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Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa gazociągu Łyszkowice - Koluszki - 
Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódz-
kiego” numer 2024/WJ00/WNP-046669/51/ZL 

Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

Pytanie numer 23, data wysłania 2024-04-16 08:55:10 

1) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania zabezpieczeń infra-

struktury podziemnej (opisanej w projekcie branży konstrukcyjno – budowlanej) 

na inne rozwiązania równoważne, które w równie skuteczny sposób zabezpieczą 

infrastrukturę podziemną, a ich realizacja odbędzie się w oparciu o projekty za-

mienne przedstawione przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 

Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania zabezpieczeń infrastruktury podziem-

nej. Zmianę należy przygotować w formie projektu wykonawczego zamiennego dla 

analizowanego obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien składać się z cz. 

opisowej, cz. rysunkowej oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla wykony-

wanych zmian (np. obliczenia wytrzymałościowe wyniki obliczeń potwierdzające speł-

nienie stanów granicznych SGN i SGU zarówno dla rozwiązań konstrukcyjnych za-

bezpieczających infrastrukturę jak i dla elementu zabezpieczanego w przypadku 

zmiany oddziaływań zewnętrznych spowodowanych robotami związanymi z przed-

miotową inwestycją itp.) Przygotowanie projektu należy zlecić projektantowi posiada-

jącymi stosowne co do zakresu uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie sposobu 

wykonania zabezpieczeń infrastruktury podziemnej należy do Zamawiającego i musi 

być poprzedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wyko-

nawcy Nadzoru Autorskiego. 
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2) Czy zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (opisanej w projekcie branży kon-

strukcyjno – budowlanej) jest traktowane jaku urządzanie tymczasowe, a ich rea-

lizację (sposób zabezpieczenia, lokalizacja, konstrukcja, nośność) Wykonawca 

uzależni od własnych potrzeb oraz od zaplanowanej technologii prowadzenia 

prac? 

Odpowiedź 

Wykonawca musi wykonać zabezpieczenia infrastruktury istniejącej zapewniając ich 

bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót swojego zakresu.  Dopuszcza się 

zmianę zabezpieczeń na wniosek Wykonawcy i jego argumentację. Zmiana powinna 

zostać wykonana w formie projektu wykonawczego zamiennego dla analizowanego 

obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien składać się z cz. opisowej, cz. ry-

sunkowej oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla wykonywanych zmian (np. 

obliczenia wytrzymałościowe wyniki obliczeń potwierdzające spełnienie stanów gra-

nicznych SGN i SGU zarówno dla rozwiązań konstrukcyjnych zabezpieczających in-

frastrukturę jak i dla elementu zabezpieczanego w przypadku zmiany oddziaływań 

zewnętrznych spowodowanych robotami związanymi z przedmiotową inwestycją itp.) 

Przygotowanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającymi stosowne co do 

zakresu uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie sposobu wykonania zabezpie-

czeń infrastruktury podziemnej należy do Zamawiającego i musi być poprzedzona 

pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Nadzoru Autor-

skiego. 

3) Czy ewentualna zmiana sposobu zabezpieczeń infrastruktury podziemnej będzie 

traktowana jako metoda równoważna i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wy-

konawcy.  

Odpowiedź 

W przypadku zmiany sposobu zabezpieczeń infrastruktury podziemnej stosuje się od-

powiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE w zakresie ust. 

1-8. Jeżeli koszt wykonania robót zamiennych będzie niższy niż pierwotnie przyjętych 

w dokumentacji projektowej będzie wpływał na zmniejszenie wysokości wynagrodze-

nia. 

Pytanie numer 24, data wysłania 2024-04-16 10:24:27 

Łącznik SG Pszczonów - SG Łyszkowice. Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie 

włączenia  

a) hermetycznego czy  

b) tradycyjnego (tj. polegającego na podłączeniu gazociągu do istniejącej sieci, przy 

czym ten gazociąg nie będzie wypełniony gazem) do stacji Pszczonów? Jeżeli 

nie czy przedmiotowy łącznik od strony stacji Pszczonów należy zakończyć den-

nicą? 
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Odpowiedź 

Zgodnie z założeniami projektu łącznik SG Łyszkowice z SG Pszczonów ma zostać 

wykonany przed wybudowaniem SG Pszczonów, zatem w gestii Wykonawcy SG 

Pszczonów będzie połączenie.  

Pytanie numer 25, data wysłania 2024-04-16 10:24:52 

W odniesieniu do postanowień wzoru Umowy § 2 ust.2 pkt 9) ppkt m) Wykonawca 

wnosi o przekazanie wszelkich umów, decyzji i uzgodnień itp. z właścicielami, użyt-

kownikami wieczystymi lub zarządcami terenu, w których zostały narzucone jakiekol-

wiek roboty do wykonania, a nie związane ściśle z budową. Przedmiotu Umowy, tj. 

gazociągu, stacji gazowej, węzła gazowego i infrastruktury towarzyszącej do ich ob-

sługi. Są to informacje niezbędne dla Wykonawców do rzetelnego i należytego wyce-

nienia oferty. 

Odpowiedź 

Komplet uzgodnień został zawarty w Tomach: „Dokumentacje formalno-prawne” In-

westycja realizowana jest w oparciu o „Specustawę terminalową”, czyli nie wymaga 

uzgodnień z właścicielami nieruchomości. 

Pytanie numer 26, data wysłania 2024-04-16 10:25:29 

Wykonawca wskazuje, że art. 647 1 Kodeksu cywilnego, stanowi przepis bezwzględ-

nie obowiązujący, zatem wszelkie postanowienia projektu umowy, w tym przede 

wszystkim zawarte w § 3 „Podwykonawstwo oraz w § 7 „Wynagrodzenie i zasady 

rozliczeń” ust. 22-27 wzoru Umowy, modyfikujące postanowienia tego przepisu winny 

być usunięte – w tym w szczególności postanowienia dotyczące obligatoryjnych re-

gulacji, jakie mają być zawarte w umowie o podwykonawstwo. Do powstania solidar-

nej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, nie 

jest konieczne przedkładanie Zamawiającemu jakiejkolwiek umowy z podwykonawcą, 

a tym bardziej umowy zawierającej oczekiwane przez Zamawiającego postanowienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający odmawia zmiany postanowień umowy. Postanowienie §3 ust. 1 umowy 

poddaje powierzenie wykonania umowy w całości lub części osobom trzecim regulacji 

art. 6471k.c. i przepis ten stosuje się wprost. Postanowienia umowy w §3 i §7 nie 

regulują odmiennie praw i obowiązków stron w zakresie uregulowanym w art. 6471 

k.c. Wskazane w pytaniu postanowienia umowy nie są sprzeczne z postanowieniem 

art. 6471 k.c., nakładają na strony obowiązki nie ograniczające praw z art. 6471 k.c.. 

korzystając z zasady swobody umów statuowanej w art. 3531k.c. 

 

Pytanie numer 27, data wysłania 2024-04-16 10:25:51 

Wykonawca wnioskuje o zmianę brzmienia ust. 6, 7, 8 w § 5 wzoru Umowy na nastę-

pujące: 

„6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w ciągu 25 mie-

sięcy od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż od dnia 

31.10.2024 r. 
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7. Termin dokonania odbioru technicznego Robót ustala się na 18 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż od dnia 31.10.2024 r. Za 

faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robót uznaje się dzień podpisania 

przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru technicznego. 

8. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ustala się na 25 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż od dnia 31.10.2024 r. Za 

faktyczny termin wykonania odbioru końcowego Robót uznaje się dzień podpisania 

przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.” 

W obecnym brzmieniu projektu umowy nie jest możliwe wskazanie kiedy nastąpi pod-

pisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie, tym samym Wykonawcy nie 

są w stanie oszacować terminu realizacji (początku i zakończenia) przedmiotowej 

umowy nawet w przybliżeniu, a co za tym idzie należycie i odpowiedzialnie wycenić 

oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający odmawia zmiany §5 ust.6, ust.7, ust.8 umowy. Postanowienia §5 ust. 1 

i §10 ust.6 umowy pozwalają na oszacowanie terminu realizacji umowy, a co za tym 

idzie należytą i odpowiedzialną wycenę oferty. 

Pytanie numer 28, data wysłania 2024-04-16 10:26:07 

Kto ponosi koszty opłat wynikających z umieszczenia urządzeń (o ile dotyczy) w pa-

sach drogowych, ciekach wodnych i terenach kolejowych? 

Odpowiedź 

Koszt opłat wynikających z umieszczenia urządzeń (o ile dotyczy) w pasach drogo-

wych, ciekach wodnych i terenach kolejowych ponosi Inwestor dla zakresu terenu 

placu budowy wskazanego w dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzjach ad-

ministracyjnych. 

Pytanie numer 29, data wysłania 2024-04-16 10:26:19 

Kto ponosi koszt dostawy i strat paliwa gazowego na potrzeby rozruchu Inwestycji? 

Odpowiedź 

Koszt dostawy i strat leży po stronie Inwestora. 

Pytanie numer 30, data wysłania 2024-04-16 11:17:55 

Wykonawca zwraca się z pytaniem dotyczącym zamiany izolacji na rurach z 3LPP 

(polipropylen) o grubości 8mm na przewierty HDD albo DirectPipie na izolację 3LPE 

( polietylen) + min. 5 mm laminat szklano-żywiczny. Z uwagi na kruchość polipropy-

lenu w temperaturach poniżej 0 st. C wskazujemy, iż zgodnie z normą nie możliwości 

wykonywania jakichkolwiek prac związanych z manewrowaniem rurami posiadają-

cymi izolację PP, ponieważ może to spowodować uszkodzenie polipropylenu. Dodat-

kowe zwiększenie grubości izolacji do 8 mm jeszcze bardziej może spotęgować ry-

zyko uszkodzenia izolacji. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o za-

mianę izolacji 3 LPP o grubości 8 mm przewidzianych do zabudowy na przekrocze-

niach HDD/DirectPipe na izolację 3LPE ( polietylen) + min. 5 mm laminat szklano-
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żywiczny. Powyższe rozwiązanie zostało zweryfikowane w sposób pozytywny na 

wielu zrealizowanych już przekroczeniach wykonanych w technologii HDD/ Di-

rectPipe 

Odpowiedź 

Odp.: Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w dokumentacji wskazano zastoso-

wanie na przekroczeniach HDD izolacji 3LPP (polipropylen) o grubości 8mm. Osta-

teczna decyzja o zmianie sposobu wykonania izolacji na rurach z 3LPP (polipropylen) 

o grubości 8mm na przewierty HDD albo DirectPipie na izolację 3LPE ( polietylen) + 

min. 5 mm laminat szklano-żywiczny należy do Zamawiającego i musi być poprze-

dzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Nadzoru 

Autorskiego. 

Pytanie numer 31, data wysłania 2024-04-16 13:50:10 

Proszę o wskazanie, jakie są wymagane długości przedłużek dla sygnalizatorów 

przejścia tłoka na obiektach ZZUP Koluszki Północ, ZZUP Brzeziny oraz ZZU Łódź 

Veolia. W dokumentacji jest informacja jedynie dla ZZUP Słupia, przedłużenie ko-

lumny sygnalizatora tłoka 2xL=2,70m. 

Odpowiedź 

Zgodnie z częścią rysunkową, wymagana długość przedłużek dla sygnalizatorów 

przejścia tłoka wynosi: 2,1m dla ZZUP Koluszki Północ, 2,7m dla ZZUP Brzeziny oraz 

2,4m dla ZZU Łódź Veolia. 
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