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Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 24 czerwca 

2024 r. do godz. 8.00. 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

Pytanie numer 28, data wysłania 2024-05-17 14:32:22 

6) Czy w ramach przedmiotowego zadania wymagane jest badanie rurociągu 

tłokiem magnetycznym MFL? Jeżeli tak to prosimy o informację czy medium 

napędzającym tłok będzie gaz ziemny. 

Odpowiedź 

Zamawiający przewiduje wykonanie badania tłokiem magnetycznym MFL na medium 

docelowym. 

Pytanie numer 33, data wysłania 2024-05-21 10:12:48  

Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczone w opracowaniu:  

12542-PW-10195 Plan gospodarki zielenią. Zestawienie drzew i krzewów do wycinki 

12542-PW-20194 Plan gospodarki zielenią. Zestawienie drzew i krzewów do wycinki 

12542-PW-30196 Plan gospodarki zielenią. Zestawienie drzew i krzewów do wycinki 

Ilości drzew i krzewów do wycinki tj. dla : 

PW1 - Ilość drzew w pasie montażowym: 92 szt.; powierzchnia krzewów i terenów 

zadrzewionych w pasie montażowym: 1734m2; powierzchnia lasów prywatnych 

w pasie montażowym 14007 m2; powierzchnia lasów państwowych w pasie 

montażowym 9679m2 , 
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PW2 - Ilość drzew w pasie montażowym: 58 szt.; powierzchnia krzewów i terenów 

zadrzewionych w pasie montażowym: 201m2; powierzchnia lasów prywatnych 

w pasie, 

PW3 - Ilość drzew w pasie montażowym: 594 szt.; powierzchnia krzewów i terenów 

zadrzewionych w pasie montażowym: 8051 m2; powierzchnia lasów prywatnych 

w pasie montażowym 8706 m2;powierzchnia lasów państwowych w pasie 

montażowym 15948 m2 , 

całkowicie wyczerpuje zakres wycinki drzew i krzewów jaki należy zrealizować na 

terenach niebędących lasami, terenach lasów prywatnych oraz będących w zarządzie 

PGL Lasy Państwowe. 

Odpowiedź 

Szczegółowe i wyczerpujące informacje na zadany temat znajdują się w ww. 

opracowaniach. 

Pytanie numer 34, data wysłania 2024-05-21 10:13:03  

Zgodnie z inwentaryzacją zielenie zamieszczoną w opracowaniach: 

12542-PW-10195 Plan gospodarki zielenią. Zestawienie drzew i krzewów do wycinki 

12542-PW-20194 Plan gospodarki zielenią. Zestawienie drzew i krzewów do wycinki 

12542-PW-30196 Plan gospodarki zielenią. Zestawienie drzew i krzewów do wycinki 

Należy nasadzić: 

PW1 - Ilość drzew przewidzianych do nasadzenia: 105 szt., Powierzchnia 

przewidziana do nasadzeń krzewów lub drzew: 1909 [m2] oraz 2,4 ha lasu do 

zalesienia (po wycince realizowanej na lasach Państwowych i prywatnych) 

PW2 - Ilość drzew przewidzianych do nasadzenia: 105 szt., Powierzchnia 

przewidziana do nasadzeń krzewów lub drzew: 1909 [m2] 

PW3 - Ilość drzew przewidzianych do nasadzenia: 655 szt., Powierzchnia 

przewidziana do nasadzeń krzewów lub drzew: 8857 [m2] oraz ok 2,4 ha lasu do 

zalesienia (po wycince realizowanej na lasach Państwowych i prywatnych). 

Dodatkowo w ramach Przedmiotu Umowy (OPZ pkt. 28) należy wykonać 100 szt. 

nasadzeń drzew oraz 200 m2 krzewów na terenach będących w zarządzie Gminy 

Miasta Sieradza. 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wyszczególnione powyżej 

zakresy całkowicie wyczerpują zakres nasadzeń jaki należy zrealizować dla 

przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź 

Zgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę w ramach rekompensaty za 

wycinkę drzew i krzewów należy dokonać nasadzeń zastępczych w liczbie nie 

mniejszej, niż liczba usuwanych drzew i krzewów tj. minimum 711 sztuk młodych 

szkółkowanych drzew i 8252 m2 krzewów. Poza obowiązkiem nasadzeń zastępczych 

wynikającymi z decyzji administracyjnych Wykonawca, w ramach Przedmiotu 

Umowy, jest zobowiązany do wykonania dodatkowych nasadzeń 100 szt. drzew oraz 

200 m2 krzewów na terenach będących w zarządzie Gminy Miasta Sieradza. 
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Dokładne miejsca wykonania nasadzeń zostaną wskazane przez Zamawiającego 

w trakcie okresu obowiązywania umowy. Wskazane do nasadzeń drzewa to buk 

zwyczajny, grab pospolity, jarząb pospolity. 

a) Wskazane do nasadzeń krzewy to kalina koralowa, dereń biały, tawuła 

wierzbolistna, bez czarny, aronia czarna, dereń świdwa. 

b) Zaleca się aby materiał roślinny był zdrowy, drzewa  kontenerowane o wysokości 

pnia 160 – 180 cm oraz obwodzie minimum 14 cm (pomiar  na wysokości 100 

cm), korona drzew prawidłowo uformowana, charakterystyczna dla danego 

gatunku, system korzeniowy prawidłowo wykształcony. 

c) Krzewy również kontenerowane w pojemnikach min C 4. 

d) Skład gatunkowy drzew oraz ilość poszczególnych gatunków muszą zostać 

pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiającego oraz Urząd Miasta Sieradz przed 

rozpoczęciem wykonywania nasadzeń 

W ramach udzielanej przez Wykonawcę gwarancji jest utrzymanie żywotności 

wykonanych nasadzeń przez okres 3 lat. 

Pytanie numer 35, data wysłania 2024-05-21 10:13:16  

Zgodnie z OPZ pkt 27 należy wykonać nasadzenia zastępcze dla 59 szt. drzew oraz 

nasadzić minimum 711 sztuk młodych szkółkowanych drzew i 8252 m2 krzewów. 

Prosimy o informację, czy przywołane ilości zostały wskazane w opracowaniach: 

12542-PW-10195, 12542-PW-20194, 12542-PW-30196 Plan gospodarki zielenią. 

Zestawienie drzew i krzewów do wycinki, czy są to dodatkowe zakresy poza 

inwentaryzacją jakie należy uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź 

Zgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę w ramach rekompensaty za 

wycinkę drzew i krzewów należy dokonać nasadzeń zastępczych w liczbie nie 

mniejszej, niż liczba usuwanych drzew i krzewów tj. minimum 711 sztuk młodych 

szkółkowanych drzew ( w tym 59 sztuk drzew nasadzić w terminie do 30.05.2025 ) i 

8252 m2 krzewów.Poza obowiązkiem nasadzeń zastępczych wynikającymi z decyzji 

administracyjnych Wykonawca, w ramach Przedmiotu Umowy, jest zobowiązany do 

wykonania dodatkowych nasadzeń 100 szt. drzew oraz 200 m2 krzewów na terenach 

będących w zarządzie Gminy Miasta Sieradza. Dokładne miejsca wykonania 

nasadzeń zostaną wskazane przez Zamawiającego w trakcie okresu obowiązywania 

umowy. 

Pytanie numer 36, data wysłania 2024-05-21 10:13:45 

4) Zgodnie z opracowaniem 12542-PW-10195, 12542-PW-20194, 12542-PW-30196 

Plan gospodarki zielenią. Należy nasadzić łącznie dla PW1, PW2 i PW3 (poza 

lasami) 829 szt. drzew (ilość dla nasadzeń na terenach gmin i w pasie 

montażowym) oraz 10987 m2 krzewów (ilość dla nasadzeń na terenach gmin i w 

pasie montażowym). Zgodnie z OPZ pkt 27 należy wykonać nasadzenia 

zastępcze dla 59 szt. drzew oraz nasadzić minimum 711 sztuk młodych 

szkółkowanych drzew i 8252 m2 krzewów. Wskazane przez Zamawiającego ilości 

w OPZ różnią się od ilości opisanych w opracowaniach dot. Inwentaryzacji zieleni. 
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Prosimy o wyjaśnienie oraz o wskazanie jakie ilości nasadzeń drzew i krzewów 

są prawidłowe. 

Odpowiedź 

Zgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę w ramach rekompensaty za 

wycinkę drzew i krzewów należy dokonać nasadzeń zastępczych w liczbie nie 

mniejszej, niż liczba usuwanych drzew i krzewów tj. minimum 711 sztuk młodych 

szkółkowanych drzew ( w tym 59 sztuk drzew nasadzić w terminie do 30.05.2025) i 

8252 m2 krzewów. W Planie gospodarki zielenią Wykonawca dokumentacji 

projektowej przyjął rezerwę na wypadek nieudatności nasadzeń na poziomie 10 %. 

5) Zgodnie z inwentaryzacją zieleni należy zalesić ok 4,8 ha lasów w związku 

z koniecznością realizacji wycinki na tych terenach. Prosimy o przesłanie 

informacji na temat parametrów sadzonek: wiek, gatunek, rodzaj, wielkość jakie 

należy zakupić w ramach realizacji powyższych nasadzeń. 

Odpowiedź 
Brak wskazań odnośnie sadzonek. Zalesienia Wykonawca wykona zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz zapisami DŚ. 

6) Zgodnie z opracowaniem 12542-PW-10195_Plan gospodarki zielenią na terenie: 

gminy Koźmianek należy nasadzić: 35 szt. drzew oraz 1909 m2 krzewów; gminy 

Ceków Kolonia należy nasadzić: 35 szt. drzew. Prosimy o przesłanie informacji 

na temat parametrów sadzonek (wiek, obwód, wysokość) jakie należy zakupić 

w ramach realizacji powyższych nasadzeń. 

Odpowiedź 
Brak wskazań odnośnie wieku, obwodu i wysokości sadzonek. Nasadzenia drzew i 

krzewów Wykonawca wykona  zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapisami DŚ 

7) Zgodnie z opracowaniem 12542-PW-10194_Plan gospodarki zielenią na terenie: 

gminy Sieradz należy nasadzić: 3 szt. drzew oraz 80 m2 krzewów. Prosimy 

o przesłanie informacji na temat parametrów sadzonek (wiek, obwód, wysokość) 

jakie należy zakupić w ramach realizacji powyższych nasadzeń. 

Odpowiedź 

Brak wskazań odnośnie wieku, obwodu i wysokości sadzonek. Nasadzenia drzew i 

krzewów Wykonawca wykona  zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapisami 

DŚ. Jednocześnie wyjaśniamy, iż w opracowaniu przewidziano nasadzenia na terenie 

miasta Sieradz, a nie gminy Sieradz. Wykonawca dostarczy materiał sadzeniowy 

zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi nadzoru przyrodniczego. 

8) Zgodnie z opracowaniem 12542-PW-10199_Plan gospodarki zielenią na terenie: 

gminy Sieradz należy nasadzić: 465 szt. drzew oraz 4852 m2 krzewów; gminy 

Warta należy nasadzić: 190 szt. drzew. Prosimy o przesłanie informacji na temat 

parametrów sadzonek (wiek, obwód, wysokość) jakie należy zakupić w ramach 

realizacji powyższych nasadzeń. 
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Odpowiedź 

Brak wskazań odnośnie wieku, obwodu i wysokości sadzonek. Nasadzenia drzew 

i krzewów Wykonawca wykona  zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapisami 

DŚ. Jednocześnie wyjaśniamy, iż w opracowaniu przewidziano nasadzenia na terenie 

miasta Sieradz, a nie gminy Sieradz. 

Pytanie numer 40, data wysłania 2024-05-21 13:14:41 

W Decyzji nr 8/2021 z 9 czerwca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach pkt 15) 

wskazano, że pas montażowy należy ponownie zalesić. Po czyjej stronie jest 

zalesienie na działkach ewidencyjnych Ls? 

Odpowiedź 

Kwestię realizacji zalesień na działkach ewidencyjnych Ls  na terenach należących 

do PGL Lasy Państwowe będzie regulować Porozumienie pomiędzy Zamawiającym 

a PGL Lasy Państwowe. Należy założyć, że zakres tych prac będzie leżał po stronie 

Wykonawcy. W przypadku stanowiska PGL Lasy Państwowe, w zakresie zalesień we 

własnym zakresie wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o  wartość tych 

prac, co winno być uwzględnione Formularzu ofertowych. 

Pytanie numer 41, data wysłania 2024-05-21 13:56:01 

Prosimy o jednoznaczne określenie odcinków – przejść bezwykopowych, w których 

przestrzeń pomiędzy rurą osłonową a przewodową należy wypełnić masą izolującą 

oraz o dookreślenie czy należy wypełnić całą przestrzeń między rurami, czy tylko np. 

końce układu rurowego? 

Jeżeli dla wszystkich przekroczeń w rurach osłonowych wymagane jest stosowanie 

masy, dla całej przestrzeni między rurami, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o 

opis technologii wykonania wypełnienia masą długich przekroczeń (powyżej 1000 

mb) realizowanych metodą HDD i Direct Pipe – czyli dla przekroczeń: 

• Km. 56+498,04 do 57+534,04 droga wojewódzka nr 479 oraz rzeka NINIWKA, 

• Km. 52+401,92 do 53+499,92 rzeka Warta 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje z wypełnienia przestrzeni międzyrurowej masą 

izolującą realizowanych metodą HDD i Direct Pipe dla przekroczeń: 

• km. 56+498,04 do 57+534,04 droga wojewódzka nr 479 oraz rzeka NINIWKA, 

• km. 52+401,92 do 53+499,92 rzeka Warta 

Pytanie numer 43, data wysłania 2024-05-21 14:01:18 

Dotyczy Odcinka nr 3 - skrzyżowanie z km. 56+498,04 do 57+534,04 droga 

wojewódzka nr 479 oraz rzeka  NINIWKA - o długości 1036 mb, metodą HDD. 

Z uwagi, że inwestycja ma być realizowana w formule „buduj” na postawie projektu 

Zamawiającego oraz z uwagi na m.in. zapis STWIORB technologii bezwykopowych: 

„Za nieprawidłowe wykonanie przewiertu, mikrotunelu lub przecisku, odstępstwa od 

projektu (…) odpowiada Wykonawca Robót Budowlanych” prosimy o uzupełnienie 

projektu wykonawczego o parametry niezbędne do prawidłowego wykonania 

przekroczenia metodą HDD, w tym m.in.: 
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a) Przekazanie obliczeń potwierdzających, że przyjęte na rysunku parametry 

trajektorii HDD są prawidłowe i pozwalają na wykonanie przekroczenia 

b) Potwierdzenie, że z uwagi na występujące rzędne nie wystąpi zjawisko „suchego 

otworu” 

c) Podanie wymaganych kątów wejść i wyjść HDD 

d) Określenie wymaganych minimalnych długości prostoliniowych odcinków/sekcji 

wejść i wyjść 

e) Podanie wymaganych promieni krzywizny/promieni łuków sprężystych rury 

przewiertowej/osłonowej, jak i przewodowej, z uwzględnieniem ich średnicy, 

grubości ścianki oraz współczynnika zależnego od charakterystyki gruntu – 

z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia rury przewodowej w osłonową 

f) Obliczenia minimalnego promienia overbendu 

g) Podanie wymaganego parametru overcut 

h) Obliczenie naprężenia w instalowanym rurociągu z analizą potencjalnych sił 

instalacyjnych, potwierdzenie doboru właściwego rodzaju i grubości rur 

i) Określenie minimalnej głębokości posadowienia rurociągu oraz analizę ciśnień 

wgłębnych płuczki i ich korelacja z ciśnieniem szczelinowania, ustalenie strat 

ciśnienia płuczki wiertniczej, określenie wartości dopuszczalnego ciśnienia 

płuczki dla zachowania stabilnej ściany otworu (by uniemożliwić wystąpienie 

wybicia płuczki wiertniczej). Obecnie przekazano bardzo ogólny opis tech. HDD, 

który nie odnosi się do rozwiązań jakie należy zastosować w przypadku tego 

konkretnie przekroczenia. 

Odpowiedź 

Przewiert HDD dla odcinka nr 3 z km. 56+498,04 do 57+534,04 droga wojewódzka 

nr 479 oraz rzeka NINIWKA - o długości 1036 mb, został zaprojektowany na 

podstawie badań geotechnicznych w terenie i wykonanych głębokich odwiertów, które 

zostały przedstawione w opracowaniu Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

o numerze 12542-PW-10199. Ponadto w dokumentacji projektowej o numerze 

12542-PW-30100 Gazociąg i kanalizacja teletechniczna wer. D str. 308-309 

przedstawiono szczegółową projektowaną trajektorię przewiertu HDD (katy wejścia, 

kąty wyjścia) wraz z parametrami warstw geotechnicznych z Dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej o numerze 12542-PW-10199. W przypadku wprowadzenia 

przez Wykonawcę zmian  do rozwiązań zaprojektowanych winien przedłożyć projekt 

techniczny i uzyskać zgodę Wykonawcy Nadzoru Autorskiego. 

Pytanie numer 44, data wysłania 2024-05-21 14:02:37 

Dotyczy Odcinka nr 3- skrzyżowanie z km. 52+401,92 do 53+499,92 rzeka Warta – 

o długości 1098 mb, metodą DIRECT PIPE (DP). Z uwagi, że inwestycja ma być 

realizowana w formule „buduj” na postawie projektu Zamawiającego oraz z uwagi na 

m.in. zapis STWIORB technologii bezwykopowych: „Za nieprawidłowe wykonanie 

przewiertu, mikrotunelu lub przecisku, odstępstwa od projektu (…) odpowiada 

Wykonawca Robót Budowlanych” prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego 

o parametry niezbędne do prawidłowego wykonania 
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przekroczenia metodą DP, w tym m.in.: 

− Przekazanie obliczeń potwierdzających, że przyjęte na rysunku parametry 

trajektorii DP są prawidłowe i pozwalają na wykonanie przekroczenia 

− Podanie wymaganych kątów wejść i wyjść DP 

− Podanie wymaganych promieni krzywizny/promieni łuków sprężystych rury 

przewiertowej/osłonowej, jak i przewodowej, z uwzględnieniem ich średnicy, 

grubości ścianki oraz współczynnika zależnego od charakterystyki gruntu – 

z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia rury przewodowej w osłonową 

− Obliczenia minimalnego promienia overbendu 

− Podanie wymaganego parametru overcut 

− Obliczenie naprężenia w instalowanym rurociągu z analizą potencjalnych sił 

instalacyjnych, potwierdzenie doboru właściwego rodzaju i grubości rur 

− Przekazanie wyników analizy ciśnień powstających w czasie wiercenia 

w technologii DP w celu sprawdzenia czy nie dojdzie do przerwania ciągłości 

warstw i przedostania się płuczki wiertniczej na powierzchnię terenu 

Obecnie przekazano bardzo ogólny opis technologii DP, który praktycznie nie odnosi 

się do rozwiązań jakie należy zastosować w przypadku tego konkretnie. 

Odpowiedź 
Przewiert metodą DIRECT PIPE (PD) dla odcinka nr 3 z km. 52+401,92 do 53+499,92 

rzeka Warta- o długości 1098 mb., został zaprojektowany na podstawie badań 

geotechnicznych w terenie i wykonanych odwiertów geologicznych głębokich pod 

HDD i DP które zostały przedstawione w opracowaniu Dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej o numerze 12542-PW-10199. Ponadto w dokumentacji projektowej 

o numerze 12542-PW-30100 Gazociąg i kanalizacja teletechniczna wer. D str. 308-

309 przedstawiono szczegółową projektowaną trajektorię przewiertu HDD (katy 

wejścia, kąty wyjścia) wraz z parametrami warstw geotechnicznych z Dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej o numerze 12542-PW-10199. W przypadku wprowadzenia 

przez Wykonawcę zmian do rozwiązań zaprojektowanych winien przedłożyć projekt 

techniczny i uzyskać zgodę Wykonawcy Nadzoru Autorskiego. 

Pytanie numer 45, data wysłania 2024-05-21 14:02:58 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy szynowej konstrukcji 

odciążającej, zabezpieczającej tory – wymaganej zgodnie z przepisami przy 

prowadzeniu rury dn700 pod torami kolejowymi (uzgodniony w właściwym zarządcą). 

Odpowiedź 

W załączeniu rysunek szynowej konstrukcji odciążającej: Załącznik 1 schemat 

konstrukcji obciążającej, Załącznik 2 szczegół konstrukcji obciążającej. 

Pytanie numer 46, data wysłania 2024-05-22 08:06:58 

1) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie rur osłonowo/przewiertowych 

dla których przewidziano wypełnienie przestrzeni międzyrurowej masą izolującą. 
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Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje się z wypełnienia przestrzeni międzyrurowej 

masą izolującą dla przekroczeń: 

• km. 56+498,04 do 57+534,04 droga wojewódzka nr 479 oraz rzeka NINIWKA, 

• km. 52+401,92 do 53+499,92 rzeka Warta. 

2) Czy zmiany technologii wykonania komór nadawczych i odbiorczych przejść 

bezwykopowych należy traktować jako rozwiązania równoważone? Wskazane 

komory pełnią tylko funkcję roboty tymczasowej i jako takie nie są elementem 

budowanego gazociągu. 

Odpowiedź 

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania komór przewiertowych. Zmianę 

należy przygotować w formie projektu wykonawczego zamiennego dla 

analizowanego obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien składać się z cz. 

opisowej, cz. rysunkowej oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla 

wykonywanych zmian ( np. obliczenia wytrzymałościowe grodzic, stateczność skarpy 

itp.) Przygotowanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającemu stosowne co 

do zakresu uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie należy do Zamawiającego 

i musi być poprzedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego. 

3) W zestawieniu materiałów dla odcinka PW2 wskazano rurę przyciskową 

(osłonową) DN711x25mm o długości 48m. Prosimy o informację dla jakiego 

przekroczenia należy zabudować tą rurę? 

Odpowiedź 

Rura DN700 Dz711x25mm nie występuje na odcinku PW2. 

4) Prosimy o udostępnienie zestawienia rur osłonowych DN700 zaprojektowanych 

dla wykopów otwartych. 

Odpowiedź 

Zamawiający przedkłada zestawienie rur osłonowych zaprojektowanych dla wykopów 

otwartych dla PW1: 

L.p. kilometraż [km] Rura osłonowa długości [m] 

1 0,077p (gazociąg przyłączeniowy) 12 

2 3,517 12 

Odcinek PW2 brak rur osłonowych w wykopie otwartym. 

Zestawienie rur osłonowych zaprojektowanych dla wykopów otwartych dla PW3: 

L.p. kilometraż [km] Rura osłonowa długości [m]. 

1 38,746 16 

2 38,987 32 

3 39,529 16 

4 39,824 8 

5 40,721 16 

6 42,718 16 

7 43,707 16 
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8 44,406 16 

9 47,140 8 

10 47,550 8 

11 50,327 8 

12 50,932 8 

13 60,381 32 

5) W zestawieniu materiałów dla PW1 wydano rurę Dz508x14,2 PSL 2 w izolacji 

3LPP 10mm o długości 204 m. Zgodnie z wykazem materiałów zestawionych na 

szczegółowych profilach przekroczeń i zestawionych w PW, tabela nr 9.6 

Zestawienie skrzyżowań wykonanych metodami bezwykopowymi 

zapotrzebowanie na wskazaną rurę wynosi 227m tj.: 

poz.3. tabeli – 39m, (rura przewodowa DN500 izol. C3) 

poz.8. tabeli – 48m (rura przewodowa DN500 izol. C3) 

poz. 13.tabeli – 140m (rura przewodowa DN500 izol. C3 w RO DN700) 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz wskazanie prawidłowych długości 

przeznaczonej na przekroczenia rury DN500 w izolacji C3. 

Odpowiedź 

Zestawienie długości przeznaczonej na przekroczenia rury DN500 w izolacji C3 LLP 

dla PW 1: 

L.p. 
nr 

przekroczenia 
met. bezwyk. 

rodzaj 
przeszkody 

km początku km końca 
dł. Rury w 

izolacji 3 LPP 

1 3 
gazociąg GAZ-
System DN500, 
DN400, DN700 

2+214,34 2+251,94 39 

2 5 rzeka Żabianka 4+128,92 4+160,52 36 

3 7 
droga gminna 

675109P 
8+118,45 8+165,05 48 

4 13 rzeka Swędrnia 17+418,68 17+549,28 135 

Pytanie numer 47, data wysłania 2024-05-22 08:07:39 

1) W zestawieniu materiałów dla PW2 wydano rurę Dz508x14,2 PSL 2 w izolacji 

3LPP 10mm o długości 288m. Zgodnie z wykazem materiałów zestawionych na 

szczegółowych profilach przekroczeń i zestawionychw PW, tabela nr 7.6 

Zestawienie skrzyżowań wykonanych metodami bezwykopowymi 

zapotrzebowanie na wskazaną rurę wynosi 216 m tj.: 

poz.2. tabeli - 36m, (rura przewodowa DN500 izol. C3) 

poz.4. tabeli - 36m, (rura przewodowa DN500 izol. C3) 

poz.5. tabeli - 36m, (rura przewodowa DN500 izol. C3) 

poz.8. tabeli - 36m, (rura przewodowa DN500 izol. C3) 

poz.10. tabeli - 36m, (rura przewodowa DN500 izol. C3) 

poz.11. tabeli - 36m, (rura przewodowa DN500 izol. C3) 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz wskazanie prawidłowych długości 

przeznaczonej na przekroczenia rury DN500 w izolacji C3. 
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Odpowiedź 

Zamawiający przedkłada zestawienie długości przeznaczonej na przekroczenia rury 

DN500 w izolacji C3 LLP dla PW2: 

L.p. 
nr 

przekroczenia 
met. bezwyk. 

rodzaj 
przeszkody 

km początku km końca 
dł. Rury w 

izolacji 3 LPP 
[m] 

1 2 droga gminna 23+602,03 23+636,63 36 

2 4 droga gminna 26+647,71 26+682,32 36 

3 5 droga gminna 28+583,73 28+618,66 36 

4 8 droga gminna 31+943,26 31+977,86 36 

5 9 rzeka Swędra 35+166,24 35+197,84 36 

6 10 
droga 

wojewódzka 
710 

35+682,99 35+718,29 36 

7 11 droga gminna 37+647,49 37+682,09 36 

Dodatkowo zestawienie długości przeznaczonej na przekroczenia rury DN500 

w izolacji C3 LLP dla PW3: 

L.p. 
nr 

przekroczenia 
met. bezwyk. 

rodzaj 
przeszkody 

km początku km końca 
dł. Rury w 

izolacji 3 LPP 

1 5 
droga krajowa 

DK83 
48+633,38 48+691,99 63 

2 6 rzeka Myja 49+090,42 49+136,98 51 

3 8 

kolektor 
kanalizacyjny 

do 
oczyszczalni 

51+103,04 51+161,65 63 

4 9 
droga gminna 
dz. nr 126/2 

51+483,56 51+539,16 60 

5 10 rzeka Warta 52+401,92 52+499,92 1138 

6 12 
droga 

wojewódzka nr 
479 

56+498,04 57+534,04 1072 

7 13 rzeka Niniwka 57+765,22 57+796,82 36 

8 14 
linia kolejowa 

14 Łódź 
Kaliska-Tuplice 

59+439,57 59+841,93 428 

9 15 
droga 

powiatowa 
DP1762E 

60+101,62 60+145,28 48 

10 16 
droga krajowa 

DK83 
60+513,14 60+586,74 78 

2) Zgodnie z PW dla powłok fabrycznych rur produktowych układanych w rurach 

osłonowych przeciski/przewierty poziome – dla przypadku, gdy rury osłonowe 
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DN700 (Dz711 x16,0 mm) będą odługości powyżej 60 m należy zastosować 

izolowanie połączeń spawanych wzmocnionymi opaskami termokurczliwymi na 

podkładzie epoksydowym dedykowanymi dla takiej technologii układania. Dla 

takiego wariantu przewidziano w dokumentacji zastosowanie rury przewodowej 

DN500, L360ME, Dz508x14,2, PSL 2, pokryta zewnętrznymi fabrycznymi 

powłokami izolacyjnymi 3LPP (powłoką polipropylenową 3 –warstwową grubości 

10mm), klasa powłoki C3. Prosimy o potwierdzenie, że dla tego typu rozwiązań 

nie wymaga się zastosowania powłok PUPP, a zastosowanie opasek 

wzmocnionych, kompatybilnych z izolacją fabryczną 3LPP rury będzie 

wystarczające. 

Odpowiedź 

W w/w przypadkach należy zastosować wzmocnione opaski termokurczliwe. 

Pytanie numer 48, data wysłania 2024-05-22 08:08:16 

1) Zgodnie z PW dla przekroczeń realizowanych w technologii mikrotunelowania 

rurą DN700 (Dz711x16,0 mm, Dz711 x25,0 mm) przewidziano izolowanie 

połączeń spawanych wzmocnionymi opaskamitermokurczliwymi na podkładzie 

epoksydowym dedykowanymi dla takiej technologii układania. Dla takiego 

wariantu przewidziano w dokumentacji zastosowanie rury DN700 w izolacji 

fabrycznej 3LPP (powłoka polipropylenową 3 – warstwową o grubości 10mm). 

Prosimy o potwierdzenie, że dla tego typu rozwiązań niewymaga się 

zastosowania powłok PUPP, a zastosowanie opasek wzmocnionych, 

kompatybilnych z izolacją fabryczną 3LPP rury osłonowo/przewiertowej będzie 

wystarczające. 

Odpowiedź 

W w/w przypadkach należy zastosować wzmocnione opaski termokurczliwe. 

2) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku realizacji przekroczeń bezwykopowych 

rurą przewodowąDN500 (przewierty HDD, DP, mikrotunele), gdzie izolacja 

fabryczna rury to powłoka trójwarstwowa 3LPPklasy C gr. min. 10 mm zgodnie 

z PW na połączenie spawane należy zastosować powłoki typu PUPP(specjalna 

powłoka poliuretanowa osłonięta od zewnątrz arkuszem polipropylenu zgrzanego 

z powłoką fabryczną). 

Odpowiedź 

W przypadku przekroczeń realizowanych metodą HDD oraz Direct Pipe należy 

zastosować powłoki typu PUPP. 

3) Zgodnie z PW dla przekroczeń realizowanych w technologii mikrotunelowania, 

gdzie rura przewodowaDN500 jest instalowana w rurze osłonowej DN700 (Dz711 

x16,0mm i Dz711 x25,0mm) izolowanie połączeńspawanych należy zrealizować 

wzmocnionymi opaskami termokurczliwymi na podkładzie 

epoksydowymdedykowanymi dla takiej technologii układania. Dla takiego 

wariantu przewidziano w dokumentacji zastosowanie rury DN500 w izolacji 

fabrycznej 3LPP (powłoka polipropylenową 3 – warstwową o grubości 
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Odpowiedź 

W w/w przypadkach należy zastosować wzmocnione opaski termokurczliwe. 

Pytanie numer 49, data wysłania 2024-05-22 08:09:16  

1) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadkach o których mowa w PW w pkt 7.14 

PW1, pkt 6.13 PW2 i pkt1.14 dla PW3 - Izolacja gazociągu – ochrona bierna przed 

korozją ppkt.: f) i g) Mikrotunelowanie – rura przewodowa DN500 w rurze 

osłonowej DN700 (Dz711 x16,0mm) i(Dz711 x25,0mm): powłoka trójwarstwowa 

3LPP, klasy C3 wg PN – EN ISO 21809-1, na podkładzie epoksydowym FBE. 

Izolowanie połączeń spawanych wzmocnionymi opaskami termokurczliwymi na 

podkładzie epoksydowym dedykowanymi dla takiej technologii układania dotyczy 

tylko sytuacji, w której przekroczenie rurą osłonową będzie dłuższe niż 60m, 

natomiast w przypadku, gdy przekroczenie wynosi poniżej 60m instalowana jest 

rura przewodowa w izolacji fabrycznej B3. 

Odpowiedź 

Zamawiający przedkłada zestawienie zastosowania rury przewodowej DN500 

o powłoce trójwarstwowej 3LPP klasy C3: 

Dla PW1: 

L.p. 
nr 

przekroczenia 
met. bezwyk. 

rodzaj 
przeszkody 

km początku km końca 
dł. Rury w 

izolacji 3 LPP 

1 3 

gazociąg GAZ-
System 
DN500, 

DN400, DN700 

2+214,34 2+251,94 39 

2 5 rzeka Żabianka 4+128,92 4+160,52 36 

3 7 
droga gminna 

675109P 
8+118,45 8+165,05 48 

4 13 rzeka Swędrnia 17+418,68 17+549,28 135 

Dla PW2: 

L.p. 
nr 

przekroczenia 
met. bezwyk. 

rodzaj 
przeszkody 

km początku km końca 
dł. Rury w 

izolacji 3 LPP 
[m] 

1 2 droga gminna 23+602,03 23+636,63 36 

2 4 droga gminna 26+647,71 26+682,32 36 

3 5 droga gminna 28+583,73 28+618,66 36 

4 8 droga gminna 31+943,26 31+977,86 36 

5 9 rzeka Swędra 35+166,24 35+197,84 36 

6 10 
droga 

wojewódzka 
710 

35+682,99 35+718,29 36 

7 11 droga gminna 37+647,49 37+682,09 36 
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Dla PW3: 

L.p. 
nr 

przekroczenia 
met. bezwyk. 

rodzaj 
przeszkody 

km początku km końca 
dł. Rury w 

izolacji 3 LPP 

1 5 
droga krajowa 

DK83 
48+633,38 48+691,99 63 

2 6 rzeka Myja 49+090,42 49+136,98 51 

3 8 

kolektor 
kanalizacyjny 

do 
oczyszczalni 

51+103,04 51+161,65 63 

4 9 
droga gminna 
dz. nr 126/2 

51+483,56 51+539,16 60 

5 10 rzeka Warta 52+401,92 52+499,92 1138 

6 12 
droga 

wojewódzka nr 
479 

56+498,04 57+534,04 1072 

7 13 rzeka Niniwka 57+765,22 57+796,82 36 

8 14 
linia kolejowa 

14 Łódź 
Kaliska-Tuplice 

59+439,57 59+841,93 428 

9 15 
droga 

powiatowa 
DP1762E 

60+101,62 60+145,28 48 

10 16 
droga krajowa 

DK83 
60+513,14 60+586,74 78 

2) Prosimy o potwierdzenie, że przekroczenie linii kolejowej 14 Łódź Kaliska-Tuplice 

w km 59+439-59+841o długości 402 m należy wykonać metodą Direct Pipe. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza w/w przekroczenie należy zrealizować w technologii Direct 

Pipe. 

3) Dotyczy umowy: Prosimy o obniżenie łącznego maksymalnego limitu kar 

umownych o których mowa w § 8 pkt.2 z 50% na 20%. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

4) Dotyczy umowy § 15 ust.8. Prosimy o zmianę poziomu wzrostu cen i kosztów 

uprawniających Strony do żądania zmiany wynagrodzenia z tytułu waloryzacji 

z 20% na 10%. Jednocześnie wskazujemy, iż zmianę wartości +/- 5% należy 

uznać za nadzwyczajną, a klauzula waloryzacyjna winna zabezpieczać 

Wykonawcę w określonej części przed zwykłym ryzykiem wzrostu cen i kosztów. 
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Odpowiedź 

Zamawiający odmawia zmiany postanowień umowy. Zastosowana klauzula 

waloryzacyjna pozwala na przygotowanie oferty w oparciu o postanowienia §15 ust. 

8 umowy. W opinii Zamawiającego klauzula jest adekwatnie dostosowana do 

parametrów i warunków zamówienia i specyfiki przedmiotu umowy oraz pozwala na 

prawidłową i efektywną realizację umowy. 

5) Wnosimy o udzielenie Wykonawcy Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji 

w wysokości 15 % wynagrodzenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający odmawia udzielenia Wykonawcy Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji. 

6) Czy na przedmiotowym zadaniu przewiduje się włączenia hermetyczne do 

istniejących sieci gazowych? 

Odpowiedź 
Dla przedmiotowego zadania przewiduje się włączenia hermetyczne dla obiektu 

kubaturowego węzeł zaporowo-upustowy wysokiego ciśnienia Sieradz/miasto 

Sieradz. 

7) Czy długości rur przewodowych DN500 i osłonowych DN700 wydane 

w zestawieniach materiałów dla poszczególnych odcinków PW1, PW2, PW3 

zawierają naddatki na ubytki technologiczne? 

Odpowiedź 

Długości rur wydane w zestawieniach nie uwzględniają naddatków na ubytki 

technologiczne. Wykonawca Robót Budowlanych powinien przyjąć stosowny 

naddatek. 

Pytanie numer 50, data wysłania 2024-05-22 11:15:45 

1) Czy na zamknięcie końcy rury osłonowe - przewiertowej DN700/500 należy 

zastosować: manszety termokurczliwe - wzmocnione manszety termokurczliwe 

dedykowane do zastosowania przy rurach osłonowych, czy manszety wykonany 

w formie rękawa elastomerowego zaciskanego za pomocą opasek ślimakowych? 

Odpowiedź 

Na zamknięcia końca rur osłonowych należy zastosować materiały zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

2) Czy na zamknięcie końcy rury osłonowo - przewiertowej DN700 przewiduje się 

oprócz piankipoliuretanowej zastosowanie dodatkowo masy uszczelniającej? 

Odpowiedź 

Na zamknięcia końca rur osłonowych należy zastosować wypełnienie pianką 

poliuretanową na długości L=150mm, oprócz pianki należy zastosować elastyczną 

masę uszczelniającą na długości L=250mm. Całość zwieńczyć manszetem w formie 

rękawa elastomerowego zaciskanego za pomocą opasek ślimakowych. 
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Pytanie numer 51, data wysłania 2024-05-22 11:23:25 

Z uwagi na brak informacji w dokumentacji projektowej zwracamy się z prośbą 

o udzielenie informacji o dokładnych kilometrażach zastosowania poniższych rur: 

− Rura ze szwem spiralnym SAWH DN500, L360ME, Dz508x14,2, PSL 2, pokryta 

zewnętrznymi fabrycznymi  powłokami izolacyjnymi 3LPE (powłoką polietylenową 

3 – warstwową), klasa powłoki B3 

− Rura ze szwem spiralnym SAWH DN500, L360ME, Dz508x11, PSL 2, pokryta 

zewnętrznymi fabrycznymi powłokami izolacyjnymi 3LPE (powłoką polietylenową 

3 – warstwową), klasa powłoki B3 

− Rura ze szwem wzdłużnym SAWL DN500, L360ME, Dz508x14,2, PSL 2, pokryta 

zewnętrznymi fabrycznymi powłokami izolacyjnymi 3LPE (powłoką polietylenową 

3 – warstwową), klasa powłoki B3 

− Rura ze szwem wzdłużnym SAWL DN500, L360ME, Dz508x11, PSL 2, pokryta 

zewnętrznymi fabrycznymi powłokami izolacyjnymi 3LPE (powłoką polietylenową 

3 – warstwową), klasa powłoki B3 

− Rura ze szwem wzdłużnym SAWL DN500, L360ME, Dz508x14,2, PSL 2, pokryta 

zewnętrznymi fabrycznymi powłokami izolacyjnymi 3LPP (powłoką 

polipropylenową 3 – warstwową grubości 10mm), klasa powłoki C3 

− Rura przeciskowa (osłonowa) ze szwem wzdłużnym SAWL DN700, S355J2H, 

Dz711x16, pokryta zewnętrznymi fabrycznymi powłokami izolacyjnymi 3LPP 

(powłoka polipropylenową 3 – warstwową grubości 10mm), klasa powłoki C3 

− Rura przeciskowa (osłonowa) ze szwem wzdłużnym SAWL DN700, S355J2H, 

Dz711x25, pokryta Zewnętrznymi  fabrycznymi powłokami izolacyjnymi 3LPP 

(powłoka polipropylenową 3 – warstwową grubości 10mm), klasa powłoki C3 

− Rura przeciskowa (osłonowa) ze szwem wzdłużnym SAWL DN700, S355J2H, 

Dz711x16, pokryta zewnętrznymi fabrycznymi powłokami izolacyjnymi 3LPE 

(powłoka polietylenową 3 – warstwową), klasa powłoki B3 

Odpowiedź 

Zamawiający przedkłada aktualizację materiałów dla zadania Kalisz-Sieradz dla 

odcinka PW1, PW2, PW3 (materiały rury przewodowe I i III klasa lokalizacji + rury 

osłonowe + łuki indukcyjne). 

Pytanie numer 52, data wysłania 2024-05-22 15:26:51 

1) Czy przewiduje się po próbach gazociąg napełnić gazem obojętnym do ciśnienia 

3 bar lub więcej?   

Odpowiedź 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

wskazujemy bezpośrednio na zapisy § 36. ust. 1 oraz 2:  

„1. Gazociąg nieprzekazany do eksploatacji w okresie 6 miesięcy od dnia 

zakończenia prób ciśnieniowych lub wyłączony z eksploatacji na okres dłuższy niż 6 

miesięcy należy ponownie poddać próbie szczelności przed oddaniem go do 

eksploatacji.  
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gazociągu wypełnionego medium próbnym pod 

ciśnieniem roboczym (OP).” Wyjaśniamy, że konieczność napełnienia gazem 

obojętnym występuje tylko w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu 

oddania gazociągu do eksploatacji w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia 

prób gazociągu. W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu oddania 

gazociągu do eksploatacji w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia prób 

gazociąg należy wypełnić azotem pod ciśnieniem 3MPa. Dodatkowo wyjaśniamy, że 

zgodnie z definicją ciśnienia roboczego podaną w niniejszym Rozporządzeniu 

rozumie się je jako ciśnienie występujące w sieci gazowej w normalnych warunkach 

roboczych. 

2) Czy przewiduje się wykonanie badania tłokami inteligentnymi, jeśli tak to jakimi? 

Odpowiedź 

Zamawiający przewiduje wykonanie badanie inteligentnymi tłokiem magnetycznym 

MFL. 

Pytanie numer 53, data wysłania 2024-05-22 15:37:25 

W zestawieniu materiałów dla PW1 wydano rurę Dz508x14,2 PSL 2 w izolacji 3LPP 

10mm o długości 204 m. W części opisowej projektów nr 12542-PW-10140, 12542-

PW-10150, 12542-PW-10160,12542-PW-10170, 12542-PW-10180 podano, które 

przekroczenia będą realizowane rurą przewodową 508x14,2 w izolacji 3LPP klasa C3 

oraz dla których przekroczeń rura 508x14,2 w izolacji 3LPP klasa C3 będzie 

instalowana w rurze osłonowej DN700: 

1/ gazociąg Gaz-System DN500, DN400, DN700 – L=39m (przekroczenie rurą 

DN500 izol. C3) 

2/ rzeka Żabianka – L=36m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700) 

3/ droga gminna 675109P – L=48m (przekroczenie rurą DN500 izol. C3) 

4/ rzeka Swędrnia – L=140m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700) 

W podsumowaniu zapotrzebowanie na rurę DN500 w izolacji C3 wynosi: 263 m 

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności w długościach rury i wskazanie 

prawidłowych długości rury DN500 w izolacji C3 wskazując konkretnie dla jakich 

przekroczeń należy ją zastosować. 

Odpowiedź 

Zastosowanie rury przewodowej DN500 o powłoce trójwarstwowej 3LPP klasy C3 

według zestawienia dla PW1: 

L.p. 
nr 

przekroczenia 
met. bezwyk. 

rodzaj 
przeszkody 

km początku km końca 
dł. Rury w 

izolacji 3 LPP 

1 3 
gazociąg GAZ-
System DN500, 
DN400, DN700 

2+214,34 2+251,94 39 

2 5 rzeka Żabianka 4+128,92 4+160,52 36 
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3 7 
droga gminna 

675109P 
8+118,45 8+165,05 48 

4 13 rzeka Swędrnia 17+418,68 17+549,28 135 

Pytanie numer 54, data wysłania 2024-05-22 15:37:32 

W zestawieniu materiałów dla PW2 wydano rurę Dz508x14,2 PSL 2 w izolacji 3LPP 

10mm o długości 288m. W części opisowej projektów nr 12542-PW-20140, 12542-

PW-20150, 12542-PW-20160,12542-PW-20170, 12542-PW-20180 podano, które 

przekroczenia będą realizowane rurą przewodową508x14,2 w izolacji 3LPP klasa C3 

oraz dla których przekroczeń rura 508x14,2 w izolacji 3LPP klasa C3 będzie 

instalowana w rurze osłonowej DN700: 

1/ droga gminna km 23+602,03- 23+636,63 – L=36m (przekroczenie rurą DN500 izol. 

C3) 

2/ droga gminna km 26+647,71 -26+682,32 – L=36m (przekroczenie rurą DN500 izol. 

C3) 

3/ droga gminna km 28+583,73􀀀- 28+618,66 – L=36m (przekroczenie rurą DN500 

izol. C3) 

4/ droga gminna km 31+943,26 - 31+977,86 – L=36m (przekroczenie rurą DN500 izol. 

C3) 

5/ rzeka Swędra – L=36 m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700) 

6/ droga wojewódzka 710 km 35+682,99-35+718,29 L=36m (przekroczenie rurą 

DN500 izol. C3) 

7/ droga gminna km 37+647,49-37+682,09 L=36m (przekroczenie rurą DN500 izol. 

C3) 

W podsumowaniu zapotrzebowanie na rurę DN500 w izolacji C3 wynosi: 252 m 

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności w długościach rury i wskazanie 

prawidłowych długości rury DN500 w izolacji C3 wskazując konkretnie dla jakich 

przekroczeń należy ją zastosować. 

Odpowiedz 

Zastosowanie rury przewodowej DN500 o powłoce trójwarstwowej 3LPP klasy C3 

według zestawienia dla PW2: 

L.p. 
nr 

przekroczenia 
met. bezwyk. 

rodzaj 
przeszkody 

km początku km końca 
dł. Rury w 

izolacji 3 LPP 
[m] 

1 2 droga gminna 23+602,03 23+636,63 36 

2 4 droga gminna 26+647,71 26+682,32 36 

3 5 droga gminna 28+583,73 28+618,66 36 

4 8 droga gminna 31+943,26 31+977,86 36 

5 9 rzeka Swędra 35+166,24 35+197,84 36 

6 10 
droga 

wojewódzka 
710 

35+682,99 35+718,29 36 

7 11 droga gminna 37+647,49 37+682,09 36 
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Pytanie numer 55, data wysłania 2024-05-22 15:37:55 

W zestawieniu materiałów dla PW3 wydano rurę Dz508x14,2 PSL 2 w izolacji 3LPP 

10mm o długości 3012 m. W części opisowej projektów nr 12542-PW-30140, 12542-

PW-30150, 12542-PW-30160,12542-PW-30170, 12542-PW-30180 podano, które 

przekroczenia będą realizowane rurą przewodową 508x14,2 w izolacji 3LPP klasa C3 

oraz dla których przekroczeń rura 508x14,2 w izolacji 3LPP klasa C3 będzie 

instalowana w rurze osłonowej DN700: 

1/ droga krajowa DK83 km 48+633,38-48+691,99 L=63m (rura DN500 izol. C3 

instalowana w RO 700) 

2/ rzeka Myja L=51m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700) 

3/ kolektor kanalizacyjny do oczyszczalni km 51+103,04 - 51+161,65 L=63m (rura 

DN500 izol. C3 instalowana w RO 700) 

4/ droga gminna dz. nr 126/2􀀀51+483,56 - 51+539,16 L=60 (rura DN500 izol. C3 

instalowana w RO 700) 

5/ rzeka Warta km 52+401,92-53+499,92 – L=1138m (rura DN500 izol. C3 

instalowana w RO 700) 

6/ droga wojewódzka nr 479 – L=1070m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700) 

7/ rzeka Niniwka L=36m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700) 

8/ linia kolejowa 14 Łódź Kaliska-Tuplice – L=426m (rura DN500 izol. C3 instalowana 

w RO 700) 

9/ droga powiatowa DP1762E – L=48m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700) 

10/ droga krajowa DK83 L=78m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700) 

W podsumowaniu zapotrzebowanie na rurę DN500 w izolacji C3 wynosi: 3033 m 

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności w długościach rury i wskazanie 

prawidłowych długości rury DN500 w izolacji C3 wskazując konkretnie dla jakich 

przekroczeń należy ją zastosować. 

Odpowiedź 

Zastosowanie rury przewodowej DN500 o powłoce trójwarstwowej 3LPP klasy C3 

według zestawienia dla PW3: 

L.p. 
nr 

przekroczenia 
met. bezwyk. 

rodzaj 
przeszkody 

km początku km końca 
dł. Rury w 

izolacji 3 LPP 

1 5 
droga krajowa 

DK83 
48+633,38 48+691,99 63 

2 6 rzeka Myja 49+090,42 49+136,98 51 

3 8 

kolektor 
kanalizacyjny 

do 
oczyszczalni 

51+103,04 51+161,65 63 

4 9 
droga gminna 
dz. nr 126/2 

51+483,56 51+539,16 60 

5 10 rzeka Warta 52+401,92 52+499,92 1138 
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6 12 
droga 

wojewódzka nr 
479 

56+498,04 57+534,04 1072 

7 13 rzeka Niniwka 57+765,22 57+796,82 36 

8 14 
linia kolejowa 

14 Łódź 
Kaliska-Tuplice 

59+439,57 59+841,93 428 

9 15 
droga 

powiatowa 
DP1762E 

60+101,62 60+145,28 48 

10 16 
droga krajowa 

DK83 
60+513,14 60+586,74 78 

Pytanie numer 56, data wysłania 2024-05-22 15:38:06 

5) W związku z szeregiem niezgodności w zakresie długości rur DN500 w izol. 3LPP 

C3 oraz miejsc ich instalacji w rurach osłonowo/przewiertowych DN700 zwracamy 

się z uprzejmą prośbą o przesłanie wykazu z którego wynikać będzie dla jakich 

przekroczeń i w jakich miejscach i o jakich długością zgodnych z wykazem 

materiałów dla poszczególnych odcinków należy zastosować rurę DN500 

w izolacji 3LPP C3. 

Odpowiedź 

Zastosowanie rury przewodowej DN500 o powłoce trójwarstwowej 3LPP klasy C3 

według zestawienia 

Dla PW1: 

L.p. 
nr 

przekroczenia 
met. bezwyk. 

rodzaj 
przeszkody 

km początku km końca 
dł. Rury w 

izolacji 3 LPP 

1 3 

gazociąg GAZ-
System 
DN500, 

DN400, DN700 

2+214,34 2+251,94 39 

2 5 rzeka Żabianka 4+128,92 4+160,52 36 

3 7 
droga gminna 

675109P 
8+118,45 8+165,05 48 

4 13 rzeka Swędrnia 17+418,68 17+549,28 135 

Dla PW2: 

L.p. 
nr 

przekroczenia 
met. bezwyk. 

rodzaj 
przeszkody 

km początku km końca 
dł. Rury w 

izolacji 3 LPP 
[m] 

1 2 droga gminna 23+602,03 23+636,63 36 

2 4 droga gminna 26+647,71 26+682,32 36 

3 5 droga gminna 28+583,73 28+618,66 36 

4 8 droga gminna 31+943,26 31+977,86 36 

5 9 rzeka Swędra 35+166,24 35+197,84 36 
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6 10 
droga 

wojewódzka 
710 

35+682,99 35+718,29 36 

7 11 droga gminna 37+647,49 37+682,09 36 

Dla PW3: 

Lp 
nr 

przekroczenia 
met. bezwyk. 

rodzaj 
przeszkody 

km początku km końca 
dł. Rury w 

izolacji 3 LPP 

1 5 
droga krajowa 

DK83 
48+633,38 48+691,99 63 

2 6 rzeka Myja 49+090,42 49+136,98 51 

3 8 

kolektor 
kanalizacyjny 

do 
oczyszczalni 

51+103,04 51+161,65 63 

4 9 
droga gminna 
dz. nr 126/2 

51+483,56 51+539,16 60 

5 10 rzeka Warta 52+401,92 52+499,92 1138 

6 12 
droga 

wojewódzka nr 
479 

56+498,04 57+534,04 1072 

7 13 rzeka Niniwka 57+765,22 57+796,82 36 

8 14 
linia kolejowa 

14 Łódź 
Kaliska-Tuplice 

59+439,57 59+841,93 428 

9 15 
droga 

powiatowa 
DP1762E 

60+101,62 60+145,28 48 

10 16 
droga krajowa 

DK83 
60+513,14 60+586,74 78 

6) Na przekroju poprzecznym materaca keramzytowego wskazano 4m szerokości w 

dnie wykopu. Tym samym sama konstrukcja jest zaprojektowana jako 4m. Dla 

budowanego gazociągu DN500 wykop w dnie ma zdecydowanie mniejszą 

szerokość. Proszę o sprecyzowanie jakie wymiary powinien mieć materac 

keramzytowy. 

Odpowiedź 

Dla odcinka nr 3 przewidziano wykonanie materaca keramzytowego dla wykopu 

szerokoprzestrzennego w km 40,253÷40,483. Dla przedmiotowego odcinka 

dopuszczalne jest zwężenie materaca do szerokości min. 1,5m. Dla drugiego 

z zaprojektowanych odcinków założono szerokość materaca równą w świetle 

odległości pomiędzy ściankami szczelnymi 

7) W projekcie kanalizacji teletechnicznej znajduje się zapis – „Rurociąg kablowy 

będzie składać się z dwóch rur HDPE 50/4,6 wewnętrznie rowkowanych 
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z warstwą poślizgową.” Prosimy o potwierdzenie czy będzie można zamiennie 

wykorzystywać rurę HDPE 40/3,7 

Odpowiedź 

Projektant nie widzi przeszkód  w zamiennym wykorzystaniu rury HDPE 40/3,7  

Pytanie numer 57, data wysłania 2024-05-23 13:26:30 

Zgodnie z informacją podaną na profilach podłużnych gazociągu łączna długość 

terenów zdrenowanych dla Odcinków PW1, PW2, PW3 wynosi 27, 3 km. Zgodnie 

z przedmiarem robót ta długość wynosi 9,5km. Czy Zamawiający potwierdza, że 

tereny zdrenowane występują na odcinku 27,3km i ten zakres należy przyjąć do 

wyceny. 

Odpowiedź 

Długość terenów zdrenowanych to ok. 26,8km. W załączniku  Zestawienie terenów 

zmeliorowanych Kalisz-Sieradz wg kilometrażu. Należy jednocześnie liczyć się 

z możliwością wystąpienia odcinków niezidentyfikowanych „starych” urządzeń 

drenarskich, które nie figurują w ewidencji urządzeń melioracji wodnych 

prowadzonych przez Wody Polskie.  

Pytanie numer 58, data wysłania 2024-05-23 13:31:12  

Wykonawca wskazuje, że art. 6471 Kodeksu cywilnego, stanowi przepis 

bezwzględnie obowiązujący, zatem wszelkie postanowienia projektu umowy, 

modyfikujące postanowienia tego przepisu winny być usunięte – w tym 

w szczególności postanowienia dotyczące obligatoryjnych regulacji, jakie mają być 

zawarte w umowie o podwykonawstwo. Do powstania solidarnej odpowiedzialności 

Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, nie jest konieczne 

przedkładanie Zamawiającemu jakiejkolwiek umowy z podwykonawcą, a tym bardziej 

umowy zawierającej oczekiwane przez Zamawiającego postanowienia. 

Odpowiedź 

Kwestionowane postanowienia umowy nie wpływają na obowiązywanie przepisu art. 

6471 k.c. Postanowienie § 7 ust. 28 wprost wskazuje na odpowiedzialność 

Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

wykonanych robót budowlanych na zasadach ustanowionych przepisami kodeksu 

cywilnego. 

Pytanie numer 59, data wysłania 2024-05-23 13:31:30 

Wykonawca wnioskuje o zmianę brzmienia ust. 1, 3, 6, 7, 8 w § 5 na następujące: 

„1. Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala się do 14 dni od 

dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy 

o dofinansowanie, jednak nie później niż od dnia 29.11.2024r.(…) 

3. Termin rozpoczęcia prac dotyczących Przedmiotu Umowy ustala się na dzień 

dokumentacyjnego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy. 

(…) 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w ciągu 

25 miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy 

o dofinansowanie, jednak nie później niż od dnia 29.11.2024 r. 

7. Termin dokonania odbioru technicznego Robót ustala się na 22 miesięcy od dnia 

przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie, 

jednak nie później niż od dnia 29.11.2024 r. Za faktyczny termin dokonania odbioru 

technicznego Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru technicznego. 

8. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ustala się na 25 miesięcy od dnia 

przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie, 

jednak nie później niż od dnia 29.11.2024r. Za faktyczny termin wykonania odbioru 

końcowego Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru końcowego.” 

W obecnym brzmieniu projektu umowy nie jest możliwe wskazanie kiedy nastąpi 

podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie, tym samym Wykonawcy 

nie są w stanie oszacować terminu realizacji (początku i zakończenia) przedmiotowej 

umowy nawet w przybliżeniu, a co za tym idzie należycie i odpowiedzialnie wycenić 

oferty. Ponadto obecne brzmienie umowy, przewiduje, że wykonawca przystąpi do 

realizacji Przedmiotu Umowy na 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający odmawia dokonania proponowanych zmian.  

Wskazane w umowie terminy umowne pozwalają na oszacowanie terminu realizacji 

umowy i odpowiedzialną wycenę oferty. Zastrzeżenie „Ponadto obecne brzmienie 

umowy, przewiduje, że wykonawca przystąpi do realizacji Przedmiotu Umowy na 14 

dni od dnia przekazania mu terenu budowy.” nie znajduje potwierdzenia w treści 

umowy, ponieważ nie ma w niej postanowienia określającego taki termin. § 5 ust. 3 

określa termin rozpoczęcia prac „na dzień dokumentacyjnego przekazania przez 

Zamawiającego terenu budowy”. 

Pytanie numer 60, data wysłania 2024-05-23 13:32:04  

Wykonawca wnioskuje o zmianę brzmienia ust. 6 ad § 9 „Zakończenie umowy” na 

następujące: „6. Każda ze Stron niniejszej Umowy jest uprawniona do 

bezkosztowego odstąpienia od Umowy w całości w przypadku niezawarcia w terminie 

do 29.11.2024 r. Umowy o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FEnIKS 

02.03 Infrastruktura Energetyczna w zakresie dotyczącym przedmiotu niniejszej 

Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym 

ustępie, może zostać zrealizowane w terminie 60 dni roboczych – od dnia 

29.11.2024 r.”  W obecnym brzmieniu projektu umowy: 

1) to jedynie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i to 

w określonym czasie od podjęcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu 

przyczyny do odstąpienia. Jako, że Zamawiający nie musi podjąć tej 

informacji nigdy, to fraza „Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa 
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w niniejszym ustępie, może zostać zrealizowane w terminie 60 dni roboczych – 

od podjęcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przyczyny do 

odstąpienia” stanowi warunek, a nie termin w rozumieniu art. 395 § 1 Kodeksu 

cywilnego; 

2) to jedynie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy – tym 

samym Wykonawcy nie są w stanie przewidzieć jak długo będą pozostawać 

w niepewności co do terminu realizacji Umowy, a co za tym idzie należycie 

i odpowiedzialnie wycenić oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

Zastrzeżenie wprowadzone jest z uwagi na to, że zawarcie lub nie zawarcie Umowy 

o dofinasowanie może wpływać na decyzję Zamawiającego co do realizacji inwestycji 

w określonym umową czasie, natomiast dla Wykonawcy nie ma znaczenia czy 

Zamawiający będzie realizował inwestycję z pozyskanego dofinansowania, czy ze 

środków własnych. Dlatego brak zawarcia umowy o dofinansowanie nie może być 

podstawą odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. Twierdzenia o tym, że 

„Zamawiający nie musi podjąć tej informacji nigdy” (tj. informacji o zaistnieniu 

przyczyny do odstąpienia) jest błędne, a to z uwagi na postanowienia przepisu art. 61 

§1 k.c. Z tego względu nie można zgodzić się również, że odstąpienie od umowy 

obwarowane jest warunkiem, a nie terminem. 

Pytanie numer 61, data wysłania 2024-05-23 13:32:15  

Wykonawca wnioskuje o zmianę brzmienia ust. 1 pkt. 2) w § 10 na następujące: „2) 

prace nawierzchniowe – prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, 

chodników, placów, parkingów itp. na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania 

bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy drogi 

wynika dłuższy termin gwarancji (jednak nie dłuższy niż [_]), a na prace 

odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostałych terenów na okres jednego roku od 

dnia odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy terenu wynika dłuższy termin 

gwarancji (jednak nie dłuższy niż [_]).” W obecnym brzmieniu tego postanowienia, 

Wykonawcy nie są w stanie oszacować terminu gwarancji, a co za tym idzie należycie 

i odpowiedzialnie wycenić oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia § 10 ust. 1 pkt. 2) 

2) prace nawierzchniowe – prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, 

chodników, placów, parkingów itp. na okres 36 miesięcy, liczony od dnia 

przekazania terenu zarządcy, chyba że z decyzji zarządcy drogi wynika dłuższy 

termin gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostałych 

terenów na okres jednego roku od dnia odbioru końcowego, chyba że z decyzji 

zarządcy terenu wynika dłuższy termin gwarancji, 
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Pytanie numer 63, data wysłania 2024-05-24 08:39:18 

W zestawieniu materiałów dla części liniowej znalazły się płozy dystansowe 

wzmacniane włóknem szklanym. w ilości 639 sztuk. Kluczowi dostawcy płóz 

dystansowych nie spotkali się z takim materiałem, i nie są wstanie dostarczyć takiego 

towaru. Proszę o wyjaśnienie oraz o szczegółowe informacje dot. powyższego 

materiału. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza płozy laminatowe dystansowe dla następujących 

parametrów: 

Zakres temperatury stosowania: 

• -300 C do +800 C 

Grubość płóz: 

• 30 - 50 mm 

Długość płóz: 

• 300 - 600 mm. 

Pytanie numer 64, data wysłania 2024-05-24 08:42:31  

Czy Zamawiający zaakceptuje płozy dystansowe polipropylenowe o wzmocnionej 

nośności które są powszechnie stosowane na inwestycjach budowy i przebudowy 

gazociągów wysokiego ciśnienia w zamian za "Płozy dystansowe wzmocnionych 

włóknem szklanym DN500" które widnieją w zestawieniu materiałów? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza płozy laminatowe dystansowe dla następujących 

parametrów: 

Zakres temperatury stosowania: 

• -300 C do +800 C 

Grubość płóz: 

• 30 - 50 mm 

Długość płóz: 

• 300 - 600 mm. 

Pytanie numer 65, data wysłania 2024-05-24 11:02:25  

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy zamawiający dopuszcza obniżenie kosztu 

wykonania kontraktu poprzez zamianę izolacji na rurach z 3LPP (polipropylen) 

o grubości 10 mm na przewierty HDD albo DirectPipie na izolację 3LPE ( polietylen) 

+ min. 5 mm laminat szklano-żywiczny. Z uwagi na kruchość polipropylenu 

w temperaturach poniżej 0 st. C wskazujemy, iż zgodnie z normą nie możliwości 

wykonywania jakichkolwiek prac związanych z manewrowaniem rurami 

posiadającymi izolację PP, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 

polipropylenu. Dodatkowe zwiększenie grubości izolacji 3LPP do 10mm jeszcze 

bardziej może spotęgować ryzyko uszkodzenia izolacji poprzez powstawanie 

wysokich naprężeń wewnętrznych w strukturze materiału. W związku z powyższym 

zwracamy się z wnioskiem o zamianę izolacji 3 LPP na rurach DN500 i DN700 



25 

przewidzianych do zabudowy na przekroczeniach HDD/DirectPipe na izolację 3LPE 

(polietylen) + min. 5 mm laminat szklano-żywiczny. Powyższe rozwiązanie zostało 

zweryfikowane w sposób pozytywny na wielu zrealizowanych już przekroczeniach 

wykonanych w technologii HDD/ DirectPipe oraz pozwoli obniżyć koszty wykonania 

zabezpieczenia rur stosowanych w przekroczeniach bezwykopowych oraz obniżyć 

koszty wykonania zabezpieczenia połączeń spawanych. 

Odpowiedź 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w dokumentacji wskazano zastosowanie 

na przekroczeniach HDD izolacji 3LPP (polipropylen) o grubości 10 mm. Ostateczna 

decyzja o zmianie sposobu wykonania izolacji na rurach z 3LPP (polipropylen) 

o grubości 10 mm na przewierty HDD albo DirectPipie na izolację 3LPE ( polietylen) 

+ min. 5 mm laminat szklano-żywiczny należy do Zamawiającego i musi być 

poprzedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy 

Nadzoru Autorskiego. 

Pytanie numer 66, data wysłania 2024-05-24 11:02:41 

Pytanie dotyczące rur DN500 SAWL L360ME o długości 12 m. Biorąc pod uwagę 

zalety rur spawanych HFI w gatunku L360NE, czyli oszczędność kosztów dzięki 

produkcji z walcowanych na gorąco kręgów i mniejszemu zużyciu energii, oraz 

możliwych do uzyskania mniejszej tolerancji ścianek i bardzo gładką powierzchnią 

stali zapewniającą płynny przepływ gazu zamawiający dopuszcza zastosowanie rur 

spawanych HFI w gatunku L360NE wykonanych wg. ISO3183 alternatywnie do rur 

DN500 SAWL oraz zwiększenie długości rur do 16 m co zdecydowanie obniży koszty 

wykonania połączeń spawanych? Jeżeli tak to czy wycena rur ma uwzględniać 

badanie udarności przeprowadzone wg. normy PN-EN ISO 3183 czyli zgodnie 

z normą w temperaturze -20C na materiale bazowym (korpusie),czy też zamawiający 

oczekuje uwzględnienia dodatkowych badań szwu spawalniczego w temperaturze -

20C. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza rury przewodowe ze szwem HFI. 

Pytanie numer 68, data wysłania 2024-05-224 14:16:56 

W związku z brakiem zaliczki, Wykonawca wnosi o zwiększenie wartości procentowej 

pozycji „Dostawa rur stalowych na plac budowy” z 15% na 35% wartości kontraktu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie wartości procentowej pozycji 

„Dostawa rur stalowych na plac budowy” z 15% na 35% wartości kontraktu. 

Pytanie numer 70, data wysłania 2024-05-28 08:33:59 

1) ad § 2 „Obowiązki Wykonawcy” ust. 2 pkt 9) ppkt h) Umowy. Czy Zamawiający 

uzyskał dostęp do wszystkich nieruchomości na podstawie decyzji lokalizacyjnej 

wydanej w trybie Specustawy? W takim przypadku Wykonawca jest zwolniony 

z ponoszenia opłat tytułem czasowego zajęcia terenu w tym opłat zajęcia pasa 

drogowego w obszarze pasa montażowego. 
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Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że Inwestycja jest inwestycją towarzyszącą w rozumieniu 

Specustawy. Dla całego zakresu inwestycji uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu. Dla zakresu prac 

wykonywanych w ternie wskazanym w dokumentacji projektowej, jako pas 

budowlano-montażowy i objętych decyzjami ustalającymi lokalizację inwestycji 

towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, Zamawiający ponosi koszty które 

zostaną wskazane w decyzjach Wojewody Łódzkiego określających wysokość 

odszkodowań za ograniczenia stałe i czasowe. W przypadku kosztów związanych 

z roszczeniami właścicieli działek za wejście w teren i prowadzenie robót budowlano 

- montażowych na terenie wykraczającym poza wskazany w dokumentacji 

projektowej pas budowlano-montażowy, koszty pokrywa Wykonawca. 

2) ad § 3 „Podwykonawstwo”, ad § 7 „Wynagrodzenie i zasady rozliczeń” ust. 22-27 

Umowy  Wykonawca wskazuje, że art. 6471 Kodeksu cywilnego, stanowi przepis 

bezwzględnie obowiązujący, zatem wszelkie postanowienia projektu umowy, 

modyfikujące postanowienia tego przepisu winny być usunięte – w tym 

w szczególności postanowienia dotyczące obligatoryjnych regulacji, jakie mają 

być zawarte w umowie o podwykonawstwo. Do powstania solidarnej 

odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, 

nie jest konieczne przedkładanie Zamawiającemu jakiejkolwiek umowy 

z podwykonawcą, a tym bardziej umowy zawierającej oczekiwane przez 

Zamawiającego postanowienia. 

Odpowiedź 

Kwestionowane postanowienia umowy nie wpływają na obowiązywanie przepisu art. 

6471 k.c. Postanowienie §7 ust. 28 wprost wskazuje na odpowiedzialność 

Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

wykonanych robót budowlanych na zasadach ustanowionych przepisami kodeksu 

cywilnego. 

Pytanie numer 71, data wysłania 2024-05-28 08:34:17  

ad § 5 „Termin realizacji przedmiotu umowy” ust.1, 3, 6, 7, 8. Wykonawca wnioskuje 

o zmianę brzmienia ust. 1, 3, 6, 7, 8 w § 5 na następujące: 

„1. Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala się do 14 dni od 

dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy 

o dofinansowanie, jednak nie później niż od dnia 29.11.2024 r.  

(…)  

4. Termin rozpoczęcia prac dotyczących Przedmiotu Umowy ustala się na dzień 

dokumentacyjnego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy. 

(…)  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w ciągu 25 

miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o 

dofinansowanie, jednak nie później niż od dnia 29.11.2024 r. 
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7. Termin dokonania odbioru technicznego Robót ustala się na 22 miesięcy od dnia 

przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie, 

jednak nie później niż od dnia 29.11.2024 r. Za faktyczny termin dokonania odbioru 

technicznego Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru technicznego. 

8. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ustala się na 25 miesięcy od dnia 

przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie, 

jednak nie później niż od dnia 29.11.2024 r. Za faktyczny termin wykonania odbioru 

końcowego Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru końcowego.” 

W obecnym brzmieniu projektu umowy nie jest możliwe wskazanie kiedy nastąpi 

podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie, tym samym Wykonawcy 

nie są w stanie oszacować terminu realizacji (początku i zakończenia) przedmiotowej 

umowy nawet w przybliżeniu, a co za tym idzie należycie i odpowiedzialnie wycenić 

oferty. Ponadto obecne brzmienie umowy, przewiduje, że wykonawca przystąpi do 

realizacji Przedmiotu Umowy na 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

Wskazane w umowie terminy umowne pozwalają na oszacowanie terminu realizacji 

umowy i odpowiedzialną wycenę oferty. Zastrzeżenie „Ponadto obecne brzmienie 

umowy, przewiduje, że wykonawca przystąpi do realizacji Przedmiotu Umowy na 

14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy.”  nie znajduje potwierdzenia w treści 

umowy, ponieważ nie ma w niej postanowienia określającego taki termin. § 5 ust. 3 

określa termin rozpoczęcia prac „na dzień dokumentacyjnego przekazania przez 

Zamawiającego terenu budowy”. 

Pytanie numer 72, data wysłania 2024-05-28 08:34:32 

ad § 9 „Zakończenie umowy” ust. 6  Wykonawca wnioskuje o zmianę brzmienia ust. 

6 ad § 9 „Zakończenie umowy” na następujące: „6. Każda ze Stron niniejszej Umowy 

jest uprawniona do bezkosztowego odstąpienia od Umowy w całości w przypadku 

niezawarcia w terminie do 29.11.2024 r. Umowy o dofinansowanie w ramach 

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, 

Działanie FEnIKS 02.03 Infrastruktura Energetyczna w zakresie dotyczącym 

przedmiotu niniejszej Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym 

mowa w niniejszym ustępie, może zostać zrealizowane w terminie 60 dni roboczych 

– od dnia 29.11.2024 r. W obecnym brzmieniu projektu umowy: 

1) to jedynie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i to 

w określonym czasie od podjęcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu 

przyczyny do odstąpienia. Jako, że Zamawiający nie musi podjąć tej informacji 

nigdy, to fraza „Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa 

w niniejszym ustępie, może zostać zrealizowane w terminie 60 dni roboczych – 

od podjęcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przyczyny do 
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odstąpienia” stanowi warunek, a nie termin w rozumieniu art. 395 § 1 Kodeksu 

cywilnego; 

2) to jedynie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy – tym 

samym Wykonawcy nie są w stanie przewidzieć jak długo będą pozostawać 

w niepewności co do terminu realizacji Umowy, a co za tym idzie należycie 

i odpowiedzialnie wycenić oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

Zastrzeżenie wprowadzone jest z uwagi na to, że zawarcie lub nie zawarcie Umowy 

o dofinasowanie może wpływać na decyzję Zamawiającego co do realizacji inwestycji 

w określonym umową czasie, natomiast dla Wykonawcy nie ma znaczenia czy 

Zamawiający będzie realizował inwestycję z pozyskanego dofinansowania, czy ze 

środków własnych. Dlatego brak zawarcia umowy o dofinansowanie nie może być 

podstawą odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. Twierdzenia o tym, że 

„Zamawiający nie musi podjąć tej informacji nigdy” (tj. informacji o zaistnieniu 

przyczyny do odstąpienia) jest błędne, a to z uwagi na postanowienia przepisu art. 61 

§1 k.c. Z tego względu nie można zgodzić się również, że odstąpienie od umowy 

obwarowane jest warunkiem, a nie terminem. 

Pytanie numer 73, data wysłania 2024-05-28 11:36:31  

W nawiązaniu do pytania nr 38 Wykonawca prosi o wskazanie w zakresie jakich km 

zinwentaryzowano gatunki inwazyjne? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że jedyne zapisy na temat gatunków inwazyjnych znajdują 

się w załączniku nr 3 (Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na trasie 

projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Kalisz – 

Sieradz) do Raportu OOŚ: 

- str. 27  

Warto odnotować również zbiorowiska z dominacją obcego gatunku inwazyjnego – 

tomką ościstą Anthoxanthum aristatum (fot. 6, 7). Takson ten to krótkotrwały epekofit 

pochodzenia śródziemnomorskiego. Do Polski wkroczył od południowego-zachodu 

i szybko rozprzestrzenia się w kierunku wschodnim. Gatunek ten bardzo licznie 

występuje w uprawach zbóż ozimych i jarych, głównie w miejscach gdzie gleba jest 

lekka i piaszczysta. Masowe występowanie tomki ościstej na glebach lekkich stanowi 

duże zagrożenie przede wszystkim dla upraw zbóż ozimych. Dynamiczne zmiany 

w występowaniu tomki wskazują na potrzebę dalszego monitorowania tego gatunku 

na badanym terenie jak i w skali całego kraju. 

- str. 30 

W klasie Artemisietea vulgaris należałoby umieścić również spotykane płaty 

zbiorowisk z jeżyną popielicą Rubus caesius (fot. 16). Jest to ubogie florystycznie 

zbiorowisko o fizjonomii niskich zarośli jeżynowych, w którym dominuje jeżyna 
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popielica. Zajmuje ono niewielkie powierzchnie na badanym terenie. Poza Rubus 

caesius, jego fitocenozy współtworzą przede gatunki łąkowe, m.in.: wyczyniec łąkowy 

Alopecurus pratensis, ruderalne: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Stałym 

składnikiem jest również ostrożeń polny Cirsium arvense. W płatach niewielki udział 

mają także gatunki bagienne, jak mozga trzcinowata Phalaris arundinacea i wiechlina 

błotna Poa palustris. Opisywane zbiorowisko występuje najczęściej w otoczeniu 

fitocenoz łąkowych i szuwarowych w dyspersji na całym obszarze badań. 

W krajobrazie zaznacza się również udział obcego gatunku inwazyjnego – szczawiu 

omszonego Rumex confertus (fot. 17) Notowany na obszarze badań był przede 

wszystkim na siedliskach ruderalnych jak przydroża, miedze. 

- str. 32 

W drzewostanie obok sosny spotyka się obcy gatunek inwazyjny dąb czerwony 

Quercus rubra, rodzimy dąb szypułkowy Quercus robur i brzozę brodawkowatą 

Betula pendula. W większości płatów runo zdominowane przez jeżyny (forma 

degeneracji zbiorowisk leśnych zwana fruticetyzacją) lub obcy inwazyjny niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parviflora (neofityzacja). Takie płaty notowano 

w następujących miejscach: km ok. 5,75-6,50; km ok. 12,50-13,50 (poza pasem 

budowlano-montażowym); km ok. 22,00 (poza pasem budowlano-montażowym); km 

ok. 59,60-62,00 (częściowo poza pasem budowlano-montażowym). 

- str. 33 

• 6430 – ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)* Płaty roślinności z rzędu 

Convolvuletalia sepium czyli nitrofilne zbiorowiska ziół i pnączy występujące 

w ekotonowych układach przestrzennych nad brzegami wód lub w innych stale 

mokrych miejscach, budowane są w swej zasadniczej części przez rośliny czepne 

i wijące, tworzące charakterystyczne układy – tzw. zbiorowiska welonowe. 

Szczególnie zaznacza się tu udział kielisznika zaroślowego Calystegia sepium, 

przytulii czepnej Galium aparine, pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. Skład gatunkowy 

wzbogacają przedstawiciele związane z innymi syntaksonami – rośliny łąkowe, 

szuwarowe. Tego typu asocjacje w badanym obszarze ograniczają się do obszarów 

nadwarciańskich (np. km 53+000 – wariant preferowany, km 1+500 – wariant 

3 lternatywny) i fragmentów łąk i szuwarów leżących w pobliżu mniejszych cieków na 

całym obszarze inwestycji, w tym również w granicach pasa budowlano-

montażowego. Tworzą niewielkie płaty o szerokości ok 1 m, są zbiorowiskami 

nietrwałymi, ubogimi, ich powierzchnia zmienia się w zależności czy sąsiadujący 

obszar podlega wykaszaniu. Ich precyzyjna przynależność syntaksonomiczna jest 

niejednokrotnie trudna do ustalenia bowiem wraz gatunkami charakterystycznymi 

współwystępują tu licznie gatunki związane z sąsiadującymi fitocenozami – chwasty, 

gatunki szuwarowe, łąkowe. W obserwowanych płatach dominuje sadziec konopiasty 

Eupatorium cannabinum z udziałem pokrzyw i przytulii czepnej (Ass. Calystegio 

Eupatorietum?). Notowano również „welony” chmielu Humulus lupulus (Fallopio-

Humuletum?) – fot. 35, 36. Zwrócić uwagę należy na liczne występowanie inwazyjnej 
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kolczurki klapowanej Echinocystis lobata (fot. 37) w obserwowanych fitocenozach. 

O ile wiadomo, nie prowadzono dotychczas działań ochronnych nakierowanych na 

zachowanie omawianych fitocenoz, są one na ogół chronione w kompleksach 

z innymi zbiorowiskami, głównie łęgami. Zgodnie z opisem siedliska 6430 

w Interpretation Manual of European Union Habitats – EUR 28, zamieszczonym na 

str. 78 w/w opracowania, wymienione w charakterystyce siedliska 6430 fitocenozy 

można wyłączyć z wykazu siedlisk przyrodniczych Natura 2000 stwierdzonych na 

badanym terenie, co jest zgodne z przyjętą metodyką zawartą w opracowaniu 

„Interpretation Manual of European Union Habitats –EUR 28”. Wyłącza ona z ochrony 

tzw. „nitrofilne okrajki budowane jedynie przez podstawowe, pospolite gatunki 

w rejonach nie mających priorytetów ochronnych” oraz „ziołorośla [które] mogą się 

również rozwijać na wilgotnych łąkach pozostawionych do zarośnięcia, bez koszenia. 

Duże obszary porzuconych wilgotnych łąk (…) nie powinny być zaliczane [do siedlisk 

podlegających ochronie w ramach sieci Natura 2000].” Oryg.: Nitrophilous edge 

communities comprising only basal , common species in the region have no 

conservation priority. These tall herb communities could also develop in wet 

meadows, let lie fallow, without any cutting. Large areas of wet meadows let lie fallow 

and neophyte communities with Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera should 

not be taken into account.” Płaty opisanych zbiorowisk zlokalizowane są poza pasem 

budowlano montażowym. 

- str. 34 

91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe Niewielkie płaty łęgów wierzbowych Salicetum 

albo-fragilis, ograniczające się niemal wyłącznie do szpalerów wierzby białej Salix 

alba i kruchej S. fragilis (fot. 38) z dużym udziałem obcego gatunku inwazyjnego klonu 

jesionolistnego Acer negundo (fot. 39) notowano nad Wartą oraz w okolicach jej 

starorzeczy. Płaty silnie zdegradowane, w runie głównie pokrzywa zwyczajna Urtica 

dioica, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria i przytulia czepna Galium 

aparine. Płaty zlokalizowane są: ok. km 52+600-52+700 i ok. km 55+200 w wariancie 

preferowanym oraz ok. km 1+250-1+750wariant 3, alternatywny. Ze względu na 

ograniczoną powierzchnię i bardzo ubogi skład wskazanych płatów, odstąpiono od 

waloryzacji siedliska zgodnie z metodyką GDOŚ. 

Pytanie numer 74, data wysłania 2024-05-28 11:41:16  

1) Wykonawca prosi o wskazanie czy dla wszystkich przekroczeń w rurach 

osłonowych wymagane jest stosowanie masy dla całej przestrzeni między rurami?  

2) Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowy opis technologii 

wykonania przekroczeń HDD i Direct Pipe o długości powyżej 1000 mb - rura 

przewodowa DN500 instalowana w rurze osłonowej DN700 z zastosowaniem 

masy dla całej przestrzeni międzyrurowej. 
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Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje się z wypełnienia przestrzeni międzyrurowej 

masą izolującą realizowanych metodą HDD i Direct Pipe dla przekroczeń: 

• km. 56+498,04 do 57+534,04 droga wojewódzka nr 479 oraz rzeka NINIWKA, 

• km. 52+401,92 do 53+499,92 rzeka Warta. 

Pytanie numer 75, data wysłania 2024-05-28 11:42:14  

Pytanie dotyczy § 5 ust. 2, § 5 ust. 10, § 7 ust. 2 pkt 1, § 7 ust. 4, § 10 ust. 4, § 10 

ust. 5 umowy. Wykonawca wnosi o wykreślenie zrzeczonych postanowień 

sformułowania „bez zastrzeżeń”, które może sugerować, że Zamawiający przewidział 

w ww. postanowieniach tzw. „odbiór bezusterkowy”, tj. odbiór jedynie w przypadku 

braku jakichkolwiek wad (usterek), w tym wad (usterek) o charakterze nieistotnym. 

Ponadto Wykon awca wnosi Przypomnieć należy, że odmowa odbioru wykonanych 

robót z powodu istnienia wad (usterek) o charakterze nieistotnym jest sprzeczna 

z prawem oraz wynikającym z niego orzecznictwem sądowym. Wskazać należy, że 

poprzez tak ukształtowane postanowienia Zamawiający uchyla się od ciążącego na 

nim bezwzględnego obowiązku wynikającego z treści art. 647 KC, który wskazuje, że 

jednym z podstawowych obowiązków inwestora, w tym wypadku Zamawiającego, jest 

dokonanie odbioru robót i skorelowane z nim wypłacenie należnego wykonawcy 

wynagrodzenia. Odbiór wykonanych robót i w konsekwencji wypłata należnego 

wynagrodzenia jest kwestią kluczową w relacjach inwestor (zamawiający) —

wykonawca. W orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że w przypadku kodeksowej 

umowy o roboty budowlane o niewykonaniu zobowiązania nie można mówić, jeżeli 

wykonawca wykonał roboty, lecz są one wadliwe. Decydujące znaczenie ma w tym 

zakresie charakter wad. W konsekwencji niedopuszczalnym jest wprowadzanie tzw. 

bezusterkowego odbioru robót i uzależnianie wypłaty należnego wynagrodzenia od 

konieczności usunięcia usterek o nieistotnym charakterze, co potwierdza jednolicie 

zarówno orzecznictwo sądów powszechnych jak i również Krajowej Izby 

Odwoławczej. W przypadku istnienia wad niebędących istotnymi, inwestor powinien 

odebrać przedmiot umowy i skorzystać z wynikających z rękojmi za wady. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

Pytanie numer 76, data wysłania 2024-05-28 14:05:25  

Umowa 6.3. – „Rozpoczęcie czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, 

nastąpi w terminie do 7 (słownie: siedmiu) Dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru." ; Czy Zamawiający zaakceptuje 

Odpowiedź 

Pytania nie zadano 

Pytanie numer 77, data wysłania 2024-05-29 11:35:12  

Wykonawca prosi o udostępnienie Standardów Technicznych Izby Gospodarczej 

Gazownictwa. 

 



32 

Odpowiedź 

Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej 

Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale 

Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy 

w Łodzi. 

Pytanie numer 78, data wysłania 2024-05-29 13:06:57  

Prosimy o potwierdzenie, czy napędy elektryczne do kurków kulowych czy mają być 

w wersji SIL2 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że napędy elektryczne do kurków kulowych mają być 

w wersji SIL 2 (Safety Integrity Level 
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