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l. Przedmiot zamoéwienia.

1.

Przedmiot zamowienia dotyczy zadania wspoffinansowanego ze $rodkow Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03
Infrastruktura energetyczna.

llekro¢c w OPZ pojawia sie sformutowanie ,Umowa o dofinansowanie” nalezy przez to
rozumie¢ Umowe o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura
energetyczna w zakresie dotyczgcym przedmiotu Umowy.

Dane Techniczne:

a) Typ obiektu:

1.

Zakres zamierzania budowlanego obejmuje budowe gazociggu wysokiego cisnienia DN500
MOP 6,3 MPa relacji Kalisz — Sieradz o dtugosci ok. 62,10 km wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg z podziatem na odcinki:

» Odcinek 1 od pkt. R do pkt S — teren wojewdédztwa wielkopolskiego (wraz z
odcinkiem wiaczeniowym do stacji OGP) - gazocigg wysokiego cisnienia MOP 6,3, DN
500 o dtugosci ok. 20,8 km wraz z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi:

e kanalizacja kablowa i ochrona katodowa, swiattowdd

e stacja redukcyjna Podzboréw/Cekdw-Kolonia Etap 1 Q = 70 000 m3/h (urzadzenia na
stacji redukcyjnej Podzboréw/Cekéw-Kolonia powinny by¢ dobrane dla
przepustowosci dla Etapu 2 Q = 125 000 m3/h) wraz z drogg dojazdowg i zjazdem,

e zespot zaporowo-upustowy ZZU Kozminek wraz z drogg dojazdowg i zjazdem,

e gazociag przylgczeniowy DN 500, MOP 8,4 MPa — od stacji zasilajgcej Morawin do
stacji redukcyjnej Podzboréw/Cekoéw Kolonia o dlugosci ok. 0,14 km,

e dojazd wraz ze zjazdem do stacji redukcyjnej SR Podzboréw/Cekow-Kolonia

» Odcinek 2 od pkt. S do pkt. T - teren wojewodztwa tédzkiego - gazocigg wysokiego
ci$nienia MOP 6,3, DN 500 o dtugosci ok. 17,5 km wraz z infrastrukturg niezbedng do
jego obstugi:

e kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, swiattowéd

e stacja redukcyjno-pomiarowa (SRP) Q= 2 000 m3/h,

e katowy zespdt zaporowo-upustowy (ZZUP) Btaszki/Warta wraz z instalacjg
technologiczng i elektryczna,

e dojazd do SRP/ZZUP Bfaszki/Warta wraz ze zjazdem,
zewnetrzna instalacja elektryczna,

> Odcmek 3 od pkt. T do pkt. U - teren wojewédztwa tédzkiego - gazocigg wysokiego
cisnienia MOP 6,3, DN 500 o dtugosci ok. 23,8 km wraz z infrastrukturg niezbedng do
jego obstugi:

e kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, $wiattowdd,
e wezel zespotu zaporowo-upustowego wysokiego cisnienia (WZU) Sieradz wraz z
instalacjg technologiczng i elektryczna,



Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie gazociggu wysokiego ci$nienia DN500 MOP 6,3 MPa
o df. ok. 62,10 km wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Budowa
gazociggu Kalisz — Sieradz”.

e dojazd do WZU Sieradz wraz ze zjazdem.
» pozostata infrastruktura i obiekty towarzyszace wskazane w dokumentacji projektowej

stanowigcej Zatacznik nr 3 do Umowy.

b) Lokalizacja: Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie wojewddztwa wielkopolskiego
i wojewddztwa t6dzkiego:
» Wojewddztwo wielkopolskie:
e Powiat kaliski:
* Gmina Cekow-Kolonia;
* Gmina Kozminek;
* Gmine Liskow;
» Wojewddztwo tédzkie:
e  Powiat sieradzki:
* Gmina Goszczandw;
* Gmina Blaszki;
* Gmina Watrta;
* Gmina Wréblew;
* Gmina i m. Sieradz.

c) Szczegotowy zakres prac:

e SzczegOtowy zakres prac okresla dokumentacja projektowa tj. Projekt Budowlany
i Wykonawczy wraz z projektami branzowymi. Dokumentacja projektowa zostata zatgczona
w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF i stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy, jak
réwniez jest dostepna do wglgdu w wersji papierowej u Kierownika Projektu Inwestycji
Strategicznych z siedzibg w todzi przy ul. Targowa 18, pok. 204, bud. 6 w godz. od 6:30
do 14:30 w dni robocze.

e Rejestracja elektronicznego dziennika budowy.

Il. Zasady realizacji przedmiotu umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja Inwestycji zgodnie z:

a) obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz regulacjami i instrukcjami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego;

b) dokumentacjg Przetargowg, w tym zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia
(dalej OPZ) wraz z zatgcznikami, a w szczegdlnosci z Dokumentacjg Projektowg opracowang
przez Gornicze Biuro Projektéw PANGAZ sp. z .0.0 stanowigcg Zatgcznik nr 3 do Umowy;

c) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

d) warunkami wynikajgcymi z decyzji, zgdd, postanowien i uzgodnien ujetych w Dokumentacji
Projektowej, w szczegolnosci wymaganiami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzji lokalizacyjnych, decyzjach pozwolen na budowe oraz rozstrzygnie¢ w zakresie
ztozonych odwotan od ww. decyzji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamodwienia S$cisle z wydanymi
ww. decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za naruszenie
postanowieh tych decyzji.

3. Inwestycja jest inwestycjg towarzyszgcg w rozumieniu Specustawy. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania sie do zapisOw Specustawy i wypetniania jej przepiséw.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z zasadami
realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgcymi u Zamawiajgcego:
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a) Wymaganiami w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych
wspoéifinasowanych ze $rodkéw UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci
szacunkowej zamowienia powyzej 20 min PLN netto stanowigce Zatacznik nr 1 do OPZ

b) Przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcymi regulacjami wewnetrznymi u Zamawiajgcego w
tym zakresie;

c) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczonymi
na  stronie: www.psgaz.pl w  zakfadce: Dla  kontrahenta/Wymagania  dla
wykonawcow/Wymagania procesu inwestycyjnego;

d) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczonymi
na  stronie: www.psgaz.pl w  zakfadce: Dla  kontrahenta/Wymagania  dla
wykonawcow/Wymagania BHP;

e) Standardami i wytycznymi obowigzujagcymi u Zamawiajgcego, okreslonymi na stronie:
www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahentalWymagania dla wykonawcow/Wymagania
techniczne;

Wzory drukéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakfadce: Dla
kontrahenta/Wymagania dla wykonawcow/Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
"Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontéw w PSG z dnia 15.11.2021 r.
aktualizacja z dnia 15.02.2024 r.;

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS
oraz klauzuli etycznej dla Wykonawcow Swiadczgcych wustugi na rzecz i terenie
PSG sp. z 0.0” - Wydanie 7 z dnia 29.09.2022r., dostepnego na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta/Pliki
do pobrania;

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich regulacji wewnetrznych dostepnych na
stronie i obowigzujgcych u Zamawiajgcego niezbednych do realizacji danego zadania.

Wykonywanie czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru inwestorskiego nad procesem
budowlanym Inwestycji bedzie realizowane przez niezalezng jednostke, zdefiniowang jako
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego dziata na zlecenie i w
imieniu Zamawiajgcego zgodnie z zakresem udzielonych pethnomocnictw.

lll. Szczeg6towe wymagania Zamawiajacego.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie
z wymaganiami przepisow prawa i Dokumentacjg Projektowg, w tym wykonania wstepnego
rozpoznania archeologicznego catego pasa montazowego gazociggu pod wzgledem
wystepowania niezinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych, a takze zapewnienie nadzoru
archeologicznego i wykonanie badan ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w
trakcie realizacji Robét i stanowisk wskazanych w dokumentacji projektowej — za wynagrodzeniem
0 ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie w pasie montazowym przed rozpoczeciem robét
oraz zapewni niezbedny nadzér saperski na etapie prowadzenia robét ziemnych wraz z
zapewnieniem ewentualnej interwencji jednostek saperskich, ktére dokonajg unieszkodliwienia
niewybuchoéw lub innych materiatdw niebezpiecznych oraz pokryciem wszelkich kosztow
zwigzanych z ewentualnym dojazdem i pracg jednostki saperskiej. Wymaga sie, aby badania
saperskie wykonaé na catej trasie gazociggu, w pasie montazowym.

Wykonawca zapewnieni nadzér przyrodniczy zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji
administracyjnych, w szczegdlnosci zgodnie z decyzjami o srodowiskowych uwarunkowaniach, a
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takze regulacjami $Srodowiskowymi Zamawiajgcego dostepnymi na stronie internetowe;j
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia wszelkich wymaganych dokumentéw, ktére nie
zostaly wyraznie wskazane, ze zostang sporzadzone przez Zamawiajgcego, a sporzgdzenie
ktorych jest niezbedne dla zapewnienia prawidtowego i terminowego przebiegu Inwestyciji.

Wykonawca dokonana wszelkich aktualizacji, w tym w razie wystgpienia koniecznosci
zobowigzany jest do uzyskania aktualizacji lub zamiennych warunkéw przytgczeniowych oraz
uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnieh, pozwolen, zezwolen, umow itp. wymaganych dla
zrealizowania budowy przytaczy elektroenergetycznych.

W przypadku opdznienia wykonania przytaczy energetycznych, Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia zasilania tymczasowego w energie elektryczng, umozliwiajgcego przeprowadzenie
wszelkich testéw, préb i sprawdzen, a takze pracy Urzgdzen, maksymalnie do czasu dokonania
Odbioru Koncowego;

Wykonawca wykona przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z trasg
gazociaggu, ktérych przebudowa wynika z wydanych uzgodnien od witasciwych gestorow,
wraz z pozyskaniem dla tych gestoréw stuzebnosci lub innego tytutu prawnego do terenu, o ile taki
wymaog stanowi warunek odbioru przebudowanej sieci.

W terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy
o dofinansowanie Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu traséwke zawierajgcg
m.in. plan spawania, rozwézke rur i tukéw, przekroczenia bezwykopowe, identyfikacje miejsc
szczegolnych, lokalizacje obiektow, warunki geologiczne, ograniczenia wynikajgce z wydanych
decyzji itp., umozliwiajgce biezace monitorowanie postepu prac. Jeden egzemplarz traséwki
nalezy umiesci¢ w biurze budowy i aktualizowaé na koniec kazdego dnia tygodnia roboczego.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania oraz przekazania Zamawiajgcemu: Dokumentac;ji
powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. Dokumentacje nalezy
sporzgdzi¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 3 egzemplarzach na pendrive. Dokumenty
te Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dla Zamawiajgcego na trzydziesci dni przed datg
Odbioru Technicznego,

10. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym wymagan i sposobu realizacji
prac wymagajgcych wytgczenia z ruchu istniejgcego odcinka gazociggu, prac wigczeniowych jak i

prac zwigzanych z ttokowaniem, przed ich rozpoczeciem,

11. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia, opracowania i uzgodnienia
z Zamawiajgcym prac gazoniebezpiecznych. Prace gazoniebezpiecznej powinny by¢ wykonywane
w zespole minimum 3 osobowym, w ktédrym kazda osoba winna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia w zaleznosci od wykonywanej pracy. Jedna osoba z zespotu powinna petni¢ funkcje
Dozoru i posiadac uprawnienia w tym zakresie,

12. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej oraz w razie potrzeby
filmowej z postepu prac, wykonania minimum raz w miesigcu (od dnia przekazania przez
Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie) dokumentacji filmowej, z
oblotu bezzatogowym statkiem powietrznym (dronem), obejmujgcej caly zakres inwestyciji.
Dokumentacja fotograficzna, flmowa w tym z oblotu dronem, bedzie nagrana na nos$niku danych

pendrive i zatgczona do Raportu z postepu robét.

13. Wykonawca jest zobowigzany do rejestracji oraz uzyskania dopuszczenia do eksploatacji
w UDT wszystkich urzadzen, wyposazenia i materiatéw, podlegajgcych przepisom o dozorze
technicznym. Wszystkie niezbedne préby i testy z udziatem UDT Wykonawca przeprowadzi

wtasnym staraniem i na wiasny koszt.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu zastepczego, uzgodnienia ograniczen w ruchu pociggéw, oraz wszelkich
niezbednych opinii, uzgodnien i dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem Robot w pasie
drogowym, na terenach kolejowych oraz na terenach pokrytych wodami, oraz do poniesienia
ewentualnych optat i kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych dokumentéw. Koszt nadzoru
ze strony zarzgdcéw infrastruktury ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie.

Wykonawca przewidzi czasowe ograniczenia w mozliwosci realizacji rob6ot budowlano —
montazowych w lokalizacjach skrzyzowan z liniami elektroenergetycznymi spowodowane
potencjalng potrzebg wylgczenia z eksploataciji linii elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania wszelkich zestawiehh na wniosek i w terminie
wskazanym przez Kierownika Projektu Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie dwéch miesiecy od dnia przekazania przez Zamawiajgcego informacji o
zawarciu Umowy o dofinasowanie przedstawi Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu koncepcje realizacyjng obiektu technologicznego Stacji redukcyjnej
Podzboréw/Cekow-Kolonia oraz odcinka pierwszych dwustu metrow gazociggu wraz z
Swiattowodem.

Wykonawca opracuje i uzyska akceptacie Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego dla wszystkich instrukcji technologicznych dla Robét wykonywanych podczas
realizacji Inwestycji, przed przystgpieniem do ich wykonania oraz sporzadzi i bedzie na biezgco
aktualizowat zestawienia zatwierdzonych instrukcji technologicznych.

Wykonawca bedzie postepowat z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarki odpadami,
w tym bedzie odpowiedzialny za proces przetwarzania odpaddéw w taki sposéb, aby procesy te
oraz powstajgce w ich wyniku odpady nie stwarzaly zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz
dla srodowiska, a takze w sposéb zgodny z przepisami o ochronie $rodowiska i planami
gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz. U.2022.699 tj.). Wykonawca bedzie
wytwaorcg i posiadaczem odpadéw powstatych w trakcie budowy gazociggu.

Prace budowlane i montazowe muszg byé prowadzone zgodnie z zasadami przyjetymi w uchwale
Rady Ministrow ws. przyjecia ,Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamknietym”, a w szczegdlnoéci zgodnie z zasadg minimalizacji ilosci wytwarzanych odpadéw
oraz z zasadami dotyczgcymi gospodarowania wytworzonymi odpadami podczas prowadzonych
robot. Rekomendowane jest przekazywanie jak najwiekszej ilosci odpadow z placu budowy do
przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostatecznosci, gdy nie bedzie to mozliwe — do
unieszkodliwienia.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robét budowlanych jest zobowigzany do stosowania sie z
zapiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii sposobow postepowania z
odpadami zawartymi w ww. ustawie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb minimalizujgcy powstawanie odpadow,
a wytworzone odpady muszg byé przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wytworzone odpady nalezy w
pierwszej kolejnosci przygotowa¢ do ponownego uzycia, a jedli to nie bedzie mozliwe lub
nieuzasadnione — do recyklingu bgdz odzysku, a w ostatniej kolejnosci — do unieszkodliwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu gospodarowania odpadami na terenie placu
budowy, ktéry moze byé czeécig ,Planu Zadan ochrony Srodowiska” badz niezaleznym
dokumentem. Opracowanie to bedzie podlegato opiniowaniu przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania co kwartat (wraz z raportem miesiecznym),
od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie
informacji o wszystkich rodzajach i iloSciach wytworzonych odpadéw w trakcie budowy oraz
sposobach ich zagospodarowania (dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie). W informacji nalezy
uwzglednia¢ kody odpaddw wynikajgce z obowigzujgcych przepisow. Wraz z ww. informacjg
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania do Zamawiajgcego kopii kart przekazania
odpadow z systemu BDO (dotyczy wytacznie odpadéw z placu budowy), a takze oswiadczenia
Wykonawcy lub odbiorcow kazdego z rodzajow wytworzonych odpaddw dotyczgcego sposobu ich
dalszego zagospodarowania (np. przetwarzanie, recykling, odzysk, unieszkodliwienie).

Wykonawca wtasciwie odwodni wykopy podczas realizacji prac, a w przypadku niedotrzymania
warunkow okreslonych w pozwoleniach wodnoprawnych, poniesie koszty zwigzane z usunieciem
szkdd (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.).

Wykonawca wykona wszelkie dodatkowe pomiary, proby, sprawdzenia i analizy, majgce
na celu potwierdzenie zgodnosci wykonania elementéw Inwestycji z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, decyzji i uzgodnien wydanych przez uprawnione organy, jezeli stan wykonanych
Robdt nie spetnia kryteridw jakosciowych, wynikajgcych z Dokumentacji Przetargowej.

Wykonawca zdemontuje na czas budowy, obiekty zlokalizowane w pasie montazowym oraz
odtworzy je po zakonczeniu prac,

Wykonawca opracuje projekt techniczno-organizacyjny i wykonana proby cisnieniowe oraz
czyszczenie gazociggu wymagane Dokumentacjg Projektowa,

Wykonawca odpowiada za odbudowe infrastruktury obcej (podziemnej i nadziemnej), uszkodzonej
i zniszczonej podczas prowadzenia prac, w szczegolnosci urzgdzen melioracyjnych i drenarskich,
drog i dojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie protokolarnego odbioru skrzyzowan z infrastrukturg
obca (podziemng i nadziemng) przez wiasciwych zarzadcéw, po zakoriczeniu robot budowlanych.
Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku niespetnienia kryterium odbiorowego (wskazanego w dokumentacji) na odcinkach
wykonanych technikg bezwykopowg i braku technicznych mozliwosci naprawy powtoki izolacyjnej,
Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia tego odcinka gazociggu ztgczami izolujgcymi,
zaprojektowania i wykonania indywidualnej ochrony katodowej wraz z linig bocznikujgcg wtasnym
kosztem i staraniem.

W zakresie stosowania i naktadania powiok izolacyjnych tasmowych i rekawow termokurczliwych
klasy C Wpykonawca zapewni udziat przeszkolonych pracownikéw (wymagany dokument
potwierdzajgcy: zaswiadczenie, certyfikat przeszkolenia).

Wykonawca zapewni udziat pracownikom przeszkolonym w zakresie wykonywania
i interpretacji badan diagnostycznych DCVG (wymagany dokument potwierdzajacy:
zaswiadczenie, certyfikat przeszkolenia).

Rozwigzania projektowe ochrony katodowej i technika stwierdzania skutecznosci ochrony
katodowej winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca wykona z uwzglednieniem wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego i uzyska
uzgodnienie Zamawiajgcego dla instrukcji eksploatacji i uzytkowania gazociggu oraz obiektéw
technologicznych, w tym urzgdzen, wyposazenia i systemow objetych Inwestycja, niezbednych do
jej prawidtowego funkcjonowania. Instrukcja Eksploatacji podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, przed jej przedtozeniem do =zatwierdzenia przez UDT. Przekazanie
Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez UDT Instrukcji Eksploatacji stanowi warunek przystgpienia
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do Odbioru Technicznego. Wszystkie niezbedne proby i testy z udziatem UDT Wykonawca
przeprowadzi wkasnym staraniem i na wiasny koszt — jesli sg wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany do konfiguracji wszystkich urzadzeh AKP i telemetrii w tym
monitoringu ochrony katodowej oraz sprawdzenia poprawnosci ich dziatania w porozumieniu
z Zamawiajgcym;

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu, na ktérym bedg
wykonywane prace zgodne z przepisami oraz zapewnienie przestrzegania wszelkich przepiséw
obowigzujgcych w tym zakresie, a w szczegodlnosci przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

W przypadku przejscia pod torami kolejowymi — nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi u
danego zarzadcy linii kolejowych procedurami w zakresie oceny ryzyka technicznego
i operacyjnego,

Odpowietrzenie, nagazowanie oraz rozruch inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z regulacjami
i instrukcjami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona proby i sprawdzenia niezbedne do wydania Pozwolenia na Uzytkowanie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ostatecznych decyzji Pozwolen na Uzytkowanie.

W przypadku wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, instalacji i
urzgdzeh takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik budowy na podstawie uzgodnien/warunkéw wydanych
przez gestora danej sieci/instalacji, ktére sg zawarte w Dokumentacji Projektowej, uprzednio
okresli bezpieczne odlegtosci od istniejgcej sieci, instalacji i urzgdzen, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane i okresli sposob wykonywania tych robdt. Jezeli na podstawie uzgodnien/warunkow
wydanych przez gestorow danej sieci/instalacji nie bedzie mozliwe wyznaczenie bezpiecznej
odlegtosci wykonania robot wowczas Kierownik budowy okresli ja w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje/sieci, a nastepnie uzyska
opinie Wykonawcy Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenie Zamawiajgcego. Miejsce tych robot
nalezy znakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W przypadku przebiegu (przebieg réownolegty lub skrzyzowania) czynnego gazociggu w strefie
montazowej budowanego gazociggu Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wytycznych
prowadzenia prac, z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

a) uzgodnienia z Zamawiajgcym polecen prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych
zawierajgcych m. in. szczegotowe instrukcje prowadzenia robdt wraz ze szczegotowymi
rysunkami pasa i placu montazowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem skrzyzowan
i zblizen z czynng siecig gazowa. Wymagane jest aby opracowania zawieraty informacje
zwigzane z miejscem sktadowania humusu, ziemi z wykopow, poruszania sie ciezkiego
sprzetu w miejscu prowadzonych prac wraz z podaniem wymiaréw charakterystycznych
ti.. placow, drég, wysokosci sktadowanych pryzm ziemi, wymiaréw wykopu, pasa
montazowego, lokalizacji czynnych gazociggow itp.

b) Wykonawca jest zobowigzany fizycznie zlokalizowaé istniejgcy gazocigg, w celu
jednoznacznego zidentyfikowania posadowienia i przebiegu istniejgcej sieci gazowe;.

c) Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposéb trwaty i czytelny, w takim zakresie aby nie byto
watpliwosci co do przebiegu istniejgcych gazociggdw. Wykopy powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem przedstawicieli Operatora gazociggu. W przypadku koniecznosci modyfikacji
technologii wykonania robot, w stosunku do wytycznych podanych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczen i analizy technicznej
oddziatywania na istniejgce, czynne gazociggi podczas realizacji prac budowlanych.
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d) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcej sieci gazowej
w obrebie skrzyzowania na catej szeroko$ci pasa budowlano-montazowego. Rzeczywisty
przebieg i zagtebienie istniejgcej sieci gazowej nalezy okresli¢ przed rozpoczeciem robot
budowlano — montazowych.

Dopuszcza sie zmiane wymiaréw komor przewiertowych/przeciskowych na potrzeby posiadanych
urzadzeh przewiertowych, pod warunkiem sporzgdzenia nowego projektu komor i uzyskania
pozytywnej opinii Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania (w tym dokonania dokumentaciji
fotograficznej/zapisu wideo) wszystkich budowli do 40 m poza pasem budowlano — montazowym,
w szczegolnosci w rejonie przekroczeh bezwykopowych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia pomiaréw drgan przenikajgcych i ich
oddziatywania na obiekty budowlane (w szczegdlnosci budynki mieszkalne i inne) znajdujgce sie
w sgsiedztwie prowadzonych Robét, w szczegdlnosci podczas zabijania $cianek szczelnych. W
przypadku kiedy drgania zagraza¢ beda obiektom budowalnym, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany metody prowadzonych robét np. zmiany metody zabijania Scianek szczelnych z wbijanych
na wciskane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia pomiaréw poziomu wody w studniach
i zbiornikach wodnych (stawy) na nieruchomosciach bedacych w odlegtosci do 40 m od granicy
pasa montazowego, a znajdujgcych sie w sgsiedztwie wykopdw przeznaczonych do odwodnienia.
Pierwszy pomiar powinien mie¢ miejsce przed rozpoczeciem prac odwadniajgcych, kolejne nie
rzadziej niz co tydzien, ostatni za$§ po zakonczeniu Robdét na danym odcinku, nie pdzniej niz
termin odbioru technicznego. Dodatkowo pomiary nalezy prowadzi¢ w rejonie dziatek
sadowniczych niezaleznie od prowadzenia prac odwodnieniowych. Z kazdego pomiaru nalezy
sporzgdzi¢ raport, ktéry nalezy przekaza¢ do Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zabuduje stupki znacznikowe i pomiarowe zgodnie z dokumentacjg projektowaq.
Zamawiajgcy zaznacza, iz na wniosek wiasciciela nieruchomo$ci, a za zgodg Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany miejsca zabudowy stupkéw (np. srodek pola ornego itp.)
w ramach wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia mapy oraz tabelarycznego zestawienia
zabudowanych stupkéw znacznikowych i pomiarowych wraz z podaniem wspétrzednych kazdego
z nich. Wzdr mapy oraz tabeli zostanie ustalony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania min. 20 spoin liniowych i min. 4 spoin
montazowych dziennie w rozliczeniu miesiecznym. Spoiny montazowe do rozliczenia bedg brane
pod uwage dopiero w chwili rozpoczecia ich wykonywania. Dla ustalenia liczby spoin w danym
miesigcu uwzglednia sie wytgcznie dni robocze. Po wykonaniu 95% spoin liniowych i 90% spoin
montazowych, zgodnie z przedstawiong rewizjg Planu Spawania, Zamawiajgcy nie bedzie
wymagat wykonania min. 20 spoin liniowych i min. 4 spoin montazowych na dzieh w rozliczeniu
miesiecznym.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania trzystopniowego systemu zabezpieczenia $luz nadawczo —
odbiorczych tloka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich decyzji zamiennych w razie wystgpienia
takiej koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac do uzyskania zatwierdzenia Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego dla materiatéw izolacyjnych i technologii izolowania
gazociggow.
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57. Wykonawca w zakresie przedmiotu inwestycji jest zobowigzany do uzyskania ostatecznych
decyzji Pozwolen na uzytkowanie oraz decyzji UDT dopuszczajgcych do eksploataciji.

IV. Wymagania w zakresie obstugi geodezyjnej.

1. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng Inwestycji, w tym m.in.:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

Wykonawca dokona wytyczenia pasa montazowego oraz innych obszaréw okreslonych w
Dokumentacji Projektowej niezbednych do realizacji Inwestycji (m.in. pas montazowy
gazociggu DN500, zespotow zaporowo-upustowych, $luz nadawczo-odbiorczych ttoka, stacji
ochrony katodowej, zaprojektowanych drég dojazdowych do obiektéw, kabli i linii
elektroenergetycznych, swiattowodu, pasa pod lire dla metod bezwykopowych oraz
pozostatych obiektéw przynaleznych do tej Inwestycji) i osi gazociggu zgodnie z
Dokumentacjg Projektows,

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ ewentualne niezgodnosci wytyczonego pasa
montazowego Inwestycji z Dokumentacjg Projektowa,

Wszelkie prace geodezyjne nalezy uprzednio zgtosi¢ we wiasciwym PODGIK,

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé punkty charakterystyczne pasa montazowego
i gazociagu, tj. punkty zatamania (PZ) jako min. trzy punkty charakterystyczne tuku
(poczatkowy, srodkowy i koncowy), punkty zmiany szerokosci pasa oraz na odcinkach
prostych pikietaz co 50 m. Wytyczone punkty budowanego gazociggu nalezy oznaczy¢ w
terenie palikami wysokosci okoto 1m. Paliki nalezy odpowiednio opisa¢ kilometrazem
gazociggu oraz oznaczy¢ kolorami na pomaranczowo o$ gazociggu, na czerwono pas
montazowy.

Przy przekraczaniu przeszkod terenowych metodg bezwykopowag nalezy wyznaczy¢ punkt
poczagtkowy i koncowy przekroczenia z opisem numeru przekroczenia zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia palika lub w przypadku gdy istniejg
jakiekolwiek watpliwosci, co do jego prawidtowego usytuowania zgodnego z Dokumentacjg
Projektowg Wykonawca jest zobowigzany do jego ponownego wytyczenia.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i oznakowaé palikiem punkty charakterystyczne na
trasie gazociggu takie jak: skrzyzowania z infrastrukturg podziemna.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢é wykaz wspdtrzednych GPS dla wszystkich
zamierzonych punktéw geodezyjnych,

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ miejsca trudne i potencjalnie problemowe wynikajgce
z tyczenia trasy.

2. Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe i sklad zespotéw geodezyjnych.

3. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego dokona kontroli i odbioru dokumentacji geodezyjnej
z tyczenia wraz z opracowang opinig o prawidtowosci wykonanych przez Wykonawce Robot
Budowlanych prac.

4. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez caly okres trwania budowy oraz wykona
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg dla zrealizowanych elementéw Inwestycj;

V. Wymagania w zakresie biura budowy i wspétpracy z Zamawiajagcym

1. O ile Strony nie ustalg inaczej Wykonawca zobowigzany jest do lokalizacji biura budowy
w odlegtosci nie wiekszej niz 40 km od Terenu Budowy. Biuro budowy powinno posiadaé:

a)

utwardzony parking,
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b) sale konferencyjng do przeprowadzania wszelkich narad (narady koordynacyjne, rady budowy
i wszystkie inne) o powierzchni umozliwiajgcej jednoczesny udziat w spotkaniu min. 25 osob;
sala wyposazona winna by¢ m.in. w stét konferencyjny wraz z zasilaniem (230V), komputer
wraz z rzutnikiem umozliwiajgcym wyswietlanie dokumentéw. Pomieszczenie to umozliwiaé
bedzie swobodne przeglgdanie dokumentacji w wersji papierowej.

c) Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi winny posiada¢ otwory okienne
zapewniajgce naptyw promieni stonecznych;

Zamawiajgcy zapewni platforme wymiany informacji cyfrowych. Wykonawca zobowigzany jest do
gromadzenia wszelkiej dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Inwestycji na serwerze
wymiany plikéw o ktérym mowa powyzej. Struktura katalogéw zostanie uzgodnione pomiedzy
stronami.

Wykonawca zobowigzany jest do wczesnej identyfikacji probleméw zwigzanych z realizacjg
Inwestycji, ktére moga mie¢ wplyw na powodzenie realizacji robdt, dotrzymanie terminu
wykonania Umowy lub mogg by¢ podstawg do roszczen oraz mie¢ wplyw na sposob ich
rozpatrywania wraz z przedstawieniem analiz i rozwigzan technicznych/technologicznych do
akceptacji Zamawiajgcego i Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania na pismie Zamawiajgcego
o wszelkich zidentyfikowanych problemach, o ktérych mowa w punkcie powyzej wraz z podaniem
w sposob kompleksowy propozycji ich rozwigzania,

Wykonawca, od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy na
dofinansowanie, zobowigzany jest do organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach
koordynacyjnych w celu omowienia biezgcego postepu w realizacji Inwestycji oraz biezgcych
probleméw, wynikajgcych w trakcie ich realizacji (istniejacych lub moggcych wystapic). Miejsce
posiedzen Narad koordynacyjnych wyznaczane bedzie kazdorazowo przez Kierownika Projektu
Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazang, na 7 dni przed spotkaniem. Spotkania bedg sie
odbywac w biurze budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego, lub w formie zdalne;.

Wykonawca, od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy na
dofinansowanie, zobowigzany jest do organizacji i uczestnictwa w comiesiecznych
posiedzeniach Rady Budowy. Termin i miejsce posiedzen Rady Budowy wyznaczany bedzie
kazdorazowo przez Kierownika Projektu Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazang, na 7
dni przed spotkaniem. Spotkania bedg sie odbywaé w biurze budowy lub w siedzibie
Zamawiajgcego, lub w formie zdalnej.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i uczestnictwa wszelkich innych narad i spotkan
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji
lub na zyczenie Kierownika Projektu Zamawiajgcego lub osoby przez niego wskazane;.

Planowane Roboty Wykonawca musi na biezgco koordynowa¢ z Kierownikiem Projektu
Zamawiajgcego lub osobg przez niego wskazang oraz Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do: wspéipracy z Zamawiajgcym i Wykonawcg Nadzoru
Inwestorskiego, w zakresie dotyczacym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do Robét, Materiatdw i Urzgdzen oraz rozwigzah projektowych lub konstrukciji
przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, w szczegdlnosci Dokumentacji Projektowe;j,

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
udzialu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym,
Odbiorach Czesciowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze Koncowym.

Wymagania w zakresie wycinki i nasadzen zastepczych
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Wykonawca odpowiada za:

1. Usuniecie wskazanych w dokumentacji drzew, krzewoéw oraz podrostow w pasie montazowym
wraz z usunieciem pni i korzeni pozostajgcych po wycince drzew, krzewdéw lub podrostéw,
a takze protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z wycinki drzew, krzewow lub podrostéw
ich wtascicielom.

2. Zabezpieczenie drzew i krzewow przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z Decyzjami
o srodowiskowych uwarunkowaniach i projektami wykonawczymi.

3. Wykonanie nasadzen wskazanych w Decyzjach, w tym w Decyzjach o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach. Nasadzenia drzew i krzewéw wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz zapisami DS.

4. Zamawiajgcy zastrzega, ze rzeczywista liczba drzew/powierzchnia krzewow i podrostéw moze
rézni¢ sie od ilosci przywotanej powyzej, z zastrzezeniem iz réznica taka nie wplywa na kwote
wynagrodzenia.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich warunkdéw wskazanych w Decyz;ji
o0 srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym min. wykonaé¢ nasadzenia kompensacyjne po
wycince drzew i krzewow itd. W razie koniecznosci uzyskania wszelkich innych decyzji
(np. derogacyjnych itp.) zwiazanych z prowadzeniem prac realizowanych na podstawie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy.

6. Wykonawca Wycinki zobowigzany jest uwzgledni¢ koszty wszystkich czynnosci zwigzanych
z wycinkg drzew, krzewow i podrostéw, w tym w szczegodlnosci koszty zwigzane z wycinka,
przerzynka, wywozem, przekazaniem drewna i/lub drewna odpadowego badz odzyskiem
lub unieszkodliwianiem drewna odpadowego zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2022.699 tj.).

7. W przypadku wycinki drzew Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
(za potwierdzeniem odbioru) wiascicieli/zarzadcow/uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci
badz ich petnomocnikéw o wycince. Wzér powiadomienia Wykonawca przygotuje i uzgodni
z Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym.

8. Jezeli zajdzie taka potrzeba wycinka drzew i krzewdw zlokalizowanych przy napowietrznych
liniach elektroenergetycznych powinna by¢ przeprowadzona z wykorzystaniem podnoénika
koszowego lub technik alpinistycznych, aby nie uszkodzi¢ napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

9. Woycinke drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zalecen nadzoru przyrodniczego.
W trakcie wykonywania wycinki, nalezy przestrzega¢ zapisow uzyskanych Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, szczegdlnie w zakresie zawartych w nich zapisow
odnoszacych sie do sezonéw legowych i wegetacyjnych, a takze zaleceh Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego.

10. Wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ przy udziale nadzoru przyrodniczego. Wykonawca
Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony przez Zamawiajgcego do kontroli zgodnosci
prowadzonych przez Wykonawce wycinki prac z Decyzjami o srodowiskowych uwarunkowaniach.

11. Zadania w zakresie ochrony sSrodowiska Wykonawca jest zobowigzany realizowaé
przy udziale specjalistow z zakresu ochrony $rodowiska i przyrody.

12. Wykonawca uzgodni z wiascicielami/zarzgdcami/uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci
charakter przerzynki drewna na sortymenty, jego wymiary i ewentualne przeznaczenie. Jezeli nie
bedzie mozliwe uzgodnienie przerzynki drewna z wiascicielami/zarzgdcami/uzytkownikami
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wieczystymi nieruchomos$ci, woéwczas Wykonawca dokona przerzynki drewna wg nrom
jakosciowych lub pozostawi drewno jako dtuzyce.

Wykonawca dokona zrywki wraz z transportem drewna odpadowego, krzewdw i podrostéw poza
miejsce wycinki na teren nalezacy lub wskazany przez wiascicieli/zarzgdcow/uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci, na ktérych prowadzona jest wycinka i ztozenia w odlegtosci do 10 km
od miejsca wycinki.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wiascicieli/zarzadcow/uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci o koniecznosci cechowania drewna pozyskanego w lasach, wyjasnienia procedury
cechowania drewna oraz pomocy wlascicielom/zarzgdca/uzytkownikom  wieczystym
nieruchomosci w dokonaniu zgtoszenia o pozyskaniu drewna do odpowiedniego organu
administraciji.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu wycinki po zakoinczeniu prac — jezeli w
bezposredniej kolejnosci nie bedg tam prowadzone pozostate prace budowlane. Uporzgdkowanie
terenu po zakonczeniu prac, na terenach rolnych wymaga dowiezienie/uzupetnienie ziemi
urodzajnej, nie gorszej niz istniejgca w danym terenie.

Wycinka drzew i krzewdw powinna zosta¢ szczegdétowo udokumentowana w formie Protokotow w
odniesieniu do kazdej dziatki ewidencyjnej. Ponadto nalezy poda¢ wszelkie informacje niezbedne
do oszacowania przez rzeczoznawce majgtkowego odszkodowania za usuniecie z tych
nieruchomosci lub ich czesci drzew, krzewow i/lub podrostéw wraz z podaniem m.in. ich ilosci,
gatunkow i obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci
drzewo posiada kilka pni — obwodu kazdego z tych pni; jezeli nie posiada pnia — obwdd pnia
bezposrednio ponizej korony drzewa; wielkosci powierzchni, z ktérej zostang usuniete krzewy i
podrosty.

Wykonawca wykona elektroniczng baze danych z wykonanej wycinki drzew, krzewow
i podrostéw. Tres¢ bazy danych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca opracuje raport kohcowy z wycinki drzew i krzewow. Raport koncowy podlega
weryfikacji przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze protokolarnie  pozyskane drewno i/lub drewno odpadowe
wiascicielom/zarzadcg/uzytkownikom wieczystym nieruchomosci, na ktérych prowadzona jest
wycinka. Wykonawca odnotuje w uwagach protokotu informacje o sposobie zagospodarowania
drewna odpadowego przez wtascicieli/zarzgdcow/uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ jednostronnego podpisania ww. protokotu, przez Wykonawce,
po zawiadomieniu o tej okoliczno$ci Zamawiajgcego, w przypadku:

a) odmowy podpisania protokotu przez wiasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego
nieruchomosci, mimo prawidtowego wykonania prac przez Wykonawce, lub po dwukrotnej
nieudanej probie przekazania przez Wykonawce drewna i/lub drewna odpadowego, co
zostanie udokumentowane dodatkowo sporzgdzong notatkg; Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia wiasciwej adnotacji na protokole;

b) udokumentowanego braku mozliwosci  ustalenia  aktualnego  miejsca  pobytu
wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego nieruchomosci. Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia wiasciwej adnotacji na protokole;

¢) udokumentowanego braku mozliwosci skontaktowania sie z
wiascicielem/zarzgdcg/uzytkownikiem  wieczystym  nieruchomosci z powodu jego
nieobecnosci; Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wiasciwej adnotacji na
protokole.
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. W przypadkach opisanych w pkt 20 a) powyzej Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia,
na swdj koszt wyceny wartosci drewna rzeczoznawcy majgtkowemu i wpflaty kwoty réwne;j
wycenionej wartosci drewna Wiascicielowi nieruchomosci za pisemnym pokwitowaniem.
Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajgcemu 1 egzemplarz wyceny rzeczoznawcy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajgcym. W przypadku odmowy przyjecia zapfaty zastosowanie ma
ponizszy punkt.

W przypadkach opisanych w pkt 20 b) i ¢) powyzej, a takze w przypadku niewskazania przez
wiasciciela/zarzgdce/uzytkownika wieczystego nieruchomosci miejsca Zzlozenia drewna
Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia, na swoj koszt wyceny warto$ci drewna rzeczoznawcy
majgtkowemu i wpfaty kwoty rownej wycenionej wartosci drewna na rachunek wskazany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajgcemu 1 egzemplarz wyceny
rzeczoznawcy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym. Po dokonaniu wptaty na konto wskazane
przez Zamawiajgcego, Wykonawca zagospodaruje drewno we wtasnym zakresie.

W przypadku gdy wiasciciel/zarzadca/uzytkownik wieczysty nieruchomosci na ktorej prowadzona
jest wycinka, nie bedzie wymagat przekazania nalezgcego do niego drewna odpadowego (gatezie
i krzewy) Wykonawca dokona odzysku lub unieszkodliwiania drewna odpadowego zgodnie
z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2022.699 t.j.)

Wykonawca odpowiada za drewno i/lub drewno odpadowe do czasu jego protokolarnego
przekazania wiascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci lecz nie dtuzej niz
do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd powstatych w pasie i poza pasem
montazowym w trakcie prowadzenia prac wycinkowych lub wskutek prowadzenia tych prac
wtasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia karpin i korzeni drzew, krzewow i podrostow
z terenu pasa montazowego.

Wykonawca dokona nasadzen drzew zgodnie z wydanymi decyzjami o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej Inwestycji oraz ponizszymi wymogami:

a) nasadzenia zastepcze dla 59 szt. drzew wykona¢ w terminie do 30.05.2025 r., a dla pozostatej
ilosci drzew wykona¢ do 6 miesiecy po zakonczeniu budowy gazociggu na terenach, na
ktérych konieczna bedzie wycinka (za wyjgtkiem pasa o szerokosci 6 m, tj. po 3 m na strone
gazociggu) o ile zostanie uzyskana zgoda wtascicieli/zarzadcow/uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci. W przypadku braku takiej zgody nasadzenia nalezy wykona¢ w alternatywnej
lokalizacji, wskazanej w dokumentaciji projektowej;

b) w ramach nasadzen nasadzi¢ minimum 711 sztuk mitodych szkétkowanych drzew
oraz 8252 m?;

c) do nasadzen wykorzystac¢ gatunki drzew, ktére ulegty wycince oraz gatunki, ktére stwierdzono
w sgsiedztwie inwestycji z wytgczeniem gatunkéw inwazyjnych oraz niepozgdanych w
Srodowisku przyrodniczym. Ostatecznego doboru sadzonek winien dokona¢ nadzér
przyrodniczy na etapie realizacji inwestycji; dokonany przez Wykonawce dobdér sadzonek
bedzie podlegt akceptacji Zamawiajgcego.

d) Wykonawca dostarczy materiat sadzeniowy zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi nadzoru
przyrodniczego. Wraz z materiatem sadzeniowym Wykonawca ma obowigzek przekazac
Swiadectwo pochodzenia materiatu roslinnego;

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ obcigzenia wszystkimi kosztami, jakie poniesie z
powodu zatozenia upraw nieprawidtowym materiatem sadzeniowym;
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prace nasadzeniowe nalezy bezwzglednie wykonywaé przy temp. powyzej 0° C
(z uwzglednieniem braku wystepowania zmarzliny gruntu);

Wykonawca wykona prace przy uzyciu wlasciwych praktyk, technik i metod;

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia korzeni przed przesychaniem podczas
przechowywania, transportu i sadzenia. Stwierdzenie niewladciwego zabezpieczenia
sadzonek podczas przechowywania, transportu i sadzenia bedzie skutkowato koniecznoscig
wymiany wadliwego materiatu sadzeniowego;

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania pisemnej informacji wraz z inwentaryzacjg
niezwtocznie po dokonaniu nasadzeh zastepczych i przekaza¢ te dokumenty po ich
weryfikacji przez Wykonawce Zewnetrznego Nadzoru Inwestorskiego do Zamawiajgcego oraz
w imieniu Zamawiajgcego do Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu oraz
tédzkiego Urzedu Wojewoddzkiego w todzi.

28.Poza obowigzkiem nasadzen zastepczych wynikajgcymi z decyzji administracyjnych Wykonawca,
w ramach Przedmiotu Umowy, jest zobowigzany do wykonania dodatkowych nasadzen 100 szt.
drzew oraz 200 m? krzewow na terenach bedgcych w zarzgdzie Gminy Miasta Sieradza. Doktadne
miejsca wykonania nasadzen zostang wskazane przez Zamawiajgcego w trakcie okresu
obowigzywania umowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania wykonanych nasadzeh
przez okres 3 lat od dnia zakonnczenia umowy.

a)
b)

c)

d)
e)

Wskazane do nasadzen drzewa to buk zwyczajny, grab pospolity, jarzab pospolity.
Wskazane do nasadzen krzewy to kalina koralowa, deren biaty, tawuta wierzbolistna, bez
czarny, aronia czarna, deren $widwa.

Zaleca sie aby materiat roslinny byt zdrowy, drzewa kontenerowane o wysokosci pnia 160 —
180 cm oraz obwodzie minimum 14 cm (pomiar na wysokosci 100 cm), korona drzew
prawidtowo uformowana, charakterystyczna dla danego gatunku, system korzeniowy
prawidtowo wyksztatcony.

Krzewy rowniez kontenerowane w pojemnikach min C 4

Sktad gatunkowy drzew oraz ilo$¢ poszczegdlnych gatunkéw muszg zosta¢ pozytywnie
zaopiniowane przez Zamawiajgcego oraz Urzad Miasta Sieradz doprzed rozpoczeciem
wykonywania nasadzen

29. Wykonane nasadzenia zastepcze i dodatkowe Wykonawca podda zabiegom pielegnacyjnym w
okresie min. 36 miesiecy od dnia ich wykonania. Zgodnie z ponizszymi wymogami:

a)

b)

nasadzone drzewa nalezy pielegnowaé w miare potrzeb przy uwzglednieniu wymagan
gatunkowych posadzonych drzew;

nalezy zapewni¢ odpowiednie nawodnienie sadzonek bezposrednio po posadzeniu oraz w
okresie wegetacyjnym od marca do wrzes$nia (poprzez systemy nawadniajgce lub podlewanie
co 2 tygodnie);

nasadzenia nalezy nawozi¢ raz w roku w okresie wegetacyjnym nawozami o przedtuzonym
dziataniu;

w okresie wegetacyjnym nalezy minimum trzykrotnie przeprowadzi¢ odchwaszczenie obszaru
wokot sadzonek;

przy wykonaniu wyzej wymienionych prac nalezy na biezgco poprawia¢ elementy
zabezpieczajgce, a sadzonki z objawami choréb, zasychajgce lub suche niezwtocznie usuwac
i wymienia¢ na nowe;

po zakonczeniu okresu pielegnacji elementy zabezpieczajgce usungé, aby umozliwi¢ roslinom
swobodny rozwoj;
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g) Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania do Zamawiajgcego raz w miesigcu
(ostatniego dnia miesigca) raportu z przeprowadzonych czynnosci pielegnacyjnych wraz z
dokumentacjg fotograficzng. Tres¢ raportu zaproponuje Wykonawca i przekaze do akceptacji
Zamawiajgcego.

h) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwentaryzacji wraz z opisem zywotnosci
nasadzen po uptywie 36 miesiecy od dokonania nasadzen zastepczych. Przygotowane
dokumenty Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego oraz w imieniu Zamawiajgcego do
Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu oraz do tédzkiego Urzedu
Wojewoddzkiego w todzi w celu dokonania przez organ ich odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia i stosowania sie do zapisow porozumien
z Nadlesnictwami (dotyczy miedzy innymi wycinki oraz poruszania si¢ sprzetu budowlanego
po drogach lesnych), a takze uzyskania zezwolenia wiasciwych nadlesnictw na korzystanie
z drog lesnych, w przypadku braku takich zgdd w Dokumentacji Przetargowej oraz pokrycia
ewentualnych kosztow zwigzanych z korzystaniem z drég.

Wymagania w zakresie terenu budowy

Wykonawca dokona przejecia i protokolarnego opisu nieruchomosci wraz z zawiadomieniem
W sprawie rozpoczecia realizacji prac na calym odcinku gazociggu. Powiadomienia
wtascicieli/luzytkownikow wieczystych/zarzgdcow nieruchomosci o zakonczeniu prac oraz
protokolarny opis nieruchomosci po zakohczeniu prac w catosci lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego pisemnego powiadomienia (za potwierdzeniem
odbioru) wiascicieli/zarzgdcédw/uzytkownikdéw wieczystych nieruchomosci badz ich petnomocnikéw
0 rozpoczeciu i zakonczeniu prac na terenie ich nieruchomosci. Nalezy dokona¢ powiadomienia
na minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej przed rozpoczeciem prac oraz na
minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej po zakohczeniu prac. Kazdego
Wiasciciela/Wspotwtasciciela nalezy zawiadomi¢ odrebng korespondencjg. Tres¢ wzoru
zawiadomienia oraz wzory wymaganych do zawiadomienia zatgcznikéw nalezy przedstawié¢
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zawiadomienie winno zawieracé:

a) informacje o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie ktérej sporzadzony zostanie
protokét stanu zagospodarowania dziakki, opisujgcy stan nieruchomosci przed rozpoczeciem
prac lub po zakohczeniu prac;

b) informacje o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia prac;

¢) informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.
Wzér informacji przekaze Zamawiajgcy;

d) informacje o koniecznosci osobistej obecnosci wilascicieli/zarzgdcow/uzytkownikow
wieczystych na dziatce, dla ktorej sporzadzany bedzie przez Wykonawce protokét stanu
zagospodarowania dziatki w terminie wskazanym przez Wykonawce w zawiadomieniu, celem
potwierdzenia stanu zagospodarowania dziatki lub odbioru nieruchomosci w chwili
zakonczenia robot;

e) informacje, ze w przypadku braku obecnosci ktéregokolwiek ze wspotwiascicieli/luzytkownikow
wieczystych/zarzgdcéw, osoby obecne winny posiadaé petnomocnictwo do reprezentowania
pozostatych;

f) informacje, ze brak obecnosci wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego badz ich
petnomocnikéw na wizji lokalnej nie bedzie wstrzymywat rozpoczecia prac.

Zawiadomienia, o ktérych mowa powyzej dokonywane bedg na adres wskazany w katastrze
nieruchomosci lub w przypadku stwierdzonych btedéw w katastrze na inny znany Wykonawcy
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adres. Zawiadomienie nalezy wystac listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zamawiajgcy
dopuszcza zawiadomienie osobiste, przy czym witasciciel/zarzgdcal/uzytkownik wieczysty
musi potwierdzi¢ odebranie zawiadomienia.

W przypadku nieskutecznego powiadomienia wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego
Wykonawca zobowigzany jest do powtdérzenia procedury zawiadamiania.

Na potrzeby zawiadomien obowigzkiem Wykonawcy bedzie pozyskanie informacji o wtascicielach
dziatek, na ktérych prowadzone bedag lub byly prace z bazy danych Ewidencji Gruntéw i
Budynkoéw. Informacje o wilascicielach powinny by¢ pobrane nie wczesniej niz 30 dni przed
wysytkg danego zawiadomienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania do Zamawiajgcego zestawienia tabelarycznego
uwzgledniajgcego numery ewidencyjne dziatek, dla ktérych w danym miesigcu zakornczono
zahumusowanie, a w przypadku nieruchomosci zabudowanych zakonczono prace. Zestawienie
winno by¢ dotgczone do miesiecznego Raportu z postepu prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania w imieniu Zamawiajgcego oraz przestania do
0s0b fizycznych pism w sprawie spetnienia obowigzku informacyjnego Zgodnie z art. 14 ust. 1-3
Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Wykonawca dokona pisemnego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o rozpoczeciu i
zakonczeniu robot stronom, instytucjg i organom, ktére narzucity ten obowigzek przepisami prawa
oraz w wydanych decyzjach i zgodach ujetych w Dokumentacji Projektowej, w terminie
wynikajgcym z przepisdéw prawa bgdz decyzji i zgdd ujetych w Dokumentaciji Projektowej.

Wykonawca dokona przekazania nieruchomosci Wiascicielowi w terminie do 3 miesiecy
od zakonczenia zahumusowania, a w przypadku nieruchomosci zabudowanych w terminie
do 30 dni od zakonczenia prac na danej nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni i przekaze do Zamawiajgcego porozumienia przewidziane w art. 25a
Specustawy. W przypadku gdy Zamawiajgcy zawrze przedmiotowe porozumienia przed
zawarciem Umowy — przekaze je do Wykonawcy z koniecznoscig stosowania. Koszty zawarcia i
wykonania porozumien obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do wystepowania do zarzadcow terendw pokrytych wodami, drég
publicznych i niepublicznych, kolei i innych gestoréw infrastruktury z propozycjg zawarcia
pisemnych porozumien, okreslajgcych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgcych
kwestie odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancji dla tych robdét (mozliwos¢é zawarcia
osobnych uméw, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumien jest Zamawiajacy, z
ktorym nalezy uzgodni¢ tres¢ porozumien. Wymienione czynnosci nalezy wykona¢ przed
planowanym zajeciem terenu nieruchomosci, ujetych w Decyzjach Lokalizacyjnych. W przypadku
gdy dany zarzagdca odmowi zawarcia porozumienia lub uzalezni ich podpisanie od niemajgcych
podstaw prawnych warunkéw, Wykonawca zobligowany jest do przygotowania i wystgpienia do
wiasciwego Wojewody w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 25a ust.
3 Specustawy.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac w pasie budowlano - montazowym oraz po zakorczeniu
wszelkich prac Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnych
i opracowania protokotéw. Wzér protokotu z opisu stanu nieruchomosci/czesci nieruchomosci
stanowi Zatacznik 3 nr do OPZ. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zatgczonego
wzoru protokotu. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia odrebnych protokotow
zawierajgcych: szczeg6towg inwentaryzacje — po zakonczeniu wszelkich prac, sktadnikow
majatkowych tych czesci nieruchomosci, na ktérych byly prowadzone prace w zakresie budowy
gazociggu oraz sporzgdzenia z tych czynnosci stosownej dokumentacji opisowej i fotograficzne;.
Powyzsze protokoty powinny zosta¢ sporzgdzone odrebnie dla kazdej dziatki. Wykonawca jest
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zobowigzany do dotozenia nalezytej starannosci w zakresie przygotowania Protokotéw, tak aby
uwzgledniaty one:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

n)

wskazanie wiasciciela/zarzgdcy/uzytkownika wieczystego dziatki z podaniem podstawy
ustaleh w tym zakresie (np. Ksiega Wieczysta);

oznaczenie i potozenie dziatki (nr. ewidencyjnych dziatki, obreb ewidencyjny, gmina, powiat,
wojewodztwo);

numer porzadkowy dziatki wg Decyzji Lokalizacyjnej;

szczegotowy opis stanu i sposobu zagospodarowania dziatki, w tym informacje terenowe o
dzialce, informacje o stanie technicznym i ewentualnych uszkodzeniach budynkéw i budowli
oraz wszelkie inne informacje i dane niezbedne do oszacowania przez rzeczoznawce
majgtkowego odszkodowania z tytutu szkéd spowodowanych budowg przedmiotowego
gazociagu;

zatgczong opisang i ponumerowang dokumentacje fotograficzng przedstawiajgca
zagospodarowanie nieruchomosci w pasie montazowym w formie wydruku, w kolorze wraz z
datg sporzadzenia zdje¢ (min. 6 zdjec);

mape z wskazanym miejscem i kierunkiem wykonania poszczegélnych zdje¢. Przedmiotowa
mapa powinna zawiera¢ m.in. granice nieruchomosci objetej opisem, lokalizacje na
nieruchomosci pasa montazowego oraz strefy kontrolowanej, skale oraz legende.

jednoznaczne okreslenie i udokumentowanie m.in. na mapach, konfiguraciji
oraz powierzchni pasa strefy kontrolowanej (czyli terenu w stosunku, do ktérego bedg
wystepowaty ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci po zakonczeniu prac budowlanych),

jednoznacznego okreslenia i udokumentowania konfiguracji oraz powierzchni pasa objetego
pozwoleniem na budowe (dalej: pasa montazowego), niezbednego do wykonania prac
budowlanych, a takze wskazanie dlugosci gazociggu zlokalizowanego na danej
nieruchomosci;

jednoznaczne wskazanie, opisanie i udokumentowanie m.in. na mapach, wszelkich
elementéw zabudowanych na nieruchomosci w zwigzku z budowg gazociggu (np. stupki
znacznikowe, studnie drenazu francuskiego itd.),

precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat, w ktérych nastgpito faktyczne zajecie
nieruchomosci oraz zakonczenie dziatarh uzasadniajgcych zajecie nieruchomosci;

precyzyjne wskazanie i udokumentowanie daty sporzadzenia protokotu, daty wystania
zawiadomienia i daty otrzymania zawiadomienia przez wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika
Wieczystego;

szczegotowy opis stanu nieruchomosci po zakonczeniu robot, potwierdzajacy przywrdcenie
terenu do stanu pierwotnego;

inne istotne informacje pozyskane od wiascicieli/zarzgdcoéw/uzytkownikdéw wieczystych
nieruchomosci w zakresie stanu nieruchomo$ci lub stanu witasnosciowego, w tym réwniez
przekazane/okazane przez nich dokumenty. W  przypadku okazania przez
wiasciciela/zarzgdce/uzytkownika wieczystego ww. dokumentéw Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania ich kopii lub zdjecia i zatgczenia ich do protokotu.

kserokopie potwierdzong za zgodnos$¢ =z oryginalem zawiadomienia o rozpoczeciu
i zakonczeniu robdt wraz z potwierdzeniem odbioru, réwniez w przypadku zwrotu
korespondencji, niniejsze wymaganie dotyczy réwniez sytuacji osobistego przekazania
zawiadomienia. W przypadku osobistego zawiadomienia, nalezy uzyskac¢ potwierdzenie jego
odbioru;
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0) podpisang przez wiasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego Ilub ich petnomocnika
informacje dotyczgcag ochrony danych osobowych. W przypadku nie stawienia sie
wiasciciela/zarzgdce/uzytkownika wieczystego na opis nieruchomosci, pomimo prawidtowo
dokonanego zawiadomienia o tych czynnosciach, Wykonawca przekaze informacje dotyczaca
ochrony danych osobowych witascicielowi/zarzgdcy/uzytkownikowi wieczystemu za pomocag
korespondenciji listownej. Kopia pisma przewodniego wraz z potwierdzeniem odbioru bedzie
stanowi¢ zalgcznik do protokotu. Wykonawca zaproponuje tres¢ pisma do akceptacji
Zamawiajgcego.

p) Oswiadczenie wtasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego Iub ich petnomocnika
zawierajgce informacje o zgodzie lub braku zgody na wykonanie nasadzen zastepczych na
nieruchomosci objetej wycinkg drzew, krzewow lub podrostow. W przypadku zgody na
wykonanie nasadzen zastepczych uzupetnienie o$wiadczenia
wiasciciela/zarzgdce/uzytkownika wieczystego lub ich petnomocnika o informacje o miejscu
wykonania nasadzen zastepczych oraz liczbie drzew przewidzianych do nasadzen.

g) Oswiadczenie wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego Ilub ich petnomocnika
zawierajgce informacje o zgdanym sposobie wyptaty odszkodowania jak rowniez zawierajgce
wskazanie numeru rachunku bankowego na ktéory ma zosta¢ skierowana wyplata
odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na nieruchomosci. Wykonawca zaproponuje Wzor
oswiadczenia do akceptacji Zamawiajgcego.

r) Wypis z rejestru gruntow dla nieruchomosci objetej opisem lub w przypadku pozyskania
informacji z bazy danych Ewidencji Gruntéw i Budynkéw w innej formie, zwlaszcza zbiorczej,
fragment takiego zestawienia z wyraznym, jednoznacznym i nie budzgcym watpliwosci
oznaczeniem wiasciwej dziatki, jej wiasciciela/-li oraz zrddta tych danych i daty ich wydania.

s) protokdt powinien zawiera¢ ponadto wszelkie informacje niezbedne do oszacowania przez
rzeczoznawce majagtkowego odszkodowania za usunigcie z tych nieruchomosci lub ich czesci
drzew, krzewow, podrostow wraz z podaniem ich ilosci, gatunkéw i wieku/obwodu pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci drzewo posiada kilka
pni — obwodu kazdego z tych pni; jezeli nie posiada pnia — obwdd pnia bezposrednio ponizej
korony drzewa; wielko$¢ powierzchni, z ktérej zostang usuniete krzewy, podrosty, do ktérego
winien by¢ zatgczony protokdt przekazania drewna wtascicielowi, zarzadcey lub uzytkownikowi
wieczystemu.

Protokoty, o ktérych mowa powyzej powinny zosta¢ podpisane przez:

a) wiascicieli, zarzadcow i/lub uzytkownikéw wieczystych dziatki, bgdz innej osoby pisemnie
upowaznionej wraz z podaniem numeru telefonu. W  przypadku, gdy
wiasciciel/zarzadca/uzytkownik wieczysty dziatki pisemnie upowazni inng osobe do
podpisania niniejszego protokotu nalezy do protokotu zalgczy¢ kserokopie lub wydruk
stosownego petnomocnictwa;

b) kierownika budowy lub osobe przez niego wskazang;
c) przedstawiciela Zamawiajgcego lub przedstawiciela Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego;

W przypadku odmowy lub braku mozliwosci podpisania protokotu przez
wiasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego, lub ich petnomocnika Wykonawca umiesci na
protokole stosowng adnotacje o tej okolicznosci, z podaniem powodu odmowy lub braku
mozliwosci ztozenia podpisu przez wilasciciela/zarzgdce/uzytkownika nieruchomosci, lub ich
petnomocnika.

W przypadku nie stawienia sie wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego na opis
nieruchomosci, pomimo prawidtowo dokonanego zawiadomienia o tych czynnosciach,
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Wykonawca przekaze mu jeden egzemplarz protokotu opisu nieruchomosci wraz z zatgcznikami
za pomocg korespondencji listownej z prosbg o podpisanie protokotu oraz wypetnienie i
podpisanie zatgcznikdw, a nastepnie ich zwrotne odestanie do Wykonawcy. W przypadku
zwrotnego otrzymania podpisanego protokotu wraz z zatgcznikami Wykonawca zweryfikuje jego
kompletnos¢ i zgodnos¢ z wersjg pierwotng, a nastepnie przekaze protokdt wraz z zatgcznikami
do Zamawiajgcego, natomiast do wilasciciela/zarzadce/uzytkownika nieruchomosci przesle
ponowie drugi egzemplarz protokotu (nie podpisany przez wiasciciela/uzytkownika
wieczystego/zarzagdce, a podpisany przez pozostatych czionkéw komisji). W przypadku nie
odestania  protokotu, Wykonawca zalgczy do protokolu pismo skierowane do
wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego z adnotacjg, iz ,do dnia ..... nie odestano zwrotnie
podpisanego protokotu”. Tre$¢ pisma Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania i w przypadku stwierdzenia brakow
lub niezgodnosci wprowadzenia ewentualnych korekt lub uzupetnien w protokotach, o ktérych
mowa powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania protokotu wraz z zatgcznikami z opisu stanu
nieruchomosci sprzed rozpoczecia prac i po zakonczeniu prac w terminie do 3 miesiecy od
zakohczenia zahumusowania, a w przypadku nieruchomosci zabudowanych w terminie do 30 dni
od zakonczenia prac na danej nieruchomosci.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ sukcesywnie, oryginaty sporzgdzonych protokotéw w formie
papierowej i jednoczesnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwiocznie po ich
skompletowaniu, jednak nie pdzniej niz w terminie do konca kolejnego miesigca od daty ich
sporzadzenia. po wczesniejszej weryfikacji i potwierdzeniu przez Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego prawidtowosci wypetnienia i kompletnosci protokotow. Jezeli w danym miesigcu nie
zostang skompletowane protokoty, ktére bedzie mozna przekazaé Zamawiajgcemu, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Kierownika Projektu za posrednictwem poczty elektronicznej. Protokoty
zostang pouktadane zgodnie z numeracjg wynikajgcg z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
towarzyszacej inwestycjom w zakresie terminalu. Wykonawca na swoje potrzeby zwigzane ze
sporzgdzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona kopie protokotéw. W przypadku
brakéw/uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobligowany do ich poprawy
w terminie 14 dni od zgtoszenia.

Powyzsze dokumenty powinny zostaé przedstawione w formie zestawienia wykonanego
w formacie .xIsx, z odno$nikami w postaci hipertagczy.

Wykonawca dodatkowo (oprocz zdje¢ w formie okreslonej jako zatgcznik do protokotu) przekaze
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng wykonanych podczas opisu nieruchomosci zdje¢ (zdjecia
kolorowe, czytelne; opatrzone numerem i datg sporzadzenia, format pliku JPG).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia powyzszych protokotéw w dwéch egzemplarzach
na prawach oryginatu, z ktérych jeden Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, fgcznie z
dokumentacjg odbiorowg lub na wezwanie Zamawiajgcego, a drugi wiascicielowi, zarzadcy lub
uzytkownikowi wieczystemu. W przypadku wiekszej liczby witascicieli danej nieruchomosci
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kopii protokotu ,za zgodnosé z oryginatem” w
ilosci odpowiadajgcej ilosci wspotwiascicieli.

W przypadku odmowy udostepnienia badz wydania nieruchomosci przez wiasciciela, zarzadcy lub
uzytkownika wieczystego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania tej
informacji Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg
wskazujgcg powdd i date tej odmowy. Wykonawca Robdt, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego, jest zobowigzany do skutecznego
przekazania wiascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu przed egzekucyjnego wezwania
do wydania nieruchomosci, a w razie dalszej odmowy udostepnienia nieruchomosci, zobowigzany
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jest do zlozenia w imieniu Zamawiajgcego do wiasciwego wojewody wniosku o wszczecie
procedury administracyjnej w celu uzyskania dostepu do nieruchomosci. Powyzsze okolicznosci
powinny zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce w planowanym Harmonogramie prac, w taki
sposob aby nie powodowat on zmiany terminu zakonczenia inwestycji.

23. Zamawiajgcy moze wezwaC przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w spotkaniach
z wlascicielami dziatek lub/i samorzadow.

24. Wykonawca jest zobowigzany do wyptaty odszkodowah za zajecie terenu poza pasem
montazowym wiascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu gruntéw, na terenie ktérych
prowadzone bedg prace, z uwzglednieniem dojazddw do miejsca realizacji Robét
oraz organizacji zaplecza budowy. Zobowigzania z tego tytutu powinny byé uregulowane przed
zakonczeniem budowy gazociggu i udokumentowane, a raport zawierajgcy informacije
o0 wyptaconych odszkodowaniach (z uwzglednieniem informacji stanowigcych podstawe
do obliczenia wysokosci odszkodowania) zostanie przekazany Zamawiajgcemu przed
zgtoszeniem Inwestycji do Odbioru.

25. Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty odszkodowah za szkody powstate poza pasem
montazowym; w razie potrzeby jest zobowigzany do zapewnienia oszacowania wysokosci
odszkodowania przez rzeczoznawce majagtkowego. Wykonawca jest zobowigzany
do udokumentowania wyptaconych odszkodowah wraz z podaniem powierzchni objetej
odszkodowaniem i zakresu szkdd.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyptate odszkodowan, réwniez w przypadkach zwigzanych z
roszczeniami  witascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci, z tytulu
uniemozliwienia lub utrudnienia dojazdu do nieruchomosci sgsiadujgcych z Terenem Budowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia bazy danych w formie tabelarycznej nieruchomosci
na ktérych doszto do zajecia poza pasem montazowym. Proponowang tresc
i zakres bazy Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie
systematycznie aktualizowat baze danych i raz w miesigcu lub na Zzadanie przekazywat
do Zamawiajgcego;

28. Wykonawca do momentu uzyskania przez decyzje odszkodowawcze waloru ostatecznosci,
zobowigzuje sie do wspdtpracy z wybranymi przez wiasciwych Wojewoddéw rzeczoznawcami
majgtkowymi, w tym w szczegdlnosci do udzielania wszelkich wyjadnien i uzupetnieh, m.in.
w zakresie sporzgdzonych protokotéw z wizji lokalnej, dotyczgcych oceny zagospodarowania
kazdej dziafki, przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakonczeniu

29. Wykonawca przygotuje tabelaryczne zestawienie, w ktorym zamiesci dlugosci wybudowanego
gazociggu w podziale na obreby, gminy i powiaty i dotagczy do protokotdw z odbioréw
technicznych.

VIIl. Elementy w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej i OZE oraz tablic
informacyjnych.

1. Dostawa i montaz tablicy informacyjnej/pamigtkowej FEnIKS muszg odpowiadaé ponizszym
zaleceniom:

a) Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz tablicy informacyjnej/pamigtkowej
0 wymiarach 240/120 cm zlokalizowanej w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego
— 2 szt. Montaz tablic musi odby¢ sie przed rozpoczeciem robét budowlanych.

b) wykonana tablica ma by¢ jednostronna,

c) tablica wolnostojgca na dwoch nogach (profil zamkniety zaslepiony z gory), zawieszona
na dwoch stupkach stalowych posadowionych w gruncie wykonanych z profili
zamknietych potgczonych stelazem zapewniajgcym odpowiednig sztywnos¢ i stabilnos¢
konstrukcji, na ktérych zamontowana bedzie tablica oraz jej mocowanie,
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d) mocowanie tablicy powinno zapewni¢ dobra widoczno$¢ zamieszczonej tresci graficzno-
informacyjnej na nadruku oraz nienaruszalno$ci stanu tablicy,

e) materiat tablicy: tablica powinna by¢ wykonana z trwatego materiatu w technologii
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych, gwarantujgcej trwatos¢, czytelnosc
informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy przez okres minimum 5 lat,

f)  projekt graficzny powierzchni informacyjnej Wykonawca przedtozy w formie elektronicznej
Zamawiajgcemu do akceptacji.

Zamawiajgcy zaakceptuje otrzymany projekt graficzny albo przekaze Wykonawcy uwagi

do projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku zgtoszenia

przez Zamawiajgcego uwag do projektu graficznego Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ te uwagi i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawionego projektu celem
uzyskania ostatecznej akceptacji w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze,

g) wysokos$¢ dolnej krawedzi tablicy nie mniej niz 200 cm powyzej poziomu gruntu,

h) elementy konstrukcyjne, na ktérych zamontowane bedg tablice oraz ich mocowania

muszg gwarantowac bezpieczenstwo dla ludzi i mienia znajdujgcego sie w ich sgsiedztwie

2. Dostawa i montaz o$wietlenia solarnego tablicy informacyjnej/pamigtkowej FEnIKS:

a) Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz oswietlenia LED tablicy
informacyjnej/pamigtkowej o wymiarach 240/120 cm zlokalizowanej w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego — 2 szt. na tablice.

b) Zakres zamowienia obejmuje dostawe i montaz we wskazanych przez
Zamawiajgcego lokalizacjach 2 szt. lamp solarnych autonomicznych LED zasilanych
przy pomocy paneli fotowoltaicznych;

¢) Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiada¢ minimalne parametry:

1) Zrédto $wiatta oprawa LED
2) moc min. 20 W,
3) ogniwo monokrystaliczne,

d) Stup stalowy z wysiegnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym (ocynk ogniowy)

e) Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany stup,
przeliczony ze wzgledu na wage catoSci lampy, spetniajgcy warunki
wytrzymatosciowe.

f) W przypadku koniecznosci zapewnienia dodatkowych urzgdzen, niewymienionych
powyzej, niezbednych do wiasciwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest
zobowigzany je dostarczy¢ i zamontowag.

g) Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ nowe i posiadac¢: certyfikaty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce zastosowane rozwigzania sg zgodne z opisem przedmiotu
zamoéwienia i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i uzytkowania.

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do zrealizowania petnego zakresu rzeczowego niniejszego
zaméwienia z nalezytg starannoscig, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 z pbézn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami,
oferta Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

3. Dostawa i montaz oswietlenia obiektéw planowanych do realizac;ji:

a) Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz oswietlenia LED na terenie staciji
gazowej systemowej Podzboréw/Cekdw-Kolonia oraz na terenie stacji redukcyjno —
pomiarowej Btaszki/Warta.
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b) Zakres zamowienia obejmuje dostawe i montaz we wskazanych przez
Zamawiajgcego lokalizacjach 2 szt. (po jednej na terenie kazdego z obiektéw) lamp
solarnych autonomicznych LED zasilanych przy pomocy paneli fotowoltaicznych;

¢) Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiada¢ minimalne parametry:

1) zrodto $wiatta oprawa LED,
2) ogniwo monokrystaliczne,
3) ilos¢ paneli fotowoltaicznych 2szt. o min. moc paneli: 2 x 280 W

d) W przypadku koniecznosci zapewnienia dodatkowych urzgdzen, niewymienionych
powyzej, niezbednych do wilasciwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest
zobowigzany je dostarczy¢ i zamontowac.

e) Stlup stalowy z wysiegnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym (ocynk ogniowy)

f) Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany stup,
przeliczony ze wzgledu na wage catosci lampy, spetniajgcy warunki
wytrzymatosciowe.

g) Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ nowe i posiadaé: certyfikaty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce zastosowane rozwigzania sg zgodne z opisem przedmiotu
zamowienia
i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i uzytkowania.

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do zrealizowania petnego zakresu rzeczowego niniejszego
zamowienia z nalezytg starannoscig, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 z pézn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami,
ofertg Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

IX. Dostawy materiatéw.

1.
2.

Wykonawca zapewni wszelkie Materiaty i Urzgdzenia konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie do 45 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgacego informacji o zawarciu
Umowy o dofinansowanie Wykonawca sporzadzi, przedstawi i uzyska akceptacje Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego kompleksowego Planu Zakupéw Materiatéw i Urzgdzen
kluczowych dla realizacji Umowy. Zamawiajgcy zwraca przy tym uwage, ze elementy wymagane
do realizacji zamierzenia budowlanego, ktérych zakup wymaga minimum 3 miesiecznego
oczekiwania, powinny by¢ zamoéwione przez Wykonawce bez zbednej zwioki, z takim
wyprzedzeniem, aby unikng¢ zagrozenia dla terminéw realizacji Robaot.

W terminie do 75 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu
Umowy o dofinansowanie Wykonawca przedstawi umowy na Dostawy Materiatéw i Urzgdzen
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z Materiatami i Urzgdzeniami w sposdb zgodny z
wymaganiami okres$lonymi w ich dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), w szczegdlnosci
powinny by¢ skladowane, zabezpieczane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta,
obowigzujgcymi normami, instrukcjg i wytycznymi Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany Materiatéw, Urzadzen lub rozwigzan technicznych na réwnowazne, nalezy
kazdorazowo wystgpi¢ o zatwierdzenie proponowanej zmiany do Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Zamawiajgcego, zatgczajac
do wniosku odpowiednie dokumenty, poswiadczajgce wiasciwosci lepsze lub réwnowazne
do tych wymienionych w Dokumentacji Projektowej. Przekazywany wniosek powinien byc¢
kompletny, ze spisem zawartosci i ponumerowanymi zatgcznikami, a takze dokumenty
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sporzgdzone w jezyku innym niz polski powinny zosta¢ przettumaczone. W przypadku gdy zmiana
rozwigzan technicznych bedzie wigzata sie z koniecznoscig uzyskania nowych lub zamiennych
decyzji — bedzie to lezato w gestii Wykonawcy i nie moze wptywa¢ negatywnie na harmonogram
prac, w szczegdlnosci na termin Odbioru Technicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obecno$ci autoryzowanego przedstawiciela
dostawcy/producenta Materiatéw i Urzadzen, jezeli bedzie to wymagane zapisami DTR.

W przypadku dostarczenia materiatdw wyprodukowanych poza Unig Europejskg, w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §7 ust. 1 Umowy, lezy dostarczenie wyrobéw wraz ze
$wiadectwem odbioru typu 3.2 wg. PN-EN 10204. Swiadectwo odbioru 3.2 powinno by¢ wydane
przy udziale Urzad Dozoru Technicznego.

. Weryfikacja przekazanej dokumentacji projektowej

W ramach przegladu Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnosci do przeprowadzenia analizy geotechnicznej odcinkéw trudnych w pasie
budowlano - montazowym w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk realizacyjnych nie wskazanych
w projekcie wykonawczym, a mogacych generowac¢ dodatkowe koszty. Do odcinkéw trudnych
nalezy zaliczy¢:

a) obszary o wysokim poziomie wéd gruntowych;

b) tereny osuwiskowe o réznym stopniu aktywnosci;

c) przekroczenia bezwykopowe;

d) tereny o nachyleniu zbocza od 10 stopni wigcznie;

e) projektowany gazocigg utozony ze spadkiem od 10 stopni wigcznie.

W celu potwierdzenia prawidtowo przyjetych rozwigzan nalezy wykonac obliczenia statecznosci
stokéw dla wariantu przed rozpoczeciem prac oraz dla wariantu z uwzglednieniem przewidywane;j
dtlugosci wykopu (efekt podciecia stoku). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem geotechnicznym i geologicznym. W przypadku natrafienia na warunki geologiczne
odmienne od wskazanych w dokumentacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego oraz Wykonawce Nadzoru Autorskiego w celu dostosowania rozwigzan
projektowych do napotkanych warunkéw.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania w terminie 60 dni od dnia przekazania przez
Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie analizy, sporzadzenia oraz
przekazania Zamawiajgcemu szczegdtowego raportu z przekazanej Dokumentacji projektowej
wraz ze wskazaniem ewentualnych brakéw, sprzecznosci lub  nieodpowiedniosci
zaprojektowanych rozwigzan materiatowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych,
ktére wplyng lub moga niekorzystnie wptyna¢ na proces oraz terminowos¢ realizacji Inwestyciji
zgodnie z Umowg lub Harmonogramem TRF. W tym Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
analizy dotyczgcej warunkéw geologicznych Terenu Budowy, uwzgledniajgcej w szczegdlnosci
informacje nt. kompletnosci badarh wykonanych przez Projektanta. W przypadku wykrycia i
wskazania ewentualnych brakéw, sprzecznosci lub nieodpowiednio$ci zaprojektowanych
rozwigzan materiatowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, ktére wptyng lub
mogg wptyng¢ na proces oraz terminowos¢ realizacji inwestycji zgodnie z Umowg Ilub
Harmonogramem bazowym woéwczas Wykonawca dla kazdego wykrytego elementu zaproponuje
rozwigzanie, ktore zniweluje negatywne oddziatywanie na Inwestycje i przedstawi je do akceptaciji
Wykonawcy Nadzoru Autorskiego, Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Ponadto w terminie do 90 dni Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji, czy przekazana wersja
papierowa Dokumentacji Projektowej i STWIORB jest tozsama z wersjg elektroniczna.
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4. Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia analizy mozliwosci wykorzystania
istniejgcych drég i obiektéw drogowych w obszarze projektowanego gazociggu z uwagi na ich
ograniczong nosnos$¢ pod katem dostosowania srodkow transportu, a w razie potrzeby dokona
stosownych uzgodnien z zarzgdcami infrastruktury drogowej i uzyska zezwolenia na przejazd
pojazdéw ponadnormatywnych wiasnym kosztem i staraniem.

5. Wykonawca zobligowany jest do zapoznania sie z dokumentacjg w zakresie lokalizacji zjazdéw
tymczasowych z drég publicznych o jezdni asfaltowej i jezeli zajdzie taka potrzeba pozyska swoim
kosztem i staraniem nowe Ilub zamienne decyzje. Konieczno$¢ pozyskania nowych lub
zamiennych decyzji okres$li Wykonawca na bazie przyjetego przez siebie planu organizacji robo6t i
zdecyduje czy istnieje potrzeba uzyskania nowych lub innych decyzji na lokalizacje zjazdéw
tymczasowych z drég do pasa montazowego, tymczasowych drég dojazdowych/technologicznych

oraz przygotowania projektow konstrukgciji tymczasowych Zjazdow i drég
dojazdowych/technologicznych — stosowne dokumenty Wykonawca przekaze na zgdanie
Zamawiajgcego.

UWAGA:

Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca przed ziozeniem oferty zapoznat sie szczegétowo z
SWZ i zalacznikami do niej. Odpowiedzialnos¢é za skutki braku lub mylnego rozpoznania
przedmiotu zamoéwienia oraz obszaru, w jakim nastapi przyszia realizacja inwestycji, ponosi
Wykonawca, W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy rekomenduje przeprowadzenie wizji
lokalnej przed ztozeniem oferty.

Zataczniki:

Zalacznik Nr 1 do OPZ

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robo6t budowlanych
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostalych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamdwienia powyzej 10 min PLN netto

Zalacznik Nr 2 do OPZ

Wykaz regulacji obowigzujgcych u Zamawiajgcego

Zalacznik Nr 3 do OPZ

Wzér protokotu z opisu stanu nieruchomosci/czesci nieruchomosci




