

Szczecin, 29 październik 2024 r.

RPUZ/S/0152/2024/OD/ZZD/DR/RI

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia

Szanowni Państwo,

Enea Operator sp. z o. o., działając na podstawie pkt. 1.11 Warunków Zamówienia (dalej WZ) z dnia 18.10.2024 r. w postępowaniu regulaminowym o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie otwartym, którego przedmiotem jest:

Modernizacja stanowisk potrzeb własnych w 9 GPZ

dokonuje modyfikacji Warunków Zamówienia.

Modyfikacja nr 2:

Zamawiający dokonał modyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie pkt 3.1.:

z:

„3.1. Termin realizacji zamówienia zostaje określony na: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.”

na:

„3.1. Termin realizacji zamówienia zostaje określony na: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.”

Modyfikacja nr 3:

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 4 do WZ – Projekt umowy w zakresie § 2 ust.1:

z:

„1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie **6 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy”

na:

„1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie **18 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy”



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Centrala

Enea Operator sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
kontakt@operator.enea.pl

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

operator.enea.pl

Modyfikacja nr 4:

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do Umowy – Harmonogram, polegającej na zastąpieniu załącznika uaktualnionym plikiem: Zał. nr 3 do Umowy – Harmonogram (modyfikacja nr 4).pdf.

Modyfikacja nr 5:

Zamawiający dokonał modyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami polegającej na oznaczeniu wszystkich dokumentów logiem Funduszy Europejskich, barw RP i Unii Europejskiej:



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Modyfikacja nr 6:

Zamawiający dokonał modyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie pkt 1.4.:

z:

„1.4. Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej.”

na:

„1.4. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Numer identyfikacyjny projektu: FENX.02.03-IW.02-0002/23.”

Modyfikacja nr 7:

Zamawiający dokonał modyfikacji nagłówka w całym Załączniku nr 10 do WZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy,

z:

*Przebudowa stacji 110/15kV Widuchowa
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU)*

na:

*Modernizacja stanowisk potrzeb własnych w 9 GPZ
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU)*



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Jednocześnie w celu umożliwienia Wykonawcą wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 8:

Modyfikacja nr 8 (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT):

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 10.1. WZ

z:

„10.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/202284> w terminie **do dnia 05.11.2024 r., do godz. 10:00.**”

na:

„10.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/202284> w terminie **do dnia 13.11.2024 r., do godz. 10:00.**”

Jednocześnie, Zamawiający na podstawie pkt. 1.12 WZ odpowiada na pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

W związku z długi czasem oczekiwania na dostawy dławików nadążnych (około 2 lata - całość, pierwsze dostawy czerwiec 2025r) zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania.

Odpowiedź nr 1:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonał modyfikacji nr 2-4.

Załączniki:

1. Zał. nr 3 do Umowy – Harmonogram (modyfikacja nr 4).pdf.

Z poważaniem



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

