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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska

Zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2024
UMOWA (WZOR)NF. ..., 124
zawartaw dniu .................oo. w Jankowicach pomiedzy:

Piotrem Witoszem, prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu

do CEIDG pod nazwg PIOTR WITOSZ VENITA DYSTRYBUCJA EPART z siedzibg
w Jankowicach (43-215), przy ul. Zubréw 112, NIP: 6381308553; REGON:
072723857, zwanym dalej 'Zamawiajgcym’,

= 10 111 0 = PO P PP PPPPPPPPP
Z SIBAZIDG: ..
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie ............cooovviiiviiiii i,
Wydziat ... PO NUMEIEM ....cceoiiiiiieeiiiiie e e e e e e e e e e eeeeeeeeeens ,
NIP: y REGON: L

zwang dalej 'Wykonawcg',

ktérg reprezentujg:

zgodnie z wynikiem postepowania, prowadzonego zgodnie z procedurami
okreslonymi rozdziale 3 podrozdziale 3.2 Wytycznych dotyczacych kwalifikowalnosci

wydatkéw na lata 2021-2027 (wersja z dnia 18.11.2022r.), o nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest: Rozbudowa lokalu gastronomicznego o sale weselng

wraz z pokojami noclegowymi - CEGLANY DWOR. Zakres przedmiotu umowy
obejmuje nastepujgce prace:

a) Przygotowanie placu budowy,

b) Roboty ziemne,

c) Roboty fundamentowe,

d) Wykonanie posadzki na gruncie,

e) Stan surowy zamkniety (obejmujgcy: Sciany, stupy, stropy, schody,

kominy, winde osobowa, stolarke okienng i drzwiowa, dach, elewacje,
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instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz iglice
odgromowa),
f) Roboty wykonczeniowe i wyposazenie pomieszczen,
g) Roboty instalacyjne w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych,
h) Zagospodarowanie terenu i roboty uzupetniajgce,
i) Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych.

2. Wymienione roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej,
na ktorg sktadajg sie:

a) Projekt wewnetrznych instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania,

zasilania nagrzewnic i rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej,

b) Projekt techniczny wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

c) Projekt budowlany ,Instalacje elektryczne”,

d) Projekt aranzaciji i wystroju wnetrz obiektu Ceglany Dwor cz.1 i cz. 2,

e) Poglagdowe zestawienie materiatow nr 1i nr 2,

f) Rzuty: fundamentow, parteru, poddasza, wiezby, dachu,

g) Przekroje: A-A, A-A', B-B, C-C, D-D,

h) Widoki elewaciji,

i) Wizualizacje,

J) Przedmiar inwestorski,

k) Opis przedmiotu zamowienia,
Wymienione dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci
z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg
warunkach.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji,

gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
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wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposob
wyliczenia wartosci tych robot okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okoliczno$ci:
a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego
na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;
c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowigzujgcych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow
i urzgdzen przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.
. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.
. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany
ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu,
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentow:
a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej
w § 12 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia

podstawowego w sytuacji, gdy /umowa zostanie zmieniona (aneksowana)/:
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a1/ dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robét
budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty
sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

3) wartos¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w umowie.

a2/ tgczna wartos¢ zmian umowy, jest mniejsza niz progi unijne w rozumieniu

art. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz jest nizsza niz 15% wartosci

pierwotnej umowy, w przypadku zamowien na roboty budowlane, a zmiany

te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

Szczegotowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie

ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych bedag

stosowac¢ metody okreslone trescig rozporzgdzenia Ministra Regionalnego

i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie

do dnia 12 grudnia 2001 r.;

b) harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego, uwzgledniajgcego
wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram
musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne
do zrealizowania zamowienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktore
moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem
terminow realizacji kazdego z tych elementow. W sytuaciji, gdy Wykonawca
bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu zamowienia,
harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gorng
granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcédw wykonujgcych dang czes¢ zamowienia, o ktérej mowa
w art. 647'§ 3 Kodeksu cywilnego. Wykonawce obowigzuje konieczno$é
zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu

w ww. terminie. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych gérng granice
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odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia

Podwykonawcow wykonujgcych dang czeS¢ zamowienia.

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632

Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

1= 0 zt
5] 011 =P
POAAIEK VAT . o e e e zt
5] 0111 0 =
0] 111 zt
5] 011 0 =

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost
z dokumentaciji projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi
w ust. 415 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy
innymi koszty: podatku VAT, wszelkich robét przygotowawczych,
odtworzeniowych, wykohnczeniowych i porzgdkowych, zorganizowania

i zagospodarowania oraz pdézniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia

i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, toaleta przenosna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane

z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, wykonania niezbednych
rusztowan, wywozu materiatow pochodzgcych z wykopdw, doprowadzenia terenu

do porzadku, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji
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powykonawczej, zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty ubezpieczenia
budowy na czas realizacji i innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamodwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych roboét przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,robo6t zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4
niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robét zostanie wyliczony
zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 12 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione
w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug -do faktur wystawianych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towarow i ustug naliczana
bedzie nowa stawka(nowa stawka VAT naliczana bedzie od wykazywanych

na fakturach kwot netto).

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie:

a/ dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robét
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty
sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamdéwienia
podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

3) warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

b/ tgczna warto$¢ zmian umowy, jest mniejsza niz progi unijne w rozumieniu art. 3
ustawy Prawo zamowienh publicznych oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej umowy, w przypadku zamowien na roboty budowlane, a zmiany te
nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy, czyli gdyby Zamawiajgcy
zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdéwienia

podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.
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2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie
protokét koniecznoséci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez
Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa § 3 w ust. 1 pkt a) lub b).
Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢
na podstawie § 3 w ust. 1 pkt a) lub b); czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu
(i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa
w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot —

Z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,a niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 zapisy w podpunkcie ,,17, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang

przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;
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3) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona

przez Zamawiajgcego.

§4
1. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.
2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru danego etapu robét okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa
w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.
Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany
dotgczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére
wykonywaty roboty, w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....".
Wykaz ten musi zawierac: nazwe podmiotu, zakres robot wykonanych przez dany
podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogélna warto$¢
Srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ réwna
wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
(za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych umow
o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewna,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw,
z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie
czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania
wykazu, o ktdrym mowa powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce osobnego o$wiadczenia o akceptacji wykazu
do faktury nr .... z dnia ...Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajgcej takze
powyzszy zatgcznik, jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy
oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zatgczniku ztozonym do poprzedniej
faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania

moze byc¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajgcy przelew
Srodkow na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali
przedmioty swoich umoéw i otrzymali catos¢ naleznego im wynagrodzenia sktadali
oswiadczenia z datg pewng jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture
koncowg, wystawiong na podstawie protokotu odbioru korncowego. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego. Wartosc¢ faktury koncowej nie moze byc¢ nizsza niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpozniej przed datg kohcowego rozliczenia
z Zamawiajgcym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen
bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest * czynnym podatnikiem w podatku

od towarow i ustug VAT. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany
w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako wtasciwy do uregulowania naleznosci
wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach
wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony
rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug. Rachunek jest zgtoszony do ........................
(wskaza¢ Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdéconych
do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢
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6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy bedag
potrgcane z faktur Wykonawcy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami

umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§5

1. Termin wykonania zaméwienia:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: w dniu nastepnym po podpisaniu
umowy;

b) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem: 28 lutego
2026 r.

2. Terminy wykonania poszczegolnych elementow, ktore mogg stanowi¢ osobny
element odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo — terminowo -
finansowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia robét uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
konncowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajgcych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne
lub lokalne), majgcego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
— fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostac
potwierdzony przez inspektora nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie zapisow § 3 ust. 1,
o ile realizacja dodatkowych rob6t budowlanych wptywa na termin wykonania

niniejszej umowy;
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f) wystgpienia istotnego btedu w dokumentaciji projektowej w tym koniecznosci
wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny
na usuniecie wad w projekcie/sporzadzenia dokumentacji zamiennej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej;

g) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.

5. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4, muszg by¢ odnotowane w dzienniku
budowy, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
robot, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg
nowe terminy realizacji poszczegolnych elementéw robdt, o ktérych mowa

§ 1 ust. 8b) oraz termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

§6
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy front robot przed rozpoczeciem robot

budowlanych.

§7
1. Kierownikiem DUAOWY JEST: ......ooiiiiiiiiii e .
2. Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego.
3. W sytuaciji, w ktérej Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby
przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu zapewni, by nowa, proponowana
osoba legitymowata sie co najmniej kwalifikacjami i doswiadczeniem wskazanym

dla niej w zapytaniu ofertowym.

4. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna i uzasadni, ze nie wykonuje nalezycie
swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby

w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§ 8
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Funkcje Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:

0T | T (el e )

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.). Zamawiajgcy upowaznia inspektora

nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.

§9

. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt

zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz bedzie dbac o stan techniczny

i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia

frontu robot.

. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu

na skltadowanie materiatow.

§10

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez

inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia, w ciggu 7 dni od daty

zgtoszenia.

. Komisyjny odbidr koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego

w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia

prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny

przedstawiciel Wykonawcy.

. Odbiér koncowy nie moze trwaé dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu

czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokdt odbioru koncowego,
ktérego data jest terminem zakonczenia robot (przedmiotu umowy). Protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy stanowi¢ bedzie podstawe

do ostatecznego rozliczenia zadania.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow

odbioréw czesciowych i konhcowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych

protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany

12
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bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.
Protokot odbioru kohcowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji
przedmiotu umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad
lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosc,
a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.

8. Komisja sporzgdza protokdt odbioru koncowego robét. Podpisany protokoét odbioru
koncowego robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang
stwierdzone wady:

9.1. nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie

stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia

wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy

zwrotu kosztow na zasadach ogdinych;

9.2.nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania
elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt
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10.

11.

usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokdlarnie.
Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 15 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej

w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§11

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 3 lata, liczac od dnia

odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji jakosci na kazdy z elementow przedmiotu

umowy, liczgc od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny

w terminie do 7 dni liczgc od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych

przeglagdach w okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem 3 letniego okresu

gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzony jest protokoét przeglagdu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,

a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad

gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy

i ocenie jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji

jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy,
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

12.
13.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych,

w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem
odpowiednio okresu gwaranciji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji

jakosci.

. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranciji jakosci.
Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi
zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi

i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzagdza sie protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz
jego czesci, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy

na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego

do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 12

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

b) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

¢) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania,
stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia

Inspektora Nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét
lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci;

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze
budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
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a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w punkcie 4c),
po cenach przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektoéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér frontu robot.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania

czesci umowy bedzie nastepujacy:
a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego
w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym, nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — terminowo -
finansowego) od ogodlnej wartosci przedmiotu zamowienia;
b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej
czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych
w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 Ww. zapisy, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg
do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w ust. 6 niniejszego paragrafu. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:
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- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa
w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robo6t z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 Ww. zapisy, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okres$lenia
naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji —
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot
umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktbrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh zwioki;

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwaranciji lub rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o ktbrym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

d) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba
wskazana przez Wykonawce w umowie - dotyczy osoby petnigcej funkcje
Kierownika budowy bez zgody Zamawiajgcego, niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

niniejszej umowy.

18

Projekt pod nazwa: ,,Dywersyfikacja §wiadczonych ustug poprzez rozbudowg istniejacego budynku gastronomicznego o salg weselng
wraz z pokojami noclegowymi” jest wspdtfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027
(Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Dziatanie FESL.10.03 ,,Wsparcie MSP na rzecz transformacji”



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez ‘S,"I’Oji"_’OdZtWO
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska gskie

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

4. Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. Zamawiajgcy moze usungc, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie
Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych termindw.

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli
,Za zZwtoke w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,.za zwtoke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym?”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogag
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

9. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzié Strony
umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 14

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, a takze NNW swoich pracownikow. Wykonawca okaze kopie polis
ubezpieczeniowych oraz dowody biezgcego optacania sktadek, najpdzniej w dniu
przekazania terenu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest zachowac ciggto$¢ ubezpieczenia, o ktorym mowa
w ust.1, w catym okresie obowigzywania umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczy teren robot od wszelkich ryzyk
budowlanych (CAR) na okres obowigzywania umowy, poczgwszy od dnia
przekazania terenu robot, z uwzglednieniem ewentualnych zmian w zakresie
terminu wykonania przedmiotu umowy. Okres ubezpieczenia moze by¢ tozsamy
z poszczegolnymi etapami realizacji zamdwienia.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody
poniesione przez osoby trzecie wskutek nie wywigzania sie Wykonawcy

z obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za udokumentowane szkody powstate
na skutek nieodpowiedniego wykonania przez niego obowigzkéw okreslonych
w umowie.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, Wykonawca
zobowigzany jest do zgtoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego
Ubezpieczyciela; o sposobie zatatwienia sprawy zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy roboty bedg posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonywania powierzonych im
obowigzkow.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikow
wykonujgcych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy.

§ 15
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong
na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy moga nastgpi¢
jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w Wytycznych dotyczgcych

kwalifikowalnosci wydatkow na lata 2021-2027 lub w tresci niniejszej umowy.

§ 16
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawce,
z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty

i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego,
Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczgcych kwalifikowalnosci
na lata 2021-2027 /pkt 3.2. Zasada konkurencyjnosci/
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§ 18
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg

rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 19
Umowe sporzgdzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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