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UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH [***] NR [***] 

 

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jeżeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron, pomiędzy: 

 

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, adres: 41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale 
zakładowym 10.488.917.050,00 zł, którą reprezentują: 

1. Ziemowit Podolski – prokurent (prokura oddziałowa łączna) 

2. Łukasz Pigula – prokurent (prokura oddziałowa łączna) 

3. Joanna Śnieżko – Barańska - prokurent (prokura oddziałowa łączna) 

Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch spośród trzech prokurentów 
oddziałowych. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP 
___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje: 

1. ________________ – ________________, 

2. ________________ – ________________, 

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:] 

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,  

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:] 

_________ __________ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: 
____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, NIP 
___________, REGON ___________, działając-ą/ym osobiście / któr-ą/ego reprezentuje ___________ 
___________ jako pełnomocnik na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa, 

zwan-ą/ym dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”, a każdy 
z osobna „Stroną”. 

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”. 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się przebudować, dokonać niezbędnych 
sprawdzeń i rozruchów oraz oddać do użytkowania gazociąg z przyłączami w miejscowościach 
Kamienica Polska (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Projekt), co łącznie stanowić 
będzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy). 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Umów Realizowanych 
dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” z dnia 29.12.2023 r. (OWU), dostępnymi na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do 
pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi 
do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Strony potwierdzają, iż OWU stanowią integralną 
część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy a OWU, OPZ lub innych 
załączników, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, z zastrzeżeniem § 12 OWU. 

3. Integralną część Umowy stanowi wzór Harmonogramu terminowo–rzeczowo-finansowego 
(Harmonogram TRF), stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy. Wykonawca opracuje 
Harmonogram TRF przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami 
§2.1.2 Umowy. 

4. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1)  przebudowę: 

a) Typ obiektu: Gazociąg z przyłączami 

b) Lokalizacja: Kamienica Polska (Etap I i Etap II) 

c) Długość sieci – podana długość planowanego gazociągu jest ilością szacunkową i może 
ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowań formalno-prawnych i/lub 
środowiskowych; Strony oświadczają, iż zwiększenie długości gazociągu do 1,5% nie 
będzie skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 

• Gazociąg śr/c Dz 160PE 100 SDR 17,6 RC o długości L= 2021,2mb 

• Gazociąg śr/c Dz 90 PE 100 SDR 17,6 RC o długości L= 1,4mb 

• Gazociąg śr/c Dz 63 PE 100 SDR 11 RC o długości L=47,5mb 

• Gazociąg śr/c Dz 50 PE 100 SDR 11 RC o długości L=915,1mb 

• Gazociąg śr/c Dz 40 PE 100 SDR 11 RC o długości L= 567,4mb 

• Gazociąg śr/c Dz 32 PE 100 SDR 11 RC o długości L=288,8mb 

• Przyłącza gazu 96 szt. w tym 11 przepięcia o długości L= 1898,1mb 

2) dostawę mediów rozruchowych – jeżeli są wymagane, 

3) wykonanie prac towarzyszących budowie / przebudowie, o której mowa w pkt 1). 

5. Integralną część Umowy stanowi szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowiązków 
Wykonawcy zawarty w: Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 2, , 
Projekt: wraz ze zgłoszeniem robót nr: AB.6743.180.2022 z dnia 28.03.2022, AB.6743.178.2022 
z dnia 28.03.2022, AB.6743.1394.2022 z dnia 19.12.2022 stanowiących Załącznik Nr 3  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz z przekazanymi przez 
Zamawiającego dokumentami dotyczącymi Robót, w szczególności z Projektem, i nie wnosi do 
nich żadnych uwag. 

7. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do współdziałania przy wykonaniu Umowy, w celu 
należytej realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Podstawowe wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) wykonanie robót budowlano - montażowych zgodnie z następującymi regulacjami 
wewnętrznymi dostępnymi na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. pod adresem 
(Regulacje wewnętrzne, Standardy i normy, Cel i zakres regulacji wewnętrznych): 

a) https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne 

b) https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego 

c) https://www.psgaz.pl/pliki-do-pobrania 

2) Wykonawcy zobligowani są do zapoznania się z dokumentami udostępnianymi przez 
Zamawiającego tj.: 

http://www.psgaz.pl/
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego
https://www.psgaz.pl/pliki-do-pobrania
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a) Instrukcją systemową SAP-GIS - Wykonywanie pomiarów geodezyjnych dla potrzeb 
PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, 

b) Załącznikiem nr 5 do Umowy – instrukcje wykonywania prac niebezpiecznych  
i gazoniebezpiecznych w PSG sp. z o.o., 

3) W przypadku konieczności wykonania prac gazoniebezpiecznych, prace te należy zgłosić 
w Aplikacji Zgłaszania Prac Gazoniebezpiecznych (https://zpg-zabrze.psgaz.pl). Brak 
dostępu do Aplikacji lub problemy ze zgłoszeniem prac gazoniebezpiecznych należy 
zgłosić na adres e-mail: zpg.pomoc@psgaz.pl 

9. Mające zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązujące u Zamawiającego:  

1) wymagania zawarte w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczone na stronie: 
www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania 
procesu inwestycyjnego, tj.: 

a) procedura realizacji inwestycji i remontów wraz z załącznikami 

2) standardy i wytyczne obowiązujące u Zamawiającego, określone na stronie: www.psgaz.pl 
w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania techniczne, tj.:  

a) Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych, 

b) Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych,  

c) Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączu, 

d) Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych  

e) Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych, 

f) Zasady w zakresie wizualizacji stacji, zespołów gazowych oraz naziemnych układów 
gazowych, 

3) wzory druków dla odbiorów prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla 
kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku: 
”Załączniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG  

4) Wymogi uzupełniające Zamawiającego dotyczące realizacji robót spawalniczych w trakcie 
realizacji umowy Załącznik Nr 8 

10. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych.   

11. W przypadku, jeżeli kilka podmiotów występuje wspólnie jako Wykonawca (członkowie 
Konsorcjum), to Strony przyjmują następujące zasady realizacji Umowy: 

1) Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich 
członków Konsorcjum. Wykonawcy ci wyznaczają spośród siebie odpowiednio 
umocowanego pełnomocnika - Lidera – umocowanego przez pozostałych członków 
konsorcjum do zaciągania zobowiązań, a także składania i przyjmowania oświadczeń 
w imieniu wszystkich członków realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca. Lider 
upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od 
Zamawiającego i do przyjmowania poleceń, zawiadomień i oświadczeń na rzecz i w 
imieniu wszystkich podmiotów realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca, do 
momentu przekazania zgodnego oświadczenia o zmianie lidera; 

2) Zamawiający może przekazywać oświadczenia, zawiadomienia oraz realizować 
płatności na rzecz Lidera, o którym mowa w pkt 1) powyżej, co będzie wystarczające 
dla należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, a realizacja płatności do rąk 
Lidera zwolni Zamawiającego z zobowiązań wobec pozostałych podmiotów 
realizujących wraz z Liderem wspólnie Umowę jako Wykonawca.  

3) Zamawiający może żądać od każdego z członków Konsorcjum realizujących wspólnie 
Umowę indywidualnego złożenia lub powtórzenia dowolnego oświadczenia lub 
zapewnienia przewidzianego w Umowie, a także kierować wszelkie oświadczenia i 
zawiadomienia do dowolnego spośród członków Konsorcjum realizujących wspólnie 

https://zpg-zabrze.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego
http://www.psgaz.pl/
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
http://www.psgaz.pl/
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego
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Umowę jako Wykonawca i będą one skuteczne względem pozostałych wszystkich 
członków Konsorcjum. Jednocześnie Zamawiający nie ma obowiązku przyjmować 
jakichkolwiek oświadczeń lub zawiadomień pozostałych podmiotów działających jako 
członkowie Konsorcjum a, które nie pochodzą od Lidera lub nie zostały złożone za jego 
pośrednictwem. 

4) Wszyscy członkowie Konsorcjum występujący wspólnie jako Wykonawca, o których 
mowa w pkt 1) powyżej, są solidarnie odpowiedzialni względem Zamawiającego za 
wykonanie Umowy, a także jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie oraz wniesienie 
Zabezpieczenia, w tym za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, m. 
in. szkody na osobie trzeciej lub w mieniu osoby trzeciej i szkody w środowisku 
naturalnym - niezależnie od podstawy odpowiedzialności z tego tytułu.  

5) W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że odpowiedzialność solidarna 
członków Konsorcjum występujących jako Wykonawca obejmuje także następstwa 
braku rozliczenia Podwykonawców oraz działania lub zaniechania Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców, a także obowiązek zwolnienia Zamawiającego z 
odpowiedzialności względem osób trzecich. 

12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie Umowy, a także wszelkich 
niezbędnych danych i dokumentów związanych z jej wykonywaniem do wiadomości 
wykonawców, którzy świadczą lub będą świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi nadzoru, 
księgowe, prawne, doradcze i inne, konieczne z punktu widzenia realizacji zadania 
inwestycyjnego stanowiącego Przedmiot Umowy ze względu na interes Zamawiającego. 

13. Zamawiający oświadcza, że planuje ubiegać się o to, aby Przedmiot Umowy został 
zakwalifikowany jako zamówienie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich na 
Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura 
energetyczna. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie Umowy, a także 
wszelkich niezbędnych danych i dokumentów związanych z jej wykonywaniem do wiadomości 
instytucjom nadzorującym i kontrolnym związanym w trakcie procesu  ubiegania się o  
współfinansowanie Przedmiotu Umowy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do 
pozyskania, a następnie dostosowania Przedmiotu Umowy do wymogów wynikających z umowy 
o dofinansowanie zamówienia współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na 
Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna 
w przypadku jej podpisania przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie 
zmian do Umowy w zakresie w jakim będzie to konieczne w celu jej dostosowania do umowy o 
dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający informuje, że Projekt powstawał w latach 2017-2022 i wymaga zaktualizowania 
przez Wykonawcę. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 
zobowiązuje się ustalić ewentualną potrzebę aktualizacji dokumentacji formalno - prawnej 
zawartej w Projekcie i pozyskać wszelkie niezbędne zgody, uzgodnienia, warunki, pozwolenia, 
decyzje i inne rozstrzygnięcia niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy. Aktualizację do 
Projektu Wykonawca przygotuje we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia wskazanego w 
§8.1.  

16. Podane długości gazociągów są szacunkowe i mogą ulec zmianie, stwierdzona na etapie 
odbiorów różnica długości nieprzekraczająca 15 procent podanej długości nie stanowi podstawy 
do zmiany Umowy. 

[Zapis opcjonalny – do stosowania w przypadku, gdy Wykonawca ma status dużego 
przedsiębiorcy:] 

17. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

 
 

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W celu prawidłowego wykonania całego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
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1) zrealizowania Robót zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, OPZ, przepisami 
powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej 
oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, 
przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego, Harmonogramu Terminowo-
Rzeczowo-Finansowego (Harmonogram TRF) realizacji Umowy według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy  w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych 
(rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy – dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy. Szczegóły dotyczące sporządzenia 
harmonogramu TRF zawiera §4. 

Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-
Finansowego (Harmonogram TRF) staje się on integralną częścią Umowy stanowiący 
Załącznik Nr 1 do Umowy w miejsce wzoru Harmonogram TRF. 

3) dostarczenia w ciągu 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Harmonogramu TRF do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
harmonogramu taktycznego realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny) sporządzonego 
w oparciu o „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych współfinansowanych ze środków UE 
oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln 
PLN netto”, stanowiący Załącznik Nr 6; 

4) dostarczenia w ciągu 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Harmonogramu TRF do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
harmonogramu pokazującego szczegółowo kolejność prac Wykonawcy w kolejnych trzech 
miesiącach od aktualnej daty zawarcia Umowy (Harmonogram Operacyjny), oraz do 
dostarczania na tych samych zasadach Harmonogramu Operacyjnego dla kolejnych 
miesięcy w każdym kolejnym miesiącu realizacji Umowy w taki sposób aby Zamawiający 
dysponował Harmonogramem Operacyjnym na następne trzy miesiące kalendarzowe 
sporządzonym zgodnie w oparciu o „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania 
dla robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych 
współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 
szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiący Załącznik Nr 6; 

5) dostarczenia w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy dla Inwestycji 
objętej Przedmiotem Zamówieni, do zatwierdzenia przez Zamawiającego, Planu 
Zarządzania Jakością sporządzonego w oparciu o „Wymagania w zakresie nadzorowania i 
raportowania dla robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych 
współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 
szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiący Załącznik Nr 6; 

6) cyklicznego raportowania o postępie realizacji i problemach związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami, „Wymagania w zakresie nadzorowania i 
raportowania dla robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych 
współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 
szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiący Załącznik Nr 6; 

7) organizacji prac zmierzających do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z §4 Umowy oraz 
OPZ. 

8) bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich 
zagrożeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie później 
niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni roboczych od daty powzięcia stosownej wiadomości przez 
Wykonawcę poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia problemu zgodnie z 
postanowieniami, „„Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót 
budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych współfinansowanych ze 
środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia 
powyżej 20 mln PLN netto”, stanowiący Załącznik Nr 6; ponadto Wykonawca na własny koszt 
niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń, 
w szczególności doprowadzi własnym staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń 
i zawarcia stosownych umów, 
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9) Wykonawca zobowiązuje się, że niezwłocznie, nie później niż w dniu doręczenia 
korespondencji, poinformuje Zamawiającego o fakcie otrzymania przez Wykonawcę decyzji 
lub uzgodnień wraz z przekazaniem Zamawiającemu kopii otrzymanej decyzji lub 
uzgodnienia (wraz z podaniem daty doręczenia) do Koordynatora, o którym mowa w § 
15.5.1) uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy, nakładających na 
Zamawiającego obowiązki, w tym takie jak: obowiązek odtworzenia pasa jezdni poza 
założony pas Robót, wejście w nowo wykonaną nawierzchnię, która została objęta 
gwarancją, albo takie w których przewidziano natychmiastową wykonalność; 

10) przekazywania wszelkich decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub innych rozstrzygnięć w toku 
postępowań prowadzonych w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami 
publicznymi do Koordynatora, o którym mowa w § 15.5.1) niezwłocznie, nie później niż 
następnego Dnia roboczego od dnia doręczenia wraz z pisemną informacją o dacie odbioru 
tej korespondencji, możliwości wniesienia środka zaskarżenia i dokonania analizy sprawy 
pod kątem zasadności jej zaskarżenia pod kątem interesu prowadzonej Inwestycji; 

11) Wykonawca ma obowiązek wnoszenia środków zaskarżenia (skarg, odwołań, zażaleń) 
wszelkich niekorzystnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub innych negatywnych 
rozstrzygnięć w toku postępowań administracyjnych prowadzonych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Jeżeli Wykonawca ma 
wątpliwości czy zasadne jest składanie środka zaskarżenia, decyzja powinna zostać podjęta 
wspólnie z Zamawiającym po konsultacji z Koordynatorem. Wykonawca ma możliwość 
odstąpienia od tego obowiązku wniesienia środka zaskarżenia, jeżeli uzyska na to pisemną 
zgodę Zamawiającego. Jeżeli interes Zamawiającego przemawia za skierowaniem sprawy 
na drogę postępowania sądowego lub sądowo - administracyjnego to decyzję i dalsze kroki 
w tym w tym zakresie podejmie Zamawiający. 

12) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska:  

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące 
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, 
w powierzchni ziemi, a także spowodowane działalnością stwarzającą ryzyko 
wystąpienia szkody (m.in. obejmującej gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, emisję do powietrza, 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, gospodarowanie odpadami 
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych, 
środków ochrony roślin); wywołane swoim zachowaniem, a także zachowaniem 
podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy; w szczególności odpowiedzialność 
Wykonawcy obejmuje również pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, 
jeśli zostaną nałożone,   

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane przez przepisy 
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczące ochrony środowiska, których posiadanie jest 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym również dokona stosownych 
uzgodnień z właściwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleń (drzewa, 
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem, 

c) wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu 
drzew Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, 

d) prowadzenia działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych, zasobów 
środowiska, a także ograniczenie oddziaływania na środowisko, wynikających 
z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem „Zasady nadzoru 
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z o.o.” –dostępne w zakładce: Dla kontrahenta / 
Wymagania dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego, 

e) sporządzenia Planu Zadań Ochrony Środowiska zgodnie z dokumentem „Wytyczne w 
zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG sp. z o.o.” 
- Wydanie Nr 1 z dnia 18.11.2021r., dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania dla 
wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego, 

13) wykonywania robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony 
przeciwpożarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:  
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a) przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla 
Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” (Wymagania), 
dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w 
zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się 
z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje 
je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami swoich 
pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot 
Umowy, 

b) zapoznania pracowników z „Charakterystyką pracy oraz identyfikacją zagrożeń wraz  
z oceną ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawców 
zewnętrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spółki 
Gazownictwa” dostępną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 
www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oświadcza, 
że zapoznał się i pracowników z w/w dokumentem,  

c) przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac 
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych 
u Zamawiającego pod adresem pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla 
kontrahenta a także w Załączniku Nr 5 

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiającego w sposób zapewniający zabezpieczanie 
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, 

14) poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat 
administracyjnych i skarbowych niezastrzeżonych w sposób jednoznaczny do poniesienia 
przez Zamawiającego w Umowie, 

15) zapoznania się przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z treścią 
obowiązującego Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (Program 
zgodności), którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminującego traktowania 
użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych; 
Program Zgodności oraz lista użytkowników systemu dystrybucyjnego są dostępne 
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla 
kontrahenta  / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowiązuje 
się do równego i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego 
Zamawiającego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak również 
wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji 
Umowy, 

16) wykonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z trasą gazociągu, 
których przebudowa wynika z wydanych uzgodnień od właściwych gestorów, zgodnie z 
wydanymi w tym celu warunkami technicznymi gestora sieci i przewidzianymi w Projekcie, 

17) spełnienia obowiązków określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
stanowiącej podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w wyniku rozstrzygnięcia którego zawarto niniejszą Umowę, w tym w 
szczególności obowiązku skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy osób wskazanych 
w toku ubiegania się przez Wykonawcę o zamówienie w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, 

18) organizacji i zarządzania wykonywaniem Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami 
wskazanymi w §4 Umowy, 

19) stosowania Wymogów uzupełniających Zamawiającego dotyczących realizacji robót 
spawalniczych w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane znajdujących się w Załączniku 
Nr 8 do Umowy 

2. W celu wykonania Robót, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca 
zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania Robót zgodnie z zasadami, które określono w §1 Umowy, 

2) uzyskania od Zamawiającego zgody na rozpoczęcie robót budowlanych, 

3) protokolarnego odebrania od Zamawiającego terenu budowy, 

http://www.psgaz.pl/
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4) prowadzenia Robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których uzyskana została zgoda 
właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na ich prowadzenie, zgodnie z informacją 
przekazaną przez Zamawiającego, 

5) ustanowienia kierownika budowy oraz powierzenia funkcji kierownika budowy osobie 
posiadającej wymagane prawem uprawnienia, jeżeli będą wymagane, oraz kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe, a także przekazanie danych tych osób Zamawiającemu, 

6) zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności tyczenia sieci 
gazowej i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzenia zwymiarowanych 
szkiców powykonawczych i przekazania Zamawiającemu wersji papierowej i elektronicznej 
efekty wykonanych czynności geodezyjnych, 

7) dysponowania zespołem pracowników i sprzętu w takiej liczbie, która zagwarantuje 
możliwość wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w §6.7 Umowy, tj. terminie 
odbioru końcowego 

8) wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym 
ostatecznym pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, 

9) przeprowadzenie pod nadzorem Zamawiającego wszystkich niezbędnych testów i prób na 
sieci i obiektach technologicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do 
wykonania Przedmiotu Umowy a także rozruchu, nagazowania, oraz prac przełączeniowych 
i włączeniowych do czynnej sieci gazowej, 

10) ścisłej współpracy ze wskazaną przez Koordynatora ze strony Zamawiającego właściwą 
jednostką Zamawiającego, która będzie nadzorowała wykonywane przez Wykonawcę prace 
włączeniowe do czynnej sieci gazowej, w tym w zakresie uzgodnienia terminu i 
potwierdzenia technologii wykonania prac włączeniowych oraz zakupu i dostawy przez 
Wykonawcę materiałów niezbędnych przed przystąpieniem do ich wykonania, 

11) wykonanie wszelkich niezbędnych wycinek drzew i krzewów przewidzianych w Projekcie 
oraz decyzjach i zezwoleniach, przy czym do Wykonawcy należy także usunięcie pni i 
korzeni pozostających po wycince drzew i krzewów, odtworzenie tego terenu, a także 
dokonanie nasadzeń zastępczych i kompensacyjnych, w tym zakup niezbędnych materiałów 
i sadzonek oraz zachowanie warunków pielęgnacyjnych po nasadzeniu w tym dochowanie 
obowiązków utrzymania żywotności nasadzonych roślin przez czas określony, jeżeli te 
zostały przewidziane w decyzjach lub innych rozstrzygnięciach. W razie niedochowania 
przez Wykonawcę tym warunkom lub obciążenia Zamawiającego opłatą za wycinkę drzew i 
krzewów, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wszystkie związane z tym koszty lub 
odszkodowania, które w związku z tym zdarzeniem Zamawiający zapłaci lub będzie 
zobowiązany do zapłaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania. 

12) zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami przepisów prawa  
i Projektem – o ile wymagane,  

13) przeprowadzenia badań saperskich w pasie montażowym przed rozpoczęciem robót oraz 
zapewnienia niezbędnego nadzoru saperskiego na etapie prowadzenia robót ziemnych – o 
ile wymagane, 

14) zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji 
administracyjnych, w szczególności zgodnie z decyzjami o środowiskowych 
uwarunkowaniach, a także regulacjami środowiskowymi Zamawiającego dostępnymi na 
stronie internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego 

15) w zakresie realizacji prac budowlanych na udostępnionych przez właścicieli, użytkowników 
wieczystych lub zarządców nieruchomościach, Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zapoznania się z warunkami prowadzenia Robót na danej nieruchomości na podstawie 
których Zamawiający uzyskał prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i bezwzględnego przestrzeganiu wskazanych tam warunków, 

b) zaktualizowanie wszystkich niezbędnych tytułów prawnych o ile te zostały wydane na 
czas określony i uległy dezaktualizacji przed rozpoczęciem Robót. 
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c) złożenia stosownych wniosków lub pisemnego poinformowania właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub zarządców przed rozpoczęciem Robót o zamiarze 
prowadzenia Robót oraz terminie rozpoczęcia prac z minimum 7 dniowym 
wyprzedzeniem, chyba że inny termin będzie wynikał z umowy o dysponowaniu 
nieruchomością na cele budowlane, którą zawarł Zamawiający, lub decyzji stanowiącej 
podstawę tytułu prawnego; 

d) sporządzenia i podpisania z właścicielem, użytkownikiem wieczystych lub zarządcą 
nieruchomości protokołu przekazania, a po wykonaniu prac protokołu odbioru terenu 
prowadzenia Robót, 

e) właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, 
istniejących na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, 
pozostałych obiektów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie 
prowadzenia Robót, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z 
umowy o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane którą zawarł Zamawiający, 

f) właściwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu 
o ile będzie wymagany, 

g) wykonania dokumentacji fotograficznej i wideo na każdej z nieruchomości 
dokumentującej stan nieruchomości przed rozpoczęciem prowadzenia prac, sposób 
oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy, a następnie stan po 
przywróceniu nieruchomości do stanu poprzedniego, 

h) oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający 
tworzenie zagrożenia dla osób trzecich, 

i) przedstawienia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy drogi projektu 
organizacji ruchu na czas Robót, o ile będzie wymagany, 

j) prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia 
w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków, obiektów i 
terenów znajdujących się w sąsiedztwie Robót, 

k) wykonania rozbiórki nawierzchni, wykopów z wywozem ziemi, a po zakończeniu robót 
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni 
utwardzonych, nasadzeń i trawników itp., zgodnie z wytycznymi zarządcy, użytkownika 
wieczystego lub właściciela terenu, z uwzględnieniem konieczności ponownych robót 
ziemnych i odtworzeniowych po pracach włączeniowych, 

l) poniesienia opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, 
niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa  
w swoim imieniu Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu 
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca 
uzyska na rzecz Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu, w przypadku gdy 
Zamawiający nie odwoła się od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiający dokona 
opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w 
którym decyzja ta stała się ostateczna oraz wystawi na Wykonawcę fakturę opiewającą 
na kwotę poniesioną tytułem uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego; Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty ww. opłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 7 (słownie: 
siedmiu)  dni od daty otrzymania faktury; za dzień płatności Strony przyjmują dzień 
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, 

m) poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia, 
zezwolenia lub uzgodnienia oraz naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, 
ewentualnych szkód, jakie mogą zaistnieć w trakcie wykonywania Robót w terenie z 
winy lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, w tym poniesienia kosztów ewentualnych 
kar, w tym również kar za przekroczenie powierzchni / terminu zajęcia pasa drogowego, 
określonych w decyzjach wydanych na rzecz Zamawiającego, 

n) po wykonaniu prac odtworzeniowych – uporządkowania terenu po Robotach, spisania 
protokołu odbioru prac z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
nieruchomości, na której prowadzone były prace i przekazania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu po Robotach do stanu 
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pierwotnego; jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, 
bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu, Wykonawca po udzieleniu pisemnych 
wyjaśnień Zamawiającemu przedstawić, zamiast oświadczenia podpisanego przez 
właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości, własne 
oświadczenie o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego wraz z 
materiałem dowodowym (fotografie i wideo) dotyczącym stanu nieruchomości po 
odtworzeniu, 

o) zaspokojenia roszczeń właścicieli lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do 
nieruchomości w zakresie nieprawidłowego przywrócenia przez Wykonawcę terenu w 
pasie lub poza pasem montażowym do stanu poprzedniego, 

p) odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania 
Robót, w tym materiałów zgodnie z dokumentacją lub wymogami producentów 
wykorzystywanych materiałów, 

q) zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

r) do wykonania robót narzuconych przez właściciela, użytkownika wieczystego 
lub zarządcy terenu, które zostały określone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach 
z w/w podmiotami, 

16) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Robót na 3 (słownie: trzy) Dni robocze przed ich 
rozpoczęciem, 

17) wykonywania Robót zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru 
Zamawiającego (Inspektor Nadzoru Zamawiającego); szczegółowe zasady współpracy 
pomiędzy Wykonawcą a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiającego) 
określa „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych współfinansowanych ze środków UE 
oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln 
PLN netto”, stanowiący Załącznik Nr 6 do Umowy 

18) Wykonawca najpóźniej na 5 Dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem prac 
gazoniebezpiecznych w szczególności prac wyłączeniowych, przełączeniowych i 
rozruchowych Umowy zwróci się do Zamawiającego o wyrażenie zgody podjęcie tych 
czynności. Wykonawca nie może przystąpić do prowadzenia prac wyłączeniowych, 
przełączeniowych i rozruchowych bez zapewnienia nadzoru Zamawiającego i jego zgody na 
przeprowadzenie tych czynności uzyskanej na piśmie. 

19) jeżeli jest on przewidziany dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania obiektu objętego Robotami, 
zobowiązany jest poinformować właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu objętego Robotami oraz terminie 
zakończenia rozruchu obiektu objętego Robotami,; Wykonawca zobowiązany będzie do 
czynnego udziału w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska, 

20) wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych dla uniknięcia wystąpienia awarii na 
czynnej sieci gazowej w bezpośrednim sąsiedztwie Robót, a w przypadku wystąpienia awarii 
– wszelkich czynności i prac niezbędnych dla zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz 
natychmiastowym poinformowani służb Zamawiającego o usunięciu jej skutków lub o 
konieczności usunięcia jej skutków, jeśli awaria powinna zostać naprawiona przez 
Zamawiającego, 

21) zwrotu do Zamawiającego oryginału Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa 
w formie papierowej wraz z oryginałem mapy z uzgodnioną na naradzie koordynacyjnej trasą 
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych bądź 
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

22) do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich urządzeń, materiałów i instalacji w 
ramach Przedmiotu Umowy, podlegających zgodnie z prawem nadzorowi Urzędu Dozoru 
Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1468) w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
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technicznemu. W tym celu Wykonawca wykona wszelkie niezbędne próby i testy na własny 
koszt i własnym staraniem. Po stronie Wykonawcy leży realizacja obowiązków wynikających 
z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym po realizacji których przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego. 

23) zaktualizowanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wydawanych przez samorządy, 
gestorów sieci, oraz organy administracji publicznej, które ulegną dezaktualizacji przed 
rozpoczęciem Robót. 

24) poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat 
administracyjnych i skarbowych niezastrzeżonych w sposób jednoznaczny do poniesienia 
przez Zamawiającego. 

25) współdziałania ze wskazanym przez Zamawiającego projektantem i współpracującym z nim 
biurem projektowym w związku z prowadzonym nadzorem autorskim, a także w zakresie 
uzgodnienia przeprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych o ile te okażą się konieczne, 
w szczególności poprzez przekazanie niezbędnych informacji, danych technicznych i 
dokumentów a także dokonywania niezbędnych konsultacji i uzgodnień. 

3. Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów, urządzeń, elementów budowlanych, 
wykończeniowych, surowców mających być wykorzystane przy realizacji Robót (Materiały):  

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z Materiałów, za których zakup, 
transport, rozładunek i składowanie odpowiada, 

2) przed zakupem Materiałów Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na zakup materiałów; Zamawiający udzieli pisemnie pod 
rygorem nieważności zgody na zakup materiałów w terminie 10 Dni roboczych od dnia 
wystąpienia przez Wykonawcę o wyrażenie zgody; Zamawiający nie ponosi kosztów 
materiałów nabytych przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, 

3) Materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe i nieużywane, oraz 
odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonym odpowiednimi przepisami, a także wymaganiami co do jakości, wskazanymi w 
OPZ oraz Projekcie przekazanym przez Zamawiającego, 

4) zmiana Materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych, 
względem określonych w Projekcie, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia 
szczególnych przyczyn zasługujących na uwzględnienie oraz wymaga uzyskania akceptacji 
Zamawiającego oraz sporządzenia stosownego aneksu, 

5) Materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny posiadać pisemne atesty, certyfikaty 
i gwarancje producenta lub sprzedawcy, 

6) na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego 
do pełnienia nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
Materiałów odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające 
spełnianie wymagań oraz zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i świadectwa 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, 

7) wbudowanie Materiałów może nastąpić po podpisaniu protokołu kontroli dostaw o którym 
mowa w §7.1-3 Umowy i dopuszczeniu do wykorzystania przez Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego w każdym czasie: 

1) dostęp do całego terenu budowy oraz do Materiałów i dokumentów związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy, 

2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub 
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zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i przed jej uruchomieniem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 10 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy 
wykazu osób zatrudnionych przez niego na podstawie umowy o pracę, którzy realizują czynności 
objęte Przedmiotem Umowy, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  

7. Postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
przy czym Wykonawca odpowiada za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dotyczących 
realizowania obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

8. W przypadku zawarcia przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie w zakresie obowiązków 
informacyjnych Zamawiającego jako beneficjenta programu, po przekazaniu przez 
Zamawiającego informacji, Wykonawca zobowiązany będzie: 

1) oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie 
z przekazanymi przez Zamawiającego wzorami, wszelką korespondencję prowadzoną 
z Zamawiającym oraz dokumentację wytworzoną w ramach realizacji Umowy, w 
szczególności w sytuacjach, gdy Wykonawca występuje w imieniu Zamawiającego. W 
przypadku zmiany zasad zastosowania znaków Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania, 

2) do zamontowania 1 (słownie: jednej) tablicy informacyjnej w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Wykonawca odpowiadać będzie za poprawność wykonania montażu i stan 
tablic przez cały okres trwania budowy; Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 
zamontowaniu tablic, niezwłocznie po zakończeniu montażu. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
dbanie o stan techniczny tablic i oto, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. 
Uszkodzona lub nieczytelna tablica musi być wymieniona lub odnowiona na koszt 
Wykonawcy. 

9. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca oraz Podwykonawcy 
zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osoby, które 
będą wykonywać czynności niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie: prac fizycznych (np. 
spawacze, monterzy) oraz prac operatorów sprzętu (np. koparek, spycharek, dźwigów), prace 
administracyjno-biurowe jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, przez cały okres realizacji zamówienia. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie przez niego 
wyznaczonym, lecz nie krótszym niż 5 dni, dowodów potwierdzających spełnienie wymogu 
zatrudnienia, o którym mowa w ust. 8. Zamawiający jest uprawniony w tym celu do żądania w 
szczególności niżej wymienionych dokumentów:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,  

3) poświadczanej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

11. Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób 
wykonujących Przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 

12. Zamawiającemu w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 
ust. 13, przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy. 
Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 
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13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu po zawarciu Umowy, nie później 
niż w dniu podpisania Umowy: 

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowaniu 
Wykonawcy jako czynnego podatnika VAT, wystawionego nie wcześniej niż 2 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert bądź odpowiedniego wydruku  
z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów, potwierdzonego za 
zgodność ze stanem faktycznym przez osobę umocowaną do reprezentowania 
Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym lub 
zwolnionym: dokumentu potwierdzającego brak rejestracji, albo w przypadku gdy 
Wykonawca, z którym zawierana jest Umowa w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: pisemnej informacji w języku polskim, 
dotyczącej sposobu rozliczenia zamówienia na gruncie VAT, według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 9 

2) zaświadczenia z banku lub oddziału banku na terytorium Polski  
o prowadzeniu na rzecz Wykonawcy bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu 
art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na który ma być 
dokonana zapłata wynagrodzenia lub w przypadku gdy Wykonawca, z którym zawierana 
jest Umowa w wyniku udzielenia zamówienia publicznego ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania za granicą i nie korzysta z wariantu pierwszego powyżej: zaświadczenia  
z banku lub oddziału banku na terytorium kraju, w którym posiada siedzibę, o prowadzeniu 
na rzecz Wykonawcy bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na który ma być dokonana zapłata 
wynagrodzenia lub w przypadku gdy Wykonawca, z którym zawierana jest Umowa  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za 
granicą i jednocześnie posiada na terytorium Polski Oddział zarejestrowany w KRS oraz 
zamierza realizować umowę przy udziale tego Oddziału: zaświadczenia z banku lub 
oddziału banku na terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz Wykonawcy bankowego 
rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. - Prawo bankowe), na który ma być dokonana zapłata wynagrodzenia,  

3) oświadczenia Wykonawcy, że numer bankowego rachunku rozliczeniowego, wskazany w 
umowie lub na fakturze, na który ma zostać dokonana płatność jest zgodny z numerem 
rachunku bankowego, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
został zgłoszony w Urzędzie Skarbowym oraz widnieje  
w elektronicznym Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym na 
stronie Ministerstwa Finansów, lub oświadczenia, że Wykonawca nie jest podatnikiem VAT 
czynnym w rozumieniu ustawy o VAT wraz z podaniem przyczyny; oświadczenia według 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10, 

4) oświadczenia Wykonawcy o posiadanych numerach VAT-UE w innych krajach UE 
niż Polska, zawierające w szczególności nazwę kraju rejestracji oraz numer VAT-UE, 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 11 lub oświadczenia o braku rejestracji na VAT-
UE w innych krajach niż Polska, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 12, 

5) w przypadku gdy Wykonawca, z którym zawierana jest Umowa w wyniku udzielenia 
zamówienia publicznego ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w sytuacji 
świadczenia usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli miejsce siedziby lub zamieszkania 

wykonawcy dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji 
niezawierającym okresu jego ważności, przyjmuje się, że certyfikat jest ważny przez okres 
kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania: oryginału ważnego certyfikatu 
rezydencji podatkowej oraz dodatkowo pisemnego oświadczenia, że wypłacane na 
podstawie umowy należności związane są z działalnością tego zakładu. 

15. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały przewidziane w OPZ. 
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§ 3. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim 
(Podwykonawcy) na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 
OWU nie znajduje zastosowania. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia  
i zaniedbania Podwykonawców, w tym i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), 
w takim stopniu jakby to były działania lub uchybienia jego własne. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia określonego w § 3.1 Umowy, 
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie umowy między 
Wykonawcą i Podwykonawcą, jeżeli Podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

4. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

5. Na prace wykonane przez Podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

6. W przypadku wykonania robót lub części robót przez Podwykonawców, Zamawiający ma prawo 
wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawcę 
rozliczeń z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oświadczeń Podwykonawców, że wszystkie 
ich należności zostały uregulowane przez Wykonawcę lub dokumentów finansowych 
potwierdzających zapłatę wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.  

7. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo robót budowlanych do 
zweryfikowania, podać Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy a 
także wskazać na rodzaj czynności i wartość podzlecanych prac wynikającą z Umowy dokonując 
wyliczenia na podstawie Oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji Umowy, a także 
przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, jeśli w późniejszym okresie będzie 
zamierzał powierzyć im realizację Przedmiotu Umowy. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego 
zawarta została Umowa. 

9. Wykonawca jest zobowiązany w umowie z Podwykonawcą określić w sposób precyzyjny  
i szczegółowy przedmiot podzlecanych prac, aby było możliwe jednoznaczne ustalenie zakresu 
działań Podwykonawcy i określonego za nie wynagrodzenia w relacji do Przedmiotu Umowy.. 
Wynagrodzenie i zakres robót Podwykonawcy zostanie określony na podstawie przedmiaru 
robót.  

10. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które 
ściśle odpowiadają powierzonej mu przez Wykonawcę do wykonania części Przedmiotu 
Umowy, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z warunków Umowy, OPZ oraz wymagań Projektu w tym 
dokumentacji projektowej i technicznej,  
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4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadające, 
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku 
z realizacją Umowy; dysponuje personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie powierzonej do realizacji przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy, 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązują się do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo, 

7) zakres Przedmiotu Umowy przekazany do wykonania Podwykonawcy został określony w 
sposób szczegółowy i precyzyjny, tj. w taki sposób, że na jego podstawie jest możliwa 
jednoznaczna identyfikacja działań Podwykonawcy w relacji do zakresu Przedmiotu Umowy 
przekazanemu do realizacji Wykonawcy i przewidzianego za nie wynagrodzenia;  

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na 
każde wezwanie Zamawiającego do kontroli umowy o podwykonawstwo z Wykonawcą lub 
Podwykonawcą. Zamawiający może w każdym momencie zgłosić sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w następujących przypadkach 
gdy:  

1) nie spełnia on wymagań określonych w SWZ, załącznikach do SWZ, Umowie lub OPZ, 

2) termin realizacji Przedmiotu Umowy albo zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy jest dłuższy niż określony w Umowie, 

3) umowa o podwykonawstwo nie zawiera elementów wskazanych w ust. 10, 

4) zawiera postanowienia sprzeczne z interesem Zamawiającego. 

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia na koszt Wykonawcy  
z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającego, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo lub gdy Zamawiający 
zgłosił sprzeciw do zawartej z nim umowy o podwykonawstwo. 

14. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo, 
sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w 
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie umowy na język polski.. 

15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez 
Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian umów o podwykonawstwo 
zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami oraz przez Podwykonawców dalszymi 
podwykonawcami. Za realizację obowiązków przedłożenia umów Podwykonawców przed 
Zamawiającym odpowiada w każdym przypadku Wykonawca.  

16. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na to, aby wysokość wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w umowie podwykonawczej przekraczała 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten sam zakres Przedmiotu Umowy. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości Umowy, przy czym nie podlega ona kontroli Zamawiającego na zasadach określonych 
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w ust. 10-14. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

 
§ 4. HARMONOGRAM I ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWYWykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że terminowe i prawidłowe wykonywanie Umowy ma nadzwyczaj istotne znaczenie 
z punktu widzenia prowadzonej przez Zamawiającego działalności. 

2. Wzór Harmonogramu TRF stanowiący Załącznik 1 do Umowy określa ramowy program działań 
Wykonawcy w ramach Przedmiotu Umowy. Zamawiający przewidział podział realizacji Umowy 
na Kamienie Milowe. Dodatkowo Kamień Milowy polegający na Montaż gazociągów (wykonanie 
zgrzewów, wykonanie kontroli jakości połączeń zgrzewanych) i ułożenie gazociągu w wykopie 
wraz z zasypaniem i uporządkowaniem terenu został podzielony odcinkami na podstawie biegu 
inwestycji w terenie na Etapy. 

3. Jako Kamienie Milowe w Harmonogramie TRF Strony uznają: 

1) Organizację budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy. Przygotowanie terenu pod 
budowę gazociągów 

2) Montaż gazociągów (wykonanie zgrzewów, wykonanie kontroli jakości połączeń 
zgrzewanych) i ułożenie gazociągu w wykopie wraz z zasypaniem i uporządkowaniem 
terenu podzielony na dwa Etapy obejmujące: 

• gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 1 km wraz z przyłączami 

• gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 0,8 km wraz z przyłączami 

3) Próby ciśnieniowe wybudowanych gazociągów (infrastruktury technicznej) wraz z 
przygotowaniem protokołów z przeprowadzonych prób 

4) Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego 

5) Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego 

4. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowiązany do takiego zorganizowania Robót, w 
tym wszelkich dostaw, odbiorów i wszelkich innych czynności wynikających z Umowy, jak również 
zapewni odpowiednią siłę roboczą i niezbędny sprzęt, aby terminy realizacji Umowy i Kamieni 
Milowych zostały dotrzymane. 

5. W przeciągu 10 Dni roboczych od dnia podpisania Umowy Wykonawca doprecyzuje 
Harmonogram TRF poprzez wprowadzenie terminów wykonania Robót dla poszczególnych 
Kamieni Milowych i Etapów i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wykonawca 
zobowiązany jest uzupełnić Harmonogram TRF przy uwzględnieniu następujących uwag: 

1) podział na Kamienie Milowe, Etapy, terminy i wartości wskazane we Wzorze 
Harmonogramu TRF stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy przez Zamawiającego nie 
mogą zostać zmienione przez Wykonawcę,  

2) propozycje dotyczące terminów niewskazanych we Wzorze Harmonogramu TRF 
przedstawia Wykonawca, przy czym, aby były wiążące muszą być zatwierdzone przez 
Zamawiającego; 

3) Wykonawca zaproponuje podział odcinków trasy gazociągów w ramach Kamienia 
Milowego na Etapy na podstawie punktów orientacyjnych na mapie projektowej z 
zachowaniem orientacyjnej długości wskazanych przez Zamawiającego we Wzorze 
Harmonogramu TRF; 

4) Wykonanie Etapu będzie obejmowało wykonanie pełnego zakresu prac w ramach 
Kamienia Milowego dla określonego odcinka gazociągu oraz infrastruktury technicznej i 
wszystkich urządzeń przewidzianych w Projekcie dla danego odcinka trasy; 

6. Zamawiający w przeciągu do 10 Dni roboczych od dnia przedłożenia do zatwierdzenia 
Harmonogramu TRF wniesie ewentualne zastrzeżenia do sposobu przygotowania 
Harmonogramu TRF przez Wykonawcę. Wykonawca wprowadzi zmiany wskazane przez 
Zamawiającego i dostarczy poprawiony Harmonogram TRF w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni 
roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń, w którym uwzględni wszystkie zgłoszone przez 
Zamawiającego uwagi. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia Harmonogramu TRF, który 
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nie zostanie zmieniony zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. W takim przypadku przyjmuje się, 
że obowiązek złożenia Harmonogramu TRF nie został wykonany w terminie przez Wykonawcę. 

7. Na podstawie zatwierdzonego Harmonogramu TRF i procedury pn. „Wymagania w zakresie 
nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE oraz 
pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN 
netto”, Wykonawca sporządzi Harmonogram Taktyczny. W przypadku wniesienia przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu Taktycznego, Wykonawca sporządzi i dostarczy 
w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń nowy Harmonogram 
Taktyczny, w którym uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi. 

8. Na podstawie Harmonogramu Taktycznego i procedury pn. „Wymagania w zakresie 
nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji 
Strategicznych współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o 
wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto”, Wykonawca będzie na bieżąco 
opracowywał harmonogram, pokazujący szczegółowo Roboty i wszystkie działania Wykonawcy 
zaplanowane co najmniej na kolejne trzy miesiącach od aktualnej daty (Harmonogram 
Operacyjny). 

9. Harmonogram Operacyjny będzie uwzględniać w szczególności:  

1) szczegółowe informacje na temat kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty 
budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i 
zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez 
Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym 
stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości 
robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego;  

2) opis metod realizacji robót budowlanych i Etapów realizacji Umowy; 

3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 
Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji Etapu; 

10. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji Harmonogramu Taktycznego i 
Operacyjnego na potrzeby kontroli oraz sprawozdawczości raz w miesiącu tj. zaktualizowany 
Harmonogram na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca Wykonawca będzie przekazywał 
Koordynatorowi pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca lub na każde żądanie 
Koordynatora. 

11. Jeżeli w jakimkolwiek czasie realizacji Robót: 

1) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do dotrzymania 
terminu Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego, lub 

2) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do dotrzymania 
terminów ukończenia poszczególnych Etapów lub Kamieni Milowych (innych niż Odbiór 
Techniczny i Odbiór Końcowy) określonych w Harmonogramie TRF, lub 

3) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminu Odbioru 
Technicznego lub Odbioru Końcowego, lub 

4) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminów 
ukończenia poszczególnych Kamieni Milowych (innych niż Odbiór Techniczny i Odbiór 
Końcowy) określonych w Harmonogramie TRF, 

Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni roboczych od zaistnienia tych 
okoliczności: powiadomi Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Koordynatora, wskazując na 
przyczyny, z których wynika opóźnienie, a także oceni ich wpływ na terminy wykonania Kamieni 
Milowych i Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego oraz zakres lub sposób wykonania 
Umowy. 

12. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające 
prowadzenie Robót na danym Etapie lub części Etapu, Wykonawca jest zobowiązany dokonać 
reorganizacji zespołów personelu, maszyn i sprzętów w taki sposób, aby czasowe utrudnienia w 
miarę możliwości nie wstrzymywały realizacji terminów dla pozostałych Etapów i Kamieni 
Milowych. Nawet uzasadnione wstrzymanie lub spowolnienie prac na danym fragmencie trasy 
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Etapu nie uprawnia Wykonawcy do zaprzestania prac na pozostałych Etapach i w zakresie 
pozostałych Kamieni Milowych, chyba że kontynuowanie prac okaże się to niemożliwe z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, co jest zobowiązany wykazać środkami dowodowymi przed 
Zamawiającym. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zarządzania realizacją Inwestycji w sposób gwarantujący jej 
terminowe wykonanie w tym przy szczególnym uwzględnieniu obowiązków: 

1) uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, 
niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień, stanowisk organów 
administracyjnych, operatów niezbędnych do zrealizowania Inwestycji i dokonania 
Odbioru Końcowego, a nie dostarczonych przez Zamawiającego przed zawarciem 
Umowy; powyższe należy zrealizować z zastrzeżeniem zapisów Specustawy i 
każdorazowo, przed złożeniem wniosku do właściwego organu wynikającego ze 
Specustawy pozyskać zgodę Zamawiającego na jego złożenie, 

2) przestrzegania zapisów i warunków wynikających z uzyskanych dla przedmiotowej 
Inwestycji decyzji administracyjnych, uzgodnień, oraz porozumień i umów które zawarł 
Zamawiający z osobami trzecimi,  

3) wczesnej identyfikacji problemów związanych z realizacją Inwestycji, które mogą mieć 
wpływ na powodzenie realizacji robót, dotrzymanie terminu wykonania Umowy lub mogą 
być podstawą do roszczeń oraz mieć wpływ na sposób ich rozpatrywania wraz z 
przedstawieniem analiz i rozwiązań technicznych/technologicznych do akceptacji 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,  

4) niezwłocznego raportowania Koordynatorowi, nie później niż w terminie do 3 Dni 
roboczych od dnia powzięcia informacji, na piśmie o wszelkich zidentyfikowanych 
problemach, o których mowa w punkcie powyżej wraz z podaniem w sposób 
kompleksowy propozycji ich rozwiązania, zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcy Robót 
Budowlanych do raportowania zgodnie z „Wymagania w zakresie nadzorowania i 
raportowania dla robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych 
współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 
szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto” (Karta Zgłoszenia problemu). 

14. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i uczestnictwa w: 

1) naradach koordynacyjnych w celu omówienia bieżącego postępu w realizacji Inwestycji 
oraz bieżących problemów, wynikających w trakcie ich realizacji (istniejących lub 
mogących wystąpić). Termin i miejsce posiedzeń Narad koordynacyjnych wyznaczany 
będzie każdorazowo przez Koordynatora lub osobę przez niego wskazaną, na 2 Dni 
przed spotkaniem. Spotkania będą się odbywać w biurze budowy lub w siedzibie 
Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie a także w zależności wystąpienia 
takiej potrzeby, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów 
nadzoru, Koordynatorów oraz innych zaproszonych przez Zamawiającego osób. 
Zamawiający może wymagać uczestnictwa w naradzie kierownika budowy oraz 
odpowiednich kierowników robót. 

2) organizacji i uczestnictwa wszelkich innych narad i spotkań w przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji lub na życzenie Koordynatora 
lub osobę przez niego wskazaną.  

15. Planowane Roboty Wykonawca musi na bieżąco uzgadniać z Koordynatorami lub osobą przez 
niego wskazaną oraz Inspektorem Nadzoru Zamawiającego i przestrzegać Harmonogramów 
(TRF, Operacyjnego i Taktycznego).  

16. W ramach zarządzania budową wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru Zamawiającego, Koordynatorami i 
Wykonawcą Nadzoru Autorskiego w zakresie dotyczącym możliwości wprowadzania 
rozwiązań zamiennych w stosunku do Robót, Materiałów i Urządzeń oraz rozwiązań 
projektowych, materiałowych lub konstrukcji przewidzianych w Projekcie. 

2) Udziału w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, udziału w komisjach i 
naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym a także odbiorach 
wskazanych w §7 Umowy. 
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3) W razie potrzeby przeprowadzenia na własny koszt szczegółowych badań 
materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodności z Projektem oraz wymaganiami 
normatywnymi i obowiązującymi przepisami. 

 

§ 5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) umocowania Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed 
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w związku z wykonywaniem Umowy; 
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierającego 
wskazanie osób/y wraz z danymi i zakresem umocowania, złożonego drogą mailową na 
adres Koordynatora, o którym mowa w § 15.5.1), 

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania 
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany Wykonawca, 

3) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

4) protokolarnego odbioru prac i Robót z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami, 

6) współpracy z Wykonawcą, w tym udostępniania posiadanych dokumentów bieżących 
i archiwalnych, które mogą być konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, 

7) w terminie do 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy - zorganizowania spotkania 
organizacyjnego, z udziałem przedstawicieli stron uczestniczących w procesie 
inwestycyjnym, celem przedstawienia wymagań i oczekiwań dotyczących realizowanego 
Przedmiotu Umowy; spotkanie winno zostać zorganizowane przed przekazaniem terenu 
budowy, a ustalenia ujęte w protokole ze spotkania, 

8) przekazania informacji, jaka dodatkowa adnotacja winna widnieć na fakturach - o ile będzie 
wymagana w przypadku objęcia Przedmiotu Umowy Umową o dofinansowanie  

 

§ 6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin przekazania terenu budowy ustala się na 5 Dni roboczych od daty zawarcia Umowy.  

2. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka 
związane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego. 

3. Termin rozpoczęcia prac dotyczących Przedmiotu Umowy ustala się na maksymalnie 30 dni od 
dnia podpisania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o 
planowanym terminie rozpoczęcia robót z wyprzedzeniem minimum 5 Dni Roboczych. 

4. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone są w Harmonogramie TRF.  

5. O wszelkich opóźnieniach w realizacji Robót mogących mieć wpływ na terminy realizacji 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek każdorazowo powiadamiać pisemnie 
Zamawiającego. 

6. Termin dokonania odbioru technicznego Robót ustala się na ostatni dzień przypadający po 11 
miesiącach liczonych od daty podpisania Umowy. Za faktyczny termin dokonania odbioru 
technicznego Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
technicznego. 

7. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ustala się na ostatni dzień przypadający po 12 
miesiącach liczonych od daty podpisania Umowy. Za faktyczny termin wykonania odbioru 
końcowego Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
końcowego. 

8. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego Robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu 
Umowy w tym terminie. 
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9. W razie wątpliwości dotyczących terminu wykonania Przedmiotu Umowy dla celów dowodowych 
należy przyjąć, że wykonanie odpowiednio Robót podlegających odbiorowi technicznemu i 
Przedmiotu Umowy podlegającemu odbiorowi końcowemu mogło nastąpić najwcześniej po 
upływie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o zgłoszeniu 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę i przekazaniem kompletnej dokumentacji przewidzianej 
w §7.12 (dla odbioru technicznego) i §7.15 (dla odbioru końcowego), pod warunkiem że w dacie 
złożenia tego oświadczenia Wykonawca spełniał wszystkie niezbędne wymogi umożliwiające 
dokonanie tych odbiorów bez zastrzeżeń. 

10. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji Umowy 
bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne 
roszczenia, przy czym w takim wypadku termin realizacji ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o 
okres wstrzymania realizacji przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie jest uprawniony do występowania o przystąpienie do dokonania odbiorów 
(technicznego i końcowego) wcześniej niż 30 dni poprzedzających §7.12 (dla odbioru 
technicznego) i §7.15 (dla odbioru końcowego) w przypadku wcześniejszego wykonania 
Przedmiotu Umowy. W sytuacjach uzasadnionych Strony dopuszczają możliwość dokonania 
odbioru przed terminem za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

12. Jeżeli w jakimkolwiek czasie realizacji Robót: 

1) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do dotrzymania 
terminu Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego, lub 

2) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do dotrzymania 
terminów ukończenia poszczególnych Kamieni Milowych (innych niż Odbiór Techniczny 
i Odbiór Końcowy) określonych w Harmonogramie TRF, lub 

3) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminu Odbioru 
Technicznego lub Odbioru Końcowego, lub 

4) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminów 
ukończenia poszczególnych Kamieni Milowych (innych niż Odbiór Techniczny i Odbiór 
Końcowy) określonych w Harmonogramie TRF, 

Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni roboczych od zaistnienia tych 
okoliczności: powiadomi Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Koordynatora, wskazując na 
przyczyny, z których wynika opóźnienie, a także oceni ich wpływ na terminy wykonania Kamieni 
Milowych i Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego oraz zakres lub sposób wykonania 
Umowy. 

 

§ 7. ODBIORY 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli czy materiały i urządzenia, które dostarczył Wykonawca 
mające być wykorzystane przy realizacji Robót są fabrycznie nowe i nieużywane materiały, 
elementy budowlane, wykończeniowe, surowce w zakresie i standardzie określonym w Projekcie 
i Umowie, a w przypadku braku wytycznych co do standardu, w standardzie zgodnym                                      
z przeznaczeniem i rodzajem Robót, do których wykonania mają być zastosowane.  

2. Wykonawca ma obowiązek informować Koordynatora i Inspektora Nadzoru Zamawiającego na 
piśmie z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych, o terminach realizowanych przez siebie 
dostaw. Wykonawca przedstawi do kontroli Zamawiającemu lub osobom przez niego 
upoważnionym do oceny stan urządzeń lub materiałów przed ich użyciem, zakryciem lub 
wbudowaniem, a także dokumentacje tych materiałów i urządzeń tj. certyfikaty, atesty, aprobaty 
techniczne i inne dokumenty świadczących o spełnianiu parametrów, jakości i charakterystyki, 
która była wymagana przez Zamawiającego. 

3. Koordynator lub Inspektora Nadzoru Zamawiającego mogą zdecydować o przystąpieniu do 
kontroli dostaw materiałów i urządzeń dostarczanych na teren budowy w celu potwierdzenia 
zgodności dostaw z Projektem, lub odstąpić od tej czynności. Czynności kontrolne w imieniu 
Zamawiającego może przeprowadzić w zależności od uznania Zamawiającego Inspektor 
Nadzoru Zamawiającego lub Kierownik Działu Stacji i Sieci Gazowych lub Kierownik Sekcji 
Ochrony Przeciwkorozyjnej i Gazociągów Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zdecyduje o 
kontroli, Strony potwierdzą kontrolę dostaw podpisaniem protokołu z kontroli dostaw Wykonawcy. 
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4. Zamawiający dokona odbioru robót zanikowych i podlegających zakryciu, a także robót 
wykonywanych technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert) polegający na ocenie jakości 
wykonanych Robót (lub ich części) (Odbiór Robót Zanikowych i Bezwykopowych), które w 
dalszym procesie wykonywania Przedmiotu Umowy nie będą mogły zostać poddane kontroli z 
uwagi na tymczasowy charakter (roboty zanikające) lub ulegają zakryciu na skutek kolejnych 
planowanych czynności Wykonawcy. 

5. Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru Robót Zanikowych i Bezwykopowych wpisem do 
dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia na piśmie o tej gotowości Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego, z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych. W ten sam sposób Wykonawca 
przekazuje informację o planowanym przystąpieniu do wykonania robót technikami 
bezwykopowymi (przecisk, przewiert). 

6. Inspektor Nadzoru Zamawiającego dokonuje Odbioru Robót Zanikowych i Bezwykopowych 
zgłoszonych przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż 3 Dni roboczych od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnej do 
dokonania odbioru oraz potwierdza odbiór protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. 
Inspektor Nadzoru Zamawiającego może zdecydować o uczestnictwie w trakcie wykonania robót 
technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert) i z czynności tej sporządza notatkę. Inspektor 
Nadzoru Zamawiającego może uznać Odbiór Robót Zanikowych i Bezwykopowych lub 
uczestnictwo w trakcie wykonania robót technikami bezwykopowymi za zbędne, o czym 
powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż na dzień przed planowaną czynnością. 

7. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego gotowości przed ich odbiorem 
lub wyznaczeniu w zgłoszeniu terminu Odbioru Robót Zanikowych i Bezwykopowych krótszego 
niż 3 Dni robocze, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego, jest 
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania Robót oraz przywrócić stan 
poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i Robót oraz skutki ewentualnego opóźnienia 
wynikającego z odkrycia, a także ponownego wykonania Robót poniesie Wykonawca, niezależnie 
od tego, czy były one wykonane prawidłowo. 

8. Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego Harmonogramem TRF, Wykonawca zgłosi pisemne oświadczenie o jego 
wykonaniu oraz gotowość do odbioru Zamawiającemu, a Zamawiający wskaże osoby, które 
dokonają odbioru. Odbiór Częściowy jest możliwy wyłącznie jeżeli Strony przewidziały płatność 
częściową za wykonanie danego Kamienia Milowego lub Etapu w Harmonogramie TRF. 

9. Wykonawca zawiadamiający o gotowości do Odbioru Częściowego jest zobowiązany przekazać 
jednocześnie z oświadczeniem o gotowości do odbioru komplet dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania Robót składających się na dany Kamień Milowy/Etap zgodnie z 
Harmonogramem TRF oraz że Kamień Milowy/Etap, spełnia warunki dokonania odbioru. Wykaz 
wykonanych Robót i dokumentacja jest akceptowana i oceniana przez Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego na podstawie rzeczywiście wykonanych Robót.  

10. Przystąpienie do czynności Odbioru Częściowego nastąpi w terminie do 7 (słownie: siedmiu) Dni 
roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i przekazaniu 
kompletu dokumentów przewidzianych. Dokumentem potwierdzającym zakres i prawidłowość 
wykonania Kamienia Milowego/Etapu będzie obustronnie podpisany Protokół Odbioru 
Częściowego. 

11. Wykonawca zawiadamiający o gotowości do Odbioru Technicznego jest zobowiązany przekazać 
jednocześnie komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót 
oraz tego, że całość prac składających się na Przedmiot Umowy została wykonana i spełnia 
warunki dokonania odbioru przewidziane we wzorze Protokołu Odbioru Technicznego. Wykaz 
wykonanych Robót jest akceptowany i oceniany przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego na 
podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych Robót na podstawie dokonanych Odbiorów 
Częściowych. 

12. Odbiór techniczny nastąpi po zakończeniu wykonywania Robót, pozytywnym wyniku 
przeprowadzonej próby szczelności i wytrzymałości, oraz po geodezyjnych pomiarach 
inwentaryzacyjnych. Rozpoczęcie czynności odbioru technicznego nastąpi w terminie do 14 
(słownie: czternastu) Dni roboczych, licząc od daty doręczenia pisemnego oświadczenia 
Wykonawcy o zgłoszeniu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru technicznego zostanie 
sporządzony protokół odbioru technicznego. 
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13. Odbiór końcowy nastąpi po: 

1) doręczeniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o gotowości do przystąpienia do 
odbioru końcowego, 

2) odbiorze technicznym, 

3) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji geodezyjnej 
wykonanej sieci gazowej przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych, 

4) wykonaniu prac włączeniowych, napełnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem 
gazowym potwierdzonym przez właściwą jednostkę Zamawiającego oraz przeprowadzeniu 
prac rozruchowych, jeżeli są wymagane, 

5) przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów podpisanych przez wszystkich właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub zarządzających terenem, potwierdzających doprowadzenie 
terenu, na którym były prowadzone prace do należytego stanu i jego odbiór bez zastrzeżeń 
oraz dokumentów gwarancyjnych producentów lub sprzedawców na materiały wykorzystane 
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,  

6) przedłożeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, w przypadku 
gdy przepisy prawa wymagają uzyskania takiej decyzji lub zaświadczenia właściwego 
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia 
o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają 
obowiązek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy,  

7) przekazaniu dokumentacji powykonawczej, 

8) zlikwidowaniu zaplecza budowy i doprowadzeniu terenu budowy do stanu poprzedniego, 

9) przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania Robót; 

10) przygotowaniu przez Wykonawcę i przedłożeniu Zamawiającemu opisów do środków 
trwałych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy. 

14. Wykaz wykonanych Robót jest akceptowany i oceniany przez Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego. Wykonawca zwracając się o odbiór końcowy przedłoży Zamawiającemu 
wszystkie środki dowodowe i dokumenty wskazujące na wykonanie warunków w ust. 13, a także 
pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania Robót oraz tego, że całość prac składających 
się na Przedmiot Umowy została wykonana i spełnia warunki dokonania odbioru przewidziane 
we wzorze Protokołu Odbioru Końcowego. jak również Projekt otrzymany od Zamawiającego 
wraz ze zmianami powykonawczymi, jeżeli takie nastąpiły, szkice powykonawcze, świadectwa 
jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób, atesty na użyte do budowy materiały oraz 
zabudowane urządzenia. 

15. Zamawiający po otrzymaniu kompletu wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 13 i 14 
dokona ich weryfikacji i przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym Przedmiotu 
Umowy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni oraz jego rozliczenia rzeczowego i 
finansowego. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru 
końcowego. 

16. W czynnościach odbiorowych uczestniczą przedstawiciele Stron oraz jednostek, których udział 
nakazują powszechnie obowiązujące przepisy. 

17. Ze wszystkich czynności odbiorowych i kontrolnych zostaną sporządzone protokoły, zgodnie z 
wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, które zawierać będą wszystkie ustalenia i 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności: 

1) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

2) wykaz osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru), 

3) uwagi, zastrzeżenia i zalecenia 

4) podpisy uczestników odbioru. 

18. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi 
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. 
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19. Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli w toku czynności odbiorowych Inspektor Nadzoru 
Zamawiającego, Koordynator lub inne osoby upoważnione przez Zamawiającego stwierdzą, że 
zakres Przedmiotu Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia Robót 
lub ich wadliwego wykonania, albo dokumentacja niezbędna do odbioru jest niekompletna lub 
zawiera błędy. 

20. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych i odmówić dokonania 
odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną wady istotne, które uniemożliwiają lub 
utrudniają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad 
przez Wykonawcę. 

21. Jeżeli stwierdzone podczas odbioru wady nie nadają się do usunięcia, lub Wykonawca nie będzie 
w stanie ich usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma 
zagwarantowaną możliwość obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej albo żądania wykonania przedmiotu objętego wadą po raz drugi albo zlecenia 
Wykonania Zastępczego, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej wynikającej z opóźnienia wykonania Przedmiotu Umowy w terminie. 

22. W razie nieprzyjęcia Przedmiotu Umowy w zakresie zgłoszonym do odbioru z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy podczas pierwszego odbioru Wykonawca może zostać obciążony 
kosztami pracy osoby wyznaczonej przez Zamawiającego lub komisji przy kolejnych odbiorach. 

23. W zakresie przewidzianych w niniejszym paragrafie kontroli dostaw, Odbioru Robót Zanikowych 
i Bezwykopowych, kontroli wykonania robót technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert), 
Odbiorów Częściowych i Odbioru Technicznego odpowiednie zastosowanie mają postanowienia 
dotyczące odbioru końcowego w ust. 15 – 22. 

24. Wzory protokołów stosowanych przy odbiorach, precyzujące zakres odbioru i konieczną 
dokumentację znajdują się w pliku: Załączniki do Procedury Realizacja Inwestycji i Remontów w 
PSG dostępnym pod adresem www: https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego. 

 

§ 8. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości [***] 
(słownie: [***] złotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich 
kosztów związanych z wykonaniem Umowy.  

2. Ponadto, w przypadku zawarcia przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie, Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie w wysokości [***] (słownie: [***] złotych) za dostarczenie i zamontowanie 1 
(słownie: jednej) tablicy informacyjnej. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach zgodnie z Harmonogramem TRF, z zastrzeżeniem że: 

1) 80 % wynagrodzenia płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
częściowych,  

2) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 
technicznego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, 

3) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu i odebraniu końcowym Przedmiotu 
Umowy, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury końcowej. 

4. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki 
obowiązującej w dniu wykonania zakresu Przedmiotu Umowy stosownie do postanowień § 7. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie [***] od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 12.2) 
lub ust. 13, albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu, prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru. 
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony 
protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 7.10. Podstawą do wystawienia faktury za odbiór 
techniczny będzie sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru 
technicznego, o którym mowa w § 7.12. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie 
sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru końcowego, o którym mowa 
w 14 Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru. 
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6. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez 
bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest 
skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez Wykonawcę poprzez pisemne 
oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku 
bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, 
otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się  
w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług.  

7. Na fakturze jako nabywcę Wykonawca wskaże: 

Dane nabywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,  
33-100 Tarnów, NIP 5252496411 

Dane odbiorcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu,  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze 

oraz następujące informacje: nr Umowy, Dział Inwestycji i Remontów, termin płatności 21 dni. 

8. Na fakturze lub załączniku do faktury Wykonawca zobowiązany jest wskazać wartości 
poszczególnych elementów stanowiących odrębny środek trwały, według wytycznych 
przekazanych przez Zamawiającego. 

9. Strony postanawiają stosować faktury elektroniczne, z zastrzeżeniem ust. 13 oraz możliwości 
skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU. 

10. Faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści 
i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku (preferowanym formatem jest PDF). 
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niż spełniający wymogi 
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone pośrednio w wiadomości będącej 
załącznikiem innej wiadomości, nie będą uważane za skutecznie doręczone faktury elektroniczne. 
Dopuszcza się  przesłanie przez Wykonawcę protokołu odbioru w formie oryginału z 
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu. 

11. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie zapisy świadczące o załączeniu faktur 
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować się 
wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej. 

12. Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i doręczone, tylko 
jeżeli zostały wysłane i odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail: 

1) dla wysyłki przez Wykonawcę - e-mail: [***],  

2) dla przyjęcia przez Zamawiającego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl. 

13. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego nie jest możliwe 
wystawienie lub przesłanie faktury elektronicznej, Strona, u której przyczyny te wystąpią, 
niezwłocznie poinformuje drugą Stronę. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do 
doręczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa. 

14. Zmiana adresu, o którym mowa w ust. 12 oraz ust. 13, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej 
powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy. 

15. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za 
opóźnienie w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

16. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za wykonanie określonego zakresu Przedmiotu Umowy (w tym 
dokonania płatności częściowej) jest przedstawienie przez Wykonawców dowodów zapłaty  lub 
innego rozliczenia z podwykonawcami wymagalnego wynagrodzenia zgłoszonym podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 3.1, biorącym udział w realizacji danego zakresu 
Przedmiotu Umowy, który podlegał odbiorowi i rozliczeniu z Zamawiającym. 

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 16, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrany zakres Przedmiotu 
Umowy, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, a 
Zamawiający odmówi przyjęcia faktury lub dokona zwrotu takiej faktury Wykonawcy. 

mailto:faktury.elektroniczne@psgaz.pl
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18. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane 
bezpośrednio z realizacją Umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 
dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty alb 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w tym z wynagrodzenia przyszłego lub niewymagalnego wynikającego z niniejszej Umowy 
(potrącenie umowne). Potrącenie nie wymaga uprzedniego wezwania do zapłaty Wykonawcy. 

24. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

§ 9. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

1) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami 
wykonania Kamieni Milowych określonych w Harmonogramie TRF –w wysokości 0,15 % 
wynagrodzenia netto określonego w §8.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji 
Kamienia Milowego, jednakże nie więcej niż 30 % wynagrodzenia netto określonego w 1 
Umowy;  

2) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu: 

a) Harmonogramów o których mowa w §4 Umowy (TRF, Taktyczny, Operacyjny) w 
terminie wskazanym odpowiednio w § 2.1.2)-4) Umowy,  

b) Planu Zarządzania Jakością, o którym mowa w § 2.1.5) Umowy, 

c) cyklicznych raportów, o których mowa w § 2.1.6) Umowy, 

–w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto określonego w §8.1 Umowy  za każdy dzień 
opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 Umowy,  

3) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub  
w okresie rękojmi i gwarancji, – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto określonego w 
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§8.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 
15 % wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 Umowy, 

4) z tytułu naruszenia w wykonaniu obowiązków dotyczących zagrożeń terminowej realizacji 
określonych w § 2.1.8) -11) Umowy, – w wysokości 5000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, za 
każde stwierdzone naruszenie, 

5) z tytułu naruszenia z winy Wykonawcy postanowień § 7 OWU dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony informacji – w wysokości 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, za każde 
naruszenie, 

6) w razie odstąpienia od całości lub części Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 30 % 
wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 , 

7) z tytułu przygotowania przez Wykonawcę terenu na przeprowadzenie prac niebezpiecznych 
i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami określonymi w § 2.1.13) co uniemożliwiło 
udzielenie zgody przez Zamawiającego na prowadzenie tych prac w wysokości 1000 
(słownie: jeden tysiąc) złotych, za każdy dzień powstałego w związku z tym opóźnienia, 
jednakże nie więcej niż 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 Umowy, 

8) za każdy przypadek prowadzenia Robót niezgodnie z zasadami dotyczącymi prowadzenia 
prac zgodnie z wymogami BHP i przepisami ochrony przeciwpożarowej określonymi w § 
2.1.13) – w wysokości 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, za każde naruszenie,  

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany tj. obowiązku wskazanego w § 
3.7.- w wysokości 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ile taki obowiązek wynika z Umowy - w wysokości 
10000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub 
dokonanie jej zmiany bez przekazania Zamawiającemu, 

11) w razie niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane 
z realizacją Umowy w wysokości 2000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych za każde 
naruszenie, 

12) za nieterminową zapłatę lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 200 (słownie: dwieście) złotych, za każdy dzień 
opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, jednakże nie więcej niż 20% 
wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 Umowy i równocześnie nie więcej niż 50% 
łącznego wynagrodzenia netto należnego temu podwykonawcy na podstawie umowy 
podwykonawczej, 

13) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, która nie posiada kwalifikacji 
wskazanych w dokumentacji określającej warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, - w wysokości w wysokości 10000 (słownie: 
dziesięć tysięcy) złotych, za każde naruszenie, 

14) za każdy przypadek wykonania Umowy zgodnie z naruszeniem przepisów dotyczącymi 
ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami albo z naruszeniem obowiązków 
wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji uzyskanej przez Zamawiającego dla 
Inwestycji - w wysokości w wysokości 5000 (słownie: pięć tysięcy) złotych za każde 
naruszenie, 

15) za każdy przypadek wykonywania Robót niezgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz 
przepisami ochrony przeciwpożarowej w szczególności przestrzegania „Wymagań w 
zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla Wykonawców świadczących usługi na 
rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” – w wysokości 5000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, za każde 
naruszenie, jednakże nie więcej niż 30 % wynagrodzenia netto określonego w § 8.1 Umowy, 
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16) w przypadku uniemożliwiania lub utrudniania przez Wykonawcę wykonania robót 
powierzonych przez Zamawiającego lub innego wykonawcę powołanego na zasadach 
§14.12 lub na zasadach Wykonania zastępczego przewidzianego w §17.1 i nast. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony na podstawie 
Umowy nie może przekroczyć 50 % łącznego wynagrodzenia netto określonego. 

3. Zamawiający jest uprawniony do kumulatywnego naliczenia wszystkich kar umownych 
przewidzianych za indywidualny przypadek naruszenia Umowy, nawet jeżeli wypełnia on więcej 
niż jedną przesłankę wskazaną w ust. 1. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w tym dopuszczalne jest potrącenie z wynagrodzenia przyszłego lub 
niewymagalnego wynikającego z niniejszej Umowy (potrącenie umowne). Potrącenie zostanie 
wykonane na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga 
uprzedniego wezwania do zapłaty Wykonawcy.  

 

25. ZAKOŃCZENIE UMOWY 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w przypadku gdy:  

1) Wykonawca nie wykonał lub nienależycie zrealizował postanowienia Umowy lub naruszył 
któryś z nałożonych na niego obowiązków pomimo uprzedniego powiadomienia Wykonawcy 
na piśmie o zamiarze odstąpienia od Umowy, wyznaczenia dodatkowego terminu do 
usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu tego terminu, 

2) Wykonawca ze swojej winy 2-krotnie naruszył termin usunięcia wad prac wykonanych 
w ramach Umowy, o którym mowa w § 11.7 Umowy, 

3) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiągnęły poziom 20 % kwoty wynagrodzenia 
netto, o której mowa w § 8.1 Umowy, 

5) nierozpoczęcia z winy Wykonawcy prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach 
określonych w Umowie, w tym poszczególnych Kamieni Milowych w terminach określonych 
w Harmonogramie TRF oraz nieprzystąpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez 
Zamawiającego, 

6) przerwania z winy Wykonawcy prac objętych Przedmiotem Umowy na okres powyżej 10 
(słownie: dziesięć) Dni roboczych,  

7) niewykonania Umowy z winy Wykonawcy Robót w zakresie i terminach wskazanych w 
Harmonogramie TRF w tym poszczególnych Etapów i Kamieni Milowych, w szczególności 
w przypadku zwłoki w realizacji Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie przez 
Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego w § 6.7 Umowy lub Kamienia 
Milowego, 

8) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania przez 
Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

9) dojdzie do rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w Programie 
zgodności.  

10) Wykonawca wykona prace z istotnymi wadami, których usunąć się nie da lub Wykonawca nie 
usunął ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ani nie dostarczył Przedmiotu 
Umowy wolnego od wad lub też z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w 
terminie w § 6.7 Umowy lub wyznaczonym zgodnie z §11.7, jeżeli wady te ujawnią się po 
wykonaniu Umowy; 

11) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub majątku, za pomocą którego Wykonawca wykonuje 
Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu i 
okoliczności wskazują, że będzie miało to negatywny wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 

12) gdy w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego lub sądowo-
administracyjnego dotyczącego decyzji, uzgodnień, postanowień lub wyroków niezbędnych dla 
realizacji Przedmiotu Umowy, wykonanie Umowy okaże się niemożliwe lub jest znacznie 
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utrudnione, a okres występowania braku możliwości lub znacznych utrudnień w jej realizacji 
przekracza 3 miesiące; 

13) gdy złożone przez drugą Stronę oświadczenia, zapewnienia, informacje bądź powołane przez 
nią w Umowie fakty, istotne dla realizacji Umowy, okażą się nieprawdziwe, 

14) gdy Zamawiający nie uzyska wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Inwestycji, która 
jest niezbędna do realizacji Umowy i na podstawie, której Wykonawca ma wykonywać Roboty 
w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; 

6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części. 

7. W przypadku gdy realizacja Przedmiotu Umowy (lub jego części) okaże się niemożliwa lub 
poważnie utrudniona z przyczyn niezależnych od Zamawiającego których nie dało się 
przewidzieć na etapie zawierania Umowy, w szczególności w sytuacji gdy na etapie realizacji 
Robót ujawnią się nowe okoliczności niezależne od Zamawiającego, przez które koszt dalszej 
realizacji Inwestycji okaże się niewspółmiernie wysoki względem szacunków Zamawiającego na 
etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy, dokonując jednocześnie zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych przez Wykonawcę 
kosztów poniesionych na realizację Przedmiotu Umowy do chwili powiadomienia Wykonawcy o 
odstąpieniu od Umowy. 

8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przewidziane w §10 ust. 1 pkt: 1), 3-9), 11-12), 14 , może 
zostać zrealizowane w każdym momencie w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od momentu, 
gdy Strona dowiedziała się o wystąpieniu okoliczności, na podstawie której skorzystanie z prawa 
odstąpienia jest możliwe, lecz nie później niż w terminie wskazanym w § 6.7 Umowy. Tymczasem 
uprawnienie do odstąpienia od Umowy przewidziane w §10 ust.1 pkt: 2), 10), 13) może zostać 
zrealizowane w każdym momencie w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od momentu, gdy 
Strona dowiedziała się o wystąpieniu okoliczności, na podstawie której skorzystanie z prawa 
odstąpienia jest możliwe, lecz nie później niż pięć lat od terminu wskazanego w § 7.15 Umowy.  

9. W razie odstąpienia od Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru prac w toku, 
na dzień odstąpienia. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie do inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego, 
jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie wiązał Strony. Ponadto Zamawiający 
zastrzega, iż dokona odbioru tylko tych prac, które na dzień odstąpienia od Umowy mają dla niego 
wartość gospodarczą, o ile odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty oraz teren budowy na 
swój koszt i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.  

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego: 

1) Zamawiający wstrzyma zapłatę za wystawione i przyjęte faktury, potrąci z nich kary umowne 
bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich uiszczenia oraz wszelkie 
pozostałe należności i odszkodowania wynikające z Umowy, a Wykonawca na takie 
działanie Zamawiającego wyraża zgodę, 

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace należycie wykonane do dnia odstąpienia 
od Umowy, o ile zostały one odebrane przez Zamawiającego protokolarnie, zgodnie z ust. 3 
niniejszego paragrafu,  

3) Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa w §18.1 
Umowy odebranych i przekazanych mu do dnia odstąpienia za wynagrodzeniem,  

4) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi 
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi 
liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3 niniejszego 
paragrafu. 

 

§ 10. ZAKOŃCZENIE UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w przypadku gdy:  
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4) Wykonawca nie wykonał lub nienależycie zrealizował postanowienia Umowy lub naruszył 
któryś z nałożonych na niego obowiązków pomimo uprzedniego powiadomienia Wykonawcy 
na piśmie o zamiarze odstąpienia od Umowy, wyznaczenia dodatkowego terminu do 
usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu tego terminu, 

5) Wykonawca ze swojej winy 2-krotnie naruszył termin usunięcia wad prac wykonanych 
w ramach Umowy, o którym mowa w § 11.7 Umowy, 

6) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiągnęły poziom 20 % kwoty wynagrodzenia 
netto, o której mowa w § 8.1 Umowy, 

9) nierozpoczęcia z winy Wykonawcy prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach 
określonych w Umowie, w tym poszczególnych Kamieni Milowych w terminach określonych 
w Harmonogramie TRF oraz nieprzystąpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez 
Zamawiającego, 

10) przerwania z winy Wykonawcy prac objętych Przedmiotem Umowy na okres powyżej 10 
(słownie: dziesięć) Dni roboczych,  

11) niewykonania Umowy z winy Wykonawcy Robót w zakresie i terminach wskazanych w 
Harmonogramie TRF w tym poszczególnych Etapów i Kamieni Milowych, w szczególności 
w przypadku zwłoki w realizacji Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie przez 
Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego w § 6.7 Umowy lub Kamienia 
Milowego, 

12) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania przez 
Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

15) dojdzie do rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w Programie 
zgodności.  

16) Wykonawca wykona prace z istotnymi wadami, których usunąć się nie da lub Wykonawca nie 
usunął ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ani nie dostarczył Przedmiotu 
Umowy wolnego od wad lub też z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w 
terminie w § 6.7 Umowy lub wyznaczonym zgodnie z §11.7, jeżeli wady te ujawnią się po 
wykonaniu Umowy; 

17) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub majątku, za pomocą którego Wykonawca wykonuje 
Przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu i 
okoliczności wskazują, że będzie miało to negatywny wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 

18) gdy w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego lub sądowo-
administracyjnego dotyczącego decyzji, uzgodnień, postanowień lub wyroków niezbędnych dla 
realizacji Przedmiotu Umowy, wykonanie Umowy okaże się niemożliwe lub jest znacznie 
utrudnione, a okres występowania braku możliwości lub znacznych utrudnień w jej realizacji 
przekracza 3 miesiące; 

19) gdy złożone przez drugą Stronę oświadczenia, zapewnienia, informacje bądź powołane przez 
nią w Umowie fakty, istotne dla realizacji Umowy, okażą się nieprawdziwe, 

20) gdy Zamawiający nie uzyska wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Inwestycji, która 
jest niezbędna do realizacji Umowy i na podstawie, której Wykonawca ma wykonywać Roboty 
w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części. 

3. W przypadku gdy realizacja Przedmiotu Umowy (lub jego części) okaże się niemożliwa lub 
poważnie utrudniona z przyczyn niezależnych od Zamawiającego których nie dało się 
przewidzieć na etapie zawierania Umowy, w szczególności w sytuacji gdy na etapie realizacji 
Robót ujawnią się nowe okoliczności niezależne od Zamawiającego, przez które koszt dalszej 
realizacji Inwestycji okaże się niewspółmiernie wysoki względem szacunków Zamawiającego na 
etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy, dokonując jednocześnie zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych przez Wykonawcę 
kosztów poniesionych na realizację Przedmiotu Umowy do chwili powiadomienia Wykonawcy o 
odstąpieniu od Umowy. 
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4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przewidziane w §10 ust. 1 pkt: 1), 3-9), 11-12), 14 , może 
zostać zrealizowane w każdym momencie w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od momentu, 
gdy Strona dowiedziała się o wystąpieniu okoliczności, na podstawie której skorzystanie z prawa 
odstąpienia jest możliwe, lecz nie później niż w terminie wskazanym w § 6.7 Umowy. Tymczasem 
uprawnienie do odstąpienia od Umowy przewidziane w §10 ust.1 pkt: 2), 10), 13) może zostać 
zrealizowane w każdym momencie w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od momentu, gdy 
Strona dowiedziała się o wystąpieniu okoliczności, na podstawie której skorzystanie z prawa 
odstąpienia jest możliwe, lecz nie później niż pięć lat od terminu wskazanego w § 7.15 Umowy.  

5. W razie odstąpienia od Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru prac w toku, 
na dzień odstąpienia. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie do inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego, 
jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie wiązał Strony. Ponadto Zamawiający 
zastrzega, iż dokona odbioru tylko tych prac, które na dzień odstąpienia od Umowy mają dla niego 
wartość gospodarczą, o ile odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty oraz teren budowy na 
swój koszt i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego: 

1) Zamawiający wstrzyma zapłatę za wystawione i przyjęte faktury, potrąci z nich kary umowne 
bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich uiszczenia oraz wszelkie 
pozostałe należności i odszkodowania wynikające z Umowy, a Wykonawca na takie 
działanie Zamawiającego wyraża zgodę, 

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace należycie wykonane do dnia odstąpienia 
od Umowy, o ile zostały one odebrane przez Zamawiającego protokolarnie, zgodnie z ust. 3 
niniejszego paragrafu,  

3) Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa w §18.1 
Umowy odebranych i przekazanych mu do dnia odstąpienia za wynagrodzeniem,  

4) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi 
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi 
liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3 niniejszego 
paragrafu. 

 

§ 11. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach 
Umowy prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad 
fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakości ustala się 
na: 

1) roboty budowlano-montażowe na okres 36 miesięcy, liczony od 
dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, 

2) prace nawierzchniowe – prace odtworzeniowe w zakresie 
renowacji jezdni, chodników, placów, parkingów itp. na okres 36 
miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy drogi wynika 
dłuższy termin gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie 
renowacji pozostałych terenów na okres jednego chyba, że z 
decyzji zarządcy terenu wynika dłuższy termin gwarancji, 

3) na materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu 
Umowy na okres odpowiadający okresowi, w którym w terminie 
36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy nie obowiązuje już 
gwarancja producenta materiałów i urządzeń. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub 
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana 
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danego elementu robót lub urządzenia lub elementu wyposażenia, termin gwarancji biegnie dla 
tego elementu robót, urządzenia lub elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia 
wymiany. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego przekazać 
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały 
urządzenia lub elementy wyposażenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jeżeli taka 
gwarancja została udzielona. Jeżeli stosunek prawny gwarancji obowiązujący pomiędzy 
Wykonawcą i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na 
Zamawiającego przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji. 

4. Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Przedmiotu 
Umowy obowiązuje przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego Robót, za wyjątkiem wad nieruchomości, dla których termin rękojmi wynosi 
5 lat (o ile dotyczy Przedmiotu Umowy). 

5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 1 i za wyjątkiem okresu rękojmi za wady prawne, 
którego bieg rozpoczyna się stosownie do treści art. 576 k.c. 

6. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady 
ujawnione w trakcie procedury odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do 
odmowy dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. 
Zawiadomienie o wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli 
zostanie dokonane na piśmie i dostarczone na adres siedziby Wykonawcy lub zostanie wysłane 
drogą mailową na adres Koordynatora Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia dokonanego na 
piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placówce 
operatora usług pocztowych. Data doręczania takiego listu lub maila jest datą dokonania 
zgłoszenia wady w rozumieniu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym 
czasie, lecz nie dłuższym niż 30 Dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli z uwagi na złożony 
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym związane ze specyfiką 
funkcjonowania Zamawiającego jako operatora usług dystrybucyjnych gazu usunięcie wady nie 
będzie możliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny dłuższy termin na usunięcie wady. Termin ten będzie 
wiążący dla Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości wyznaczenie innego dłuższego terminu 
na usunięcie wady jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie o wyznaczenie takiego dłuższego terminu. 

8. Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data 
usunięcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. 
Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych 
rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca 
naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została 
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 6 w terminie,  
o którym mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. 
W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na 
podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji.  

10. Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu 
Zamawiającego pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca wystawi Zamawiającemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, 
potwierdzający warunki już udzielonej w ramach postanowień niniejszego paragrafu Umowy 
gwarancji. Dokument taki pełnić będzie funkcję znaku legitymacyjnego potwierdzającego 
uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. 
Wystawienie i posiadanie powyższego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w 
jakikolwiek sposób warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnień wynikających z 
niniejszej gwarancji, które to uprawnienia dla Zamawiającego wynikają wprost z Umowy a dla 
następcy prawnego z faktu przejścia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakże następca prawny 
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dysponujący takim dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi już w inny sposób 
wykazywać faktu przejścia na niego Przedmiotu Umowy. 

11. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpi konieczność uzyskania zgody na zajęcie pasa 
drogowego, a właściwy zarządca drogi uzależni udzielenie zgody od przejęcia obowiązków 
gwarancji od wykonawcy drogi - Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przejęcia 
gwarancji w tym zakresie na podstawie porozumienia z zarządcą drogi i wykonawcą drogi. 

12. Wyjątkowo, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, w przypadku, kiedy zarządca drogi nie 
wyrazi zgody na przejęcie gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający może zgodzić się na 
przejęcie gwarancji bezpośrednio przez Zamawiającego, pod warunkiem, że Strony zawrą 
aneks do Umowy na podstawie którego Wykonawca zobowiąże się do realizacji obowiązków 
wynikających z gwarancji przejętej przez Zamawiającego w zakresie odtworzenia nawierzchni 
pasa drogowego zgodnie z wymogami postawionymi przez zarządcę drogi. Aneks ten będzie 
regulował zakres obowiązków gwarancyjnych, wskazywał na sumę gwarancyjną, oraz termin 
obowiązywania gwarancji w sposób odpowiadający przejmowanej przez Zamawiającego 
gwarancji. Strony zastrzegają, że zasady realizacji przejętej gwarancji dotyczącej odtworzonej 
nawierzchni mogą odbiegać od zasad wynikających z Umowy, w tym w zakresie długości 
terminów obowiązywania gwarancji poprzez ich wydłużenie – na co Wykonawca wyraża zgodę. 
W związku z zawarciem przedmiotowego aneksu nie będzie przysługiwało Wykonawcy 
uprawnienie do występowania o dodatkowe wynagrodzenie, nawet w sytuacji zmiany warunków 
gwarancji na zasady mniej korzystne niż te które wynikają z Umowy. 

13. Odpowiedzialność Wykonawcy: 

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urządzeń 
podziemnych uwidocznionych na mapach lub wskazanych 
uzgodnieniami branżowymi oraz skutki takich uszkodzeń 
powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, 

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych 
nie uwidocznionych w dokumentacji oraz skutki takich 
uszkodzeń powstałe w związku z wykonywaniem Umowy tylko 
wtedy, gdy protokół z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych 
aktach administracyjnych nakazywały wykonywanie prac pod 
właściwym nadzorem branżowym lub nakazywały wykonywanie 
prac ziemnych ręcznie, a Wykonawca nie zastosował się do tych 
zaleceń, 

3) Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą 
odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami 
skierowanymi wobec Zamawiającego przez osoby trzecie, 
dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i 
wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z wykonywaniem przez Wykonawcę Robót, działań i czynności 
wynikających z realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie) w 
wysokości 3 % wartości Umowy brutto tj. w kwocie [***] zł (słownie: [***]  złotych).  

2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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4. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, gwarancja ta będzie zawierała zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej  
i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zapłaty do łącznej 
wysokości sumy Zabezpieczenia w okresie obowiązywania tejże gwarancji.  

5. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej jest zobowiązaniem abstrakcyjnym.  

6. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia uzależniającego wypłatę z gwarancji od 
wykazania materialnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy. 

7. W razie wniesienia Zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na co najmniej 30  przed 
wygaśnięciem dotychczasowego Zabezpieczenia.  

8. W razie nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na Zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego Zabezpieczenia.  

9. W trakcie realizacji Umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na 
zmianę formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w ust. 3. Zmiana formy 
zabezpieczenia dokonywana jest w sposób pozwalający na zachowanie ciągłości zabezpieczenia 
i nie może spowodować zmiany jego wysokości. 

10. Zamawiający, w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i 
uznania go za należycie wykonany, zwraca Zabezpieczenie w 100% lub w części, w jakiej 
Zamawiający nie pokrył z Zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy.  

11. Zamawiający ma prawo do pozostawienia kwoty 30 % wysokości zabezpieczenia na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Przedmiotu Umowy. W 
takim wypadku Zamawiający zwraca: 
1) 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) kwoty Zabezpieczenia w ciągu 30 (słownie: 

trzydziestu) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, 
chyba że Zamawiający pokrył z Zabezpieczenia roszczenia z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy - w takim przypadku w kwocie odpowiednio niższej,  

2) pozostałe 30 % (słownie: trzydzieści procent) kwoty Zabezpieczenia w ciągu 15 (słownie: 
piętnastu) dni od upływu okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy lub gwarancji.  

12. Sposób zwrotu Zabezpieczenia uzależniony jest od formy wniesienia Zabezpieczenia, i  nastąpi, 
gdy Zabezpieczenie jest: 
1) wniesione w pieniądzu – na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [***] prowadzony 

przez [***], wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, 

2) wniesione w innej formie niż w pieniądzu – przesyłając je pocztą kurierską bądź, na wniosek 
Wykonawcy, poprzez odbiór osobisty, a z czynności przekazania dokumentów sporządzany 
jest „Protokół zwrotu zabezpieczenia”. Jeżeli Wykonawca, wyrazi zgodę, dokumentacja 
związana  z przedłożonym przez niego Zabezpieczeniem podlega komisyjnemu 
zniszczeniu, z których to czynności sporządza się „Protokół zniszczenia dokumentacji”.  

13. Postanowienia § 10 OWU nie znajdują zastosowania. 
 

§ 13. UBEZPIECZENIA 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia oraz do odnawiania przez cały okres 
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych, określonych w Ogólnych wytycznych 
dotyczących ubezpieczeń w wersji Nr 4 z dnia 18.12.2020 r. dostępnych w zakładce: Dla kontrahenta / 
Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi wytycznymi dotyczącymi 
ubezpieczeń przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Kopia 
polisy stanowi Załącznik Nr 4. Postanowienia § 11 OWU nie znajdują zastosowania. 
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§ 14. ROBOTY DODATKOWE 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Umowy robót dodatkowych 
nieobjętych Umową, każda ze Stron może poinformować niezwłocznie o tym fakcie drugą, nie 
później niż w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej 
konieczności. 

2. Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte i nie przewidziane Umową, których wykonanie stało 
się konieczne, a wykonanie Umowy jest uzależnione od ich wykonania lub pozostaje w 
bezpośrednim związku z realizacją Umowy i leży w interesie Zamawiającego. 

3. Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej (w postaci protokołu konieczności) celowość 
oraz rodzaj i zakres robót dodatkowych. 

4. Wysokość wynagrodzenia ulegającego zwiększeniu lub obniżeniu ze względu na zmianę 
Przedmiotu Umowy, a także do przeprowadzenia rozliczenia robót dodatkowych, zamiennych tj. 
gdy Strony zrezygnują z wykonania części Robót przewidzianych w Projekcie w zamian za 
wykonanie innych lub niewykonania części Robót. Wykonawca sporządzi propozycję wyceny 
robót dodatkowych lub zamiennych, która zostanie ustalona na podstawie cen przyjętych przez 
Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy Zamawiający uzna, że wycena znacząco odbiega od 
cen rynkowych, może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie skalkulowanej wyceny pozycji. 
Zamawiający może zakwestionować wycenę pozycji, która odbiegających od cen rynkowych, a 
Strony zastąpią w takim wypadku zakwestionowaną wycenę pozycji Wykonawcy na wyliczoną 
według średnich cen i narzutów wynikających z ogólnodostępnego cennika SEKOCENBUD z 
daty złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia.  

5. W każdym czasie Zamawiający może zażądać, aby Wykonawca przedstawił wycenę robót 
dodatkowych lub zamiennych i wynagrodzenia dodatkowego (kosztorys) przygotowany zgodnie 
z poniższymi zasadami:  

1. Wycena robót zostanie sporządzona zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym.  

2. Wycena zostanie przygotowana według średnich cen i narzutów wynikających z 
ogólnodostępnego cennika SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o zmianę 
wynagrodzenia.  

6. Sporządzoną wycenę (kosztorys) sporządzony zgodnie z wytycznymi ust. 4 lub 5 Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do 
kosztorysu  Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 5 dni od 
dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

7. Po wykonaniu czynności przewidzianych ust. 4- 6, Strony w drodze negocjacji określą warunki 
wykonania robót dodatkowych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie – na 
podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji 
zostanie sporządzony protokół, który jest podpisywany przez Wykonawcę i przedstawiciela 
Spółki. Do protokołu z negocjacji dołączone zostaną jako załączniki stanowiące jego integralną 
część, podpisany protokół konieczności oraz zaakceptowany przez Wykonawcę wzór aneksu, 
którego przedmiotem będzie wykonanie robót dodatkowych.  

8. W razie sporu Stron co do wysokości zmian wynagrodzenia Strony mogą powołać niezależnego 
kosztorysanta, który dokona wyceny zmian Przedmiotu Umowy. Koszt wynagrodzenia 
kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach.  

9. Wykonawca nie może odmówić przystąpienia do wykonania Robót dodatkowych lub zamiennych, 
jeżeli te są niezbędne do wykonania celu wynikającego z Przedmiotu Umowy. W szczególności 
Wykonawca nie może wstrzymać prowadzenia Robót do momentu zakończenia negocjacji i 
podpisania protokołu z negocjacji, jeżeli Zamawiający na piśmie wyraził zgodę na wykonania 
Robót dodatkowych lub zamiennych w Protokole konieczności i równocześnie poleci Wykonawcy 
niezwłoczne rozpoczęcie wykonania Robót dodatkowych lub zamiennych. 
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10. Przed podpisaniem protokołu z negocjacji w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie 
robót dodatkowych, mogą być wykonywane tylko te roboty nieujęte w Umowie, których 
natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na konieczność zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej zagrażającej życiu, zdrowiu lub mieniu znacznych rozmiarów, albo jeżeli 
obowiązek niezwłocznego przystąpienia do realizacji Robót dodatkowych lub zamiennych przez 
Wykonawcę wynika z oświadczenia Zamawiającego sporządzonego na piśmie. Zamawiający 
zapłaci za przedmiotowe roboty, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca oraz po poświadczeniu przez osobę odpowiedzialną za realizację 
zadania, że roboty te Wykonawca musiał wykonać natychmiast w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. 

11. Po podpisaniu protokołu z negocjacji, w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót 
dodatkowych, Strony zawrą aneks do Umowy, w którym zawarte będą postanowienia zawarte 
w protokole negocjacji. 

12. Zamawiający zastrzega, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia z Wykonawca co do sposobu 
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub należnego z tego tytułu wynagrodzenia w 
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie uprawniony do 
zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych innemu Wykonawcy. W takim wypadku 
Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia temu wykonawcy niezakłóconego wykonania 
powierzonych mu robót, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu na żądanie: terenu 
budowy, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii 
itp.) oraz możliwości niezakłóconego wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, 
wodnych, ściekowych, gazowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania robót. 
Obowiązek, o którym mowa w niniejszym ustępie, spoczywa również w odpowiednim zakresie na 
Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach. 

 

§ 15. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA 

1. Zamawiający informuje, że funkcję Inspektora Nadzoru Zamawiającego będzie pełnił [***], 
posiadający uprawnienia budowlane nr [***].  

2. Wykonawca informuje, że funkcję kierownika budowy będzie pełnił [***], a funkcję kierownika 
robót będą pełnić [***] [***] [***], posiadający uprawnienia budowlane nr [***]. Kierownik budowy 
jest uprawniony do podpisywania w imieniu Wykonawcy protokołów odbiorowych. 

3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia 
Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że powierzy realizację Przedmiotu Umowy wyłącznie osobom, 
które posiadają kwalifikacje wskazane w dokumentacji określającej warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osób, którym ma 
zostać powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujący także osoby wskazane przez 
podwykonawców, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.  

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania wykazu osób, dokona w formie pisemnej 
akceptacji wskazanych osób lub zgłosi względem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia 
sprzeciwu, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do 
przedstawienia innych osób posiadających wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji 
Przedmiotu Umowy osobom innym niż określone w zaakceptowanym przez Zamawiającego 
wykazie osób wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym jest 
dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych 
kwalifikacji i nie stanowi zmiany Umowy. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do 
bieżących kontaktów, który będzie nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej 
Koordynatorem: 

1) Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest [***], tel. [***], e-mail: [***], 

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***]. 

6. Koordynatorzy i Inspektor Nadzoru Zamawiającego są umocowani do dokonywania 
następujących czynności: 
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1) do podpisywania protokołów odbiorów częściowych, protokołu odbioru technicznego 
i protokołu odbioru końcowego, 

2) bieżących kontaktów, prowadzenia korespondencji w imieniu Strony, przedstawiania 
stanowiska Strony związanego z realizacją i podpisywania dokumentów w toku 
realizacji, nadzoru nad prawidłową realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego i 
czynnościami z tym związanymi; 

7. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

1) dla Zamawiającego – adres: [***], 

2) dla Wykonawcy – adres: [***]. 

8. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. 
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 7, Strony zobowiązują się do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania 
za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby 
Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy. 

9. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone 
za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 7. Za dzień 
doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie 
niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn 
dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma 
przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym 
zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego 
doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie). 

 

§ 16. ZMIANA UMOWY  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy bez przeprowadzenia nowego 
postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych w §16.2 – §16.5 Umowy, z uwzględnieniem ich rodzaju i zakresu oraz 
warunków wprowadzania, przy zastrzeżeniu, iż zmiany te nie mogą modyfikować ogólnego 
charakteru Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie termin 
wykonania określonego Kamienia Milowego może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności lub ich skutków. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany 
przewidzianego w Umowie terminu realizacji w następujących przypadkach: 

a. odmowy wydania przez organy administracji publicznej wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i po wykazaniu przez 
Wykonawcę należytej staranności w prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu 
terminów; 

b. utrudnień wywołanych przez właścicieli, użytkowników wieczystych lub inne podmioty 
posiadające tytuł prawny do gruntu lub wystąpienia w udostępnieniu znaczących 
opóźnień lub przeszkód, po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności; 

c. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, po wykazaniu przez Wykonawcę należytej 
staranności; 

d. działania organów administracji oraz innych podmiotów, których współdziałanie jest 
konieczne w związku z realizacją - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i po 
wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności w prawidłowo złożonym wniosku i 
zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień dokumentacji; 

e. uzależnienia przez organ administracji publicznej wydający decyzję, zezwolenie, 
uzgodnienie itp. wydania takiego rozstrzygnięcie od uzupełnienia lub zmiany 
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przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, o ile obowiązek ten nie jest następstwem 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

f. zmiany przepisów prawa, norm lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego istotnych dla 
terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub których dostosowanie do których wymaga przez 
Wykonawcę dodatkowego po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności; 

g. podjęcia decyzji o wniesieniu środka zaskarżenia w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym przy uwzględnieniu okresu niezbędnego dla uzyskania prawomocnego 
i ostatecznego rozstrzygnięcia, z wyłączeniem sytuacji, w której konieczność zaskarżenia 
wydanego rozstrzygnięcia powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

h. zmiany w rozstrzygnięciu administracyjnym, w oparciu, o które ma być realizowana 
inwestycja, w sposób mający wpływ na termin realizacji inwestycji, 

i. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania Umowy, jeżeli ich działania są niezbędne dla prawidłowej 
realizacji Umowy; 

j. złożenia przez osobę trzecią środka zaskarżenia w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym, który uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
w szczególności wstrzymuje możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy; 

k. opóźnienia wynikającego z koniecznością czasowego wstrzymania prac na wniosek 
Zamawiającego; 

l. kiedy zagrożone dotrzymanie terminu będzie następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający; 

m. Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami w niej 
określonymi. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem 
zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie drugą Stronę o jej wystąpieniu i 
przewidywanym terminie zakończenia.  

n. wystąpienia warunków atmosferycznych, których Wykonawca nie mógł uwzględnić na 
etapie składania oferty, ze względu na ich niestandardowy charakter, intensywność oraz 
długotrwałość występowania, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; Przez okoliczności związane 
z warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły Wykonawcy prowadzenie robót 
budowlanych rozumie się warunki, w których niewskazane jest prowadzenie robót 
bezpiecznie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w sposób prawidłowy, 
zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. W szczególności 
rozumie się przez to utrzymujące się nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a także 
nadzwyczajne zjawiska pogodowe, takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne 
wiatry – uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych lub też wymagające 
niewspółmiernych nakładów, 

o. opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem prac archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, gdy zaistnieją warunki geologiczne, geotechniczne lub 
hydrologiczne, uwarunkowań terenu, różnice w nawierzchni itp., odbiegające w sposób 
istotny od przyjętych w Projekcie,  

p. opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem odmiennych od przyjętych w Projekcie 
warunków terenowych, cieków wodnych lub innych obiektów, w szczególności istnienia 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych w związku z obecnym 
tam uzbrojeniem terenu, kolizji z innymi inwestycjami osób trzecich i innymi 
nieoczekiwanymi trudnościami z tym związanymi;  

q. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia Robót w sposób zgodny z Projektem, sztuką budowlaną, 
przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi przepisami lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych Umową, 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTYCJE STRATEGICZNE 
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05 2024 r. 

 

 

Strona 38/47 

r. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 
Zamawiającego lub innych podmiotów, które to inwestycje lub roboty kolidują z 
wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 
Umowy, 

s. opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
Umowy przez Wykonawcę, 

t. wystąpienia awarii, innych sytuacji niebezpiecznych lub okoliczności uniemożliwiających 
czasowe wykonywanie prac na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 
przez Wykonawcę, 

u. wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy i sposobu 
realizacji na podstawie §16.4 Umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te 
mają wpływ na termin wykonania Umowy; 

v. konieczności oczekiwania na dostawy materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji 
Umowy, jeżeli tego czasu oczekiwania pomimo zachowania należytej staranności i 
złożenia zamówienia odpowiednio wcześniej – nie dało się przewidzieć; 

w. konieczności dostosowania Przedmiotu Umowy do zmian w przepisach prawa, normach 
lub regulacjach wewnętrznych Zamawiającego, lub umowy o dofinansowanie zawartej 
przez Zamawiającego 

3. Na każdym etapie wykonania Umowy Strony widzą możliwość skrócenia terminu realizacji 
poszczególnych Kamieni Milowych lub innych terminów realizacji wynikających z Umowy 
przewidzianych w Harmonogramie TRF, jeżeli jest to możliwe z uwagi na stopień zaawansowania 
prac, a wszystkie obowiązki leżące po stronie Wykonawcy zostaną zrealizowane w sposób 
należyty. 

4. Strony przewidują, że zmianom może ulec sposób wykonania i zakres Przedmiotu Umowy, o ile 
ich wprowadzenie jest niezbędne i polega na: 

a. Siły Wyższej nie dającej się przewidzieć, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie zasadami określonymi w Umowie W przypadku wystąpienia Siły 
Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o 
jej wystąpieniu. W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, 
przewidywany termin jej trwania oraz propozycję modyfikacji zapisów Umowy. Umowa 
może ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym 
obowiązkiem Strony jest wskazanie innej organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, która 
umożliwi realizację Umowy, pomimo wystąpienia Siły Wyższej,  

b. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;  

c. zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętych Przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane 
w Projekcie  

d. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Projekcie warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu; 

e. znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

f. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenu budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

g. niedostępności na rynku materiałów / urządzeń wskazanych w Projekcie, 

h. pojawienia się na rynku materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub skrócenie czasu realizacji 
inwestycji; 
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i. pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonanych 
prac, 

j. pojawienia się możliwości zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych, materiałowych lub innych metod budowy niż wskazane 
w Projekcie w sytuacji, gdy ich zastosowanie jest uzasadnione interesem Zamawiającego 

k. konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa bądź zmiany okoliczności mających wpływ na pracę systemu dystrybucyjnego,  

l. w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 
inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 
termin lub zakres realizacji inwestycji, 

m. zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych, materiałowych lub 
innych metod budowy wywołanych nieznanymi na etapie zawarcia Umowy 
uwarunkowaniami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, które zostały 
ujawnione na etapie wykonywania prac, w tym wynikającymi m in: ze zróżnicowania 
geologicznego terenu, napotkanych różnic w nawierzchni, braku technicznych 
możliwości posadowienia sieci gazowej we wcześniej planowanym śladzie w związku z 
obecnym tam uzbrojeniem terenu, szkodami górniczymi i innymi nieoczekiwanymi 
trudnościami; 

n. nałożeniu na Zamawiającego dodatkowych obowiązków wynikających z działań organów 
administracji publicznej, oraz innych podmiotów trzecich, gdy obowiązki te pozostają w 
związku z realizacją Umowy (technicznym, ekonomicznym terytorialnym) lub których 
niewykonanie mogłoby grozić niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, lub było mniej korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia efektywności, 
jakości lub skrócenia czasu realizacji inwestycji; 

o. wprowadzenie zmian dotyczących zakresu lub sposobu realizacji których zaniechanie 
groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub było mniej 
korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia oszczędności, efektywności, jakości lub 
skrócenia czasu realizacji inwestycji; 

p. zmianie sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub 
testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie 
ulegnie metoda budowy lub technologia wykonania poszczególnych Robót, 

q. zmiana obowiązków Wykonawcy innych Przedmiot Umowy poprzez ich rozszerzenie lub 
ograniczenie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych i niemożliwych do 
przewidzenia na etapie zawierania Umowy w szczególności w zakresie odnoszącym się 
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód przez 
Zamawiającego, albo do sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający nie wykonali 
obowiązków niezbędnych do należytego wykonania Umowy; 

r. zmianie będącej następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, albo wynikającej z przekazania nowych informacji, uzgodnień lub 
dokumentów nieznanych w dacie zawarcia Umowy; 

s. zmianie następującej w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek zmiany 
terminu wskazanych w §16.2 Umowy, o ile miała ona wpływ na sposób wykonania i 
zakres Przedmiotu Umowy; 

t. zmianie sposobu realizacji w wyniku wystąpienia okoliczności umożliwiających 
wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób bardziej sprawny i efektywny przy 
zastosowaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do wskazanych w SWZ; 

u. konieczności dostosowania Przedmiotu Umowy do zmian w przepisach prawa, normach 
lub regulacjach wewnętrznych Zamawiającego, lub umowy o dofinansowanie zawartej 
przez Zamawiającego 
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5. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie lub 
obniżenie w sytuacjach: 

a. konieczności wprowadzenia zmian do Projektu skutkujących zmianą rozwiązań 
technicznych / technologicznych, materiałowych lub innych metod budowy w 
szczególności związanych z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
Projekcie lub dokumentacji technicznej lub związanych z interesem Zamawiającego; 

b. zmiany materiałów w zakresie poprawienia ich parametrów technicznych oraz 
właściwości użytkowych, względem określonych w Projekcie; 

c. zmiany materiałów lub urządzeń spowodowanej niedostępnością na rynku materiałów lub 
urządzeń na skutek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń,  

d. zmiany materiałów lub urządzeń spowodowanej pojawieniem się na rynku części, 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów 
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,  

e. zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem się nowszej 
technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego 
kosztów,  

f. zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej koniecznością realizowania Robót 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane 
w opisie Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

g. zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczność realizowania Robót przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa,  

h. zmiany zakresu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy wprowadzony na podstawie 
§16.4 Umowy, gdy ten będzie miał wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie nakładu pracy 
oraz wysokość kosztów poniesionych przez Wykonawcę, 

i. rozliczenia Robót zamiennych tj. gdy Strony zrezygnują z wykonania części Robót 
przewidzianych w Projekcie w zamian za wykonanie innych Robót; 

6. Wysokość wynagrodzenia ulegającego zwiększeniu lub obniżeniu ze względu na zmianę 
Przedmiotu Umowy, a także do przeprowadzenia rozliczenia robót zamiennych tj. gdy Strony 
zrezygnują z wykonania części Robót przewidzianych w Projekcie w zamian za wykonanie 
innych, zostanie ustalona na podstawie cen przyjętych przez Wykonawcę wraz z ofertą w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia i zawarcia Umowy, zgodnie z procedurą przewidzianą w 
§14. 

7. Zmiany dotyczące osób lub innych podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizuje 
Przedmiot Umowy, mogą nastąpić w przypadku: 

a. zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, kwalifikacjami  
i doświadczeniem, oraz spełniającymi wymagania postawione przez Zamawiającego w 
SWZ, 

b. zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy,  
a od których wymagano określonego doświadczenia lub kwalifikacji, na inne legitymujące 
się doświadczeniem lub kwalifikacjami spełniającym wymóg określony  
w dokumentach zamówienia, 

c. zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, a których 
kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zostało wskazane w ofercie Wykonawcy celem 
uzyskania punktów w ramach kryterium oceny ofert, na inne legitymujące się co najmniej 
takimi samymi kwalifikacjami lub doświadczeniem. 

8. Inne zmiany, które mogą być wynikiem zaistnienia następujących okoliczności: 

a. wydłużeniem okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres; 
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b. zmianą uzasadnioną okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego z 
uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa 
w art. 233 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

9. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o zmianę Umowy. W celu wprowadzenia zmiany 
Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w 
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. Wniosek o zmianę 
powinien obejmować informacje wskazane w ust. 11 . 

10. Wprowadzenie zmian do Umowy wynikające z przesłanek określonych w ust. 2 wymaga 
potwierdzenia zmian na piśmie w formie aneksu do Umowy. Zawarcie aneksu poprzedzają 
negocjacje Stron potwierdzone protokołem uzgodnień. 

11. Wniosek o zmianę terminu realizacji Umowy Wykonawca wnosi przy pomocy wzoru Wniosku o 
zmianę terminu realizacji umowy inwestycyjnej – Załącznik Nr 7. 

12. Wniosek o zmianę Umowy musi zawierać co najmniej:  

a. zakres proponowanej zmiany; 

b. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

c. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień 
Umowy; 

d. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 
dokonanie zmiany Umowy na podstawie przesłanek wynikających postanowień Umowy; 

e. jeżeli dotyczy terminu, to dodatkowo – uzasadnienie, dlaczego dochowanie pierwotnego 
terminu dla Kamienia Milowego jest niemożliwe, czy opóźnienie ma wpływ na końcowy 
termin realizacji Umowy oraz pisemną analizę wpływu tych czynników na harmonogram 
TRF oraz projekt jego zmiany,  

f. jeżeli dotyczy wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – to dodatkowo kalkulację, o której 
mowa w §14.4. 

14 Dowodami, o których mowa w ust. 11 lit d) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany poprzez modyfikację terminu, zakresu i sposobu wykonania 
Umowy, w szczególności stanowiące: odpisy wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń i uzgodnień 
wraz prezentatą właściwego urzędu, odpisy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii właściwych 
organów o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac budowalnych, rozstrzygnięcia 
sądów i organów administracji publicznej, korespondencja z organami i osobami trzecimi 
dokumentujące konieczność dokonania zmiany przedmiotu Umowy, dokumenty potwierdzające 
rozbieżności lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia z ustalonymi uwarunkowaniami w 
terenie i jego charakterystyką, korespondencje z osobami trzecimi uprawnionymi do 
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, dokumenty potwierdzający zmianę nakładu 
pracy i kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania Umowy, 
dokumenty potwierdzające konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych opłat 
administracyjnych, które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą 
Umowy, cenniki i kosztorysy, ekspertyzy, analizy, raporty i wyniki badań itd. 

15 W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

a. zaakceptować wniosek o zmianę,  

b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 
dodatkowych wyjaśnień i dokumentów; 

c. zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

d. odrzucić wniosek o zmianę, przy czym odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 
uzasadnienie.  

16. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że nie przewiduje możliwości 
zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §8.1 Umowy uzasadnionego zwiększeniem 
wysokości kosztów towarzyszących ponoszonych przez Wykonawcę w związku z koniecznością 
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prowadzenia robót w wydłużonym czasie realizacji, niezależnie od tego czy Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji Umowy. 

17. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

e) zmiana w Harmonogramie TRF, przy czym w dalszy, ciągu jej dokonanie wymaga 
akceptacji Zamawiającego w oświadczeniu złożonym na piśmie, 

f) zmiana Materiałów, urządzeń i instalacji użytych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 
która nie wpływa na ich parametry techniczne oraz właściwości użytkowe, względem 
określonych w Projekcie, przy czym wymaga to akceptacji Koordynatora lub Inspektora 
Nadzoru Zamawiającego. 

g) zmiana kierownika budowy, która może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego 
oraz pod warunkiem posiadania przez wskazaną osobę co najmniej takich uprawnień, 
jak zastępowany kierownik budowy, 

 

§ 17. WYKONANIE ZASTĘPCZE 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania obowiązków umownych w tym Robót lub 
czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz 
wynikających z obowiązku usunięcia wad w ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
gwarancji i rękojmi po realizacji Umowy, wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu na warunkach wskazanych poniżej 
(Wykonanie Zastępcze). 

2. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje obowiązku określonego Umową lub wykonuje go w sposób 
nienależyty, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcy do realizacji postanowień Umowy  
i wyznaczy mu dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu 
wyznaczonego terminu będzie uprawniony do zlecenia Wykonania zastępczego. Wyznaczony 
termin nie może być krótszy niż 5 Dni roboczych. Pod pojęciem „nienależyte wykonanie 
zobowiązania” należy rozumieć wykonywanie przez Wykonawcę Robót i obowiązków umownych 
w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi albo 
postanowieniami Umowy lub Projektem. Zamawiający będzie uprawniony do Wykonania 
Zastępczego w szczególności, jeżeli Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem Robót, poszczególnych Kamieni Milowych/Etapów 
przewidzianych w Harmonogramie TRF za które przewidziano odbiory częściowe, a także 
realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji tak dalece, iż wątpliwe jest, aby ukończył 
go w ustalonym terminie, a jeżeli termin wykonania czynności nie jest ustalony, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, uzasadnionym z punktu widzenia należytej i 
terminowej realizacji Inwestycji, 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie 
w stanie wykonać Robót i innych obowiązków wynikających z Umowy w ustalonym terminie 
a także realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji lub jeśli termin wykonania nie jest 
ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu 
widzenia należytej i terminowej realizacji Inwestycji, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób rażąco wadliwy lub sprzeczny 
z Umową, Projektem lub przepisami prawa, normami technicznymi. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 
wykonania powierzonej mu części Przedmiotu Umowy, w szczególności do niezwłocznego 
udostępnienia mu na żądanie: terenu budowy, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego 
wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, ściekowych, gazowych i innych 
w zakresie koniecznym do wykonania zadań wykonawcy zastępczego. Obowiązek, o którym 
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mowa w niniejszym ustępie, spoczywa również w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i 
dalszych Podwykonawcach. 

4.  Wykonawca zastępczy będzie upoważniony do zabezpieczenia lub usunięcia z terenu budowy, 
sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie przez 
Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na teren budowy w takim zakresie, jaki 
będzie konieczny dla należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt 
zabezpieczenia lub usunięcia sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.  

5. Zamawiający może dokonać rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy Zastępczego poprzez: 

a) potrącenie tego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w tym z 
wynagrodzenia przyszłego lub niewymagalnego, wynikającego z niniejszej Umowy lub 
innych wierzytelności przysługujących temu wykonawcy od Zamawiającego na 
podstawie innych tytułów prawnych (potrącenie umowne) wszystkie udokumentowane 
koszty związane z Wykonaniem Zastępczym. Potrącenie nie wymaga uprzedniego 
wezwania do zapłaty Wykonawcy; 

b) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w §8.1 Umowy o wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy Zastępczego i wszelkie koszty i nakłady związane z 
Wykonaniem zastępczym poniesione przez Zamawiającego. 

 

§ 18. PRAWA AUTORSKIE 

1. Jeżeli w związku z realizacją Umowy powstanie jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który zostanie przekazany 
Zamawiającemu w ramach Przedmiotu Umowy Strony przyjmują, że kwestie dotyczące praw 
autorskich do tego utworu obejmują postanowienia niniejszego paragrafu.  

2. Postanowienia dotyczące praw autorskich stosuje się odpowiednio utworów wytworzonych przez 
Podwykonawców i dalszych podwykonawców. Za obowiązek uregulowania zasad praw autorskich 
w taki sposób, aby było możliwe ich przeniesienie na Zamawiającego na zasadach przewidzianych 
poniżej odpowiada w każdym przypadku Wykonawca.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do wszystkich 
utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych powstałych w wykonaniu i na potrzeby niniejszej Umowy, tj. w szczególności w 
postaci wszelkich opracowań, opisów, projektów, rysunków i obrazów graficznych (zwanych 
dalej także utworami); 

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych w pkt. 1 nie 
są (nie będą) w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 

3) nie udzielił (nie udzieli) żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów, o 
których mowa w pkt. 1; 

4) posiada (będzie posiadał) wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1; 

5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie 
nie narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osób trzecich; 

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt. 1, 
nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej wierze, ani w żaden 
inny sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego związanym z realizacją 
Przedmiotu Umowy oraz dalszym opracowaniem tych utworów; 

7) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych do 
utworów, określonych w ust. 1.1 z dniem przekazania utworów Zamawiającemu z prawem do ich 
wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale;  
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2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania;  

3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, 
wystawiania i odtwarzania; 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a 
także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym; 

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby 
trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie; 

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo 
stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji; 

7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie 
mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do 
obrotu tak zmienionego utworu;  

8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie 
do celów marketingowych; 

9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką; 

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek 
i modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki; 

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych; 

12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny 
oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z 
wykorzystaniem sieci www; 

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych 
egzemplarzy; 

14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów 
utworów; 

15) digitalizacji utworów; 

16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii; 

17) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy 
i rozbudowy Przedmiotu Umowy; 

18) wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych w Przedmiocie 
Umowy, jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym; 

19) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego; 

20) archiwizowania. 

5. Nadto w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem niniejszej 
Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one możliwie 
najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworów przez 
Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzieli zgody na używanie utworów, 
będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści 
się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga 
zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez 
Wykonawcę egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono. 

7. Jeżeli przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich i pokrewnych praw majątkowych do 
utworów, określonych w ust. 1. z dniem przekazania ich Zamawiającemu, okaże się niemożliwe z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy (które to przyczyny Wykonawca jest zobowiązany przed 
Zamawiającym wykazać) Strony indywidualnie uzgodnią warunki uzyskania przez Wykonawcę na 
rzecz Zamawiającego licencji na korzystanie z praw autorskich do utworu, przy czym warunki licencji 
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powinny odpowiadać zasadom wskazanym w niniejszym paragrafie. Korzystanie z takiej licencji 
bezterminowo nie może generować dodatkowych kosztów na rzecz Zamawiającego. 
Wynagrodzenie za udzielenie takiej licencji rozliczane będzie na zasadach przewidzianych w 
§18.11. 

8. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich. 

9. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo  
do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń 
i adaptacji utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 („Utwory Zależne") i 
korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do 
utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na 
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający 
dysponował zarówno utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania 
w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji Przedmiotu 
Umowy. 

10. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku 
świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń 
związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku 
towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli 
takie roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami. 

11. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności 
nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie 
pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest w całości 
Wynagrodzeniem określonym w § 8.1 Umowy. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na 
rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową z utworów i 
Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

12. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym,  
w szczególności, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zachowa 
wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.  

13. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich praw 
osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie: 

1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania; 

2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności; 

3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia, lub 
pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz 
mocą niniejszej Umowy praw do opracowania, także będących konsekwencją naruszenia praw 
osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności:  

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na 
zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych praw 
własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie działania, 
zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba  
że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego, 

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na 
zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia 
Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia 
udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym 
postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego 
określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez 
Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTYCJE STRATEGICZNE 
WZÓR – wersja Nr 10 z dnia 22.05 2024 r. 

 

 

Strona 46/47 

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny 
być przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału Zamawiającego, tj.: 
Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron, a jeżeli umowa została podpisana elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi, 
to w jednym egzemplarzu, który został udostępniony każdej ze Stron. 

§ 20. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1  Harmonogram TRF. 

Załącznik Nr 2  OPZ. 

Załącznik Nr 3  Projekt. 

Załącznik Nr 4   

 

Kopia polisy Wykonawcy. 

Załącznik Nr 5  Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych 
w PSG sp. z o.o., 

Załącznik Nr 6  Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót 
budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych 
współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań 
inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln 
PLN netto, 

Załącznik Nr 7  Wniosek o zmianę terminu realizacji umowy inwestycyjnej  

Załącznik Nr 8  Wymogi uzupełniające Zamawiającego dotyczące realizacji robót 
spawalniczych w trakcie realizacji umowy 

Załącznik Nr 9   

 [Zapis opcjonalny – do zastosowania zgodnie z postanowieniami 
Zasad przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w PSG:]  Klauzula 
antykorupcyjna 

Załącznik Nr 10  Pisemna informacja w języku polskim, dotycząca sposobu rozliczenia 
zamówienia na gruncie VAT. 

Załącznik Nr 11  Oświadczenie, że Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym  
w rozumieniu ustawy o VAT wraz z podaniem przyczyny. 

Załącznik Nr 12  Oświadczenie Wykonawcy o posiadanych numerach VAT-UE w 
innych krajach UE niż Polska, zawierające w szczególności nazwę 
kraju rejestracji oraz numer VAT-UE. 

Załącznik Nr 13  Oświadczenie o braku rejestracji na VAT-UE w innych krajach niż 
Polska. 

  

PODPISY: 

Zamawiający: 

 

___________________  _____________________ 
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___________________  _____________________ 
 

Wykonawca: 

 

___________________   _____________________ 
 

___________________   _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2024-06-11T10:39:37+0200




