Zalacznik nr 1 do SWZ

Zatacznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ OBOWIAZKOW WYKONAWCY

Uwaga: OPZ stanowi integralng czes¢ SWZ i Umowy

1. Podstawowy zakres przedmiotu zamoéwienia:
Wykonanie robot budowlanych, niezbednych sprawdzen i rozruchéw oraz oddanie
do uzytkowania gazociggow sr/c PE DN 160 - 32: o fgcznej dtugosci ok. 3,84 km w gminie Kamienica
Polska (cze$¢ | zadania) oraz przytgczy o tacznej dlugosci ok 1,9 km w ramach Zadania: ,Modernizacja
sieci gazowej na terenie aglomeracji Czestochowskiej” zgodnie z:

1.1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania na ktérg ztozyt oferte, a jego oferta na te czes¢
zostata wybrana przez Zamawiajgcego jako najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielnie
zamowienia w wyniku czego, zostata podpisana Umowa przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.2. Obowigzujgcymi normami i przepisami prawa;

1.3. Dokumentacjg Przetargowag, w tym zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia (dalej
OPZ) wraz z zatgcznikami,

1.4. Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i regulacjami wewnetrznymi PSG dostepnych na
stronie PSG:

https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego

https://www.psqgaz.pl/pliki-do-pobrania

1.5. Warunkami wynikajgcymi z decyzji, zgdd, postanowien i uzgodnien ujetych w Dokumentac;ji
Projektowej Zatgcznik nr 4 do Umowy

2. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

2.1. Przebudowa istniejgcego gazociggu i przytgczy sredniego cisnienia w Kamienicy Polskiej przy ul.
Marii Konopnickiej ( Etap I, Etap Il).o dtugosci ok 3844 km wraz z przytgczami o dtugosci ok 1898
km, w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego (Projektu) pn. ,Modernizacja sieci gazowej na
terenie aglomeracji Czestochowskiej” - przez co nalezy rozumie¢ wykonanie robé6t budowlanych,
niezbednych sprawdzen i rozruchow oraz oddanie do uzytkowania gazociggu.

2.2.  Wykonanie niezbednych préb i sprawdzen do wydania Pozwolen na Uzytkowanie.

2.3. Wykonanie nagazowania gazociggu oraz przeprowadzenia rozruchu Inwestycji zgodnie
z procedurg PSG.

2.4.  Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznych decyzji Pozwolen na Uzytkowanie.
2.5. Przekazanie do eksploatacji gazociggu wraz z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi.

2.6.  Przeprowadzenie préb cisnieniowych.


https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego
https://www.psgaz.pl/pliki-do-pobrania

2.7. Przeprowadzenie prac przetgczeniowych i uruchomienie gazociggu.

2.8.  Opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.

3. Obowiazki wykonawcy:

3.1. W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

zrealizowania Robot zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wiasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowej, oraz przepisami dotyczgcymi
ochrony srodowiska,

dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Harmonogramu realizacji
Umowy wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 1 Umowy w ciggu 10 (stownie:
dziesieciu) dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia
Umowy, przy czym w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do
Harmonogramu realizacji Umowy, Wykonawca sporzadzi idostarczy w ciggu 4
(stownie: czterech) dni roboczych od zgtoszenia zastrzezen nowy Harmonogram
realizacji Umowy, w ktéorym uwzgledni zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi.
Zamawiajgcy odmowi zatwierdzenia Harmonogramu, ktory nie bedzie uwzgledniat
zmian wprowadzonych zgodnie z uwagami Zamawiajgcego. W takim przypadku
przyjmuje sie, ze obowigzek ztozenia Harmonogramu nie zostat przez Wykonawce
wykonany,

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj. raz na miesigc,
do 10 dnia kolejnego miesigca raporty nalezy sporzgdza¢ w formie elektroniczne;j,
uzupetniajgc stosowne pozycie w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora

3.2.  bezzwlocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od daty powziecia
lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w
Umowieponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce
na celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozeh, w szczegdlnosci doprowadzi
wiasnym staraniem do uzyskania stosownych zgdd, pozwolen i zawarcia stosownych
umow,

fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
Z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w Umowie , w tym w
szczegolnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub naktadajgcych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robot, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktora zostata objeta
gwarancjg;

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce szkody
w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a takze
spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcag ryzyko wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej



3.4.

gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz
niebezpieczne, emisje do powietrza, wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi, pobor wod,
gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin
niebezpiecznych, srodkéw ochrony roslin); wywotane swoim zachowaniem, a takze
zachowaniem Podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegolnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje rowniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jesli zostang
natozone,

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy prawa
decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktdérych posiadanie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania Umowy, w tym rowniez dokona stosownych uzgodnien z wiasciwymi
organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa, krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na
trasie sieci gazowej z drzewostanem,

3.4.1. wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

3.4.2. prowadzenia dziatan majgcych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobow
srodowiska, a takze ograniczenie oddziatywania na $rodowisko, wynikajgcych
z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” aktualnych na dzien wykonania , dostepnym
na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

3.4.3. sporzadzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji
PSG sp. z0.0.” aktualnych na dzien wykonania dostepnym na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta /
Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego,

3.4.4. wykonywania robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

3.4.4.1. przestrzegania ,\Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej
dla Wykonawcéw swiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z
dnia 23.10.2020 (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w
catosci, jak rowniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami swoich
pracownikdw oraz inne osoby, przy pomocy ktorych bedzie realizowat
Przedmiot Umowy,

3.4.4.2. zapoznania pracownikébw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg
zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
Gazownictwa” z dnia 26.11.2021, dostepng na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow z
w/w dokumentem,

3.4.4.3. przestrzegania przepisOw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulaciji



3.4.4.4.

3.4.4.5.

3.4.4.6.

3.4.4.7.

3.4.4.8.

3.4.4.9.

3.4.4.10.

wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig
Zatacznik Nr 5 do Umowy,

prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w SposOb zapewniajagcy
zabezpieczanie mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem.

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,
opfat administracyjnych i skarbowych,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z
trescig obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spoétki Gazownictwa
sp. z 0.0. (Program zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie rownego
i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych; Program Zgodnosci oraz
lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sg dostepne na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy
zobowigzuje sie do rownego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego Zamawiajgcego oraz ochrony
sensytywnych informacji handlowych, jak réwniez wykorzystywania
przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania wszelkich decyzji,
zezwolen, uzgodnieh Ilub innych rozstrzygnie¢ w toku postepowan
prowadzonych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed organami
publicznymi niezwtocznie, nie pdzniej niz 2 Dni robocze od dnia doreczenia
wraz z pisemng informacjg o dacie odbioru tej korespondencji, mozliwosci
whniesienia $rodka zaskarzenia i dokonania analizy sprawy pod kgtem
zasadnosci jej zaskarzenia.

Wykonawca ma obowigzek wnoszenia $rodkéw zaskarzenia (skarg,
odwotan, zazalen) wszelkich niekorzystnych decyzji, zezwolenh, uzgodnien
lub innych negatywnych rozstrzygnie¢ w toku postepowan administracyjnych
prowadzonych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy. Jezeli Wykonawca ma watpliwosci czy zasadne jest
sktadanie srodka zaskarzenia, decyzja powinna zosta¢ podjeta wspoinie z
Zamawiajacym po konsultacji z Koordynatorem. Wykonawca ma mozliwosc¢
odstgpienia od tego obowigzku wniesienia srodka zaskarzenia, jezeli uzyska
na to pisemng zgode Zamawiajgcego. Jezeli interes Zamawiajgcego
przemawia za skierowaniem sprawy na droge postepowania sgdowego lub
sgdowo administracyjnego to decyzje i dalsze kroki w tym w tym zakresie
podejmie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych przed dostepem oséb trzecich. Przetwarzanie przez Wykonawce
danych osobowych bedzie nastepowac wytgcznie w celu realizacji Umowy z
zachowaniem nalezytej starannosci w taki sposéb, aby dane te nie zostaty
ujawnione osobom nieupowaznionym.

Jezeli Przedmiot Umowy realizowany jest na podstawie decyzji o pozwoleniu
na budowe w zakresie terminalu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Swinoujéciu (Specustawa) jako inwestycji towarzyszacej
inwestycjom w zakresie terminalu. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie


http://www.psgaz.pl/

ze Specustawg i zobowigzuje sie zwracac szczegdlng uwage na przepisy w
niej zawarte, w szczegolnosci, oswiadcza, ze bedzie stosowa¢ odmienne
regulacje dotyczace procesu budowlanego ktore z niej wynikajg, w tym z
zachowaniem wiasciwosci w zakresie organéw wiasciwych do podejmowania
okreslonych czynnosci wynikajgcych ze Specustawy (art. 17 i 19f
Specustawy).

3.5. W celu wykonania Robdét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

3.5.1.

3.5.2.
3.5.8.
3.5.4.
3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktére okresla Umowa i Zatgcznik Nr 2 do
Umowy,

Aktualizacji tytutdw prawnych (o ile zajdzie taka potrzeba),
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robot wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktorych uzyskana zostata
zgoda wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie, zgodnie
z informacjg przekazang przez Zamawiajgcego,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy /
robét osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane,
oraz kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegolnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia
zwymiarowanych szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wers;ji
papierowej i elektronicznej wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robo6t budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspotpracy z wlasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktora bedzie nadzorowata
prace wilgczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i
technologii wykonania prac wigczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatow niezbednych do ich wykonania. Wszelkie prace zwigzane z wigczeniami
do sieci lezg po stronie Wykonawcy robét,

3.6. w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikdéw
wieczystych lub zarzgdcow nieruchomosciach, Wykonawca zobowigzuje sie do:

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

ztlozenia stosownych wnioskéw lub pisemnego poinformowania witascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzadcéw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Robo6t oraz terminie rozpoczecia prac,

wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdét,

wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegdlnosci z projektem organizaciji
ruchu,



3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

3.6.9.

3.6.10.

3.6.11.

3.6.12.

oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposob wykluczajacy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

sporzadzenia i przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy
drogi projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,

prowadzenia Robdot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz
zapewnienia w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do
budynkoéw znajdujgcych sie przy terenie Robat,

wykonania rozbiorki nawierzchni, wykopow z wywozem ziemi, a po zakohczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia
nawierzchni utwardzonych, nasadzenh i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy,
uzytkownika wieczystego lub wtasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét
ziemnych po pracach wigczeniowych,

poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada
w swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzadca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwéch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwofta sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona opfaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja stata
sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta
stata sie ostateczna oraz wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote
poniesiong tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie:
siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien
uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swéj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogag
zaistnieC w trakcie wykonywania Rob6t w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztow ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w
decyzjach wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadcg
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byty prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedacych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspodtwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspodtwtascicieli nieruchomosci, wlasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

odpowiedniego skfadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robot,

zagospodarowania odpadow, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwodrca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,



3.6.13.

3.6.14.

3.6.15.

3.6.16.

3.6.17.

3.6.18.

do wykonania robdét narzuconych przez witasciciela, uzytkownika wieczystego
lub zarzadcy terenu, ktore zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
z w/w podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia
funkcji inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robot na 3 (stownie: trzy) Dni
robocze przed ich rozpoczeciem,

wykonywania Robét zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

dokonania wtasciwych prob, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu,
jezeli jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami
branzowymi, wraz z ponoszeniem petnych kosztow tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynnos$ci i prac niezbednych dla uniknigcia wystgpienia awarii,
a w przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o
usunieciu jej skutkdw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkdw, jesli awaria powinna
zostac¢ naprawiona przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej
trasg sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robét budowlanych
badz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

3.7.  Wymagania dodatkowe — Wykonawca zobowigzany jest do:

3.7.1.

3.7.2.
3.7.3.

3.7.4.
3.7.5.

3.7.6.
3.7.7.

3.7.8.

3.7.9.
3.7.10.

3.7.11.

zawiadomienia organéw nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Inwestora
(Zamawiajgcego). Potwierdzony dokument zgtoszenia robot przekaze inspektorowi
nadzoru / Inwestorowi,

wykonania wykopow pod przetgczenia sieci gazowej,

fizycznej likwidacja starych przytgczy gazu, zaslepienie starego odcietego przytacza
poza granicg dziatki (dot. przebudowy),

wykonania zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu przetgczenia sieci,

przygotowania punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego w zakresie
umozliwiajgcym bezproblemowy montaz ukfadu pomiarowego, przy czym o fakcie
przystgpienia do wykonania powinien powiadomi¢ odpowiednig Gazownie, dostarczy¢
urzadzenie pomiarowe oraz zabezpieczyé kréciec wlotowy przed mozliwoécig
nielegalnego poboru paliwa gazowego,

Wykonania projektéw zamiennych — o ile zajdzie taka potrzeba

Wykonania / aktualizacji projektu organizacji ruchu na czas budowy — o ile zajdzie taka
potrzeba,

rekultywacji terendw zielonych, wycinka drzew i krzewow wraz z uzyskaniem decyzji
— o0 ile zajdzie taka potrzeba,

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — o ile zajdzie taka potrzeba,
odbudowania nawierzchni po robotach gazociggowych,

odtworzenia granic nieruchomosci - o ile zajdzie taka potrzeba,



3.7.12.

3.7.13.
3.7.14.

zajecia czasowe nieruchomosci i poniesienia opfat z tym zwigzanych — o ile zajdzie
taka potrzeba,

aktualizacja zgdd, uzgodnien — o ile zajdzie taka potrzeba,

w przypadku kiedy zachodzi koniecznos¢ zajecia pasa drogowego:

3.7.14.1. wystepowania o zgode na zajecie pasa drogowego przez Wykonawce

(Wykonawca jest strong w Decyz;ji),

3.7.14.2. w przypadku gdy Zarzadca drogi wydaje Decyzje wylgcznie na Inwestora,

3.7.15.

3.7.16.

3.7.17.

3.7.18.

3.7.19.

3.7.20.
3.7.21.

3.7.22.

3.7.23.

uzyskania na rzecz Zamawiajgcego stosownych decyzji na zajecie pasa
drogowego i umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym. Wykonawca na
podstawie udzielonego mu petnomocnictwa powinien zadbaé o to, aby
decyzje wskazane w zdaniu poprzedzajgcym byly doreczane pocztg przez
organ, ktéry je wydat, bezposrednio na adres Zamawiajgcego wskazany w
Umowie. Zamawiajgcy wciggu 7 dni od dnia, w ktéorym decyzja stata sie
ostateczna wystawi Wykonawcy fakture VAT, opiewajgca na kwote
stanowigcg réwnowartos¢ optaty za zajecie pasa drogowego. Do faktury
zostanie dotgczona kserokopia decyzji. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat administracyjnych
koniecznych do uzyskania decyzji, jak np. opfata za ztozenie wniosku o jej
wydanie,

umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym — uzyskanie stosownej decyzji na rzecz
Zamawiajgcego,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej w formacie .xls, ktéra powinna obejmowaé
takze ewidencje informacji o dtugosci sieci w rozbiciu na Srednice, materiaty i rodzaje
nawierzchni,

organizacji i uczestnictwa w Naradach Koordynacyjnych powykonawczych - o ile
zajdzie taka potrzeba,

wykonanie dodatkowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzglednieniem
granic nieruchomosci dla ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu,

Zlecenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego - o ile zajdzie taka potrzeba,
Zlecenia nadzoréw branzowych,

dostarczenia oraz montaz reduktoréw i szafek gazowych wraz prefabrykowang belka
montazowg do montazu gazomierza (dotyczy przebudowy),

zakupu materiatdbw niezbednych do realizacji zadania zgodnie z opracowanym
projektem technicznym,

realizacji zadania zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projektem technicznym i ztozong ofertg

3.8.  Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatéw:

3.8.1.

3.8.2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy z materiatdw wiasnych, za
ktorych zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada,

przed zakupem materiatow Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pisSmie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatdw; Zamawiajgcy udzieli
pisemnie pod rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatdw w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody;



3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

3.8.6.

Zamawiajacy nie ponosi kosztéw materiatdbw nabytych przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajgcego,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie
przekazanym przez Zamawiajgcego,

zmiana materiatbw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wiasciwosci
uzytkowych moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn
zastugujgcych na uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
oraz sporzgdzenia stosownego aneksu,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny posiadac pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde Zadanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatdw deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty
potwierdzajgce spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng i Swiadectwa dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.9. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych
Z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robot i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
czesciowych sieci gazowej i przed jej uruchomieniem.

4. Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy

4.1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.

zapewnienie bezpieczenstwa o0sOb przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury techniczne;j
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

4.2. Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy poprzez:

4.2.1.

ustanowienia kierownika budowy lub robét i powierzenia funkcji kierownika budowy lub
robét  osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane,
oraz kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,



4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

przygotowania zaplecza budowy,

zakupu i ostemplowania dziennikow budowy (o ile nie zostang one przekazane przez
zamawiajgcego, lub ich objetos¢ okaze sie niewystarczajgca) oraz zgtoszenia
rozpoczecia robét budowlanych we wiasciwym organie administracji panstwowej,
wlasciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegoélnosci z projektem organizacji ruchu
o ile bedzie wymagany,

oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposob wykluczajacy
tworzenie zagrozenia dla osoéb trzecich,

5. Podstawowe zasady prowadzenia robét budowlanych
5.1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany do:

5.1.1.

5.1.2.

5.1.8.

5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.

51.7.

5.1.8.

prowadzenia Robdét w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz
zapewnienia w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do
budynkow znajdujgcych sie przy terenie Robot,

przedstawienia wtascicielowi/uzytkownikowi wieczystemu/ zarzadcy drogi aktualnego
projektu organizacji ruchu na czas Robét, o ile bedzie wymagany,

utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod
komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i
grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty
Z terenu budowy,

wykonania rozbidérki nawierzchni, wykopdw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia
nawierzchni utwardzonych, nasadzen itrawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi
wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego terenu, z uwzglednieniem ponownych
robot ziemnych po pracach wigczeniowych,

wykonania niezbednych drég dojazdowych, tymczasowych na okres budowy,

wyptaty odszkodowah za zajecie terenu poza pasem montazowym Wiascicielowi
/zarzgdcy/uzytkownikowi wieczystemu gruntéw, na terenie ktérych prowadzone bedag
prace z uwzglednieniem dojazdéw do miejsca realizacji Robdt oraz organizacji
zaplecza budowy. Zobowigzania z tego tytutu powinny by¢ uregulowane na koszt
Wykonawcy przed zakonczeniem budowy gazociggu i udokumentowane, a raport
zawierajgcy informacje o wyptaconych odszkodowaniach (z uwzglednieniem informac;ji
stanowigcych podstawe do obliczenia wysokosci odszkodowania) zostanie przekazany
Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem Inwestycji do Odbioru Eksploatacyjnego;
zrealizowania Robot zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi
normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang, a takze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska,

prowadzenia Robot wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktorych uzyskana zostata
zgoda wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie, zgodnie
z informacjg przekazang przez Zamawiajgcego,
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6. Roboty budowlane na nieruchomosciach oséb trzecich
6.1. W zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez witascicieli, uzytkownikéw

wieczystych lub zarzgdcow nieruchomosciach, Wykonawca zobowigzuje sie do:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

zapoznania sie z warunkami prowadzenia Robot na danej nieruchomosci na podstawie
ktorych Zamawiajgcy uzyskat prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i bezwzglednego przestrzeganiu tych warunkéw,

ztozenia stosownych wnioskéw Iub pisemnego poinformowania witascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzadcéw przed rozpoczeciem Robdét o zamiarze
prowadzenia Robot oraz terminie rozpoczecia prac z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem, chyba ze inny termin bedzie wynikat z umowy o dysponowaniu
nieruchomoscig na cele budowlane ktérg zawart Zamawiajacy,

sporzadzenia i podpisania z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystych lub zarzadca
nieruchomosci protokotu przekazania, a po wykonaniu prac protokotu odbioru terenu
prowadzenia Robdt, o ile obowigzek taki wynikat z umowy o dysponowaniu
nieruchomoscig na cele budowlane ktérg zawart Zamawiajacy,

witasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymogow wynikajgcych z
umowy o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane ktérg zawart
Zamawiajacy,

witasciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegélnos$ci z projektem organizacji ruchu
o ile bedzie wymagany,

wykonania dokumentac;ji fotograficznej i wideo na nieruchomosci dokumentujgcej stan
nieruchomosci przed rozpoczeciem prowadzenia prac, sposob oznakowania wykopow
i zabezpieczenia terenu budowy, a nastepnie po przywroceniu nieruchomosci do stanu
poprzedniego,

oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposob wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla osdéb trzecich,

przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy drogi
aktualnego projektu organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,
prowadzenia Robdét w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz
zapewnienia w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do
budynkow znajdujgcych sie przy terenie Robot,

wykonania rozbiorki nawierzchni, wykopow z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia
nawierzchni utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy,
uzytkownika wieczystego lub wtasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robo6t
ziemnych po pracach wigczeniowych,

poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wtasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w
swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odmowi wydania decyzji o zajeciu
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6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

6.1.16.

6.1.17.

pasa drogowego narzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w
przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie od decyzji wydanej na jego rzecz,
Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa drogowego w terminie do 7 (stownie:
siedmiu) dni od dnia, w ktorym decyzja ta stata sie ostateczna oraz wystawi na
Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong tytutem uiszczonej optaty za
zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty ww. optaty na rzecz
Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za
dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku bankowym
Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkdd, jakie moga
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub
zaniedbania ze strony Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w
tym réwniez kar za przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego,
okreslonych w decyzjach wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzgdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wilascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzgdcag
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byty prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sag
przedmiotem wspdtwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspétwtascicieli nieruchomoéci, wlasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

zaspokojenia roszczen wiascicieli lub innych podmiotdéw posiadajgcych tytut prawny do
nieruchomosci w zakresie nieprawidtowego przywrocenia przez Wykonawce terenu w
pasie lub poza pasem montazowym do stanu poprzedniego,

odpowiedniego skfadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robdt, w tym materiatbw zgodnie z dokumentacjg lub wymogami producentow
wykorzystywanych materiatow,

zagospodarowania odpadow, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwoérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

do wykonania robdét narzuconych przez witasciciela, uzytkownika wieczystego
lub zarzadcy terenu, ktoére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
z w/w podmiotami,

7. Obstuga geodezyjna

7.1. Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

7.1.1.

7.1.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
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7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.
U. Nr 25, poz. 133) oraz na podstawie Instrukcji wykonywania prac geodezyjnych
obowigzujgcych w PSG z dnia 16.04.2015r. _Zat. Nr 2 i Zat. Nr 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego
wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw
na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane
pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie zgodnym z
harmonogramem, dostarczy Zamawiajgcemu kopie map (4 egz. w formie papierowe;j
i na nosniku elektronicznym, w skali 1:100), z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

8. Procedury bezpieczenstwa

8.1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy oraz zapewnienia ich
przestrzegania na terenie budowy, w tym:

8.1.1.

8.1.2.

przestrzegania ,WWymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcéw swiadczgcych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” (Wymagania),
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w
zakfadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje
je w catoéci, jak rowniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami swoich
pracownikdw oraz inne osoby, przy pomocy ktorych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy,

zapoznania pracownikow z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
Gazownictwa” dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow z w/w dokumentem,
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8.1.3. przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zatgcznik Nr 1,

8.1.4. prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposdb zapewniajacy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

8.1.5. opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu Plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej
niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt.

9. Obowiazek informacyjny

9.1.

9.2.

9.3.

W przypadku uzyskania dofinansowania zewnetrznego w ramach programu FENX.02.03 Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko na lata 2021-2027 Wykonawca zobowigzany jest
oznaczac¢ znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajgcego wzorami, wszelkg korespondencje prowadzong z Zamawiajgcym oraz dokumentacje
wytworzong w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku zmiany zasad zastosowania znakéw
Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wprowadzonych
zmianach celem ich stosowania.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania korespondenciji, faktur,
protokotébw  oraz wszelkiej  dokumentacji powstatej w trakcie realizacji zamoéwienia dla
Zamawiajgcego oraz w przypadkach, w ktérych wystepuje on w imieniu beneficjenta, zgodnie
z wytycznymi i zasadami promocji i oznakowania projektéw w Programie Infrastruktura i Srodowisko.
Tablice informacyjne - W przypadku uzyskania dofinansowania zewnetrznego w ramach programu
FENX.02.03 Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko na lata 2021-2027
Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie
i montaz w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego tablicy informacyjnej (1 szt. Kamienica Polska).
Montaz tablicy informacyjnej nastapi na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada¢
bedzie za poprawnos¢ wykonania montazu i stan tablic przez caty okres trwania budowy; Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego 0 zamontowaniu tablic, niezwtocznie po zakohczeniu montazu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o stan techniczny tablic i oto, aby informacja byta caty czas
wyraznie widoczna. Uszkodzona lub nieczytelna tablica musi by¢ wymieniona lub odnowiona na koszt
Wykonawcy.

10. Ochrona srodowiska

10.1. Wykonawca:

10.1.1 wykona przedmiot zaméwienia zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska
oraz zapewni Nadzor przyrodniczy w zwigzku z realizowang inwestycja,

10.1.2 ponosi odpowiedzialnoS¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce szkody w
chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a
takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko wystgpienia szkody (m.in.
obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz
innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza, wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do
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10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

10.1.10
10.1.11

10.1.12

10.1.13

10.1.14

10.1.15

ziemi, pobdr wod, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport
substancji i mieszanin niebezpiecznych, Srodkéw ochrony roslin); wywotane swoim
zachowaniem, a takze zachowaniem podwykonawcdéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w
szczegolnosci odpowiedzialnosé Wykonawcy obejmuje rowniez pokrycie ewentualnych
kar za wskazane zachowania, jesli zostang natozone,

uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy prawa decyzje,
zezwolenia itd. dotyczgce ochrony $rodowiska, ktérych posiadanie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych uzgodnieh z
wiasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa, krzewy,
trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zdarzeniach majgcych wptyw na
srodowisko (incydent, szkody w srodowisku) oraz zapobiegania tym zdarzeniom,

jest zobowigzany do posiadania odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczeh srodowiska podczas wykonywania przedmiotu
umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe, $rodki neutralizujgce lub pochtaniajgce
ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sie),
jest zobowigzany jest do usuniecie drzew na podstawie o ile zajdzie taka potrzeba,
wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw oraz w bliskim otoczeniu
drzew obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody,

jest zobowigzany do uzyskania zezwolen na ewentualne usuniecie drzew i krzewow
wraz z przygotowaniem niezbednych do tego celu dokumentéw i opracowan wigcznie z
uzyskaniem zgod wiascicieli nieruchomoéci na wycinke drzew oraz pokrycia kosztow
zwigzanych z ewentualnym usunieciem drzew i krzewdw, z wytgczeniem optat
administracyjnych wynikajgcych z decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewow
(optaty administracyjne pokrywa Zamawiajgcy) jak rowniez ewentualnych odszkodowan
za wycinke dla wtascicieli nieruchomosci. Odszkodowania te, ujete beda operatach
szacunkowych wyceny szkoéd wyrzgdzonych w trakcie budowy wykonanych przez
uprawnionego rzeczoznawce na zlecenie Zamawiajgcego,

jest zobowigzany do usunigecie karpin po wycince drzew kolidujgcych z inwestycjg w
pasie montazowym na terenie inwestycji. Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewow
kolidujgcych z inwestycjg w pasie montazowym oraz usunigcie karpin po wycince drzew
na obszarze prowadzonej inwestycji. Zabezpieczenie drzew i krzewdéw przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

jest zobowigzany do dokonania nasadzen zastepczych o ile zajdzie taka potrzeba,

w okresie 3 lat od daty dokonania nasadzen zastepczych jest zobowigzany do
podejmowania czynnos$ci zgodnych ze sztukg ogrodniczg, majgcych na celu zachowanie
zywotnosci nasadzonych drzew, w przeciwnym razie Wykonawca ponosi wszelkie skutki
finansowe wynikajgce z odroczenie optat za wycinke drzew lub krzewow,

koszty optat administracyjnych wynikajgcych z decyzji o0 zezwoleniu na wycinke drzew i
krzewow ponosi Zamawiajacy,

koszty wycinki drzew (jesli bedzie wymagana) wraz z przewiezieniem na miejsce
sktadowania wskazanym przez witasciciela terenu ponosi Wykonawca,

jest zobowigzany do dokonania zgtoszenia do Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska (WIOS) wymaganego przez zapisy art. 76, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 t.j.) wraz z zachowaniem
terminu wymaganego zapisami ustawy,

w przypadku przeprowadzenia kontroli przez Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska — uczestnictwa w tej kontroli, udzielanie wyjasnier organowi kontrolujgcemu
oraz Zamawiajgcemu, realizacja wydanych zarzadzen pokontrolnych i usuwanie
stwierdzonych niezgodnosci z przepisami.
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11. Gospodarka odpadami
11.1. Wykonawca jest zobowigzany do:

11.1.1. zagospodarowania odpadéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwoérca z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”) oraz zgodnie z Instrukcjg postepowania z odpadami
w PSG sp. z 0.0. z dnia 23.03.2024r.r. _Zat. Nr 4.

11.1.2. usuniecia i wywozu oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonania
przedmiotu zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami ISO:
norma PN-EN-ISO 14001 lub réwnowazna,

11.1.3. zdemontowania i utylizacji istniejgcych gazociggédw w miejscach gdzie wybudowana
sie¢ bedzie przebiega¢ w jego $ladzie, zgodnie Dokumentacja Projektowa,

11.1.4. przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu przekazania (karty przekazania odpadu
wystawionej przez Zamawiajgcego) oraz dokumentu przyjecia wystawionego przez
zaktad ztomujacy,

11.1.5. materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

11.1.6. odzyski materiatdw i surowcoéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasnosé Zamawiajgcego i po
oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do
magazynu Zamawiajgcego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

11.1.7. rozbiorke materiatbw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i
roztadunek bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ ich uszkodzenia a sktadowanie materiatdw bedzie prowadzit w sposéb
uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu,

11.1.8. ponoszenia odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

12. Kontrola robét i materiatéw budowlanych

12.1  Wpykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci materiatow i rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

12.2  Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreSlonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej.

12.3 Wpykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

12.4  Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

12.4.1. odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.4.2. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

12.4.3. by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

12.4.4. by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

12.4.5. by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji, przed
rozpoczeciem kompletowania materiatow i urzgdzen bedgcych przedmiotem zamowienia, wykazu
urzadzen przewidzianych do zabudowy. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania uzgodnienia
w terminie 10 dni od otrzymania wykazu. Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji, wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonego wykazu musza by¢é poprzedzone pisemnym zgtoszeniem, a
nastepnie pisemng opinig Inspektora nadzoru i akceptacjg Inwestora. W przypadku stwierdzenia,
w toku pézniejszej realizacji robot, rozbieznosci w uzgodnionych materiatach i urzgdzeniach,
Wykonawca na wiasny koszt dokona wymiany wadliwego elementu, Wszelkie opdznienia
wynikajgce z wadliwie zabudowanych urzgdzeh w petni bedg obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdéw okreslonej Umowag jakosci
i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w
celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw
materiatow zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robo6t okreslonych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych
przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

12.8.1. usunigcia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4. z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

12.8.2. ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

12.8.3. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

Zamawiajagcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie  dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (Wykonanie Zastepcze) zgodnie z §17 Umowy.

12.8.4. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jakos¢ materiatbw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4 niezwitocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

12.8.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych dopiero
wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt
4 po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.8.6. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w pkt 20.
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12.8.7. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6ét budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt 4, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

12.8.8. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

12.8.9. Badania okreslone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany

przeprowadzac¢ na wiasny koszt.

12.8.10. Biezgce pomiary i badania materiatdéw oraz robo6t budowlanych powinny by¢ prowadzone

w miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

12.8.11. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakoéci i iloSci materiatéw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane prébki materiatow przed ich wykorzystaniem.

12.8.12. Badania materiatdw mogq by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza

miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce
badawczej.

12.8.13. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdaé od Wykonawcy wykonania badah

dodatkowych, innych niz wymagane lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatéw lub robét budowlanych,
ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

12.8.14. Jezeli wyniki badah wykazg, ze: materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z

wymaganiami oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty
tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

13. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét

13.1.

13.2.

13.3.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
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13.4.

14. Odbiory
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli czy materialy i urzadzenia, ktére dostarczyt
Wykonawca majgce by¢ wykorzystane przy realizacji Robot sg fabrycznie nowe i
nieuzywane materiaty, elementy budowlane, wykonczeniowe, surowce w zakresie i
standardzie okreslonym w Projekcie i Umowie, a w przypadku braku wytycznych co do
standardu, w standardzie zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Roboét, do ktérych
wykonania majg by¢ zastosowane.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Koordynatora i Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych, o terminach
realizowanych przez siebie dostaw. Wykonawca przedstawi do kontroli Zamawiajgcemu lub
osobom przez niego upowaznionym do oceny stan urzadzen lub materiatéw przed ich
uzyciem, zakryciem lub wbudowaniem, a takze dokumentacje tych materiatéw i urzgdzen
tj. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i inne dokumenty $wiadczgcych o spetnianiu
parametrow, jakosci i charakterystyki, ktéra byta wymagana przez Zamawiajgcego.
Koordynator lub Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego mogg zdecydowacé o przystgpieniu do
kontroli dostaw materiatéw i urzgdzen dostarczanych na teren budowy w celu potwierdzenia
zgodnosci dostaw z Projektem, lub odstgpi¢ od tej czynnosci. Czynnosci kontrolne w
imieniu Zamawiajgcego przeprowadzi Inspektor Nadzoru Zamawiajacego lub Kierownik
Gazowni lub jego Zastepca. Jezeli Zamawiajgcy zdecyduje o kontroli, Strony potwierdzg
kontrole dostaw podpisaniem protokotu z kontroli dostaw Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona Odbioru Robét Zanikowych i Podlegajgcych Zakryciu polegajgcy na
ocenie jakosci wykonanych Robot (lub ich czesci), ktére w dalszym procesie wykonywania
Przedmiotu Umowy nie bedg mogly zosta¢ poddane kontroli z uwagi na tymczasowy
charakter (roboty zanikajgce) lub ulegajg zakryciu na skutek kolejnych planowanych
czynnosci Wykonawcy.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do Odbioru Robét Zanikowych i Podlegajgcych Zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia na piSmie o tej gotowosci
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych. W ten
sam sposob Wykonawca przekazuje informacje o planowanym przystgpieniu do wykonania
robot technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert).

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego dokonuje Odbioru Robét Zanikowych i Podlegajgcych
Zakryciu dla Robdt zgtoszonych przez Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3
Dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazania przez Wykonawce
dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru oraz potwierdza odbiér protokotem oraz
wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego moze zdecydowac o
uczestnictwie w trakcie wykonania robot technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert) i
z czynnosci tej sporzadza notatke. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego moze uzna¢ Odbidr
Robdét Zanikowych i Podlegajgcych Zakryciu dla Robét lub uczestnictwo w trakcie
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

wykonania robét technikami bezwykopowymi za zbedne, o czym powiadomi Wykonawce
niezwiocznie, nie pdzniej niz na dzien przed planowang czynnoscia.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego gotowosci do Odbior
Robot Zanikowych i Podlegajgcych Zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robot przed ich
odbiorem lub wyznaczeniu w zgtoszeniu terminu Odbioru Robo6t Zanikowych i
Podlegajacych Zakryciu krétszego niz 3 Dni robocze, Wykonawca, na zadanie Inspektora
Nadzoru Zmawiajgcego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania Robot oraz przywrdcié stan poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i
Robét oraz skutki ewentualnego opéznienia wynikajgcego z odkrycia, a takze ponownego
wykonania Robdét poniesie Wykonawca, niezaleznie od tego, czy byly one wykonane
prawidtowo.

Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem TRF, Wykonawca zgtosi pisemne oswiadczenie o jego
wykonaniu oraz gotowos¢ do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére
dokonajg odbioru. Odbior Czesciowy jest mozliwy wytgcznie jezeli Strony przewidziaty
ptatno$¢ czesciowg za wykonanie danego Kamienia Milowego lub Etapu w Harmonogramie
TRF oraz jest niezbedny w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh wynagrodzenia z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zawiadamiajgcy o gotowosci do Odbioru Czesciowego jest zobowigzany
przekaza¢ jednoczesnie z oswiadczeniem o gotowoséci do odbioru komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Robdt sktadajgcych sie na dany Kamienh
Milowy zgodnie z Harmonogramem oraz, ze Kamieh Milowy (lub jego Etap), spetnia
warunki dokonania odbioru. Wykaz wykonanych Robét i dokumentacja jest akceptowana i
oceniana przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego na podstawie rzeczywiscie
wykonanych Robot.

Przystgpienie do czynnosci Odbioru Czesciowego nastgpi w terminie do 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
i przekazaniu kompletu dokumentéw przewidzianych. Dokumentem potwierdzajgcym
zakres i prawidtowos¢ wykonania Kamienia Milowego bedzie obustronnie podpisany
Protokot Odbioru Czesciowego.

Wykonawca zawiadamiajgcy o gotowosci do Odbioru Technicznego jest zobowigzany
przekaza¢ jednoczesnie komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidiowego
wykonania Robét oraz tego, ze catos¢ prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy spetnia
zostata wykonana i spetnia warunki dokonania odbioru przewidziane we wzorze Protokotu
Odbioru Technicznego. Wykaz wykonanych Robdét jest akceptowany i oceniany przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych
Robdét na podstawie dokonanych Odbioréw Czesciowych.

Odbiér techniczny nastgpi po zakohczeniu wykonywania Robot, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Rozpoczecie czynnosci odbioru technicznego nastgpi w terminie do
14 (stownie: czternastu) Dni roboczych, liczgc od daty doreczenia pisemnego o$wiadczenia
Wykonawcy o zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie
sporzadzony protokét odbioru technicznego.
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15. Odbiér koncowy nastapi po:

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.
15.8.
15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

doreczeniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o gotowosci do przystgpienia do
odbioru koncowego,
odbiorze technicznym,
uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobdéw geodezyjnych,
wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg jednostke Zamawiajgcego oraz przeprowadzeniu
prac rozruchowych, jezeli sg wymagane,
przedtozeniu Zamawiajagcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wtasciciel,
uzytkownikdéw wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajacych doprowadzenie
terenu, na ktérym byty prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbior bez zastrzezen
oraz dokumentéw gwarancyjnych producentow Ilub sprzedawcow na materialy
wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
przediozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w
przypadku gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia
wiasciwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od
zawiadomienia o zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy
prawa nakfadajg obowigzek zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu budowy,
przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
zlikwidowaniu zaplecza budowy i doprowadzeniu terenu budowy do stanu poprzedniego,
przygotowaniu przez Wykonawce i przedtozeniu Zamawiajgcemu opisow do srodkow
trwatych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zwracajgc sie o odbiér koncowy przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie srodki
dowodowe i dokumenty wskazujgce na wykonanie warunkow, jak réwniez Projekt
otrzymany od Zamawiajgcego wraz ze zmianami powykonawczymi, jezeli takie nastgpity,
szkice powykonawcze, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb,
atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane urzadzenia.
Zamawiajgcy po otrzymaniu kompletu wszystkich dokumentéw, dokona ich weryfikacji i
przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem kohcowym Przedmiotu Umowy
niezwtocznie nie pozniej niz w terminie 14 dni oraz jego rozliczenia rzeczowego i
finansowego. Z czynnosci odbioru koncowego sporzgdzony zostanie protokét odbioru
koncowego.
W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktorych
udziat nakazujg powszechnie obowigzujgce przepisy.
Ze wszystkich czynnosci odbiorowych i kontrolnych zostang sporzadzone protokoty,
zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiajgcego, ktore zawieraC bedg wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczegdélnosci:

15.13.1. date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

15.13.2. wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja

odbioru),
15.13.3. uwagi, zastrzezenia i zalecenia
15.13.4. podpisy uczestnikow odbioru.
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15.14. Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.

15.15. Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych Inspektor
Nadzoru Zamawiajgcego, Koordynator lub inne osoby upowaznione przez Zamawiajgcego
stwierdzg, ze zakres Przedmiotu Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia Robdt lub ich wadliwego wykonania, albo dokumentacja niezbedna do
odbioru jest niekompletna lub zawiera btedy.

15.16. Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych i odmoéwié
dokonania odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione zostang wady istotne, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem —az do czasu
usuniecia tych wad przez Wykonawce.

15.17. Jezeli stwierdzone podczas odbioru wady nie nadajg sie do usuniecia, lub Wykonawca nie
bedzie w stanie ich usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
ma zagwarantowang mozliwos¢é obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i zgdania wykonania przedmiotu objetego wadg po raz drugi lub
zlecenia Wykonania Zastepczego, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od
Wykonawcy zaptaty kary umownej wynikajgcych z opdznienia wykonania Przedmiotu
Umowy w terminie.

15.18. W razie nieprzyjecia Przedmiotu Umowy w zakresie zgtoszonym do odbioru z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zostaé
obcigzony kosztami pracy osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego lub komisji przy
kolejnych odbiorach.

15.19. W zakresie przewidzianych w niniejszym paragrafie kontroli dostaw, Odbioru Robdét
Zanikowych i Podlegajacych Zakryciu, kontroli wykonania robot technikami
bezwykopowymi (przecisk, przewiert), Odbioréw Czesciowych i Odbioru Technicznego
odpowiednie zastosowanie majg postanowienia dotyczgce odbioru korncowego.

15.20. Wzory protokotoéw stosowanych przy odbiorach, precyzujgce zakres odbioru i konieczng
dokumentacje znajdujg sie w pliku: Zatgczniki do Procedury Realizacja Inwestycji i
Remontéw w PSG dostepnym pod adresem www: https://www.psgaz.pl/wymagania-
procesu-inwestycyjnego.

Zatgczniki:
1. Zasady prac gazoniebezpiecznych obowigzujgcych w PSG — Zatgcznik Nr 5 do Umowy
2. Instrukcja postepowania z odpadami w PSG
3. Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robdét budowlanych
wspoffinansowanych ze srodkow UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosSci
szacunkowej zaméwienia powyzej 20 min PLN netto
4. Instrukcja systemowa SAP-GIS - Wykonywanie pomiaréw geodezyjnych dla potrzeb PSG sp. z

0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu.
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PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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