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Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego

PROJEKT
UMOWANR ........... T
zawarta wdniu ..............oeeeennnn. w Polanczyku
pomiedzy:
TEPTEZENTOWAIYINL PIZEZ: vttt et ettt et et ettt et et et e et et et e et e e e e e e e et etenaeneanens

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym

zwana(-nym) w dalszej treSci umowy Wykonawca

§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. wykonanie prac budowlanych
izolacji pionowej Sciany w gruncie budynku wraz z drenazem dla budynku przy ul. Jana
I11 Sobieskiego 20, 37-620 Horyniec — Zdroj.

§2
1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania robot
budowlanych na podstawie dokumentacji, oraz opisu przedmiotu zamdwienia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie robot budowlanych objetych przedmiotem ni-
niejszej umowy nalezy:

1) wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie ze
posiadang dokumentacja budowalng, projektowa, obowigzujacymi przepisami, nor-
mami, wskazéwkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztukg bu-
dowlana,

2) prowadzenie robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy z zapew-
nieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz i ochrony przed kradzieza.

3) zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt,

4) zapewnienie dostarczania mediéw potrzebnych do realizacji prac na swoj koszt i swo-
im staraniem,
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5) ponoszenie kosztéw zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot,

6) w trakcie realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
utrzymywac miejsca robdt w porzadku, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze
1 materiaty w sposob bezpieczny oraz na biezaco usuwac odpady i $mieci,

7) segregowanie, sktadowanie, unieszkodliwianie odpadéw oraz gruzu budowlanego po-
chodzacego z rozbiodrki, ich wywozu i optat za czas ich sktadowania (optaty wynika-
jace z przepiséw wykonawczych do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

8) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych prob, badan, pomiaréw elektrycznych
1 odbiorow oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu ro-
bot budowlanych objetych przedmiotem umowy. Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru,

9) przygotowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiajacego od-
biorow,

10) utrzymanie cigglto$ci pracy obiektu w czasie realizacji inwestycji,

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robo6t budowla-
nych objetych przedmiotem niniejszej umowy uporzadkowanie terenu i przekazanie
go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot budowlanych objetych przedmiotem
niniejszej umowy, ich czgsci badz urzadzen w toku realizacji, z winy Wykonawcy,
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

13) likwidacja placu budowy 1 zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakon-
czeniu prac, lecz nie p6zniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ konieczne korekty projektu technicznego jezeli
zaistnieje taka potrzeba, warunkujacych uzyskanie decyzji — pozwolenia na uzytkowanie
lub wymaganych obowigzujacymi przepisami wraz z poniesieniem kosztow robot bu-
dowlanych z tego wynikajacych.

§ 3.

1. Termin wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ nastgpujaco:

1) zakonczenie cato$ci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy do
osmiu tygodni od podpisania umowy .

2) zakonczenie realizacji umowy obejmujace roéwniez okres niezbedny dla dokona-
nia odbioru przedmiotu umowy do o$miu tygodni od podpisania umowy przy
zatozeniu wykonania rob6t budowlanych stanowigcych poszczegolne elementy
przedmiotu umowy okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w ter-
minach wskazanych w tym harmonogramie.
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2. Za termin zakonczenia calosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy
o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, uwaza si¢ dat¢ ustalong w pro-
tokole odbioru koncowego, jako data zakonczenia cato$ci robot budowlanych, stano-
wiagcych przedmiot umowy.

3. Za termin zakonczenia robot budowlanych stanowiacych poszczegodlne elementy
przedmiotu umowy okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym uwaza si¢
dat¢ ustalong w protokole odbioru czg¢sciowego, jako data zakonczenia robdt budow-
lanych stanowiacych poszczegdlny element przedmiotu umowy okreslony w harmo-
nogramie rzeczowo-finansowym.

4. Za termin zakonczenia realizacji umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa sporzadzong
przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy, oferta Wykonawcy, obowigzujacymi
przepisami.

5. Realizacja przedmiotu umowy odbywacé si¢ bedzie zgodnie ze sporzadzonym przez
Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego ,,Harmonogramem rzeczowo-
finansowym”, stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszej umowy. Harmonogram bedzie
podstawa do ptatnosci faktur oraz biezacej kontroli terminowosci realizacji robot bu-
dowlanych. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymagaja formy
aneksu.

6. Termin zakonczenia zarowno catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
umowy, jak 1 poszczegolnych etapoéw realizacji umowy okreslonych w Harmonogra-
mie, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu lub zakonczenia realizacji umowy
okreslone w ust. 7 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadku:

1) opodznien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) wystapienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem sily wyzszej (kleska zywiolowa, nie-
pokoje spoteczne, dziatania militarne itp.);

3) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
lub odbiorow;

4) koniecznosci dokonania zmian dokumentacji projektowej;

5) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe 1 wtadz sa-
morzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sadowe
itp.

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

7. Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ odnotowane w
dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi
przez Kierownika rob6t budowlanych i1 Inspektora nadzoru lub inng osobe sprawujaca
nadzor nad danym etapem realizacji umowy oraz zaakceptowane przez Zamawiajace-

£0.



Funduire Curopejikie Rrecrporpolita Dofinantowane prrer - . P DKA > A K
’“Ww _— e T | . P ODKARPACKNL

8. W przedstawionych w ust. 6 niniejszego paragrafu przypadkach wystapienia opdznien,
strony ustalag nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu, rowny
bedzie okresowi tych opdznien.

§ 4.

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca formg wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wyna-
grodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w zwigzku z tym Wyko-
nawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia w tym
dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia oraz terenem budowy i zweryfiko-
wal ich kompletno$¢, doktadno$¢ 1 wystarczalno$¢ dla wykonania dokumentacji i robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez Wykonawce oraz potwierdza taka
kompletnos¢, doktadnosé i wystarczalnosé. Wykonawca akceptuje, informacje, ze nie beda
mu przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia i zrzeka si¢ wyraznie wszystkich ewentualnych
roszczen przeciwko Zamawiajagcemu z tytulu wszelkich pomytek, niedoktadnos$ci, rozbiez-
nos$ci lub brakéw lub innych wad dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamowienia,
w tym jakichkolwiek roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw lub ptatno-
$ci w stosunku do wynagrodzenia umownego.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT, za realizacj¢ calo$ci przedmiotu umo-

wy zgodnie z oferta Wykonawcy ustala si¢ na kwote ............coceoiiiiiiiiiiiiii zt
(stownie 7t
....................................................................................................... ), W
tym  podatek VAT ......... % w  kwocie ...l zt  (stownie:
................................. z}),

3. Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawieraja wszelkie koszty niezbgdne do
zrealizowania przedmiotu umowy, az do czasu przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu
umowy, a wynikajace wprost z tre§ci Zapytania ofertowego w tym dokumentacji stanowig-
cej opis przedmiotu zamdwienia, jak rowniez w dokumentach tych nie ujete, bez ktorych
przedmiot umowy nie zostanie wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w tym
migdzy innymi:

1) koszty ogblne, koszty zakupu materiatow, zysku i inne,

2) organizacji placu budowy,

3) ochrony obiektu,

4) doprowadzenia wszystkich mediow dla potrzeb budowy, podiaczenia si¢ do tych me-
diow, zainstalowania podlicznikdéw 1 pokrycia wszelkich wyniktych stad naleznosci
wobec dostawcow medidw, przy czym rozliczenie z tytulu korzystania z wszelkich
mediow dla potrzeb realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem niniejszej
umowy nastgpi na podstawie opomiarowania poszczegdlnych mediéw przez Wyko-
nawce, uregulowanie przez Wykonawce naleznosci z tytutu korzystania dla potrzeb
robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi przed podpisa-
niem protokotu odbioru koncowego i stanowi warunek jego podpisania,

5) oznakowania, zabezpieczenia i o$wietlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp.,

6) opracowania projektoéw tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robot wraz
z oplatami za zaj¢cie pasa drogowego 1 innymi optatami, stad wynikajacymi,
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7) obstugi geodezyjnej budowy z wytyczeniem glownych osi budowy i1 geodezyjnej in-
wentaryzacji powykonawczej,

8) montazu, demontazu i koszty czasu uzytkowania niezbednych rusztowan,

9) odbioréw technicznych dokonywanych przez uzytkownikow,

10) wymaganych badan i ekspertyz,

11) likwidacji zaplecza, uporzadkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwot-
nego z wyréwnaniem wszystkich ewentualnych szkoéd zwigzanych z realizacja inwe-
stycji,

12) wszystkich kosztow zwigzanych z dopuszczeniem obiektu do uzytkowania itp.,

13) wszystkich kosztow zabezpieczen, obstugi finansowej itp.

14) Koszty dokumentacji po wykonawczej

§ 5.

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywacé si¢ bedzie na podstawie faktur czgsciowych
oraz faktury koncowe;.

2. Rozliczenie za wykonywany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywalo na podstawie
czg¢sciowych faktur, wystawianych na podstawie protokotéw zdawczo odbiorczych w za-
kresie dokumentacji projektowej, potwierdzonych przez osob¢ sprawujgca w tym zakre-
sie nadzor nad realizacja niniejszej umowy z ramienia Zamawiajacego oraz protokotow
czesciowego odbioru robdt budowlanych pelnego elementu przedmiotu umowy, zatwier-
dzonych przez Inspektora Nadzoru okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

3. Ostateczne rozliczenie z tytutu zakonczenia realizacji umowy zostanie dokonane faktura
koncowa, wystawiong na podstawie koncowego protokét odbioru robot, zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.

4. Faktury beda ptatne w terminie do 21 dni od daty wplywu do Zamawiajacego prawidio-
wo wystawionej faktury.

5. Faktury VAT moga zosta¢ dostarczone Zamawiajagcemu wedtug wyboru Wykonawcy:

1) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy uzyciu Platformy
Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiajacego, identyfikowane poprzez
wpisanie numeru NIP Zamawiajacego,

2) w formie papierowej do siedziby Zamawiajacego.

6. Faktury za przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane przez Wyko-
nawce na fakturze.

7. Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

8. Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotu umowy:

1) ze strony Zamawiajgcego Pan ..................... tel. o

2) ze strony Wykonawey Pan (1) .........cooooiiiiiiiiii, tel. ...........
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Wykonawca o$§wiadcza, ze bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa majatkowe do catej
dokumentacji projektowej, ktoéra powstanie w zwigzku i w wyniku wykonania niniejszej
umowy, zarowno wykonanej bezposrednio przez Wykonawce jak i przez osoby lub pod-
mioty dzialajace na jego zlecenie.

. Z chwilg podpisania przez strony protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego

wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autor-
skie prawa majatkowe do powstalego utworu, bez ograniczen czasowych i terytorial-
nych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego wykazania wszystkich praw autorskich beda-
cych przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego poprzez przedstawienie doku-
mentdw potwierdzajacych nabycie przez Wykonawce tych praw do czgsci dokumentacji
opracowanej przez podwykonawcow, lub tez poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pi-
semnej, ze dana czes¢ dokumentacji jest jego samodzielnym dzietem i ze posiada do niej
wylaczne i samodzielne oraz wszelkie prawa autorskie.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecig z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajacego z tytutu praw autorskich, Wykonawca bedzie zobowigza-
ny do zwrotu wszelkich kosztow 1 strat poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku
z wystgpieniem takich roszczen.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze

szkodg dla interesow Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje inwestycji.

. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian projektu, adaptacji i modyfikacji pro-

jektu wg potrzeb Zamawiajacego, pod warunkiem ze nie sg sprzeczne z prawem budow-
lanym 1 zasadami sztuki budowlanej. Po odbiorze przedmiotu umowy Zamawiajacy moze
powierzy¢ dokonanie modyfikacji, majacych na celu dostosowanie do zmienionych po-
trzeb Zamawiajacego, zarowno Wykonawcy jak i osobie trzeciej. Strony zgadzaja si¢, ze
korzystanie z dzieta w ww. sposdb nie stanowi naruszenia praw autorskich Wykonawcy.

§7.

. Nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi przewidzianymi niniejszg umowa z ramie-

nia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie: Pan ....ccovevieiiiiiiiiiiiiiiiiiiine.

. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane. Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania
rozliczen budowy. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do dokonywania zmian tresci
niniejszej uUMowy.

. Istnieje mozliwo$¢ zmiany Inspektora Nadzoru, o czym Wykonawca zostanie niezwtocznie

poinformowany.
Kierownikiem robot budowalnych bedzie:
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. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika rob6t budowalnych jedynie za uprzednia
pisemna zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca niezwltocznie z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wyszczegdlnionej
w ust. 5 niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn nieza-
leznych od Wykonawcy.

. W przypadku zmiany kierownika rob6t budowlanych, nowa osoba powotana do petienia
w/w obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Zapytaniu ofertowym dla tej
funkcji.

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej] mowa w ust. 4 niniej-
szego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkoéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zto-
zenia wniosku Zamawiajacego.

. Zmiana w/w 0sOb nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§8.

. Wykonawca moze zleci¢ cz¢$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot
przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wy-
nikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom,
zobowiazany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisoéw wynikajacych z art. 647! Kodeksu
cywilnego.

. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich cz¢sci przedmiotu umowy naste-
powac beda w nastepujacy sposob:

1) w przypadku wykonania cz¢éci przedmiotu umowy przez podwykonawcow, Wyko-
nawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres wykonywany rowniez przez podwy-
konawce, przedstawi dokument, w ktorym wskaze stosowny podzial naleznosci po-
miedzy Wykonawcg 1 podwykonawcg na podstawie protokoldw stanowigcych pod-
stawe do wystawienia faktur czesciowych potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
Wykonawce 1 Podwykonawce;

2) zaptata catosci nalezno$ci bedzie nastepowata w catosci, na rzecz Wykonawcy;

3) Wykonawca w terminie dziesi¢ciu dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury kon-
cowej przez Zamawiajacego ztozy o$wiadczenia podwykonawcow, ze wszystkie na-
leznos$ci podwykonawcow z tytulu zrealizowanych przez nich czeéci przedmiotu zo-
staly uregulowane przez Wykonawce. Brak przekazania przez Wykonawce ww. do-
kumentow spowoduje zatrzymanie z faktur koncowych wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, do momentu spelnienia tego warunku.

. Brak zachowania przez Wykonawce warunkow okreslonych w pkt 3) zwalnia Zamawiaja-
cego z zaptaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptlaty faktur w czesci dotyczacej zatrzy-
mania kwot. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatno$ci w stosunku do
podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.
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. Brak zachowania przez Wykonawce¢ warunkow okreslonych w niniejszym paragrafie upo-
waznia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§9.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysoko-
sci 5% ceny oferty brutto zaokraglonej do 1000 zt w dot, co stanowi kwote w wysokosci:

. Zabezpieczenie zostato wniesione W formie: .........cccceecveeriieerieeeiiee e

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunigcia wad przed-
miotu umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z powstatymi odsetkami staje
si¢ wlasnosciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia zostanie
zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30 dni (z wyjatkiem sytuacji gdy z dokumentu na pod-
stawie ktorego udzielono zabezpieczenia wynika, ze przestaje on wigza¢ w okreslonym
terminie mimo iz nie zostat zwrdcony) po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 5-letniego okresu rgkojmi liczonego od daty odbioru
koncowego.

. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia catosci robdt bu-
dowlanych, stanowigcych przedmiot umowy lub terminu zakonczenia realizacji umowy,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobo-
wigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i1 bez zmiany jego wysokosci.

§ 10.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC zwigzane z przedmiotem niniejszej
umowy przez caly czas trwania niniejszej umowy na kwote nie mniejsza niz 200 000,00 zt.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego uaktualniania polisy ubezpieczeniowej, z za-
chowaniem zasady ciagltosci, przez czas realizacji umowy, rowniez w przypadku przedtu-
zenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek dokonaé
przedtuzenia albo, jesli nie jest to mozliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na
okres nie krotszy niz wynikajacy odpowiednio ze zmiany umowy 1 przedtozenia Zamawia-
jacemu stosownego dokumentu z zachowaniem cigglo$ci okresu ubezpieczenia. Przedto-
zenie dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie okresu ubezpieczenia winno nastapi¢ nie
pdzniej niz na 14 dni przed uplywem terminu waznos$ci wczesniejszego ubezpieczenia.
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W przypadku niewypehienia przez Wykonawce obowiazkow wskazanych w ust. 2 niniej-
szego paragrafu. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wy-
nagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia na-
lezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniej-
szym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§11.

1. Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez przedstawiciela Zamawiajacego na
podstawie zgloszenia dokonanego przez Wykonawce w formie pisma lub zapisu w dzien-
niku budowy w ciagu 4 dni od daty zgloszenia.

2. Po wykonaniu danej cz¢éci robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, stanowia-
cych peten element okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca
zglosi na piSmie Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru. Podstawa do ww. zgtoszenia be-
dzie faktyczne wykonanie danej cz¢sci przedmiotu umowy potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru oraz zrealizowanie przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dla danego etapu
protokotami odbioru.

3. Zamawiajacy w ciagu 4 dni od daty zgloszenia powota Komisj¢ Odbiorowa. O powyzszym
zostanie powiadomiony Wykonawca z zaproszeniem do udzialu w pracach Komisji.

4. Odbioru koncowego potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy dokona
Komisja Odbiorowa.

5. Na co najmniej 4 dni przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie kierownika robot budowlancy o zgodno$ci wykonania robot objetych
przedmiotem umowy z: opisem przedmiotu zamowienia, Zapytaniem ofertowym, zakre-
sem prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, technologia robot, zasadami
wiedzy 1 sztuki budowlane;j,

2) dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot po-
twierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru (koszt ich uzyskania obcigza Wyko-
nawce) jesli dotyczy.,

3) wyniki badan kontrolnych jesli dotyczy,

4) protokoly odbioréw instalacji 1 urzadzen technologicznych jesli dotyczy,

5) dokumenty materiatlowe - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych
materiatéw, atesty, aprobaty techniczne, zatwierdzenie probek materialowych,

6) dowody uregulowania ptatnosci z tytulu korzystania z medidw dla potrzeb robdt budow-
lanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

7) inne dokumenty okreslone przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych 1 stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu
umowy zgodnie z:

1) opisem przedmiotu zamowienia,

2) Zapytaniem ofertowym,

3) oferta Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami.
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Komisja Odbiorowa podpisuje protokét odbioru koncowego. Protokédt odbioru koncowego
stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia niniejszej umowy.

6. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego, pomimo
zgloszenia gotowos$ci do odbioru to Wykonawca:

1)  nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy;

2)  dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu umowy przez
powotang do tego celu Komisj¢ powiadamiajgc o terminie tych prac Zamawiajacego;

3)  sporzadzi protokot odbioru, ktory stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
koncowej i zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze
przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wa-
dy, to Zamawiajacy moze zazada¢ ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy. Wykonawca
jest zobligowany do usuni¢cia wad na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Za-
mawiajacego.

9. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad, wow-
czas Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ jej poprawienie - innej osobie
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Powstate z tego tytulu dodatkowe koszty Za-
mawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia 1 uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi
na koszt Wykonawcy.

§12.

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementdw przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urzadzenia i materiaty
wynosi 5 lat, liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy. Realizacja
uprawnien wynikajacych z rekojmi bedzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

2. Strony umowy postanawiaja, ze Wykonawca udziela gwarancji na wady fizyczne dotycza-
ce wykonanych przez siebie robdt oraz kazdego z elementéw przedmiotu umowy na okres
... zgodnie 7 trescig oferty ... miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego catego przed-
miotu umowy, na warunkach okre$lonych niniejsza umowa. Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 7 do umowy.

3. W okresie gwarancyjnym nie cze¢sciej niz co 12 miesiecy Zamawiajacy wyznaczaé bedzie
przeglady gwarancyjne, w ktorych winien uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy.
Z przegladow gwarancyjnych zostang spisane protokoty. Zamawiajacy wyznaczy tez osta-
teczny, gwarancyjny przeglad z udzialem przedstawiciela Wykonawcy przed uplywem
terminu gwarancji ustalonego w umowie. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zama-
wiajacy poinformuje Wykonawce co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem.
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4. Jezeli w okresie gwarancji producent wbudowanych elementow lub urzadzen wymaga
ptatnych przegladow ich koszt obcigza Wykonawce.

5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia powsta-
tych wad (usterek) oraz awarii, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. O usunigciu
wad (usterek) oraz awarii Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na piSmie.

6. Usunigcie wady (usterki) lub awarii bedzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim za-
wiadomieniu przez Wykonawceg Zamawiajgcego o jej usunigciu.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ Wykonawcy wady urzadzen, awarie lub inne wady (usterki)
za posrednictwem faxu lub e-mail. Za termin zgloszenia wady i1 awarii uwaza si¢ termin
wystania faxu lub e-maila.

8. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania $wiadczen gwarancyjnych:

1) czas reakcji na zgloszenie awarii — do 12 godz. Przez czas reakcji na zgltoszenie awarii
Zamawiajacy rozumie czas, jaki uptynie od momentu zgloszenia awarii do momentu
przybycia serwisu na miejsce wykonanego przedmiotu umowy.

2) czas naprawy awarii — do 2 dni roboczych. Przez czas naprawy Zamawiajacy rozumie
czas liczony od przybycia serwisu po zgloszeniu awarii liczony do momentu
dokonania skutecznej naprawy. Jezeli wystapi konieczno$¢ importu czeSci
zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciaggu 7 dni roboczych od daty zgloszenia.

9. W przypadku, gdy usuni¢cie awarii bedzie niemozliwe do wykonania w terminie okreslo-
nym w ust. 8, Wykonawca nastepnego dnia roboczego po uptywie tego terminu dostarczy
1 zainstaluje bezptatnie urzadzenie zastepcze o takim samym standardzie i funkcjonalnosci,
do czasu zakonczenia naprawy.

10. W przypadku innej usterki lub wady nie majacej wplywu na biezaca dostawe ciepta, Wy-
konawca zobowiazuje si¢ do ich usunigcia w terminie 20 dni roboczych.

11. Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezacego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) lub awarii w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo usung¢ powstate
wady (usterki), awari¢ na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. W tym wypadku Wyko-
nawca zobowigzany jest pokry¢ powstate koszty w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Zamawiajacego rachunku. Brak zaptaty lub odmowa, uprawnia Zamawiajacego do
potracenia powstalych kosztow z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub do-
chodzenia ich na drodze sagdowe;.

12. W przypadku gdy w okresie gwarancji — pomimo uprzedniej naprawy — ujawni si¢ po-
nownie niesprawno$¢ urzadzenia Zamawiajacy ma prawo zadania wymiany na nowe,
sprawne pod wzgledem technicznym urzadzenie. Jesli Wykonawca — wbrew powyzszemu
obowigzkowi nie wymieni urzadzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do zakupu urzadze-
nia w innej firmie, kosztami obcigzajagc Wykonawce, w tym poprzez potracenie powsta-
tych kosztow z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ dotrzymywaé warunkow eksploatacji urzadzen i materia-
16w zgodnie z zapisami dokumentéw gwarancyjnych oraz otrzymang od Wykonawcy in-
strukcja eksploatacji 1 konserwacji budynkéw i infrastruktury.
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14. Uprawnienia z tytulu gwarancji dotyczace urzadzen i materialdow beda realizowane
w miejscu ich montazu. W przypadku konieczno$ci ich transportu bedzie si¢ to dokonywac
staraniem 1 na koszt Wykonawcy.

§13.

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1)w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawar-
cia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2)Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal realizacji umowy w ciagu
10 dni od dnia jej zawarcia i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

3)Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczatl rob6t budowlanych w ciagu
10 dni od dnia przekazania terenu budowy i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania
Zamawiajacego,

4)Wykonawca z wlasnej winy przerwat realizacje umowy na okres co najmniej 30 dni 1
nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

5)Wykonawca dopuszcza si¢ zwloki z zakonczeniem wykonania dokumentacji projek-
towej lub robdt stanowiacych przedmiot umowy ponad 30 dni w stosunku do termi-
néw ustalonych niniejszg umowa, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z warunkami poste-
powania o udzielenie zamowienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz
nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru lub Zamawiajacego,

7)Zamawiajacy na wskutek niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku zaptaty wyna-
grodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy co najmniej 2-krotnie zmu-
szony byt do dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub do dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy brutto,

8)w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwyko-
nawcy/-Ow pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzezeh Zamawiajgcego wobec
powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji cz¢sci przed-
miotu niniejszej uUMowy,

9)w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwyko-
nawcy/-0w w przypadku niezgloszenia powyzszego faktu Zamawiajacemu.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takie-
go oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpic¢
w terminie 30 dnia od dnia zaj$cia zdarzenia uzasadniajgcego odstgpienie.

3. W przypadku odstagpienia od umowy na etapie realizacji robot budowlanych, Wykonawce
oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiagzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zama-
wiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawceg do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia na
etapie realizacji robot budowlanych z tytutu wykonania czg$ci umowy bedzie nastepujacy:
obliczenie wykonanej cze$ci nastapi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygo-
towanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opra-
cowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

I)ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow inwestorskich sporzadzonych
przez Wykonawce w ramach przedmiotu niniejszej umowy, a ilo$ci wykonanych ro-
bot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

2)w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapi-
sy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCEN-
BUD (dla wojewodztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawa do
okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y, w przypadku braku odpowiednich
pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na pod-
stawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzo-
nych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 14.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez ktoragkolwiek z jej stron z przyczyn, za ktoére odpowie-
dzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
przystugujacego Wykonawcy z tytutu niezrealizowanej czg$ci umowy,

2) za nierozpoczecie przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy pomimo uprzed-
niego wezwania Zamawiajacego 1 wyznaczenia w tym wezwaniu terminu rozpoczegcia
realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
przyshugujacego Wykonawcy z tytutu zrealizowania niniejszej umowy,

3) za zwloke¢ w zakonczeniu przedmiotu umowy, obejmujacego cato$¢ robot budowla-
nych, stanowigcych przedmiot umowy, ktorego termin zostat okreslony w § 4 ust. 7
pkt 1) — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego Wyko-
nawcy z tytutu zrealizowania niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) za zwloke w realizacji poszczegdlnego elementu przedmiotu umowy okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umowne-
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go brutto przystugujacego Wykonawcy z tytulu zrealizowania elementu przedmiotu
umowy, ktorego dotyczy zwloka, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) za zwlok¢ w zakonczeniu realizacji umowy, ktérego termin zostat okreslony w § 3
ust. 7 pkt 2) — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego
Wykonawcy z tytulu zrealizowania niniejszej umowy, za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki,

6) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad 1 usterek stwierdzonych w okresie realizacji
umowy, przy odbiorze robdt lub ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,

2. W przypadku wystapienia okolicznos$ci uprawniajacych Zamawiajgcego do naliczenia kar

umownych zardwno za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 7 pkt 1) oraz

w § 3 ust. 7 pkt 2) Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne za przekroczenie terminu,

o ktorym mowa w § 3 ust. 7 pkt 1) do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Kary umowne oblicza si¢ od wynagrodzenia umownego brutto.

4. Jezeli taczna warto$¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) — pkt 6)
niniejszego paragrafu, osiagnie 20% wynagrodzenia umownego brutto, przystugujacego
Wykonawcy z tytutu niezrealizowanej czgsci umowy, obliczonego na dzien rozpoczgcia
naliczania kar umownych, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zaprzestania naliczania
ww. kar umownych 1 odstgpienia od umowy oraz naliczenia wytacznie kary umowne;j
przystugujacej mu z tytulu odstagpienia od umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) niniejsze-
go paragrafu. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa odstgpienia, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym w terminie do 30 dni liczac od dnia powzigcia informacji
o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.

5. W przypadku jezeli dane zdarzenie stanowi podstawe do naliczenia kary umownej z tytulu
nienalezytego wykonania umowy 1 jednoczes$nie stanowi podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego, Wykonawcy zostanie naliczona wylacznie kara umowna
przystugujaca Zamawiajacemu z tytutu odstapienia.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

7. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogdélnych zasadach lub w formie kar pieni¢z-
nych oraz uregulowanie tych odszkodowan lub kar przez Wykonawce jako odpowiedzial-
nego za niedopelnienie postanowien umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobo-
wigzan wynikajacych z umowy.

8. Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia z wynagrodzenia przyshugujacego Wyko-
nawcy, nalezno$ci z tytutu zastosowanej kary umownej bez obowiazku sktadania w tym
zakresie dodatkowych o$§wiadczen na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

10.Zamawiajacy moze usungc, w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nie usunigte
W wyznaczonym terminie.

§ 15.
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej
umowy z wybranym Wykonawcg w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokona-
no wyboru Wykonawcy w szczegodlnosci w nastepujacym zakresie i przypadkach
1) zmiany jakichkolwiek rozporzqdzen i przepisow i innych dokumentow, w tym dokumen-

tow programowych Fundusze Europejskie dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata

2021-2027 majacych wpltyw na realizacj¢ umowy;

2) zmiany w zakresie realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych przez
dotychczasowego wykonawce, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢
niezbedne i1 zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub tech-
nicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okres§lonej
pierwotnie w umowie,

3) zmiany nie prowadzqcej do zmiany charakteru umowy przy spetnieniu lgcznie nastepu-
Jjacych warunkow:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawia-
jacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w
umowie,

4) zmiany organizacyjnej polegajacej na zmianie os6b, podwykonawcow, grup wykonaw-
coéw 1 innych podmiotow wspolpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem,
ze ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze
od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastapi¢ z przyczyn or-
ganizacyjnych pod warunkiem, Zze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i innych
podmiotow spetniaja wszystkie wymogi wynikajace z zapytania ofertowego i ztozonej
oferty;

5) zmiany wykonawcy bedacej nastepstwem polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadto-
sci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebior-
stwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

6) zmiany wykonawcy bgdace] nastgpstwem przejecia przez zamawiajacego zobowigzan
wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow; w przypadku zmiany podwykonawcy,
zamawiajacy moze zawrze¢ umowe z nowym podwykonawcg bez zmiany warunkow
realizacji, zamowienia z uwzglednieniem dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas zre-
alizowanych prac,

7) zmiany, ktéra nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a tagczna warto§¢ zmian jest
mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, od ktérych jest uzaleznio-
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ny obowigzek przekazywania ogloszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej i1 jedno-
cze$nie jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

8) zmiany zakresu zamowienia, wysokosci wynagrodzenia, terminu realizacji przedmiotu
zamowienia, sposobu realizacji przedmiotu zamowienia — w przypadku, gdy nastapi
zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia/umowy lub §wiadczenia stron;

9) zmiany zakresu zamowienia, wysokosci wynagrodzenia, terminu realizacji przedmiotu
zamowienia, sposobu realizacji przedmiotu zamowienia — w przypadku zaistnienia oko-
licznos$ci spowodowanych czynnikami zewnetrznymi, m.in. sita wyzsza, mogace unie-
mozliwi¢ wykonanie lub majace wptyw na realizacj¢ postanowien umowy;

10) zmiany zakresu zamowienia, terminu realizacji przedmiotu zamowienia, sposobu rea-
lizacji przedmiotu zamowienia — znajdujace swoje uzasadnienie technologiczne, tech-
nicznie lub funkcjonalne, ktérych Strony, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie
mogly przewidzie¢ chwili zawarcia umowy;

11) zmiany terminow realizacji umowy — w przypadku jezeli z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, w szczegolnosci bedacych nastepstwem przedtuzajacej si¢, procedury
zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: ,,Rozbudowa istniejacego osiedlowego
systemu cieplowniczego wraz z budowa, przebudowa przytaczy i indywidualnych we-
ztéw cieplnych”. niemozliwym bedzie realizacja umowy w pierwotnie przewidzianych
terminach.

2. Niezaleznie od postanowien ustgpu poprzedzajacego, Zamawiajacy przewiduje
dopuszczalno$¢ zmiany termindéw realizacji umowy w przypadku gdy niemozno$¢ ich
dotrzymania zostanie spowodowana przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy,
w szczegdlnos$ci ziszczenia si¢ co najmniej jednej z nizej wymienionych przestanek:

1) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie roboét lub
dokonywanie odbioréw,

2) opoznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy (jesli do-
tyczy) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierowni-
ka Budowy 1 Inspektora nadzoru 1 zaakceptowane przez Zamawiajacego) lub wstrzy-
mania realizacji robot przez Zamawiajacego,

3) niedotrzymanie terminu bedzie nastgpstwem konieczno$ci przeprowadzenia
postepowania administracyjnego lub sadowego, niezbednego dla realizacji przedmiotu
umowy lub jego czgsci,

4) niedotrzymanie terminu bedzie nastgpstwem zmiany przepisOw prawa majacych
wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy, w
szczeg6lnosci  koniecznosci dokonania zmian dokumentacji stanowigcej opis
przedmiotu zamowienia,

5) niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem dlugotrwatego, a nieobcigzajacego
Wykonawcy uzgadniania dokumentacji wykonawczej albo wprowadzenia z inicjatywy
Zamawiajacego zmian w dokumentacji niezbednej dla realizacji przedmiotu umowy,
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6) niedotrzymanie terminu be¢dzie nastepstwem przedtuzajacej sie, a nieobcigzajacej
Wykonawcy koniecznos$ci uzyskania niezbednych dla dokumentacji wykonawczej lub
powykonawczej opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych,

7) niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem przedluzajacej si¢, a nieobcigzajacego
Wykonawcy koniecznosci uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych,

8) niedotrzymanie terminu bgdzie nastepstwem koniecznosci wykonania dodatkowych
dostaw lub dodatkowych ustug lub dodatkowych rob6t budowlanych niezbgdnych dla
prawidlowego, zgodnego z niniejszg umowa oraz obowigzujagcymi przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze termin wykonania dodatkowych
ustlug, dostaw, robot budowlanych wraz z niezbedng dla ich zrealizowania
dokumentacja przekroczy 3 tygodnie,

9) niedotrzymanie terminu be¢dzie nastepstwem wystgpienia warunkow pogodowych
powodujacych niemozno$¢ prowadzenia prac objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wymogami prawa, w tym przepisami BHP wzglednie zgodnie z wymogami
technicznymi, w szczegdlno$ci w przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie prac objetych przedmiotem Umowy, w
tym w aspekcie zachowania wiasciwych parametréw eksploatacyjnych,

10) niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem wystgpienia niedajacych si¢ przewidzie¢
okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ opracowania lub uzyskania dodatkowych
materiatéw niezbednych dla prawidtowego zakonczenia realizacji umowy,

11) niedotrzymanie terminu bedzie nastgpstwem wstrzymania przez Zamawiajacego prac
(ich catosci lub czesci) objetych przedmiotem Umowy na okres przekraczajacy 2
tygodnie, zpowodu niemozliwych wcze$niej do przewidzenia okolicznosci w
szczegolnosci z przyczyn lezacych po stronie beneficjentow
ostatecznych/mieszkancow, na ktérych nieruchomos$ciach bezposrednio realizowany
jest przedmiot Umowy (Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania
nieruchomos$ciami mieszkancow w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy),

12) niedotrzymanie terminu bedzie nast¢pstwem nieobcigzajagcego Wykonawcy wstrzy-
mania przez wlasciwe organy realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy,

13)niedotrzymanie terminu bedzie nastgpstwem nieobcigzajacego  Wykonawcy
a nieprzewidzianej wczesniej realizacji robot, w strefie przekazanego placu budowy,

3. Opdznienia, o ktorych mowa w ustegpie poprzedzajacym muszg zosta¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez upowaznionych przedstawicieli stron
Umowy.

4. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2
niniejszego paragrafu majacej wplyw na termin wykonania umowy moze ulec zmianie
o okres réwny okresowi przerwy, postoju lub opdznienia, wyniktych z okolicznosci
pozwalajacych na zmiang terminu realizacji umowy.

5. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Zamawiajacy przewiduje
dopuszczalno$¢ zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy potrzeba
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zmiany zostala spowodowana przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy,
w szczegblnos$ci ziszczenia si¢ co najmniej jednej z nizej wymienionych przestanek:

1) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkoOw spelnienie §wiadczenia byltoby
potaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitoby jednej ze stron razaca strata,
czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy,

2) niedostgpno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji pro-
jektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana za-
przestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatléw lub urzadzen;

3) pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci ro-
bot.

4) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajg-
cej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

5) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicz-
nych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzia-
nych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

6) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zreali-
zowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

7) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie zinwentary-
zowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

8) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

9) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji, w tym btedow w dokumentacji
projektowej, w przypadku niemoznosci usuni¢cia sprzecznosci przy pomocy wy-
ktadni, w szczegolnosci gdy sprzeczne zapisy majg roOwny stopien pierwszenstwa.

6. Zmiana osob, stanowigcych Personel Wykonawcy, mozliwa jest wylacznie za zgoda
Zamawiajacego. Zamawiajacy odmowi wyrazenia zgody jezeli zaproponowane osoby nie
beda spetnialy wymagan Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

7. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie powoduje zmiany terminu
realizacji niniejszej umowy, nie stanowi zmiany postanowien niniejszej umowy 1 nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 16.
1. Wykonawca niniejszym o$§wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne o ktérych mowa
w art. 13 oraz obowiazki informacyjne o ktéorych mowa w art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
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ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) wobec oséb fizycznych, ktorych dane osobowe zostaty
udostepnione Zamawiajagcemu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w
wyniku ktdrego zawarta zostata niniejsza umowa w tym na etapie zawierania umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ przekazywac informacje, o ktorej mowa w ust. 1,
wszystkim osobom fizycznym ktéorych dane zostang w przysztosci udostgpnione
Zamawiajacemu w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§17.
1. Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddaja roz-
strzygnieciu sgdom powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 18.
1. Umowg sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiajace-
go i1 egz. dla Wykonawcy.
2. Dokumenty stanowigce integralng cz¢$¢ umowy:
1) Zapytanie ofertowe,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zamowienia,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) Potwierdzenie ztoZenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
6) Polisy(a) ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilne;.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY



