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UMOWA
W dniu ccccevveveiecenee pomiedzy:
Parafig Rzymskokatolicka pw. Sw. Wojciecha Biskupa Meczennika w Szczepankowie
z siedzibg pod adresem Szczepankowo 17, 18-411 Szczepankowo, NIP 7181887363, REGON
040035958, reprezentowang przez:
Ks. Dariusza Wiznera — Proboszcza Parafii
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
B e ————————— zsiedzibg W e , Wwpisang do rejestru
przedsiebiorcdw pod numerem  ....ccvenieene e ;o NIP: e , Regon:

zwang w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”

zwanymi dalej ,Stronami”, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie zzasadg konkurencyjnosci, zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na
termomodernizacji budynku kosciota Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Wojciecha Biskupa
Meczennika w Szczepankowie.

2. Zakres zadania obejmuje:

1) docieplenie podtogi na gruncie w prezbiterium i w pomieszczeniach pomocniczych;
2) docieplenie stropu poddasza ptytami izolacyjnymi;
3) renowacje i izolacje termiczng stolarki drzwiowej zewnetrznej;

4) wymiane stolarki okiennej zewnetrznej na nowg drewniang z szybg zespolong podwadjng;

6) wymiane oswietlenia na energooszczedne;
7
8) montaz zbiornika retencyjnego o pojemnosci 20 m* do wody deszczowej wyposazonego

)
)
)
5) montaz instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy 20 kW na gruncie z magazynem energii;
)
) instalacje pomp ciepta oraz rozbudowe istniejacej instalacji c.o. w budynku;
)
W pompe zanurzeniowa.
3. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 nalezy wykonaé na podstawie szczegétowego opisu przedmiotu
zamodwienia, ktéry okreslaja:
1) dokumentacja techniczna;
2) zapytanie ofertowe wraz z ewentualnymi wyjasnieniami w trakcie procedury wyboru
Wykonawcy;
3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami
oraz zgodnie z decyzjg z dnia 10.05.2024 r. Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
Delegatura w tomzy pozwalajagcg Zamawiajagcemu na prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robdét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru; decyzjg z dnia
14.02.2020 r. Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura w tomzy
pozwalajgcg Zamawiajgcemu na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robdt
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru; decyzjg Starosty tomzyniskiego Nr 210/2024
zdnia 21.05.2024 r. /znak sprawy: RO$B.6740.1.134.2024/ zatwierdzajagcg projekt budowlany
i udzielajgcg pozwolenia na budowe oraz decyzjg Starosty tomzynskiego Nr 69/2020 z dnia
26.02.2020 r. /znak sprawy: RO$B.6740.1.80.2020/ zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na budowe.
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Integralng czescig niniejszej umowy jest kalkulacja ceny w postaci kosztorysu.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby osobowe niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy oraz srodki finansowe niezbedne do zapewnienia finansowania inwestycji.

. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-

2027 Priorytetu Il Region przyjazny Srodowisku, Dziatania 2.1 Efektywnos¢ energetyczna.

§2.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zamdwienia w terminie do dnia

31.12.2025 r., zgodnie z ponizszym harmonogramem prac:

1) prace termomodernizacyjne:

a) docieplenie podtogi na gruncie w prezbiterium i pomieszczeniach pomocniczych. Zakres
prac wynika z projektu architektoniczno-budowlanego z 10.12.2023 r. — remont
i modernizacja posadzki prezbiterium. Termin realizacji do 31.12.2024 .

b) docieplenie stropu poddasza ptytami izolacyjnymi. Zakres prac wynika z projektu
architektoniczno-budowlanego z 10.12.2023 r. Termin realizacji: 01.01.2025 - 31.12.2025 .

c) renowacja i izolacja termiczna stolarki drzwiowej zewnetrznej. Zakres prac wynika
z projektu architektoniczno-budowlanego z 10.12.2023 r. Termin realizacji: 01.01.2025 -
31.12.2025r.

d) wymiana stolarki okiennej zewnetrznej na nowg drewniang z szybg zespolong podwdjna.
Zakres prac wynika projektu architektoniczno-budowlanego z 10.12.2023 r. Termin
realizacji: 01.01.2025 -31.12.2025r.

2) prace branzy elektrycznej:

a) montaz instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy 20 kW na gruncie z magazynem energii.
Zakres prac wynika z projektu technicznego branzy elektrycznej. Nalezy wykonaé pozycje 4.
przedmiaru robdt branzy elektrycznej. Termin realizacji: 01.01.2025 —31.12.2025 .

b) wymiana oswietlenia na energooszczedne. Zakres prac wynika z projektu technicznego
branzy elektrycznej. Nalezy wykona¢ pozycje od 3.2.6. do 3.2.8. z przedmiaru robét branzy
elektrycznej. Termin realizacji: 01.01.2025 - 31.12.2025 r.,

3) prace branzy sanitarnej: instalacja pomp ciepta oraz rozbudowa istniejacej instalacji c.o.
w budynku. Zakres prac wynika z projektu technicznego branzy sanitarnej oraz projektu robét
geologicznych. Nalezy wykonaé pozycje od 1 do 9 oraz pozycje od 11 do 24 przedmiaru robdt
branzy sanitarnej. Termin realizacji: 01.01.2025 - 31.12.2025r.

4) budowa zbiornika retencyjnego o pojemnosci 20 m® do wody deszczowej wyposazonego
W pompe zanurzeniowq. Zakres prac wynika z przedmiaru budowy zbiornika retencyjnego.
Termin realizacji: 01.01.2025 - 31.12.2025 .

. Za termin wykonania catosci zamdwienia przez Wykonawce uznaje sie date podpisania protokotu

odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy, ktéry

zostanie podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca
powinien wykona¢ prace w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.

Jezeli wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji zadania, o ktérym mowa w ust.1 nastgpi
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, na Wykonawcy cigzy obowigzek pokrycia wszelkich
szkéd z tym zwigzanych.

Dopuszcza sie zmiane termindw realizacji umowy w przypadku:
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sity wyzszejt:

a) kazda ze Stron umowy jest obowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
drugiej Strony umowy o zajsciu przypadku sity wyzszej, udowodnienia tej okolicznosci
poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajgcej wystgpienie zdarzen majacych cechy
sity wyzszej oraz wskazania zakresu i wptywu, jaki zdarzenie miato na przebieg realizacji
przedmiotu umowy,

b) w przypadku ustania sity wyzszej, Strony umowy niezwtocznie przystagpig do realizacji
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy;

c) w przypadku zaistnienia sity wyzszej — obowigzki Stron wynikajgce z umowy ulegajg
zawieszeniu w zakresie spraw, ktérych wykonanie przez dziatanie sity wyiszej zostato
uniemozliwione;

gdy przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdét

bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty

mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robadt;

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie

robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub

innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje

przedmiotu umowy;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

gdy wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

wtasciwe organy administracji pafistwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych

wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres

przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

10) wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikajgcych z winy Stron

umowy;

! Przez site wyzsza rozumie sie wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktérag Wykonawca

ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie

mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,

dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngc¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana

Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.
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11) wstrzymania robdt przez wiascicieli dziatek przylegtych do dziatek, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja i w zwigzku z tym koniecznosci dodatkowych uzgodnier;

12) wystgpienia warunkéw gruntowo-wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie robét terminowo
i zgodnie ze sztukg budowlang;

13) wystgpienia okolicznosci innych niz powyzej opisane, na ktére Zamawiajacy ani Wykonawca
nie maja wptywu.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za zwtoke w wykonaniu zadania w wysokosci
0,03% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy za kazdy dzien zwtoki, niezaleznie od
postanowien § 2 ust. 3. Kary umowne dotyczg terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

§ 3.

. Do realizacji obowigzkéw umownych Wykonawca wyznacza kierownika budowy spetniajgcego
wymagania okreslone w art. 37c ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami —................ ,
tel. v, €@-mail e, ;

. Do realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru branzy
budowlangj - ......cccoevevenne ytel v, ,e-Mail e ;

. Wykonawca moze zmieni¢ osobe, oktdérej mowa w ust.1 zzastrzezeniem, ze kwalifikacje
i doswiadczenie nowej osoby beda spetniaty wymagania okreslone w zapytaniu ofertowym.
Zmiana osoby wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zwrdécic sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane osoby a do wniosku nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktérych
mowa w § 6 ust. 1 umowy.

. W razie zaakceptowania przez Zamawiajgcego zmiany kierownika budowy nalezy niezwtocznie
dostarczy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy.

. Z uwagi na prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w budynku wpisanym do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewdédztwa mazowieckiego, zmiana kierownika budowy moze nastgpic
po uptywnie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

. Zamawiajacy moze zmieni¢ osobe, o ktdrej mowa w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy
niezwtocznie powiadomi Wykonawce drogg mailowa.

§ 4.
. Za realizacje zamodwienia Strony ustalajg taczne wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
........................ PLN brutto (stownie: ...............), tj. cceveeeiseeeceereeeenee. PLN netto (stownie: ..................)
wraz z podatkiem VAT ............ %, w kwaocie ............... PLN (stownie: ............... ).

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wust. 1 obejmuje wszystkie koszty iskfadniki zwigzane
z realizacjg zadania, w tym w szczegdlnosci: podatek VAT, upusty, rabaty, koszt zuzytej na placu
budowy energii elektrycznej i wody, koszty przygotowania i uprzatniecia terenu budowy, koszty
badan, koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej, atakze koszty, ktore
Wykonawca moze ponies¢ w okresie rekojmi i gwarancji oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
objetego dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 2 pkt 1, strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.

. Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 2 pkt 1 za dodatkowym wynagrodzeniem.
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Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektowg (projektem
budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

6. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia:

1) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT?,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

2) do procedur zmian wynagrodzenia brutto wynikajgcych ze zmian, o ktérych mowa wlit. b ic
stosuje sie odpowiednio procedury dotyczgce zmian w podatku VAT,;

3) ciezar dowodu, ze koszty zwigzane z realizacjg zamowienia, wzrosty spoczywa na Wykonawcy;

4) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej;

5) w wyniku zmniejszenia lub rozszerzenia zakresu zamowienia, przy czym kazda zmiana winna
byé poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona odrebnym kosztorysem na podstawie
cen podanych w kosztorysie; jezeli w kosztorysie nie ma pozycji, ktérymi mozna bytoby
wyliczy¢ nalezne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, zostanie ono
ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie, ale jest mozliwe ustalenie
nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu poprzez interpolacje, Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metods i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozina wyceni¢ robdt zzastosowaniem metody, o ktérej mowa wlit. a,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od Srednich cen publikowanych dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktéorym kalkulacja jest
sporzadzana.

7. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe oraz ptatnosé kornicows, przy czym:

1) podstawag ptatnosci czesciowych bedzie protokét odbioru czesciowego za faktycznie wykonane
prace, maksymalnie do 70% wartosci zamdwienia,

2) podstawg ptatnosci koncowej bedzie protokédt odbioru korcowego i przekazania do
eksploatacji, ktéry zostanie podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie,

3) ptatnos$¢ (czesciowa i koncowa) nastgpi wciggu 30dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr.........cccceveeveveveveennne. W orieee e

2 Przez zmiane ustawowej stawki podatku VAT rozumie sie wprowadzenie nowej stawki VAT przez upowazniony
do tego organ (zaréwno jej podwyzszenie, jak iobnizenie) na towary iustugi. W takim przypadku
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 ulega proporcjonalnemu podwyzszeniu lub obnizeniu
w stosunku do kosztorysu ofertowego.
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8. Za termin zaptaty Strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego przez jego
bank.

9. Za nieterminowe pfatnosci faktur, z wyjatkiem okolicznosci, Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia odsetek ustawowych.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest zwigzany z prowadzong dziatalnoscia
gospodarcza.

11. Faktura wystawiona niezgodnie z niniejszym paragrafem nie bedzie przyjeta do realizacji. Dane do
faktury:

Nabywca: Odbiorca:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Wojciecha Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Wojciecha
Biskupa Meczennika w Szczepankowie Biskupa Meczennika w Szczepankowie
Szczepankowo 17, 18-411 Szczepankowo Szczepankowo 17, 18-411 Szczepankowo

NIP: 7181887363

12. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej
i wyznaczeniu mu nie dtuzszego niz 14 dni terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

13.Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajcych z niniejszej umowy.

14.Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw. taczna
maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 40% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 5.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegélnosci:

1) zawiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia robédt
budowlanych, ktére nastgpi po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w § 6 ust. 1 umowy;

2) zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecie robdt
budowlanych, z zastrzezeniem Ze rozpoczecie robot nastgpi nie wczesniej niz 14 dni od dnia
zawiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

3) protokolarne przekazanie placu budowy;

4) przekazanie w wersji papierowej jednego kompletu dokumentacji projektowej oraz dziennikéw
budowy;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

6) udzielenie niezbednych petnomocnictw w celu realizacji przedmiotu umowy;

7) kontrola w zakresie realizacji obowigzkéw umownych;

8) dokonanie odbioru korcowego i ostatecznego przedmiotu umowy i zaptata umdéwionego
wynagrodzenia.

§ 6.
1. Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentdw niezbednych do
zawiadomienia wfasciwego organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robdt, tj.
w szczegoblnosci:
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1) oswiadczenia (w oryginale) kierownika budowy o przejeciu obowigzku odpowiednio
kierowania budowg i robotami budowlanymi;

2) dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez kierownika budowy wymagan, o ktérych mowa
w art. 37c ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami;

3) dokumenty (kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem) potwierdzajgce przynaleznosc
kierownika budowy do wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

4) dokumenty (kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem) potwierdzajgce posiadane przez
kierownika budowy uprawnienia budowlane;

5) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu na terenie budowy.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zagrodzi plac budowy w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie na niego osobom nieupowaznionym i zapewni taki stan przez
caty okres realizacji zadania.

3. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ niezbedne urzadzenia infrastruktury technicznej,
w szczegdlnosci do poboru wody i energii elektrycznej, na teren budowy i pokryé wszystkie koszty
zwigzane zkorzystaniem ztych urzadzen do celéw zwigzanych zwykonywaniem robét
budowlanych, prébami iodbiorami badz ustali¢ zZamawiajagcym sposéb rozliczenia zuzytych
mediow.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu warunkéw BHP oraz ochrony ppoz., a takze
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi, przy uzyciu
materiatdw dobrej jakosci i sprzetu w dobrym stanie technicznym.

5. Przez caty okres realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac porzadek na terenie
budowy, zapewnié na wtasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji, a po zakonczeniu budowy uprzatnac teren.

6. Za urzadzenia, materiaty i inne rzeczy pozostawione na terenie budowy odpowiada Wykonawca.

7. W przypadku przestojéw w pracach spowodowanych warunkami atmosferycznymi Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy, sktadowanych na nim materiatéw i urzadzen
oraz wykonanych elementéw budowy.

8. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ ina swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji ibudynkow
sgsiadujacych zterenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robdt budowlanych.

9. Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach organizowanych przez
Zamawiajgcego, o ktérych bedg poinformowani z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

10.Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

11.Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru/ okaze dokumenty
potwierdzajagce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
stosowanych przez Wykonawce materiatéw.

12.Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg powyzszych obowigzkéw umownych obcigzajg Wykonawce.

§7.
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia na roboty budowlane, do przedtozenia

Strona71z11



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez :' * ‘-* ‘ %}.
dla Podlaskiego Polska Unie Europejsk *
9 - ¢ peisia S Podlaskie 11 |

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Wykonawca przewiduje zlecenie podwykonawcy nastepujgcy zakres robot: ..........ccooeeveecievennenene .

§ 8.

. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zostac
wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robdt zanikajgcych) — nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury;

2) odbidr czesciowy — bedgcy podstawq do wstawienia faktury czesciowej;

3) odbiér koncowy — bedgcy podstawgqg wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie — nie stanowi podstawy do wystawienia faktury;

4) odbior koncowy i przekazania do eksploatacji po zakonczeniu catosci prac objetych
przedmiotem zaméwienia — bedgcy podstawq do wystawienia faktury koricowej;

5) odbidér pogwarancyjny przed uptywem okresu gwarancji.

. Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréow, o ktdrych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy.

. Wykonawca na zadanie Inspektora nadzoru ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, oile wczesniej nie poinformowat Zamawiajgcego o gotowosci robdt do
odbioru, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

. Podstawga zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koicowego, bedzie faktyczne
wykonanie catosci robdt, potwierdzone w Dziennikach budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

. Wykonawca w terminie zakonczenia realizacji zadania winien ztozy¢ zawiadomienie o zakonczeniu
robot.

. Wraz ze zgtoszeniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ dokumenty: dokumentacje powykonawcza, kosztorys powykonawczy, oryginaty
dziennikow budowy, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe badz zgtoszenia
zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robdét budowlanych oraz przepisami, a takie
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, protokdt badan i sprawdzen,
dokumentacje geodezyjng, tj. opracowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz
z potwierdzeniem jej ztozenia w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie towaréw uzytych do wykonania niniejszego zamdwienia do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

. Od dnia ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 6 Zamawiajgcy ma 14 dni na dokonanie
odbioru koricowego, z zastrzezeniem ust. 8.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia, wéwczas
wyznaczy dodatkowy termin na ich poprawienie.

. Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktdére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia wad.
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10.Strony postanawiajg, ze zczynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

11.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru/
o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robét wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

12.0 wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
w dowolny sposdb: pisemnie lub elektronicznie. Strony uzgadniajg sposdb itermin usuniecia
wady. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone w formie pisemne;.

13.W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze je
usung¢ obcigzajgc petnymi kosztami usuniecia Wykonawce.

14.Jezeli wtoku czynnosci odbioru korcowego iostatecznego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmaoéwic odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§9.

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Jezeli gwarancje producenta udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. okreslane
w ofertach producenta lub na jego stronach internetowych) obejmujg dtuzszy okres czasu niz
gwarancje Wykonawcy, po uptywie terminu 60 miesiecznej gwarancji obowigzujg gwarancje
producenta na poszczegdlne urzadzenia.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

5. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

6. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotfu
odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy.

7. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

8. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w ramach tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy.
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9. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 8 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu,
w szczegblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

10.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek
w przedmiocie zamdwienia, o ktérych mowa w § 9 ust. 8 umowy — w wysokosci 0,01% tgcznego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek.

11.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 8 z zastrzezeniem ust.9,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

12.Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 11.
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu
7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
op6znienie w transakcjach handlowych.

13.W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie
szkody.

14.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
mail wskazany w komparycji umowy.

15.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

16.Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego.

17.W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;
2) wszczeciu postepowania upadtosSciowego;
3) ogtoszeniu swojej likwidacji;
)

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§10.
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) gdy zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 2 dni od wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie,
d) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz
7 dni;
e) jezeli zachodzi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
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podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub
zachodzi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy.
2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od daty uptywu terminu na zaptate faktury okreslonego w umowie,
b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru.
. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zostaé¢ ztozone w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia od umowy.
. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce iZamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegétowe:
1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy;
3) Wykonawca zgtosi niezwtocznie Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robdt
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych;
4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

§11.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wytacza sie mozliwos¢ przeniesienia wierzytelnosci w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego.

. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach miedzy Stronami
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacy inne
polubowne rozwigzanie sporu.

. W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia spory bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§12.
Niniejszg umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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