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ZAŁĄCZNIK NR 1 do wniosku 

 

 

Projekt umowy nr: PLRzJ/…….-…/DIR 

(dalej: „Umowa”) 

zawarta w dniu ……………… 20… r. pomiędzy 

 

 

(1) Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, wpisanym 

do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 

0000296055, NIP: 5170240616, REGON: 180288180, z kapitałem zakładowym w wysokości: 563 299 400,00 

zł, reprezentowanym przez dwie osoby działające łącznie spośród uprawnionych do reprezentacji:  

• Pana Adama Hamryszczaka - Prezesa Zarządu 

• Pana Bartosza Górskiego – Wiceprezesa Zarządu 

• Pana Macieja Pruskiego - Prokurenta 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, 

a 

(2) Nazwa kontrahenta ............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

zwany dalej „Projektantem” lub „Stroną” 

w związku z przeprowadzonym postępowaniem, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na 

podstawie Wytycznych kwalifikowalności na lata 2021-2027 (postępowanie DH.261.42.24), Strony zwane 

dalej łącznie „Stronami” zawierają umowę o następującej treści:  

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Projektant przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej 

z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie 

lotniska użytku publicznego (ZRIL) dla zadania pn.: „Budowa nowego wjazdu na teren zastrzeżony 

Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania FENX.04.03 

Infrastruktura lotnicza w TEN-T Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 

2021-2027. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

a) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024, poz. 1222), 

b) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku do Wojewody Podkarpackiego o 

wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 

zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 12 lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (tekst jednolity Dz.U. z 2024, poz. 

1464), 

c) opracowanie projektów wykonawczych, w tym warsztatowych, branżowych obejmujących m.in.: 

- branżę architektoniczno-konstrukcyjną, 

- branżę sanitarną, 

- branżę elektryczną i teletechniczną, w tym instalacje niskoprądowe (SKD, CCTV, IT), 

- branżę drogową. 

d) opracowanie specyfikacji STWIORB, 

e) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. 
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3. W ramach przedmiotu zamówienia Projektant zobowiązany jest w czasie realizacji robót budowlanych do 

pełnienia nadzoru autorskiego. Warunki prowadzenia nadzoru autorskiego określono w §5 niniejszej 

umowy. 

4. Szczegółowy opis wymagań zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

5. Projektant wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie, Opisie 

Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

a) Opracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych oraz zagospodarowania terenu dla projektu 

budowlanego obejmujące szczegółowe analizy rozwiązań funkcjonalnych w zakresie wykonania, 

przebudowy lub rozbudowy nowej jak i istniejącej infrastruktury koniecznej do zrealizowania przedmiotu 

umowy – opracowanie należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego w terminie 4 tygodnie od daty 

podpisania niniejszej umowy, 

b) Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, opinii, w tym wynikających z ustawy, o której mowa w 

§1, ust. 2, lit. b oraz opinii ZUDP (o ile jest wymagana), zgód, w tym podstaw do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane, map do celów projektowych, informacji RDOŚ, itp. – w terminie 

do 8 tygodni od daty akceptacji przez Zamawiającego opracowania, o którym mowa w pkt. 1 lit. a, 

c) Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji zezwolenia na 

realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (ZRIL) zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 12 

lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego (tekst jednolity Dz.U.  z 2024, poz. 1464) – należy przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego w terminie 10 tygodni od daty akceptacji przez Zamawiającego opracowania, o 

którym mowa w pkt. 1 lit. a, 

d) Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku do Wojewody Podkarpackiego o wydanie decyzji 

zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (ZRIL) – 1 tydzień od daty 

akceptacji przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 1, lit. c), 

e) Opracowanie projektów wykonawczych, w tym warsztatowych, STWIORB, przedmiarów i kosztorysów 

inwestorskich – 4 tygodnie od wydania przez organ decyzji ZRIL. 

 

 

§ 3 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Obowiązki koordynującego sprawy związane z projektowaniem ze strony Zamawiającego pełnić będzie: 

……………………………tel: …………….. 

2. Obowiązki koordynującego sprawy związane z projektowaniem ze strony Projektanta pełnić będzie: 

……………………………tel: …………….. 

 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości: ………………….. + VAT 23 % = …………………… (brutto)  

(słownie netto: ………………………………………………………………………………………………..), 

(słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………). 

2. Koszty pozyskania map do celów projektowych, decyzji urzędowych, opłat skarbowych, opinii (w tym 

ZUDP), koszty nadzoru autorskiego oraz inne konieczne do poniesienia koszty w związku z uzgadnianiem, 
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wytworzeniem lub opiniowaniem dokumentacji projektowej są ponoszone przez Projektanta w ramach 

wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie podlega waloryzacji. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Projektanta z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją prac objętych ceną, a także oddziaływania innych czynników 

mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania 

rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. Ustala się następujące fakturowanie prac objętych przedmiotem umowy: 

a) faktura częściowa – 50% wartości wynagrodzenia ustalonego w ust. 1,  

b) faktura końcowa – 50% wartości wynagrodzenia ustalonego w ust. 1, 

6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez Zamawiającego Częściowy 

Protokół Odbioru dokumentacji projektowej określonej w §2 pkt 1 lit a), c), d), oraz kopia złożonego wniosku 

o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (ZRIL). 

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego Końcowy Protokół 

Odbioru dokumentacji projektowej obejmującej Projekt Wykonawczy, określony w §2 pkt 1 lit e) oraz 

przedłożenie ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 

(ZRIL). 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia 

stwierdzonych wad w przedłożonej dokumentacji. 

9. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe podane przez Projektanta na 

fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 5 

NADZÓR AUTORSKI 

WARUNKI OGÓLNE 

1. Projektant będzie sprawować nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności: 

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją 

projektową, potwierdzane każdorazowo wpisem do dziennika budowy; 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wykonanej dokumentacji: projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych, w tym warsztatowych, STWiORB i ewentualne uzupełnienie szczegółów 

dokumentacji projektowej; 

c) uczestniczenie na wniosek/wezwanie Inspektora Nadzoru nie częściej niż raz w miesiącu w 

naradach technicznych i komisjach oraz w procedurach przekazania terenu budowy, rozruchu i 

odbiorze końcowym budowy; 

d) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zmiany zezwolenia na realizację inwestycji 

(ZRIL); 

e) opiniowanie przedkładanych przez wykonawcę robót propozycji zmian w zakresie materiałów oraz 

technologii prowadzenia i wykonania robót. 

f) zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej przedkładanej przez wykonawcę robót w terminie do 

10 dni od przedłożenia (w zakresie zmian). 

2. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej 

w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Projektanta na ich wprowadzenie, 

stanowić będą: 

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, parafowane przez 

Projektanta; 

b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element 

zastępują; 

c) wpisy do dziennika budowy; 

d) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Inspektora Nadzoru i Projektanta; 
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e) karty nadzoru podpisane przez projektanta branżowego i głównego projektanta. 

3. Jeśli w toku wykonywania robót zostaną stwierdzone przez nadzór autorski istotne odstępstwa od 

dokumentacji, Projektant może: 

a) odmówić wyrażenia zgody na wprowadzane zmiany i nakazać wykonanie zgodnie  

z projektem; 

b) odmówić podpisania kierownikowi budowy oświadczenia o zgodności wykonania obiektu  

z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi normami; 

c) zawiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. 

 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

4. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Projektant jest zobowiązany do: 

a) stawiania się na Budowie na wniosek/wezwanie Inspektora Nadzoru nie częściej niż raz  

w miesiącu. Termin pobytu Projektanta na budowie ustalany będzie na bieżąco wg potrzeb. 

Wniosek/wezwanie w formie pisemnej zostanie przekazywany Projektantowi przez Inspektora 

Nadzoru z 7 dniowym wyprzedzeniem; 

b) udzielania pisemnych odpowiedzi w zakresie obejmującym czynności wskazane  

w §5 ust. 1 lit. b w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania pisemnego zapytania od Inspektora 

Nadzoru; 

c) zajęcia stanowiska w sprawie zgłoszonej przez Inspektora Nadzoru, a dotyczącej dokumentacji 

projektowej, o której mowa w §5 ust. 2 umowy, najpóźniej w ciągu 6 dni roboczych; 

d) zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej przedkładanej przez wykonawcę robót,  

o której mowa w §5 ust. 1, lit. f umowy, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych; 

e) koordynacji pełnionego nadzoru realizowanego przez poszczególnych projektantów branżowych 

przez głównego projektanta; 

5. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą być zmienione za pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI PROJEKTANTA  

1. Projektant zobowiązany jest do: 

a) opracowania dokumentacji projektowej, która będzie technicznie kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów, a także opis opracowań dokumentacji składających się na jej 

komplet. Posiadać będzie oświadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie 

ze zleceniem, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, 

b) opracowania dokumentacji przy udziale osób mających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej 

specjalności oraz stosowne doświadczenie w poszczególnych branżach,  

c) udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych  

w niej rozwiązań projektowych na etapie prowadzonych postępowań przetargowych związanych z 

wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnego zapytania 

od Zamawiającego, 

d) roboczych konsultacji oraz niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym w celu akceptacji 

proponowanych przez Projektanta rozwiązań technicznych i standardów, 

e) informowania Zamawiającego o wszelkich problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość i termin zakończenia opracowań projektowych, 

f) przestrzegania praw patentowych i licencji oraz stosowania w ramach rozwiązań projektowych 

wyrobów budowlanych posiadających odpowiednie certyfikaty zgodności, dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania, 
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g) opracowania dokumentacji projektowej bez podawania nazw własnych urządzeń i materiałów, a 

jedynie za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i parametrów technicznych. Należy unikać 

powoływania się w opisach lub na rysunkach na producenta lub na typy (znaki towarowe), patenty i 

pochodzenie. Jeśli takie wskazanie uzasadnione jest specyfikacją materiału lub urządzenia, a 

Projektant poda je jako uzupełnienie opisu, który niedostatecznie chroni Zamawiającego przed 

produktem złej jakości, wówczas obowiązkiem Projektanta jest wraz z zapisem „lub równoważny” 

podanie warunków równoważności, 

h) uzyskania wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń koniecznych dla 

realizacji Umowy w zakresie dokumentacji projektowej, 

i) uzupełnienia i poprawienia dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających, w terminie ustalonym 

przez Zamawiającego, 

j) przedkładania Zamawiającemu na bieżąco do wiadomości wszelkich pisemnych wystąpień do 

instytucji, osób trzecich i organów oraz bezzwłoczne przekazywanie oryginałów uzyskanych pism, 

zgód, zezwoleń i decyzji, 

k) uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów do projektowania, opinii, zezwoleń oraz decyzji na swój 

koszt, 

l) w terminie określonym w § 14 ust. 1 Umowy do pełnienia nadzoru autorskiego, 

m) uzgodnienia z Zamawiającym treści wystąpień do organów i instytucji, o których mowa w art. 5, ust. 

1 oraz w art. 6, ust 1, ppkt. 9) ustawy z dnia 12 lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (tekst jednolity Dz.U. z 2024, poz. 1464), 

w terminie umożliwiającym Zamawiającemu ich akceptację przed ich złożeniem, 

n) przygotowania wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie celem 

uzyskania informacji potwierdzającej brak konieczności uzyskiwania dla niniejszego przedsięwzięcia 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia Zamawiający nie 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaga natomiast uzyskania 

potwierdzenia z właściwego organu braku konieczność jej uzyskiwania,  

o) przestrzegania przepisów bhp, p.poż. i innych, obowiązujących na terenie prac projektowych oraz 

stosowanie się do poleceń służb technicznych Portu Lotniczego, a szczególnie do poleceń służb 

operacyjnych lotniska i Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, 

p) wykonywania wszystkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy przy uwzględnieniu 

utrudnień wynikających z faktu prowadzenia robót w czynnym obiekcie i innych uwarunkowań 

zewnętrznych, 

q) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie lotniska i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

r) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi przez siebie pracami, w tym także 

ruchem pojazdów na terenie lotniska. 

2. Projektant zapewnia opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, w oparciu o 

obowiązujące przepisy w tym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), 

wymaganiami ustaw, przepisami i Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

3. W rozwiązaniach projektowych Projektant będzie stosował wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w szczególności Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U. Nr 2024, poz. 725 z 

poźn. zm.), które zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Projektant dokona wymaganych uzgodnień dokumentacji, pozyska niezbędne opinie zgodnie  

z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U. Nr 2024, poz. 725 z poźn. zm.) oraz 
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z Ustawą z dnia 12 lutego 2009r. (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1464 z poźn. zm.) o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, 

5. Każdy etap dokumentacji projektowej Projektant ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym, a po 

zakończeniu procesu uzgadniania uzyskać pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego, zgodnie z 

wymogami, o których mowa w §2 niniejszej umowy. 

 

§7 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) sprawowania nieodpłatnego nadzoru nad prowadzonymi pracami przez Projektanta na terenie 
planowanej inwestycji, w tym także w strefie zastrzeżonej lotniska (prace geodezyjne, wizja terenu, 
pomiary, inwentaryzacja), 

b) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu dla każdego etapu jego należytego wykonania, 
c) zapłaty za wykonane i odebrane prace. 

 

§8 

ODBIÓR DOKUMENTACJI 

1. Projektant zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie odpowiednim dla 

przedmiotu umowy określonym w §1 i przekazania jej Zamawiającemu w ustalonej ilości i formie: 

a) dokumentację geotechniczną (stanowiącą część projekty technicznego) w zakresie niezbędnym do 

opracowania dokumentacji projektowej, 

b) Projekt budowlany – 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, 

c) Projekty wykonawcze, w tym projekty warsztatowe – 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej, 

2. Dokumentacja w wersji elektronicznej zostanie sporządzona: 

a) rysunki techniczne i schematy: dwg i pdf, 

b) dokumenty tekstowe: doc lub docx, 

c) tabele: xls lub xlsx, 

d) przedmiary i kosztorysy: (format posiadanego programu + pdf), 

e) dokumenty skanowane (np. DTR, aprobaty, badania UDT, itp.): pdf, 

f) całość dokumentacji w formacie PDF (jako komplet dla poszczególnych zadań). 

3. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja papierowa oraz elektroniczna dostarczana przez Projektanta 

zawierała spis treści. 

4. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji jest siedziba Zamawiającego. 

5. Wraz z przekazywaną dokumentacją, Projektant przedłoży pisemne oświadczenia (oddzielnie dla etapu 

projektu budowlanego i projektu wykonawczego) o jej wykonaniu zgodnie ze zleceniem, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej, że jest skoordynowana 

branżowo oraz technologicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenia 

zostaną podpisane przez projektantów branżowych odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań oraz 

Projektanta. 

6. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji (m.in. projektu budowlanego, projektów wykonawczych), o 

której mowa w §2 – przystąpi do jej odbioru. Czas przeprowadzenia czynności odbioru nie będzie dłuższy 

niż 10 dni roboczych dla każdej z faz. 

7. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji, Zamawiający zwróci dokumentację Projektantowi  

z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru oraz ustali termin usunięcia wad w projekcie.  

W przypadku wad drobnych niewymagających zwrotu dokumentacji Zamawiający dopuszcza usunięcie 

stwierdzonych wad poprzez przysłanie przez Projektanta poprawionych części opracowania.   

8. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór dokumentacji projektowej lub jej części, będą protokoły 

odbioru dokumentacji projektowej, sporządzone przez Projektanta i podpisane przez strony.  
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9. Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za 

wszelkie wady, błędy lub nieprawidłowości w niej zawarte powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Projektanta oraz za wynikające z nich konsekwencje.  

10. Poprawianie i uzupełnianie dokumentacji projektowej przez Projektanta nie może stanowić podstaw do 

żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§9 

PODWYKONAWCY 

1. Strony postanawiają, iż Projektant jest uprawniony do wykonania części zakresu umownego,  

w tym części projektu za pomocą podwykonawców. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Projektant zobowiązuje się do koordynacji całości opracowań 

projektowych oraz ponoszenia wobec Zamawiającego odpowiedzialności za całość opracowań. Za 

działalność podwykonawców Projektant ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jak za działanie i 

zaniechanie działania. 

 

§10 

KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIA 

1. Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:  

a) za każdy dzień zwłoki w przygotowaniu opracowania założeń, o których mowa w §2 ust. 1 lit a) w 

wysokości 0,5% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1, 

b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 lit c) w wysokości 1.0 % 

całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1, 

c) za każdy dzień zwłoki w złożeniu wniosku, o którym mowa w §2 ust. 1 lit d) w wysokości 0,2% 

całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1, 

d) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac projektowych, o których mowa w §2 ust. 1 lit. e) w wysokości 

1,0% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1, 

e) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w dokumentacji, o których mowa w §8 pkt.7,  

w wysokości 0,2% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w §4 ust. 1 - licząc od dnia upływu terminu ustalonego na usunięcie wad, 

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Projektant, w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego dla przedmiotu umowy w §4 ust.1. 

2. Zamawiający zapłaci Projektantowi kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego dla przedmiotu 

umowy w §4 ust.1, z wyjątkiem sytuacji opisanej w §12 ust 2.  

3. Kary mogą być potrącone bezpośrednio z faktur Projektanta. 

4. Dodatkowo Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego niezależnie od naliczonych kar umownych.  

5. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % maksymalnego wynagrodzenia 

brutto.  

§11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ryczałtowej wartości 

umownej brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Projektant wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy na 

kwotę………………………(słownie:…………………………………………….) w formie: …………………… 

3. Zwolnienie 100% kwoty zabezpieczenia nastąpi 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowej lub 14 dni po 

zakończeniu okresu gwarancji, o którym mowa w §14 ust. 1 w zależności od tego, która z przesłanek 

wystąpi wcześniej. 
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4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Projektanta. 

5. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie 

zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji. 

 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Jeżeli Projektant będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu innemu podmiotowi na koszt Projektanta przy zachowaniu 

prawa Zamawiającego do kar umownych. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z 

ww. tytułu w terminie 90 dni od daty powzięcia informacji o podstawie odstąpienia.  

2. W razie wystąpienia istotnych przyczyn, za które Projektant nie ponosi odpowiedzialności, powodujących, 

że wykonanie przedmiotu umowy nie jest możliwe, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 

zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty uzyskania 

wiadomości o ich wystąpieniu. W takim przypadku Projektant otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu 

wykonania części prac projektowych, potwierdzonych protokołem stwierdzającym stan zaawansowania 

prac projektowych. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 
 

§13 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w §8 umowy, Projektant 
przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia (nieodpłatnie) na rzecz Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do dokumentacji oraz ich elementów składowych na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, 
reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym 
nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, 
papier,  

b) zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym: drukarskiej, 
reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, 
optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, 
dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line,  

c) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu 
Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania dokumentacji projektowej w 
ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, 

d) rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej (w 
tym również w ramach utworów zbiorowych), w czasopismach, w publikacjach promocyjnych, w ramach 
produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, 
cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci 
multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez 
komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania dokumentacji projektowe,  

e) wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawa lub wymiana nośników, na których dokumentację projektową 
utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do nin. ustępu lit.” a” i lit. „b”, przy zastosowaniu 
dowolnej techniki udostępnienia dokumentacji projektowej, w szczególności określonej w lit. ”c” i „d” nin. 
ustępu,  

f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, 

g) wykorzystywanie dokumentacji projektowej i jej fragmentów w celach informacyjnych, promocyjnych, 
reklamowych i marketingowych w nieograniczonej ilości wydań i wielkości nakładów, 

h) modyfikowanie w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian, adaptacji, oraz korzystania 
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z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 1, w zakresie wizji, 
i) łączenie z innymi utworami, i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust.1. 

2. Zamawiający nabywa wszystkie prawa określone w ust. 1 z chwilą przyjęcia dokumentacji projektowej. 
3. Projektant oświadcza ponadto, że posiadane przez niego majątkowe prawa autorskie o których mowa  w ust.1 

nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 
4. W przypadku, gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Zamawiającego z praw uzyskanych na mocy 

niniejszej umowy wyjdzie na jaw, że oświadczenie złożone przez Projektanta jest niezgodne z prawdą i 
jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi 
Projektant zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz pokrycia wszelkich szkód  
poniesionych z tego tytułu. Wszelka odpowiedzialność Zamawiającego w powyższym zakresie zostaje 
wyłączona. 

5. Projektant jednocześnie udziela Zamawiającemu wyłącznej zgody na wykonywanie przez Zamawiającego 
autorskich praw zależnych w stosunku do wyżej wymienionych utworów w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 14 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Projektant udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną i przekazaną dokumentację projektową 

do czasu zakończenia realizacji inwestycji jednak nie dłużej niż 36 miesięcy licząc od daty wydania 

decyzji zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (ZRIL). 

2. W przypadku zauważenia wad w dokumentacji projektowej przez okres gwarancji, Projektant usunie w/w 

wady w terminie ustalonym przez strony umowy jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych. 

3. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac 

projektowych, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z 

upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Projektanta robót wykonanych na podstawie 

prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 

projektowej niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający 

zawiadomił Projektanta o wadzie przed upływem rękojmi zgodnie z art. 568 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 

§15 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROJEKTANTA 

1. Projektant odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami. 

2. W odniesieniu do rozwiązań zawartych w projektach wykonawczych, tj. opisach i rysunkach służących 

realizacji poszczególnych zadań, Projektant odpowiada za ich zgodność z projektem budowlanym (o ile 

ten zakres tego dotyczy) oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi przez Zamawiającego lub podanymi 

w przepisach techniczno-budowlanych i normach. 

3. Projektant odpowiada za opracowanie dokumentacji projektowej bez podawania nazw własnych urządzeń 

i materiałów, a jedynie za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i parametrów technicznych. 

Powoływanie się w opisach lub na rysunkach: na producenta, na typy (znaki towarowe), na patenty lub 

pochodzenie - jest niedozwolone.  Jeśli takie wskazanie uzasadnione jest specyfiką materiału lub 

urządzenia, a Projektant nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wówczas 

Projektant jest zobowiązany wraz z zapisem „lub równoważny” podać warunki równoważności. 

4. Strony ustalają, iż wszelkie informacje odnośnie Zamawiającego otrzymane lub uzyskane przez 

Projektanta w związku lub przy realizacji niniejszej Umowy, Projektant jest zobowiązany zachować w 

tajemnicy. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się również na pracowników Projektanta oraz 

osoby, którymi Projektant posługuje się przy wykonywaniu swoich zobowiązań i to niezależnie od rodzaju 

łączącego ich stosunku prawnego. W tym celu na Projektancie ciąży obowiązek zobowiązania swoich 

pracowników, oraz osób, którymi się posługuje do zachowania tajemnicy w wyżej określonym zakresie. 
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5. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa przez cały czas obowiązywania Umowy oraz po zakończeniu jej 

obowiązywania. Sytuacja ta nie dotyczy informacji ogólnie i publicznie znanych oraz takich, w których 

obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących na dzień ich ewentualnego ujawnienia przepisów 

prawa. 

6. Treść niniejszej umowy może być udostępniana tylko i wyłącznie za pisemnym oświadczeniem obu Stron 

umowy. 

7. W przypadku naruszenia przez Projektanta obowiązku zachowania tajemnicy, Zamawiający, niezależnie 

od innych uprawnień przewidzianych w Umowie, uprawniony jest do dochodzenia od Projektanta 

odszkodowania na zasadach ogólnych. Przy czym naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy przez 

pracownika lub osobę, którą Projektant posługuje się przy wykonywaniu swoich zobowiązań, traktowane 

będzie jako naruszenie tego zobowiązania przez Projektanta. 

 

§16 

SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu prac lub niewykonanie prac 

spowodowane w wyniku działania „siły wyższej”. 

2. W rozumieniu umowy „siła wyższa” oznacza nadzwyczajne i zewnętrzne zdarzenie, na którego wystąpienie 

i trwanie strona umowy nie ma wpływu oraz któremu nie była w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej 

staranności. 

 

§17 

ZMIANY W UMOWIE 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy oraz określa 

warunki takiej zmiany, tj.: 

a) zmiany przepisów lub ścieżki procedowania projektu na skutek interpretacji organu (zmiana wniosku 

o zatwierdzenie projektu budowlanego, przygotowanego w oparciu o ustawę z dnia 12 lutego 2009 

roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 

publicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1464 z poźn. zm.), na wniosek o wydanie decyzji w oparciu o 

ustawę Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994r. powodujące podjęcie innych koniecznych uzgodnień, 

uzyskania decyzji lub zgód celem zatwierdzenia projektu budowlanego niż zakładano w niniejszej 

umowie – zmiana terminu umownego; 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów – zmiana terminu umownego; 

c) zmiany nazwy zadania – wprowadzenie nowej nazwy do umowy; 

d) niezależna od Zamawiającego i Projektanta przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i 

urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii) niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy – zmiana terminu umownego; 

e) konieczność uzyskania niezbędnych, dodatkowych decyzji lub zezwoleń celem zrealizowania 

niniejszej umowy  – zmiana terminu umownego;    

f) wystąpienie niezależnych od stron okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia 

umownego; 

g) zmiany urzędowej stawki VAT – zmiana wynagrodzenia umownego; 

h) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub 

inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ 

na treść zawartej umowy i termin realizacji. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

3. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem przez przedstawiciela 

Zamawiającego, protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność 

zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 
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§18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,  

a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa 

budowlanego, prawa wynalazczego. 

2. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze 

polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni 

od dnia powstania sporu mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed właściwym 

sądem powszechnym. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

4. Załącznik Nr 1 do umowy stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia. 

5. Załącznik Nr 2 do umowy stanowi Klauzula Informacyjna RODO. 

 

 

        PROJEKTANT        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

..........…….......................................... 

                                                                                                                               [ Podpis Inicjatora ] 

 

 

 

..........…….......................................... 
                                                                                                                      [ Sprawdził (Kierownik Działu) ] 

 

 

 

..........…….......................................... 
                                                                                                                      [ Zatwierdził (Dyrektor Pionu) ] 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………….. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa nowego 

wjazdu na teren zastrzeżony Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą.” wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie 

lotniska użytku publicznego (ZRIL). 

W ramach zamówienia Projektant zobowiązany będzie opracować pełną dokumentację projektową zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz.U. z 2021r., poz. 2454]. 

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:  

a) opracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych i zagospodarowania terenu,  

b) dokumentację Geotechniczną,  

c) projekt Budowlany,  

d) projekty Wykonawcze, w tym projekty warsztatowe, 

e) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRIL i decyzji na wycinkę drzew, 

pozwoleń, opinii, informacji, umów wejścia w teren, warunków technicznych, w tym docelowe warunki 

techniczne dostaw wymaganych mediów). 

 

2. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja):  

Projektowany nowy wjazd, zlokalizowany jest po północnej stronie lotniska, w jego centralnej części na 

działkach położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Jasionka w jednostce ewidencyjnej 181613_2 

Trzebownisko:     

a) działki 1867/243 i 1867/77 - własność Zamawiającego, 

b) działki 1867/49 i 1867/265 - własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste Zamawiający,   

c) działka 1867/331 zlokalizowana w pasie drogowym drogi DW869 - własność Województwo 

Podkarpackie, trwały zarząd PZDW Rzeszów 

Orientacyjną lokalizację przedstawiono na mapie stanowiącej Załącznik nr 1A do OPZ.  

 

3. Opis stanu istniejącego: 

Teren planowanej inwestycji jest terenem częściowo zabudowanym w obiekty infrastruktury podziemnej 

(sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa, wodociągowa, elektryczna oraz teletechniczna) oraz 

obiekty naziemne (instalacja fotowoltaiczna, ogrodzenia, obiekty drogowe) – istniejąca infrastruktura 

kolidująca z teren planowanej inwestycji będzie wymagała przeniesienia, przebudowy lub jej dostosowania 

do nowego zagospodarowania.  

Bezpośrednio teren planowanej inwestycji sąsiaduje: 

a) od strony wschodniej ze stacją i magazynem paliw MPS (działka o nr ewid.: 1867/77), 

b) od strony południowej z obiektami Zaplecza Technicznego ZT (działka o nr ewid. 1867/243), 

c) od strony zachodniej z obiektami Zaplecza Techniczno-Administracyjnego ZTA (działka  

o nr ewid. 1867/49), 

d) od strony północnej z drogą wojewódzką DW869 (działka o nr ewid. 1867/331). 

 

Stan istniejący wraz z lokalizacją projektowanego wjazdu przedstawiono na dołączonej mapie sytuacyjno-

wysokościowej stanowiącej Załącznik nr 1B do OPZ.  
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4. Opis stanu projektowanego: 

4.1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 

Zakres projektu nowego wjazdu na teren zastrzeżony lotniska obejmuje: 

− budynek służb ochrony lotniska (wartownia) mieszczący strefę kontroli bezpieczeństwa osób i 

bagażu podręcznego, stanowiska pracy i pomieszczenia zaplecza dla pracowników służb SOL, 

pomieszczenia technicznego IT, pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne (niezbędne dla 

systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i zasilania),    

− śluzę kontroli pojazdów ciężarowych wydzielonej ogrodzeniami i bramami, 

− wiaty zadaszenia nad śluzą kontroli pojazdów ciężarowych, 

− budynek składowania i kontroli towarów mieszczącego strefy składowania towarów, kontroli i 

czasowego magazynowania towarów, pomieszczeń pomocniczych obsługi,  

− drogi dojazdowe, miejsca postojowe, chodniki, pasy oczekiwania, strefy postojowe, place 

manewrowe dla samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych obsługi – wózków widłowych, 

ciągników z przyczepami płytowymi cargo, innych pojazdów lotniska, 

− sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem do zewnętrznych odbiorników lub sieci zakładowej 

Portu, 

− przyłącza: wodociągowego dla celów bytowych i p.poż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, gazowe, teletechniczne i elektryczne (z wewnętrznej sieci tj. stacji transformatorowej 

ST2),   

− przebudowę infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej kolidującej z planowaną inwestycją, w tym 

kolidujące panele fotowoltaiczne wraz z całą infrastrukturą im przynależną należy przenieść w 

nową lokalizację. Zamawiający wymaga przeniesienie paneli fotowoltaicznych na istniejące 

budynki Zaplecza Technicznego ZT. Należy w tym zakresie zapewnić (zaprojektować) integrację 

przenoszonych paneli fotowoltaicznych z siecią energetyczną Portu Lotniczego oraz 

zaprojektować stosowne konstrukcje wsporcze i monitorujące prace w zakresie p.poż., 

− instalacje sanitarne i elektryczne wewnętrzne, nadzorowane, sterowane i monitorowane  

w zakresie zużycia mediów (system monitorowania mediów SMM), obejmujące:    

− instalacje wodne, w tym p.poż., 

− instalacje wentylacji i klimatyzacji, 

− instalacje elektryczne, w tym oświetlenia i paneli fotowoltaicznych na dachach nowych 

obiektów, 

− instalacje c.o. oraz c.w.u., w tym kotłownia lub kotłownie oddzielnie dla obu budynków 

wyposażone w kocioł gazowy oraz pompę ciepła wspomagane zasilaniem z projektowanych 

paneli fotowoltaicznych.    

− instalacje teletechniczne, teleinformatyczne i bezpieczeństwa obejmujące: 

− instalacje CCTV wraz z systemem rejestracji i zapisu (kamery, rejestratory, macierze 

dyskowe, serwery), 

− system kontroli dostępu SKD, 

− instalacja kontroli osób i bagażu (urządzenia RTG, wykrywacze metali), 

− instalacja ICT (IT) wraz z punktami dystrybucyjnymi, 

− instalacje SKWiN, SSP 

− instalacje ochrony radiometrycznej, 

− instalacje oświetlenia i kamer umożliwiających inspekcję płaszczyzn dachów i podwozi 

kontrolowanych pojazdów, 

− instalacje odgromowe. 

W ramach opracowanej dokumentacji projektowej Projektant przewidzi w projektowanych obiektach 

miejsca montażu niezbędnych urządzeń wraz z doprowadzeniem wszystkich niezbędnych instalacji 

koniecznych do ich prawidłowego funkcjonowania. Zakres i lokalizację wyposażenia w urządzenia 
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należy uzgodnić ze służbami technicznymi Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej.  

Wszystkie zaprojektowane instalacje i systemy w szczególności instalacje niskoprądowe muszą być 

zintegrowane z systemami i instalacjami funkcjonującymi w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka, 

natomiast system SMM winien być tak dobrany i zaprojektowany, aby umożliwił w przyszłości dalszą 

rozbudowę o nowe lub modernizowane obiekty Portu. 

W ramach dokumentacji Projektant zaprojektuje 3 wskazane przez Zamawiającego punkty monitoringu 

systemu SMM (stanowiska obserwacji i nadzoru technicznego).   

Dla projektowanych obiektów Projektant zaprojektuje odprowadzania wód opadowo – roztopowych z 

wykorzystaniem istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Portu lub w razie braku takiej możliwości 

zaprojektuje nowe rozwiązania w tym zakresie z wykorzystaniem odbiorników zewnętrznych. W obu 

przypadkach należy mieć na uwadze uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, zgód i decyzji 

do zaprojektowania odprowadzenia wód opadowo-roztopowych z planowanej inwestycji. 

Zamawiający przekazuje Projektantowi rysunki koncepcyjne planowanego wjazdu: 

a) plan sytuacyjny - stanowiący Załącznik nr 1C do OPZ, 

b) rzut parteru strażnicy (wartownia) - stanowiący Załącznik nr 1D do OPZ, 

c) rzut parteru magazynu – stanowiący Załącznik nr 1E do OPZ. 

d) przekrój przez strażnicę – koncepcja – stanowiący Załącznik nr 1F do OPZ. 

Załączone rysunki koncepcyjne stanowią podstawę funkcjonalno-przestrzenną do opracowania przez 

Projektanta dokumentacji projektowej, jednak nie stanowią katalogu zamkniętego ilości  

i rozlokowania pomieszczeń oraz ich funkcji. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do ww. 

rysunków koncepcyjnych, które poprawią rozwiązania funkcjonalne projektowanych obiektów. 

Wprowadzone zmiany będą akceptowane przez Zamawiającego na etapie opracowania projekt 

budowlanego. 

 

4.2. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

4.2.1. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

4.2.1.1. Budynek służb ochrony lotniska 

Budynek służb ochrony lotniska należy zaprojektować jako budynek jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony wyposażony w komplet niezbędnych instalacji. Konstrukcja obiektu 

mieszana – szkieletowa i ściany nośne. Stropodach żelbetowy, płaski, pokrycie w technologii 

systemowej. Na dachu przewidzieć montaż urządzeń wentylacji/klimatyzacji lub paneli 

fotowoltaicznych. Ściany zewnętrzne tynkowane malowane, ślusarka aluminiowa. 

W konstrukcji uwzględnić przestrzeń na instalację elektryczną i teletechniczną w tym 

instalację oświetlenia oraz instalację CCTV, systemy kontroli dostępu, instalację 

monitoringu, instalację alarmową, p.poż., odgromową i uziemiającą oraz sygnalizację spalin.         

W budynku zaprojektować: 

− pomieszczenia personelu, pomieszczenia biurowe, pom. techniczne IT, pom. sanitarne, 

pomieszczenia techniczne sanitarne i pomieszczenia gospodarcze. 

− rozmieszczenie wszystkich niezbędnych urządzeń w tym. m.in. skanujących RTG do 

kontroli osób, rzeczy osobistych i bagażu, 

 

4.2.1.2. Śluza kontroli pojazdów 

W śluzie kontroli pojazdów zaprojektować dwa pasy wjazdowe i jeden wyjazdowy, 

rozdzielone wysepką. Zamknięcie śluzy powinno stanowić ogrodzenie zgodnie  

z wymaganiami rozporządzenia w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku 

publicznego. Bramy zaprojektować z napędem elektrycznym, sterowane z wartowni, 

segmentowe, składane w osiach obrotu wraz z systemem monitoringu, CCTV, instalację 

alarmową oraz niezbędnymi systemami i instalacjami. 
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4.2.1.3. Zadaszenie - wiata nad śluzą 

Zadaszenie - wiatę nad śluzą zaprojektować jako konstrukcję niezależną od budynku 

wartowni, w konstrukcji stalowej. Stropodach płaski, stalowy, pokrycie systemowe, z 

przewidzianym montażem paneli fotowoltaicznych. Obudowę wiaty zaprojektować z paneli 

aluminiowych lakierowanych. 

W konstrukcji wiaty uwzględnić światło przejazdu samochodów TIR oraz przestrzeń na 

instalację elektryczną i teletechniczną w tym instalację oświetlenia oraz instalację CCTV, 

instalację alarmową, odgromową i uziemiającą, instalację monitoringu, - kamer 

umożliwiających inspekcję płaszczyzn dachów kontrolowanych pojazdów.  

W nawierzchni drogowej zaprojektować instalację oświetlenia i kamer umożliwiających 

inspekcję podwozi pojazdów. 

 

4.2.1.4. Budynek składowania i kontroli towarów 

Budynek składowania i kontroli towarów zaprojektować jako jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony obiekt magazynowy. Jego konstrukcja może być wykonana jako stalowa 

(słupy, dźwigary) i obudowana ścianami murowanymi lub żelbetowa (słupy) z dźwigarami 

stalowymi i obudowana ścianami murowanymi. Ściany, w zależności od przyjętej technologii, 

stropodach płaski, pokrycie dachu systemowe.  

W konstrukcji uwzględnić przestrzeń na instalację elektryczną i teletechniczną w tym 

instalację oświetlenia oraz instalację CCTV, systemy kontroli dostępu, instalację 

monitoringu, instalację alarmową, p.poż., odgromową i uziemiającą oraz sygnalizację spalin. 

W budynku zaprojektować m.in.: 

− miejsce do składowania rozładowanych palet z jednego samochodu TIR, 

− stanowisko urządzenia skanującego towarów na paletach 180x180, 

− wydzielenie strefy ogólnodostępnej i zastrzeżonej, 

− pomieszczenia personelu, pomieszczenia biurowe, pom. techniczne IT, pom. sanitarne, 

pomieszczenia techniczne sanitarne i pomieszczenia gospodarcze. 

− magazyn składowania towarów na paletach na regałach (3 poziomy), 

 

4.2.1.5. Układ drogowy 

Układ drogowy zaprojektować w postaci dróg dojazdowych, pasów oczekiwania, stref 

postojowych, chodników lub ciągów pieszych, placów manewrowych dla samochodów 

ciężarowych, pojazdów specjalnych obsługi – wózków widłowych, ciągników z przyczepami 

płytowymi cargo, innych pojazdów lotniska.  

Dojazd do planowanej inwestycji zaprojektować w postaci trzech pasów drogowych 

prowadzących od istniejącego ronda przy budynku administracyjnym Portu Lotniczego.  

W projekcie należy zawrzeć przebudowę dróg i placów wewnętrznych, a w szczególności 

zaprojektowanie nowych miejsc postojowych połączonych z częścią parkingu budynku 

administracyjnego zaplecza ZTA.  

Zaprojektować stałą organizację ruchu dla nowo wybudowanego wjazdu towarowo 

osobowego, parkingu i drogi dojazdowej oraz nowego ciągu drogowego wydzielonego z 

istniejącego placu przy budynku ZT wraz z niezbędnym oznakowaniem poziomym i 

pionowym. 

 

Ilości i rozmieszczenie urządzeń, rodzaj używanych pojazdów, wyposażenie technologiczne itp. na 

etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy uzgadniać ze służbami technicznymi 

Zamawiającego. 
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5. Zakres dokumentacji projektowej: 

Zakres prac projektowych obejmie m.in.: 

a) uzyskanie warunków technicznych przebudowy układu drogowego w pasie drogowym  

i odprowadzenia w nim wód opadowych, 

b) uzyskanie warunków odprowadzenia wód opadowo-roztopowych (o ile będą konieczne), 

c) uzyskanie niezbędnych zgód/decyzji na wycinkę zieleni, 

d) opracowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej, w tym map do celów projektowych, 

e) opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla niezbędnego zakresu,    

f) zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi DW869 - w przypadku konieczności budowy 

nowego przyłącza odprowadzającego wody z projektowanej inwestycji, 

g) pozwolenie wodnoprawne związane z budową nowego kolektora (o ile zajdzie taka konieczność), 

h) zaopiniowanie planowanej inwestycji przez organy w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku ZRIL, 

a) opracowanie kompletnego i poprawnego pod względem formalnym wniosku o wydanie decyzji ZRIL, 

w tym opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego, 

b) opracowanie Projektu Budowlanego w formie i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami w tym: 

− projektu zagospodarowania terenu, 

− projektu architektoniczno – budowlanego, 

− projektu technicznego, 

c) opracowanie Projektów Wykonawczych obejmujących: 

− projekty wykonawcze dla każdej z branż w tym projekty warsztatowe (dotyczy np. konstrukcji 

stalowej), 

− specyfikacje STWiOR, 

− projekt tymczasowej organizacji ruchu opisujący szczegółowo prowadzenie robót na 

czynnym lotnisku, etapowanie robót, technologię wykonania poszczególnych zakresów itp., 

− projekt stałej organizacji ruchu dla nowo wybudowanego wjazdu towarowo osobowego, 

parkingu i drogi dojazdowej oraz nowego ciągu drogowego wydzielonego z istniejącego 

placu przy budynku ZT wraz z niezbędnym oznakowaniem poziomym i pionowym rejonu 

inwestycji i terenów sąsiadujących, 

− niezbędne wymagane projekty dla innych obszarów o ile takie będą wymagane, 

− przedmiary robót dla poszczególnych branż,  

− kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż, 

W ramach ww. zadań (dla wszystkich etapów) Projektant zobowiązany będzie przeprowadzić wszystkie 

niezbędne badania, analizy i ekspertyzy, uzyskać wszelkie wymagane decyzje administracyjne, 

uzgodnienia, pozwolenia i decyzje w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 

zakresie lotniska użytku publicznego (ZRIL). 

 

6. Projektant zobowiązany będzie do: 

a) opracowania dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących ustaw (w tym m.in.: ustawy Prawo budowlane, Ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska, ustawy Prawo Lotnicze, itp.), obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem istniejącym terenu 

przeznaczonego pod inwestycję, 

c) weryfikacji zgodności planowanej inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego (o ile dotyczy), 

d) do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych (planowana realizacja 

robót budowlanych przez okres ok. 15 m-cy w latach 2025 - 2028), 
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e) W celu prawidłowej realizacji zadania Zamawiający udzieli Projektantowi pełnomocnictwa 

w niezbędnym zakresie.  

 

7. Załączniki do OPZ 

a) Orientacja – Załącznik nr 1A do OPZ 

b) Mapa sytuacyjno-wysokościowa – Załącznik nr 1B do OPZ 

c) Plan sytuacyjny – koncepcja – Załącznik nr 1C do OPZ 

d) Rzut parteru strażnicy (budynku ochrony lotniska) – koncepcja – Załącznik nr 1D do OPZ 

e) Rzut parteru magazynu – koncepcja – Załącznik nr 1E do OPZ. 

f) Przekrój przez strażnicę (budynek ochrony lotniska) – koncepcja – Załącznik nr 1F do OPZ. 

 

 

 

 

 

..........…….......................................... 

                                                                                                                                [ Podpis Inicjatora ] 

 

 

 

..........…….......................................... 

                                                                                                                       [ Sprawdził (Kierownik Działu) ] 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ……………….. 

 

Klauzula informacyjna  

REPREZENTANCI KONTRAHENTÓW  

ORAZ OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW  

(gdy dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą) 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. 

Dz.U.UE.L.2018.127.2), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Pana/Pani danych osobowych 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”  

Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 942, 36-002 Jasionka, zarejestrowana w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296055, REGON: 180288180, NIP: 

5170240616, e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl,  tel.: 17 852 00 81, 17 717 86 11. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iod.rodo@rzeszowairport.pl, tel. 17 717 

86 04, adres: Jasionka 942, 36-002 Jasionka. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i/lub zapewnienia właściwej realizacji 

umowy pomiędzy administratorem a……………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

(dane kontrahenta) w związku z Pani/Pana  reprezentacją i/lub wyznaczeniem do kontaktu przy realizacji 

tej umowy a także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze i ewentualnej 

konieczności odpierania roszczeń cywilnoprawnych związanych z tą umową lub ich realizacji.  

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes 

administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym jako prawnie uzasadniony interes 

wskazuje się zawarcie i realizację powyższej umowy oraz ochronę praw majątkowych  

i niemajątkowych administratora w związku z ewentualną koniecznością odpierania roszczeń 

cywilnoprawnych lub ich realizacji. Ponadto, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wówczas, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z 

zawartą umową, a w pozostałych przypadkach Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w 

celu i w zakresie wskazanym w treści zgody. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa  

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3.  

W przypadku niepodania danych zawarcie lub realizowanie wyżej wymienionej umowy będzie niemożliwe 

lub znacznie utrudnione.    

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych, mogą być jedynie:  

mailto:rzeszowairport@rzeszowairport.pl
mailto:iod.rodo@rzeszowairport.pl
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1) Organy i instytucje uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących  

przepisów prawa (m.in. Straż Graniczna, Urząd Celny, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Skarbowy).   

2) Dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawnicze). 

3) Podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie na podstawie umowy powierzenia  

przetwarzania danych. 

9. Ponadto Pani/Pana dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez 

Administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy z wyżej  

wymienionym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje i/lub który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu 

z nami, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednakże nie krótszy niż do momentu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i realizacją umowy. 

 

              PROJEKTANT ZAMAWIAJĄCY 

 

          .................................. ............................. 

 


