Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zakres zamodwienia obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania pn. ,Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w
tancucie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreac;ji”

2. Zakres zamowienia obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru w branzy:

- budowlanej bez ograniczen

- hydrotechnicznej bez ograniczen,

- elektrycznej bez ograniczen

3. Zamowienie obejmuje:

1) nadzér inwestorski nad realizacjg robét budowlanych branzy budowlane;,
hydrotechnicznej i elektrycznej zgodnie z zakresem umowy dotyczgcej realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego;

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej — wymagana jest codzienna kontrola budowy przez
zespot Inspektordow,

3) reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez codzienne pobyty na budowie na
whniosek Inwestora lub Kierownika budowy,

4) udokumentowanie pobytéw na budowie w sposéb wymagany przez
Zamawiajgcego,

5) organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziatem
Zamawiajgcego, oraz w razie potrzeby biura projektowego i innych niezbednych
instytucji, udziat w nich i sporzgdzanie protokotéw ,

6) zgtaszanie sie na budowie w celu odbioru lub kontroli robét nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawce robaét lub
Zamawiajgcego,

7) sprawdzenie jakosci wykonanych robét, wbudowanych wyrobow a w
szczegolnosci zapobieganie stosowania wyrobéw wadliwych niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

8) sprawdzanie i odbidr robét zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych oraz przygotowanie i udziat w odbiorze robdt,

9) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz kontrola usuniecia wad,

10) wydawanie kierownikowi budowy lub robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen, wpiséw o
probach i badaniach,

11) kontrola dokonania czynnosci formalnych wynikajgcych z warunkow
technicznych, uzgodnien i obowigzujgcych decyzji,

12) uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz Projektantem wszelkich zmian i odstepstw od
pierwotnej dokumentacji projektowej do jego ostatecznej akceptacji,



13) na etapie realizacji zgtaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robot
budowlanych lub Zamawiajgcemu do projektu budowlanego i dokonywanie
stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

14) nadzoér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw
p.pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy przez wszystkich uczestnikéw
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
i inne obowigzujgce przepisy,

15) udostepnienie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg inwestyciji,

16) dokonywanie biezgcej analizy kosztow zadania oraz sporzgdzanie stosownych
raportow wg wymagan Zamawiajgcego,

17) sprawdzanie i akceptacja dokumentéw rozliczeniowych budowy, w tym faktur pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym,

18) przeprowadzanie odbiordéw, rozliczen czesciowych realizacji budowy,

19) przygotowanie materiatéw do odbioru koncowego budowy, powiadomienie
wszystkich uczestnikow budowy, wtasciwych urzeddw i instytucji o terminie odbioru
koncowego oraz dokonanie odbioru kohcowego budowanego obiektu przy udziale
Zamawiajgcego, w razie potrzeby biura projektowego,

20) kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

21) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej,

22) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,
opinii, uzgodnien, stanowisk organow administracyjnych po zakohczeniu procesu
budowy niezbednych do uzytkowania inwestyciji,

23) przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie
faktycznym i prawnym umozliwiajgcym natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania,
24) rozliczenie kohcowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajgcym
poniesionych naktadéw finansowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wewnetrznymi Zamawiajgcego, wraz z podziatem kosztéw na grupy srodkéw
trwatych,

25) sporzgdzenie rozliczenia rzeczowo — finansowego inwestyciji,

26) udziat we wszystkich przeglgdach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
27) dokonywanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek
tgcznie z okresem gwarancji i rekojmi,

28) odbidr wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek tgcznie z
okresem gwarancji i rekojmi,

29) wykonywanie czynnosci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
za wady wykonanych robét

30) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji i przed
sgdami, w sprawach wynikajgcych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych
petnomocnictw,

31) naliczanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wymagalnych, zgodnie z warunkami
umownymi, kar umownych lub odszkodowan od wykonawcow oraz dostawcow,



32) archiwizacje wszelkiej korespondenciji i dokumentacji dotyczgcej przebiegu
procesu inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiajgcemu w stanie kompletnym po
zakonczeniu inwestycji,

33) na wniosek Zamawiajgcego prowadzenie spraw zwigzanych ze
sprawozdawczoscig oraz potwierdzanie wykonanych robét np. poswiadczenie robot
do czasu zakonczenia gwarancji.

34) potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robot po okresie rekojmi/gwaranciji.
Uwaga: Wymagana jest codzienna obecnosé¢ na budowie catego zespotu

inspektoréw wraz z jej potwierdzeniem w formie wymaganej przez

Zamawiajacego.



