
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w 

Łańcucie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji” 

2. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży: 

- budowlanej bez ograniczeń  

- hydrotechnicznej bez ograniczeń, 

- elektrycznej bez ograniczeń 

3. Zamówienie obejmuje: 

1) nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych branży budowlanej, 

hydrotechnicznej i elektrycznej zgodnie z zakresem umowy dotyczącej realizacji 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego; 

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej – wymagana jest codzienna kontrola budowy przez 

zespół Inspektorów,  

3) reprezentowanie Zamawiającego poprzez codzienne pobyty na budowie na 

wniosek Inwestora lub Kierownika budowy, 

4) udokumentowanie pobytów na budowie w sposób wymagany przez 

Zamawiającego, 

5) organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziałem 

Zamawiającego, oraz w razie potrzeby biura projektowego i innych niezbędnych 

instytucji, udział w nich i sporządzanie protokołów , 

6) zgłaszanie się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 

24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub 

Zamawiającego, 

7) sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów a w 

szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 

8) sprawdzanie i odbiór robót zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach 

technicznych oraz przygotowanie i udział w odbiorze robót, 

9) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz kontrola usunięcia wad, 

10) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o 

próbach i badaniach, 

11) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków 

technicznych, uzgodnień i obowiązujących decyzji, 

12)  uzgadnianie z Zamawiającym oraz Projektantem wszelkich zmian i odstępstw od 

pierwotnej dokumentacji projektowej do jego ostatecznej akceptacji, 



13) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót 

budowlanych lub Zamawiającemu do projektu budowlanego i dokonywanie 

stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, 

14) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów 

p.pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane 

i inne obowiązujące przepisy, 

15) udostępnienie Zamawiającemu na każde żądanie wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją inwestycji, 

16) dokonywanie bieżącej analizy kosztów zadania oraz sporządzanie stosownych 

raportów wg wymagań Zamawiającego, 

17) sprawdzanie i akceptacja dokumentów rozliczeniowych budowy, w tym faktur pod 

względem merytorycznym i rachunkowym,  

18) przeprowadzanie odbiorów, rozliczeń częściowych realizacji budowy, 

19) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego budowy, powiadomienie 

wszystkich uczestników budowy, właściwych urzędów i instytucji o terminie odbioru 

końcowego oraz dokonanie odbioru końcowego budowanego obiektu przy udziale 

Zamawiającego, w razie potrzeby biura projektowego, 

20) kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, 

21) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej, 

22) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, 

opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu 

budowy niezbędnych do użytkowania inwestycji, 

23) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie 

faktycznym i prawnym umożliwiającym natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania, 

24) rozliczenie końcowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym 

poniesionych nakładów finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wewnętrznymi Zamawiającego, wraz z podziałem kosztów na grupy środków 

trwałych, 

25) sporządzenie rozliczenia rzeczowo – finansowego inwestycji, 

26) udział we wszystkich przeglądach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych, 

27) dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek 

łącznie z okresem gwarancji i rękojmi, 

28) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek łącznie z 

okresem gwarancji i rękojmi, 

29) wykonywanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady wykonanych robót 

30) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed 

sądami, w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych 

pełnomocnictw, 

31) naliczanie w uzgodnieniu z Zamawiającym wymagalnych, zgodnie z warunkami 

umownymi, kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców, 



32) archiwizację wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczącej przebiegu 

procesu inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po 

zakończeniu inwestycji, 

33) na wniosek  Zamawiającego prowadzenie spraw związanych ze 

sprawozdawczością oraz potwierdzanie wykonanych robót np. poświadczenie robót 

do czasu zakończenia gwarancji. 

34) potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi/gwarancji. 

Uwaga: Wymagana jest codzienna obecność na budowie całego zespołu 

inspektorów wraz z jej potwierdzeniem w formie wymaganej przez 

Zamawiającego.  

 

 


