
 

   

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA 

-WZÓR 

UMOWA NR: ZZ.272……………………. 

 

zawarta w dniu …………………………  

w Dobrej, pomiędzy 

GMINĄ DOBRA, NIP 7371005969, REGON: 491892185, 

w imieniu której działa Urząd Gminy Dobra, 

z siedzibą 34-642 Dobra 233,  

reprezentowany przez: 

Benedykta Węgrzyna – Wójta Gminy Dobra 

przy kontrasygnacie 

…………………….. –Skarbnika Gminy 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………. 

prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: 

………………………………………………………………….. 

z siedzibą ………………………, ……………………………… 

działającą na podstawie wpisu do CEIDG/KRS, posiadającą NIP ……………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………. 

 

Dofinansowano ze środków unii Europejskiej ……….. 

 

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w formie zapytania ofertowego, 

prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dokonano wyboru oferty Wykonawcy. Strony 

zgodnie oświadczają, że postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie 

zasad przejrzystości, równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji. 

§1 Interpretacja 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe  
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2) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych – STWiORB, Dokumentacja Projektowa oraz  pomocnicze przedmiary 

robót)  

3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy 

4) Załącznik nr 4 - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5) Załącznik nr 5 -   Karta gwarancji jakości 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 5) 

w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia 

zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności. 

3. W przypadku różnic pomiędzy pozycjami lub wartościami wynikającymi z projektu oraz 

z pomocniczych przedmiarów robót, uznaje się, iż wiążące są pozycje lub wartości wynikające 

z projektu. 

§2 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiot umowy pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra” realizowany jest 

w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra wraz z 

budową systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Jurków i Chyszówki w 

Gminie Dobra”. 

2. Przedmiotem umowy  jest: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra 

Rozbudowa oczyszczalni obejmuje m.in. budowę nowych obiektów: stacji kraty rzadkiej, 

pompowni ścieków 1-go stopnia, stacji zlewnej ścieków i osadów dowożonych, pompownię 

ścieków dowożonych (2 szt.), reaktora biologicznego a także rozbudowa/modernizacja: zespołu 

zbiorników technologicznych, stacji mechanicznego oczyszczania, budynku oczyszczalni ścieków, 

komory kontaktowej ścieków z podchlorynem sodu oraz budowa nowego budynku techniczno-

gospodarczego. Wykonawca dostosuje ciągłość robót do uwarunkowań związanych  

z obiektem oczyszczalni w stanie czynnym oraz uzgodni zakres i terminy wykonania  

z Inspektorem nadzoru, Zamawiającym i użytkownikiem oczyszczalni. 

3.  W ramach zadania Wykonawca przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, 

jest zobowiązany złożyć wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych Limanowej oraz uzyskać odpowiednio 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wykonanej infrastruktury lub pozytywne zaświadczenie – 

wedle wskazań zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. Dostosowanie dokumentacji 

technicznej projektowej i powykonawczej jest obowiązkiem Wykonawcy w tym wynagrodzenie 

projektanta.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają: Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i pomocniczy przedmiar robót. 

5. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z:  

1) Dokumentacją Projektową; 

2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 

3) Pomocniczym przedmiarem robót; 
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4) Z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami; 

§ 3 Materiały 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 

i stanowiących jego własność. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.), 

posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać Polskim 

Normom, wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym oraz 

wymaganiom określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać pozytywną akceptację od inspektora nadzoru na materiały wbudowane 

w formie pisemnej, oraz na każde żądanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na 

każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania 

w budownictwie.  

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań i sprawdzeń, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to 

Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych robót, zgodnie z planem badań 

kontrolnych ustalonym przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt Zamawiającego z zastrzeżeniem 

zdania przedostatniego niniejszego ustępu. Wyniki badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o 

ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzędowania 

Zamawiającego), licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do 

prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający 

zleca powtórzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia 

do jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty badań 

pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą na niezgodne 

z Umową na wykonanie robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi w drodze ich 

potrącenia przez Zamawiającego z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy od Zamawiającego lub 

w postaci noty obciążeniowej. 

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

dokonania na żądanie Zamawiającego kontroli jakości robót, wykonanych z materiałów Wykonawcy 

na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.  

6. Sposób zagospodarowania lub utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki lub demontażu 

stanowiących własność Zamawiającego Wykonawca winien uzgodnić w trakcie realizacji umowy. 
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Postępowanie Wykonawcy w tej materii winno być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

7. Wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego będzie pokrywał Wykonawca. 

 

§ 4 Podstawowe Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy, dokumentacji technicznej inwestycji w terminie 

określonym § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) Złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych; 

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) Odbiór przedmiotu zamówienia; 

5) Zapłata za wykonane prace; 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB; 

2) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację techniczną inwestycji 

z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB; 

3) Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami projektu budowlanego 

i STWiORB; 

4) Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

5) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 

w zakresie określonym postanowieniami w projekcie budowlanym i STWiORB; 

6) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

7) Koordynowanie  prac podwykonawców oraz zapewnienie aby wszyscy podwykonawcy 

nosili ubiór pozwalający identyfikować podmiot w ramach, którego wykonują roboty; 

8) Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu, oraz 

terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w projekcie 

budowlanym i  STWiORB; 

9) Informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

10) Niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na 

terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

11) Ręczne kierowanie ruchem w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego 

przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności 

związanych z kierowaniem ruchem drogowym; 
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12) Zapewnienie dojazdu mieszkańcom do ich domów prywatnych w razie, gdy wykonywanie 

przedmiotu zamówienia w jakiegokolwiek sposób zakłóca bezproblemowy dojazd do 

nieruchomości powyższym osobom; 

13) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) i 

przedłożenie go Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy; 

14) Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 

wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących 

urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z 

eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru na piśmie nie 

później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić 

Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa; 

15) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu w obrębie Terenu Budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód w ten sposób powstałych w 

czasie realizacji robót na swój koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru; 

16) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe 

oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków 

sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy 

szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich  oraz 

przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń wniesionych przez Zamawiającego, właścicieli posesji czy właścicieli budynków 

sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie 

zakłócenia czy szkody; 

17) Dokonania uzgodnień, zezwoleń wraz z wejściem w teren oraz wszelkich opinii niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku. W porozumieniu z władzami 

lokalnymi i podmiotami którzy są właścicielami lub zarządzającymi uzbrojenia terenu 

Wykonawca  ponosi obowiązek  opłat administracyjnych z tym związanych; 

18) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego; 

19) Zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 

wytyczenie obiektu oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej; 
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20) Wykonanie innych czynności jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz prowadzone prace wobec 

Zamawiającego i osób trzecich od chwili przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego 

końcowego odbioru w tym również za działania i zaniechania podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenie mienia własnego jak i mienia 

podwykonawców znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 

6. W przypadku uszkodzenia zinwentaryzowanej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, teletechnicznej, 

energetycznej i gazowej  Wykonawca ponosi koszty usunięcia awarii oraz koszty wynikające z 

przerw w eksploatacji. W przypadku dochodzenia odszkodowania z tego tytułu od Zamawiającego 

z przyczyn o jakich mowa wyżej Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 

z tego tytułu w pełnym zakresie i zostanie obciążony tymi kosztami oraz ewentualnie kosztami 

sądowymi. 

7. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) odpowiedniego zorganizowania i zabezpieczenia  oraz dozoru terenu budowy, przed dostępem 

osób trzecich i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz 

przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej; 

2) wykonania oznakowania terenu budowy; 

3) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych, 

socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy; 

4) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych, oraz ich 

składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze 

szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do terenu budowy, oraz 

składowania i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót 

urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych; 

5) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz; 

6) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu 

budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz 

zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 

2023 poz. 1587 ze zm.) oraz  ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  

gminach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1469 ze zm.) 

7) pokrycia kosztów związanych ze: zużyciem energii elektrycznej i wody, wyłączeniem lub 

uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych, z ewentualnym 

opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, prób i rozruchu jak 

również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających 

zakryciu lub zanikających oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 
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technicznego robót budowlanych; 

8) pisemnego informowania Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru 

inwestorskiego o: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych; 

b) zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, 

opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy 

opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom; 

c) robotach zanikowych na 7 dni przed ich zakryciem; 

9) W przypadku wystąpienia problemów dotyczących rozwiązań technicznych w trakcie realizacji 

umowy zobowiązuje się Wykonawcę do udziału w rozwiązaniu zaistniałych problemów wraz z 

pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego tj. projektantami, kierownikiem budowy i robót, 

Inspektorem Nadzory, przy udziale Zamawiajacego; 

10) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 

odbioru robót; 

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za wszelkie : 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz 

szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków osób trzecich przebywających w rejonie 

prowadzenia robót, powstałych wskutek braku należytego zabezpieczenia terenu budowy 

przez Wykonawcę, a także powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów 

sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy; 

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i 

rękojmi; 

4) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy 

wskutek prowadzenia robót; 

5) szkody związane z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy oraz dopuszczenie na 

teren budowy osób nieupoważnionych; 

9. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru 

i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do 

wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich 

niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz 

wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. 

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, 

oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń 

przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz 

uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenę 

umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania umowy na każdym etapie jej realizacji. 
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11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy jego podwykonawca (w tym dalsi 

podwykonawcy) zatrudniali osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia na 

podstawie umowy o pracę przez cały okres wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

1) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do spełniania tego 

obowiązku przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

żądania dodatkowych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

pracowników zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów i wyjaśnień, nie później niż w terminie 14 

dni roboczych od wezwania. Brak przedłożenia stosownych dokumentów w wyznaczonym 

terminie będzie traktowany jako naruszenie obowiązków umownych. Za brak wyjaśnień 

Zamawiający wymierzy kary umowne zgodnie z zapisami umowy. 

2) Katalog dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obejmuje w 

szczególności: 

a) Oświadczenie pracownika potwierdzające wykonywanie czynności związanych z realizacją 

zamówienia na podstawie umowy o pracę; 

b) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, zawierające dane umożliwiające weryfikację spełnienia wymogu; 

c) Poświadczona kopia umowy o pracę pracownika; 

d) Inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, w tym m.in.: zaświadczenie lub informacja z 

systemu kadrowo-płacowego dotycząca pracownika, zakres obowiązków pracownika lub 

skierowanie do pracy, potwierdzenie zgłoszenia pracownika do ZUS, zaświadczenie o zgłoszeniu 

pracownika do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, karta ewidencji czasu pracy w 

zakresie niezbędnym do potwierdzenia wykonywania czynności. 

 

§ 5 Termin 

1. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej 

umowy pisemnym protokołem przekazania. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający 

przekaże Wykonawcy oryginały dokumentacji technicznej (STWiORB, Dokumentacji Projektowej); 

Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 30.01.2027 r.  

przystępując do robót niezwłocznie od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu; 

2.  Okres rozliczeniowy wynosi do 30 dni (okres po odebraniu robót do momentu ostatecznego 

rozliczenia umowy).  

3. Wykonawca oświadcza, że miał możliwość zapoznać się z istniejącą dokumentacją techniczną oraz 

z terenem budowy i panującymi tam warunkami jak również, że miał możliwość wniesienia 

zastrzeżeń w przedmiocie niezgodności dokumentacji z przepisami prawa.  
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac  budowlanych 

również prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie 

z postanowieniami § 13 ust. 2 zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru  robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym 

pozwoleniem na budowę. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, stanowiącą załączniki do 

niniejszej umowy (m.in. projekt budowlany, projekty branżowe wykonawcze, przedmiar robót, 

decyzje administracyjne związane z przedmiotem umowy, specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót (STWiORB), w tym trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu 

i nie wnosi zastrzeżeń co do wyżej wymienionych jak również co do uzgodnionego zakresu robót. 

Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy, prawidłowości i kompletności 

otrzymanej dokumentacji, a zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą stanowić podstawy 

do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem 

Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie 

ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i 

wysokość wynagrodzenia umownego. 

 

§ 6 Kierowanie robotami 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia osoby odpowiedzialnej za przebieg robót  (kierownika 

robót) posiadającej kwalifikacje stosowne do danej branży i powierzonych prac, a także 

zapewnienia stałego, całodziennego nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje.  

2. Wykonawca zobowiązuje się delegować do kierowania budową osobę wskazaną przez Wykonawcę 

w Ofercie Wykonawcy oraz delegować osoby do kierowania robotami branżowymi. Przed 

podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające 

posiadanie przez osoby wskazane w §7 ust. 1 wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o 

przynależności do właściwych izb zawodowych. Niedopełnienie tego obowiązku będzie 

skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zmiana osób, o których wyżej mowa w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same 

lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zapytania 

ofertowego. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie 

później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej osoby. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
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podstawy do zmiany terminu zakończenia robót a ponadto może być podstawą do odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna i wykaże, że 

kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, bądź wykonuje je w 

nieprawidłowy sposób. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innych osób niż osoba 

wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi rażące naruszenie postanowień umowy i  podstawę 

odstąpienia  przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym  od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

§ 7 Personel  Wykonawcy  

1. Wykonawca do pełnienia funkcji wyznaczy:  

1) Kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie ...…………….………….., 

posiadający uprawnienia budowlane nr ………………… 

2) Kierownika robót branży sanitarnej w osobie ………………………..,  

posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………………………… . 

3) Kierownika robót branży elektrycznej w osobie …………………....……………...., posiadający 

uprawnienia budowlane nr ………………………………………….. . 

4) Ponadto Wykonawca zapewni udział specjalisty w zakresie technologii do kierowania robotami 

przy realizacji zadania w razie zaistniałej konieczności lub wynikającej z dokumentacji 

projektowej.  

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

§ 8 Inspektorzy 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia Nadzoru Inwestorskiego Inspektora Nadzoru w branży 

konstrukcyjno-budowlanej - (Koordynatora budowy Kierującego pracą zespołu inspektorów 

nadzoru inwestorskiego pozostałych branż związanych z realizacją projektu) w osobie 

…………………………………………….  . 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane oraz przepisach Wykonawczych w szczególności poprzez: 

1) Sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi 

normami. 

2) Sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i 

wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

3) Sprawdzanie, odbiór prac budowlanych i rozliczenie rzeczowo-finansowe w sposób wskazany 

w §14. 
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4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 

5) Inne prawem przewidziane czynności niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1.  

4. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 

zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 

mniejszej umowy. 

5. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są …………………… natomiast 

ze strony Wykonawcy są ……………………………………………...  

 

§ 9 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi, natomiast jeżeli nie będzie to możliwe, 

poprzez podwykonawców, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.  

2. Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu umowy wyłącznie dalszym podwykonawcom 

mającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

3. Zlecenie przez Wykonawcę części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego i Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia 

i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, 

uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników a jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót 

niniejszej umowy. 

4. Wprowadzenie do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców oraz ich zmiana wymaga zgody 

Zamawiającego. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody następuje w formie pisemnej i nie stanowi 

zmiany umowy. Akceptacja umowy o podwykonawstwo jest wyrażeniem zgody na wprowadzenie 

podwykonawcy  wymienionego w tej umowie. 

5. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom: 

• Nazwa podwykonawcy: …………………………………… 

• Opis powierzonej części zamówienia: …………………….……………………… 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w §9 ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia 

oraz do uzyskania zgody Zamawiającego na ww. zmiany.  

7. Wykonawca może zlecić część zakresu do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, że suma 

wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w §11 ust. 1, 

która stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców oraz, że 

nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego 

zamówienia, jak i nie uszczupli zakresu odpowiedzialności Wykonawcy. 
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane winna być sporządzana w formie pisemnej i zawierać 

w szczególności: oznaczenie stron, szczegółowy zakres ( rodzaj i ilość) prac, które składają się na 

przedmiot zamówienia, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia 

tego wymogu, o którym mowa w §4 ust 11 dla podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; termin 

ich wykonania zgodny z niniejszą umową; wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania 

wynagrodzenia. Terminy płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców określone w 

tych umowach, nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. Treść postanowień projektu 

umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą nie może ona być mniej 

korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. Wykonawca nie może 

uzależniać zapłaty za wykonane prace podwykonawcom od zapłaty wynagrodzenia przez 

Zamawiającego dla Wykonawcy. Wszelkie terminy dotyczące zakończenia robót nie mogą być 

dłuższe niż przewidziane w niniejszej umowie. 

10. Zamawiający ma prawo do pisemnego zgłoszenia w terminie 10 dni roboczych zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian jeżeli umowa : 

▪ nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

▪ będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

▪ będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 

robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego;  

▪ nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane  

z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów 

od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego;  

▪ będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

▪ będzie zawierała postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy 
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11. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej 

zmian w terminie 10 dni roboczych uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian, w terminie 10 dni roboczych od dnia jej zawarcia.  

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są, dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 

14. W przypadku o którym mowa w ust. 10 i ust. 11 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie 7 dni roboczych, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 
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19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego /co najmniej dwukrotnego/ dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. Zgoda 

Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wykonanie umowy lub działania albo zaniechania Podwykonawcy. 

22. Wykonawca, do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu zobowiązany jest:  

1) Przedłożyć oświadczenie podwykonawcy/ podwykonawców o braku zaległych płatności od 

Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca 

odmówił złożenia oświadczenia, jeżeli roboty budowlane objęte fakturą wykonywane były 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich zgłoszonych i zatwierdzonych  

podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) realizujących w przedmiotowym 

zamówieniu roboty budowlane lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że 

Wykonawca zalega wobec nich z płatnościami -  Zamawiający będzie miał prawo do 

wstrzymania płatności odpowiedniej kwoty  faktury, przy czym sytuacja ta  nie stanowi 

podstawy naliczania odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić 

będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy)  

w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie zostanie zaspokojone albo 

oddalone przez odpowiedni sąd albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia.  

 

§ 10 Dostęp do terenu budowy 

Ustala się że:  

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren 

Budowy,  

2) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego 

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, jako o upoważnionym personelu innych Wykonawców 

Zamawiającego na terenie budowy, oraz osób z mocy prawa mających wstęp na teren budowy, 

w trakcie wykonywania czynności urzędowych. 

§ 11 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy strony 

ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ………………….. PLN, plus …… % podatek 
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VAT w kwocie ………… PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto  ………………… PLN (słownie: 

………).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o dokumentację 

projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oględziny terenu budowy, 

uzgodnienia, opinie, opis przedmiotu zamówienia w Zapytaniu i wyjaśnienia Zamawiającego do 

SIWZ. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży kosztorysy ofertowe i szczegółową 

kalkulację cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe. 

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, specyfikę przedmiotu zamówienia i inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na ceny, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się 

w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te okoliczności z zastrzeżeniem §2ust 2. 

4. W przypadku zmiany w toku realizacji umowy, określonej w ust. 1, procentowej stawki podatku 

VAT od towarów i usług będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie 

odpowiednio dostosowana do nowych stawek aneksem do niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w §11 ust 1. może być pomniejszone o kary umowne, o których 

mowa w §18 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia  

 

§ 12 Płatności 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 11 ust. 1 będzie rozliczane w następując sposób. Wykonawca 

wystawi:  

• trzy faktury częściowe wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego 

przez zmawiającego, przy czym wartość wynagrodzenia wynikająca z faktury częściowej 

stanowi 25% wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 11 ust.1. 

• fakturą końcową. 

2. Poszczególne transze wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą na podstawie faktury VAT 

wystawianej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez Inspektora nadzoru oraz 

zatwierdzonym przez Zamawiającego, zestawieniu wartości wykonanych robót.  

3. Suma wszystkich faktur częściowych oraz faktury końcowej nie może przekroczyć kwoty 

określonej w §11 ust. 1. 

4. Zestawienie wartości wykonanych Robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie 

protokołami częściowego odbioru Robót oraz Harmonogramem rzeczowo - finansowym.  

5. Do zestawienia wartości wykonanych Robót, o którym mowa w ust. 1 i 2, załączone będzie 

zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich 

w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z 

tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz 

podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 15. 
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6. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do poprawionego 

zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust 5. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty odebrania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru potwierdzonym przez inspektora 

nadzoru z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Faktura winna być wystawiona na poniższe dane: Nabywca: Gmina Dobra, NIP:737-10-05-969, 

Odbiorca: Urząd Gminy Dobra, 34-642 Dobra 233.  NIP 737-22-08-893. 

9. Podstawą wystawienia faktury częściowej VAT  jest częściowy protokół odbioru robót podpisany 

przez obydwie strony oraz Inspektora Nadzoru. 

10. Podstawą wystawienia końcowej faktury VAT będzie protokół odbioru robót podpisany przez 

Komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru robót oraz Inspektora Nadzoru.  

11. Od dnia wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1598), wprowadzającej termin 

obligatoryjnego obowiązku wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”), w miejsce zapisów umowy dotyczących warunków 

wystawienia faktur, stosuje się poniższe postanowienia: 

a) podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury ustrukturyzowanej będzie obustronnie 

podpisany protokół odbioru częściowego/końcowego wykonania usługi, 

b) faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi 

zawierać następujące dane zamawiającego w strukturze logicznej XSD (schema FA-2): 

       - Podmiot 2 jako Zamawiający: 

       Gmina Dobra, 34-642 Dobra 233, NIP 737-10-05-969 

       - Podmiot 3 jako Odbiorca: 

        Urząd Gminy w Dobrej, 34-642 Dobra 233  NIP 737-22-08-893   

c) zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej drogą 

mailową, skanem, faxem lub innym komunikatorem za wyjątkiem niedostępności lub awarii 

KSeF, zgodnie z art. 106 ne ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w przypadku 

wskazanym w ust. ust. 15 lit. e., 

d) w sytuacji wymienionej w ust. 15 lit. c, wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem 

QR oraz numerem identyfikacyjnym KSeF należy przesłać na adres mailowy: 

sekretariat@gminadobra.pl niezwłocznie, jednakże nie później niż 3 dni po ustaniu 

niedostępności lub usunięciu awarii KseF, 

e) wymagane umową wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przesłać w dacie 

wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres mailowy 

sekretariat@gminadobra.pl  wraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej posiadającej kod 

QR, 



 17 

f)     wynagrodzenie, o którym mowa w §11 ust.1 płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni 

licząc od dnia następnego po dacie wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF 

na rachunek bankowy nr…………………………………, który znajduje się w prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście 

podatników VAT), 

g) Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy mechanizmem 

podzielonej płatności w sytuacji przewidzianych zapisami ustawy o podatku od towarów i 

usług. 

§ 13 Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo –finansowym. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić ten harmonogram najpóźniej na 5 dni roboczych przed zawarciem umowy oraz 

uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego. Nieprzedłożenie Harmonogramu rzeczowo – finansowego skutkować będzie 

odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał podział robót na 

odcinki podlegające odbiorowi częściowemu oraz/lub roboty zanikające i ulegające zakryciu, 

a podlegające odbiorowi. Sporządzony harmonogram rzeczowo- finansowy musi być zgodny z 

dokumentacją projektową i STWiORB oraz warunkami dofinansowania. W przypadku gdy 

Wykonawca przewiduje wykonie części robót przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać w harmonogramie rzeczowo – finansowym szczegółowy zakres robót wykonywanych 

przez podwykonawców oraz przewidywane płatności na rzecz podwykonawców. 

2. Podczas opracowywania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić postanowienia §12 ust. 3 w zakresie płatności oraz niekorzystne 

warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w okresie, w którym roboty będą wykonywane, a 

mogące ograniczyć postęp robót. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust. 1 w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia przedłożenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do 

zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag 

Zamawiającego do harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za 

akceptację harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego.  

4. W przypadku zgłoszenia uwag w tym zmiany do harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

Wykonawca usunie nieprawidłowości i przedłoży harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 

do 2 dni roboczych w celu zatwierdzenia. Nie usunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie 

stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Postanowienia ust. 2 

mają zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo-

finansowy, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o 

którym mowa w § 21 ust 1. 
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6. Zmiana kolejności i terminu wykonania poszczególnych robót w okresie wykonywania umowy nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy, lecz wymaga pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

§ 14 Odbiory 

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów o których mowa wpisem do Dziennika Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do  informowania Inspektora Nadzoru nie później niż na 3 dni 

robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających 

zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie  poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany 

jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

2. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest wykonanie 

Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej 

oraz podpisem Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu 

gotowości do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający 

wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia 

osiągnięcia gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu 

zwłoki, 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

a) Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia zostanie 

ustalona przez strony a w razie braku porozumienia przez biegłego ustalonego przez 

strony . 

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 

5. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz odbioru przed 

upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  

6. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru złoży w siedzibie Zamawiającego zatwierdzony 

przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego operat kolaudacyjny, który będzie zawierał wszystkie 

dokumenty pozwalające ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym co najmniej: 

▪ Dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy 
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▪ opis użytych materiałów, 

▪ atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, wszelkie certyfikaty na zastosowane 

materiały i urządzenia, 

▪ protokoły odbiorów robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, 

▪ rozliczenie powykonawcze zatwierdzone przez inspektora nadzoru, 

▪ dokumenty gwarancyjne na wszystkie zamontowane urządzenia, oraz inne dokumenty 

wymagane przez obowiązujące przepisy na dzień odbioru, 

▪ klauzulowane mapy powykonawcze wykonanych robót, zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru oraz zatwierdzonej przez Projektanta przy zmianach dokumentacji projektowej. 

7. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy 

jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego załącznikami 

będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:  

▪ oryginał dziennika budowy; 

▪ oświadczenie kierownika budowy: 

o o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu ; 

▪ protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na 

stosowanie materiałów w budownictwie; 

▪ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,  

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.  

9. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót związany z upływem terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

10. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub 

odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy. 

§ 15 Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… miesięcy gwarancji jakości na zrealizowany 

przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i 

przejęcia całości robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez 

uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… miesięcy rękojmi za wady, którego bieg 

rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie 

poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. 

3. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej 
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w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy i przejęcia całości robót przez 

Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru 

końcowego dla całości Robót. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadać minimalnym 

wymogom określonym w karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych (załącznik 

nr 5 do niniejszej umowy). 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1)  w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag lub w dniu 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

2)  dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

5. W przypadku dostaw towarów obowiązki wynikające z gwarancji przejmuje Wykonawca robót  

w całości. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 24 godzin od daty telefonicznego  

zgłoszenia wad potwierdzonego pocztą elektroniczną przez Zamawiającego, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uprzedniego 

uzyskania upoważnienia od właściwego sądu, zachowując prawa wynikające z gwarancji jakości 

i rękojmi oraz uprawnienie do dochodzenia kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Termin ten może być wydłużony do 7 dni na wniosek Wykonawcy w przypadku wad nie 

związanych z wyciekiem wody lub ścieków.  

 

§ 16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ……………………………… PLN 

(słownie: złotych: …………………………….. złotych ……/100). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie ……………………………….. . 

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w następujący sposób: 

a) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, 

b) pozostałe  30 %  w ciągu 15 dni po upływie gwarancji jakości o ile w tym okresie nie zostanie 

wykorzystana przez Zamawiającego na pokrycie roszczeń wynikających z udzielonej przez 

Podwykonawcę rękojmi lub gwarancji jakości. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności: kar umownych, roszczeń z tytułu 

rękojmi lub gwarancji, kosztów związanych z wykonaniem zastępczym.  

5. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 
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lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

6. Zabezpieczenie nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zabezpieczenia. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia, okres ważności winien obowiązywać, co najmniej do 30 – go 

dnia po dacie zakończenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz do 15 dnia po dacie upływu 

terminu rękojmi i gwarancji za wady w zakresie pozostałej kwoty.  

8. W przypadku przedłużenia czasookresu realizacji umowy (bez względu na przyczynę), 

Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie czasookresu realizacji 

umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. W przypadku zwiększenia wartości przedmiotu umowy (zwiększenie wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy) Wykonawca jest obowiązany do zwiększenia wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy do wysokości 5 % wartości zmienionego wynagrodzenia umownego brutto. 

 

§ 17 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców w stosownym przypadku. 

3. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca 

posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto niniejszej umowy. Niedopełnienie 

tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności 

zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa 

w ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane 

powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać 

dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia 

poprzedniego ubezpieczenia. W przypadku kiedy z jakichkolwiek przyczyn w czasie trwania 

niniejszej umowy wygaśnie ochrona ubezpieczeniowa w jakimkolwiek zakresie Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do przedłożenia stosownej polisy w terminie do 3 dni. W przypadku 

nieprzedłożenia polisy Zamawiający zawrze na koszt Wykonawcy umowę z ubezpieczycielem i 

potrącić kwotę ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, lub odstąpi od umowy. 
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§ 18 Kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony są zobowiązane do zapłaty kar 

umownych. 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną za: 

1) zwłokę w przekazaniu placu budowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w §11 

ust 1 umowy,  za każdy dzień zwłoki,  

2) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego 

w §11 ust 1 umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn których nie można było 

przewidzieć, a realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót, w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 2 nin. umowy 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w §11 ust 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 11 ust 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad, 

3) w przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających odbiór robót  w wysokości 5 % 

wynagrodzenia określonego w § 11 ust 1 umowy, 

4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 11 ust 1 umowy, 

za każdy dzień zwłoki, 

5) za brak zgłoszenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy i nie uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego na jego wybór – w wysokości 3 % wynagrodzenia określonego § 11 ust 1 

umowy  za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, 

6) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 3% wynagrodzenia 

określonego w § 11 ust 1 umowy,  

7) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w § 11 ust 1 umowy,  

8) w przypadku uwag do umowy o podwykonawstwo, za brak zmian w zakresie zmiany terminu 

zapłaty, w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 11 ust 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia w zmianie,  

9) w przypadku odstąpienia od umowy z  winy Wykonawcy wynosi 10 % wynagrodzenia   

określonego w art. 11 ust. 1 Umowy, 

10) za każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie w 

terminie do wglądu dowodów określonych w zapytaniu ofertowym w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i 

dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w ramach 

realizacji zamówienia, w wysokości 0,5 %   wynagrodzenia określonego w § 11 ust 1 umowy, 
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11) za każdy przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace związane z realizacją zamówienia, w wysokości 0,1%   wynagrodzenia 

określonego w § 11 ust 1 umowy. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia w terminie 14 

dni od dnia otrzymania od drugiej strony żądania zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie 

kary przez Wykonawcę, może potrącić należną mu karę z wynagrodzenia o którym mowa w §11. 

ust.1 umowy. 

5. Kary naliczane za każdy przypadek naruszenia umowy podlegają sumowaniu jednak łączna 

wysokość kar nie może przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto. 

6. Zamawiający niezależnie od prawa do naliczania kar zastrzega sobie prawo do odszkodowania do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto. 

 

§ 19 Odstąpienie od Umowy 

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 

umowy, 

2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 

3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4)  Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową i 

pomimo pisemnego wezwania nie dostosowuje swoich działań do wymagań Zamawiającego.  

6)  Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 

administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z 

likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli 

prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które  ma 

podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,  

2.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
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2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót niż objęte niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3)   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, 

4)   W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

5)    Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 

określonym w § 12 niniejszej umowy, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

4. Przed odstąpieniem od umowy każda ze stron na obowiązek poinformować druga stronę o swym 

zamiarze podając jednocześnie przewidywaną podstawę prawną odstąpienia na co najmniej 7 dni 

przed terminem odstąpienia wskazując na przyczynę stanowiącą podstawę do odstąpienia.  

§ 20 Siła wyższa 

1. Niedotrzymanie lub opóźnienie w realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przez którąkolwiek ze 

Stron z powodu siły wyższej nie będzie traktowane jako niedotrzymanie warunków obowiązującej 

umowy i nie będzie w szczególności powodowało powstania odpowiedzialności Wykonawcy 

względem Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Przez siłę wyższą w rozumieniu niniejszej Umowy Strony zgodnie uznają istniejące lub mogące 

powstać w przyszłości wydarzenia, które mają istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

nie będące pod faktyczną kontrolą Stron i których nie można było w żaden sposób przewidzieć. 

Dla wystąpienia siły wyższej wszystkie poniższe przesłanki muszą wystąpić łącznie: Wykonawca 

nie miał wpływu na powstałą okoliczność, Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób 

zabezpieczyć się przed wystąpieniem danej okoliczności, w sytuacji jej wystąpienia Wykonawca 

nie mógł w racjonalny sposób jej uniknąć lub przezwyciężyć, nie można uznać jej za wywołaną w 

znacznym stopniu przez drugą Stronę. W szczególności za siłę wyższą uznaje się takie 

zdarzenia jak demonstracje, strajki generalne lub branżowe trwające dłużej niż 7 dni, zamieszki, 

wojny, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi. 
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3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca w terminie do 2 dni zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o powstaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą wskazując przy 

tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mógł się wywiązać w terminie. Po takim 

zawiadomieniu Wykonawca będzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowiązań na czas tak długi 

w jakim wskazana siła wyższa będzie stanowiła przeszkodę w jego realizacji. 

4. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań dla zmniejszenia wszelkich negatywnych 

oddziaływań związanych z wystąpieniem siły wyższej. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego, gdy tylko siła wyższa przestanie go dotyczyć. 

5. Jeżeli realizacja wszystkich robót budowlanych uniemożliwiona jest przez okres dłuższy niż 30 dni 

z powodu siły wyższej, o jakiej powiadomiono drugą Stronę, to wówczas każda ze Stron może 

odstąpić od Umowy. W tym przypadku, po odstąpieniu od Umowy Zamawiający, na podstawie 

protokołu odbioru i inwentaryzacji prac wykonanych i do wykonania, określi wartość wykonanej 

pracy biorąc za podstawę ofertę Wykonawcy. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w takim wypadku za koszty zamówionych robót, 

urządzeń i materiałów, jakiekolwiek inne koszty lub zobowiązania, które w ramach niniejszej 

Umowy zostały przyjęte na siebie przez Wykonawcę. 

7. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu 

swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej. 

 

§ 21 Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy. Zmiana 

istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach 

wskazanych w ust. 2 – 12.  

2.  Zmiana może obejmować: 

1)   zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

1.1. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn publicznoprawnych: 

a)  zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, 

że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 

zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

c)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że 
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wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

niniejsze zamówienie; 

d)  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących 

zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do 

pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących 

niniejsze zamówienie; 

1.2  Zmiany, o których mowa w § 21 ust. 1) pkt 1.1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, 

gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich 

wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 

takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 

zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 

wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek  

o dokonanie waloryzacji najwcześniej po upływie 12 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy. 

2.1  Waloryzacja cen materiałów i kosztów. 

2.2  Zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, 

że: 

e) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych  

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

f)  poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 

materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys ofertowy 

Wykonawcy; 

g)  maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5 %  

w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy; 

2.3  Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e, mogą być wprowadzane po upływie 12 miesięcy od 

zawarcia niniejszej umowy poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją 

zamówienia oraz wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie 

prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został 

sporządzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i 
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obniżeniu. Kolejna zmiana nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od 

dokonania zmiany. Kolejna zmiana nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy 

od dokonania zmiany. 

2.4  W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 lit. e – zmiany 

wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

i kosztów zobowiązania podwykonawcy. 

3.1  W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu zamówienia. 

3.2  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nieujętych 

w dokumentacji stanowiącej podstawę wyceny, Zamawiający uzna je za roboty dodatkowe 

wyłącznie wtedy, gdy: 

a)  ich wykonanie zostanie uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego, 

b) Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na ich realizację. 

c)  Realizacja oraz wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne mogą nastąpić wyłącznie 

po zawarciu przez strony stosownego aneksu do Umowy. 

d)  Łączna wartość robót dodatkowych lub zamiennych, objętych aneksami zwiększającymi 

wynagrodzenie, nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto Umowy. 

2)  Zmiany terminu wykonania umowy o niezbędny okres w celu prawidłowego wykonania umowy 

w następujących przypadkach: 

a)  jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b)  gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

c)  gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
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d)  jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e)  gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f)   jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g)  wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

h)  zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej inwestycji, 

zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub przeszkód 

terenowych np. wycofanie zgód właścicieli działek. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić 

zgodę projektant sprawujący nadzór autorski. 

i)  pominięciu jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), przy 

czym wartość podstawowa umowy zostanie wykonana w minimum 90 %. 

j)  zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót lub pominięciu 

jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), przy zachowaniu 

wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy. 

k)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę zakresu robót planowanych do 

powierzenia podwykonawcom, 

3)  Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  

1.  zmiany technologiczne, w szczególności:  

a. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

projektu,  

b.  odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkach geologicznych (np. 

kategorie gruntu) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 
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c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

- zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 

przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 

wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 

kosztem. 

- każda ze wskazanych w lit. a - c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na 

zasadach określonych przez strony. 

3.  Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

1)  Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian wraz z jej 

uzasadnieniem. 

2)  Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 2-6 jeżeli ich 

wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą 

skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą 

korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa 

lub zmiany  warunków umowy o dofinansowanie lub ze zmiany okoliczności, której nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

3)  Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 3) przed 

przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 4-7 nie mają w tym 

przypadku zastosowania. 

4.  Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 

3, wraz z tą propozycją przedłoży:  

1)  opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 

2)  propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu 

umowy, oraz  

3)  szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz  

z uzasadnieniem. 

4)  w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 6) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na 

konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze 

wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była możliwa do 

przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.   

5.  Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, 

(w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany 
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bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną 

propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4.  

6.  W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian 

została odrzucona. 

7.  Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5-6. 

8.  W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 

aneksem. 

9.  Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie  rzeczowo - 

finansowym zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy. 

10.  Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 1, zostanie skorygowana w  związku 

z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:  

1)  jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na pominięciu 

jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 1 zostanie 

zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie oferty złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem 

niniejszej umowy. 

2)  jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na zastąpieniu 

zakresu robót innym zakresem robót, o którym mowa ust. 2 pkt 4), kwota, o której mowa w § 11 

ust. 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach 

określonych w ust. 2 pkt 2), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zastępczych. 

12.  Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez podpisanie  Aneksu.  

§ 22 Klauzula waloryzacyjna 

1. Umowa przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 

umowy w razie zaistnienia przesłanek opisanych poniżej. 

2. Zmiana wynagrodzenia każdorazowo określana jest w oparciu o „Wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej” komunikowany co miesiąc w Informacji sygnalnej na stronie internetowej 

Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-

sygnalne/. 

3. Waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy po upływie 12 miesięcy realizacji 

przedmiotu umowy, a początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest pierwszy 

dzień miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji co 12 miesięcy od dnia podpisania aneksu  

w sprawie ostatniej zmiany wynagrodzenia. 

https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/
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4. Wzrost/spadek średniej wartości „Wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej” odnotowany 

na przestrzeni 12 miesięcy - przekraczający o 10,0 % wartość „Wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej” obowiązującego w dniu składania oferty przez Wykonawcę - uprawnia 

Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia. Strona żądająca zmiany wynagrodzenia na tej 

podstawie przedłoży dowody na wpływ zmiany „Wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej” 

na wysokość wynagrodzenia  określonego w § 11 umowy.  

5. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 

10 % wartości umownego wynagrodzenia brutto. 

6. Strona uprawniona jest do złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia najwcześniej w dacie 

publikacji na stronie internetowej https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/ Informacji 

sygnalnej w sprawie „Wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej”. 

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia z powodów, o których mowa 

w ust. 2, druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku 

do ustosunkowania się do niego, w szczególności poprzez: 

a) zaakceptowanie wniosku o zmianę, 

b) wezwanie Strony wnioskującej o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

c) zaproponowanie podjęcia negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej  zmiany,  

d) odrzucenie wniosku o zmianę z podaniem uzasadnienia.  

8. Waloryzacji będzie podlegać część wynagrodzenia Wykonawcy  należna za realizację 

przedmiotu umowy w okresie, w którym waloryzacja następuje.  

9. Wysokość waloryzacji ustalana jest przez Strony w aneksie zmieniającym umowę. Wysokość 

waloryzacji wyrażona jest w postaci procentowej. 

10. Odpowiedniej waloryzacji podlegają wynagrodzenia należne podwykonawcy oraz dalszemu 

podwykonawcy, po upływie 12 m-cy obowiązywania odpowiedniej umowy. 

§ 23 Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 6 i 8 niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneksy do umowy noszą kolejne 

numery.   

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku sporów wynikłych z wykonywania nin. umowy właściwym do rozpoznania będzie 

każdorazowo Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/
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5. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, 

a wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 

będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono elektronicznie*(skreślić niewłaściwe) w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. *(skreślić niewłaściwe) 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr……………………… 
 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI DLA ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH  

 

w ramach zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra”  

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urządzenia i części zamienne (jeżeli dotyczy), 

będące przedmiotem zamówienia, wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy ……………… od daty 

dokonania odbioru końcowego całości robót, a dla wymienianych materiałów, urządzeń i części od 

dnia ich wymiany. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej 

gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji 

przedmiotu umowy wszelkie wchodzące w jego skład: 

1) Urządzenia i materiały 

2) roboty ziemne 

3) części zamienne 

4) wszelkie inne wykonane roboty 

3. Wykonawca gwarantuje dostawę równoważnych modeli, nie używanych urządzeń i części 

zamiennych (jeżeli dotyczy) i dostosuje je do pozostałych urządzeń i materiałów z wykorzystaniem 

aktualnych ulepszeń. 

4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone urządzenia i materiały są wolne od wad 

wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania. 

5. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych 

warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 

1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany 

jest zawiadomić telefonicznie oraz potwierdzając pisemnie pocztą elektroniczną, Wykonawcę w 

terminie 72 godzin od daty jej wystąpienia (wykrycia). 

2) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający 

wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 



 34 

4) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie 

gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania 

zawiadomienia o ich wystąpieniu. 

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego z 

projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z 

Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej. 

6) Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu 

uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: 

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika,  niewłaściwego 

przechowywania lub konserwacji, 

b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją 

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika 

lub inne nieupoważnione osoby, 

d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, 

pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne), 

e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych 

wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów 

eksploatacyjnych. 

6. W przypadku kiedy wada, o której mowa w pkt 5 ppkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający, przy czym Wykonawca w takim przypadku 

powinien przedstawić koszty usunięcia wad i dopiero po przedstawieniu tych kosztów Zamawiający 

podejmie decyzję w tym zakresie. 


