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ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. 

Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  

w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy 

o wartości poniżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), 

przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich”  

Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnego z zasadą konkurencyjności. 

 

 

Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym  

a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się wyłącznie pisemnie za pomocą 

Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem internetowym: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
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Zapytanie zawiera: 

 

Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 

1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 

2. Część II Wzór umowy (WU). 

3. Część III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 
zwane dalej Zamawiającym 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia. 

3. Tryb udzielania zamówienia publicznego 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, 
o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) - zwanej dalej Pzp - wyłączone jest spod stosowania ustawy 
Pzp; 

3.2. Niniejsze zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania 
działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 5 ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

3.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnego  
z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na 
lata 2021 – 2027 z dnia 14 marca 2025 r., wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 
(MFiPR/2021-2027/9(2)) oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych  
w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla 
których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulamin dostępny jest pod 
adresem: https://www.wodociagi.debickie.pl/bip/regulamin-zamowien-publicznych-w-wodociagach-
debickich-sp-z-o-o-dla-zadan-wspofinansowanych-ze-srodkow-unii-europejskiej/; 

3.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą IDW i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami. 

4. Strona internetowa prowadzonego postępowania 

4.1. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz na której będą zamieszczane 
zmiany i wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

4.2. Postępowanie prowadzone jest za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021). 

Numer ogłoszenia: 2025-109469-253920 

4.3. Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wodociągów 
Dębickich Sp. z o.o.  tj.: https://www.wodociagi.debickie.pl/bip/przetargi/ znajduje się 
przekierowanie/odesłanie do Bazy Konkurencyjności (BK2021):  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

4.4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca komunikował się za pomocą Bazy Konkurencyjności w godzinach 
pracy  Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. - to znaczy od poniedziałku do piątku  
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godziny 7:00 do godziny 15:00, tak by 
Zamawiający mógł zapoznać się np. z treścią pytań. Wszelką korespondencję należy oznaczyć tytułem 
przetargu i znakiem sprawy. 

4.5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia akceptuje zasady korzystania z Bazy 
Konkurencyjności wskazane w Zapytaniu ofertowym. Korzystanie z Bazy jest bezpłatne. 
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5. Określenie przedmiotu zamówienia 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do  
ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej 
w Dębicy. 

5.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie budowy magistrali 
wodociągowej oraz sieci rozdzielczej wraz z przyłączami. 

Zakres realizowany w ramach Projektu „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”: 

─ budowa magistrali wodociągowej z rur żeliwnych sferoidalnych o średnicy od DN 80 do 
DN 350 o łącznej długości 2 316,50 mb oraz sieci rozdzielczych z rur PE100-RC PN16 
SDR11 o średnicy od dn 50 do dn 250 o łącznej długości 1 880,00 mb wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą – zgłoszenie robót budowlanych z dn. 10.06.2022 r. do 
Starosty Dębickiego, 

─ budowa magistrali wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa z 
rur żeliwnych sferoidalnych o średnicy od DN 100 do DN 300 o łącznej długości 2 206,70 
mb oraz sieci rozdzielczych z rur PE100-RC PN16 SDR11 o średnicy od dn 110 do dn 225 
o łącznej długości 24,70 mb wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – zgłoszenie 
robót budowlanych z dn. 17.08.2022 r. do Wojewody Podkarpackiego, 

Łączna długość magistrali wodociągowej z żeliwa sferoidalnego: 4 523,20 mb. 

Łączna długość sieci rozdzielczej z PE100-RC PN16 SDR11: 1 904,70 mb. 

─ przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej na ul. Wielopolskiej dz. nr ewid. 
683/1 obr. 3 na długości 6,60 mb w celu odcięcia starej magistrali wodociągowej DN 700, 

─ rozbiórki oraz odtworzenia nawierzchni utwardzonych dróg, chodników i innych 
terenów, odtworzenie terenów zielonych, w tym nasadzeń oraz inne rozbiórki i 
odtworzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zakres realizowany poza Projektem „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”: 

─ budowa przyłączy wodociągowych w rejonie ulicy Leśnej, Kawęczyńskiej, Zielonej, 
Partyzantów, Polnej, Gawrzyłowskiej oraz Wielopolskiej w Dębicy z rur PE100-RC PN16 
SDR11 o średnicy od dn 32 do dn 110 o łącznej długości 93,60 mb w ilości 58 sztuk. 

─ rozbiórki oraz odtworzenia nawierzchni utwardzonych dróg, chodników i innych 
terenów, odtworzenie terenów zielonych, w tym nasadzeń oraz inne rozbiórki i 
odtworzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zakres zadania przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 do OPZ. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III Zapytania ofertowego – OPZ. 

5.3. Podwykonawstwo: 

5.3.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 5.3.4 IDW. 

5.3.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy z zastrzeżeniem,  
o którym mowa w pkt 5.3.4 IDW. 

5.3.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

5.3.4. Zamawiający zastrzega, że zakres zamówienia dotyczący budowy magistrali z żeliwa 
sferoidalnego i sieci rozdzielczej oraz kierowania robotami musi wykonywać wyłącznie 
podmiot/osoba, na którego/której doświadczenie powołał się Wykonawca na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o który mowa w pkt 13.1.4.1. IDW. 

5.4. Kody CPV:  

45000000-7 – Roboty budowlane 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków  
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45232150-8 -  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45111200-0 -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111300-1 -  Roboty rozbiórkowe 
45233140-2 -  Roboty drogowe 

6. Źródła finansowania zamówienia 

Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy stanowi realizację Zadania nr 1 wchodzącego  
w skład projektu pn. „Inwestycja w wodę w mieście Dębica” , współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka  
i środowisko z EFRR, działanie FENX.02.05 Woda do spożycia, umowa o dofinansowanie nr FENX.02.05-
IW.01-0019/24. 

7. Zamówienia częściowe 

7.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dokonał podziału zakresu objętego niniejszym postępowaniem na części ze względu na to, 
że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania 
zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części 
zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału 
zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnymi, ekonomicznymi, 
praktycznymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na 
części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia 
jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich 
przedsiębiorstw. 

7.2. Niniejsze zamówienie stanowi część większego zamówienia obejmującego budowy sieci wodociągowej  
w związku z jej modernizacją w ramach Projektu „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”  tj. zastąpienie 
obecnie funkcjonującej starej sieci wodociągowej nową. Pozostałe części tego zamówienia to: 

7.2.1. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Leśna - Łysogórska - Krakowska w Dębicy, 
7.2.2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Dębicy – zamówienie zrealizowane, 
7.2.3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Dębicy – etap I – zamówienie zrealizowane, 
7.2.4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Dębicy – etap II, 
7.2.5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Rondo w Dębicy – zamówienie zrealizowane. 

8. Zamówienia uzupełniające/polegające na powtórzeniu 

8.1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające/polegające na powtórzeniu. 

8.2. Przedmiot: roboty budowlane w zakresie: budowy/przebudowy sieci wodociągowej w tym budowa 
punktów pomiarowych oraz przyłączy. 

8.3. Wielkości lub zakresu zamówienia: do 15 % wartości zamówienia podstawowego i w tym zakresie 
wartość zamówienia podobnego została uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia objętego 
niniejszym zapytaniem. Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, 
co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz 
dokumentacją.  

8.4. Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku wystąpienia 
konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót, których nie udało się przewidzieć 
na etapie ogłaszania postępowania, realizacji inwestycji przewidzianych w planie inwestycyjnym 
Zamawiającego oraz budowy dwóch punktów pomiarowych na objętej zamówieniem magistrali 
pomiędzy węzłami w115-w116 oraz węzłami w166-w167 w ramach zadania pn. „Budowa punktów 
monitoringu ciśnienia i przepływu w sieci wodociągowej”, pod warunkiem posiadania środków 
finansowych na ich realizację. 

9. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i inne 

9.1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 
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9.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami. 

9.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zgodnie z pkt 35 IDW. 

9.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

9.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

9.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 5.3.4 IDW. 

9.9. Przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, należy rozumieć (spółki 
cywilne/konsorcja). 

10. Konflikt interesów i zgłaszanie nieprawidłowości 

10.1. Zamawiający będzie podejmował środki aby skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także 
rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia lub na etapie wykonywania zamówienia – by nie dopuścić do zakłócenia konkurencji 
oraz zapewnić równe traktowanie Wykonawców. 

10.2. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub 
prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego 
postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes 
osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  

10.3. W związku z powyższym Zamawiający zagwarantuje, aby czynności związane z przygotowaniem oraz 
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby, które nie wykazują 
powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, zapewniając tym samym bezstronność  
i obiektywizm. 

10.4. W  związku z tym, że Przedmiot zamówienia w części realizowany jest z dofinansowaniem ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne na podstawie zawartej  w dniu 5 sierpnia 2025 
r. umowy nr FENX.02.05-IW.01-0019/24 o dofinansowanie projektu „Inwestycja w wodę w mieście 
Dębica” Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jawny 
i przejrzysty, Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 
Środowisko (FEnIKS) udostępniła narzędzie  umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu 
wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów w Programie FEnIKS. 

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie Zamawiającego pod adresem: 
https://www.wodociagi.debickie.pl/projekty-unijne/feniks/kontakt/    

11. Termin realizacji zamówienia 

11.1. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2027 r. 

11.2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres min. 60 miesięcy. 

11.3. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie mógł 
dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres 
równy okresowi udzielonej gwarancji. 

12. Wizja lokalna 

12.1. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejscu u Zamawiającego. 

12.2. Wykonawca może samodzielnie dokonać oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert 
celem sprawdzenia warunków panujących w terenie lub złożyć wniosek do Zamawiającego  
o zwołanie zebrania Wykonawców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej/oględzin w terenie. 

https://www.wodociagi.debickie.pl/projekty-unijne/feniks/kontakt/
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Wniosek ten powinien być złożony nie później niż do połowy pierwotnie wyznaczonego terminu na 
składanie ofert.  

13. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

Warunki udziału: 

13.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 

13.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: warunek ten zostanie spełniony jeżeli 
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 
oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

13.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 
oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

13.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaże że: 
 
13.1.3.1. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą 
niż 3 000 000 PLN, 

13.1.3.2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 
000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert. 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż 
wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień 
składania ofert. 
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, 
wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

 
13.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:  

13.1.4.1. Wykonawcy: 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu, nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, że w tym okresie wykonał należycie, zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: 

• 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa sieci wodociągowej 
z żeliwa sferoidalnego o średnicy nie mniejszej niż DN 300 o długości co najmniej 1 000 mb 
wykonanych metodą bezwykopową lub 2 robotami budowlanymi których przedmiotem była 
budowa lub przebudowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy nie mniejszej 
niż DN 300 o łącznej długości co najmniej 1 000 mb wykonanych metodą bezwykopową 
oraz co najmniej  

• 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa sieci wodociągowej 
z żeliwa sferoidalnego o średnicy nie mniejszej niż DN 200 o długości co najmniej 500 mb 
oraz co najmniej 

• 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa sieci wodociągowej 
z PE o średnicy nie mniejszej niż dn 160 o długości co najmniej 500 mb 

Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 13.6.2 IDW.  
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Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, 
wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

13.1.4.2. Osób: 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się, że będzie dysponował: 
13.1.4.2.1. co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnej 

funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, 
oraz zrzeszoną/zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.), 
lub spełniającą/spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia  
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) 
tj. osobą/osobami której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których 
mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 

  Osoba ta musi posiadać następujące doświadczenie zawodowe: 

1) co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót 
budowlanych w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

2) w kierowaniu lub nadzorowaniu robót w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed 
terminem składania ofert, co najmniej:  

• nad jednym zadaniem, w którego zakres wchodziła budowa lub przebudowa 
sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy nie mniejszej niż DN 300 
o długości co najmniej 1 000 mb wykonanych metodą bezwykopową  

lub  

• nad dwoma zadaniami, w których zakres wchodziła budowa lub przebudowa 
sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy nie mniejszej niż DN 300 
o łącznej długości co najmniej 1 000 mb wykonanych metodą bezwykopową  

  Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. 

13.1.4.2.2. co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 
bez ograniczeń 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, 
oraz zrzeszoną/zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.), 
lub spełniającą/spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia  
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) 
tj. osobą/osobami której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których 
mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 

Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 13.6.3 IDW.  
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: 
spełnia – nie spełnia. 

13.2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 
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13.1.4 nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co oznacza możliwość sumowania zasobów  
w tym zakresie. 

13.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania 
warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu 
zamówienia. 

13.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

13.5. Zamawiający dopuszcza, w zakresie spełnienia warunków udziału dotyczącego osób, przedstawienia 
kwalifikacji zawodowych innych niż wyżej opisane (ze względu w jakich latach zostały one wydane), 
jednak zakres wykonywanych kwalifikacji zawodowych nie może różnić się od wymaganego warunku 

13.6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

13.6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW; 

13.6.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
zdolność techniczna lub zawodowa (pkt. 13.1.4.1), wykonanych w okresie ostatnich 7 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW; 

13.6.3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku zdolność techniczna lub zawodowa (pkt. 13.1.4.2) - załącznik nr 4 do 
niniejszej IDW; 

13.6.4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby 
(załącznik nr 2a do IDW) – jeśli dotyczy; 

13.6.5. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do IDW) – jeśli 
dotyczy; 

13.6.6. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 13.1.3.1. 

13.6.7. zaświadczenie/informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy w wysokości określonej przez Zamawiającego w pkt. 13.1.3.2, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

Wymienione powyżej oświadczenia i wykazy składa się w formie elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
(zaawansowany podpis elektroniczny - e-dowód). 

Podstawy wykluczenia z postępowania: 

13.7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

13.7.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a)  przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
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c)   o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 383) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 
maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 907 z późn. zm.), 

d)   finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e)   o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)    powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 
1567), 

g)    przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h)    o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

13.7.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 13.7.1; 

13.7.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

13.7.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
13.7.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

13.7.6. jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającej z tego, że Wykonawca lub podmiot, który 
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 z późn. zm.), 
doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie 
tego zamówienia.  
Zamawiający podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego 
Wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym 
wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem 
Wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni 
termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki mające na 
celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. 
Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,  
o którym mowa w pkt. 13.7.6 podlega wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w 
przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym 
postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-konkurencji-i-konsumentow-17337528


 Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)  

Nazwa zamówienia: Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy 

Strona 12 

możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania  
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji; 

13.7.7. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

13.7.8. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

13.7.9. jeżeli występuje konflikt interesów, o którym mowa w pkt 10 IDW, a którego nie można 
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy; 

13.7.10. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,  
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

13.7.11. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego  
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału  
w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

13.7.12. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował 
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia; 

13.7.13. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające  
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

13.8. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

13.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych 13.7.1, 13.7.2 i 13.7.5 lub 
13.7.7, 13.7.8, 13.7.10, 13.7.11, 13.7.12 i 13.7.13 jeżeli udowodni Zamawiającemu łączne spełnienie 
niżej wymienionych przesłanek: 

13.9.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 

13.9.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
Zamawiającym; 

13.9.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,  
w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów; 
13.9.4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 13.10.1 

do 13.10.3 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa  
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w pkt 13.10.1 do 13.10.3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 
wyklucza Wykonawcę. 

13.10. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

13.10.1. w przypadkach określonych w pkt 13.7.1 lit. a-g i pkt 13.7.2 na okres 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

13.10.2. w przypadkach określonych w pkt 13.7.1 lit h i 13.7.2, gdy osoba, o której mowa w tych 
wykluczeniach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 13.7.1 lit. h na okres  
3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej  
z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres 
wykluczenia; 

13.10.3. w przypadku określonym w pkt 13.7.4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

13.10.4. w przypadkach, określonych w pkt 13.7.5 oraz 13.7.7, 13.7.8, 13.7.10 i 13.7.12 na okres 3 lat 
od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

13.10.5. w przypadku określonym w pkt 13.7.11 na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia; 

13.10.6. w przypadku, określonym w pkt. 13.7.13 na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia; 

13.10.7. w przypadkach, określonych w pkt 13.7.6 i 13.7.9 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

13.11. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 

13.12. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, 
czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

13.13. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) (dalej 
ustawa sankcyjna): 

13.13.1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  
w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 
1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

13.13.2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644). jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na list na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej, 

13.13.3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z 
późn. zm). jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na list lub będący taką jednostką dominującą od dnia 
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list 
rozstrzygającej  
o zastosowaniu środka, o którym mowa wart. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej, 

13.13.4. Wykonawcę z państwa trzeciego, z którym Unia Europejska nie zawarła umowy 
międzynarodowej gwarantującej równy i wzajemny dostęp do zamówień publicznych. 

13.14. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 13.13.1, 13.13.2 i 13.13.3. 



 Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)  

Nazwa zamówienia: Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy 

Strona 14 

13.15. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 13.13, Zamawiający odrzuca ofertę 
takiego Wykonawcy. 

13.16. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów: 

13.16.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do niniejszej IDW. 

13.16.2. Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, a zatem: 

13.16.2.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, chyba że 
Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne 
 i ogólnodostępne bazy danych; 

13.16.2.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której 
umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów wymienionych  
w pkt 13.16.2.1 powyżej; 

13.16.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej 
mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu (załącznik nr 5a do IDW) – jeśli dotyczy; 

Po otwarciu ofert: 

13.16.4. Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otwarcia ofert, w celu wykazania 
braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, składa następujące podmiotowe 
środki dowodowe (aktualne na dzień ich złożenia): 

13.16.4.1. Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 z późn. zm.) oraz o złożeniu 
niezależnej oferty z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od 
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do 
IDW). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  
w zakresie pkt. 13.16.4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

13.17. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 
13.6. i 13.16 IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 
właściwego podmiotu trzeciego. 

13.18. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 
13.16.2.1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

13.18.1. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub 
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani 
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (dokument dla podmiotów 
zagranicznych powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem). 
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13.19. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 13.16.2.1 lub  
gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, 
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć. Dokument taki powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

13.20. Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski 
przez tłumacza przysięgłego. 

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. 

14.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty 
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

14.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą 
stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 14.2. 

14.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

14.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać wspólnie 
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków 
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 13.1 -13.6 IDW.  

14.6. Udowodnienie braku podstaw do wykluczenia wg pkt. 13.7-13.21 spełnione muszą być przez każdego  
z Wykonawców oferty wspólnej.  

14.7. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zobowiązani są 
dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy. 

14.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:  

14.8.1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

14.8.2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  
14.8.3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

15. Podwykonawcy 

15.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

15.2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy musi wskazać  
w ofercie jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz 
podać nazwę i adres Podwykonawcy, o ile są już znane. W tym celu należy wypełnić odpowiedni 
punkt formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW. 

15.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, 
należy wpisać w ww. formularzach „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi te punkty 



 Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)  

Nazwa zamówienia: Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy 

Strona 16 

niewypełnione (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi 
Wykonawcy. 

15.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał, o ile są 
już znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu 
 z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

15.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Przy czym zakres zamówienia dotyczący budowy magistrali z żeliwa sferoidalnego i sieci 
rozdzielczej oraz kierowania robotami musi wykonywać wyłącznie podmiot/osoba, na 
którego/której doświadczenie powołał się Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku 
udziału w postępowaniu, o który mowa w pkt 13.1.4.1. IDW. 

15.6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

15.7. Szczegółowe zapisy dotyczące Podwykonawców w szczególności zawierania umów oraz regulowania 
zobowiązań wobec Podwykonawców określa Wzór Umowy. 

16. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

16.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału 
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w  pkt 13.1.4.1 i 13.1.4.2.). 

16.2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia  Wykonawcy, 
pkt 13.1.4.1 i 13.1.4.2 mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 
podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

16.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. 

16.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 16.3 niniejszego rozdziału 
IDW, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

16.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie oświadczeń, o którym mowa w pkt. 
13.6.4 i 13.6.5 składanych wraz z ofertą). 



 Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)  

Nazwa zamówienia: Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy 

Strona 17 

16.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

16.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

17. Wadium 

17.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 150 000,00 PLN, 
słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100. 

17.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej  
z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod 
warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie.  
W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania 
jest wnoszone. 

17.3. Forma wadium 

Wadium może być wniesione w następujących formach: 

17.3.1. pieniądzu tj. przelewem na konto Zamawiającego, 
17.3.2. gwarancjach bankowych, 
17.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
17.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 
z 2025 r. poz. 98). 

17.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium 

17.4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

BANK PEKAO S.A. o/ Dębica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842  
z dopiskiem wadium przetarg nr postępowania: IS.261.11.2025 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu w formie elektronicznej. Zamawiający nie 
przyjmuje gotówki.  

17.4.2. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 
gwarancji w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę określone w pkt. 17.7 IDW; 
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

17.5. Termin wniesienia wadium 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu 
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 
bankowego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 
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W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

17.6. Zwrot wadium 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 

17.6.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po upływie terminu związania ofertą, unieważnieniu 
postępowania, wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 17.7, 

17.6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

17.6.3. Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
którego oferta została odrzucona, który nie złożył oferty, 

17.6.4. jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

17.7. Utrata wadium 

17.7.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego  
w formie gwarancji występuje odpowiednio do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli 
Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

17.7.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

17.7.1.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

17.7.1.3. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

17.7.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego  
w formie gwarancji występuje odpowiednio do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
środków dowodowych, oświadczeń wymaganych na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub 
oświadczeń, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 

18. Opis sposobu przygotowania oferty 

18.1. Wymagania podstawowe 

18.1.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej. 
18.1.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty. 
18.1.3. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia lub Podwykonawca. 
18.1.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
18.1.5. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym. 
18.1.6. Ofertę wraz z wszystkimi oświadczeniami i załącznikami opatrzoną kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym składa się pod 
rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej tj. za pośrednictwem Bazy konkurencyjności BK2021. Wykonawca składa 
podpis bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

18.1.7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
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właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

18.1.8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru), to do oferty należy dołączyć: oryginał lub potwierdzoną kopię pełnomocnictwa 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

18.1.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/ 
upoważnione.  

18.1.10. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej  
z niniejszą IDW. 

18.1.11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
18.1.12. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf. 
18.1.13. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba 

że w IDW dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w 
innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język 
polski przez tłumacza przysięgłego. 

18.1.14. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 
plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 
rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

18.1.15. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu  
w formacie XAdES. 

18.1.16. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
18.1.17. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest jednoznaczne 
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 
innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę. 

18.1.18. W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy, zostały naniesione 
zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponownie podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez 
Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

18.1.19. Wykonawca, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności może przed upływem terminu 
składania ofert wycofać ofertę. Oferta może być również  edytowana – aby edytować ofertę 
należy ją najpierw wycofać. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc  

18.1.20. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować 
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

18.2. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. 
Dz. U. z 2025 r. poz. 383) art. 297 § 1, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…), 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 
nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego(...) zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc


 Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)  

Nazwa zamówienia: Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy 

Strona 20 

19. Zawartość oferty 

19.1.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
IDW, 

19.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże 
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez 
bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych, 

19.1.3. Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 

19.1.4. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającemu się o 
udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW – jeżeli dotyczy, 

19.1.5. Wykaz robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

19.1.6. Wykaz osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia - według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, 

19.1.7. Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
o  braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej 
IDW – jeżeli dotyczy, 

19.1.8. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia o  braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszej IDW, 

19.1.9. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów), 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, 

19.1.10. Wykaz cen robót budowlanych - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do IDW dla 
każdej części zamówienia, 

19.1.11. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z pkt. 
13.17.2.1 IDW, 

19.1.12. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. 14 IDW, 

19.1.13. Oświadczenie własne Wykonawcy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

19.1.14. Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. 17 IDW, 
19.1.15. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 13.1.3.1. 

19.1.16. zaświadczenie/informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy w wysokości określonej przez Zamawiającego w pkt. 13.1.3.2, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

19.1.17. pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 13 niniejszej IDW i inne dokumenty wymienione  
w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

19.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji 
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19.2.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ww. ustawy - rozumie się 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania  
z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania  
w celu utrzymania ich w poufności. 

19.2.2. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

19.2.3. Pliki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy podpisać, następnie spakować do jednego 
pliku np. zip, o nazwie tajemnica przedsiębiorstwa i przesłać wraz z ofertą jako oddzielny 
załącznik.  

19.2.4. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy 
za bezskuteczne i odtajni zastrzeżone części oferty. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji, 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca dołącza do jawnej części oferty. 

19.2.5. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 
a) podawanych na potrzeby otwarcia ofert;  
b) które są jawne na mocy odrębnych przepisów; 
c) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty. 

19.2.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie 
(oznaczenie/opisanie) przez Wykonawcę dokumentów określonych jako zastrzeżone. 

19.2.7. Zamawiający zwraca uwagę, iż umowy w sprawach zamówień publicznych „są jawne i 
podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej”, w związku z czym zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji 
wynikających z zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jest bezpodstawne. 

19.2.8. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy Wykonawca będzie przedstawiał wyjaśnienia lub 
oświadczenia lub dokumenty lub inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa  
o ile zostaną wobec nich wypełnione odpowiednio przesłanki określone powyżej.  

20. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia ofert 

20.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności 
dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,  
w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 22.12.2025 r. do godz. 1100 

 

20.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w IDW dokumenty. 

20.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert.  

20.4. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.  

20.5. Zaleca się zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24 godzin, aby zdążyć w terminie 
przewidzianym na jej złożenie w przypadku wystąpienia siły wyższej, jak np. awaria BK2021, awaria 
Internetu, problemy techniczne związane np. z przeglądarką bądź podpisem.  

20.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, edycji i wycofania oferty w Bazie 
konkurencyjności znajduje się pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc 

20.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją Bazy 
Konkurencyjności. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc
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20.8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.,  
ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, Sala konferencyjna, w terminie:  

w dniu 22.12.2025 r. po godz. 1100 

20.9. W przypadku awarii Bazy Konkurencyjności, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert  
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii.  

20.10. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

20.11. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

20.12. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia na swojej stronie internetowej. 

20.13. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na swojej stronie internetowej 
https://www.wodociagi.debickie.pl/bip/przetargi/  informację o: nazwach albo imionach  
i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 
zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  cenach lub kosztach zawartych  
w ofertach. W Bazie Konkurencyjności informacja o złożonych ofertach dostępna jest w zakładce  
Oferty. Ponadto Zamawiający przekazuje w/w informację Wykonawcom, którzy złożyli oferty drogą 
e-mail.  

21. Termin związania ofertą 

21.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Do biegu terminu liczy się dzień złożenia 
oferty. 

21.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

21.3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub 
jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

21.4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 

22. Sposób komunikacji i osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

22.1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania 
ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz 
przekazywanie dokumentów i oświadczeń do upływu terminu składania ofert odbywa się pisemnie 
za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej na stronie internetowej: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, 
a w przypadku awarii BK2021 oznaczającej niemożność komunikacji w BK2021 lub  jeśli liczba lub 
rozmiar plików, które Wykonawca zamierza dołączyć do oferty przekroczą techniczne możliwości 
BK2021 za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego na adres: 
e-zamowienia@wodociagi.debickie.pl, 

22.2. Po upływie terminu składania ofert wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą 
odbywa się drogą e-mail  tj. na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie, a w przypadku 
Zamawiającego na adres:  e-zamowienia@wodociagi.debickie.pl  z uwagi na brak takiej 
funkcjonalności w Bazie Konkurencyjności. 

22.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Bazy 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:e-zamowienia@wodociagi.debickie.pl
mailto:e-zamowienia@wodociagi.debickie.pl
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Konkurencyjności opisane zostały w Regulaminie korzystania z BK2021 dostępnego na stronie 
internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/regulamin. 

22.4. W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem BK2021 Zamawiający prosi o 
kontakt z zespołem obsługi Bazy Konkurencyjności: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl. 

22.5. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

a) w zakresie merytorycznym – Andrzej Tokarczyk, Krzysztof Przybyłowicz, Natalia Pantoł. 
b) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Krzysztof Przybyłowicz, Natalia Pantoł. 

22.6. Oględziny miejsca realizacji zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje organizowania możliwości oględzin terenu objętego inwestycją przez 
Wykonawców. Oględzin można dokonać samodzielnie. 

23. Wyjaśnianie i zmiany w treści Zapytania ofertowego 

23.1.  Wyjaśnianie treści Zapytania ofertowego 

23.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego 
poprzez zadawanie pytań. 

23.1.2. Wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego należy kierować na piśmie, wyłącznie za 
pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia.  

23.1.3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

23.1.4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 23.1.3, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

23.1.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie, o którym mowa w pkt 23.1.2 wpłynie po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 23.1.3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

23.1.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 23.1.3. 

23.1.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
postępowania oraz przekazuje Wykonawcom ujawnionym w toku procedury, bez ujawniania 
źródła zapytania. 

23.1.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią 
udzielonych wyjaśnień lub zmian Zapytania ofertowego, jako obowiązującą należy przyjąć 
treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Wyjaśnienia są integralną 
częścią Zapytania ofertowego. 
 

23.2.  Zmiany w treści Zapytania ofertowego 

23.2.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszego Zapytania ofertowego.  
Dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (BK2021). W przypadku gdy zmiany treści 
Zapytania ofertowego są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmienionym Zapytaniem ofertowym i przygotowanie 
ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze 
zmianą Zapytania ofertowego i przygotowanie oferty.  

23.2.2. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej postępowania oraz niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców 
ujawnionych w toku procedury. 

23.2.3. Treść wszystkich dokumentów stanowiących Zapytanie ofertowe należy odczytywać wraz ze 
wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.  

24. Opis sposobu obliczenia ceny 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/regulamin
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24.1. Cena — należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 poz.168). 

24.2. Cena oferty musi wynikać z załączonego do oferty Wykazu cen stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW 
opracowanego na podstawie Zapytania ofertowego i Dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego. Wykonawca określi jednostkową cenę ryczałtową netto dla wszystkich pozycji 
wymienionych przez Zamawiającego w Wykazie cen.  

24.2.1. Jednostkowa cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania 
ofertowego, Dokumentacji projektowej, obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
robót objętych projektem w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 
lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

24.2.2. Jednostkowa cena oferty dla poszczególnych elementów robót w zakresie wykonania 
przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu ofertowym ma charakter 
ryczałtowy zgodnie z definicją art. 632  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071). 

W związku z powyższym: 

a) cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z projektów technicznych, załączonych decyzji, warunków 
i uzgodnień, jak również robót nie ujętych w dokumentach, bez których nie można wykonać 
zamówienia; 

b) wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania 
zamówienia. 

24.2.3. Do określenia całkowitej ceny Oferty za przedmiot zamówienia służy tabela Wykaz cen robót 
budowlanych – Załącznik nr 7 do IDW, gdzie całkowita cena stanowi sumę iloczynu ilości 
przewidzianych do wykonania elementów robót oraz jednostkowych cen ryczałtowych. 

24.2.4. Ostateczna wartość wynagrodzenia końcowego Wykonawcy, zostanie określona na podstawie 
ilości faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego elementów robót oraz 
jednostkowych cen ryczałtowych podanych w Wykazie cen robót budowlanych stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Wzoru umowy. 

24.3. Obliczoną w ten sposób „Cenę netto łącznie” należy powiększyć o kwotę podatku VAT. Obliczoną  
w ten sposób „Cenę oferty brutto”, należy następnie przenieść do Formularza Oferty. 

24.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 
2025 r. poz. 775 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. 

24.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 
niniejszego Zapytania ofertowego (tj. we Wzorze umowy).  

24.6. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo oraz słownie. Przy obliczaniu ceny 
stosuje się zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do 1 grosza, według zasady, że 
trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. 
Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

25. Kryteria oceny ofert 

25.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

25.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania, 

25.1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
25.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

25.2.1. Cena – 100% = 100 pkt. 
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Oferty zostaną przeliczone według wzoru:  

          najniższa oferowana cena  

C=  ---------------------------------------- x 100 pkt  

         cena ocenianej oferty  

25.2.2. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych 
powyżej: 

P = [Ilość pkt. cena max. 100 pkt]  
Uwaga 

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według 
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku  
w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega 
zmianie. 

25.2.3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
zawierających nową cenę. 

25.3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), którzy 
otrzymają najwyższą punktację w kryteriach oceny i których oferta spełni wszystkie warunki 
postępowania. 

26. Tryb oceny ofert 

26.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

26.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego 
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, 

26.1.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
26.1.2.1. oczywiste omyłki pisarskie,  
26.1.2.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
26.1.2.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

26.1.3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 
w zakresie ujętym w pkt. 26.1.2. Nie wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie omyłek 
ujętych w pkt. 26.1.2., w terminie 3 dni roboczych od doręczenia zawiadomienia, skutkować 
będzie odrzuceniem oferty. 

26.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszego Zapytania ofertowego 

Ocena zgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem 
treści pkt. 26.3 niniejszej IDW. 

26.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert i treści 

26.3.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych  
i informacji, 

26.3.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 
odrzucona, 

26.3.3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych 
prawem., 
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27. Uzupełnienie oferty 

27.1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia 
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

27.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty 
budowlane i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

27.3. Zamawiający może wezwać także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
których złożenia żądał w niniejszym Zapytaniu ofertowym w sposób określony w pkt. 22.2. 

28. Oferta z rażąco niską ceną 

28.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

28.2. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert 
niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym 
terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający 
ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, 
gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. 

28.3.  Zamawiający odrzuca ofertę: 

28.3.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
28.3.2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami w konsultacji z Wykonawcą 

nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. 

29. Wykluczenie Wykonawcy 

29.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie 
do treści oświadczenia. 

29.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

30. Odrzucenie oferty 

30.1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

30.1.1. została złożona po terminie składania ofert; 
30.1.2. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego; 
30.1.3. Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie: oświadczeń wymaganych przez 

Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym, potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub 
oświadczeń;  

30.1.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
30.1.5. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
30.1.6. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; 
30.1.7. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, niepodlegające sprostowaniu; 
30.1.8. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
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30.1.9. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert, w tym nie została złożona przez 
BK2021; 

30.1.10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
30.1.11. Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł po terminie lub w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą. 
30.2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu 

ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

31.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady  
i kryteria określone w Zapytaniu ofertowym. 

31.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

31.3. Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania oraz 
zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty. 

32. Unieważnienie postępowania 

32.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach: 

32.1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
32.1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

32.1.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

32.1.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

32.1.5. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku jeżeli podmiot/podmioty biorące 
udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub 
Wytycznymi, o których mowa w Regulaminie udzielania zamówień publicznych  
w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

32.2. Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający opublikuje na 
stronie internetowej  postępowania oraz powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się  
o udzielenie zamówienia. 

33. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

33.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej lub formie elektronicznej, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 
5) jest zawarta na okres wskazany w Zapytaniu ofertowym, 
6) podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 
33.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem sytuacji przewidzianych we Wzorze 
umowy. 

33.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

33.4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej Zapytania 
ofertowego - Wzór umowy. 
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34. Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia i o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

34.1. Zamawiający wskazuje, że przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przekazać: 

W terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia wyboru oferty ale nie później niż na 3 dni robocze przed 
upływem terminu związania ofertą: 

34.1.1. dokumenty potwierdzające, że przy realizacji zamówienia zostaną zastosowane rury i kształtki 
żeliwne zgodne z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym m.in.: 

• aktualne atesty higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH 
dopuszczające oferowane towary do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi, 

• karty katalogowe producenta dla oferowanego towaru, 

• deklaracje właściwości użytkowych dla oferowanego towaru, 

• aktualny certyfikat potwierdzający zgodność oferowanych wyrobów ze wszystkimi 
wymogami normy PN-EN 545 lub równoważnej, wydany przez niezależną akredytowaną 
instytucję. Certyfikat ten powinien obejmować badania organizacji produkcji, etapy 
kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz 
końcowy produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545 lub równoważnej. 

34.1.2. kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierownika robót wraz 
z zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), 

34.1.3. harmonogram rzeczowo-finansowy, 
34.1.4. w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, umowę regulującą współpracę tych 
podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), 
 

Najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy: 

34.1.5. dokument pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile 
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych 
Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, 

34.1.6. potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie i treści 
zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

34.1.7. złożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy, w zakresie i na kwotę 
określoną we Wzorze umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści 
tej umowy, 

34.1.8. złożenia innych oświadczeń lub dokumentów, które wynikają z Wzoru umowy w sprawie 
zamówienia, 
 

W terminie 30 dni od podpisania umowy: 

34.1.9. kosztorys szczegółowy stanowiący podstawę wyceny cen wykazanych w Wykazie cen 
stanowiącym załącznik nr 7 do oferty – wyłącznie w celach pomocniczych. 

34.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy lub nie złoży wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 34.1 IDW oświadczeń lub 
dokumentów, oznaczać to będzie, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.  

34.3. W przypadku podpisania Umowy w formie pisemnej podpisanie nastąpi w siedzibie Zamawiającego 
we wskazanym przez niego terminie, ale nie później jednak niż przed upływem terminu związania 
ofertą. 

35. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

35.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% wartości brutto 
umowy. 
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35.2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie służyć będzie pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Zabezpieczenie służy 
także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

35.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy  
w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
35.4. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego:  

BANK PEKAO S.A. o/ Dębica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842 

z dopiskiem: zabezpieczenie umowy znak sprawy: IS.261.11.2025 

35.5. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 34.3 od „2)” do „5)” Wykonawca zastosuje się do 
następujących postanowień: 

35.5.1. Zabezpieczenie musi być wystawione na Zamawiającego; 
35.5.2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji 

Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 
przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty,  
z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń 
woli w imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien 
być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (imienia i nazwiska); 

35.5.3. Gwarancja/poręczenie musi zawierać bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta 
(poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia płatnej na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie że Wykonawca nie wywiązał się  
z warunków Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, 

35.5.4. Gwarancja/poręczenie musi być wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polski, sporządzona 
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
3) kwotę gwarancji/poręczenia, 
4) klauzulę ważności do 30 dnia od dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego,  

a następnie, co najmniej do 15 dnia od daty zakończenia i rękojmi za wady, 
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do „zapłacenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że 
Wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania, 

6) oświadczenie gwaranta/poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja 
warunków umowy lub zakresu  robot,  które  mają  być  wykonane,  uzgodnione  pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia gwaranta/poręczyciela z 
żadnego zobowiązania w ramach gwarancji/poręczenia oraz nie wymaga konieczności 
powiadamiania gwaranta/poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

35.5.5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o dzielenie zamówienia z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona/ono 
zarówno do zleceniodawcy gwarancji/poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie 
wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni). Zabezpieczenie może 
wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem, że jest to zgodne z zapisami umowy 
konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia zabezpieczenia, 
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35.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

35.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. 

35.8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

35.9. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym. Pozostała część 
zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

35.10. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane zamówienie. 

35.11. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć  przed 
wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. W przypadku 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć 
ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres. 

36. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

36.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia środkiem ochrony prawnej jest informacja  
o czynności niezgodnej z zapisami Zapytania ofertowego. 

36.2. Wykonawca może w terminie 3 dni roboczych od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty 
najkorzystniejszej poinformować Zamawiającego o niezgodnej z zapisami Zapytania ofertowego  
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie Zapytania ofertowego. Informacja powinna zawierać w szczególności opis czynności oraz 
uzasadnienie faktyczne i prawne.  

36.3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający unieważnia czynność wadliwą, 
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców biorących 
udział w postępowaniu. 

37. Ochrona danych osobowych 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) stanowi załącznik nr 9  
do niniejszej IDW.  

38. Wykaz załączników do niniejszych IDW 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

Lp. Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1  Wzór Formularza Oferty 

2. Załącznik nr 2 
 Oświadczenia Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 2a 
 Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającemu się 
o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4. Załącznik nr 3  Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych. 

5. Załącznik nr 4  Wzór wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

6. Załącznik nr 5 
 Oświadczenia Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia o  braku podstaw do wykluczenia 

7. Załącznik nr 5a 
Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającego się 

o udzielenie zamówienia o  braku podstaw do wykluczenia 

8. Załącznik nr 6  Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 

9. Załącznik nr 7  Wzór Wykaz cen robót budowlanych 
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10. Załącznik nr 8 
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

oraz o złożeniu niezależnej oferty 

11. Załącznik nr 9 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku  

z realizacją projektu ,,Inwestycja w wodę w mieście Dębica’’ 
 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW.  
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej.  
Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  
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Załącznik nr 9 do IDW – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku  
z realizacją projektu ,,Inwestycja w wodę w mieście Dębica’’ 

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO1 w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej2 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych: 

I. Administrator danych 

Odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych są: 

1. Beneficjent – „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy adres: ul. Kosynierów Racławickich 35, 

39-200 Dębica. 

2. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej  , w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) 

programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS 2021-2027)3  

z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

3. Minister Klimatu i Środowiska w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP)/ Instytucji 

wdrażającej (IW) FEnIKS 2021-2027 w ramach priorytetów/działań , z siedzibą przy ul. Wawelskiej 52/54, 

00-922 Warszawa. 

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) , z siedzibą przy 

ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa, w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji wdrażającej (IW) 

FEnIKS 2021-2027 w ramach priorytetów/działań  na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji 

programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w zakresie priorytetu I 

Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności i priorytetu II Wsparcie sektorów 

energetyka i środowisko z EFRR oraz priorytetu VIII Pomoc techniczna, zawartego w dniu 4 lipca 2023 r.  

z Ministrem Klimatu i Środowiska. 

II. Cel przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027, w szczególności  

w celach związanych z realizacją projektu pn. „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”, w tym: do celów 

bieżącego monitorowania, publikacji, sprawozdawczości, rozliczania rzeczowego i finansowego, realizacji 

działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych, weryfikacji, audytów oraz w celach archiwizacyjnych, 

rozliczeń podatkowych i prowadzenia rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. 

III. Podstawa przetwarzania  

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:  

1. Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonujemy zadania w interesie 

publicznym albo sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a wszystkie te 

zobowiązania wynikają z poniższych przepisów aktów prawa: 

▪ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 

finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. 
Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35), zwane dalej „RODO”. 

2 Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”. 
3 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej. 
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Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania 

Granicami i Polityki Wizowej, 

▪ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,  

▪ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 

r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja 

przekształcona), 

▪ ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021-2027, 

▪ ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 

▪ ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

2. Przygotowujemy i realizujemy umowy, których stroną są osoby, których dane dotyczą, a przetwarzanie 

danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 lit 1 ust. b RODO).  

IV. Rodzaje przetwarzanych danych 

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych: 

1. dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, w tym: imię, nazwisko, 

adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, 

identyfikatory internetowe, 

2. dane związane z zakresem uczestnictwa Państwa, jako osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 

ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, w tym: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie, 

3. dane Państwa, jako osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność 

wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej, m.in. numer rachunku bankowego, 

numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej, 

4. dane w postaci wizerunku i głosu Państwa, jako osób uczestniczących w realizacji FEnIKS 2021-2027 lub 

biorących udział w wydarzeniach z nim związanych. 

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów 

zaangażowanych w realizację FEnIKS 2021-2027, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, 

partnerów, wykonawców.  

V. Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:  

1. innym podmiotom, w tym ekspertom o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym zleciliśmy 

wykonywanie zadań w ramach FEnIKS 2021-2027, 

2. Instytucji Audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. którą w 

przypadku FEnIKS 2021-2027 jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej 4, 

3. instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania 

FEnIKS 2021-2027, 

4. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów 

teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom 

telekomunikacyjnym, 

5. organom państwowym na podstawie i w granicach przepisów prawa, 

6. inne podmioty, którym dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym 

banki, podmioty przetwarzające. 

VI. Okres przechowywania danych  

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres realizacji umowy o dofinansowanie,  

 
4 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy wdrożeniowej 
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w tym co najmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, w którym IP/IW dokona ostatniej płatności na rzecz 

Beneficjenta z zastrzeżeniem postanowień umowy o dofinansowanie , które mogą przewidywać dłuższy termin 

przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz 

przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. zgodnie  

z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

VII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługują Państwu następujące prawa:  

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),  

2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),   

3. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa  

w art. 17 ust. 3 RODO, 

4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), 

5. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób 

zautomatyzowany, 

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie 

odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 

1 lit. e), 

7. prawo wniesienia skargi (art. 77 RODO) do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych - w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub 

inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony danych osobowych. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej 

niż Unia Europejska. 

X. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych 

Pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych 

(IOD) w następujący sposób: 

1. IOD Beneficjenta: 

▪ Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 

Dębica, 

▪ elektronicznie na adres e-mail: daneosobowe@wodociagi.debickie.pl. 

2. IOD IZ: 

▪ Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

▪ elektronicznie na adres e-mail: IOD@mfipr.gov.pl. 

3. IOD IP: 

▪ Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, 

▪ elektronicznie na adres e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl. 

4. IOD IW: 

▪ Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 

Warszawa, 

▪ elektronicznie na adres e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl. 

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
mailto:inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
mailto:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl
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UMOWA nr ………/……../2025 

sporządzona w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy:  
„Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000044893, kapitał zakładowy: 43 748 000 PLN pokryty w całości, posiadającą numery NIP: 
8720004272, REGON: 850489543, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentują: 

Pan Mariusz Trojan - Prezes Zarządu 

a, 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa podmiotu będącego Wykonawcą) 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Skróty 

1) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 

2) KC – Kodeks Cywilny, 

3) Pr Bud – Prawo budowlane, 

4) Pzp – Prawo zamówień publicznych, 

5) ZO – Zapytanie ofertowe, 

6) OPZ – Opis przedmiotu zamówienia 

2. Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, 

obejmujący w szczególności: 

a) Projekt budowlany, 

b) Projekty techniczne, 

c) STWiORB. 

2) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja obrazująca szczegółowo wykonane roboty, 

opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Części III ZO – OPZ i przekazana Zamawiającemu 

przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej uprzednio zweryfikowana i zatwierdzona przez 

Inspektora nadzoru.  

3) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonania i mających 

znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

4) Dni robocze – poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00. 

5) Harmonogram rzeczowo – finansowy – sporządzone przez Wykonawcę zestawienie określające 

w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części i rodzajów robót 

objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu 

wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

6) Inspektor nadzoru – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, 

będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Pr Bud. 

7) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, 

wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego. 
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8) Kierownik robót - osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami 

budowlanymi w danej specjalności, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

9) Konflikt interesów -  oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub 

prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego 

postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes 

osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  

10) Kontrakt – gdziekolwiek w dokumentacji użyto sformułowania Kontrakt – należy przez to rozumieć 

niniejszą umowę. 

11) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,  

w szczególności umowa o współpracy.  

12) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, 

w standardzie określonym w ZO i Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych 

wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają 

zostać zastosowane. 

13) Nadzór autorski – zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

14) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu 

dokonywany przez branżowego Inspektora nadzoru/Zamawiającego i Kierownika budowy/robót. 

15) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót oraz ustalenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy zgodnie z warunkami Umowy. 

17) Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, 

który okres jest dłuższy. 

18) Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 

19) Oferta – pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami ZO,  

w szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej, złożone Zamawiającemu w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzącego do zawarcia Umowy. 

20) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 

realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

21) Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań 

mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu 

wykonania robót, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania 

już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest 

zagrożony, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie 

zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie 

nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót. 

22) Program zapewnienia jakości – sporządzony przez Wykonawcę dokument przekazywany 

Zamawiającemu i podlegający akceptacji przez Zamawiającego opisujący zasady działania systemu 

zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości.  
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23) Projekt FEnIKS – Projekt „Inwestycja w wodę w mieście Dębica” realizowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, 

Środowisko 2021-2027, priorytet PENX.02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR, działanie 

FENX.02.05 Woda do spożycia na podstawie Umowy o dofinansowanie. 

24) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 

budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany  

w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 

niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Dokument przygotowany przez 

Inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiającego lub Zamawiającego, Kierownika 

budowy/robót, przedstawiciela Wykonawcy zawierający uzasadnienie techniczne i prawne zmian. 

25) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót 

w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. 

26) Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez 

Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

27) Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 

usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości  

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

28) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę 

całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

29) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 

Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 

Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 

dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

30) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą ani Zamawiający ani 

Wykonawca nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca, czy Zamawiający, działając racjonalnie, 

nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być 

zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 

31) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument 

przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory 

wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót 

budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

32) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy – 

plac budowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

33) Umowa o dofinansowanie – Umowa o dofinansowanie nr FENX.02.05-IW.01-0019/24 z dnia 5 sierpnia 

2025 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie na realizację Projektu FEnIKS. 

34) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą  

a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi 

Podwykonawcami. 

35) Wada – należy przez to rozumieć wadę, o której mowa w art. 5561 Kodeksu cywilnego i następnych 

przepisach działu II Rękojmia za wady. 

36) Wada istotna - to takiego rodzaju wada, która uniemożliwia czynienie właściwego użytku  

z przedmiotu robót, wyłącza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem Umowy albo odbiera im 

cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie, istotnie zmniejszając ich wartość. 

37) Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych 

zgodnie z ZO i Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami 

wiedzy technicznej. 

38) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, 

wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku 

formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w ZO. 
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39) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy, czynności 

umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem 

Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy oraz do 

odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

40) Zamówienia zamienne – zamówienia, które mogą być inicjowane przez Zamawiającego, Inspektora 

nadzoru i/lub Wykonawcę robót/dostaw/usług z zachowaniem procedur przewidzianych Umową 

skutkujących zmianą technologii/rozwiązań technicznych, zmianą Materiałów, urządzeń lub sprzętu, 

przewidzianego w Dokumentacji projektowej oraz ZO. 

41) Zamówienia zaniechane – zamówienia wynikające z ustania potrzeby wykonywania części (niektórych 

elementów) prac na podstawie Dokumentacji projektowej oraz ZO. 

42) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego Wykonawca zapewnia we własnym 

zakresie), a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

3. Interpretacje 

1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej  

i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

3) Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w pkt. 4) 

lit. b) – e). 

4) Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa, 

b) Zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami, zmianami oraz wyjaśnieniami treści ZO, 

c) STWIORB, 

d) Dokumentacja projektowa, 

e) Oferta Wykonawcy wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 

5) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt 4) 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu  

o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa 

kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 4). 

6) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane  

w języku polskim. 

7) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy 

kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

8) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

9) Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

10) W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,  

w szczególności:  

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.),  

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071). 

4. Sposób komunikowania się Stron 

1) Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji 

Przedmiotu umowy, przekazywane będą na piśmie i dostarczane (przekazywane): osobiście  

(za pokwitowaniem), wysyłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, pocztą 

elektroniczną na podane przez Strony w pkt. 5) adresy skrzynki e-doręczenia lub e-mail. 

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody 

drogą elektroniczną na adres e-mail otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni 

roboczych pisemnie fakt ich otrzymania, 

3) Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, 

wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania  

w formie pisemnej.  

4) Wszelka korespondencja między Stronami Umowy lub między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru 

powinna powoływać się na tytuł umowy i jej numer. 
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5) Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 
Nazwa:  Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
Adres:  ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica 
Telefon:  48 (14) 670 51 71 
e-mail:   poczta@wodociagi.debickie.pl 
Adres e-doręczenia: AE:PL-45897-48955-AHAAW-34 

Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 
Nazwa: ………………………………. 
Adres: ………………………………. 
Telefon: ………………………………. 
e-mail: ………………………………. 
Adres e-doręczenia: ………………………………. 

6) Zmiana danych wskazanych w pkt. 5) nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. 

7) Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane  

w niniejszej Umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez 

Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone z upływem 14 dnia 

od daty nadania.  

5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów (jeśli dotyczy, w przypadku braku konsorcjum – zapis usunąć) 

1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego, niezależnie od dalszego pozostawania w konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, 

łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 

podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 

Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach 

Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 

woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie 

wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 

Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy 

od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

§ 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia znak 

IS.261.11.2025 w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania 

zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie pn. 

Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej  

wraz z siecią rozdzielczą w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy 

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Części 

III ZO oraz Dokumentacji projektowej będących jego załącznikami. 

3. Przedmiot zamówienia Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz 

z siecią rozdzielczą w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy stanowi realizację części 

Zadania nr 1 wchodzącego w skład projektu pn. „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX.02 Wsparcie 

mailto:poczta@wodociagi.debickie.pl
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sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działanie FENX.02.05 Woda do spożycia, umowa o 

dofinansowanie nr FENX.02.05-IW.01-0019/24. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie  

z zaleceniami nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego, obowiązującymi warunkami technicznymi, 

normami, przepisami dozoru technicznego, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego i sztuką budowlaną, w terminie określonym Umową. 

§ 3 TERMIN REALIZACJI 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień jej podpisania. 

2. Termin zakończenia ustala się na dzień: 30 września 2027 r.  
3. Termin zakończenia, o jakim mowa w ust. 2 uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy gotowość do Odbioru końcowego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót będących przedmiotem Umowy zgodnie  

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

§ 4 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy Dokumentację projektową, która szczegółowo 

określa przedmiot Umowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega jednocześnie, 

że Wykonawca zobowiązany będzie pobrać samodzielnie pełną dokumentację stanowiącą opis 

przedmiotu zamówienia udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego oraz wykonać na własny 

koszt wydruk niezbędnej dokumentacji „roboczej”. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia 

Umowy po warunkiem spełnienia obowiązków Wykonawcy wynikających z § 17 Umowy. 

§ 5 ZOBOWIĄZANIE DO STOSOWANIA ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH W ZO 

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz ZO zawierający m.in. istotne dla 
Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu 
Umowy na wykonanie zamówienia publicznego. 

§ 6 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy m.in.: 

1) wprowadzenie i protokolarne/udostępnione przekazanie Wykonawcy Terenu budowy oraz 1 egz. 

kompletnej Dokumentacji projektowej w wersji papierowej, 

2) zapewnienie na swój koszt Nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zastrzeżeniem, że  w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego 

wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej 

oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę,  

3) terminowe przystępowanie do odbiorów, 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

§ 7 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie  

z Umową, ZO, Dokumentacją projektową, Ofertą, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora 

nadzoru/Zamawającego, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. 

2. Ponadto Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

1) Media: 

a) dostarczenie energii elektrycznej, w tym uzyskanie pozwoleń na dokonanie podłączeń oraz 

uzgodnienie warunków przyłączenia, dostarczenie wody, odbioru ścieków oraz za dostawę  

i odbiór innych mediów oraz usług niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy od dnia 

przekazania Terenu budowy do dnia protokolarnego Odbioru końcowego; 

2) Teren budowy i Zaplecze budowy: 

a) przejęcie Terenu budowy od Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, 
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b) zorganizowanie Zaplecza budowy w okolicy Terenu budowy, w tym organizację i utrzymanie 

zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerów, sanitariatów. Wykonawca ma obowiązek 

urządzenia, eksploatacji, likwidacji Zaplecza budowy i przywrócenia do stanu poprzedniego, 

c) oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i Terenu budowy w sposób 

minimalizujący uciążliwość dla mieszkańców, 

d) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, 

e) odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie w czystości wjazdów i dojść na Teren budowy, 

f) utrzymanie czystości na terenach przyległych do Terenu budowy, 

g) wykonanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na okres budowy, 

h) uzyskanie zezwoleń na dojazd ciężkim sprzętem, 

i) zapewnienie ochrony i dozoru mienia na Terenie budowy, do czasu zakończenia robót, 

j) likwidację zaplecza i obiektów tymczasowych wraz z kompleksowym sprzątaniem po budowie 

przed przekazaniem obiektów do użytkowania, 

k) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również terenów 

sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 

odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

l) zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym 

komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na Terenie budowy; 

3) Odpady: 

a) wywóz stali, złomu, gruzu, innych odpadów z rozbiórki i ewentualnego nadmiaru ziemi na 

składowisko oraz utylizację odpadów, 

b) zapewnienie transportu odpadów budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

c) uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu budowy 

lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2023 r., 

poz. 1587 z późn. zm.), 

d) przestrzeganie, jako wytwarzający odpady budowlane, przepisów prawnych wynikających  

z następujących ustaw: 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025  r., poz. 

647 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587  z późn. zm.) 

 Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

4) Rozpoczęcie robót: 

a) opracowanie projektu organizacji robót, 

b) pisemne powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron - właścicieli lub administratorów 

terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji 

projektowej – o terminie rozpoczęcia prac, co najmniej na 5 dni roboczych przed 

przystąpieniem do robót oraz o przewidywanym terminie zakończenia, 

c) powiadomienie na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Inspektora nadzoru, 
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem oraz 
Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia robót, 

d) prowadzenie dokumentacji fotograficznej na każdym etapie robót budowlanych, tj. przed 

przystąpieniem do robót, w trakcie postępu prac oraz na zakończenie realizacji robót; 

e) wykupu polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 17, 

f) przedstawienie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty 

przekazania Terenu budowy do czasu Odbioru końcowego; 

5) Opracowania: 

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
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b) Kosztorys szczegółowy zgodnie z pkt. 34.1.9 części I IDW Zapytania ofertowego w terminie 30 

dni od podpisania niniejszej Umowy, 

c) Plan BIOZ zgodnie z §16 ust. 3 Umowy, 

d) Plan zapewnienia jakości, o którym mowa w §18 Umowy, 

e) plany organizacji robót budowlanych służące realizacji przedmiotu Umowy i metod, które 

zamierza w tym celu przyjąć Wykonawca - sporządzane na żądanie Inspektora nadzoru, 

f) Projekt organizacji ruchu, 

g) Dokumentacja techniczna dotycząca odtworzenia nawierzchni dróg opracowanie i uzgodnienie 

- jeżeli będzie wymagany, 

h) Dokumentacja powykonawcza; 

6) Prace zabezpieczające: 

a) wykonanie prac zabezpieczających wynikających z konieczności wykonywania robót  

w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych, 

b) wykonanie wykopów wraz z umocnieniem skarp i ewentualnego odwodnienia wykopów  

w zgodzie z obowiązującymi przepisami w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2025 poz. 960.), 

c) zabezpieczenie na czas robót urządzeń podziemnych krzyżujących się z realizowaną inwestycją 

oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących nawierzchni chodników, dojść, dróg, 

elementów budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie 

uszkodzonych elementów, 

d) usuwanie awarii powstałych podczas wykonywania prac oraz ponoszenie wszelkich kosztów  
z tym związanych. Prace wynikłe na skutek awarii (zagrażające przerwaniu ciągłości dostawy 
wody) muszą być wykonane bezzwłocznie, w czasie nie przekraczającym 7 godzin, 

e) zapewnienie odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji, oraz 
przygotowania dokumentacji, badań, protokołów wymaganych przez stosowne organy, 

f) zabezpieczenie istniejących budynków i obiektów w niezbędnym zakresie, wykopów oraz 
wymiany gruntów wynikających z występowania gruntów niebudowlanych, 

g) zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdującego się na terenie budowy i nie podlegającego 
likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących 
instalacji podziemnych i nadziemnych, 

h) zapewnienie stałego dojazdu do posesji mieszkańców, utrzymanie na terenie objętym budową 
stałego ruchu kołowego i pieszego (w tym w szczególności  w miejscach gdzie prowadzona jest 
działalność gospodarcza) w okresie realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, 

i) zapewnienie oświetlenia terenu, na którym będą wykonywane prace – jeśli będzie konieczne; 
7) Realizacja: 

a) przedkładanie Zamawiającemu, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym 

wbudowaniem, zestawienia propozycji urządzeń i Materiałów planowanych do użycia przez 

Wykonawcę w danym okresie. W przypadku planowania wbudowania urządzeń/materiałów 

innych niż wskazane w dokumentacji projektowej (równoważnych), Wykonawca zobowiązany 

jest do udowodnienia ich równoważności w sposób opisany OPZ – Część III ZO. Nie wywiązanie 

się przez Wykonawcę z niniejszych postanowień, skutkować będzie wstrzymaniem robót  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, do czasu przedłożenia wymaganych, właściwych 

dokumentów oraz naliczeniem kar umownych zgodnie z § 23 ust. 2 pkt. 11) Umowy, 

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż., 

c) ustalanie z Zamawiającym z wyprzedzeniem czasowym terminu wyłączenia sieci 

wodociągowej co najmniej na 7 dni przed koniecznym przestojem (przerwy w dostawie wody) 

w trakcie realizacji robót,  

d) w przypadku realizacji przez Zamawiającego zadania pn. „Budowa punktów monitoringu 

ciśnienia i przepływu wody w sieci wodociągowej” współpracę z Wykonawcą ww. zadania  

w celu zsynchronizowania prac w czasie, w szczególności poprzez umożliwienie wejścia na 

Teren budowy oraz protokolarny odbiór terenu z udziałem przedstawicieli obu Wykonawców. 

e) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci  

i uzbrojenia terenu, 
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f) zapewnienie niezbędnych nadzorów i odbiorów np. zakładu energetycznego, telekomunikacji, 

gazowni itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym związanymi, 

g) informowanie niezwłocznie Zamawiającego/Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

h) uczestnictwo w organizowanych przez Inspektora nadzoru cyklicznych spotkaniach (co najmniej 

raz na miesiąc) w celu określenia postępu Robót oraz omówienia problemów związanych  

z realizacją Umowy. Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca, Inspektor nadzoru lub Zamawiający  

będzie mógł wymagać zwołania dodatkowego spotkania, w celu omówienia problemów 

związanych z realizacją Umowy, informując o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem,  

i) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór inwestorski/Zamawiającego  

w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia, 

j) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry oraz wymagane normy 

stosowanych urządzeń i Materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, kart 

gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego 

przedmiotu niniejszej Umowy, 

k) wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów itp. wykonywanych robót i użytych 

Materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach  

i normach, wszelkie badania i pomiary niezbędne do dokonania odbioru robót itp. zgodnie  

z zaleceniami Zamawiającego i Inspektorów, 

l) pokrycie kosztów modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac, wyłącznie  

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,  

m) zapewnienie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz jakości zastosowanych do robót 

Materiałów, 

n) zgłaszanie Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych 

robót ulegających zakryciu, bądź zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 

faktach Inspektora nadzoru/Zamawiającego będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, 

a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego, 

o) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych  

w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

p) umożliwienie wstępu na Teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Pr Bud oraz do udostępnienia im 

danych informacji wymaganych tą ustawą, 

q) wykonanie zakresu zamówienia dotyczącego budowy magistrali z żeliwa sferoidalnego i sieci 

rozdzielczej wyłącznie przez podmiot, na którego doświadczenie powołał się Wykonawca na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o który mowa w pkt 13.1.4.1. IDW. 

Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z niniejszych postanowień, skutkować będzie 

wstrzymaniem robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, do czasu rozpoczęcia realizacji 

ww. zakresu przez właściwy podmiot oraz naliczeniem kar umownych zgodnie z § 23 ust. 2 pkt. 

10) Umowy, 

8) Pracownicy Wykonawcy: 

a) wyposażenie przez cały okres budowy wszystkich pracowników budowy (tj. Wykonawcy, 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy) w stroje robocze umożliwiające identyfikację 
pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bądź nazwę 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy), 

b) zabezpieczenie pracowników Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przed 
szkodliwymi czynnikami środowiskowymi, bakteriologicznymi – odpowiednia odzież, 
zabezpieczenia, 

c) podejmowanie przez cały czas wszelkich rozsądnych środków ostrożności dla zapewnienia 

zdrowia i bezpieczeństwa osób wyznaczonych przez Wykonawcę, przebywających na Terenie 

budowy, we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi. Wykonawca zatrudni lub 

wyznaczy Koordynatora BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialnego za 

utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami pracowników i siły roboczej. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu dane kontaktowe Koordynatora 
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BHP. Koordynator będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie 

uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez 

cały okres realizacji robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne osobie 

do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia, 

d) zawiadomienie o każdym wypadku Inspektora nadzoru i Zamawiającego w ciągu 24 godzin od 

tego wydarzenia na Terenie budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi robotami. 

Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga 

takiego zgłoszenia, 

e) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane – zgodnie z wykazem osób 
przedłożonym z Ofertą; 

9) Geodezja i geologia: 

a) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 
Zamawiający ma prawo żądać na każdym etapie realizacyjnym nieodpłatnego dostarczenia 
przez Wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej, 

b) zapewnienie obsługi geotechnicznej całości zamówienia, 

c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

10) Zakończenie realizacji: 

a) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w części III ZO - OPZ, 

b) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oświadczenia,  

że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla 

których są przewidziane wg Umowy, 

c) dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym uzyskanie 

zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do tych zgłoszeń; 

11) Serwisowanie i okres gwarancyjny:  udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych; 

12) Pokrycie i zapewnienie finansowania w ramach Kontraktu kosztów (wycenionych  

w ramach oferty): 

a) wszystkie podatki, cła, ubezpieczenia, transport i inne obciążenia, które Wykonawca ma 

obowiązek płacić w związku z Umową, 

b) możliwości wzrostu cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu, paliw itp. w okresie realizacji 

Umowy z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 2 pkt. 7), 

c) wszelkie odbiory dokonywane przez instytucje zewnętrzne, 

d) inne czynności, usługi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w ZO i Dokumentacji 

projektowej, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji lub zakończenia robót, 

e) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy 

będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to 

szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

f) szkody związane z realizacją Umowy od chwili protokolarnego przejęcia Terenu budowy do 

chwili oddania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć 

osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie 

budowy, 

g) szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy wobec osób trzecich, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 

Zamawiający lub osoba trzecia; 

13) Podwykonawcy: 

a) Wykonawca, który zawarł Umowę z Zamawiającym: 

• może zawrzeć umowę o wykonanie części robót budowanych przedmiotu Umowy z innym 

Wykonawcą pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego zgodnie z § 22, 

• odpowiada przed Zamawiającym za Wykonawcę, któremu zlecił do wykonania część 

przedmiotu Umowy, 
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b) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia  

i zaniedbania wszystkich Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne 

działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania, 

c) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie w/w elementy i obowiązki zostały przez niego uwzględnione w cenie 

oferty i wartości umowy. 

4. W związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie Zamawiający informuje Wykonawcę, że zgodnie  

z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 

1717 z późn. zm.) mogą zwrócić się do Wykonawcy upoważnione do tego  instytucje kontrolujące  

o złożenie wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów dotyczących Projektu. Wykonawca zobowiązuje 

się  udzielić wyjaśnień lub udostępnić instytucji kontrolującej dokumenty dotyczące realizacji Projektu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, do opublikowania 

na czas realizacji zadania informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie  

o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych na swojej stronie internetowej pod 

adresem ………………………………, a także poinformowania swoich pracowników o funkcjonowaniu takiego 

mechanizmu. Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

Jeśli Wykonawca nie posiada własnej strony internetowej, miejsce upublicznienia informacji  

o mechanizmie zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji Umowy zapobiegać i przeciwdziałać wszelkim Konfliktom 

interesów oraz zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich 

procesach związanych z realizacją Umowy oraz  przeciwdziałania zmowom przetargowym. 

7. W przypadku zidentyfikowania Konfliktu interesów lub podejrzenia Konfliktu interesów Wykonawca 

zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. W zawiadomieniu Wykonawca wskazuje podjęte 

środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej 

Konfliktem interesów. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji Umowy do przestrzegania horyzontalnych polityk Unii 

Europejskiej, w tym w toku realizacji Umowy zapewni zgodność z zasadą równości szans  

i niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody 

środowisku” (DNSH – „do no significant harm” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852) 

oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, zgodnie z Kartą Praw Podstawowych UE, Konwencją o prawach 

osób niepełnosprawnych. 

9. Ze względu na współfinansowanie inwestycji wszelka dokumentacja związana z realizacją inwestycji 

będzie oznaczana stosownymi znakami (logotypami) zgodnie z Zasadami promocji projektów dla 

beneficjentów. 

§ 8 POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

3. Wykonawca potwierdza, że oświadczenia i dokumenty złożone w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia są aktualne na dzień zawarcia Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 



Część II – Wzór umowy (WU) 

Nazwa zamówienia: Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy 

Strona 47 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania umówionych robót budowlanych przy 

uwzględnieniu, że objęte są one zamówieniem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznał się  

z ZO i Dokumentacją projektową oraz miejscem wykonania robót. Umówione roboty budowlane 

Wykonawca przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wszystkie roboty objęte ZO i Dokumentacją 

projektową oraz wskazane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego, a nie wykraczające poza zakres 

przedmiotowy zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej za wynagrodzeniem określonym w § 12. 

§ 9 ZASADY OGÓLNE PROWADZENIA ROBÓT 

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.418 z późn. zm.), obowiązującymi normami i sztuką budowlaną oraz 

przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. 

§ 10 KADRA PRZEWIDZIANA PRZEZ WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będzie Inspektor 

nadzoru/Pracownik Zamawiającego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, nr telefonu, nr uprawnień) 

2. W przypadku zmiany Inspektora nadzoru/Pracownika Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, 

Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Wykonawcę i wskaże nową osobę 

sprawująca nadzór inwestorski. Zmiana w/w osoby nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

3. Funkcję: 

1)  Kierownika budowy pełnił będzie:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, nr telefonu, nr uprawnień) 

2) Kierownika robót branży drogowej pełnił będzie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, nr telefonu, nr uprawnień) 

4. W przypadku zmiany Kierownika budowy lub Kierownika robót, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 

poinformuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i wskaże osobę sprawująca funkcję 

Kierownika budowy lub Kierownika robót z zastrzeżeniem, zapisów ust. 5 – 7 niniejszego paragrafu. 

5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych 

przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz niezależnie 

Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co 

najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o których mowa w ust. 

5 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji 

Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 

poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy 

wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót.  

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5, jest możliwa za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy/robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje 

On swoich obowiązków wynikających z Umowy lub współpraca z nim nie układa się właściwie. Żądanie 

zostanie złożone w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie. 

9. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kierownika budowy/robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego  

i w terminie przez niego wskazanym. 

10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych 

fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

11. Inspektor nadzoru/Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 

Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród pracowników Wykonawcy lub jego 

Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
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2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowień Umowy,  

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza 

zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 11, Wykonawca wyznaczy odpowiednią 

osobę na zastępstwo, z zastrzeżeniem trybu przewidzianego w ust. 5 i ust. 6. 

13. Kierownik budowy jest zobowiązany do stawiennictwa na Terenie budowy na każde wezwanie 

Zamawiającego po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy robót z 24 godzinnym wyprzedzeniem.  

§ 11 JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Pr Bud, 

wymaganiom ZO oraz Dokumentacji projektowej. 

2. Przed wbudowaniem Materiałów, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem, 

Wykonawca przedkłada do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego zestawienia 

propozycji urządzeń i Materiałów planowanych do użycia przez Wykonawcę w danym okresie oraz na 

każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć  

w stosunku do wskazanych materiałów stosowne certyfikaty zgodności, atesty lub aprobaty techniczne 

potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania 

na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na Terenie 

budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie 

robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań 

wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego.  

§ 12 WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wynosi: 

…………………………. złotych netto (słownie złotych netto: ……………………),  

podatek VAT 23 % ……………………. złotych (słownie złotych: ……………………………..),  

…………………………… złotych brutto (słownie złotych brutto: ……………………………………………….), w tym: 

1)  dla Części realizowanej w ramach Projektu:  

…………………………. złotych netto (słownie złotych netto: ……………………),  

podatek VAT 23 % ……………………. złotych (słownie złotych: ……………………………..),  

…………………………… złotych brutto (słownie złotych brutto: ………………………………………………), 
 

2)   dla realizowanej poza Projektem:  

...............…………………………. złotych netto (słownie złotych netto: ……………………),  

podatek VAT 23 % ……………………. złotych (słownie złotych: ……………………………..),  

…………………………… złotych brutto (słownie złotych brutto: ……………………………………………….) 

2. Jednostkowe ceny ryczałtowe będące postawą rozliczenia z Wykonawcą zgodnie z niniejszą Umową 

zostały określone w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone jako suma iloczynu jednostkowych cen 

ryczałtowych oraz ilości przewidzianych do wykonania elementów robót podanych w załączniku nr 2 do 

niniejszej Umowy, zgodnych z Ofertą Wykonawcy. 

4. Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zostanie określona na 

podstawie ilości faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego elementów robót oraz 

jednostkowych cen ryczałtowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu z uwzględnieniem 

okoliczności przewidzianych § 25 i § 26 niniejszej Umowy. 

5. Ceny, o których mowa w ust 2 uwzględniają wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne,  

a także obejmują wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej Umowy. 
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6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany jednostkowych cen ryczałtowych określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

§ 13 PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 

1. Strony ustalają fakturowanie częściowe za wykonane roboty. Faktury częściowe składane będą nie 

częściej niż jeden raz w miesiącu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, będącym 

załącznikiem do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściej niż raz w miesiącu, wyłącznie w sytuacji, 

kiedy obie Strony uzgodnią to wcześniej, bądź wynika to z rozliczenia Umowy o dofinansowanie. Suma 

faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1. 

3. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty narastająco z podziałem na 

elementy robót wskazane w Wykazie cen robót budowlanych po faktycznym wykonaniu roboty lub jej 

odpowiedniej części przez Wykonawcę. Wykonane roboty zostaną odebrane zgodnie z postanowieniami  

§ 19 niniejszej Umowy, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru. 

4. Zamawiający dokonywał będzie płatności za wykonane skończone odcinki/części elementów  

z zastrzeżeniem warunku określonego w ust. 6 oraz z zastrzeżeniem, że suma płatności w 2026 roku nie 

może przekroczyć kwoty 6 700 000 zł netto chyba, że Zamawiający wygospodaruje na te płatności 

dodatkowe środki. 

5. Wszelkie urządzenia i wyposażenie dostarczone na Teren budowy nie mogą być przedmiotem osobnego 

wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostaną rozliczone w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 12 ust.1.  

6. Minimalna wartość robót potwierdzona Protokołem odbioru częściowego robót będącego podstawą 

płatności częściowych wynosi: 300 000,00 PLN netto (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych). Na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może dopuścić zmianę wysokości minimalnej płatności. 

7. Rozliczenie końcowe nastąpi po dokonaniu Odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej 

Umowy, potwierdzonego Protokołem końcowego odbioru robót. 

8. Płatności będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

nr …………………………………………………… 

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 8 powyżej widnieje w danych 

Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy  

z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn.zm.), zwanym dalej 

„białą listą podatników VAT”). Płatności wynagrodzenia będą dokonywane w złotych polskich (PLN), 

przelewem wyłącznie na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników VAT.** 

10. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie 

znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się  

z zapłatą należności objętej danym dokumentem, a termin zapłaty wynagrodzenia liczony będzie od 

momentu podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.** 

11. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy  

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami VAT.** 

13. Płatność będzie dokonywana za faktycznie wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego 

roboty lub ich część w terminie 30 dni, który to termin biegnie od daty wpływu do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokołem odbioru oraz dokumentami, o których 

mowa w ust. 15 i 16.  

14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych na podstawie Umów o podwykonawstwo. 

15. Do każdej faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności. 

16. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, przedstawiona Zamawiającemu wraz: 
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1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, lub do którego będą załączone Protokoły odbioru części robót wykonanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty,  

3) kserokopią zrealizowanego przelewu należności potwierdzające uregulowanie wobec nich zobowiązań 

wynikających z zakresu objętego daną fakturą lub dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych 

należności w inny sposób. 

17. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa ust. 16, Zamawiający 

jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia 

przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 

wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 16, nie skutkuje nie dotrzymaniem 

przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

18. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w § 22 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw  

i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, 

oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy  

o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

19. Zamawiający określa ostatnią część wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na 

roboty budowlane w wysokości 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zapłacona) Wykonawcy, po 

przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym 

Podwykonawcom, biorących udział w realizacji zamówienia (dotyczy robót, dostaw i usług) i żaden  

z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców nie będzie miał roszczenia o zapłatę względem 

Zamawiającego.  

20. Razem z rozliczeniem końcowym, Wykonawca złoży pisemne zwolnienia ze zobowiązań od wszystkich 

Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie 

zapłacone przez Wykonawcę. 

21. Rozliczenie końcowe traktuje się jako rozliczenie ostateczne. 

22. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

23. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami VAT. 

24. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz 

otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu 

zapłaty. 

25. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek 

zgodnych z obowiązującymi przepisami – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 17 i 24. 

26. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane  

z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

27. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, 

zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek. 

28. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 8720004272 jest uprawniony 

do otrzymywania faktur VAT. 

29. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny ……………………… 

30. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy, ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica w celu 

wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu art. 4 c ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790) oświadcza, że jest 

dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17.06.2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.). 

§ 14 HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY  
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1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, Harmonogram 

rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 

elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym. Harmonogram powinien 

być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 

poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. Wartości przedstawione  

w harmonogramie winny być zgodne z wartościami wynikającymi z Wykazu cen robót budowlanych. 

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego 

na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy,  

2) terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, 

3) szacowanie przerobu i płatności w układzie miesięcznym. 

5. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminów 

wykonania robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

7. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 

Terminowi wykonania robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu 

określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu 

naprawczego.  

8. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy 

w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych  

w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

dodatkowe wynagrodzenie. 

9. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu wykonania robót wynika z winy 

Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru i do Zamawiającego  

o przedłużenie Terminu wykonania robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych 

kosztów. 

10. Inspektor nadzoru/Zamawiający wystąpi do Kierownika budowy/robót z żądaniem wstrzymania robót  

w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z ZO i Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących 

się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie 

opóźnienia wynikłe  

z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 

zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 

okoliczności, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania 

robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z ZO i Dokumentacją projektową lub zgłoszeniem. 

11. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 10, Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym może 

polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, 

nieprzekraczający 2 miesięcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu wykonania robót o okres 

równy okresowi wstrzymania robót (przestoju).  
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W sytuacji wstrzymania wykonywania robót przez okres wynoszący łącznie ponad 2 miesiące Zamawiający 
zrekompensuje Wykonawcy koszty przedłużenia okresu realizacji przedmiotu Umowy w związku  
z wstrzymaniem robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

13. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do 

odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 

wykonywania robót budowlanych.  

§ 15 SIŁA WYŻSZA 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły 

wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą 

Stronę.  

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację 

wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty,  

a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 

zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 

§ 16 BEZPIECZEŃSTWO  

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 

zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z wymaganiami Pr Bud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

§ 17 UBEZPIECZENIE  

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od ryzyk budowlanych, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość Umowy brutto, 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące swym 
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 
własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe  
w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 
kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 12 000 000 zł. 

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy roboty budowlane.  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego  

w złotych polskich, bez ograniczeń.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa  

w całości Wykonawca.  

4. Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 

odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie do stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć 

projektowych.  

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy (-ów) ubezpieczenia,  

w tym w szczególności kopię umowy, polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu 

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się  

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie przez 

cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru jej 

przedmiotu oraz strat lub szkód spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wszelkich innych działań, 

włącznie z czynnościami wynikającymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty 

ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca.  

7. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania 

ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub 

przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie(-ę) dowodów(-u) wpłat(-y) składki 

ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod rygorem 

dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

9. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia 

na zasadach określonych w ust.1 - 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 

umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umów (y) i polis ubezpieczeniowych, na co najmniej 

miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - 4 lub 

nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiający  

w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 18 KONTROLA JAKOŚCI  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy i Materiałów.  

2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa Program zapewnienia jakości. 

3. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedłoży do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Program zapewnienia jakości. 

4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę Programu zapewnienia 

jakości. 

5. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.  

6. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny  

w szczególności: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz ZO i Dokumentacji projektowej, 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania  

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 

stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, 

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej w § 11 Umowy jakości  

i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 

zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów 

zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową. 

8. Inspektor nadzoru/Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia Materiałów nieodpowiadających normom jakościowym określonym w ust.7 z Terenu 

budowy w wyznaczonym terminie lub  

2) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

określonych w ZO i Dokumentacji projektowej lub nie zapewniają możliwości oddania do 

użytkowania przedmiotu Umowy.  

9. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń w terminie wskazanym przez 

Inspektora nadzoru, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń  
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w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 

koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

10. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada 

wymaganiom określonym w ust.7, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora 

nadzoru Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość 

spełnia wymagania określone w ust.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru. 

12. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, 

na zasadach określonych w ust.20. 

13. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru Materiałów, które nie są zgodne 

z ust. 7, Inspektor nadzoru/Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie 

oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

14. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego lub organ upoważniony 

do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności  

z odpowiednimi normami i przepisami. 

15. Badania określone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny 

koszt. 

16. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu 

wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 

personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz 

dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru wymagane próbki Materiałów przed ich 

wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakości robót. 

18. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 

wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

19. Inspektor nadzoru/Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w Dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem 

wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą 

uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

20. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami ZO  

i Dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych 

badań ponosić będzie Wykonawca. Jeśli zaś, wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne  

z wymaganiami ZO i Dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie 

aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

§ 19 ODBIORY  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory częściowe stanowiące podstawę płatności częściowych, 

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) Odbiór końcowy, 

4) Odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 

nadzoru/Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

3. Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru/Zamawiającego. W przypadku zakresu objętego 

pozwoleniem na budowę należy również dokonać wpisu do Dziennika budowy. 

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia, przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Inspektor nadzoru/Zamawiający potwierdza odbiór 

robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w przypadku zakresu objętego 

zgłoszeniem budowlanym wpisem do Dziennika budowy. 
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5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca 

jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 

przywrócić stan poprzedni.  

6. Gotowość do odbioru częściowego będzie zgłaszana pisemnie przez Wykonawcę z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru/Zamawiającego. W przypadku zakresu objętego 
zgłoszeniem budowlanym gotowość do odbioru częściowego będzie zgłaszana przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 
Należy również dokonać wpisu do Dziennika budowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni od 
dokonanego wpisu. 

7. Odbiór częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego, Inspektor 

nadzoru/Zamawiający przystąpi do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania od 

Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego. Odbioru częściowego dokona Inspektor 

nadzoru w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub przedstawiciel Zamawiającego  

i Wykonawca. Inspektor nadzoru/Zamawiający dokona oceny jakościowej wykonanych robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, kart obmiarów (odpowiadających danemu elementowi robót  

z Harmonogramu rzeczowo-finansowego), wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z ZO i Dokumentacją projektową, z czego sporządzony zostaje Protokół odbioru 

częściowego. 

8. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 i zawiadamia o tej gotowości 

Inspektora nadzoru jeśli został ustanowiony. 

9. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 

prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio pisemnie Inspektora nadzoru w terminie 

umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

10. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 

robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy oraz 

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.  

11. Wraz ze zgłoszeniem do Odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację 

powykonawczą.  

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru jeżeli został ustanowiony i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 

wykonał przedmiot Umowy. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawi dowód poinformowania 

Podwykonawcy o terminie odbioru.  

14. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności Odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do Odbioru końcowego.  

15. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń. Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wezwie Wykonawcę do 

zakończenia robót. 

16. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania Odbioru końcowego, w terminie  

14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru z wyłączeniem okoliczności opisanych w ust. 15 lub 17 

niniejszego paragrafu. 

17. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli Wady istotne nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad, 

2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, a w przypadku Odbioru ostatecznego 

potrącić z zabezpieczenia, o którym mowa w § 21 pkt. 8 (wady nieistotne), 



Część II – Wzór umowy (WU) 

Nazwa zamówienia: Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy 

Strona 56 

b) jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od  Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi (wady istotne). 

18. Z Odbioru końcowego sporządza się Protokół odbioru końcowego robót, który będzie zawierał ustalenia 

dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad oraz ustalony przez Zamawiającego termin na ich 

usunięcie. 

19. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron Protokołu odbioru końcowego robót.  

20. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji za wady służy potwierdzeniu wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady oraz potwierdzeniu prawidłowego wykonania 

robót oraz usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakości.  

21. Zamawiający wyznaczy Odbiór ostateczny w terminie do 30 dni kalendarzowych przed końcem 

obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji.  

22. Odbiór ostateczny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

23. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru 

ostatecznego, który będzie zawierał ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad 

oraz ustalony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 

24. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru ostatecznego Wad, Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia, o których mowa w ust. 17. 

25. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie ustalonym w Protokole odbioru końcowego robót, 

Protokole odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi Go o zleceniu ich usunięcia innemu Wykonawcy 

na koszt i ryzyko Wykonawcy będącego stroną niniejszej umowy bez potrzeby uzyskiwania upoważnienia 

sądowego. Koszt usunięcia wad nieusuniętych przez Wykonawcę zostanie potrącony z wynagrodzenia 

Wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

26. Z odbioru usunięcia Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru końcowego lub Odbioru ostatecznego 

sporządza się Protokół usunięcia wad w celu potwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych  

w trakcie odbioru Wad. 

§ 20 RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy 

na wykonane roboty budowlane, urządzenia, instalacje i wyposażenie stanowiące przedmiot Umowy.  

2. Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, 

instalacje i urządzenia oraz wyposażenie stanowiące przedmiot Umowy, na okres ……… miesięcy, licząc od 

daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku Nr 6 do Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny (Kartę 

Gwarancyjną) zgodny z Załącznikiem Nr 6 do Umowy w dacie podpisania Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić rękojmi za Wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

7. Termin usunięcia Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji będzie każdorazowo wyznaczany przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru ujawnionych Wad, ich wpływu na możliwość  

i bezpieczeństwo użytkowania obiektu lub urządzeń oraz czasu technicznie uzasadnionego niezbędnego 

dla ich usunięcia. 

8. W przypadku nieusunięcia Wad zgłaszanych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym 

zgodnie z ust. 7, Zamawiającemu przysługuje: 

1) w przypadku Wady nie zagrażającej życiu lub zdrowiu, Zamawiający ma prawo ponownego wezwania 

Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunięcie Wad, a niedotrzymanie tego terminu 

upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia, wykonania napraw lub wymiany urządzenia 

podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania 

sądowego upoważnienia, 

2) w przypadku wad zagrażających życiu lub zdrowiu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia 

naprawy lub wymiany niezwłocznie po upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt  

i niebezpieczeństwo. 
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9. Zlecenie usunięcia Wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

na cały obiekt wraz z elementami podlegającymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty 

wykonania naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwróci Zamawiającemu na podstawie 

refaktury. Zamawiający może powyższe koszty potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  

o którym mowa w § 21. 

10. Przeglądy gwarancyjne będą odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na rok. 

11. Z przeglądu gwarancyjnego będzie sporządzony protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.  

W przypadku nie stawienia się upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół może być spisany 

bez jego udziału. 

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto tj.: ……………………….. złoty w formie: ……………………….. . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym odszkodowań i kar umownych oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji  

i rękojmi za wady. 

3. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w ust.1 wysokość zabezpieczenia ulegnie zmianie  

z powodu zwiększenia się wartości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione 

zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo, 

jeżeli to niemożliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres 

wynikający z aneksu do Umowy. 

5. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy i bez zmiany jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

6. W przypadku braku złożenia zabezpieczenia, jego wygaśnięcia lub cofnięcia Zamawiający ma prawo 

potrącić całą kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia objętego pierwszą lub/i kolejną fakturą wystawioną 

przez Wykonawcę za jego zgodą. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania zgodnie z Umową na wykonanie robót, w wysokości 70 % wartości 

kwoty z ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po Odbiorze końcowym. 

8. Pozostałą część – w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia –  Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

9. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 7, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 

dni od odbioru końcowego. 

10. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem  

15 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji. 

11. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach wskazanych  

w ust. 9 i 10, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia,  

a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu, co najmniej 10 dni przed upływem ważności 

zabezpieczenia. 

§ 22 PODWYKONAWCY/jeżeli dotyczy/ 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: 

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(określić zakres rzeczowy i kwotę) 

2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota) 

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma 

przygotowania techniczno–organizacyjnego. 

3. Wykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, do pisemnego zgłoszenia zastrzeżenia do projektu tej umowy,  

w szczególności w następujących przypadkach:  

1) niespełniającej wymagań określonych w ZO, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4, 

3) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo nie jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu Umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 

przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę, 

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

Zamawiającego,  

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

Umową dla tych robót, 

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

Umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłosić pisemny sprzeciw do Umowy, o której mowa w ust. 7. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

10. Przepisy ust. 3 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo oraz do umów 

zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Podwykonawca 

lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedkładanym Zamawiającemu. 

11. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 

jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub przedmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego. 

18. Przy rozliczeniu częściowym z każdą wystawioną fakturą częściową Wykonawca dostarczy oświadczenia 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wraz z kserokopią zrealizowanego przelewu należności 

potwierdzające uregulowanie wobec nich zobowiązań wynikających z zakresu objętego daną fakturą lub 

dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób. 

19. Przed Odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich wszystkich zobowiązań związanych  

z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy wraz z kserokopią zrealizowanego przelewu lub dokumentem 

potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób. 

20. Wykonawca na bieżąco będzie zgłaszał na piśmie Zamawiającemu o wejściu na budowę danego 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robót wykonywanych przez danego 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę i do faktury załączy uwierzytelnione protokoły odbioru w/w 

robót i faktury.  

§ 23 KARY UMOWNE 

1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania Umowy strony ustalają zabezpieczenie w formie kar 

umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania robót, o którym mowa w § 3 ust. 2  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy – za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki jaki upłynie pomiędzy Terminem wykonania robót a faktycznym dniem zakończenia 

robót; 

2) za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze końcowym, w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy – za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy – za każdy dzień zwłoki; 

4) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy. Zamawiający 

zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 

wykonanych; 

6) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do 

ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, 

określonego w § 12 ust.1 Umowy; 

7) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości  

0,1 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy  

w wykonywaniu robót; 
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8) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie  

z § 17 Umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia i opłacenia składek zgodnie z § 17 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 

kary umownej w wysokości 10 000,00 zł, za każde naruszenie; 

9) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, 

określonego w § 12 ust.1 Umowy; 

10) w przypadku realizacji budowy magistrali z żeliwa sferoidalnego i sieci rozdzielczej przez innego 

Wykonawcę lub Podwykonawcę niż wskazany w ofercie jako podmiot posiadający doświadczenie na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o który mowa w pkt 13.1.4.1. IDW 

Zapytania ofertowego w wysokości 50 000,00 zł za każde naruszenie; 

11) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego 

wskazanym, wbudowanych, zamontowanych, użytych materiałów, nie zaakceptowanych przez 

Zamawiającego zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 2 ppkt. 7) lit. a) Umowy lub niezgodnych pod względem 

jakościowym wynikającym z zatwierdzonych przez Zamawiającego we wnioskach materiałowych  

w wysokości 10 000,00 zł za każde naruszenie; 

12) w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków o którym mowa w § 7 ust. 4 i 5 Umowy 

w wysokości 10 000,00 zł za każde naruszenie. 

3. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie Umowy w zakresie podwykonawstwa z tytułu: 

1) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom  

w wysokości 10% wartości netto tej części wynagrodzenia, która należna jest 

Podwykonawcy/Podwykonawcom; 

2) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom  

w wysokości 0,5% wartości netto tej części wynagrodzenia, która należna jest Podwykonawcy 

/Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, określonego  

w § 12 ust.1 Umowy za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy za każdą 

nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 

5) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy za każdy brak takiej zmiany. 

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych  

w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy. 

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 lub 3 nie pokrywa poniesionej szkody, 

to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający 

może potrącić kary z kwoty zabezpieczenia. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków  

i zobowiązań wynikających z Umowy. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego  

w § 12 ust.1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem przypadku, określonego w § 24 ust. 3. 

9. Kary wymienione w ust. 3 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu nie podlegają kumulowaniu. 

§ 24 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy gdy: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru 

robót, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków 
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wynikających z Umowy. 

Postanowienia zawarte w ust. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio do przyczyn odstąpienia od Umowy 

wymienionych w pkt. 1) i 2) niniejszego ustępu. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 

1) z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo 

pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu realizacji 

Umowy określonego w § 3 ust. 2, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań 

Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni, 

3) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności: realizuje Umowę  

w sposób niezgodny ze złożoną Ofertą, Dokumentacją projektową, ZO, wykonuje roboty wadliwie, 

stosuje Materiały lub urządzenia niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora 

nadzoru pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń  

z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych, 

4) Wykonawca nie ubezpiecza budowy z tytułu szkód i odpowiedzialności cywilnej, stosownie do 

wymagań określonych w § 17, 

5) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy przy pomocy Podwykonawców nie informując o tym 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub nie reguluje zobowiązań wobec 

Podwykonawców, 

6) Zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego stała się 

bezskuteczna, 

7) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z wykonywaniem 

przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, 

8) Zostanie ujawnione jakiekolwiek prawomocne orzeczenie wpływające na możliwość wykonywania 

działalności przez Wykonawcę, 

9) Wykonawca utraci zdolność do czynności prawnych. 

3. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar 
odstąpić od Umowy powinna podać pisemne uzasadnienie przyczyn odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy strony dokonają następujących czynności:  
1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według 

daty odstąpienia od Umowy, 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, po której leżą przyczyny 

odstąpienia od Umowy, 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od Umowy 

oraz roboty zabezpieczające, w razie braku takiego zgłoszenia w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od Umowy, Zamawiający ma prawo dokonać jednostronnego odbioru, 

4) Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od Umowy wraz  

z robotami zabezpieczającymi oraz przejęcia od Wykonawcy Terenu budowy, 

5) W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dokona 

zapłaty tylko za Materiały wbudowane i urządzenia zamontowane. Pozostałe Materiały i urządzenia 

Wykonawca obowiązany jest usunąć z Terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiającemu.  

§ 25 ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu Stron,  

w formie aneksu do Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy o długość okresu, w jakim wykonywanie robót było 

wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej: 
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a) wstrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego potwierdzonym 

pisemnie pod warunkiem wystąpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

b) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,  

np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp., 

c) działaniem Siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne 

okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej 

staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody i utrudnienia  

w wykonywaniu przedmiotu Umowy spowodowanej przez osoby trzecie, 

d) warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – to jest wystąpienie 

średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 7 dni –  

z wyłączeniem występowania tego zjawiska w okresie od 1 listopada do 1 marca, 

e) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: 

odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

skał, itp.) pod warunkiem wystąpienia kategorii gruntu równej lub większej od kategorii VI na 

łącznej powierzchni co najmniej 10% całego zakresu robót; odmienne od przyjętych  

w Dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; niewypały i niewybuchy itp., 

f) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji 

Umowy przez Zamawiającego; konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, 

g) następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez 

prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania 

przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów  

w Dokumentacji projektowej; konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia 

sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; konieczność 

zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych 

nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy, 

h) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji przez 

podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości lub który użytkuje nieruchomość, 

i) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

j) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy; 

2) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) termin wykonania 

Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty – nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 

3) zmiany terminów płatności wynagrodzenia wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do 

Umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub 

wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy; 

4) zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania Umowy: 

a) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane  

w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

b) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane  

w Dokumentacji projektowej wynikającej z odmiennych od przyjętych w Dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych, warunków terenowych, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

c) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na: zmiany obowiązującego prawa, zaprzestanie 
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produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji 

przedmiotu Umowy, pojawienie się na rynku – po zawarciu Umowy – materiałów, części lub 

urządzeń nowszej generacji niewskazanych w Ofercie i ZO, zwiększających jakość, parametry 

techniczne lub eksploatacyjne obiektów, czy zmniejszenie kosztów eksploatacji; 

d) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy z uwagi na 

ograniczenie możliwości finansowych Zamawiającego lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót 

okaże się zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający dopuszcza 

możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy  

o zakres podany w Wykazie Cen robót budowlanych. Konsekwencją ograniczenia zakresu 

rzeczowego będzie pomniejszenie wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 1) o kwotę stanowiącą 

równowartość niewykonywanych przez Wykonawcę robót podaną w Wykazie cen robót 

budowlanych; 

e) w zakresie wykonania świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie 
wykraczało poza zakres określony w Ofercie; 

f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) w przypadku konieczności pokrycia dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem 

nowszych technologii niż zakładane w Ofercie i Dokumentacji projektowej lub zwiększenia ilości 

elementów poza te przewidziane w Ofercie i Dokumentacji projektowej, jeżeli zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego w szczególności dla kosztów eksploatacji; 

b) w przypadkach określonych w pkt 4) możliwa jest również, powiązana ze zmianą zakresu 

rzeczowego i/lub sposobu wykonania Umowy, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, 

odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia; 

6) w przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to 

ustalone zostanie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie  

z postanowieniami § 26 z zastrzeżeniem pkt.7); 

7) Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w przypadku istotnej, wykraczającej poza zwykłe ryzyko kontraktowe zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 

a) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

b) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

niniejszym ustępie będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z obniżeniem jak i wzrostem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie, 

c) uprawnienie do żądania zmiany wynagrodzenia i rozpoczęcia negocjacji przysługuje Stronom  

w przypadku zmiany cen lub kosztów o więcej niż 10 % jeżeli zmiana ta nastąpiła po upływie 12 

miesięcy od podpisania Umowy. Ustalenie uprawnienia Stron do żądania zmiany wynagrodzenia 

odbywać się będzie na podstawie zmian zamieszczonych w publikacji SEKOCENBUD 

„Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne” obowiązujących w kwartale 

poprzedzającym upływ 12 miesięcy od daty podpisania Umowy w stosunku do cen przyjętych  

w Ofercie Wykonawcy, 

d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5 % 

 w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 Umowy, 

e) opis  wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi  

w pisemnym wniosku Strony wnioskującej o zmianę oraz dokumentów dołączonych do tego 

wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych 

materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na 

podstawie publikacji, o których mowa w pkt. 3 niniejszego ustępu, 

f) wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 

g) każda ze stron Umowy może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia  

w terminie 30 dni od dnia publikacji, o której mowa w pkt. 7) lit..c) niniejszego paragrafu, 
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h) zmiana wynagrodzenia może nastąpić raz w ciągu obowiązywania Umowy, 

i) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 

zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania Podwykonawcy. 

8) zmiana osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy, których Wykonawca 

realizuje przedmiot Umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w ZO, według polityki 

kadrowej Wykonawcy; 

9) pozostałe zmiany: 

a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT; 

b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmian Umowy o dofinansowanie; 

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 

podatkowego itp.; 

d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 

przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

e) wydłużenie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, o dowolny okres. 

10) Postanowienia określone pkt. 1), 4), 5) i 6) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, jednakże zgoda może być uwarunkowana akceptacją zmian przez Instytucje 

Wdrażającą, Pośredniczącą lub Zarządzającą. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, 

4) zmiany osób reprezentujących Strony, 

5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do przekazania drugiej 

Stronie wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia - do przedłożenia 

szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie. Wniosek o zmianę 

postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 

5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania 

Stron do wprowadzenia zmiany. 

§ 26 ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE I OGRANICZENIE ZAKRESU 

1. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia 

Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub 

gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót będą 

przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie zmiany niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych, których wykonanie nie będzie wykraczało 

poza zakres określony w Ofercie, jeśli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 25 niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zaniechania wykonywania robót budowlanych w przypadku 

konieczności ich ograniczenia zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 2 pkt. 4) lit. d. 

4. Zlecenie wykonywania/zaniechania robót, o których mowa w ust. 1 – 3 musi być poprzedzone 

sporządzeniem Protokołu konieczności. 

5. Rozliczenie robót zamiennych, dodatkowych i ograniczonego zakresu:  

1) jeżeli roboty zamienne, dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji Wykazu cen robót budowlanych 

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, cena jednostkowa określona w tym Wykazie, będzie 

stosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty; 
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2) jeżeli roboty dodatkowe, zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w Wykazie cen robót 

budowlanych stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w Wykazie cen robót 

budowlanych – załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla 

których ceny nie zostały określone w Kosztorysie szczegółowym stanowiącym załącznik nr 7 do 

Umowy - cen nie wyższych od średnich  cen materiałów, sprzętu i transportu, opublikowanych  

w wydawnictwie branżowym np. „SEKOCENBUD” dla województwa podkarpackiego z kwartału 

poprzedzającego kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych w KNR 

(KNNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR według innych 

ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego; 

3) szczegółowe kosztorysy zamówień zamiennych, dodatkowych lub innych zmian Umowy Wykonawca 

sporządza na własny koszt i podlegają sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego  

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

4) w przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Inspektor nadzoru lub 

Zamawiający ma możliwość ich sprawdzenia i uzyskania niezależnych ofert na materiały lub usługi. 

Jeżeli oferty uzyskane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego dla materiałów lub usług będących 

podstawą wyceny Wykonawcy będą niższe od ofert lub faktur załączonych do wyceny Wykonawcy, 

Wykonawca przyjmie średnią z cen zawartych w ofertach uzyskanych przez Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego i w złożonej przez Wykonawcę wycenie; 

5) w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót lub ograniczenia wynikającego ze 

zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę, umowne wynagrodzenie zostanie 

pomniejszone o wartość robót, których Wykonawca nie wykonuje. Wartość tych robót zostanie 

ustalona na podstawie cen jednostkowych robót podanych w Wykazie cen robót budowlanych; 

6) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1) – 4), Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgodę; 

7) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w pkt 1) – 4) oraz 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z robót 

dodatkowych, zamiennych przed rozpoczęciem wykonywania tych robót. 

§ 27 ZAMÓWIENIA NA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 

1. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego objętego 

niniejszą Umową, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

Udzielenie powyższych zamówień może nastąpić w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego. 

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udzielone na podstawie jednej lub kilku umów,  

na warunkach analogicznych jak określone w niniejszej Umowie, w szczególności przy zachowaniu tych 

samych norm i parametrów. 

3. Jeżeli udzielenie zamówienia na wykonanie robót podobnych nastąpi w trakcie realizacji zamówienia 

podstawowego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty za wynagrodzeniem skalkulowanym  

w oparciu o ceny jednostkowe ustalone zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 5.  

4. W przypadku gdy zlecenie zamówienia, o którym wyżej mowa nastąpi po zakończeniu realizacji 

zamówienia podstawowego, ustalenie wysokości wynagrodzenia za te roboty nastąpi w drodze negocjacji 

Stron.  

§ 29 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych RODO. 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego została zawarta w pkt. 38 części I ZO 

– IDW – stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

4. Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej Umowy, będą współdziałać w celu 

ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od 

otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, Strony poddają spory wynikłe z niniejszej 

Umowy pod rozstrzygnięcie przez właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądy 

powszechne. 

§ 30 EGZEMPLARZE I ZAŁĄCZNIKI 

1. Umowę niniejszą sporządzono [w formie pisemnej w 3-ch jednobrzmiących, 2 egz. dla Zamawiającego  

i 1 egz. dla Wykonawcy] / [w postaci elektronicznej z użyciem podpisów elektronicznych].*  

2. [Za datę zawarcia niniejszej Umowy w formie pisemnej uznaję się datę ………………………] / [Za datę 

zawarcia niniejszej Umowy w postaci elektronicznej uznaję się datę złożenia ostatniego podpisu 

elektronicznego].* 

3. Wykaz załączników do niniejszej Umowy: 

1) Oferta Wykonawcy, 

2) Wykaz cen robót budowlanych, 

3) Harmonogram rzeczowo-Finansowy, 

4) Zapytanie ofertowe, 

5) Komplet Dokumentacji projektowej, 

6) Gwarancja Jakości, 

7) Kosztorys ofertowy, 

8) Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu  umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych 

nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y        W Y K O N A W C A 

 

 

 

*  - niepotrzebne skreślić 

**  - dotyczy podatników podatku VAT
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ………….... sporządzonej dnia ……………………………….. 2025 r.  

Zamawiający:  
Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica 

Wykonawca:  
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
 

Wykaz cen robót budowlanych  

Dla Części realizowanej w ramach Projektu  

1. Wykaz cen robót budowlanych dla Części realizowanej w ramach Projektu  

L.p. Wyszczególnienie Ilość 
Jedn. 
miary 

Jednostkowa 
cena 

ryczałtowa 
netto za 1 mb, 
1 m2 lub 1 szt. 

Wartość 
netto 

1 Budowa sieci magistralnej z żeliwa sferoidalnego DN 350 klasy C30 - metoda wykopu otwartego 327,30 mb     

2 Budowa sieci magistralnej z żeliwa sferoidalnego DN 300 klasy C40 - metoda wykopu otwartego 685,00 mb     

3 Budowa sieci magistralnej z żeliwa sferoidalnego DN 300 klasy C50 - metoda bezwykopowa 3427,50 mb     

4 Budowa sieci magistralnej z żeliwa sferoidalnego DN 100 klasy C40 - metoda wykopu otwartego 65,70 mb     

5 Budowa sieci magistralnej z żeliwa sferoidalnego DN 80 klasy C40 - metoda wykopu otwartego 24,30 mb     

6 Budowa sieci rozdzielczej z PE 100 RC SDR11 PN16 dn 250 - metoda wykopu otwartego 1,40 mb     

7 Budowa sieci rozdzielczej z PE 100 RC SDR11 PN16 dn 225 - metoda wykopu otwartego 48,80 mb     

8 Budowa sieci rozdzielczej z PE 100 RC SDR11 PN16 dn 225 - metoda bezwykopowa 632,70 mb     

9 Budowa sieci rozdzielczej z PE 100 RC SDR11 PN16 dn 160 - metoda wykopu otwartego 86,30 mb     

10 Budowa sieci rozdzielczej z PE 100 RC SDR11 PN16 dn 160 - metoda bezwykopowa 1064,50 mb     

11 Budowa sieci rozdzielczej z PE 100 RC SDR11 PN16 dn 110 - metoda wykopu otwartego 18,30 mb     

12 Budowa sieci rozdzielczej z PE 100 RC SDR11 PN16 dn 110 - metoda bezwykopowa 5,10 mb     

13 Budowa sieci rozdzielczej z PE 100 RC SDR11 PN16 dn 90 - metoda wykopu otwartego 30,70 mb     

14 Budowa sieci rozdzielczej z PE 100 RC SDR11 PN16 dn 63 - metoda wykopu otwartego 13,10 mb     

15 Budowa sieci rozdzielczej z PE 100 RC SDR11 PN16 dn 50 - metoda wykopu otwartego 3,80 mb     
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16 Rury ochronne PE100 PN10 SDR17 wraz z montażem o średnicy zewnętrznej 630x37,40 mm 163,90 mb     

17 Rury ochronne PE100 PN10 SDR17 wraz z montażem o średnicy zewnętrznej 560x33,20 mm 122,00 mb     

18 Rury ochronne PE100-RC PN16 SDR11 wraz z montażem o średnicy zewnętrznej 355x32,20 mm 23,80 mb     

19 Rury ochronne PE100 PN10 SDR17 wraz z montażem o średnicy zewnętrznej 250x14,8 mm 39,00 mb     

20 Montaż hydrantu p.poż. żeliwnego nadziemnego wraz z zasuwą hydrantową żeliwną DN 100 31,00 szt.     

21 Montaż hydrantu p.poż. żeliwnego nadziemnego wraz z zasuwą hydrantową żeliwną DN 80 3,00 szt.     

22 Montaż hydrantu p.poż. żeliwnego nadziemnego wraz z zasuwą hydrantową żeliwną DN 80 9,00 szt.     

23 Montaż zasuwy liniowej DN 350 3,00 szt.     

24 Montaż zasuwy liniowej DN 300 50,00 szt.     

25 Montaż zasuwy liniowej DN 250 3,00 szt.     

26 Montaż zasuwy liniowej DN 200 11,00 szt.     

27 Montaż zasuwy liniowej DN 150 19,00 szt.     

28 Montaż zasuwy liniowej DN 100 10,00 szt.     

29 Montaż zasuwy liniowej DN 80 9,00 szt.     

30 Montaż zasuwy liniowej DN 50 4,00 szt.     

31 Montaż zasuwy liniowej DN 40 1,00 szt.     

32 Montaż studzienki napowietrzająco-odpowietrzającej PN16 DN80 5,00 szt.     

33 
Demontaż i wymiana istniejącej studni zlokalizowanej w ulicy Gawrzyłowskiej na odcinku w308- w309 
na studnie rewizyjną z tworzywa sztucznego o średnicy dn 425 z włazem żeliwnym D400 

1,00 
szt. 

    

34 
Demontaż i wymiana istniejących wpustów kanalizacji deszczowej w ulicy Gawrzyłowskiej na studnie z 
tworzywa sztucznego o średnicy dn 315 bez osadnika z wpustami klasy D400 

11,00 
szt. 

    

35 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych dn 110 198,00 mb     

36 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych dn 160 57,00 mb     

37 
Wykonanie węzłów dla komór pomiarowych pomiędzy w166 a w167 oraz w115 a w116 według 
rysunków dodatkowych 

2,00 kpl. 
    

38 Projekt organizacji ruchu 1,00 kpl.     

39 Obsługa geodezyjna 1,00 kpl.     

40 Rozbiórka krawężników betonowych wystających 15x30 cm wraz z odtworzeniem 10,00 mb     

41 Rozbiórka krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm wraz z odtworzeniem 42,00 mb     

42 Rozbiórka obrzeży betonowych 30x8 cm wraz z odtworzeniem 22,00 mb     

43 Rozbiórki nawierzchni bitumicznych 1086,00 m2     

44 
Rozbiórki nawierzchni z kostki i płytek betonowych wraz z odtworzeniem - 50% kostka/płyty z rozbiórki 
- dotyczy chodników, w tym podbudowa 20 cm 

171,80 m2 
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45 
Rozbiórki nawierzchni z kostki i płytek betonowych wraz z odtworzeniem - 50% kostka/płyty z rozbiórki 
- dotyczy nawierzchni jezdni w ul. Gawrzyłowskiej, w tym podbudowa 28 cm 

254,00 m2 
    

46 
Rozbiórka nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z odtworzeniem - pobocza grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm 

291,00 m2 
    

47 
Rozbiórka nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z odtworzeniem - drogi gruntowo-żwirowe grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm 

302,10 m2 
    

48 
Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - podbudowa zasadnicza grubość po zagęszczeniu 20 cm i 
warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 8 cm 

880,00 m2 
    

49 
Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu 4 cm, w tym frezowanie 
starego asfaltu 

940,40 m2 
    

50 
Odtworzenie nawierzchni bitumicznych dróg serwisowych przy drodze krajowej nr 94 - podbudowa z 
kruszywa naturalnego grubość po zagęszczeniu 25 cm, podbuowa z kruszywa łamanego 20 cm i 
warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm 

206,00 m2 

    

51 
Odtworzenie nawierzchni bitumicznych dróg serwisowych przy drodze krajowej nr 94 - warstwa 
ścieralna po zagęszczeniu 5 cm, w tym frezowanie starego asfaltu 

206,00 m2 
    

52 
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe, hydranty - 
ul. Leśna 

9,00 szt. 
    

53 Wymiana kratki ściekowej wraz z pierścieniem i wpustem - ul. Leśna - boczna 1,00 m2     

54 Wymiana korytka trójkątnego - ul. Leśna - boczna 10,00 m2     

55 Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytka żelbetowe) - ul. Zielona 9,00 mb     

56 Ułożenie ścieków z elementów betonowych typ korytkowy 60x50x15 cm - ul. Gawrzyłowska 58,00 mb     

57 
Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych (korytka polimerobetonowe w obramowaniu 
betonowym) - ul. Gawrzyłowska 

6,00 mb 
    

Dla Części realizowanej poza Projektem 

2. Wykaz cen robót budowlanych dla Części realizowanej poza Projektem 

L.p. Wyszczególnienie Ilość 
Jedn. 
miary 

Jednostkowa 
cena 

ryczałtowa 
netto za 1 mb, 
1 m2 lub 1 szt. 

Wartość 
netto 

1 Budowa przyłączy wodociągowych PE 100 RC SDR11 PN16 dn 110 0,50 mb     

2 Budowa przyłączy wodociągowych PE 100 RC SDR11 PN16 dn 63 3,60 mb                                                                                    

3 Budowa przyłączy wodociągowych PE 100 RC SDR11 PN16 dn 50 8,80 mb     
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4 Budowa przyłączy wodociągowych PE 100 RC SDR11 PN16 dn 40 4,30 mb     

5 Budowa przyłączy wodociągowych PE 100 RC SDR11 PN16 dn 32 76,40 mb     

6 Opaska żeliwna z zasuwą żeliwną posiadająca atest GSK lub z żywicy POM DN 300/40 1,00 szt.     

7 Opaska żeliwna z zasuwą żeliwną posiadająca atest GSK lub z żywicy POM DN 300/32 2,00 szt.     

8 Opaska żeliwna z zasuwą żeliwną posiadająca atest GSK lub z żywicy POM DN 300/25 16,00 szt.     

9 Opaska żeliwna z zasuwą żeliwną posiadająca atest GSK lub z żywicy POM DN 150/32 2,00 szt.     

10 Opaska żeliwna z zasuwą żeliwną posiadająca atest GSK lub z żywicy POM DN 150/25 12,00 szt.     

11 Opaska żeliwna z zasuwą żeliwną posiadająca atest GSK lub z żywicy POM DN 200/50 2,00 szt.     

12 Opaska żeliwna z zasuwą żeliwną posiadająca atest GSK lub z żywicy POM DN 200/40 1,00 szt.     

13 Opaska żeliwna z zasuwą żeliwną posiadająca atest GSK lub z żywicy POM DN 200/25 21,00 szt.     

14 
Przełączenie w okolicy ul. Wielopolskiej do istniejącej sieci w ul. Promiennej za pomocą trójnika DN 
300/300/100 wra z zasuwą odcinającą DN 100 

1,00 
szt. 

    

15 Obsługa geodezyjna 1,00 kpl.     

16 Rozbiórki nawierzchni bitumicznych 20,10 m2     

17 
Rozbiórki nawierzchni z kostki i płytek betonowych wraz z odtworzeniem - kostka/płytki z rozbiórki - w 
tym podbudowa 20 cm 

59,25 m2 
    

18 
Odtworzenie nawierzchni bitumicznych -podbudowa zasadnicza grubość po zagęszczeniu 20 cm i 
warstwa wiążąca po zagęszczeniu 8 cm 

20,10 m2 
    

19 Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu 4 cm 20,10 m2     

3. Razem całe zamówienie: 

1. Razem netto:  

2. Razem VAT:  

3. Razem brutto:  

4. Oświadczam, że wyceny oferty dokonano przyjmując poniższe dane wyjściowe do kosztorysowania:  

• stawki robocizny kosztorysowej Rg = ............................... zł/r-g; 

• wskaźnik narzutów kosztów pośrednich Kp = .................. % od R+S; 

• wskaźnik narzutów zysków Zysk  = .................................. % liczony od R+S+Kp; 

• wskaźnika narzutów do zakupu materiałów Kz  = ......... % liczonych od M. 

Z A M A W I A J Ą C Y             W Y K O N A W C A 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr ………….... sporządzonej dnia ……………………………….. 2025 r.  

Wzór dokumentu, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu końcowego odbioru przedmiotu 
umowy 
 
 
……………………….. dnia …………….                             …………………….………….. 
                                                                                                                                                                    pieczęć firmowa 
 

KARTA GWARANCYJNA 
Określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytułu gwarancji jakości 

 
zgodnie z zapisami Umowy nr ………………………….. sporządzonej dnia ……………………………………… r. 

 

I. Imię i Nazwisko osoby /osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Gwarant: (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa podmiotu będącego Wykonawcą) 

III. Data odbioru końcowego: ……………………………………………… 
(dzień, miesiąc, rok) 

IV. Uprawniony z Gwarancji: Wodociągi Dębickie Spółka z o. o. w Dębicy, ul. Kosynierów Racławickich 35,  

39-200 Dębica, zwany również Zamawiającym. 

Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Karcie mają znaczenie nadane im w Umowie. 

V. Przedmiot Gwarancji Jakości 

Niniejsza gwarancja obejmuje całość Robót objętych Umową tj.: roboty budowlane, zrealizowane w ramach 

zamówienia na wykonanie Zadanie pn. „Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. 

Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy”. 

VI. Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta 

Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego Roboty objęte 
Przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z umową i dokumentacją projektową, a także 
zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. 
Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Robót powstałe 
na skutek niezachowania przez Gwaranta któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej. 
Gwarant oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały nie mają usterek 
konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów wykonawczych i zapewniają bezpieczne i 
bezawaryjne użytkowanie. 

VII. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji 

1. Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robót, które wyjdą 

na jaw po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego, aż do upływu terminu 

wynikającego z niniejszej Gwarancji.  

2. Odpowiedzialność Gwaranta za wady Robót obejmuje zarówno wady Robót, które ujawniły się po dacie 

odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed 

tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez 

Zamawiającego, lecz, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. 
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3. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad Robót, które 

zostaną Gwarantowi  notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji.  

4. Odpowiedzialność Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają  

w związku przyczynowo – skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia, tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi (pożar, powódź, uderzenie pioruna 

itp.), niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, wad powstałych  

w wyniku napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione, itp. 

5. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z Gwarancji z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

VIII. Termin obowiązywania Gwarancji  

1. Okres obowiązywania gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, instalacje, urządzenia  

i wyposażenie wynosi: ………. miesięcy. 

2. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu w/w gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego 

Inwestycji przez Zamawiającego (Uprawnionego z Gwarancji). 

3. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedłużony o okres 

liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu jej usunięcia, a w przypadku wad istotnych – okres 

gwarancji jakości dla tych usuniętych wad biegnie od nowa licząc od momentu usunięcia wad. 

IX. Obowiązki i uprawnienia stron 

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w 

przedmiocie umowy Uprawniony z Gwarancji jest uprawniony do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy, dana rzecz wchodząca w zakres 
przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, 
wolną od wad; 

2) wskazanie trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad, wg trybów wskazanych w 
rozdz. XI; 

3) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone 
korzyści) jakiej doznał Uprawniony z Gwarancji lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad; 

4) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany 
rzeczy na wolną od wad; zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 3); 

5) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na wolne od 
wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w ppkt.4). 

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w 

przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do: 

1) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego z Gwarancji dotyczącego usunięcia wady, przy 
czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 
przedmiotu umowy na wolną od wad; 

2) terminowego spełniania żądania Uprawnionego z Gwarancji dotyczącego wymiany rzeczy na wolną 
od wad; 

3) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 3); 
4) zapłaty kary umownej, o której mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 4); 
5) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 5). 
Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Uprawniony z Gwarancji  będzie uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości. 

3. Usunięcie wad Robót przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego z 

Gwarancji. 

4. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad, a z protokołu wynika, że są to wady, za które odpowiedzialność 

ponosi Gwarant (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez 

Gwaranta protokołu stwierdzenia wad) nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z 

Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko Gwaranta 

(wykonanie zastępcze). Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z Gwarancji 

wynikających z Umowy. 

5. Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Gwarant nie zdoła ich usunąć w czasie 

odpowiednim, Uprawniony z Gwarancji ma prawo je usunąć na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie 

zastępcze). 
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6. W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź 

których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

7. Usunięcie wad w ramach wykonania zastępczego przez Uprawnionego z Gwarancji lub wyznaczony przez 

niego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych dla tej rzeczy. 

X. Wezwanie do usunięcia wad 

1. W przypadku ujawnienia Wady, która wyszła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego, a w czasie innym 

niż przegląd gwarancyjny, Uprawniony z Gwarancji zawiadamia Gwaranta o Wadzie, nie później niż  

w ciągu 30 dni roboczych od daty ujawnienia Wady robót budowlanych, 

2. Równocześnie Zamawiający wezwie Gwaranta do usunięcia ujawnionej Wady w odpowiednim trybie: 

1) zwykłym dla robót budowlanych, o którym mowa w rozdz. XI pkt. 1 

2) awaryjnym, o którym mowa w rozdz. XI pkt. 2 

XI. Tryby usuwania wad i procedura reklamacyjna  

1. Tryb zwykły dla robot budowlanych 

1) Uprawniony z Gwarancji powiadomi Gwaranta o dostrzeżonej wadzie w terminie określonym  

w rozdz. X pkt. 1 ppkt 1). 

2) Informacja o dostrzeżonej wadzie powinna mieć formę pisemną, zgodnie z zapisami dotyczącymi 

komunikacji rozdz. XIII oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z wykonanymi przez 

Gwaranta robotami, wskazywać termin i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 3 dni od daty 

otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach.  

1) Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiązek 

być obecny przy spisywaniu protokołu. W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie wad 

robót przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokołu. Ewentualny brak obecności Gwaranta 

przy spisywaniu protokołu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu  

z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Gwaranta, Gwarant upoważnia 

Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień  

z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z Gwarancji 

powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad. 

Jeśli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, których nie 

mógł być obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokołu, Uprawniony z Gwarancji 

ma prawo wyznaczyć nowy termin podpisania protokołu. Ponowny brak obecności Gwaranta  

z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokołu upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do 

wykonywania uprawnień jak wyżej, tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji w sposób, jakby 

Gwarant odmówił usunięcia wad. 

2) Usunięcie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego z Gwarancji  

w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Gwaranta. 

2. Tryb awaryjny 

1) W przypadku, kiedy ujawniona Wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

Przedmiotu Gwarancji, a także, gdy ujawniona Wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej straty dla 

Zamawiającego lub osób trzecich a także przerwania ciągłości dostawy wody/transportu ścieków, jak 

również w innych uzasadnionych przypadkach, ustala się następujący tryb usuwania Wady: 

a) Uprawniony z Gwarancji powiadomi Gwaranta o ujawnionej Wadzie niezwłocznie po jej 

wystąpieniu zgodnie z zapisami dotyczącymi komunikacji rozdz. XIII, 

b) W ciągu 2 godzin od powiadomienia o ujawnionej Wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi, czy 

przystępuje do usunięcia Wady w ciągu 4 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, 

c) Gwarant przystąpi do usuwania Wad w ciągu 4 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, 

po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, o której mowa w ppkt. 1) litera b), 

d) Jeżeli w ciągu 4 godzin od powiadomienia o ujawnionej Wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi 

negatywnej lub nie udzieli żadnej odpowiedzi, o której mowa w ppkt. 1) litera b) lub nie przystąpi 

do usuwania Wady w ciągu 8 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, Wada zostanie 
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usunięta przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na zlecenie Zamawiającego, a Gwarant zostanie 

obciążony kosztami i ryzykiem takiej naprawy. 

1) Usunięcie awarii lub usterki przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego  

z Gwarancji w terminie 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia Wad przez Gwaranta. 

XII. Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż raz w roku w okresie obowiązywania 

niniejszej gwarancji, a ich koszty obciążać będzie w całości Gwaranta. 

2. Datę, godzinę i miejsca dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwarancji, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem (wg daty nadania 

listem poleconym). 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnionego  

z Gwarancji oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków 

dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co 

najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarancji i dla Gwaranta. W przypadku 

nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji niezwłocznie przesyła Gwarantowi 

jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

XIII. Komunikacja 

1. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Komunikacja za pomocą telefonu, faksu lub poczty elektronicznej będzie uważana za prowadzoną  

w formie pisemnej, o ile treść rozmowy telefonicznej, faksu lub poczty elektronicznej zostanie 

niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu roboczym, następującym po dniu 

przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wysłania faksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzającego 

treść rozmowy telefonicznej, faksu lub e-mail. 

3. Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z zapisami niniejszej Karty 

Gwarancyjnej Zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół zawierający chronologiczny zapis 

wydarzeń wraz z treścią rozmów, rozmów telefonicznych, faksów lub e-maili związanych z wezwaniem 

Wykonawcy do usunięcia wady. Protokół należy przesłać Wykonawcy zgodnie z pkt. 2). 

4. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej, będzie 

traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

5. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysłać na adres: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[adres Gwaranta, nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, nr faksu, adres e-mail] 

6. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysłać na adres:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[adres Uprawnionego z Gwarancji, nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, nr faksu, adres e-mail] 

7. O zmianach danych adresowych, o których mowa w pkt. 5 i 6 strony obowiązane są informować się 

niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

8. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

XIV. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y        W Y K O N A W C A 



Część II – Wzór umowy (WU) 

Nazwa zamówienia: Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy 

Strona 75 

Załącznik nr 8 do Umowy nr ………….... sporządzonej dnia ……………………………….. 2025 r.  

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie  

o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych 

W  związku z podpisaniem w dniu 5 sierpnia 2025 r. umowy nr FENX.02.05-IW.01-0019/24 

o dofinansowanie projektu „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”, w ramach Programu Fundusze Europejskie 

na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.05 „Woda do spożycia”, „Wodociągi 

Dębickie” Spółka z o.o. informuje: 

1. Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych 

W celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, Instytucja Zarządzająca 

Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) udostępniła 

narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć 

finansowych dotyczących projektów w Programie FEnIKS. 

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać w szczególności: 

• za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl lub 

rownosc.feniks@mfipr.gov.pl  lub 

• poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony 

internetowej https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-

nieprawidlowosci/, na której znajduje się więcej informacji na temat mechanizmu. 

 

2. Zgłaszanie informacji o podejrzeniach wystąpienia niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z 

Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) lub Kartą Praw Podstawowych (KPP)  

Ponadto istnieje możliwość zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań podmiotu wdrażającego 

Projekt z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku (KPON) lub Kartą Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej (KPP). 

Sygnały, zgłoszenia lub skargi mogą zostać przekazane przez osoby fizyczne (uczestników projektu lub ich 

pełnomocników i przedstawicieli), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, stronę 

społeczną (stowarzyszenia, fundacje) za pomocą: 

• poczty tradycyjnej – w postaci przesyłki listowej na adres: Ministerstwo Funduszy  

i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu  

i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, 

• skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu i 

Środowiska, lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, lub z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, o których mowa w ustawie z dnia  

18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, 

• formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnym na stronie www.feniks.gov.pl , 

• mechanizmu sygnalistycznego rozumianym jako dedykowany adres e-mail: 

rownosc.feniks@mfipr.gov.pl  lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl, 

• doręczenia osobistego do kancelarii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,  

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub kancelarii Ministerstwo Klimatu i Środowiska,  

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub kancelarii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. 

  

 

mailto:naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl
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Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35  
39-200 Dębica 

zwane dalej Zamawiającym. 

I. Przedmiot zamówienia  

1. Zadanie pn.: Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią 
rozdzielczą w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie budowy magistrali 
wodociągowej oraz sieci rozdzielczej wraz z przyłączami. 

1) Zakres realizowany w ramach Projektu „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”: 

a) Trasa przewodu magistralnego przebiegać będzie od ul. Krakowskiej przez tereny zielone usytuowane 
pomiędzy Szpitalem Powiatowym, a Potokiem Wolickim, aż do ul. Leśnej. Następnie przewód 
magistralny usytuowany zostanie w pasie drogowym ul. Leśnej i ul. Kawęczyńskiej, aż do ul. Lwowskiej - 
drogi krajowej nr 94  Zgorzelec – Korczowa od km 547+518 do km 549+659 oraz w pasie drogowym 
drogi powiatowej Nr 1296R (ul. Wielopolska). Projektowana sieć rozdzielcza usytuowana zostanie  
w pasach drogowych ulic: Zielona, Partyzantów, Polna, Gawrzyłowska i Wielopolska.  

b) Rury z żeliwa sferoidalnego: 

Materiał [-] 
Średnica 

[DN] 

Zgłoszenie  
z dn. 10.06.22 r. 

(Starosta 
Powiatowy) 

Zgłoszenie  
z dn. 17.08.22 r. 

(Wojewoda 
Podkarpacki) 

Łącznie 
[mb] 

Długość [m] Długość [m] 

Żeliwo sferoidalne  
metodą wykopu otwartego 

350 327,30 - 327,30 

300 414,40 264,00 678,40 

100 26,40 39,30 65,70 

80 24,30 - 24,30 

Żeliwo sferoidalne w systemie  
dla metod bezwykopowych 

300 1524,10 1903,40 3427,50 

Łącznie [mb]: 2316,50 2206,70 4523,20 

Dla metody wykopu otwartego sieć wodociągową należy wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego  
z kielichami jednokomorowymi o średnicach DN 300 (klasa C40) i DN 350 (klasa C30). Natomiast 
odgałęzienia do hydrantów mają być wykonane z rur żeliwnych sferoidalnych o średnicach DN80  
i DN100 (klasa C40).  

Połączenia kielichowe blokowane muszą być wykonane z zastosowaniem uszczelek gumowych EPDM, 
wyposażonych w metalowe zaczepy (elementy kotwiące), zapewniających możliwość odchylenia 
kątowego co najmniej 3°, przy zachowaniu pełnej szczelności przy ciśnieniu roboczym minimum 16 bar. 
Połączenia kielichowe nieblokowane mają być wykonane z uszczelek gumowych EPDM, zapewniających 
możliwość odchylenia kątowego minimum 4°, przy zachowaniu pełnej szczelności przy ciśnieniu 
roboczym co najmniej 30 bar. Dopuszczalna tolerancja na długości rur dla wszystkich średnic: +/- 100 
mm. 

Zewnętrzna powierzchnia rur w wykopach otwartych powinna być pokryta stopem cynku i glinu w ilości 
minimum 400 g/m² lub stopem cynku i glinu w ilości minimum 400 g/m2 z dodatkiem miedzi, 
nakładanym w łuku elektrycznym, oraz warstwy wykończeniowej w postaci powłoki epoksydowej 
lub lakieru akrylowego na całej długości rury i kielicha zgodnie z PN-EN 545 lub równoważną.  

Wewnętrzna powierzchnia rur w wykopach otwartych ma być pokryta powłoką cementową wykonaną  
z cementu hutniczego (wielkopiecowego), zgodnie z PN-EN 545 lub równoważną.  

Woda użyta do wytworzenia wykładziny cementowej musi być wodą pitną, co powinno być 
potwierdzone certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
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W przypadku konieczności przycięcia rur żeliwnych sferoidalnych o średnicy nominalnej DN > 300, 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie rur kalibrowanych. 

Dla metody bezwykopowej sieć wodociągową należy wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego DN 300 (klasa 
C50) i DN 350 (klasa C40), dopuszczonych do stosowania w technologiach bezwykopowych: z podwójną 
komorą w kielichu, gumową uszczelką z EPDM i systemem blokującym opartym na zastosowaniu 
napawanego garbu na trzonie rury oraz rygli lub pojedynczym pierścieniu blokującym w kielichu rury, 
zapewniającym możliwość odchylenia kątowego minimum 3°, przy pełnej szczelności przy ciśnieniu 
roboczym co najmniej 30 bar. Kielichy złączy na odcinkach wykonywanych przewiertem należy 
zabezpieczyć termokurczliwym rękawem ochronnym oraz metalową osłoną. Dopuszczalna tolerancja na 
długości rur dla wszystkich średnic: +/- 100 mm. 

Zewnętrzna powierzchnia rur do przewiertów powinna być pokryta stopem cynku i glinu w ilości co 
najmniej 400 g/m² z dodatkiem miedzi lub bez, z wykończeniem w postaci ekstrudowanego polietylenu, 
nakładanego fabrycznie przez producenta zgodnie z PN-EN 14628 lub równoważną lub powłoką 
cynkową co najmniej 200 g/m2 nakładaną plazmowo, fabrycznie pokrytą warstwą modyfikowanej 
zaprawy cementowej grubości ok. 5 mm, z siatką wzmacniającą wg normy PN-EN 15542 lub 
równoważną.  

Wewnętrzna powierzchnia rur do przewiertów powinna być pokryta powłoką cementową z cementu 
hutniczego (wielkopiecowego) zgodnie z PN-EN 545 lub równoważną.  

Woda użyta do wytworzenia wykładziny cementowej musi być wodą pitną, co powinno być 
potwierdzone certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

Ochrona połączeń za pomocą elastomerowego rękawa. Rury żeliwne z powłokami zewnętrznymi:  

• na trzonie: cynkową lub cynkowo-glinową nakładaną ogniowo w łuku elektrycznym min. 200 g/m2 
+ polietylen zgodnie z normą PN-EN 14628 lub równoważną.  

• w strefie złącza na końcówce: farba cynkowo-epoksydowa + czarny epoksyd oraz powłoka 
awewnętrzna z cementu hutniczego o dużej odporności na siarczany. Kielichy złączy na odcinku 
wykonywanym przewiertem należy zabezpieczyć elastomerową opaską ochronną oraz metalowa 
osłoną. 

Uszczelki muszą być zgodne z normą PN-EN 681-1 i posiadać oznaczenie zgodne z tą normą: znak 
identyfikacyjny producenta, wymiar nominalny, nazwę złącza, numer normy - EN 681-1, typ 
zastosowania, kategorię twardości, typ polimeru (np. EPDM), kwartał i rok produkcji. Oznaczenia te 
muszą być trwałe i umieszczone w materiale uszczelki. Należy stosować wyłącznie środki poślizgowe 
zalecane przez producenta rur. Kształtki kielichowe i kielichowo-kołnierzowe muszą być wykonane jako 
monolityczne odlewy z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej.  

Wymiary kształtek powinny odpowiadać normie PN-EN 545 lub równoważnej. Kształtki kielichowe  
z połączeniami blokowanymi jak w rurach oraz na ciśnienie robocze takie same jak dla rur. Kołnierze 
kształtek kołnierzowych i kielichowo-kołnierzowych powinny być owiercone na ciśnienie PN 10 zgodnie  
z PN-EN 1092-2. Kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz warstwą żywicy epoksydowej o grubości 
minimum 250 μm, posiadające certyfikat RAL-GSK. Do połączeń kołnierzowych należy zastosować 
uszczelki płaskie z EPDM, zbrojone wkładką stalową, posiadające atest PZH. Rury i kształtki powinny być 
wyraźnie oznakowane zgodnie z PN-EN 545 lub równoważną.  

Rodzaje połączeń kielichowych: 

• Połączenia nieprzenoszące sił wzdłużnych (niekotwione) 
odchyłkach kątowych dla DN 80 – DN 300 – 5°, DN 350 – DN 600 – 4°, 

• Połączenia przenoszące siły wzdłużne (kotwione) 
połączenia, w których funkcję przenoszenia sił wzdłużnych pełnią pazury ze stali nierdzewnej  
o odchyłkach kątowych dla DN 80 – DN 150 – 5°, DN 200 – DN 250 – 4°, DN 300 – DN 350 – 3°, DN 
400 – DN 600 – 2°. 

We wszystkich powyższych połączeniach funkcję uszczelnienia mogą pełnić jedynie oryginalne uszczelki. 

Zmiany kierunku trasy przewodów wodociągowych o kątach większych niż 5° należy wykonać za pomocą 
łuków dwukielichowych oraz zastosować przed i za nimi połączenia blokowane na odpowiednich 
długościach. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie, aby wszystkie elementy tj. rury, kształtki, uszczelki, 
połączenia z żeliwa sferoidalnego stosowane zarówno podczas robót wykopowych, jak  
i bezwykopowych pochodziły od jednego producenta i z jednego systemu. 

Rury i kształtki muszą być produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 i posiadać odpowiednie atesty 
oraz certyfikaty wydane przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzające zgodność wszystkich 
produktów z wymaganymi normami. Certyfikaty powinny obejmować badania organizacji produkcji, 
etapy kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy 
produkt pod kątem wymagań aktualnych norm: 

• aktualny Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, 

• aktualny certyfikat potwierdzający zgodność wyrobów z normą PN-EN 545:2010, wydany przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, 

• certyfikat potwierdzający użycie wody pitnej do produkcji wykładziny cementowej zgodnie z PN-
EN 545 oraz PN-EN 197-1, 

• certyfikat potwierdzający zastosowanie cementu hutniczego, 

• certyfikat potwierdzający wykonanie powłoki zewnętrznej ze stopu cynku i glinu (z lub bez 
dodatku miedzi) nakładanej w łuku elektrycznym z warstwą epoksydową lub akrylową, 

• certyfikat wykonania poliuretanowej powłoki wewnętrznej rur zgodnie z PN-EN 15655, 

• certyfikat wykonania poliuretanowej powłoki zewnętrznej rur zgodnie z PN-EN 15189, 

• certyfikat wykonania polietylenowej powłoki wewnętrznej rur zgodnie z EN 14628, 

• certyfikat wykonania cementowej powłoki zewnętrznej rur zgodnie z PN-EN 15542, 

• atest badań właściwości użytkowych połączeń zgodnie z PN-EN 545, 

• atest RAL-GSK na powłokę zewnętrzną kształtek, 

• certyfikat ISO 9001 potwierdzający jakość systemu zarządzania produkcją, projektowaniem  
i kontrolą jakości wyrobów. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że zastosowane do realizacji niniejszego zamówienia 
rury, kształtki, uszczelki, połączenia z żeliwa sferoidalnego nie pochodzą z państwa trzeciego, z którym 
Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej gwarantującej równy i wzajemny dostęp do 
zamówień publicznych. 

c) Rury PE100-RC: 

Materiał [-] 
Średnica 

zewn. 
[mm]  

Zgłoszenie  
z dn. 10.06.22 r. 

(Starosta 
Powiatowy) 

Zgłoszenie  
z dn. 17.08.22 r. 

(Wojewoda 
Podkarpacki) 

Łącznie [mb] 

Długość [m] Długość [m] 

PE100-RC PN16 SDR11 
metodą wykopu 

otwartego 

250 1,40 - 1,40 

225 39,00 9,80 48,80 

160 78,40 7,90 86,30 

110 17,80 0,50 18,30 

90 30,70 - 30,70 

63 13,10 - 13,10 

50 3,80 - 3,80 

PE100-RC PN16 SDR11 
w systemie dla metod 

bezwykopowych 

225 632,70   632,70 

160 1058,00 6,50 1064,50 

110 5,10   5,10 

Łącznie [mb]: 1880,00 24,70 1904,70 

Projektowane rurociągi PE należy połączyć za pomocą zgrzewania doczołowego lub przy zastosowaniu 
kształtek elektrooporowych. Załamania trasy wodociągu oraz odgałęzienia należy wykonać za pomocą 
odpowiednich kształtek polietylenowych oraz poprzez wykorzystanie elastycznych właściwości 
tworzywa, przy zachowaniu odpowiedniego promienia gięcia.
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d) Zestawienie elementów sieci wodociągowej – hydranty: 

Materiał [-] Średnica [DN] 

Zgłoszenie  
z dn. 10.06.22 r.  

(Starosta 
Powiatowy) 

Zgłoszenie  
z dn. 17.08.22 r. 

(Wojewoda 
Podkarpacki) 

Łącznie [szt]: 

Ilość [szt] Ilość [szt] 

Hydrant nadziemny żeliwny 
wraz z zasuwą 

100 14,00 17,00 31,00 

80 3,00 - 3,00 

Hydrant podziemny żeliwny 
wraz z zasuwą 

80 9,00 
- 9,00 

Łącznie [szt]: 26,00 17,00 43,00 

Hydrant nadziemny DN100/DN80 z samoczynnym urządzeniem odwadniającym ustawić należy na 
kolanie ze stopką DN100/DN80. Zamontować należy armaturę: zasuwę DN100/DN80 odcinającą, która 
powinna pozostawać stale otwarta, pomiędzy zasuwą hydrantową a hydrantem należy zamontować 
tuleję dwukołnierzową, zamontować należy również obudowę teleskopową i skrzynkę do zasuw.  

Hydrant nadziemny DN100/DN80 złożony z: 

• połączenie kołnierzowe, ciśnienie PN10, 

• samoczynne odwodnienie z chwilą odcięcia wody, 

• korpus górny, dolny, kolumna hydrantu, pokrywka, uchwyt, grzyb i kaptur wykonane z żeliwa 
sferoidalnego GJS 500-7,  

• śruba trapezowa , trzpień, sprężyna dociskowa– stal nierdzewna, 

• nakrętka śruby trapezowej, pierścień– mosiądz, 

• element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM, 

• uszczelnienie o-ringowe, 

• ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów, 

• odporny na środki dezynfekcyjne. 

 Hydrant podziemny DN80 złożony z: 

•  połączenie kołnierzowe, ciśnienie PN10,  

• samoczynne odwodnienie z chwilą odcięcia wody, 

• korpus górny, dolny, kolumna hydrantu, pokrywka, uchwyt, grzyb i kaptur wykonane z żeliwa 
sferoidalnego GJS 500-7,  

• śruba trapezowa , trzpień, sprężyna dociskowa– stal nierdzewna, 

• nakrętka śruby trapezowej , pierścień– mosiądz, 

• element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM, 

• uszczelnienie o-ringowe, 

• ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów, 

• odporny na środki dezynfekcyjne. 

e) Zestawienie elementów sieci wodociągowej – zasuwy: 

Materiał [-] Średnica [DN] 

Zgłoszenie  
z dn. 10.06.22 r. 

(Starosta Powiatowy) 

Zgłoszenie  
z dn. 17.08.22 r. 

(Wojewoda 
Podkarpacki) 

Łącznie [szt]: 

Ilość [szt] Ilość [szt] 

Zasuwy żeliwne 

350 3,00 - 3,00 

300 26,00 24,00 50,00 

250 3,00 - 3,00 

200 9,00 2,00 11,00 

150 17,00 2,00 19,00 

100 5,00 5,00 10,00 

80 9,00 - 9,00 

50 4,00 - 4,00 

40 1,00 - 1,00 

Łącznie [szt]: 77,00 33,00 110,00 
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Zasuwy wodociągowe należy wyposażyć w drążek i zakończyć w skrzynce ulicznej. Drążek zasuwy należy 
wyprowadzić do powierzchni terenu i osadzić w ulicznej skrzynce wodociągowej. Drążek zasuwy należy 
zabezpieczyć przed zsunięciem z trzpienia zasuwy za pomocą zawleczki. Cała zasuwa powinna być 
zabezpieczona antykorozyjnie powłoką wykonaną na bazie żywic epoksydowych. 

Położenie skrzynki ulicznej wraz z zasuwą wodociągową należy oznaczyć w terenie tabliczką znakującą.  

Zasuwy do zabudowy podziemnej złożone z:  

• połączenie kołnierzowe, ciśnienie PN10,  

• korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego, 

• klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM, 

• trzpień - stal nierdzewna z walcowanym gwintem, 

• uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), 

• ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów, 

• obudowa ziemna, 

• skrzynka żeliwna, 

• płyta wsporcza betonowa, 

• klucz do obsługi. 

f) Na trasie projektowanej sieci wodociągowej magistralnej należy wykonać zaprojektowaną armaturę 
odpowietrzającą w postaci studzienek napowietrzająco-odpowietrzających zlokalizowanych w 
węzłach: w17, w59.1, w115, w134 oraz w143. Jako przykrycie zaprojektowano skrzynkę uliczną o 
wytrzymałości na obciążenie klasy D400 oraz otworze 300mm lub większym. Studzienkę do zabudowy 
podziemnej montować na rurociągu przy użyciu trójnika żeliwnego kołnierzowego DN300/80 w węźle 
w17, w115, w134, w143 i trójnika żeliwnego kołnierzowego DN100/80 w węźle w59.1 oraz króćców 
dwukołnierzowych PN16 DN80 o odpowiednich długościach.  

g) Miejsca włączenia sieci magistralnej do istniejących wodociągów zostały oznaczone na części 
rysunkowej symbolami: 

• w1 (dz. nr 2309/3 obr. 0004) - projektowany rurociąg żeliwny DN 350 zostanie wpięty do 
istniejącej sieci wodociągowej DN 400 przy ul. Krakowskiej; 

• w192 (dz. nr 1061 obr. 0004) - projektowany rurociąg żeliwny DN 300 zostanie wpięty do 
istniejącej sieci wodociągowej DN 315 przy ul. Wielopolskiej; 

• w200 (dz. nr 181 obr. 0006) - projektowany rurociąg żeliwny DN 300 zostanie wpięty do istniejącej 
sieci wodociągowej DN 315 przy ul. Wielopolskiej; 

h) Miejsca włączenia sieci rozdzielczej do istniejących wodociągów zostały oznaczone na części rysunkowej 
symbolami: 

• w209 (dz. nr 2198/2 obr. 0004) - projektowany rurociąg PE100-RC DN160 zostanie wpięty do 
istniejącej sieci wodociągowej dn 160 przy ul. Zielonej;  

• w210 (dz. nr 2200/5 obr. 0004) - projektowany rurociąg PE100-RC DN160 zostanie wpięty do 
istniejącej sieci wodociągowej dn 160 przy ul. Zielonej; 

• w295 (dz. nr 261 obr. 0006) - projektowany rurociąg PE100-RC DN225 zostanie wpięty do 
istniejącej sieci wodociągowej dn 225 przy ul. Tetmajera; 

i) Teren wzdłuż projektowanej sieci jest uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, istniejącą oraz nieczynną sieć gazową niskiego i średniego ciśnienia, istniejącą sieć gazową 
wysokiego ciśnienia, kablową i napowietrzną sieć elektryczną, sieć telekomunikacyjną oraz drogi gminne  
i powiatowe. Nie wyklucz się możliwości wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia 
podziemnego. 

j) Projektowana sieć wodociągowa będzie krzyżować się w miejscowości Dębica z istniejącą siecią gazową 
wysokiego ciśnienia DN 400 relacji Sędziszów-Tarnów Mościcie oraz DN 700/500 relacji Sędziszów-
Łukanowice na dz. nr ewid. 2353, 1982, 1935 obr. 4 Dębica
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k) Projektowana sieć wodociągowa magistralna oraz sieć wodociągowa rozdzielcza będzie krzyżować się  
z drogą powiatową Nr 1296R (ul. Wielopolska). 

Rury ochronne                                                                                          Średnica [mm] Długość [m] Odcinki [-] Uwagi [-] 

PE100 PN10 SDR17     560x33,20 49,00 DP1; DP2 

dla przejść poprzecznych pod 
drogą powiatową nr 1296R dla 
rur żeliwnych DN300  
(DP1 - 32mb, DP2 - 17mb) 

PE100-RC PN16 SDR11 355x32,20 10,00 DP3 

dla przejścia poprzecznego pod 
drogą powiatową nr 1296R dla 
przewodu PE100-RC PN16 
SDR11 DN225 

l) Projektowana sieć wodociągowa magistralna będzie krzyżować się z drogą krajową Nr 94 Zgorzelec – 
Korczowa (działka nr ewid. 180 obr. 6 w m. Dębica). 

Rury ochronne                                                                                          Średnica [mm] Długość [m] Odcinki [-] Uwagi [-] 

PE100 PN10 SDR17     630x37,40 37,50 DG1 

dla przejścia poprzecznego pod 
drogą krajową nr 94 w km 
549+571 (działka nr ewid. 180 - 
obręb 0006) dla rur żeliwnych 
DN300 

Wodociąg w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową i krajową należy wykonać technologią 
bezwykopową - horyzontalnym wierceniem kierunkowym HDD bez naruszenia nawierzchni. 

m) Projektowana sieć wodociągowa magistralna przekroczy koryto cieku wodnego „Potok Kawęcki” oraz 
„Dopływ spod Góry Bratniej”. 

Rury ochronne                                                                                          Średnica [mm] Długość [m] Odcinki [-] Uwagi [-] 

PE100 PN10 SDR17 630x37,40 61,00 CW1 

dla planowanego przekroczenia 
koryta cieku wodnego "Dopływ 
spod Góry Bratniej" (w138-
w140) dla rur żeliwnych DN300 

PE100 PN10 SDR17 630x37,40 65,40 CW2 

dla planowanego przekroczenia 
koryta cieku wodnego "Potok 
Kawęcki" (w159-w160) dla rur 
żeliwnych DN300 

Wodociąg w miejscu przekroczenia koryta cieku wodnego należy wykonać metodą przewiertów 
sterowanych z zachowaniem minimalnego zagłębienia 1,50m pod dnem przepustu oraz minimalnej 
odległości 3,00m od punktów wejścia i wyjścia wiertnicy od przepustów oraz skarp cieków. 

n) Zakres zadania obejmuje również: 

• demontaż i wymianę istniejącej studni zlokalizowanej w ulicy Gawrzyłowskiej na odcinku: w308- 
w309 na studnię rewizyjną z tworzywa sztucznego o średnicy dn 425,  

• demontaż i wymianę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej w ulicy Gawrzyłowskiej na 
odcinkach: w302-w303, w307-w308, w309-w310, w310-w311, w320-w321, w324-w325, w325- 
w326, w328-w329, w330-w331, w332-w333, w335-w336 na studnie z tworzywa sztucznego bez 
osadnika z wpustami klasy D400. 

o) Przebudowa odcinka sieci wodociągowej przebiegającej w trasie istniejącego fragmentu wodociągu na 
dz. nr ewid. 682/1 obr. 3 w Dębicy. 

Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka sieci wodociągowej na długości 6,60 mb oznaczonej  
w projekcie jako wo1 – wo2 po trasie istniejącego fragmentu sieci wodociągowej.  

Na odcinku wo1 – wo2 zaprojektowano wodociąg z rur kielichowych jednokomorowych oraz kształtek  
z żeliwa sferoidalnego DN300 klasy C40 o połączeniach kielichowych elastycznych blokowanych klasy 
ciśnieniowej zgodnej z EN545 i ISO2531 lub równoważnych dla robót prowadzonych w wykopach 
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otwartych. Rury żeliwne z powłoką zewnętrzną ze stopu cynku z aluminium o masie min. 400g/m2 
nakładaną w łuku elektrycznym z jednego drutu stopowego z akrylową powłoką uszczelniającą oraz 
powłoką wewnętrzną z cementu hutniczego.  

Włączenie do istniejącej sieci: 

• w węźle wo1 wykonać za pomocą łącznika kołnierzowo-rurowego PN16 DN300 do połączenia 
elementu kołnierzowego z bosym końcem rury żeliwnej, przy zastosowaniu którego należy 
połączyć istniejący wodociąg żeliwny DN300 z projektowaną zasuwą żeliwną kołnierzową PN10 
DN300. Za zasuwą zamontować kształtkę kielichowo-kołnierzową PN16 DN300 łączącą 
projektowaną zasuwę z projektowanym wodociągiem z rur z żeliwa sferoidalnego DN300.  

• w węźle wo2 wykonać przy zastosowaniu łącznika kołnierzowo-rurowego PN10 DN300 oraz króćca 
jednokołnierzowego PN10 DN300. 

p) Rozbiórki oraz odtworzenia nawierzchni utwardzonych dróg, chodników i innych terenów,  
odtworzenie terenów zielonych, w tym nasadzeń  oraz  inne rozbiórki i odtworzenia niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

2) Zakres realizowany poza Projektem „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”: 

a) Przyłącza wodociągowe PE100 RC SDR11 PN16 wraz z niezbędną armaturą: 

• 4 przyłącza wodociągowe w okolicy ul. Leśnej i Kawęczyńskiej, 

• 7 przyłączy wodociągowych w okolicy ul. Zielonej, 

• 4 przyłącza wodociągowe w okolicy ul. Partyzantów, 

• 3 przyłącza wodociągowe w okolicy ul. Polnej, 

• 24 przyłącza wodociągowej w okolicy ul. Gawrzyłowskiej, 

• 15 przyłączy wodociągowych w okolicy ul. Wielopolskiej, 

• 1 przełączenie w okolicy ul. Wielopolskiej istniejącego wodociągu w ul. Promiennej. 

Szczegółowy wykaz przyłączy do wykonania stanowi załącznik nr 9 do OPZ. 

b) Zestawienie długości i średnic rur z PE100-RC: 

Materiał [-] 
Średnica zewn. 

[mm] 
Średnica wewn.  

[mm] 
Długość [m] 

PE100-RC PN16 SDR11 

110 90,00 0,50 

63 51,40 3,60 

50 40,80 8,80 

40 32,60 4,30 

32 26,00 76,40 

Łącznie [mb]: 93,60 

c) Zestawienie elementów przyłączy wodociągowych – opaski: 

Materiał [-] Średnica [DN] Łącznie [szt]: 

Opaski przyłączeniowe 

DN 300/40 1,00 

DN 300/32 2,00 

DN 300/25 16,00 

DN 150/32 2,00 

DN 150/25 12,00 

DN 200/50 2,00 

DN 200/40 1,00 

DN 200/25 21,00 

Trójniki TR 300/300/100 1,00 

Łącznie [szt]: 58,00 

Włączenie poszczególnych przyłączy wodociągowych należy wykonać za pomocą opaski przyłączeniowej, 
za którą należy zamontować zasuwę przydomową.  
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Przełączenie wodociągu P58 należy wykonać za pomocą trójnika kielichowo-kołnierzowego  
DN 300/300/100. Za trójnikiem należy zamontować zasuwę żeliwną kołnierzową DN 100 odcinającą. 
Projektowany wodociąg należy połączyć z istniejącym wodociągiem przy zastosowaniu łącznika rurowo-
rurowego PN 10 DN 100 przystosowanego do rur PE, PVC. 

d) Zestawienie elementów przyłączy wodociągowych – zasuwy: 

Materiał [-] Średnica [DN] Ilość [szt] 

Zasuwy przydomowe 

50 2,00 

40 2,00 

32 4,00 

25 49,00 

Zasuwy żeliwne 100 1,00 

Łącznie [szt.]: 58,00 

Na trasie każdego przyłącza wodociągowego zaprojektowano zasuwę przydomową, jako zawór 
odcinający na węźle połączeniowym posiadający przyłącz z system połączeń ISO. Zasuwę wodociągową 
należy wyposażyć w obudowę do zasuw i zakończyć w skrzynce ulicznej. Obudowę do zasuw należy 
wyprowadzić do powierzchni terenu i osadzić w ulicznej skrzynce wodociągowej. Obudowę do zasuw 
należy zabezpieczyć przed zsunięciem z trzpienia zasuwy za pomocą zawleczki. Cała zasuwa powinna być 
zabezpieczona antykorozyjnie powłoką z certyfikatem GSK lub równoważnym. Położenie skrzynki 
ulicznej wraz z zasuwą wodociągową należy oznaczyć w terenie tabliczką znakującą. Zawory do przyłączy 
domowych wykonane są zgodnie z: PNEN1074-2:2002 oraz PN-EN 12266-1:2007 lub równoważną.  

• Z 1 gwintem zewnętrznym i 1 złączem ISO + gwintem wewnętrznym do przyłączenia aparatu do 
nawiercania, 

• Korpus i pokrywa z EN – GJS – 400, 

• Klin z mosiądzu Ms58 z nawulkanizowaną powłoką elastomerową, 

• Kilkukrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, 

• Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem, 

• Śruby pokrywy z łbem walcowanym. 

Zasuwy wodociągowe należy wyposażyć w obudowę do zasuw i zakończyć w skrzynce ulicznej. Obudowę 
do zasuw należy wyprowadzić do powierzchni terenu i osadzić w ulicznej skrzynce wodociągowej. 
Obudowę do zasuw należy zabezpieczyć przed zsunięciem z trzpienia zasuwy za pomocą zawleczki. Cała 
zasuwa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie powłoką z certyfikatem GSK lub równoważnym. 

Położenie skrzynki ulicznej wraz z zasuwą wodociągową należy oznaczyć w terenie tabliczką znakującą.  

Zasuwy do zabudowy podziemnej złożone z:  

• połączenie kołnierzowe, ciśnienie PN10,  

• korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego, 

• klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM, 

• trzpień - stal nierdzewna z walcowanym gwintem, 

• uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), 

• ochrona antykorozyjna - powłoka z certyfikatem GSK lub równoważnym, 

• obudowa zasuwy, 

• skrzynka żeliwna do zasuw (nie do nawiertek), 

• płyta wsporcza betonowa, 

• klucz do obsługi. 

e) Rozbiórki oraz odtworzenia nawierzchni utwardzonych dróg, chodników i innych terenów, odtworzenie 
terenów zielonych, w tym wszelkich nasadzeń oraz inne rozbiórki i odtworzenia niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

UWAGA: Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 10 do OPZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i 
mogą być jedynie pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny oferty i nie będą podstawą do 
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów i sprzętu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny 
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oferty . Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie kosztorysu ofertowego na 
podstawie Opisu przedmiotu zamówienia wraz z Dokumentacją projektową. Szczegółowy kosztorys ofertowy 
będzie załącznikiem do Umowy i stanowił będzie funkcję pomocniczą do określenia wartości robót 
zgłoszonych do rozliczenia oraz do oszacowania wartości ewentualnych robót dodatkowych/zamiennych lub 
ograniczenia zakresu. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45000000-7 – Roboty budowlane 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  

do odprowadzania ścieków 
45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45111200-0 -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111300-1 -  Roboty rozbiórkowe 
45233140-2 -  Roboty drogowe 

II. Termin realizacji zamówienia:  

1. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2027 r. 
2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres min. 60 miesięcy. 
3. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie mógł 

dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres równy 
okresowi udzielonej gwarancji. 

III. Informacje Podstawowe 

1. Miejsce realizacji zamówienia 

a) sieć wodociągowa:  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa od km 
547+518 do km 549+659, w pasach dróg powiatowych i gminnych, działkach gminnych oraz 
prywatnych położonych w jednostce ewidencyjnej 180301_1 Dębica: 

• obręb 0003: 683/1, 

• obręb 0004: 2309/3, 2253, 2255, 2257, 2258, 2310, 2318, 2320/1, 2316/7, 2315/1, 2353, 
2354/5, 2414, 2555, 2554, 2187, 2198/2, 2200/5, 2200/4, 2203, 2145, 2010, 1982, 1981, 
2237, 1584/1, 1935, 1942/8, 1548/8, 1061, 1583/1, 1580/3, 1580/5, 1579/1, 1574/19, 
1548/7, 1543/2, 1543/3, 1274/1, 1207/4, 1076/15, 1076/13, 1075/1, 1072/1, 1071/1, 
1070/1, 1069/1, 1068/1, 1063/4, 1064/1,  

• obręb 0006: 181, 261, 335, 890, 895, 1981, 1866, 180, 

b) przyłącza wodociągowe:  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w pasach dróg gminnych oraz na działkach prywatnych i 
gminnych położonych w jednostce ewidencyjnej 180301_1 Dębica: 

• obręb 0004: 2320/1, 2353, 2554, 2199/1, 2200/5, 2203, 2200/2, 2200/1, 1982, 1935, 1949/1, 
1943, 1548/8, 

• obręb 0006: 335, 336/2, 181. 

2. Inspektor nadzoru 

Zamawiający zamierza ustanowić Inspektora nadzoru. 

3. Informacja o dofinansowaniu 

Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy stanowi realizację Zadania nr 1 
wchodzącego w skład projektu pn. „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka  
i środowisko z EFRR, działanie FENX.02.05 Woda do spożycia, umowa o dofinansowanie nr FENX.02.05-
IW.01-0019/24. 
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IV. Cel zadania 

Celem realizacji zadania pn.: Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej 
wraz z siecią rozdzielczą w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy jest 
modernizacja istniejącej sieci wodociągowej polegająca na wyłączeniu z użytkowania 40 letniej 
magistrali wodociągowej DN 700. 

V. Zakres zadania 

1. W zakres robót wchodzą w szczególności:  
1) roboty przygotowawcze, w tym wytyczenie trasy sieci i przyłączy przez uprawnionego geodetę, 
2) zabezpieczenie terenu budowy, 
3) roboty ziemne w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, 
4) dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, 
5) wykonanie wykopu  wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, oznakowaniem, 
6) wykonanie przewiertu, 
7) przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
8) roboty montażowe, ułożenie przewodów wodociągowych wraz z armaturą, 
9) uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego od Zarządców dróg i ponoszenie wszelkich opłat 

wynikających z tego tytułu, 
10) opracowanie Projektu organizacji ruchu, jeśli będzie wymagany, 
11) opracowanie i uzgodnienie branżowo dokumentacji technicznej dotyczącej odtworzenia 

nawierzchni dróg, jeśli będzie wymagany, 
12) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami  sieci i 

uzbrojenia terenu, 
13) wykonanie skrzyżowań z istniejącą siecią WN, NN, gazową, teletechniczną zgodnie  

z uzgodnieniami właścicieli sieci, 
14) wykonanie obsypki rurociągów i przewodów z zagęszczeniem warstw; 
15) włączenia sieci wodociągowej do istniejących sieci, 
16) przed włączeniem sieci wodociągowej do istniejącej sieci oraz przed dezynfekcją i płukaniem sieci 

należy przeprowadzić inspekcję TV sieci magistralnej z żeliwa sferoidalnego, 
17) montaż dwóch taśm, ostrzegawczej i sygnalizacyjnej z wkładką metalową na trasie rurociągów, 
18) oznaczenie przebiegu sieci wodociągowej wraz z jej uzbrojeniem poprzez tabliczki orientacyjne, 
19) próby i badania opisane w Dokumentacji Projektowej w tym ciśnieniowych, szczelności, badanie 

jakości wody, 
20) płukanie, dezynfekcja i dechloracja rurociągów wodociągowych, 
21) uzyskania pozytywnej oceny higienicznej Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z 

aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294) Ocena higieniczna wydawana jest 
dla materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody na podstawie 
dokumentacji przedłożonej przez Wykonawcę oraz powinna być poparta wynikami badań jakości 
wody przeprowadzonymi przez Wykonawcę w laboratorium Państwowej Inspekcji,  

22) roboty demontażowe (rozbiórkowe) i odtworzeniowe nawierzchni zgodnie z warunkami, 
decyzjami zarządców dróg, 

23) odtworzenie terenów zielonych, w tym nasadzeń, 
24) odcięcie i zaślepienie odcinków wyłączonych z eksploatacji, 
25) wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku, 
26) obsługę geodezyjną, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzację powykonawczą, 
27) propozycje materiałowe, które należy koniecznie przedstawić do akceptacji przed przystąpieniem 

do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje właściwości 
użytkowych potwierdzające dopuszczenie do stosowania, 

28) w przypadku realizacji przez Zamawiającego zadania pn. „Budowa punktów monitoringu 
ciśnienia i przepływu wody w sieci wodociągowej” współpracę z Wykonawcą ww. zadania  
w celu zsynchronizowania prac w czasie, w szczególności poprzez umożliwienie wejścia na 
teren budowy oraz protokolarny odbiór terenu z udziałem przedstawicieli obu Wykonawców. 

29) wszystkie inne roboty, usługi i dostawy niezbędne do wykonania zamówienia nawet jeżeli nie 
zostały one dokładnie określone wymienione w niniejszym opisie. 
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Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych, ponieważ takie zawiadomienie zostało dokonane przez Zamawiającego w 
26.06.2025 r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy oraz 11.07.2025 r. do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. 

2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z: 
1) Dokumentacją projektową: 

a) PB i PT Budowa magistrali wodociągowej od ulicy Krakowskiej do ulicy Wielopolskiej wraz z 
siecią rozdzielczą w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy, 

b) PB i PT Budowa odcinków magistrali wodociągowej wraz z siecią rozdzielczą w pasie drogowym 
drogi krajowej Nr 94 Zgorzelec – Korczowa w km 549+571 (przekroczenie drogi) oraz od km 
547+518 do km 549+659 (wzdłuż drogi) realizowanych w ramach inwestycji pod nazwą: Budowa 
magistrali wodociągowej od ulicy Krakowskiej do ulicy Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą w 
ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy, 

c) PT Budowa przyłączy wodociągowych w rejonie ulicy Leśnej, Kawęczyńskiej, Zielonej, 
Partyzantów, Polnej, Gawrzyłowskiej oraz Wielopolskiej w Dębicy realizowanych w ramach 
inwestycji pod nazwą: Budowa magistrali wodociągowej od ulicy Krakowskiej do ulicy 
Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej  
w Dębicy, 

d) PT Przebudowa odcinka sieci wodociągowej przebiegającego w trasie istniejącego fragmentu 
wodociągu na dz. nr ewid. 683/1 – obręb 0003 w miejscowości Dębica, 

e) Projektem odtworzenia nawierzchni dróg gminnych dla inwestycji pod nazwą: Budowa 
magistrali wodociągowej od ulicy Krakowskiej do ulicy Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy, 

f) Schematami montażowymi węzłów dla planowanych komór pomiarowych KP-1 i KP-2 pomiędzy 
węzłami w115-w116 oraz węzłami w166-w167 zgodnie z planami zagospodarowania terenu 
stanowiącymi załączniki do decyzji GDDKiA nr ORZ.Z-3.4341.167.2025.2.IU z dnia 28.10.2025 r. 
zezwalające na lokalizację dwóch komór betonowych dla zadania pn. „Budowa punktów 
monitoringu ciśnienia i przepływu w sieci wodociągowej”, 

stanowiącą integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia (załączniki nr 2 do OPZ), chyba, że zapisy 
ZO stanowią inaczej, 

2) Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki nr 3 do 
OPZ), chyba, że zapisy ZO stanowią inaczej, 

3) Zgłoszeniem budowlanym  z dn. 10.06.2022 r. do Starosty Dębickiego (załącznik nr 4 do OPZ), 
4) Zgłoszeniem budowlanym z dn. 17.08.2022 r. do Wojewody Podkarpackiego (załącznik nr 5 do OPZ), 
5) Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dn. 26.06.2025 r. do 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy (załącznik nr 6 do OPZ), 
6) Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dn. 11.07.2025 r. do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie (załącznik nr 7 do OPZ), 
7) Decyzjami Zarządców dróg (załącznik nr 8 do OPZ), 
8) Przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.  

z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), 

3. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej: 

1) Armatura żeliwna musi spełniać następujące wymagania: żeliwo sferoidalne, powłoki  
z certyfikatem GSK. Zamawiający dopuszcza zastosowanie na przyłączach zasuw z tworzywa 
POM; 

2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody bezwykopowej przy układaniu przewodów 
wodociągowych jako metody zamiennej dla robót prowadzonych w wykopie otwartym i odwrotnie 
zamiast metody bezwykopowej wykop otwarty, z uwzględnieniem zastosowania odpowiedniego 
materiału przewidzianego dla metody wykopowej lub bezwykopowej zgodnie z rozdz. I pkt. 1.  
pkt. 1) lit. b) i c) Części III OPZ ZO. Każdorazowo zmiana ta powinna być uzgodniona  
z Zamawiającym oraz wymaga przedłożenia przez Wykonawcę analizy wartości przedmiotowej 
zmiany, po otrzymaniu której Zamawiający podejmie ostateczną decyzję. 

3) Przy realizacji przedmiotu zamówienia nie przewiduje się wycinki drzew. W przypadku wystąpienia 
w trakcie realizacji konieczności takiej wycinki tj. braku możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego, a następnie 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Nazwa zamówienia: Budowa magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą  
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy 

Strona 88 

uzyskać zgodę na wycinkę, wyciąć i  wykonać działania naprawcze tj. nasadzenia w ilości większej 
niż ilość usuniętych drzew. 

4) Odcinki sieci magistralnej pomiędzy węzłami w115-w116 oraz węzłami w166-w167 należy 
wykonać zgodnie z schematami montażowymi węzłów dla planowanych komór pomiarowych KP-1  
i KP-2 pomiędzy węzłami w115-w116 oraz węzłami w166-w167 zgodnie z planami 
zagospodarowania terenu stanowiącymi załączniki do decyzji GDDKiA  
nr ORZ.Z-3.4341.167.2025.2.IU z dnia 28.10.2025 r. zezwalające na lokalizację dwóch komór 
betonowych dla zadania pn. „Budowa punktów monitoringu ciśnienia i przepływu w sieci 
wodociągowej”.  

5) Odcinek sieci magistralnej pomiędzy węzłami w6-w7 o długości 18,00 mb zaprojektowany z rur 
żeliwnych DN 350 należy wykonać wykopem otwartym. 

6) Wszędzie gdzie w dokumentacji projektowej znajduje się zapis dotyczący zasuw i armatury należy 
stosować zasuwy i armaturę PN10. 

7) Wszędzie gdzie w dokumentacji projektowej mowa o „nasuwce dwudzielnej pełnej” należy 
stosować łączniki rurowo-rurowe. 

8) Wszędzie gdzie w dokumentacji projektowej mowa o „drążku zasuwy” należy przez to rozumieć 
obudowę do zasuwy. 

9) Odtworzenia nawierzchni dróg po budowie magistrali wodociągowej w pasach dróg gminnych 
należy wykonać zgodnie z projektem pn.: „Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych dla inwestycji 
pn.: Budowa magistrali wodociągowej od ulicy Krakowskiej do ulicy Wielopolskiej wraz z siecią 
rozdzielczą w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy” oraz pismem 
IM.7225.005.2021.MK z 19 stycznia 2022 r. 

10) Odtworzenie nawierzchni dróg serwisowych przy drodze krajowej nr 94 należy odtworzyć zgodnie  
z poniższą konstrukcją, która została uzgodniona w trybie roboczym z GDDKiA: 

• podbudowa z kruszywa naturalnego – gr. 25 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego – gr. 20 cm, 

• warstwa wiążąca asfaltowa – mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa – 5 cm, 

• warstwa ścieralna asfaltowa – mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa – 5 cm. 

4. Dokumentacja powykonawcza: 
1) Po wykonaniu robót, a przed odbiorem końcowym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

sprawdzoną i zaakceptowaną przez osobę pełniącą Nadzór inwestorski Dokumentację powykonawczą. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego oraz wojewódzkim inspektoracie 
nadzoru budowlanego, 

3) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
a) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zawiadomienia 

o zakończeniu budowy od powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego oraz 
wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego, 

b) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy – 2 egz., 
c) Klauzulowaną Inwentaryzację powykonawczą – 3 egz., 
d) Klauzulowaną aktualizację mapy zasadniczej o nieczynną sieć wodociągową DN 700, która 

zostanie wyłączona w ramach realizacji zadania – 1 egz., 
e) Powykonawczy pomiar geodezyjny wykonanej sieci wodociągowej i przyłączy z podziałem na 

metodę jej wykonania, uwzględniający także położenie i parametry rur osłonowych – 1 egz., 
f) Szkice geodezyjne przedstawiające zakres rozebranej nawierzchni oraz zakres odtworzonej 

nawierzchni z wyszczególnieniem ilości odtwarzanej nawierzchni w m2 – 1 egz., 
g) CD inwentaryzacji powykonawczej w formacie dxf i pomiaru geodezyjnego w formacie shapefile  

– 1 egz., 
h) Informację geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu – 2 egz., 
i) Dziennik budowy, 
j) Protokoły odbioru częściowego, 
k) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, prób i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

STWiORB, 
l) Protokoły z włączeń do istniejącej sieci, 
m) Protokoły z prób szczelności sieci, 
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n) Protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
o) Badania bakteriologiczne wody, 
p) Ocenę higieniczną Państwowego Inspektora Sanitarnego wbudowanych materiałów, 
q) Nagrania z wszystkich przeprowadzonych inspekcji TV sieci magistralnej z żeliwa sferoidalnego, 
r) Protokół z pozytywnymi wynikami ostatniej inspekcji TV wykonanej w obecności Inspektora 

nadzoru, 
s) Pisemne oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego - 1 egz., 
t) Dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich 

zakończeniu przez Wykonawcę w wersji elektronicznej – 1 egz., 
u) Uzyskanie pisemnych protokołów odbioru od użytkowników innego uzbrojenia podziemnego 

(uzgodnienia skrzyżowań) – 1 egz., 
v) Uzgodnienie inwentaryzacji powykonawczej z branżami (jeżeli jest wymagane), 
w) Certyfikaty, deklaracje zgodności, wbudowanych materiałów, 
x) Inne dokumenty wymagane decyzjami/warunkami zawartymi w projekcie budowalnym. 

4) W przypadku wystąpienia odstępstw od projektu – (zmiany nieistotne): 
a) Mapę rozbieżności sporządzaną przez geodetę – 2 egz., 
b) Kopie rysunków zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami (kolorem czerwonym) wraz  

z podpisaną przez projektanta adnotacją: że „zmiany naniesione kolorem czerwonym są 
zmianami nieistotnymi” – 2 egz., 

c) W powyższym przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez 
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony – 2 egz. 

5) Forma dokumentacji powykonawczej: 
a) Wykonawca, przekaże Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą w wersji papierowej dwa 

komplety (2 kpl.) oraz wersji elektronicznej jeden komplet (1 kpl.) w segregatorach opisanych 
na grzbiecie segregatora. Wewnątrz segregatorów powinien znajdować się spis zawartości 
oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty dla danej grupy: 

• dokumenty potwierdzające zgłoszenie robót budowlanych – jeśli dotyczy, 

• projekty powykonawcze, 

• powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 

• dokumenty: tj. decyzje administracyjne, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, 
odbiorów itp, 

• dokumentacja fotograficzna, 

• deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp., 
b) egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty 

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.), 
wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawarte w projektach 
złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne 

VI. Równoważność rozwiązań  

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki 
sposób, aby łącznie: 
1) gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z dokonanym zgłoszeniem budowlanym (bez dokonywania  

w projekcie budowlanym zmian powodujących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków dokonanego zgłoszenia budowlanego i nakładających obowiązek 
ponownego zgłoszenia budowlanego); 

2) zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy 
czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w Dokumentacji projektowej  
dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia i w Zapytaniu ofertowym określają minimalne parametry 
techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby 
spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca, który ma zamiar zastosować materiały/urządzenia równoważne musi udowodnić stosownymi 
dokumentami i/lub badaniami, że te materiały/urządzenia spełniają wymagania stawiane przez 
Zamawiającego i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich zastosowanie na etapie składania wniosków 
materiałowych za wyjątkiem materiałów do budowy magistrali o średnicy DN350 i 300 z żeliwa 
sferoidalnego, które muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed zawarciem Umowy. 
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VII. Uwaga dotycząca znaków towarowych i norm 

1. Celem niniejszego postępowania jest uzyskanie efektu końcowego w postaci robót budowlanych,  
o określonej w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, jakości i funkcjonalności. Z tych względów 
Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów.  

2. Jeżeli jednak gdzieś w Zapytaniu ofertowym wraz z wszystkimi załącznikami zostało wskazane 
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje 
i systemy Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, 
że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Zapytaniem ofertowym i Dokumentacją projektową oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 
dokumentach.  

3. Wszelkie nazwy norm użyte w Dokumentacji projektowej należy traktować jako przykładowe, możliwe do 
zamienienia przez równoważne.  

VIII. Cena przedmiotu zamówienia - Wykaz Cen/Kosztorys ofertowy 

1. Do określenia całkowitej ceny Oferty za przedmiot zamówienia służy tabela  Wykaz cen robót 
budowlanych – Załącznik nr 7 do IDW (zwanym dalej Wykaz cen), gdzie całkowita cena stanowi sumę 
iloczynu ilości przewidzianych do wykonania elementów robót oraz jednostkowych cen ryczałtowych. 

2. Wykaz cen robót budowlanych należy odczytywać w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi 
w Zapytaniu ofertowym. 

3. Wycenę dotyczącą danego jednostkowego elementu ryczałtowego należy wykonać w oparciu o: 
1) Dokumentację projektową (część opisową i rysunkową), 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
3) Zapytanie ofertowe, 
4) Umowę, 
z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących, tymczasowych, niezbędnych do wykonania danego 
elementu robót, wszelkich wydatków pobocznych oraz uwzględnić ryzyka związane z budową, 
ukończeniem, uruchomieniem i konserwacją całości robót, w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty 
ogólne i podobnego rodzaju obciążenia. 

4. Jednostkowa cena ryczałtowa powinna zawierać, (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać): 
robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie  
i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych 
każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego 
wykonania umowy. 

5. W jednostkowej cenie ryczałtowej Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branżach, 
wyposażenie i koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z Dokumentacji 
projektowej i zapisów Zapytania ofertowego według własnych szacunków. 

6. Wszystkie jednostkowe ceny ryczałtowe muszą odzwierciedlać rzeczywiste całkowite koszty wykonania 
poszczególnych elementów robót. Zamawiający informuje, że zaniżanie cen jednostkowych będzie 
uważane za czyn nieuczciwej konkrecji. 

7. Krótkie opisy w poszczególnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione są tylko dla celów 
identyfikacyjnych, a wyceniając je, należy odnosić się do Dokumentacji projektowej, Umowy i Zapytania 
ofertowego w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót jak  
i zastosowanych materiałów oraz wyposażenia.  

8. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się opisem wykonania robót budowlanych  
i uwarunkowaniami terenowymi lokalizowanej budowy. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować 
sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjaśnień, Wykonawca winien mieć 
pełną świadomość, że jednostkowe ceny ryczałtowe które wprowadził do Wykazu Cen dotyczą 
zakończonych elementów robót. 

9. Uważa się, że cena za prace, które nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach Wykazu cen, została 
rozłożona na jednostkowe ceny ryczałtowe wstawione dla innych elementów robót. 

10. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych 
bezpośrednio czy też sugerowanych, opisanych w każdej części niniejszego Zapytania ofertowego i że 
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stosownie do nich wycenił wszystkie elementy robót zawarte w Dokumentacji projektowej i Zapytaniu 
ofertowym. 

11. Wszystkie ceny w Wykazie cen należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
12. W Wykazie Cen jednostkowe ceny ryczałtowe netto powinny wynikać z przygotowanego przez 

Wykonawcę kosztorysu szczegółowego, który Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. 

13. Koszty prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia jakości ich wykonania, należy ująć  
w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność wyceny wszystkich niezbędnych do wykonania 
robót. 

14. Uwzględniając w jednostkowej cenie ryczałtowej roboty tymczasowe należy wziąć pod uwagę fakt, że 
materiały, które będą do tych robót wykorzystane są częściowo lub w całości własnością Wykonawcy. 

15. Oferta ma uwzględniać koszty wykonania robót i wyposażenia oraz wszystkie obowiązki wynikające  
z Wzoru Umowy, w szczególności § 7. 

IX. Płatności 

1. Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że 
kwota płatności w 2026 r. nie może przekroczyć kwoty 6,7 mln zł. netto chyba, że Zamawiający 
wygospodaruje na te płatności dodatkowe środki. 

X. Odbiór robót 

Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie można 
udokumentować zakres, ilość, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie  
z wymaganiami wynikającymi z Zapytania ofertowego wraz z załącznikami jeżeli uzyskały pozytywną opinię 
Nadzoru inwestorskiego, ustanowionego przez Zamawiającego oraz Zamawiającego w oparciu o komplet 
dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. Przewidziane rodzaje odbiorów reguluje Wzór Umowy. 

Do odbioru częściowego robót objętych przedmiotowym zamówieniem należy przedstawić  
w szczególności: 

1) karty obmiaru potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 
2) szkice geodezyjne wykonanej sieci wodociągowej i przyłączy z podziałem na metodę jej wykonania, 

uwzględniające także położenie i parametry rur ochronnych, 
3) szkice geodezyjne przedstawiające zakres rozebranej nawierzchni oraz zakres odtworzonej 

nawierzchni z wyszczególnieniem ilości odtwarzanej nawierzchni w m2,  
4) protokoły z odbioru robót zanikających, 
5) protokoły z próby szczelności odcinków przewodów wodociągowych, 

XI. Personel i pracownicy Wykonawcy 

1. Kierownik budowy i kierownik robót są zobowiązani do przebywania na terenie budowy i pełnienia swojej 
funkcji w okresie realizacji prac pod rygorem ich przerwania w sytuacji nieobecności. Z obowiązku 
powyższego wyłącza się uzasadnione usprawiedliwienia nieobecności. 

2. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj. Wykonawcy, 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy), zostali wyposażeni w stroje robocze umożliwiające 
identyfikację pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bądź 
nazwę Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy). 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i 
zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, zaniechania, 
uchybienia lub zaniedbania. 

XII. Hierarchia ważności dokumentacji 

1. Umowa, 
2. Zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami, zmianami oraz wyjaśnieniami treści Zapytania 

ofertowego, 
3. STWIORB, 
4. Dokumentacja projektowa, 
5. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
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XIII. Załączniki 

1. Mapa z zaznaczonym zakresem do realizacji, 
2. Dokumentacja projektowa: 

a) PB i PT Budowa magistrali wodociągowej od ulicy Krakowskiej do ulicy Wielopolskiej wraz z siecią 
rozdzielczą w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy, 

b) PB i PT Budowa odcinków magistrali wodociągowej wraz z siecią rozdzielczą w pasie drogowym drogi 
krajowej Nr 94 Zgorzelec – Korczowa w km 549+571 (przekroczenie drogi) oraz od km 547+518 do km 
549+659 (wzdłuż drogi) realizowanych w ramach inwestycji pod nazwą: Budowa magistrali 
wodociągowej od ulicy Krakowskiej do ulicy Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą w ul. Zielonej, 
Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy, 

c) PT Budowa przyłączy wodociągowych w rejonie ulicy Leśnej, Kawęczyńskiej, Zielonej, Partyzantów, 
Polnej, Gawrzyłowskiej oraz Wielopolskiej w Dębicy realizowanych w ramach inwestycji pod nazwą: 
Budowa magistrali wodociągowej od ulicy Krakowskiej do ulicy Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą 
w ul. Zielonej, Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy, 

d) PT Przebudowa odcinka sieci wodociągowej przebiegającego w trasie istniejącego fragmentu 
wodociągu na dz. nr ewid. 683/1 – obręb 0003 w miejscowości Dębica, 

e) Projekt odtworzenia nawierzchni dróg gminnych dla inwestycji pod nazwą: Budowa magistrali 
wodociągowej od ulicy Krakowskiej do ulicy Wielopolskiej wraz z siecią rozdzielczą w ul. Zielonej, 
Partyzantów, Polnej i Gawrzyłowskiej w Dębicy, 

f) Schematy montażowe węzłów dla planowanych komór pomiarowych KP-1 i KP-2 pomiędzy węzłami 
w115-w116 oraz węzłami w166-w167 wraz z planami zagospodarowania terenu stanowiącymi 
załączniki do decyzji GDDKiA nr ORZ.Z-3.4341.167.2025.2.IU z dnia 28.10.2025 r. zezwalające na 
lokalizację dwóch komór betonowych dla zadania pn. „Budowa punktów monitoringu ciśnienia i 
przepływu w sieci wodociągowej”.  

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
4. Zgłoszenie robót budowlanych z dn. 10.06.2022 r. do Starosty Dębickiego wraz z zaświadczeniem o braku 

sprzeciwu znak AB.6743.11.91.2022.JM z dn. 13.07.2022 r., 
5. Zgłoszenie robót budowlanych z dn. 17.08.2022 r. do Wojewody Podkarpackiego wraz z zaświadczeniem o 

braku sprzeciwu znak I-IV.7843.2.15.2022 z dn. 06.09.2022 r., 
6. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dn. 26.06.2025 r. do 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy 
7. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dn. 11.07.2025 r. do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie 
8. Decyzje Zarządców dróg: 

a) Decyzja GDDKiA znak O/RZ.Z-3.4341.174.2021.IU z dn. 01.12.2021 r., 
b) Decyzja GDDKiA znak O/RZ.Z-3.4341.174.2021.6.IU z dn. 05.05.2022 r., 
c) Decyzja GDDKiA znak ORZ.Z-3.4341.167.2025.2.IU z dn. 28.10.2025 r., 
d) Decyzja ZDP znak ZDP.3f.4411.17.2021 z dn. 08.10.2021 r., 
e) Decyzja Burmistrza Miasta Dębica znak IM.7230.2.075.2023.TS z dn. 06.11.2023 r., 
f) Warunki odtworzenia dróg publicznych gminnych znak IM.7225.005.2021.MK z dn. 19.01.2022 r., 

9. Wykaz przyłączy do wykonania w ramach Zamówienia, 
10. Przedmiary robót budowlanych wyłącznie w celach pomocniczych. 
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