
 

 

 

 

                        
Projekt umowy 

 

zawarta w dniu ……………………….. r. w  Zgorzelcu pomiędzy:  

 

Gminą Miejską Zgorzelec  NIP 615-17-94-018    

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Pana Rafała Gronicza – Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upoważnienia 

którego działa 

Pan ………………………………………. – Zastępca Burmistrza,   

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgorzelec Pana Mieczysława 

Garbicza,  

a  

…………………………………………………………………………………………..  

z siedzibą w ………………………., przy ul.……………………………………… 

wpisanym do KRS pod nr ………………., w Sądzie Rejonowym 

………………….. 

o kapitale zakładowym w wysokości ………………… zł, posiadającym  

NIP ……………,zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

1) …………………………………… - prezesa zarządu/członka 

zarządu/prokurenta;  

2) …………………………………… - ……………………………………….. 1 

Panem/Panią ………………, prowadzącym/-ą działalność gospodarczą 

pod nazwą: ………………………………, z siedzibą w …………………, przy 

ul. ……………………., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej P olskiej,  

posiadającym NIP ….. zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą” 2 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze względ u na 

szacunkową wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 1 3 0 0 0 0 

PLN, została zawarta umowa o następującej treści:   

 

 

                                                 
1 Wersja dla spółki handlowej. 
2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; przy spółce cywilnej wpisuje się w 

analogiczny sposób wszystkich przedsiębiorców; reprezentację podaje się tylko wtedy, gdy dana osoba działa 

przez pełnomocnika. 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powołanie zespołu inspektorów 

nadzoru inwestorskiego do nadzorowania robót budowlanych 

polegających na termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego 

nr 9 zlokalizowanego w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich 62.  

2. Zakres niniejszej umowy obejmuje nadzorowanie inwestycji , o której  

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, która reali zowana jest zgodnie 

z warunkami niniejszej umowy, stosownie do przepisów  ustawy Prawo 

budowlane, w sposób zgodny z umową zawartą przez  Zamawiającego 

z Wykonawcą robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy 

technicznej.  

3. Zakres robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór 

inwestorski obejmuje cały zakres robót budowlanych, prac i 

obowiązków, określonych w SWZ dot. zadania inwestycyjnego, o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Dokumentacja 

zamówienia, w tym opis zadania inwestycyjnego oraz projekt umowy 

określający obowiązki Wykonawcy robót, udostępnione są na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania 

https://platformazakupowa.pl/ transakcja/1215008   

Postępowanie ID: 1215008: WZP.271.1.33.2025 Termomodernizacja 

Przedszkola Publicznego nr 9 w Zgorzelcu . 

4. Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Obszaru Śródmieście w Zgorzelcu uchwalonym 

Uchwałą Nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07 października 

2009r. – teren oznaczony symbolem: G12.UO – teren usług oświaty.  

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy i umowy na  

roboty budowlane, zajdzie konieczność podjęcia przez W ykonawcę 

jakichkolwiek czynności, które to nie zostały wprost wymien ione w 

niniejszej umowie jak i dokumentach przetargowych, o których mowa 

w ust. 6 niniejszego paragrafu, a wynikających z przepisów prawa lub 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji  niniejszej umowy  lub umowy 

na roboty budowlane, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca wykona te czynności z najwyższą  starannością, w 

ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

6. Szczegółowy opis i  zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w 

załączonej do niniejszej umowy dokumentacji  projektowej – 

„Przebudowa, remont oraz docieplenie budynku Przedszkola 

Publicznego nr 9 w Zgorzelcu wraz z budową drogi pożarowej oraz z 

remontem wewnętrznych instalacj i sanitarnych oraz elektrycznych” 

opracowanej przez jednostkę projektową: Pracowania Projekto wa J&J 

z siedzibą w Puławach przy ul. Zielonej 6. W skład w/w dokumentacji 

projektowej wchodzą: 

a) Projekt budowlany, 

b) Projekt techniczny,  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1215008
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c) Projekt zagospodarowania terenu,  

d) Projekt architektoniczno – budowlany,  

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

branża architektoniczno - konstrukcyjna, 

f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych – 

branża instalacyjna,  

g) Standardy zakładania i pielęgnacji zieleni w Mieście Zgorzelec – 

Część II Wytyczne projektowania, zakładania i pielę gnacji  

terenów zieleni miejskiej,  

h) Audyt energetyczny opracowany przez jednostkę projektową: 

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. Jacek Stępień z siedzibą w 

Puławach, przy ul. Zielonej 6,  

i) Decyzja pozwolenia na budowę nr AB.6740.2.357.2022.4 z dnia 4 

stycznia 2023r.,  

j)  Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów nr 

OŚ.613.1.95.2025.7 z dnia 10.10.2025r.,  

k) Przedmiar robót.,  

 stanowiącymi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  

7. Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze 

Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytetu nr 2 

,,Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku”, 

Działania nr 2.1 ,,Efektywność energetyczna w budynkach 

publicznych” projektu pn. ,,Termomodernizacja Przedszkola 

Publicznego nr 9 w Zgorzelcu” nr FEDS.02-01-IZ.00-0005/25  

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI  

1. Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w 

okresie od dnia protokolarnego przekazania wykonawcy robót 

budowlanych terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego 

końcowego protokołu odbioru, zgodnie z zapisami umowy na roboty 

budowlane. Przewidywany termin realizacj i robót - wynosi 9 

miesięcy,  l icząc od dnia podpisania umowy na roboty budowlane z 

Wykonawcą robót.  

2. Termin określony w ust. 1 jest terminem szacunkowymi zależy od 

rzeczywistego terminu wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę zadania inwestycyjnego, nad którym sprawowany będzie 

nadzór  inwestorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu albo 

skróceniu.  

3. W przypadku zmiany umownego terminu zakończenia robót 

budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania swoich 

obowiązków do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego, t j. do dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót  z klauzulą 
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,,odbieram”, a w przypadku ujawnienia wad w odbiorze – do daty 

protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad.   

4. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych lub  

innych sytuacji losowych powodujących wydłużenie okresu realizacj i  

robót budowlanych, termin realizacji  nadzoru inwestorskiego  zostanie 

proporcjonalnie przedłużony, co nie będzie stanowiło  podstawy 

zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności związane 

z przeglądami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej 

przez Wykonawcę robót budowlanych oraz przeglądem 

pogwarancyjnym. 

6. Zmiany terminu realizacj i robót budowlanych nie powodują  

konieczności sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie 

złożonej przez Wykonawcę oferty w  wysokości brutto: ……… zł  

(słownie złotych: ……………………….),  

    W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i 

usług. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji  przedmiotu 

niniejszej umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, a więc zawiera 

wszystkie koszty i czynności uznane przez Wykonawcę jako 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

o którym mowa w § 1 niniejszej umowy przez cały okres pełnienia 

nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami i obowiązkami 

określonymi w niniejszej umowie, w tym także czynności dotyczące 

ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych. Niedoszacowanie, 

pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, będzie 

płatne na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury 

VAT każdorazowo będzie podpisany przez Zamawiającego i 

Wykonawcę robót budowlanych protokół odbioru 

częściowego/końcowego robót budowlanych z klauzulą „odbieram”, 

nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski w ramach 

przedmiotu niniejszej umowy, z czego:  

a) I faktura zostanie wystawiona po odbiorze częściowym robót 

budowlanych (I etap) zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

rzeczowo – f inansowym Wykonawcy robót budowlanych i będzie 

stanowić 20% wynagrodzenia umownego,  
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b) II faktura zostanie wystawiona po odbiorze częściowym robót 

budowlanych (II  etap) zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

rzeczowo – f inansowym Wykonawcy robót budowlanych i będzie 

stanowić 35% wynagrodzenia umownego,  

c) III faktura zostanie wystawiona po odbiorze częściowym robót 

budowlanych (II I etap) zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

rzeczowo – f inansowym Wykonawcy robót budowlanych i będzie 

stanowić 35% wynagrodzenia umownego,  

d) IV faktura zostanie wystawiona po odbiorze końcowym robót 

budowlanych (IV etap) zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

rzeczowo – f inansowym Wykonawcy robót budowlanych i będzie 

stanowić 10% wynagrodzenia umownego.  

4. Płatności za faktury częściowe dokonywane będą w terminie 14 dni 
od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, natomiast płatność za fakturę końcową w 
terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Nr 
………… wskazany przez Wykonawcę w fakturze i zło żonej ofercie.  

5. Wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji robót budowlanych nie 
może być podstawą żądania przez Wykonawcę dodatkowego 
wynagrodzenia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia ustalonego  
w ust. 1 niniejszego paragrafu, pełnić także nadzór nad robotami 
dodatkowymi i zamiennymi, koniecznymi dla prawidłowej realizacji  
robót, nieprzewidzianymi do wykonania umową zawartą z  
Wykonawcą robót (w przypadku ich wystąpienia).  

7. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej 
umowy  wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod 
rygorem nieważności.  

 

§ 4 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ  

1. Do zadań Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszej 

umowy należy w szczególności:  

1) Pełnienie funkcji  nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie 

obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy Prawo budowlane z 

dnia 07 l ipca 1994r.;  

2) Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przetargową  

udostępnioną W ykonawcom na etapie przetargu na wykonanie  

robót budowlanych oraz warunkami umowy zawartej pom iędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą robót; 

3) Koordynowanie prac z nadzorem autorskim; 

4) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

koniecznych/zamiennych i innych zgodnie z umową na roboty 

budowlane i z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych; 

5) Zapoznanie się z treścią umowy zawartą przez Zamawiającego z 

Wykonawcą robót budowlanych i nadzorowanie jej prawidłowego 
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wykonywania, a w szczególności czuwanie nad aktualnością 

harmonogramu rzeczowo -f inansowego oraz opiniowanie 

ewentualnych kolejnych aktualizowanych harmonogramów 

przedkładanych przez Wykonawcę robót;  

6) Weryf ikowanie zapisów w dzienniczku pogodowym wraz z jego 

zatwierdzeniem – jeżeli wystąpi potrzeba prowadzenia dzienniczka 

pogodowego przez Wykonawcę robót budowlanych;  

7) Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dziennika budowy oraz 

bieżące pisemne weryf ikowanie w nim zapisów;  

8) Kontrolowanie rozliczeń i weryf ikacja i lości i  wartości robót  

budowlanych przez poszczególnych inspektorów , pod względem  

rzeczowo – f inansowym oraz materiałowym, pod kątem 

częściowego oraz końcowego odbioru robót, kontrolowanie  

prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz  sprawdzanie 

protokołów odbioru robót;  

9) Kontrola robót w zakresie postępu prac, zgodności ich  

wykonywania z dokumentacją oraz z zapisami umowy na  wykonanie 

robót budowlanych , w tym z terminami określonymi  w 

harmonogramie rzeczowo -f inansowym i na naradach technicznych 

na budowie; 

10) Sprawdzenie dokonania przez Wykonawcę robót zgłoszenia 

rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane, a także zweryf ikowanie dokumentów przed zgłoszeniem 

zakończenia budowy przed zamierzonym terminem oddania obiektu 

do użytkowania;  

11) Protokolarne przekazanie Wykonawcy robót budowlanych przy 

udziale Zamawiającego, terenu budowy. Koordynator zespołu 

inspektorów nadzoru inwestorskiego z przekazania placu budowy 

spisze stosowny protokół;  

12) Współudział w przejmowaniu przez Wykonawcę terenów 

przejętych od poszczególnych właściciel i terenu sąsiadującego z 

placem budowy, a po zakończonych robotach dopilnowanie aby 

przejęty teren Wykonawca doprowadził do stanu sprzed przejęcie;  

13) Nadzór nad prawidłowością  dokumentowania robót związanych z 

wywożeniem, składowaniem i utyl izacją materiałów odpadowych i 

pochodzących z rozbiórki w ramach realizowanych robót 

budowlanych. Nadzór nad przedstawieniem Zamawiającemu, przez 

Wykonawcę robót budowlanych potwierdzenia zagospodarowania 

odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;  

14) Wydawanie Wykonawcy wszystkich poleceń na piśmie , a także 

prowadzenie korespondencji z Wykonawcą robó t budowalnych, 

Zamawiającym oraz nadzorem autorskim; 

15) Przynajmniej jednokrotną w ciągu tygodnia obecność 

Koordynatora na terenie prowadzonych robót w okresie ich trwania 

a także obecność inspektorów poszczególnych branż oraz osób 
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sprawujących nadzór, na terenie prowadzonych robót na każde 

wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, nie rzadziej niż raz w 

tygodniu oraz w okresie trwania prac branżowych właściwych dla 

specjalności poszczególnego inspektora nadzoru;  

16) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie 

realizacji  inwestycj i , nadzorowanie zgodności wykonywania robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 

6 niniejszej umowy oraz przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej;  

17) Weryf ikowanie rozl iczeń związanych z realizacją robót zgodnie z 

wymogami programu dofinansowującego; 

18) Monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu 

faktycznego z zaaprobowanym harmonogramem prac; 

19) Pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót np. o 

przedłużenie czasu na ukończenie robót, wraz z pi semną analizą 

skutków f inansowych, formalnych i prawnych dla umowy na roboty 

budowlane. Koordynator przekaże Wykonawcy robót decyzje 

Zamawiającego w terminie 7 dni, l iczonych od dnia wystąpienia 

Wykonawcy robót;  

20) Sprawdzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych, że 

spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu 

(obejmujące również poruszanie się po terenie budowy) oraz że 

prace budowlane zostały zorganizowane z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

21) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych 

zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz 

utrzymania ogólnego porządku na budowie;  

22) Egzekwowanie od Wykonawcy robót wprowadzenia i stosowania 

oznakowania terenu budowy oraz przyległego terenu;  

23) Zapewnienie aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony 

środowiska w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektów 

stałych; 

24) Zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy 

robót budowlanych i niezbędnych korekt tych rysunków przez 

inspektorów nadzoru poszczególnych branż;  

25) Kontrolowanie źródeł pozyskania materiałów oraz sprawdzanie 

uprawnień, dokumentów i świadectw potwierdzających umiejętność 

personelu realizującego roboty, np. obsługę maszyn;  

26) Zatwierdzanie receptur i atestów przedstawionych przez 

Wykonawcę robót budowlanych;  

27) Sprawdzanie i potwierdzanie przed wbudowaniem, jakości 

stosowanych i dostarczanych materiałów budowlanych, urządzeń, 

wyposażenia w zakresie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 
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16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz ustawie z dnia 30 

sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności;  

28) Czuwanie nad jakością wykonywanych robót przez inspektorów 

poszczególnych branż;  

29) W przypadku sporów sądowych i innych sporów ora z spraw 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i/ lub realizacją 

niniejszej umowy przekazanie w ustalonym terminie dokumentów  i 

informacji, o które wystąpi Zamawiający.  

30) Wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń usuwania 

efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej standardu;  

31) Prowadzenie korespondencji z Wykonawcą robót budowlanych, 

Zamawiającym oraz nadzorem autorskim;  

32) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania 

materiałów; 

33) Kontrolowanie jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją 

projektową, normami i specyfikacjami technicznymi, w zakresie 

wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla 

potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach;  

34) Organizowanie oraz przeprowadzanie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego odbiorów robót zanikających oraz odbioru 

końcowego t j. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla 

prawidłowego przeprowadzenia ww. odbiorów z udziałem 

Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych, Kierownika 

budowy, w tym spisanie protokołu z czynności przeprowadzonego 

odbioru;  

35) Organizowanie, prowadzenie i protokołowanie przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego cotygodniowych rad budowy z udziałem: 

Kierownika budowy, przedstawiciel i Wykonawcy robót budowlanych 

oraz przedstawiciel i Zamawiającego;  

36) Nadzorowanie wykonania przez Wykonawcę robót budowlanyc h 

zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia stwierdzonych wad lub 

usterek dających się naprawić;  

37) Dokonywanie raz w roku przeglądu gwarancyjnego w okresie 

gwarancji  udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, a także 

przeglądu pogwarancyjnego przy współudzia le Wykonawcy robót 

budowlanych i Zamawiającego oraz sporządzanie stosownych 

protokołów z tych przeglądów. W zakres czynności wchodzi 

dokonanie przeglądu zrealizowanej inwestycj i, a w przypadku 

wykrycia wad i usterek Inspektor nadzoru inwestorskiego 

zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontrol i podczas ich 

usuwania oraz ich odbiór, a w przypadku przedstawienia przez 

Wykonawcę programu naprawczego dokona jego analizy , wniesie 

ewentualne uwagi i  dokona jego zatwierdzenia, w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania; 
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38) Zatwierdzenie przedłożonego przez Wykonawcę robót 

budowlanych planu BIOZ, 

39) Weryf ikacja przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

potwierdzeń zagospodarowania odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami;  

40) Reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy;  

41) Obecność Inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy 

przez okres trwania realizacji  robót budowlanych. Czas pracy 

osoby nadzorującej winien być dopasowany do pracy Wykonawcy 

robót budowlanych i wymagań Zamawiającego. Zamawiający 

wymaga pobytu inspektora nadzoru podczas prowadzenia robót 

budowlanych, w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania 

nadzoru, począwszy od protokolarnego przekazania terenu budowy 

wykonawcy robót budowlanych, nie rzadziej niż raz w tygodniu, a 

także na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót 

budowlanych;  

42) Uzgadnianie niezbędnych zmian w dokumentacjach projektowych 

z jej autorami oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich 

wprowadzenie przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego, 

jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian;  

43) Weryf ikacja przedłożonych przez W ykonawcę robót budowlanych 

projektu tymczasowej organizacji ruchu (w razie konieczności  

wykonania),  

44) Sporządzanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu 

konieczności dla robót dodatkowych oraz robót zamiennych - w 

przypadku konieczności  oraz weryf ikacja i zatwierdzenie 

kosztorysu robót dodatkowych lub zamiennych przedłożonych przez 

Wykonawcę robót budowlanych, jeżeli zajdzie konieczność jego 

sporządzenia; 

45) Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy 

sprawdzających m.in. prawidłowość i jakość wykonywanych robót , 

zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych 

materiałów itp.;  

46) Bieżące zgłaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń i 

ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót budowlanych;  

47) Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

proponowanych metod wykonania robót budowlanych, włączając w 

to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót 

budowlanych, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania,;  

48) Pełnienie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób, 

rozruchów oraz przeglądów;  

49) Akceptowanie wyników wszelkich prób przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego przed oddaniem obiektu do użytkowania; 
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50) Żądanie od Wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek 

bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót 

budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w 

przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z proje ktem lub 

uzyskanymi pozwoleniami; 

51) Sprawdzanie poprawności opracowania operatu kolaudacyjnego i 

jego zaakceptowanie pod względem kompletności zgodnie z 

instrukcją jego opracowania stanowiącego załącznik do umowy na 

roboty budowlane w terminach określonych w w/w umowie;  

52) Informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność 

prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych, a także 

zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji  

projektowej;  

53) Sporządzanie pisemnych opini i dotyczących wad obiektu, 

przyczyn niedotrzymania terminu na realizację robót budowlanych, 

w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia;  

54) W przypadku odstąpienia przez strony od umowy na roboty 

budowlane:  

a) nadzorowanie robót budowalnych będących kontynuacją umowy 

na roboty budowlane,  

b) przeprowadzenie inwentaryzacji robót w toku, a także wycena 

kosztów tych robót w celu ostatecznego ich rozliczenia,  

c) pełnienie nadzoru nad przejęciem placu budowy, nad robotami 

zabezpieczającymi, itp.;  

55)  W przypadku sporów sądowych i innych sporów oraz spraw 

związanych z realizacją zamówienia, przekazanie w ustalonym 

terminie dokumentów i informacji, o które wystąpi Zamawiający;  

56) Przygotowanie materiałów, o które wystąpi Zamawiający, przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udział w spotkaniach z 

przedstawicielami mediów tj . radio, telewizja, prasa;  

2. Jeżeli w trakcie realizacj i robót budowlanych zajdzie konieczność 

realizacji  dodatkowych robót budowlanych, robót zamiennych lub 

jakichkolwiek innych zmian zakresu  robót objętych umową o roboty 

budowlane, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o 

tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do ich ewentualnego 

zlecenia.  

3. Jeżeli zajdzie nagła, ze względu na bezpieczeństwo ludzi bądź 

mienia, konieczność wykonania robót budowlanych, o których mowa 

w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający upoważnia Wykonawcę 

do udzielenia polecenia ich wykonania wykonawcy robót budowlanych 

w przypadku, kiedy ich wykonanie będzie niezbędne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i l ikwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 

zdrowia ludzi oraz robót wynikających z konieczności zapobiegania 
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zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi bądź katastrofom budowlanym. 

Powyższe czynności muszą być potwierdzone wpisem do dziennik a 

budowy oraz wymagają sporządzenia protokołu konieczności z 

wyszczególnieniem kosztów realizacji tych robót.  

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, koniecznych do 

wykonania umowy podstawowej na roboty budowlane, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego zobowiązany jes t do nadzorowania tych 

robót, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  ust. 1 

niniejszej umowy.  

 

§ 5 

OSOBY SKIEROWANE DO REALIZACJI UMOWY PRZEZ 

WYKONAWCĘ 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski przez 

osobę posiadającą stosowne kwalif ikacje zawodowe i uprawnienia 

wymagane przepisami obowiązującego prawa.  

2. Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1do 

niniejszej umowy, Wykonawca wyznaczył Inspektora nadzoru 

inwestorskiego za którego zachowanie odpowiada na zasadach 

ogólnych Wykonawca tj:  

1) Pana/Panią …………………………………………………………., który/a 

pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, 

posiadającego/ą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót 

budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 

ograniczeń;  

2) Pana/Panią …………………………………………………………, który/a 

branży instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;  

3) Pana/Panią …………………………………………………………, który/a  

pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, 

posiadającego/ą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót 

budowlanych  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacj i i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;  

   - albo inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych 

czynności, do  wykonywania których w aktualnym stanie prawnym 

uprawniają uprawnienia budowlane w ww. specjalnościach,  

4) Pana/Panią ………………………………………………………….., który/a 

posiada Świadectwo Kwalif ikacyjne uprawniające do zajmowania 

się nadzorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w 

zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub 

demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych, zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 l ipca 

2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania  
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posiadania kwalif ikacji  przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji  i sieci.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby lub osób, o której /ych mowa w 

ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie realizacj i niniejszej umo wy, 

pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że nowa 

zaproponowana osoba posiada kwalif ikacje zawodowe nie gorsze niż 

określone przez Zamawiającego w Kryteriach Oceny Ofert dla 

pełnienia  funkcji  oraz przedstawi dokumenty potwierdzające 

uprawnienia tej osoby, t j. decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych 

bądź zdobyte kwalif ikacje zawodowe oraz aktualne zaświadczenia  o 

przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zmiana ta 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

akceptacj i Zamawiającego. 

4. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 

Wykonawca obowiązany jest złożyć Zamawiającemu nie później niż 

na 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do nadzorowania 

robót budowlanych. Termin ten nie dotyczy konieczności zmia ny 

wynikłej z okoliczności nagłych. Jakakolwiek przerwa w realizacji  

przedmiotu umowy wynikająca z braku któregokolwiek inspektora 

nadzoru będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i  nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby lub osób, 

jeżeli uzna, iż nie wykonują oni swoich obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany 

osoby lub osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni o d daty złożenia 

wniosku przez Zamawiającego.  

6. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osób, o których mowa  

odpowiednio w ust. 3 i ust.  4 niniejszego paragrafu, należy  

potwierdzić wpisem do dziennika budowy, z wyłączeniem tego  

obowiązku w stosunku do osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 4  

niniejszego paragrafu. 

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca  z 

braku inspektora nadzoru, bądź osoby o której mowa w ust. 2 pkt 4  

niniejszego paragrafu będzie traktowana, jako przerwa wynikła z  

przyczyn zależnych od W ykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu realizacj i robót budowlanych . 

8. Zmiana osób, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymaga 

sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zgodnie z 

zapisami § 8 niniejszej umowy.  
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§ 6 

KOORDYNATOR ZESPOŁU INSPEKTORÓW NADZORU 

1. Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane wyznacza  

inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, jako  

Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru.  

2. Koordynacja czynności inspektorów nadzoru będzie polegała na  

powiadamianiu poszczególnych inspektorów nadzoru w pozostałych  

specjalnościach o każdorazowym rozpoczęciu wykonywania robót,  

dla których ustanowiono obowiązek sprawowania nadzoru w danej  

branży oraz na ustalaniu obowiązku (konieczności) uczestniczenia  

branżowych Inspektorów nadzoru w spotkaniach, naradach i  

komisjach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego do  

oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w to ku jej  

realizacji . Powyższe dotyczy także osoby, o które j mowa w § 5 ust.  

2 pkt 4) niniejszej umowy. Koordynator zespołu inspektorów nadzoru  

będzie wnioskował w razie potrzeby do Zamawiającego  

o uczestnictwo w naradach projektanta (nadzoru autorskiego) .  

3. Zamawiający i Koordynator  obowiązani są współdziałać przy 

wykonaniu umowy, w celu należytej realizacj i zamówienia.  

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1.  Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy będą stosowane następujące kary umowne:  

1) Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne:  

a) każdorazowo za nieusprawiedliwioną nieobecność Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na radach budowy zgodnie z zapisami § 4 

ust. 1 pkt 41 niniejszej umowy - w wysokości 500,00 zł brutto za 

każdą nieobecność;  

b) Za każde stwierdzenie nieusprawiedliwionej nieobecności 

inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży i/ lub osoby, o 

której mowa w § 5 ust. 2 pkt. 4) niniejszej umowy – jeżeli  jej 

obecność będzie wymagana, podczas odbiorów częściowych i / lub 

odbioru końcowego – w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdą 

osobę; 

c) Za każde stwierdzenie nieusprawiedliwionej nieobecności 

inspektora nadzoru danej branży i/ lub osoby, o której mowa w § 5 

ust. 2 pkt. 4) niniejszej umowy podczas przeglądów gwarancyjnych 

oraz przeglądu pogwarancyjnego, zgodnie z zapisami niniejszej 

umowy – w wysokości 1.000,00 zł,  za każdą osobę;  

d) jeżeli czynności dotyczące realizacj i przedmiotu niniejszej umowy 

będą wykonywały inne osoby niż wskazane przez Wykonawcę w 

Wykazie osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy 

lub bez akceptacj i Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną 
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w § 5 niniejszej umowy - każdorazowo w wysokości 1.000,00 zł 

brutto za każdą osobę; 

e) Z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez  którąkolwiek 

ze Stron na skutek okoliczności , za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;  

f) za każde inne niż wskazane w § 1 niniejszej umowy, stwierdzone 

przez Zamawiającego, nienależyte wykonywanie przedmiotu 

umowy lub niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,  o 

którym mowa w § 3  ust. 1 niniejszej umowy.  

2.  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia 

od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3  ust. 1 niniejszej 

umowy, z wyłączeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie                  

z zapisami § 9 ust.3 niniejszej umowy. 

3.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu 

nie pokrywa całej poniesionej szkody strona, która poniosła szkodę, 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany w wezwaniu. Zamawiający jest uprawniony 

do potrącenia kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy, 

bez uprzedniego wezwania Zamawiającego do ich zapłaty, a 

Wykonawca wyraża na to zgodę. Sposób zapłaty kar umownych przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odbędzie się według wyboru 

Zamawiającego.  

5.  Zamawiający zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od otrzyma nia 

od Wykonawcy wezwania do jej zapłaty, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 4  niniejszej umowy.  

6.  Zamawiający uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar  

umownych z różnych tytułów, z zastrzeżeniem iż kary nie mogą być  

naliczane po dniu skutecznego odstąpienia od niniejszej umowy przez  

którąkolwiek ze Stron umowy.  

7.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których dochodzić 

może Zamawiający wynosi 60% wysokości wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

8.  Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

niniejszej umowy.  

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, zapłaty odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeśli  nie 

pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.  
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§ 8 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie 

pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności  oraz 

najpóźniej do upływu pierwotnego terminu realizacj i .  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy,  w 

następujących sytuacjach:  

1) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron 

umowy, uniemożliwiających terminową  realizację przedmiotu 

niniejszej umowy w przypadku zmiany terminu realizacji robót 

budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski, 

zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, 

2) zmianę osób skierowanych do realizacj i przedmiotu niniej szej 

umowy, w przypadkach o których mowa w § 5 ust. 3 i ust.  5 niniejszej 

umowy, 

3) zmiany adresu siedziby Wykonawcy,  

4) zmiany numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 

niniejszej umowy.  

3. Postanowienia dotyczące zmiany umowy nie stanową zobowią zania 

do wyrażenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie zmiany.  

4. W terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 

umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o 

braku akceptacj i zmiany.  

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostałych           

paragrafach niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od   

Umowy w terminie 30 dni, l icząc od dnia, w którym dowiedział się o 

zaistnieniu następujących okoliczności : 

1) w przypadku wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości lub 

likwidacji wobec Wykonawcy lub dokonania zajęcia majątku 

Wykonawcy;  

2) Wykonawca będzie w zwłoce w dochowaniu ustalonych niniejszą 

umową terminów realizacj i lub jej poszczególnych elementów o 

więcej niż 10 dni kalendarzowych ; 

3) Wykonawca z własnej winy przerwie realizację niniejszej umowy i 

nie podejmie jej realizacj i przez okres kolejnych 3 dni pomimo 

wezwania Zamawiającego;  
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4) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w 

sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą 

techniczną lub niniejsza umową;  

5) Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób sprzeczny z jej  

postanowieniami i/ lub poleceniami Zamawiającego lub rażąco  

zaniedbuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy,  

6) w przypadku skierowania do nadzorowania robót budowlanych 

innej osoby niż wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób lub 

bez akceptacji  Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w  

§ 5 niniejszej umowy.  

3. W razie zaistnienia istotne j zmiany okoliczności powodującej, że  
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwil i zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publ icznemu Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy; 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w 
przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie.  

6. W przypadkach odstąpienia od niniejszej umowy, określonych w 
niniejszym paragrafie, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego za faktycznie wykonane usługi do dnia  
odstąpienia.  

§ 10 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Strony postanawiają, iż w przypadku nie wyłonienia Wykonawcy ro bót 

budowlanych w przeciągu 6 miesięcy od daty podpisania niniejszej 

umowy ulega ona rozwiązaniu z upływem tego terminu. Na 

Zamawiającym ciąży obowiązek powiadomienia Wykonawcy o 

powyższym fakcie.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragraf u bądź w 

razie nie przystąpienia Wykonawcy robót budowlanych do ich 

realizacji , Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie oraz roszczenie 

względem Zamawiającego o realizację niniejszej umowy. 

§ 11 

PODWYKONAWSTWO 
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Strony ustalają, że zamówienie nie będzie wykonywane przez 

podwykonawców. 

§ 12 

POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE 

1. Strony umowy zobowiązują się do poddania mediacjom ewentualnych 

sporów we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne.  

2. Mediacje mogą dotyczyć w szczególności istnienia, wykonania, 

ważności, wypowiedzenia lub interpretacji  niniejszej umowy.  

3.  Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego strony mogą 

złożyć wspólnie lub każda z osobna.  

4. Strony dokonają wyboru mediatora z l isty stałych mediatorów 

prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, 

przy czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu spośród 

mediatorów ujętych na ww. l iście wg kolejności, który wyrazi zgodę 

na prowadzenie mediacj i.  

5. Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia 

złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego Strony 

umowy nie zawrą ugody, każda z nich może wystąpić na drogę 

postępowania sądowego.  

§ 13 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY PO ZAKOŃCZENIU I ODEBRANIU 

INWESTYCJI 

W okresie rękojmi do zadań Wykonawcy będzie należało m.in.:  

1. Dokonywanie rocznych przeglądów wykonywanych przez okres 

określony przez W ykonawcę robót budowlanych, który maksymalnie  

wynosi 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych z klauzulą „odbieram” i przedkładanie 

Zamawiającemu protokołów z każdego przeglądu gwarancyjnego.  

2. Nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad lub usterek.  
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3. Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad lub usterek 

wraz z przekazaniem Zamawia jącemu protokołów z dokonanych 

czynności.  

4. Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.  

5. Ostatni przegląd gwarancyjny musi być przeprowadzony nie później 

niż na 90 dni przed upływem okresu gwarancyjnego.  

6. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi przez 

Wykonawcę robót budowlanych okres pełnienia nadzoru obowiązuje 

do końca trwania wydłużonego okresu gwarancji  i rękojmi.  

7. Protokoły, o których mowa w niniejszym paragrafie, W ykonawca 

zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu w terminie 

do 2 dni roboczych od dokonania tych czynności .  

§ 14 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do utworów 

(w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej 

umowy, na każdym etapie jej realizacj i z chwilą przekazania utworu 

w szczególności na następujących polach eksploatacj i:  

1) W zakresie używania,  

2) W zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz 

dokonywania zmian utworu,  

3) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką  drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2. Z dniem przekazania każdego z  nośników, na których utrwalono 

dokumentację lub oprogramowanie objętych ochroną na podstawie 

prawa autorskiego, przechodzi na Zamawiającego prawo własności 

danego nośnika.  

§ 15 

KLAUZULA POUFNOŚCI 
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1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w 

związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy będą 

traktowane jako poufne. W ykonawca zobowiązuje się do zachowania 

ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie, a ich ewentualne 

ujawnienie możliwe będzie jedynie za wyrażoną wprost zgodą 

Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do kontrol i przestrzegania zobowiązania 

do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu przez wszystkie osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę. 

3. Do informacji wrażliwych w rozumien iu niniejszej umowy nie zalicza 

się: 

1) Informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;  

2) Informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu 

Wykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy, o ile na mocy 

wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez W ykonawcę 

nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne 

lub ściśle tajne;  

3) Informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami 

realizowanymi dla innych klientów, o i le na mocy wcześniejszych 

porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały 

określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne;  

4. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami 

obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub 

organu władzy publicznej.  

5. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich 

materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów 

Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania niniejszej  

umowy. 

§ 16 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE RODO 

1. Strony niniejszej umowy oświadcza ją, że przetwarzają dane osobowe 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwie tnia 2016 r., w sprawie ochrony 

osób f izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

Dyrektywy 95/46/W E ( zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub 

„RODO”) oraz ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, jak również po jej zakończeniu do zachowania w tajemnicy 

wszelkich pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy 

informacji, materiałów, dokumentów i danych osobowych 

otrzymanych od Zamawiającego i  od osób z nim współpracujących 

oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób zamierzony lub 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej czy elektronicznej (dane 

poufne). 

3. W skazane w ust. 1 oraz ust. 2 nin iejszego paragrafu dane będą 

przetwarzane wyłącznie w celu realizacji  niniejszej umowy i nie 

będą przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej 

strony wyrażonej na piśmie po rygorem n ieważności, z 

zastrzeżeniem ich udostępnienia innym podmiotom w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa.  

4. Jeżeli w trakcie realizacji  ninie jszej umowy wystąpi konieczność 

powierzenia danych osobowych, strony sporządzą umowę 

powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO.  

 

                                              § 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Strony postanawiają, iż w przypadku nie wyłonienia Wykonawcy 

robót budowlanych, w przeciągu 6 miesięcy od daty podp isania 

niniejszej umowy, umowa ulega rozwiązaniu z upływem tego 

terminu. Na Zamawiającym ciąży obowiązek powiadomienia 

Wykonawcy o powyższym fakcie.  

2. Strony postanawiają, iż w razie nie przystąpienia wykonawcy robót 

budowlanych do ich realizacji , Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie oraz roszczenie względem Zamawiającego o 

realizację umowy na nadzór inwestorski.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane przez 

którąkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane, Wykonawca 

zobowiązany będzie nadzorować umowę na roboty budowlane z 

wyłonionym przez Zamawiającego nowym Wykonawcą robót 

budowlanych, będącą kontynuacją robót umowy przerwanej, bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia.   
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4. Wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane 

zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oraz 

inne akty prawne mające wpływ na należyte wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy. 

6. Jeżeli w niniejszej umowie użyty został zwrot „dni robocze” należy 

przez to rozumieć  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 

stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.  

7. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku 

bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy wymagają 

sporządzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.  

8. Umowę sporządza się:  

- w przypadku formy pisemnej: w 3 jednobrzmiących egzem plarzach, 

z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy;  

- w przypadku formy elektronicznej: Umowa zostaje zawarta z chwilą 

złożenia ostatniego skutecznego podpisu w formie elektronicznej (t j. 

bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryf ikowanego przy 

pomocy ważnego, kwalif ikowanego certyf ikatu).  

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione 

dokumenty:  

1) Formularz ofertowy; 

2) Wykaz osób wraz z dokumentami dot. uprawnień budowlanych  i 

zawodowych; 

3) dokumentacja projektowa; 

4) umowa o roboty budowlane,  

– stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  
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