Zalacznik nr 3 — Wzor umowy
Umowa Nr ........... 12025

Gming Pysznica z siedzibag w Pysznicy ul. Wolnosci 322, NIP: 865 23 97 341, REGON: 830409117
reprezentowang przez:

Wojta GMIny PySZNica - ......o.iveiiiiiiii e eeae s

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — .............cooiiiiiii i

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajacym"

o numerze identyfikacyjnym NIP ... numerze REGON ..................... ,
zwanym dalej WYKONAWCA,

podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi postgpowanie przeprowadzone w Bazie Konkurencyjnosci
(BK2021) zgodnie z zasadq konkurencyjnosci w trybie zasady konkurencyjnosci okreslonej w
Wytycznych dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkow na lata 2021-2027 z 14 marca 2025 r. oraz
regulamin okreslajqcego zasady udzielania w Urzedzie Gminy Pysznica zamowien o wartosci ponizej
kwoty 130 000 ztotych netto stanowigcego zatqcznik do Zarzgdzenia Wojta Gminy Pysznica nr 29/2024
z dnia 29 stycznia 2024 roku,

zawarto umowe o nastgpujacej tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zaméwienie polegajace na Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi dla zdania pn.: ,Budowa centréw przesiadkowych wraz z budowa $ciezki
pieszo-rowerowej i chodnika w Gminie Pysznica” w ramach projektu ,,Rozwdj Mobilnego
MOF Stalowej Woli — etap I”.

2. Zakres prac bedacych przedmiotem nadzoru:

Szczegdlowy zakres prac bedacych przedmiotem nadzoru zostal opisany w dokumentacji
projektowej, przedmiarach robdt oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Powyzsza Dokumentacja dostepna jest na Platformie Zakupowej:
https://pysznica.ezamawiajacy.pl postegpowanie nr RL.IV.271.16.2025 pn.: ,,Budowa centréw
przesiadkowych wraz z budowa $ciezki pieszo-rowerowej i chodnika w Gminie Pysznica” w

ramach projektu ,,Rozwéj Mobilnego MOF Stalowej Woli — etap 1”
3.  Wykonawca zobowigzuje si¢ sprawowac zlecony niniejsza umowg nadzor inwestorski zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, a w szczego6lnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

§2

1. Strony ustalaja, ze nadzor inwestorski bedzie sprawowany przez Wykonawce od dnia przekazania
placu budowy wykonawcy robot budowlanych do dnia zakonczenia i odbioru koncowego
przedsiewzigcia bedacego przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin realizacji
robo6t budowlanych —10 miesiecy.

2. W przypadku jezeli okres realizacji robot budowlanych nad ktorymi bedzie pelniony nadzoér ulegnie
skroceniu lub przedtuzeniu okres sprawowania ustugi nadzoru inwestorskiego ulegnie
odpowiednio skréceniu lub wydtuzeniu bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy.


https://pysznica.ezamawiajacy.pl/

W przypadku zmiany terminu wykonania robot budowlanych (przedtuzenia terminu) oraz
wystapienia robot dodatkowych wykonawca obowigzany jest sprawowac¢ nadzor inwestorski przez
caty okres realizacji robot budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia.

§3

Wykonawca wyznacza nastepujace osoby do sprawowania nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru W branzZy droZOWE]. ... .....ouueuuet i

Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej................cooooiiiiL,

Inspektor nadzoru W branzy Sanitarne].........c.oouvuierereirtine et eie ettt eeaeeenreane e

Inspektor nadzoru w branzy eleKtryCznej.........ooueieiiiiii i
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu na piSmie propozycje zmiany osob
okreslonych w ust. 1 nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Zaakceptowana na
pisSmie zmiana winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy.

Zamawiajacy upowaznia osoby wymienione w ust. 1 do dokonywania odbiordw cze$ciowych.

Osoby o ktorych mowa w ust. 1 dzialajg rowniez w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

W celu dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy powota Komisje odbiorowa, o ktorej

sktadzie i harmonogramie dzialania Wykonawca zostanie powiadomiony na pismie.

§4

Strony ustalaja, ze do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych w art.
25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, oraz wykonywanie innych
czynnosci, o ktorych mowa w umowie.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej
realizacji z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych,
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i1 odbidor robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych oraz przygotowanie 1 udziat
w czynnosciach odbioru koncowego, udziat w przegladach i odbiorach w czasie gwarancji,
potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy faktycznie wykonanych robdt, ich wielkosci,
zakresu, parametrow oraz usuni¢cia wad;

podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
materialdow i realizacja harmonogramu robot budowlanych przez Wykonawce robot
budowlanych (postgpem robot) oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
umowy przez wykonawce robot budowlanych;

podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu
1 uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego;

sprawdzanie na biezgco, aby wszelkie zmiany w realizacji robot budowlanych i zmiany
wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczego6lnosci takie, ktore niosa za soba
skutki finansowe, np. zwigkszenie zakresu rzeczowego robot, zamowienia dodatkowe, roboty
zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiatéw Iub technologii oraz wprowadzanie
nowych podwykonawcoéw robot budowlanych (niewskazanych w umowie na roboty
budowlane przez wykonawce¢ robot budowlanych) byly pisemnie akceptowane przez
Zamawiajacego;

wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na pi$mie;

organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo zbednych przerw
w realizacji robot przez wykonawce robot budowlanych;

nadzorowanie robot wynikajacych z zamoéwien dodatkowych udzielonych Wykonawcy robot
budowlanych;



11) decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urzadzen i materiatdow
przewidzianych do realizacji robdt na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB,
umowy i jej zatacznikow.

12) udzielania wykonawcy robot budowlanych informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczacych
robot objetych umowa;

13) uzyskania od autora dokumentacji wyjasnien, watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwigzan;

14) wnioskowania i opiniowania wnioskéw w sprawach spornych dotyczacych robdt objetych
Umowa;

15) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajacemu zaopiniowang dokumentacje
projektowa i specyfikacje techniczne na proponowane przez wykonawce rob6t budowlanych
roboty dodatkowe;

16) wstrzymania robot w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy
i przepisami BHP;

17) dopilnowania przestrzegania przez wykonawce robdt budowlanych zasad BHP (w tym
sposobu prowadzenia robdt i utrzymania porzadku na terenie budowy, a takze przestrzegania
przez Wykonawcoéw robot budowlanych obowigzkow dotyczacych zasad postgpowania
z niewybuchami i niewypalami oraz stosowania pisemnych upomnien wobec wykonawcy
robot budowlanych w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich
wykonania, az do momentu wypetnienia przez wykonawce robdt budowlanych obowigzku)
1 stosowania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego;

18) organizowania minimum 1 raz w miesigcu, a w razie koniecznos$ci czeSciej narad
koordynacyjnych oraz przewodniczenia naradom, sporzadzanie protokotow z narad
1 przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajgcemu) w terminie 3
dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw
z Wykonawca robot budowlanych;

19) udziat w przegladach i odbiorach w czasie gwarancji,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy kontrola jakosci materialdow w miejscu realizacji zadania nad

ktérym sprawowany bedzie niniejszy nadzor inwestorski bez wzgledu na to czy od wykonawcy

robot budowlanych wymaga si¢ przeprowadzenia badan w ramach Umowy, polegajaca przede
wszystkim na:

1) akceptacji materialow zgodnie z wymaganiami STWiORB ze wskazanych przez wykonawce
robot budowlanych zrodet,

2) podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdéw posiadajacych atest producenta,

3) akceptowaniu receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB,

4) kontrolowaniu sposobow skladowania i przechowywania materialow oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,

5) zlecaniu wykonawcy robot budowlanych przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow i
robot budzacych watpliwosci co do jakosci,

6) zapewnieniu obstugi laboratoryjnej niezaleznie od Wykonawcy robot budowlanych zgodnie z
wymaganiami STWiORB,

7) dokonywaniu oceny wynikow badan i pomiaréw przeprowadzonych przez Wykonawce robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami STWiORB w przypadkach robdt budzacych
watpliwosci co do jakosci,

8) akceptowaniu sprzetu i sSrodkow transportowych uzywanych do robot, co do zgodnosci ich ze
Specyfikacjami Technicznymi;

9) dokonywaniu oceny zgodnos$ci materialow i1 robét przez Inspektora nadzoru z wymaganiami
dokumentacji i STWiORB na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce robot
budowlanych.

Pozostate obowigzki Inspektora nadzoru:

1) sprawdzanie wykonanych rob6t i1 powiadamianie wykonawcy robdt budowlanych
o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usunigcia wad przez wykonawce robot
budowlanych, a takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;



10.

11.

2) ocena przedstawionych przez wykonawce robdt budowlanych ilosci i kosztow wykonanych
robot (w tym odbior czesciowy),

3) ocena przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych ilosci i kosztow wykonanych
robot, ktore zgodnie z Umowa podlegaja dodatkowej optacie badz wlasnej wyceny tych
kosztéw i przedtozenia ich do akceptacji Zamawiajagcemu,

4) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementow, robot zanikajacych, ulegajacych
zakryciu, odbioru cze§ciowego robot;

5) poswiadczenie terminu zakonczenia robot;

6) stwierdzanie wnioskowania zakonczenia robot, sprawdzanie kompletnosci i prawidlowosci
dokumentow odbiorczych i przedtozenie do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalania
terminu ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenie w odbiorze;

7) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robot budowlanych terenu budowy
w przypadku wypowiedzenia Umowy;

8) rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;

Godziny pracy dla inspektorow nadzoru musza by¢ dostosowane do godzin pracy wykonawcy

robo6t budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, by Inspektor nadzoru robot w branzy drogowej petit funkcje koordynatora

inspektoré6w nadzoru — koordynatora Wykonawcy.

Kazdy Inspektor Nadzoru powinien by¢ obecny na terenie budowy w dniu, w ktérym prowadzone

bedg roboty, w zakresie niezb¢dnym do zapewnienia skutecznego nadzoru nie rzadziej niz 1 raz w

tygodniu z tym ze Inspektor nadzoru branzy drogowej — koordynator Nadzoru inwestorskiego nie

rzadziej niz 4 pobyty/tygodniowo, co winien kazdorazowo potwierdza¢ podpisem na liscie
obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego: ul. Wolnosci 322, 37-403 Pysznica.

Zamawiajacy wymaga aby wszyscy inspektorzy nadzoru uczestniczyli we wszystkich naradach

koordynacyjnych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do skierowania do wykonania zamdwienia osoby wskazane imiennie

w zatgczniku nr 2 do zapytania ofertowego (ztozonym wraz z oferta Wykonawcy). Zmiana

ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa powyzej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢

szczegotowo uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych oséb bgda co najmniej takie jak wymagane w zapytaniu ofertowym.

Propozycja zmiany, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ ztozona do Zamawiajacego nie pdzniej niz

w terminie 7 dni przed planowang zmiang.

Skierowanie do sprawowania funkcji inspektora nadzoru innych oséb niz wskazane w ofercie

bedzie podstawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§5

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem
Zamawiajacego w ramach zawartej z wykonawcg robot umowy o wykonanie robot budowlanych
bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

Na wszelkie zmiany w realizacji rob6t budowlanych, a w szczegolnosci takie, ktdre niosa za soba
skutki finansowe, wprowadzenie materialow, technologii i podwykonawcdéw niewskazanych przez
Wykonawce robot budowlanych i dokumentacji projektowej Wykonawca musi uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajacego.

§6

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

— dostarczenie dokumentacji projektowej oraz umowy z wykonawca robot budowlanych,

— wspotpraca z Wykonawcg w zakresie wszystkich spraw majacych wplyw na realizacje
przedsiewzigcia,

— terminowe uregulowanie naleznosci za petnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia biurowego, ani $rodka transportu

niezbednego do realizacji umowy.



§7

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z oferta Wykonawcy w wysokosci:

10151 110 JUUOURURRRUPRRRt PLN

VAT e, PLN

Brutto: evveveeeeeeeeeeee e PLN

R (0} 0 (=S PRRRRRRRRROY ,

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z petnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z realizacja
przedsigwzigcia.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow ustugi na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaré6wno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy pomiedzy Stronami nastapi fakturami czesciowymi i koncowa,
wystawionymi w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu czesciowego lub koncowego
proporcjonalnie do zaangazowania robot budowlanych begdacych przedmiotem nadzoru .

W fakturze wystawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce nalezy jako odbiorce i ptatnika podac:
Gmina Pysznica , ul. Wolnosci 322, 37-403 Pysznica, NIP 865 23 97 341.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w ciagu 14 dni od daty
wpltywu do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za dzien zaptaty uwazany
bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze figuruje w wykazie podmiotow (tzw. biata lista), o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu podzielonej
ptatnosci, zawarte w  wykazie o ktorym mowa w pkt 7; nr Kkonta:

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania Zamawiajagcego, w formie pisemnej,
o0 kazdej zmianie rachunku, o ktorym mowa w pkt 8 w terminie 5 dni od dnia zmiany, pod rygorem
wstrzymania ptatnos$ci przez Zamawiajacego.

§8

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy,

b) za podjecie zobowigzania lub czynno$ci w imieniu Zamawiajacego bez uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajacego, W szczegbélnosci w  przypadkach okreslonych w § 5 ust. 2
w wysokos$ci 500 zt,

¢) za opoznienie w dotrzymaniu terminu realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
Nadzoru  inwestorskiego, z  przyczyn lezacych  po  stronie  Wykonawcy
w wysokosci 10 % ceny umownej brutto,

d) za brak okreslonej w umowie liczby pobytow na budowie inspektora nadzoru w branzy
budowlanej w wysokosci 500 zt za kazda nieobecnosc,

e) za brak udziatu w naradzie koordynacyjnej inspektora nadzoru w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnos¢.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie moze

przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za opdznienie w zaptacie faktur odsetki w wysoko$ci ustawowe;j

za kazdy dzien opOznienia.

Strony zachowujg bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,

przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiScie poniesionej szkody.



*

Kary umowne bedg potragcane z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie noty
ksiegowej na co Wykonawca wyraza zgode, a w przypadku braku mozliwos$ci potracenia, beda
ptatne przelewem na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w nocie ksiggowej w terminie 7
dni od daty otrzymania.

Kary beda potracane automatycznie z faktury Wykonawcy bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej Umowy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§9

Poza wypadkami wynikajacymi z naruszen przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat §wiadczenia ustug bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat
je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§10

Niedopuszczalne sg zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

Dopuszczalne sa nastepujace przypadki zmiany i warunki zmiany tresci umowy:

2.1. w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia,

2.2. w przypadku zmian wprowadzonych w umowie na wykonawstwo robot budowlanych, ktérych
nastepstwem bedzie konieczno$¢ dokonania zmian w niniejszej umowie,

2.3. zmiana inspektoréw nadzoru, w przypadku niemoznosci petnienia przez nich powierzonych
funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy),

2.4. zmiana wynagrodzenia za realizacj¢ zadan objetych niniejsza umowa w przypadku zmiany
stawki VAT, z zastrzezeniem ze wynagrodzenie brutto wykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz
okreslone w § 7 umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug
(VAT),

2.5. powierzenie podwykonawcy okreslonego zakresu robdt na skutek ktorejkolwiek okolicznosci
wskazanej w pkt 2.2, niniejszego ustepu.

§ 11

Zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej w postaci
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych i Prawo budowlane.

Spory mogace wynikna¢ na tle niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnigciu przez sad
wlasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Integralng czesciag umowy sa:

1. Zapytanie ofertowe nr RI.1.7011.30. 2025
2. Oferta Wykonawcy zdnia.........................
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