



Veolia Energia Warszawa S.A.  
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa  
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85  
www.energiadlawarszawy.pl  
ebok.energiadlawarszawy.pl

Nr sprawy: VWAW/MZZP/2600068/2025/0107/P/P/HP

Warszawa, 05.01.2026 r.

**Dotyczy:** *Postępowania nr 2025/0107/P/P na: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej pomiędzy komorami O23A/L2A i O23A/L3 wraz z fragmentem osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN100 i przyłączem ciepłowniczym do budynku szkoły przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 w Warszawie w ramach projektu: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej na lata 2025-2029 – Etap I.*

## **ZMIANA I UZUPEŁNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 1**

Działając na podstawie Rozdz. IV pkt 4 SWZ Część I „Instrukcja dla Wykonawcy”, Veolia Energia Warszawa S.A. (dalej: „Zamawiający”) dokonuje zmiany i uzupełnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) w następującym zakresie:

1. Uzupełnieniu podlega treść „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” Część III SWZ – „Tom I - Część ogólna” w punkcie 1.3 poprzez dodanie podpunktu 29 o treści:  
„29) Decyzja NR 2137 / 2025 / PE-ZD-II znak pisma: PE-ZD-II.7120.1.1666.2025.PL z dnia 31.12.2025 r. w sprawie wydania zezwolenia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zgody na usunięcie zieleni kolidującej z inwestycją.”
2. Zmianie ulega dotychczasowy zapis w punkcie 1.3 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” Część III SWZ – „Tom I - Część ogólna” o treści:  
„Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania:  
1. Zgłoszenia robót,  
2. Projektu czasowej organizacji ruchu,  
3. Zezwolenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na usunięcie kolidującej zieleni.”

na nową, następującą treść:

- „Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania:
1. Zgłoszenia robót,
  2. Projektu czasowej organizacji ruchu.”

Nowe brzmienie dokumentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.



3. Uzupełnieniu podlega „Dokumentacja techniczna” Część III SWZ o następujący dokument:  
„29) Decyzja MWM NR 2137 2025 PE-ZD-II z dnia 31.12.2025 r.” o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
4. Zmianie ulega dotychczasowy zapis w Rozdz. XII pkt 4 „Instrukcji dla wykonawcy” Część I SWZ o treści:

*„4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:*

*4.1. w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego: nr konta 04 1140 1010 0000 5556 3100 1001 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ..... (...)”*

na nową, następującą treść:

*„4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:*

*4.1. w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego: nr konta 04 1940 1210 0103 5173 0030 0000 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ..... (...)”*

Nowe brzmienie dokumentu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Powyższa zmiana treści SWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców. Wykonawca powinien ją uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - „ST\_tom I - Część ogólna 1 – **zmiana\_05.01.2026**”,
- 2) Załącznik nr 2 – „29) Decyzja MWM NR 2137 2025 PE-ZD-II z dnia 31.12.2025 r.”.
- 3) Załącznik nr 3 – „Instrukcja dla wykonawcy” Część I SWZ – **zmiana\_05.01.2026**

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO**  
**PEŁNOMOCNIK**  
**/-/Tomasz Pietrzykowski**