
 

 

Veolia Energia Warszawa S.A. 

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa 

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85 

www.energiadlawarszawy.pl 

ebok.energiadlawarszawy.pl 

 

Nr sprawy: 
VWAW/MZZP/2600967/2025/0109/P/P/KGD/OK   

 

 Warszawa, 27.01.2026 r. 

Dotyczy: Postępowania nr 2025/0109/P/P na: Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy 
magistrali ciepłowniczej „P” 2xDN 700 na odcinku od komory P49B w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i 
ul. Okrzei do połączenia  z preizolatem za komorą P54 w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. 
Marcinkowskiego w Warszawie - ETAP I (od komory P52 w skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i Kępnej do 
połączenia z preizolatem za komorą P54). W ramach projektu: Modernizacja systemu ciepłowniczego na 
terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej na lata 2025-2029 - Etap I. 

 

 
 

WYJAŚNIENIA (2) ORAZ ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 5 

 

Działając na podstawie Rozdz. IV pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia Część I „Instrukcja dla 

Wykonawcy” (dalej: „SWZ”), Veolia Energia Warszawa S.A. (dalej: „Zamawiający”) w odpowiedzi na 

otrzymane pytanie udziela wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

W projekcie technicznym i wykonawczym, na stronie 10 - spis projektów powiązanych - pod nr 8 
widnieje zapis: projekt techniczny konstrukcji komór – prosimy o udostępnienie go w ramach 
postępowania przetargowego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że projekt techniczny konstrukcyjny został dodany do ogłoszenia w ramach 

modyfikacji SWZ w dniu 23.01.2026 r. 

Pytanie nr 2: 

Dysponują Państwo zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu? Prosimy o udostępnienie 

ostatecznej wersji tego projektu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że projekt tymczasowej organizacji ruchu jest w trakcie uzgodnień. 

Koncepcja projektu została dodana do ogłoszenia w ramach modyfikacji SWZ w dniu 23.01.2026 r. 

 
 

 

 

 



 

 

Pytanie nr 3: 

Adaptacja Komór: Czy poza pracami wyszczególnionymi na rysunku nr 6.3, 6.4 oraz B6 są do 
wykonania prace budowlane? Jeżeli tak, to jakie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że prace budowlane należy zrealizować również w oparciu o projekt 
techniczny konstrukcyjny, który został dodany do ogłoszenia w ramach modyfikacji SWZ w dniu 
23.01.2026 r. 

 

Pytanie nr 4: 

Proszę o informację czy w zakresie spełnienia Warunku udziału pkt 2 tj. Wykazu zamówień 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert wg wymagań podanych w 
Rozdziale V pkt 1.9, dokument pn.: "Protokół odbioru technicznego i kwalifikacji do eksploatacji obiektu 
sieci ciepłowniczej" wg druku MTR.03-INS.VWAW.01-04 będzie uznany za dowód potwierdzający 
należyte wykonanie zamówienia. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający informuje, że "Protokół odbioru technicznego i kwalifikacji do eksploatacji obiektu sieci 
ciepłowniczej" wg druku MTR.03-INS.VWAW.01-04 będzie uznany za dowód potwierdzający należyte 
wykonanie zamówienia, jeśli na dzień złożenia oferty został dokonany odbiór końcowy 
dla danego obiektu sieci ciepłowniczej. 

 
Działając na podstawie Rozdz. IV pkt 4 SWZ,  Zamawiający dokonuje zmiany następujących 
załączników: 

1) Załącznik nr 5 - Zestawienie cenowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w 
Części II  Wzór umowy 

2) 25_0109_SWZ_Część I_załaczniki edycja w Części I „Instrukcji dla wykonawcy”  

 
Nowe brzmienie dokumentów stanowią załączniki do niniejszego pisma: 

1) Załącznik nr 5 - Zestawienie cenowe poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia_zmiana_27_01_2026 

2) 25_0109_SWZ_Część I_załaczniki edycja_zmiana_27_01_2026 

 

Powyższa zmiana treści SWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Zamawiającego 

i Wykonawców. Wykonawca powinien ją uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia 

w przedmiotowym postępowaniu. 
 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 5 - Zestawienie cenowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia_zmiana_27_01_2026 
2) 25_0109_SWZ_Część I_załaczniki edycja_zmiana_27_01_2026 
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