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1. Przedmiot zamowienia

1.1.

Zakres zamowienia

Przedmiotem OPZ jest wykonanie zamdwienia pn. Przebudowa wraz z budowg odcinka istniejgcej sieci cieptowniczej
i przytaczy cieptowniczych w technologii tradycyjnej i preizolowanej od $ciany komory cieptowniczej K-1A/7/1 do ul.
Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do ul. Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21
oraz ul. Szewskiej 18 we Wroctawiu.

1.2.

ZaKkres rzeczowy

Przebudowa wraz z budowa odcinka istniejacej sieci cieptowniczej i przytaczy cieptowniczych w technologii
tradycyjnej i preizolowanej od $ciany komory cieptowniczej K-1A/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do
ul. Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16 do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz ul. Szewskiej 18 we Wroctawiu.

Lp. Materiat Srednica [mm] ’ Dtugosé[mb]/Sztuki* ‘ Technologia
Siec preizolowana
Rura 2 x DN125/225 24,09 Preizolacja
Rura 2 x DN65/140 55,88 Preizolacja
Rura 2 x DN50/125 49,38 Preizolacja
Sie¢ tradycyjna w budynkach
Rura 2 x DN125 14,0 Tradycja (Kotlarska 6)
Rura 2 x DN65 3,0 Tradycja (Kotlarska 6)
Rura 2 x DN50 12,2 Tradycja (Szewska 19-21)
Przytacza preizolowane
7 Rura 2 x DN50/125 100,85 Tradycja
Przytacza tradycyjne
8 Rura 2 x DN50 27,85 Tradycja
Kulowe spawane-
9 Zawory DN15, PN25 12 szt. . .
odpowietrzenie
Kulowe kotnierzowe-
10 Zawory DN40, PN25 6 szt. L
odwodnienie
Kulowe kotnierzowe
11 Zawory DN 32, PN 25 2 o
odcinajace wezet

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg osiedlowej sieci cieptowniczej oraz przytaczy cieptowniczych wraz

z urzadzeniami technicznymi wykona¢ nalezy w oparciu o:

1.

Zgtoszenie budowy oraz przebudowy sieci cieptowniczej i przytgczy cieptowniczych do Urzedu Miejskiego
Wroctawia,

Projekt Techniczny — Projektu Zagospodarowania Terenu pn.:

"Przebudowa odcinka istniejgcej sieci cieptowniczej i przytaczy cieptowniczych w technologii tradycyjnej od
$ciany komory cieptowniczej K-1A/7/1 do ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. Kotlarskiej 16
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do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21 oraz Szewskiej 18”, opracowany przez Pracownie AJG Projekt Marcin

Gawron,

3. Projekt organizacji ruchu oraz odtworzenia nawierzchni (POR i PON),

4. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB).

1.3. Etapy wykonywania zamodwienia i terminy wykonania

Zamowienie nalezy wykona¢ w nastepujacych etapach:

1.3.1. Etap 1 — wykonanie robdt umozliwionych wykonanie préby cisnieniowej na podstawie projektu

budowlanego (w tym technicznego) - odbiér czesciowy - do 15.09.2025 r.
1.3.2. Etap 2 — wykonanie zamdwienia wraz z uruchomieniem, przedstawienie kompletnej dokumentacji
powykonawczej - odbiér koricowy - do 10.10.2025 r.

1.4. Wytyczne wykonania zamowienia

1.4.1. Zamodwienie nalezy wykonac¢ na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi

robotami towarzyszgcymi, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4.2. Zamodwienie nalezy wykonac zgodnie z

a.
b.

f.

wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,

wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla sieci cieptowniczych w spétkach Grupy Fortum w Polsce
(dostepnymi na stronie internetowej www.fortum.pl),

wytycznymi wykonywania robot ziemnych na terenie i w obiektach Fortum w Polsce,

. opisem zawartym w pkt. 1.2 Zakres rzeczowy oraz wstepng specyfikacjg techniczng zawierajgcq materiaty

otrzymane z firmy eksploatujgcej sie¢ cieptowniczg,

pozostatymi wymaganiami i wytycznymi wynikajgcymi np. z wydanych decyzji administracyjnych i
zawartymi umowami/porozumieniami zezwalajgcymi na realizacje zamdwienia,

STWIORB.

1.4.3. Wykonawca zobowigzany jest do:

a.

prowadzenia w imieniu Zamawiajgcego (na podstawie udzielonego petnomocnictwa) spraw formalno-
prawnych niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy

. w sytuacji wymaganej prawem, rejestracji dziennika budowy, zgtoszenia rozpoczecie robot budowlanych,

a takze prowadzenia dziennika budowy,

w sytuacji wymaganej prawem, przekazania koordynatorowi robdét Zamawiajgcego pisemnego
oswiadczenia kierownika budowy (przed rozpoczeciem budowy) stwierdzajgcego:

e przyjecie obowigzku kierowania budowsg,

e sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. sporzadzenia i przekazania koordynatorowi robdt Zamawiajgcego wytycznych realizacji, w tym Projektu

Organizacji Robot (POR, zawierajgcy szczegdétowy harmonogram i technologie prowadzenia robét oraz
planowanych wyfaczen); kazde wytgczenie sieci cieptowniczej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
z 30 dniowym wyprzedzeniem,

skutecznego uzyskania zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych wraz z dokonaniem wszelkich

czynnosci niezbednych do jego uzyskania,
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f. udziatu w procedurach przekazania wybudowanej infrastruktury do eksploatacji odpowiednim stuzbom
eksploatacyjnym.

1.5. Obowiazki wykonawcy i koszty objete wynagrodzeniem ryczattowym

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

Protokolarne przejecie nieruchomosci (przy udziale koordynatora robdét Zamawiajgcego) od ich
wtascicieli/zarzadcow, na czas wykonywania przedmiotu umowy oraz ich protokolarny zwrot po zakoriczeniu
prac.

Prowadzenia przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego (na podstawie udzielonego petnomocnictwa)
spraw formalno-prawnych niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy.

Powiadomienie zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia robét zgodnie z warunkami wydanymi przez
jednostki uzgadniajgce, w tym wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu oraz Zamawiajacego.

Przestrzegania wytycznych prowadzenia robét przy prowadzeniu sieci i przytaczy przez ogrodki mieszkaricéw
SM ,,Cichy Kacik” (dz. nr 26/2, 80/2, 81/13, 78/3), opisanych w dokumentacji projektowej i uzgodnieniu.
Dostarczenie wszystkich materiatdw i urzadzen niezbednych dla realizacji prac bedacych przedmiotem
Umowy.

Woptacenie kaucji na czas zajecia nieruchomosci w zwigzku z realizacjg prac — w przypadku narzucenia takiego
warunku przez wtasciciela/zarzgdce nieruchomosci.

Przejecie gwarancji na roboty wykonane na zlecenie ZIM w ramach remontu Ztobka (ul. Krowia 1) dotyczy
chodnika, zieleni oraz elementéw budowlanych w budynku, gwarancja udzielona ZZM obowigzuje do
30.09.2028 r.

Prowadzenie robét na terenie WZZ (ul. Krowia 1) mozliwe jest wytacznie w sierpniu 2025 r. z uwagi na
wakacyjna przerwe w Ztobku.

Zorganizowanie placu budowy i zaplecza oraz drég technologicznych dla sprzetu ciezkiego (Zamawiajacy nie
zabezpiecza Wykonawcy zaplecza technicznosanitarnego, terenu budowy, terendw zaplecza budowy,
terendéw zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania robdt, dozoru mienia na terenie robdt oraz
niezbednych medidw). Pozyskanie terenéw dla zaplecza budowy w rejonie prowadzenia robdt, pozostaje po
stronie Wykonawcy.

Uzgodnienie tymczasowych wjazdow/wyjazddw z nieruchomosci (w zaleznosci od zaawansowania robdt) z
Wiascicielami/Wtadajgcymi nieruchomosci (ZDIUM- dz. 24, WNK - dz. nr 35/14 Ztobki, ZZK- dz. nr 79/1, SM
Cichy Kacik — 26/2, 80/2, 80/3, 81/13, 78/3).

Sciste przestrzeganie warunkéw wydanych przez jednostki opiniujace, uzgadniajace i wtascicieli/zarzadcéw
nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone prace (wynagrodzenie ryczattowe obejmuje, wynikajace z
uzgodnien i porozumien, koszty zwigzane z organizacjg robét na nieruchomosci, koszty przywrdcenia zajetej
nieruchomosci do stanu sprzed rozpoczecia robot, koszty prowadzenia robdt i odtworzenia terenu oraz
zieleni na terenie ogrodkéw SM :Cichy Kacik” , a takze: optaty za zajecie terenu ustalone wg. obowigzujacych
w ZDiUM stawek i czynsz dzierzawny za udostepnienie nieruchomosci Gminy Wroctaw).

Wykonanie harmonogramu robdt zwigzanych z zajeciem pasa drogowego bedacego w zarzadzie ZDiUM,
uwzgledniajgcego caty zakres prac w tym pasie; harmonogram winien zawieraé kolejnosé wykonywania
robdt, obszar zajecia z podaniem powierzchni w m?, czas zajecia nieruchomosci i powinien byé dostarczony
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt; ztozenie wniosku w ZDiUM, w imieniu Zamawiajgcego, o
wydanie zezwolenia na zajecia pasa drogowego na podstawie sporzgdzonego harmonogramu.
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1.5.13.
1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.
1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.

1.5.25.
1.5.26.

Wprowadzenie projektu organizacji ruchu zastepczego.

Dokonywanie czynnosci faktycznych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego bedacego w zarzgdzie ZDiUM
(wynagrodzenie ryczattowe obejmuje optaty naliczone przez ZDiUM za zajecia terenu, za wyjatkiem optat za
umieszczenie w pasie drogowym obiektu nie zwigzanego z funkcjg drogi), ztozenie w kancelarii
Zamawiajgcego przy ul. Antoniego Stonimskiego 1A we Wroctawiu lub w wersji elektronicznej na adres e-
mail: Fortum.PL9850@bscs.basware.com wydanych przez ZDiUM decyzji oraz dodatkowo przeslanie ich
skanu do wiadomosci do koordynatora robdt Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty ich
wydania przez ZDiUM; w przypadku nieterminowego dostarczenia decyzji Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami jakie ponidst z tytutu nieterminowego optacenia tych Decyzji, naliczconymi przez ZDiUM.
Prowadzenie prac w taki sposdb, aby ograniczy¢ do minimum czas zajecia nieruchomosci i ucigzliwosci z tego
wynikajgce dla wiascicieli/zarzagdcow (w przypadku gdy czas zajecia nieruchomosci bedzie dtuzszy lub
ucigzliwosci beda wieksze niz wynika to z technologii robét oraz z odpowiedniego uzgodnienia projektowego
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami jakie ponidst z tego tytutu).

Ewentualne wykonanie wycinki, przesadzen, zabezpieczenia czesci nadziemnej i podziemnej roslin i
odtworzenia zieleni oraz wykonanie wszystkich innych prac zwigzanych z zielenig wyniktych w trakcie robdt;
w przypadku zniszczenia zieleni podczas prowadzenia prac lub uschniecia drzew i krzewéw w okresie
gwarancyjnym Wykonawca zostanie obcigzony ewentualnymi karami naliczonymi przez Wydziat Srodowiska
UM.

Pielegnacji odtworzonych terendw zielonych i zatozonych trawnikéw w okresie min. 3 lat (3 petne sezony
wegetacyjne).

Likwidacja ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym.

Prowadzenie robodt budowlanych ze szczegdlng starannoscig, aby zapobiec zanieczyszczeniu wnetrza
rurociggdow (w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zanieczyszczenia wnetrza rurociggow
Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wtasnym staraniem i na wtasny koszt ptukania sieci w
sposdb opisany w projekcie przed rozpoczeciem jego eksploatacji). Uzyskanie pisemnego potwierdzenia
koordynatora robét Zamawiajgcego potwierdzajgcego odstgpienie od ptukania sieci lub koniecznos¢
wykonania ptukania jw.

Przeprowadzenie badan wszystkich wykonanych pofaczen spawanych metodg radiograficzng Ilub
ultradzwiekowg (metoda badania podlega uzgodnieniu z przedstawicielem Fortum), i dostarczenie
protokotéw z tych badan Koordynatorowi robdt Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie badan ciggtosci instalacji alarmowej oraz przedstawienie Zamawiajgcemu wyniku
przeprowadzonego badania wraz z wykresami.

Zasypanie utozonych rurociggdw sieci cieptowniczej do wymaganej rzednej oraz wykonanie zageszczenia
gruntu do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Utozenie, na wskazanych w Projekcie PZT odcinkach, ptyt drogowych perforowanych (100x75x12)
zabezpieczajacych infrastrukture cieptownicza.

Odwiezienie gruzu i nadmiaru ziemi wraz z uiszczeniem optat zwigzanych z zagospodarowaniem odpaddw.
Zagospodarowanie we wiasnym zakresie wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robét.
Wykonanie prac zwigzanych z demontazem i usunieciem odpaddw zawierajgcych azbest, prace te zostang
wykonane przez specjalistyczng firme na zlecenie i koszt Wykonawcy (realizacja demontazu i utylizacja na
podstawie dokumentacji projektowej) lub koszt Fortum (w pozostatych przypadkach).
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1.5.27.

1.5.28.

1.5.29.

1.5.30.
1.5.31.

1.5.32.

1.5.33.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

Demontaz starej sieci cieptowniczej w pomieszczeniach weztdw cieplnych oraz w budynkach. Demontaz i
rozebranie unieczynnionych kanatéw cieptowniczych, a w przypadku braku takiej mozliwosci zamulenie
piaskiem i zamurowanie na korcach. Wymienione prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dyspozycjami
zawartymi w dokumentacji projektowej.

Zdemontowany ztom stalowy pozostaje wtasnoscig Wykonawcy. Konieczne przekazanie do Fortum Karty
Przekazania Odpadu.

Odtworzenie nawierzchni terendw.

Obstuga geodezyjna.

Nadzér dendrologiczny - ze wzgledu na przebudowe sieci w poblizu zieleni i drzew Wykonawca ma
obowigzek ciggtego nadzoru dendrologicznego wraz ze zgtoszeniem inspektora dendrologa do ZZM oraz
prowadzenia robét zgodnie z zaleceniami w opracowaniu dendrologicznym, ktory jest zatgcznikiem do
projektu.

Dostarczenie koordynatorowi robdt Zamawiajgcego pomiardw powykonawczych sieci cieptowniczej w
wersji elektronicznej (format DXF/DWG oraz PDF) niezwtocznie po ich wykonaniu.

Dostarczenie koordynatorowi robdt Zamawiajgcego, na dzien zgloszenia do odbioru, kompletu
dokumentéw odbiorowych.

Dodatkowe wymagania zwigzane z realizacja zamowienia

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac umownych wytgcznie przez osoby zgtoszone w procesie
zawierania Umowy, posiadajgce niezbedne kwalifikacje, odpowiednie do zakresu wykonywanych prac;
kazda zmiana oséb wymaga uprzedniego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie w formie pisemnej,
z podaniem listy oséb i musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Scistego przestrzegania przepiséw bhp, przepiséw ppoz. oraz ochrony $rodowiska, w tym w szczegdlnosci
do:
a. stosowania na terenie budowy przez osoby realizujgce przedmiot Umowy, srodkéw ochrony
indywidualnej, w tym m. in.: odziezy roboczej chronigcej przed czynnikami gorgcymi i pfomieniem, kasku
z paskiem podbrédkowym, okularéw ochronnych i obuwia roboczego oraz innych $rodkéw ochrony w
zaleznosci od istniejgcego zagrozenia,
b. zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,
c. utrzymania porzadku na terenie budowy,
d. niedopuszczenia do wykonywania robot przez osoby:
e nieposiadajgcych odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych dokumentami,
* niezgtoszonych w procesie zawierania Umowy,
e ktdre nie przeszty szkolenia wprowadzajgcego na budowe przeprowadzonego przez Zamawiajgcego,
e. prowadzenia prac przez osoby w procesie zawierania Umowy, pod odpowiednim nadzorem (w przypadku
gdy taki jest wymagany przez odpowiednie przepisy),
f. niedopuszczenia do przebywania i wykonywania robét na terenie budowy oséb pod wptywem alkoholu,
narkotykéw lub innych srodkéw odurzajacych,
g. przestrzegania zasad okreslonych w ,0gdlnych wymaganiach Fortum w zakresie bhp i ochrony
Srodowiska (EHS) dla Wykonawcéw” oraz ,Kodeksie Postepowania dla Dostawcéw”, pod rygorem

Strona6z8



Numer postepowania: 3534/2025

naliczenia kar umownych, wstrzymania robdt oraz odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajgcego,

h. prowadzenia ewidencji odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

i. statego monitorowania obecnosci gazu (odpowiednimi detektorami) w komorach i kanatach
cieptowniczych w trakcie wykonywania w nich prac umownych mogacych spowodowaé powstanie
wybuchu/pozaru,

j- naprawienia szkdd powstatych w trakcie oraz w wyniku realizacji prac umownych,

k. przekazywania Koordynatorowi Zamawiajgcego w ostatnim dniu roboczym kazdego miesigca:

- raportu przepracowanych roboczogodzin na budowie wszystkich swoich pracownikéw oraz
pracownikdw podwykonawcy zaangazowanych w realizacje Zadan objetych Umowag,
- informacji o wszystkich zaistniatych wypadkach na budowie,

1.6.3. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego, pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu ewentualnych
problemdéw i trudnosci w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy oraz dodatkowo na wniosek
Zamawiajgcego, pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o stanie realizacji prac umownych.

1.6.4. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie do wspétpracy w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunkow pracy.

1.7. Dokumentacja

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonad i przekaza¢ Zamawiajgcemu:

e w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, tj. komplet | dla inwestycji sieciowych Fortum (przygotowany
zgodnie z wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla sieci cieptowniczych w spétkach grupy Fortum w
Polsce), komplet Il dla Stuzb eksploatacyjnych oraz komplet Il dla Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ktéra powinna zawieraé m.in.: wszystkie niezbedne protokoty odbiorowe
okreslone w aktualnych Wytycznych i wymaganiach technicznych dla sieci cieptowniczych w spétkach Grupy
Fortum w Polsce, pomiary powykonawcze sieci cieptowniczej, szkice powykonawcze, mape powykonawczg
z weryfikacjg przez Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu, protokoty zdania
terenéw, karty przekazania odpadéw, decyzje ZDiUM, projekt organizacji ruchu zastepczego i odbudowy
nawierzchni, charakterystyke sieci, schematy powykonawcze, atesty i certyfikaty na zabudowane materiaty,
projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, o$wiadczenie kierownika budowy o zakorczeniu robét,
informacje geodety, wypetniony Dziennik budowy, mape powykonawczg w formacie DXF lub DWG,

e w wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym (ptyta CD, pendrive lub inny nosnik), w postaci plikow
.pdf oraz plikdw wygenerowanych bezposrednio z pliku .dwg

e geodezyjnych pomiarédw powykonawczych w wersji elektronicznej (format DXF/DWG oraz PDF)
niezwtocznie po ich wykonaniu

Instalacje alarmowg nalezy sprawdzi¢ w zakresie poprawnosci jej montazu i dziatania - z przeprowadzonych
pomiardéw nalezy sporzadzi¢ protokdt kontrolny wraz z dokumentacjg zdjeciowg oraz wykres (wykresy muszg
zawierac adres inwestycji, date pomiaru oraz informacje dotyczacg petli, rzeczywistg dtugos¢ odcinka) i dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.
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2. Zalaczniki

1. Projekt Techniczny — Projektu Zagospodarowania Terenu pn.: ”Przebudowa odcinka istniejgcej sieci
cieptowniczej i przytaczy cieptowniczych w technologii tradycyjnej od $ciany komory cieptowniczej K-1A/7/1 do
ul. Kotlarskiej 6, od ul. Kotlarskiej 6 do Krowiej 1, od ul. kotlarskiej16 do ul. Szewskiej 22-23, ul. Szewskiej 19/21
oraz Szewskiej 18”, opracowany przez Pracownie AJG Projekt Marcin Gawron,
Projekt organizacji ruchu oraz odtworzenia nawierzchni (POR i PON),
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Strona 81z 8



