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Zalacznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr...

zawarta w dniu ....... ........ roku w Mystowicach pomiedzy:

TRANSGOR SPOLKA AKCYJNA 7z siedzibg przy ul. Fabryczna 7a, 41-404 Mystowice,
spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Katowice — Wschdéd w Katowicach, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000152823, posiadajgca numer NIP
222-00-19-557, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 509 630,00 zt wptacony w catosci,
reprezentowang przez:

zwanym dalej Zamawiajgcym, a

Firma ..., NIP ...., KRS ..., wysokos¢ kapitatu zaktadowego .... zt,

reprezentowanym przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejsze] umowy jest realizacja inwestycji w formule ,zaprojektuj i

wybuduj”, polegajgcej na:

1

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu
Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027, O$ priorytetowa Fundusze europejskie dla
sprawiedliwej transformacji Matopolski Zachodniej, Dziatanie 8.12 Transformacja transportu.

Nazwa zaméwienia: Instalacja PV z magazynem energii i fadowarkami do autobuséw w
ramach projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturg
tadowania pojazdéw oraz wdrozeniem innowacyjnego sposobu pozyskiwania i
magazynowania energii.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski I o Unie Europejska M A LO P O L S I( A

1.1. Zaprojektowaniu, budowie, montazu instalacji farmy fotowoltaicznej (PV) o mocy 307—
308 kWp z przebudowg dachu budynku zaplecza technicznego pokrytego ptytami
azbestowymi wg koncepcji inwestora wraz z magazynem energii oraz stacji trafo z
przytaczem energetycznym

1.2. Budowie magazynow energii o mocy 300 kW i pojemnosci 1,2 MWh,

1.3. Budowie i montazu stacjonarnych stacji tadowania (3x120 kW) oraz mobilnej stacji

tadowania o mocy 40 kW,

2. Zamowienie realizowane bedzie w czterech nastepujgcych etapach:
2.1. Etap pierwszy:

2.1.1. Sporzadzenie inwentaryzacji istniejgcej zabudowy, terenu w zakresie
umozliwiajgcym poprawng realizacje przedmiotu zamowienia. Inwentaryzacja
powinna obejmowa¢ m.in. prace geologiczne, ocene stanu technicznego
istniejgcej zabudowy potwierdzajgce prawidtowy i skuteczny montaz elementow
instalacji fotowoltaicznej w gruncie jak i na istniejgcych obiektach budowlanych.

2.1.2. Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego w niezbednym zakresie
wszystkich koniecznych branz wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i
pozwolen, jezeli zakres jej realizacji tego wymaga. Nalezy uwzgledni¢ wytyczne
do projektu w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu dwuspadowego pokrytego
ptytami azbestowymi wg projektu inwestora.

2.1.3. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

2.2. Etap drugi:

2.2.1. Powotanie kierownika budowy oraz kierownikdw branzowych o ile bedg
wymagani.

2.2.2. Przejecie placu budowy.

2.2.3. Wykonanie konstrukcji dachowej i konstrukcji wsporczej oraz wykonanie
instalacji fotowoltaicznej na dachach budynkéw bedacych wtasnoscig Inwestora.

2.2.4. Wykonanie konstrukcji oraz montaz instalacji fotowoltaicznej na gruncie.
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2.2.5. Montaz instalacji fotowoltaicznej (czesciowo na gruncie, czesciowo na dachach
budynkéw bedacych wiasnoscig Inwestora) o tgcznej mocy od 307 do 308 kWp
na dziatkach nr 1456/7,

2050, 555/50, 555/52, 555/23, 506/33, 506/27, 506/28, 506/16, 506/31, 506/32
zlokalizowanych w gminie Trzebinia.

2.2.6. inne niezbedne prace ktére sg niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

2.3. Etap trzeci:

2.3.1. Rozbudowa istniejgcego przytgcza energetycznego z mocy 40 kW do 500 kW.
Dostawa i montaz stacji trafo oraz wykonanie przytgcza SN do stacji trafo oraz
wykonanie przytgczy kablowych do poszczegolnych elementdéw inwestycji, tj.
falownikéw fotowoltaicznych, magazyndéw energii, tadowarek elektrycznych.

2.3.2. Budowa okablowania strukturalnego miedzy budynkami i elementami
inwestycji oparta o technologie kabli swiattowodowych jednomodowych oraz
okablowania miedzianego kat. 6 w obrebie poszczegdlnych elementow.

2.3.3. Dostawa i montaz trzech stacji tadowania, kazda o mocy 120kW i dostawie 1
mobilnej stacji tadowania o mocy 40kW.

2.3.4. Dostawa i montaz magazyndéw energii 0 sumarycznej mocy 300kW i
pojemnosci 1,2 MWh.

2.3.5. Optymalizacja i wdrozenie systemu zarzgdzania energia BMS. Wdrozenie
systeméw monitorowania poszczegodinych elementdéw inwestycji ( obejmujgcej
budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy od 307 kWp do 308 kWp, budowe
magazynow energii o tgcznej mocy 300kW i pojemnosci 1,2 MWh oraz budowe
3 stacji tadowania kazda o mocy 120kW i dostawe 1 mobilnej stacji tadowania o
mocy 40kW, przeznaczonych do fadowania pojazdow elektrycznych) oraz
wyswietlania parametrow z systemu zarzgdzani autobusow wraz z niezbednym
sprzetem wizualnym, sieciowym i komputerowym.

2.4. Etap czwarty:
2.4.1. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacja geodezyjna

wykonanych prac oraz niezbedne odbiory PINB i UDT jezeli sg wymagane
3

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu
Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027, O$ priorytetowa Fundusze europejskie dla
sprawiedliwej transformacji Matopolski Zachodniej, Dziatanie 8.12 Transformacja transportu.

Nazwa zaméwienia: Instalacja PV z magazynem energii i fadowarkami do autobuséw w
ramach projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturg
tadowania pojazdéw oraz wdrozeniem innowacyjnego sposobu pozyskiwania i
magazynowania energii.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

E dla Matopolski - Polska Unie Europejska

| N\ MALOPOLSKA

2.4.2. Uruchomienie instalacji wraz z czynnosciami zgtoszenia do witasciwych
miejscowo organdw administracji m.in. Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj.
Tauron Dystrybucja S.A., organu Panstwowej Strazy Pozarnej , PINB oraz inne
instytucje jezeli jest to wymagane.
2.4.3. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
2.4.4. Przekazanie inwestycji Zamawiajgcemu do okresu testowego. W czasie trwania
okresu testowego przewidziano szkolenie pracownikow.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia okreslajg nastepujgce dokumenty:
3.1. Zatgcznik nr 1 Program funkcjonalno-uzytkowy oraz
3.2. Zalgcznik nr 1.1 Specyfikacja techniczna
3.3. Koncepcja wzmochienia dachu budynku zaplecza technicznego bazy transportowej

Transgoru S.A. w Trzebini

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami
zamowienia, tj. niniejszg umowag, opisem przedmiotu zamdwienia, zapytaniem ofertowym

oraz ofertg Wykonawcy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia, a zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do dnia 31.10.2025r.
2. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie kroétszym

niz 5 dni, wybrany Wykonawca W-terminie—5—dni—liczge—od—dnia—zawarcia—Umowy
Wykenawea—opracuje Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (dalej Harmonogram) i

przedtozy go Zamawiajgcemu_do akceptacji. Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram
byt zgodny z ponizszymi zatozeniami:
— realizacja Etapu pierwszego do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy,
— realizacja Etapu drugiego: - czerwiec — sierpien 2025 r.
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— realizacja etapu trzeciego: sierpien — wrzesien 2025 r.

3. Zamawiajgcy w terminie 5 roboczych dni liczagc od dnia ztozenia Harmonogramu moze
zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest do
korekty Harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego
przediozenia go Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 3 dni. Zamawiajgcy zatwierdza
poprawiony Harmonogram w terminie 3 dni roboczych liczgc od dnia jego ztozenia.

4. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez
Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego wraz z
zatgczonym oswiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu zamoéwienia
wynikajgcego z zapiséw umowy, - 0 ile zgtoszenie takie zakonczy sie podpisaniem przez
strony protokotu odbioru koncowego lub jesli protokét taki nie zostanie podpisany z winy
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
okolicznos$ciach mogacych mieé¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia
w/w okolicznosci, jednak nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem terminu realizacji
przedmiotu umowy (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli
okolicznosci te wystgpity pdzniej - powiadomienie powinno nastgpi¢ niezwtocznie, tj. tak
szybko, jak przy zachowaniu nalezytej starannosci bedzie to mozliwe.

6. Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajgcych z:

6.1. przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

6.2. dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkow generalnych lub lokalnych)
majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania przedmiotu umowy;

6.3. 3) warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych ~ prowadzenie  prac,
przeprowadzenie prob i sprawozdan, dokonywanie odbiorow, w szczegolnosci takich
jak: temperatura powietrza ponizej -10 st. C, silny wiatr uniemozliwiajgcy prace,
gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi, opady $niegu, a brak mozliwosci realizacji robot ze wzgledu na te

warunki atmosferyczne utrzymuje sie przez okres co najmniej 10 dni;
5

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu
Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027, O$ priorytetowa Fundusze europejskie dla
sprawiedliwej transformacji Matopolski Zachodniej, Dziatanie 8.12 Transformacja transportu.

Nazwa zaméwienia: Instalacja PV z magazynem energii i fadowarkami do autobuséw w
ramach projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturg
tadowania pojazdéw oraz wdrozeniem innowacyjnego sposobu pozyskiwania i
magazynowania energii.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski I o Unie Europejska M A LO P O L S I( A

6.4. 5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ w szczegolnosci prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia;

6.5. wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdznieh strony ustalg w drodze
pisemnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji z tym, ze okres przesuniecia terminu
zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego
okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby dokfadne obliczenie okresu nie byto
mozliwe, przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci

okres.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie prac stanowigcych

przedmiot umowy stanowi wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ztozonej

ofercie: wynagrodzenie ogétem netto w wysokosci: ........... zt (stownie: ...l )
podatek VAT w wysokos$ci 23%, tj.: ........... zt (stownie: ...l )
wynagrodzenie ogotem  brutto w  wysokosci:  .................. zt  (stownie:

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uwzglednia
wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, rowniez takie,
ktore nie wynikajg wprost z niniejszej umowy, a sg niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, oraz wszelkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w

zapytaniu ofertowym, w tym w szczegdlnosci w Opisie przedmiotu zamdwienia.
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Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu prac objetych niniejszg
umowa, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust 1.
W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z
nieprawidtowym skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementéw niezbednych
do prawidtowego wykonania umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega waloryzaciji
ze wzgledu na wzrost kosztow produkgji, wahania kursow walutowych, wysokos¢ inflacji,
wzrost wskaznikow cen w produkcji budowlano-montazowej itp.

4. Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie czesciowe na podstawie faktur wystawionych po

realizacji kazdego z Etapow,—=z-tym—ze:nize] wymienionych zadan, zrealizowanych w

ramach niniejszej umowy, maksymalnie do kwoty 90% catego zamodwienia. Za pozostatg

czes¢ zamowienie Wykonawca wystawi fakture koricowa, po podpisaniu protokotu

odbioru korncowego. Zadania o ktérych mowa w zdaniu pierwszym obejmujg:

4.1. Zakup oraz instalacja farmy fotowoltaicznej o mocy 307-308 KWp

4.2. zakup oraz montaz 3 tadowarek stacjonarnych o mocy 120 KW

4.3. zakup oraz montaz tadowarki mobilnej o mocy 40 KW

4.4. Zakup magazynu enerqii

4.5. Zakup stacji trafo

4.5. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, stanowi podpisany przez Inspektora
Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy odpowiednio
protokoét odbioru czesciowego i protokotu odbioru korncowego przyjetego bez zastrzezen,
o ktérym mowa w § 9.

5.6. Do kazdej z faktur Wykonawca dotaczy:

1) dowody potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w
-
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szczegolnosci potwierdzenie dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki,
itp.);

2) os$wiadczeniami podwykonawcdw o uiszczeniu przez Wykonawce catego
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane prace.

6.7. Strony postanawiajg, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT majgcej
zastosowanie do przedmiotu umowy, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto, a
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

+8. Zaptata za poszczegdlne elementy przedmiotu Umowy bedzie wyptacana Wykonawcy
przelewem bankowym na ponizszy numer rachunku bankowego ................... , W
terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi
zatgcznikami wymienionymi w ust. 6.

8.9. Zamawiajgcy dokona zaptaty wylgcznie na rachunek bankowy ujawniony w
elektronicznym wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, na tzw. ,biatej
liscie podatnikow”, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (,Wykaz"). W przypadku, gdy wskazany w ust. 4 numer rachunku
bankowego nie jest ujawniony w wykazie, na ktory Zamawiajgcy zobowigzany jest
dokonaé zaptaty wynagrodzenia (ceny), uprawnia to Zamawiajgcego do wstrzymania sie
z dokonaniem zapfaty, az do:

8.1.9.1.  dnia ujawnienia rachunku bankowego w wykazie ,(lub)
8.2.9.2. dnia wskazania Zamawiajgcemu innego rachunku bankowego ujawnionego w
wykazie, na ktéry Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie.

Wstrzymanie sie z zaptatg wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy
do naliczenia odsetek za opoOzZnienie w zaptacie przez Zamawiajgcego, jak rowniez
wszelkich innych negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego (np. podstawy do
odstgpienia, wypowiedzenia lub rozwigzania umowy, zaptaty kar umownych Ilub
odszkodowania).

9.10. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
10.11. Zamawiajgcy informuje, ze zrodlo finansowania przedmiotu niniejszej umowy
stanowig:

10.4.11.1. srodki wikasne Zamawiajgcego,
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10.2.11.2. srodki pochodzgce z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z Programu
Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027, Os$ priorytetowa Fundusze
europejskie dla sprawiedliwej transformacji Matopolski Zachodniej, Dziatanie 8.12

Transformacja transportu

§4

Podwykonawcy

1. Przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca, kazdorazowo za pisemng zgoda
Zamawiajgcego, moze wykona¢ przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

2. Wykonawca lub podwykonawca chcacy powierzy¢ czes¢ prac w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy odpowiednio podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom,
obowigzani sg stosowac sie do postanowien niniejszego paragrafu. Niewypetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce obowigzkéw w nim okreslonych stanowi podstawe do
natychmiastowego zgdania przez Zamawiajgcego usuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z realizacji Umowy, a w przypadku podwykonawcdw realizujgcych roboty
budowlane, do ich usuniecia z terenu budowy.

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo na roboty budowlane lub dokonaé jej zmiany, jest zobowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu tej umowy lub projektu jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
lub projektem jej zmiany.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub projektu jej
zmiany, jezeli projekt tej umowy lub projekt jej zmiany:
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1) nie spetnia wymagan okreslonych w Zapytaniu,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu,

3) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jest wyzsze w stosunku do wartosci prac wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

6. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, projekt umowy o podwykonawstwo uwaza sie
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada dokument potwierdzajgcy, ze
osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

8. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich naleznosci na
rzecz swoich podwykonawcéw zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umow
wigzgcych Wykonawce z podwykonawcami.

9. W przypadku braku pfatnosci naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz przedstawi dokumenty, z
ktérych wynika uzasadniajgce wstrzymanie lub odmowe zaptaty. Kazdy stwierdzony przez
Zamawiajgcego przypadek nieuzasadnionego niedokonania przez Wykonawce ptatnosci
na rzecz podwykonawcy bedzie traktowany jako naruszenie obowigzkéw umownych
przez Wykonawce.

10. Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie
dokonuje pfatnosci za wykonane prace wowczas Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy

o zajecie stanowiska, w tym zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej dotyczacych
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zgtoszonego zadania, wyznaczajgc Wykonawcy ku temu termin nie krotszy niz 7 dni od
dnia otrzymania informaciji.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zilozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

12. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy dotyczy wylgcznie wynagrodzenia wymagalnego przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

13. Bezposrednia zaptata dokonana przez Zamawiajgcego obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode.
§5

Zasady akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej

1. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa, objetg Przedmiotem umowy:
a) 3 egzemplarzy - w formie papierowej (niezaleznie od ilosci egzemplarzy koniecznych
do przekazania do Organéw),

b) 1 egzemplarz w formie elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF).
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2. Za termin przekazania dokumentacji projektowej przyjmuje sie dzien przekazania
kompletnej, uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniem Wykonawcy,
0 ktérym mowa w ustepie ponizej.

3. Wraz z dokumentacjg przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych
uzgodnien, oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne zrédtowe dokumenty
umozliwiajgce odtworzenie dokumentaciji, w tym pliki zrédtowe z programu projektowego.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej czesci,
stanowigcej przedmiot odbioru o wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz nie
istniejg zadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana
Zzgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz, ze zostata przekazana w
stanie petnym i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

5. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, stanowig
integralng czes¢ dokumentaciji projektowe;j.

6. Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego przy udziale
osoby wskazanej w umowie jako osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego.
Przekazanie dokumentacji bedzie traktowane jako zgtoszenie prac projektowych do
akceptacji potwierdzone protokotem przekazania.

7. W terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentaciji projektowej Zamawiajgcy dokona
sprawdzenia dokumentacji projektowej, a nastepnie wezwie do usuniecia wad lub brakéw
dokumentacji albo dokona dokumentacji projektowe;j.

8. W razie stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem
umowy w trakcie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7

- Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usuniecia stwierdzonych wad lub brakéow w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego na pismie, nie krétszym niz 7 dni roboczych. Po tym

terminie Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy.

9. Uzupetnienia, korekty i wyjasnienia do dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem
umowy zgtoszone przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz w

okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie.
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§
6 Obowiazki Wykonawcy — Realizacja Robét Budowlanych

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig, w
sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o stanie realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym do bezzwtocznego, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
wezwania, przedstawiania wszelkich objetych wezwaniem dokumentéw lub informacii.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego uzyska wszelkie decyzje
administracyjne, uzgodnienia, nadzory branzowe, opinie, licencje itp. potrzebne do
wybudowania, i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy. Wszelkie ewentualnie
koszty zwigzane z uzyskaniem i wypetnieniem decyzji ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego przedtozy szczegoty organizacji i metod
przyjetych do realizacji robot.

5. W przypadku odnalezienia na placu budowy przedmiotéw wartosciowych,
niebezpiecznych i innych pozostatosci interesujgcych pod wzgledem geologicznym,
historycznym czy archeologicznym, Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie organy. Wykonawca zobowigzany jest do
umozliwienia przeprowadzenia badanh i innych czynnosci wskazanych przez odpowiednie
organy.

6. Wykonawca, przy wykonywaniu robo6t budowlanych, zobowigzany jest do stosowania
wyrobow budowlanych o odpowiedniej jakosci, odpowiadajgcych przede wszystkim:

6.1. wymogom wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

6.2. wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

6.3. wymaganiom Zapytania.

7. Wykonawca, przed zastosowaniem wyrobéw budowlanych przy wykonywaniu robot
budowlanych uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych wyrobow

budowlanych, po przedstawieniu: wniosku materiatowego wraz z dokumentami, tj. w
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szczegolnosci: swiadectwem zgodnosci z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi

lub europejskimi aprobatami technicznymi.

8. Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb, jakiekolwiek materiaty
czy wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposob niezgodne z niniejszg
Umowa, to Zamawiajgcy bedzie mogt takie materiaty lub wykonawstwo odrzucic
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Wykonawca wowczas bezzwitocznie usunie wade i
zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom niniejszej Umowy oraz
usunie z terenu budowy wadliwy materiat.

9. Wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty wykonania badan, inspekcji, pomiaréw
oraz préb, o ktérych mowa powyzej, w przypadku stwierdzenia na ich podstawie
wadliwosci materiatéw lub wykonawstwa, obcigzajg Wykonawce.

10. W przypadku, gdy dla catkowitego wykonania przedmiotu zamowienia wystgpi
koniecznos¢ realizacji rob6t dodatkowych, nieobjetych zakresem Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o
koniecznosci ich wykonania i uprzedniego pisemnego przedstawienia zakresu, wartosci i
czasu ich wykonania. W/w informacja powinna by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Przystgpienie do wykonania robét dodatkowych bez uprzedniego zyskania zgody
Zamawiajgcego na ich realizacje i uzgodnienia warunkow ich wykonania realizowane
bedzie na wytgczne ryzyko i koszt Wykonawcy.

11. Przy realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany w szczegdélnosci do:

11.1. przestrzegania przepisow bhp, p.poz. i ochrony s$rodowiska, w tym
zagospodarowania odpadow,

11.2. biezacego prowadzenia dokumentacji budowy (robdt) i terminowego
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,

11.3. zabezpieczenia i zgtoszenia wszelkich odkry¢ i wykopalisk o znaczeniu
historycznym wiasciwym organom i Zamawiajgcemu oraz zapewni¢ na swoj koszt
nadzory archeologiczne.

12. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w zwotanych przez Zamawiajgcego naradach,

do uczestnictwa ktorych wyznaczy umocowanego przedstawiciela.
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13. Wykonawca oswiadcza, ze posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej
przedsiebiorcy oraz ubezpieczenia wymagane przez Zamawiajgcego, do wysokosci
warto$ci przedmiotu zamowienia. Ubezpieczenie powinno obejmowac szkody powstate w
zwigzku z budowag wyrzgdzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy udokumentowania
zawarcia umowy ubezpieczenia. Brak ubezpieczenia moze by¢ przyczyng odstgpienia od
Umowy z wytgcznej winy Wykonawcy. Brak ubezpieczenia moze byC¢ przyczyna
nieprzekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawcy nie

bedzie przystugiwac prawo przedituzenia czasu trwania Umowy.

§7

Kierownik Budowy. Inspektor Nadzoru

1. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy petni: ...................
Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni: ....................
3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do:
1) podejmowania zobowigzan finansowych zwigzanych z niniejszg Umowa,
2) zmian postanowien zawartej Umowy,
3) skfadania oswiadczen w imieniu Zamawiajgcego wykraczajgcych poza zakres jego
obowigzkow.

4. Inspektor Nadzoru bedzie petni¢ obowigzki, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane. Inspektor Nadzoru bedzie koordynowat czynnosci nadzoru inwestorskiego
zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane.

5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemng. Jezeli
zajdzie koniecznos¢ wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie
do tego polecenia, a wydajgcy polecenie powinien wystawi¢ pisemne potwierdzenie
swojej decyzji najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych.

6. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robot jest zobowigzany do dziatan wynikajacych z
przepisow prawa, a w szczegolnosci:

1) Kkontrolowania zgodnosci prowadzenia robét z Umowg i dokumentami budowy,
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2) kontrolowania jakosci robét i zastosowanych materiatéw,

3) kontroli terminowosci wykonania robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

4) kontrolowania przestrzegania Prawa budowlanego i odpowiedniego prowadzenia
dokumentoéw budowy,

5) wspotpracy z organami nadzoru budowlanego,

6) opiniowania wszelkich wnioskow skfadanych do Zamawiajgcego przez Wykonawce,

7) uzgodnienia z Zamawiajgcym spraw wymagajgcych jego akceptacji oraz biezgcego
sktadania informaciji o realizacji Umowy.

7. Wykonawca zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji wynikajgcych z zakresu

uprawnien Inspektora Nadzoru.

§9
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze Przedmiot Umowy wykonany zostanie zgodnie z
Harmonogramem do niniejszej Umowy. Kazdorazowo wykonanie zadan, o kiérych mowa
w § 3 ust. 4

jezostanie

2. Wykonawca kazdorazowo zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,
wyznaczajgc jednoczesnie date czynnosci odbiorowych, ktérej termin nie moze jednakze
zostac ustalony wczesnie niz na 7 dni po zawiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci do
jego przeprowadzenia.

3. Z czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokét odbioru, stosownie do postanowien ust.
1, do podpisania ktérego obowigzani sg przedstawiciele obydwu Stron, z zastrzezeniem,
ze w przypadku niestawienia sie prawidlowo umocowanego przedstawiciela Wykonawcy
na wyznaczony termin odbioru, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do jednostronnego

dokonania czynno$ci odbiorowych, ze skutkiem dla obydwu Stron.
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4. Jezeli w toku czynnosci odbioru prac lub robét zostang stwierdzone wady lub usterki,

Zamawiajgcy moze wg wtasnego wyboru:

4.1. w przypadku stwierdzenia wad istotnych — odmoéwic¢ odbioru prac lub robo6t do czasu
usuniecia wad, wskazujgc jednoczesnie termin usuniecia wad i date kolejnego
odbioru,

4.2. w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych — dokona¢ odbioru prac lub robdt
wyznaczajgc termin usuniecia wad,

4.3. w przypadku stwierdzenia wad istotnych — odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

5. Wykonawca, na swoj koszt, na czas odbioru tadowarek zabezpieczy do testu autobus

umozliwiajgcy dokonanie sprawdzenia prawidtiowosci dziatania tadowarek.

§ 11

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

2. Przy dokonywaniu odbioru kohcowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na zastosowane wyrobow budowlanych
(materiaty i urzgdzenia).

3. Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej Umowie oraz w Dokumencie udzielenia gwaranc;ji
jakosci.

4. W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie, o ktérym mowa w §
3 Umowy obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania

obowigzkow wynikajgcych z udzielonych gwarancji.
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5. Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

6. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swdéj bieg od
nastepnego dnia po odbiorze kohcowym.

7. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na caty przedmiot umowy na okres .....................
miesiecy, ktory rozpoczyna sie od nastepnego dnia po odbiorze koncowym, z
zastrzezeniem ust. 8

8. Okres gwarancji (liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego) wynosi:
8.1. na moduty fotowoltaiczne:

— minimalna gwarancja producenta na wykonanie produktu: 20 lat
— minimalna gwarancja producenta na liniowy spadek mocy: 30 lat
8.2. Inwertery wykorzystywane do instalacji fotowoltaicznej:

— system bezpieczenstwa DC: zintegrowany elektroniczny mechanizm odtgczania DC,
min gwarancja producenta na produkt 12lat
8.3. Konstrukcja wsporcza dachowa - gwarancja producenta min. 12 lat

8.4. Konstrukcja wsporcza gruntowa - gwarancja producenta min. 15 lat
8.5. Magazyn energii - minimalna gwarancja producenta 10 lat lub 6 tys. Cykli do 70%

stanu sprawnosci

9. Jezeli okres gwarancji na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania robot,
udzielonej Wykonawcy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzgdzen
bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca, niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw
gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja zostata udzielona podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a
nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego. Wszelkie koszty z tym zwigzane pokrywa

Wykonawca
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10. Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

11. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w
szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade lub usterke
na inne miejsce.

12. Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze
Stron. W odniesieniu do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej Umowy.

13. W przypadku wystgpienia awarii serwis zareaguje w terminie ..................... 1, od chwili
zgtoszenia awarii.

14. Wszelkie awarie bedgce wynikiem wystgpienia wady, usterki, btedu lub niedordébki, ktore
wystgpig w okresie obowigzywania, gwarancji Wykonawca usunie na wiasny koszt w
terminie nie dtuzszymniz ...................... 2 od daty ich zgtoszenia.

15. W okresach gwarancji, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 Wykonawca przynajmniej raz w roku

zobowigzany jest do dokonania przegladéw technicznych gwarancyjnych.

14.16. W _okresach gwarancji, o ktérych mowa w ust. 7 i 9 Wykonawca ponosi koszty

obowigzkowych gwarancyjnych przegladdéw serwisowych. ;

15.17. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji ulega
przediuzeniu o czas, ktéry uptyngt od czasu zgtoszenia usterki do momentu jej usuniecia.
16.18. Zamawiajgcy moze zazgdacC usuniecia wad lub usterek w sposdb przez siebie

okreslony, a Wykonawca zwigzany jest zgdaniem Zamawiajgcego.

§12

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy, poza przypadkami
przewidzianymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, jezeli Wykonawca:
1.1. porzuca roboty, lub w inny sposéb otwarcie okazuje swdj zamiar nierealizowania

swoich zobowigzan wedtug Umowy,

1 Termin zostanie uzupetniony na podstawie oferty wykonawcy
2 Termin zostanie uzupetniony na podstawie oferty wykonawcy
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1.2. bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego nie przystgpit do niej w tym terminie,

1.3. bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizacje Przedmiotu Umowy i nie bedzie go
realizowat pomimo wezwania Zamawiajgcego,

1.4. ze wzgledu na okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z Umowag
pozostaje w zwtoce w wykonaniu ktoregokolwiek etapu realizacji inwestycji zgodnie z
Harmonogramem lub w zrealizowaniu prac w terminie w stosunku do pierwotnego
terminu Umowy zgodnie z Harmonogramem,

1.5. podzleca catos¢ lub cze$é Przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji Umowy, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

1.6. nie wykonuje lub wykonuje wadliwie Przedmiot Umowy i nie usunie naruszenia w
terminie 7 dni od dnia wezwania lub — jesli usuniecie w tym terminie nie bedzie mozliwe
— nie przystgpi do jego usuwania lub po rozpoczeciu usuwania bezzasadnie od niego
odstgpi lub nie ukonczy w odpowiednim terminie,

1.7. opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji Umowy lub wyodrebnionej jej
czesci (Etapu) i jest prawdopodobne, ze nie zdota go ukonczy¢ w uméwionym
terminie. Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu
odstgpi¢ od Umowy przed uptywem terminu jej wykonania,

1.8. razgco narusza przepisy o0 bezpieczenstwie i higienie pracy, o ochronie
przeciwpozarowej, ochronie srodowiska, czy ustawy o odpadach,

1.9. okaze sie niewypfacalny lub ztoZzony zostanie przeciwko niemu wniosek o wszczecie
postepowania naprawczego lub w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete
postepowanie upadtosciowe,

1.10. proponuje osobie bedacej pracownikiem Zamawiajgcego zatrudnienie lub
korzys$¢ majgtkowg za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od podjecia dziatania
zwigzanego z przedmiotem Umowy,

1.11. nie posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
przedsiebiorcy oraz ubezpieczen wymaganych przez Zamawiajgcego.

2. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych przyczyn uprawniajgcych

Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania
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prawa do odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia informacji o
przyczynie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia
od Umowy sporzadzi protokét inwentaryzacyjny roboét wykonanych do tejze daty. W
przedmiotowym protokole stwierdzone zostanie wykonanie i stan zaawansowania
wykonania poszczegolnych elementéw Przedmiotu Umowy. Protokét inwentaryzacii robot
po jego akceptacji przez Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez

Wykonawce faktury.

§ 13

Kary umowne i odszkodowanie

1. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia od Wykonawcy kar umownych w
przypadku:

1.1. zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, liczonego odrebnie dla kazdego z Etapow —
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

1.2. zwtoki w usunigciu wad — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

1.3. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego zatwierdzonemu podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokoéci 5000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek,

1.4. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust.
1 Umowy za kazdy dzieh opdznienia,

1.5. nieprzedtozenia w terminie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
dzien opdznienia,

1.6. nieprzediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo

lub projektu jej zmian —w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,
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1.7. odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

1.8. naruszenia przepisdw o bezpieczenstwie i higienie pracy, ochronie przeciwpozarowe;j,
ochronie srodowiska, ustawy o odpadach — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek,

1.9. niezabezpieczenia Placu Budowy lub jego czeéci zgodnie z postanowieniami Umowy
— w wysokosci - 1.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie moga przekroczy¢ 100% wynagrodzenia netto
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych (odszkodowanie
uzupetniajgce), jezeli poniesiona wskutek dziatania Wykonawcy szkoda przewyzszy
wartos¢ naliczonych z tegoz tytutu kar umownych.

3-4. Zamawiajacy nie naliczy Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.1., jezeli

Wykonawca dochowa terminu wskazanego w §2 ust. 1.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
........................ o] wartosci zt stownie:
................................................. ztotych, co stanowi 5% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym usunigecia wad po stwierdzonych
przy odbiorze jak i w okresie rekojmi i gwarancji.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy byto ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, bezwarunkowo i nie zawierato
zapiséw o ograniczeniu odpowiedzialnosci oraz zachowalo moc wigzgcg w okresie
wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o  faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécona
w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu ogolnej gwarancji i rekojmi za
wady robdt, wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu ogodlnej gwaranciji
(gwaranciji na caty przedmiot umowy), o ktérej mowa w § 11 ust. 7 i rekojmi.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w niniejszej umowie.

9. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 9 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie lub
zmiany formy zabezpieczenia na gotéwke i potrgcenia z faktur Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu umowy.

11. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey Srodki pieniezne, o ktérych mowa w ust.10 z tytutu

realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez
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Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia,

z zastrzezeniem prawa do dokonywania ewentualnych potrgcen.

§ 15

Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy w przypadku:

1.1. zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego:

- zawieszenie/przerwanie robot przez Zamawiajgcego,

- koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe jezeli w/w maja
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

- koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych jezeli zamowienia te majg wplyw
na termin wykonania przedmiotu umowy,

1.2. zmian bedacych nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego
jak iod Wykonawcy w szczegdlnosci niekorzystnych i nietypowych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie prac zgodnie z niniejszg umowg
i zasadami wiedzy technicznej, koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu
robét, realizacji robét budowlanych dodatkowych oraz robét zamiennych, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,
zaistnienia sity wyzsze;j.

2. Koniecznos¢é wprowadzenia zmian, o ktérych mowa powyzej zostanie stwierdzone
protokotem koniecznosci podpisanym przez obie Strony zawierajgcym uzasadnienie
faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastgpi¢ ma wydtuzenie
lub skrocenie terminu.

3. Za przediuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

4. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.
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5. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 lit. a) tir. 1-3
oraz w lit. b) termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, zastrzezenie nie
dotyczy koniecznoéci realizacji dodatkowych robdot budowlanych, w przypadku ich
wystgpienia przedtuzenie umowy moze nastgpi¢ na okres rowny okresowi ich realizaciji.

6. Zamawiajgcy przewiduje ponadto mozliwos¢é dokonania zmian umowy w nastepujgcych
przypadkach:

6.1. regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujgcych potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany
albo majgcych wptyw na realizacje zamowienia,

6.2. wydania decyzji administracyjnych Iub innych aktéw wiadzy (decyzja wtadz
publicznych, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniki ekspertyz,
wyrok sadu itp.) jezeli ich wydanie nastgpito na skutek okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy,

6.3. zmian umowy o dofinansowanie projektu lub jej rozwigzaniu,

6.4. zmiany danych dotyczgcych Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

7. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Prawa autorskie

1. Wszelkie zwroty oraz postanowienia niniejszego paragrafu nalezy rozumieé¢ zgodnie z
ustawg z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a uregulowania
w nim zawarte dotyczg wytgcznie kwestii zwigzanych z autorskimi prawami majgtkowymi
oraz osobistymi.

2. Wykonawca gwarantuje, ze przystugiwa¢ bedg mu wytgczne autorskie prawa majgtkowe
do wszelkich dokumentéw stworzonych w ramach wykonania Przedmiotu Umowy (dalej
jako: ,Dokumenty Wykonawcy”), wytagczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich zwigzanych w nimi oraz wytgczne prawo do rozporzgdzania nimi na polach

eksploatacji okreslonych w ust. 5.
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3. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedg w niczym i przez
nikogo ograniczone, a w szczegdélnosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg naruszaé
autorskich praw majagtkowych oraz osobistych twércéw i praw majgtkowych, ani débr
osobistych oséb trzecich. Wobec powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie,
ze Dokumenty Wykonawcy bedg stanowity dzieta oryginalne, spetniajgce kryteria,
wskazane w tresci art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast
nosniki, na ktérych Dokumenty Wykonawcy zostang utrwalone, bedg stanowity wytgczng
witasnos¢ Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwolen
0s0b trzecich i nie narusza praw 0sob trzecich, w zakresie przeniesienia praw autorskich
do utworéw.

5. Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego bezwarunkowo, bezterminowo, na wytgcznosc
catos¢ autorskich praw majgtkowych do Dokumentéw Wykonawcy na wymienionych
ponizej polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
Dokumentow Wykonawcy Iub ich elementow, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, w pamieci komputera oraz technikg cyfrowa,
jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich
nosnikach danych, wigcznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzgdzenia
egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk
komputerowy,

2) wprowadzanie oryginatu Dokumentéw Wykonawcy Ilub ich elementow oraz
egzemplarzy no$nikéw, na ktérych Dokumenty Wykonawcy utrwalono, do obrotu, bez
ograniczenia co do terytorium oraz liczby nos$nikow: w postaci wprowadzania
zwielokrotnionych egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy lub ich elementéw do
obrotu drogg przeniesienia wlasnosci egzemplarza Dokumentu Wykonawcy (w
sposéb odptatny albo nieodptatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we
wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci za pomocg sieci Internet i Intranet, a
takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy Dokumentow

Wykonawcy, albo ich elementéw,
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3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie,
reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesytanie za
posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlnosci Internetu i Intranetu,
rozpowszechnianie w postaci wydruku badz wywotanych zdje¢, wykorzystanie w
dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne
udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do Dokumentéw Wykonawcy
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej Zamawiajgcego i innych stronach internetowych i
intranetowych oraz w tresci korespondencji i materiatbw przesytanych drogag
elektroniczng, a takze poprzez wprowadzanie do pamieci komputera lub innych
urzgdzenh stuzgcych do przetwarzania danych - jakgkolwiek technikg, wigcznie z
tymczasowa (czasowg) postacig pojawiajgcg sie np. w pamieci RAM,

4) wykorzystanie Dokumentéw Wykonawcy oraz ich elementéw do wykonywania
nowych opracowan, w tym materialtdw reklamowych i promocyjnych, strateqii,
koncepcji, planow itp., a takze wykorzystanie Dokumentow Wykonawcy oraz ich
elementdw do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepciji,
plandw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych),

5) tlumaczenie Dokumentow Wykonawcy w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na
jezyki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system,

6) w zakresie uzywania Dokumentow Wykonawcy oraz ich wykorzystywania w catosci
lub w czesci w toku i na potrzeby realizacji robét,

7) w przypadku gdy dany Dokument Wykonawcy stanowi program komputerowy (w tym
oprogramowanie sterujgce i aplikacyjne DCS) w zakresie trwatego lub czasowego
zwielokrotnienia w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek
formie,

8) w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i
przechowywania programu komputerowego niezbedne jest jego zwielokrotnienie,

czynnosci te nie wymagajg zgody Wykonawcy,
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9) w przypadku gdy dany Dokument Wykonawcy stanowi program komputerowy w
zakresie dokonywania zmian w oprogramowaniu sterujgcym (w tym w
oprogramowaniu sterujgcym i aplikacyjnym DCS), przy uzyciu oprogramowania
narzedziowego dostarczonego w ramach Umowy lub innego adekwatnego,
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu nalezytej eksploatacji, naprawy lub
remontu, modernizacji, rozbudowy, przebudowy, modyfikacji, poprawy
funkcjonowania Robét lub ich elementéw, a takze na potrzeby koniecznych
koordynacji Roboét z robotami prowadzonymi w ramach innych inwestycji; Wykonawca
zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu petng liste haset i kluczy
umozliwiajgcych prawidtowe korzystanie z oprogramowania.

6. W przypadku, gdy po przeniesieniu na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do
Dokumentow Wykonawcy, stworzonych w ramach wykonywania Umowy, powstanie nowe
pole eksploatacji do tych dokumentow Wykonawca zawrze na zgdanie Zamawiajgcego
aneks do Umowy, w ramach ktérego przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawo
majgtkowe do Dokumentéw Wykonawcy na nowopowstatym polu eksploatacii.
Zamawiajacy moze wystgpi¢c do Wykonawcy z powyzszym zgdaniem w okresie 5 lat od
dnia powstania nowego pola eksploatacji.

7. Autorskie prawa majgtkowe do Dokumentéw Wykonawcy jako catosci oraz ich elementow,
przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg ustalenia danego Dokumentu Wykonawcy, przy
czym w razie watpliwo$ci Dokument Wykonawcy uwaza sie za ustalony najpdzniej z chwilg
przekazania danego Dokumentu Zamawiajgcemu. Z tg samg chwilg przechodzi na
Zamawiajacego takze prawo wiasnoéci przekazanych Zamawiajgcemu nosnikéw, na
ktorych Dokumenty Wykonawcy utrwalono.

8. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych i za korzystanie z
Dokumentow Wykonawcy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 oraz z
tytutu przeniesienia prawa wiasnosci egzemplarzy nosnikdéw, na ktérych Dokumenty
Wykonawcy utrwalono, objete jest wynagrodzeniem o ktérym mowa w § 3 Umowy.

9. W zwigzku z powyzszym Strony ustalaja, iz za przeniesienie powyzszych praw i wtasnosci

nosnikow nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
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10. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig
z roszczeniami z tytutu praw autorskich lub prawa zaleznych, zaréwno osobistych jak i
majatkowych zwolni Zamawiajgcego od tych roszczen lub naprawi poniesione przez niego
szkody, w szczegodlnosci:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczen
majagtkowych niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

11. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgode twércy na dokonywanie zmian, adaptacji lub
aktualizacji Dokumentéw Wykonawcy oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie
Dokumentow Wykonawcy z innymi utworami, a takze na zastosowanie, eksploatacje i
zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 5 bez koniecznosci
uzyskiwania dodatkowej zgody twércy, a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu
tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego powyzszedgo oraz na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody w
tym zakresie. Wykonawca jednoczes$nie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie
przez Zamawiajgcego z opracowan Dokumentéw Wykonawcy, ich czesci i poszczegdlnych
elementéw, a takze z dalszych opracowan.

12. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé na wszystkich wymienionych w ust. 5 polach
eksploatacji prawo do korzystania i rozporzadzania Dokumentami Wykonawcy, ich
czesciami lub poszczegdlnymi elementami w celach zwigzanych lub niezwigzanych z
dziatalnoscig gospodarczg Zamawiajgcego. Dotyczy to réwniez opracowan Dokumentow
Wykonawcy, ich czesci i poszczegodlnych elementéw, a takze dalszych opracowan.

13. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie

zaleznych praw autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
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14. Wykonawca gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
przystugujgcych tworcy praw osobistych do Dokumentéw Wykonawcy i ich opracowan oraz
ich dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

15. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze tworca nie bedzie wykonywat wobec
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentow Wykonawcy, w
szczegolnosci gwarantuje, ze twdrca wyraza zgode na swobodny wybor przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia
Dokumentow Wykonawcy. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaC prawo przeniesienia
uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim
prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu, w tym autorskich praw majatkowych
do Dokumentéw Wykonawcy i ich opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien w
sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawca na podstawie
niniejszego paragrafu.

16. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie korzystat z ustawowego uprawnienia do
odstgpienia od umowy przeniesienia autorskich praw majgtkowych, przystugujgcego mu
na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w okresie 30
lat od wygasniecia Umowy, a takze po uptywie tego okresu.

17. Wykonawca zobowigzuje sie, ze z chwilg dostarczenia Dokumentow Wykonawcy
poinformuje Zamawiajgcego, czy dany Dokument Wykonawcy objety jest prawami
autorskimi podmiotéw trzecich oraz niezwlocznie przedstawi Zamawiajgcemu liste
podmiotéw uprawnionych, ze wskazaniem nazwy oraz siedziby tych podmiotéow oraz
przekaze Zamawiajgcemu warunki licencyjne korzystania z takich Dokumentow
Wykonawcy, przy czym warunki te nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego niz
warunki opisane niniejszym paragrafem.

18. Bez uszczerbku dla pozostatych postanowienn Umowy, w przypadku, gdy brak, utrata lub
ograniczenie praw Wykonawcy w odniesieniu do Dokumentow Wykonawcy spowoduje
brak, utrate lub ograniczenie prawa Zamawiajgcego do Dokumentow Wykonawcy, w
catosci lub w jakimkolwiek zakresie, to Wykonawca nabedzie na wiasny koszt takie prawo
na rzecz Zamawiajgcego lub wedtug wyboru Zamawiajgcego zmodyfikuje lub wymieni

czesci Dokumentéw Wykonawcy naruszajgce prawa osob trzecich.
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19. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostajg skuteczne takze w przypadku odstgpienia
od Umowy lub jego rozwigzania z dowolnej przyczyny, w zakresie w jakim odstgpienie od
Umowy nie prowadzi do zwrotu okreslonej czesci Robét Wykonawcy. W takim przypadku
prawa wiasnosci intelektualnej zostang przekazane Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w niniejszym Artykule w zakresie odpowiednim do zakresu w jakim dana partia
Robot (w tym Dokumentow Wykonawcy) zostata wykonana i przekazana Zamawiajgcemu,
w szczegolnosci na potrzeby ewentualnego dokonczenia Robot samodzielnie przez

Zamawiajgcego lub za pomocg oséb trzecich.

§17

Przedstawiciele Stron i doreczenia

1. Przedstawicielem Wykonawcy w przedmiocie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy

jest/sa:
2) TP
jest/sa:

2) T TP

3. Zmiana o0s6b uprawnionych do reprezentacji Stron oznaczonych w ust. 1 i 2 odbywac
bedzie sie poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony o zmianie przedstawiciela.
Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg Przedmiotu niniejszej Umowy bedzie sie
odbywata pomiedzy Stronami na adresy wskazane w niniejszej Umowie, i kierowana
bedzie do osdb oznaczonych jako przedstawiciele Strony, zgodnie z regulacjg ust. 1 2.

5. W przypadku zmiany adresu siedziby Strony, Strona, ktérej zmiana dotyczy obowigzana
jest niezwtocznie poinformowac drugg strone o zmianie danych adresowych, pod rygorem

uznania skutecznosci doreczenia korespondencji kierowanej na adres dotychczasowy.

§ 18
Postanowienia koncowe
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1. Strony zobowigzujg sie do wspodtdziatania zgodnie ze swojg najlepszg wiedzg i wolg majac
na celu wtasciwe wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc i wigzg Strony, a w
przypadku sprzecznos$ci tresci zatgcznika z trescig niniejszej Umowy, Strony przyznajg
pierwszehAstwo postanowieniom Umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, z zastrzezeniem odmiennych
postanowienn Umowy, wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Strony deklarujg gotowos¢ polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, jakie moga
wynikngé w zwigzku z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy. W przypadku
niedojscia przez Strony do porozumienia, sgdem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporu
bedzie sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, dokonac cesji jakichkolwiek wierzytelnosci przystugujgcych mu od
Zamwiajgcego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgcy przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

7. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

8. Zataczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno-uzytkowy

2) Zafgcznik 1.1 — Specyfikacja techniczna

3) Zatgcznik nr 2 Zapytanie ofertowe

4) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia .......

5) Zalgcznik nr 5 — Harmonogram Rzeczowo — Finansowy ztozony przez wykonawce poe

przed zawarciem zawarcit umowy,- zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Signature Not, Verified
Dokument podpisgdly przez

ZBIGNIEW GRYSZKA
Data: 2025.01@ 14:13:14 CET

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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