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Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy 

 

 

UMOWA nr … 

zawarta w dniu ....... ........ roku w Mysłowicach pomiędzy: 

 

TRANSGÓR SPOŁKA AKCYJNA  z siedzibą przy ul. Fabryczna 7a, 41-404 Mysłowice, 

spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152823, posiadająca numer NIP 

222-00-19-557, wysokość kapitału zakładowego: 509 630,00 zł wpłacony w całości, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym, a 

 

 

Firmą …, NIP …., KRS …, wysokość kapitału zakładowego …. zł, 

 

reprezentowanym przez: 

 

… 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i 

wybuduj”, polegającej na: 
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1.1. Zaprojektowaniu, budowie, montażu instalacji farmy fotowoltaicznej (PV) o mocy 307–

308 kWp z przebudową dachu budynku zaplecza technicznego pokrytego płytami 

azbestowymi wg koncepcji inwestora wraz z magazynem energii oraz stacji trafo z 

przyłączem energetycznym 

1.2. Budowie magazynów energii o mocy 300 kW i pojemności 1,2 MWh, 

1.3. Budowie i montażu stacjonarnych stacji ładowania (3x120 kW) oraz mobilnej stacji 

ładowania o mocy 40 kW, 

 

2. Zamówienie realizowane będzie w czterech następujących etapach: 

2.1. Etap pierwszy:  

2.1.1. Sporządzenie inwentaryzacji istniejącej zabudowy, terenu w zakresie 

umożliwiającym poprawną realizację przedmiotu zamówienia. Inwentaryzacja 

powinna obejmować m.in. prace geologiczne, ocenę stanu technicznego 

istniejącej zabudowy potwierdzające prawidłowy i skuteczny montaż elementów 

instalacji fotowoltaicznej w gruncie jak i na istniejących obiektach budowlanych. 

2.1.2. Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego w niezbędnym zakresie 

wszystkich koniecznych branż wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i 

pozwoleń, jeżeli zakres jej realizacji tego wymaga. Należy uwzględnić wytyczne 

do projektu w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu dwuspadowego pokrytego 

płytami azbestowymi wg projektu inwestora. 

2.1.3. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 

2.2. Etap drugi: 

2.2.1. Powołanie kierownika budowy oraz kierowników branżowych o ile będą 

wymagani. 

2.2.2.  Przejęcie placu budowy. 

2.2.3.  Wykonanie konstrukcji dachowej i konstrukcji wsporczej oraz wykonanie 

instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków będących własnością Inwestora. 

2.2.4.  Wykonanie konstrukcji oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie. 



 
 
 

3 

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu 
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Oś priorytetowa Fundusze europejskie dla 
sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.12 Transformacja transportu. 

Nazwa zamówienia: Instalacja PV z magazynem energii i ładowarkami do autobusów w 

ramach projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą 

ładowania pojazdów oraz wdrożeniem innowacyjnego sposobu pozyskiwania i 

magazynowania energii. 

 

2.2.5. Montaż instalacji fotowoltaicznej (częściowo na gruncie, częściowo na dachach 

budynków będących własnością Inwestora) o łącznej mocy od 307  do 308 kWp  

na działkach nr 1456/7,  

 2050, 555/50, 555/52, 555/23, 506/33, 506/27, 506/28, 506/16, 506/31, 506/32 

zlokalizowanych w gminie Trzebinia.  

2.2.6. inne niezbędne prace które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie.  

2.3.            Etap trzeci:  

2.3.1. Rozbudowa istniejącego przyłącza energetycznego z mocy 40 kW do 500 kW. 

Dostawa i montaż stacji trafo oraz wykonanie przyłącza SN  do stacji trafo oraz 

wykonanie przyłączy kablowych do poszczególnych elementów inwestycji, tj. 

falowników fotowoltaicznych, magazynów energii, ładowarek elektrycznych.    

2.3.2.  Budowa okablowania strukturalnego między budynkami i elementami 

inwestycji oparta o technologie kabli światłowodowych jednomodowych oraz 

okablowania miedzianego kat. 6 w obrębie poszczególnych elementów. 

2.3.3.  Dostawa i montaż trzech stacji ładowania, każda o mocy 120kW i dostawie 1 

mobilnej stacji          ładowania o mocy 40kW. 

2.3.4.  Dostawa i montaż magazynów energii o sumarycznej mocy 300kW i 

pojemności 1,2 MWh. 

2.3.5. Optymalizacja i wdrożenie systemu zarządzania energią BMS. Wdrożenie 

systemów   monitorowania  poszczególnych elementów inwestycji ( obejmującej 

budowę  instalacji fotowoltaicznej o mocy od 307 kWp do 308 kWp, budowę 

magazynów energii o łącznej mocy 300kW i pojemności 1,2 MWh oraz  budowę 

3 stacji ładowania każda o mocy 120kW i dostawę 1 mobilnej stacji ładowania o 

mocy 40kW, przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych) oraz 

wyświetlania parametrów z systemu zarządzani autobusów wraz z niezbędnym 

sprzętem wizualnym, sieciowym i komputerowym.  

2.4. Etap czwarty: 

2.4.1. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacja geodezyjna 

wykonanych prac oraz niezbędne odbiory PINB i UDT jeżeli są wymagane  
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2.4.2. Uruchomienie instalacji wraz z czynnościami zgłoszenia do właściwych 

miejscowo organów administracji m.in. Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. 

Tauron Dystrybucja S.A., organu Państwowej Straży Pożarnej , PINB oraz inne 

instytucje jeżeli jest to wymagane. 

2.4.3. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

2.4.4. Przekazanie inwestycji Zamawiającemu do okresu testowego. W czasie trwania 

okresu testowego przewidziano szkolenie pracowników. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: 

3.1. Załącznik nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy oraz  

3.2. Załącznik nr 1.1 Specyfikacja techniczna 

3.3. Koncepcja wzmocnienia dachu budynku zaplecza technicznego bazy transportowej 

Transgóru S.A.  w Trzebini 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami 

zamówienia, tj. niniejszą umową, opisem przedmiotu zamówienia, zapytaniem ofertowym 

oraz ofertą Wykonawcy. 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia,  a zakończenie 

realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31.10.2025r. 

2. W terminie 5 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje Harmonogram 

Rzeczowo – Finansowy (dalej Harmonogram) i przedłoży go Zamawiającemu. 

Zamawiający wymaga, aby Harmonogram był zgodny z poniższymi założeniami: 

− realizacja Etapu pierwszego do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

− realizacja Etapu drugiego: - czerwiec – sierpień 2025 r. 

− realizacja etapu trzeciego: sierpień – wrzesień 2025 r. 
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3. Zamawiający w terminie 5 roboczych dni licząc od dnia złożenia Harmonogramu może 

zgłosić do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do 

korekty Harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz do ponownego 

przedłożenia go Zamawiającemu w terminie kolejnych 3 dni. Zamawiający zatwierdza 

poprawiony Harmonogram  w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia jego złożenia.  

4. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważana będzie data otrzymania przez 

Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wraz z 

załączonym oświadczeniem Wykonawcy o wykonaniu całego zakresu zamówienia 

wynikającego z zapisów umowy, - o ile zgłoszenie takie zakończy się podpisaniem przez 

strony protokołu odbioru końcowego lub jeśli protokół taki nie zostanie podpisany z winy 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu 

umowy, określonego w ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia 

w/w okoliczności, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu realizacji 

przedmiotu umowy (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jeżeli 

okoliczności te wystąpiły później - powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, tj. tak 

szybko, jak przy zachowaniu należytej staranności będzie to możliwe. 

6. Termin, ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z: 

6.1. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

6.2. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy; 

6.3. 3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, 

przeprowadzenie prób i sprawozdań, dokonywanie odbiorów, w szczególności takich 

jak: temperatura powietrza poniżej -10 st. C, silny wiatr uniemożliwiający pracę, 

gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami 

atmosferycznymi, opady śniegu, a brak możliwości realizacji robot ze względu na te 

warunki atmosferyczne utrzymuje się przez okres co najmniej 10 dni; 
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6.4. 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność w szczególności prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze 

stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia; 

6.5. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności. 

7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą w drodze 

pisemnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji z tym, że okres przesunięcia terminu 

zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokładnego 

okresu przerwy lub postoju będzie możliwe, a gdyby dokładne obliczenie okresu nie było 

możliwe, przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności 

okres. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie prac stanowiących 

przedmiot umowy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w złożonej 

ofercie: wynagrodzenie ogółem netto w wysokości: ……….. zł (słownie: …………………) 

 

podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ……….. zł (słownie: ……………….) 

 

wynagrodzenie ogółem brutto w wysokości: ……………… zł (słownie: 

…………………………………….) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uwzględnia 

wszystkie czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu umowy, również takie, 

które nie wynikają wprost z niniejszej umowy, a są niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy, oraz wszelkie koszty związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia. 
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Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu prac objętych niniejszą 

umową, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust 1. 

W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z 

nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych 

do prawidłowego wykonania umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega waloryzacji 

ze względu na wzrost kosztów produkcji, wahania kursów walutowych, wysokość inflacji, 

wzrost wskaźników cen w produkcji budowlano-montażowej itp. 

4. Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe na podstawie faktur wystawionych po 

realizacji każdego z Etapów, z tym że: 

1.1. Po wykonaniu Etapu 1 Wykonawca wystawi fakturę 5% kwoty określonej w §3 ust. 1  

1.2. Po wykonaniu Etapu 2 Wykonawca wystawi fakturę 40% kwoty określonej w §3 ust. 1 

1.3. Po wykonaniu Etapu 3 Wykonawca wystawi fakturę 45% kwoty określonej w §3 ust. 1 

1.4. Po wykonaniu Etapu 4 Wykonawca wystawi fakturę 10% kwoty określonej w §3 ust. 1 

5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, stanowi podpisany przez Inspektora 

Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy odpowiednio 

protokół odbioru częściowego dla Etapów 1, 2, 3 i protokołu odbioru końcowego 

przyjętego bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 9. 

6. Do każdej z faktur Wykonawca dołączy: 

1) dowody potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w 

szczególności potwierdzenie dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotówki, 

itp.); 

2) oświadczeniami podwykonawców o uiszczeniu przez Wykonawcę całego 

wymagalnego wynagrodzenia za wykonane prace. 

7. Strony postanawiają, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej 

zastosowanie do przedmiotu umowy, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto, a 

wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 

8. Zapłata za poszczególne elementy przedmiotu Umowy będzie wypłacana Wykonawcy 

przelewem bankowym na poniższy numer rachunku bankowego ………………., w 
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terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi 

załącznikami wymienionymi w ust. 6. 

9. Zamawiający dokona zapłaty wyłącznie na rachunek bankowy ujawniony w 

elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, na tzw. „białej 

liście podatników”, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług („Wykaz”). W przypadku, gdy wskazany w ust. 4 numer rachunku 

bankowego nie jest ujawniony w wykazie, na który Zamawiający zobowiązany jest 

dokonać zapłaty wynagrodzenia (ceny), uprawnia to Zamawiającego do wstrzymania się 

z dokonaniem zapłaty, aż do: 

9.1. dnia ujawnienia rachunku bankowego w wykazie ,(lub) 

9.2. dnia wskazania Zamawiającemu innego rachunku bankowego ujawnionego w 

wykazie, na który Zamawiający   zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie.  

Wstrzymanie się z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego nie stanowi podstawy 

do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie przez Zamawiającego, jak również 

wszelkich innych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego (np. podstawy do 

odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, zapłaty kar umownych lub 

odszkodowania). 

10. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający informuje, że źródło finansowania przedmiotu niniejszej umowy stanowią: 

11.1. środki własne Zamawiającego, 

11.2. środki pochodzące z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z Programu 

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Oś priorytetowa Fundusze 

europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.12 

Transformacja transportu 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca, każdorazowo za pisemną zgodą 

Zamawiającego, może wykonać przy pomocy podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 
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2. Wykonawca lub podwykonawca chcący powierzyć część prac w ramach realizacji 

Przedmiotu Umowy odpowiednio podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

obowiązani są stosować się do postanowień niniejszego paragrafu. Niewypełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków w nim określonych stanowi podstawę do 

natychmiastowego żądania przez Zamawiającego usunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z realizacji Umowy, a w przypadku podwykonawców realizujących roboty 

budowlane, do ich usunięcia z terenu budowy. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  o 

podwykonawstwo na roboty budowlane lub dokonać jej zmiany, jest  zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest  zobowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o  treści zgodnej z projektem umowy 

lub projektem jej zmiany. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu jej 

zmiany, jeżeli projekt tej umowy lub projekt jej zmiany: 

1) nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconego zakresu, 

3) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) jest wyższe w stosunku do wartości prac wynikających z niniejszej 

Umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, projekt umowy o podwykonawstwo uważa się 

za zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopią umowy Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada dokument potwierdzający, że 

osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich należności na 

rzecz swoich podwykonawców zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umów 

wiążących Wykonawcę z podwykonawcami. 

9. W przypadku braku płatności należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz przedstawi dokumenty, z 

których wynika uzasadniające wstrzymanie lub odmowę zapłaty. Każdy stwierdzony przez 

Zamawiającego przypadek nieuzasadnionego niedokonania przez Wykonawcę płatności 

na rzecz podwykonawcy będzie traktowany jako naruszenie obowiązków umownych 

przez Wykonawcę. 

10. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wystąpi do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie 

dokonuje płatności za wykonane prace wówczas Zamawiający zwróci się do Wykonawcy 

o zajęcie stanowiska, w tym zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej dotyczących 

zgłoszonego żądania, wyznaczając Wykonawcy ku temu termin nie krótszy niż 7 dni od 

dnia otrzymania informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

12. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy dotyczy wyłącznie wynagrodzenia wymagalnego przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

13. Bezpośrednia zapłata dokonana przez Zamawiającego obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

§ 5 

Zasady akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca przekaże dokumentację projektową, objętą Przedmiotem umowy:  

a) 3 egzemplarzy - w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy koniecznych 

do przekazania do Organów), 

b) 1 egzemplarz w formie elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF). 

2. Za termin przekazania dokumentacji projektowej przyjmuje się dzień przekazania 

kompletnej, uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem Wykonawcy, 

o którym mowa w ustępie poniżej.  

3. Wraz z dokumentacją przekazane zostaną oryginały i odpisy dokonanych koniecznych 

uzgodnień, oryginały decyzji administracyjnych, map oraz inne źródłowe dokumenty 

umożliwiające odtworzenie dokumentacji, w tym pliki źródłowe z programu projektowego.  

4. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części, 

stanowiącej przedmiot odbioru o wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż nie 

istnieją żadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została przekazana w 

stanie pełnym i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  



 
 
 

12 

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu 
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Oś priorytetowa Fundusze europejskie dla 
sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.12 Transformacja transportu. 

Nazwa zamówienia: Instalacja PV z magazynem energii i ładowarkami do autobusów w 

ramach projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą 

ładowania pojazdów oraz wdrożeniem innowacyjnego sposobu pozyskiwania i 

magazynowania energii. 

 

5. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowią 

integralną część dokumentacji projektowej.  

6. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy udziale 

osoby wskazanej w umowie jako osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego. 

Przekazanie dokumentacji będzie traktowane jako zgłoszenie prac projektowych do 

akceptacji potwierdzone protokołem przekazania.  

7. W terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający dokona 

sprawdzenia dokumentacji projektowej, a następnie wezwie do usunięcia wad lub braków 

dokumentacji albo dokona dokumentacji projektowej.  

8. W razie stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem 

umowy w trakcie czynności, o których mowa w ust. 7  

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub braków w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie, nie krótszym niż 7 dni roboczych. Po tym 

terminie Zamawiający będzie naliczał kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy. 

9. Uzupełnienia, korekty i wyjaśnienia do dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem 

umowy zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz w 

okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie.  

 

§  

6 Obowiązki Wykonawcy – Realizacja Robót Budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, w 

sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o stanie realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym do bezzwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od daty 

wezwania, przedstawiania wszelkich objętych wezwaniem dokumentów lub informacji. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego uzyska wszelkie decyzje 

administracyjne, uzgodnienia, nadzory branżowe, opinie, licencje itp. potrzebne do 
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wybudowania, i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy. Wszelkie ewentualnie 

koszty związane z uzyskaniem i wypełnieniem decyzji ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży szczegóły organizacji i metod 

przyjętych do realizacji robót. 

5. W przypadku odnalezienia na placu budowy przedmiotów wartościowych, 

niebezpiecznych i innych pozostałości interesujących pod względem geologicznym, 

historycznym czy archeologicznym, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie 

powiadomić Zamawiającego i odpowiednie organy. Wykonawca zobowiązany jest do 

umożliwienia przeprowadzenia badań i innych czynności wskazanych przez odpowiednie 

organy. 

6. Wykonawca, przy wykonywaniu robót budowlanych, zobowiązany jest do stosowania 

wyrobów budowlanych o odpowiedniej jakości, odpowiadających przede wszystkim: 

6.1. wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

6.2. wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

6.3. wymaganiom Zapytania. 

7. Wykonawca, przed zastosowaniem wyrobów budowlanych przy wykonywaniu robót 

budowlanych uzyska akceptację Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych wyrobów 

budowlanych, po przedstawieniu: wniosku materiałowego wraz z dokumentami, tj. w 

szczególności: świadectwem zgodności z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi 

lub europejskimi aprobatami technicznymi. 

8. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób, jakiekolwiek materiały 

czy wykonawstwo będzie  uznane  za  wadliwe  lub  w  inny  sposób  niezgodne  z niniejszą  

Umową, to Zamawiający będzie mógł takie materiały lub wykonawstwo odrzucić 

powiadamiając o tym Wykonawcę. Wykonawca wówczas bezzwłocznie usunie wadę i 

zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom niniejszej Umowy oraz 

usunie z terenu budowy wadliwy materiał. 

9. Wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty wykonania badań, inspekcji, pomiarów 

oraz prób, o których mowa powyżej, w przypadku stwierdzenia na ich podstawie 

wadliwości materiałów lub wykonawstwa, obciążają Wykonawcę. 
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10. W przypadku, gdy dla całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi 

konieczność realizacji robót dodatkowych, nieobjętych zakresem Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o 

konieczności ich wykonania i uprzedniego pisemnego przedstawienia zakresu, wartości i 

czasu ich wykonania. W/w informacja powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Przystąpienie do wykonania robót dodatkowych bez uprzedniego zyskania zgody 

Zamawiającego na ich realizację i uzgodnienia warunków ich wykonania realizowane 

będzie na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy. 

11. Przy realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

11.1. przestrzegania przepisów bhp, p.poż. i ochrony środowiska, w tym 

zagospodarowania odpadów, 

11.2. bieżącego prowadzenia dokumentacji budowy (robót) i terminowego 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 

11.3. zabezpieczenia i zgłoszenia wszelkich odkryć i wykopalisk o znaczeniu 

historycznym właściwym organom i Zamawiającemu oraz zapewnić na swój koszt 

nadzory archeologiczne. 

12. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w zwołanych przez Zamawiającego naradach, 

do uczestnictwa których wyznaczy umocowanego przedstawiciela. 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

przedsiębiorcy oraz ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego, do wysokości 

wartości przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody powstałe w 

związku z budową wyrządzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu 

Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy udokumentowania 

zawarcia umowy ubezpieczenia. Brak ubezpieczenia może być przyczyną odstąpienia od 

Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. Brak ubezpieczenia może być przyczyną 

nieprzekazania terenu budowy przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie 

będzie przysługiwać prawo przedłużenia czasu trwania Umowy. 
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§ 7 

Kierownik Budowy. Inspektor Nadzoru 

1. Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: ……………….  

2. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: ……………….. 

3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do: 

1) podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą Umową, 

2) zmian postanowień zawartej Umowy, 

3) składania oświadczeń w imieniu Zamawiającego wykraczających poza zakres jego 

obowiązków. 

4. Inspektor Nadzoru będzie pełnić obowiązki, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo 

budowlane. Inspektor Nadzoru będzie koordynował czynności nadzoru inwestorskiego 

zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane. 

5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli 

zajdzie konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się 

do tego polecenia, a wydający polecenie powinien wystawić pisemne potwierdzenie 

swojej decyzji najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. 

6. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robót jest zobowiązany do działań wynikających z 

przepisów prawa, a w szczególności: 

1) kontrolowania zgodności prowadzenia robót z Umową i dokumentami budowy, 

2) kontrolowania jakości robót i zastosowanych materiałów, 

3) kontroli terminowości wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, 

4) kontrolowania przestrzegania Prawa budowlanego i odpowiedniego prowadzenia 

dokumentów budowy, 

5) współpracy z organami nadzoru budowlanego, 

6) opiniowania wszelkich wniosków składanych do Zamawiającego przez Wykonawcę, 

7) uzgodnienia z Zamawiającym spraw wymagających jego akceptacji oraz bieżącego 

składania informacji o realizacji Umowy. 
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7. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu 

uprawnień Inspektora Nadzoru. 

§ 9 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Przedmiot Umowy wykonany zostanie zgodnie z 

Harmonogramem do niniejszej Umowy. Każdorazowo wykonanie Etapu prac  stwierdzane 

będzie za pomocą protokołu odbioru częściowego, zaś wykonanie ostatniego etapu 

realizacji prac potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego.  

2. Wykonawca każdorazowo zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru, 

wyznaczając jednocześnie datę czynności odbiorowych, której termin nie może jednakże 

zostać ustalony wcześnie niż na 7 dni po zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości do 

jego przeprowadzenia. 

3. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół odbioru, stosownie do postanowień ust. 

1, do podpisania którego obowiązani są przedstawiciele obydwu Stron, z zastrzeżeniem, 

że w przypadku niestawienia się prawidłowo umocowanego przedstawiciela Wykonawcy 

na wyznaczony termin odbioru, Zamawiający uprawniony będzie do jednostronnego 

dokonania czynności odbiorowych, ze skutkiem dla obydwu Stron. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru prac lub robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, 

Zamawiający może wg własnego wyboru: 

4.1. w przypadku stwierdzenia wad istotnych – odmówić odbioru prac lub robót do czasu 

usunięcia wad, wskazując jednocześnie termin usunięcia wad i datę kolejnego 

odbioru, 

4.2. w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych – dokonać odbioru prac lub robót 

wyznaczając termin usunięcia wad, 

4.3. w przypadku stwierdzenia wad istotnych – odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia  
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. 

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 

jakości na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na zastosowane wyrobów budowlanych 

(materiały i urządzenia).  

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w niniejszej Umowie oraz w Dokumencie udzielenia gwarancji 

jakości. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie, o którym mowa w § 

3 Umowy obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania 

obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak 

również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i 

innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od 

następnego dnia po odbiorze końcowym. 

7. Wykonawca udziela gwarancji jakości na cały przedmiot umowy  na okres ………………… 

miesięcy, który rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym, z 

zastrzeżeniem ust. 8 

8.      Okres gwarancji (liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) wynosi: 

8.1. na moduły fotowoltaiczne: 

− minimalna gwarancja producenta na wykonanie produktu: 20 lat 

− minimalna gwarancja producenta na liniowy spadek mocy: 30 lat 
8.2. Inwertery wykorzystywane do instalacji fotowoltaicznej: 

− system bezpieczeństwa DC: zintegrowany elektroniczny mechanizm odłączania DC, 
min gwarancja producenta na produkt 12lat 

8.3. Konstrukcja wsporcza dachowa - gwarancja producenta min. 12 lat 

8.4. Konstrukcja wsporcza gruntowa - gwarancja producenta min. 15 lat 
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8.5. Magazyn energii - minimalna gwarancja producenta 10 lat lub 6 tyś. Cykli do 70% 

stanu sprawności 

  
9. Jeżeli okres gwarancji na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania robót, 

udzielonej Wykonawcy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń 

będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej 

gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów 

gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a 

następnie przeniesie je na Zamawiającego. Wszelkie koszty z tym związane pokrywa 

Wykonawca 

10. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba 

że do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

11. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w 

szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę 

na inne miejsce. 

12. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze 

Stron. W odniesieniu do odbioru prac związanych z usunięciem wad odpowiednie 

zastosowanie mają postanowienia § 9 niniejszej Umowy. 

13. W przypadku wystąpienia awarii serwis zareaguje w terminie …………………1. od chwili 

zgłoszenia awarii.  

14. Wszelkie awarie będące wynikiem wystąpienia wady, usterki, błędu lub niedoróbki, które 

wystąpią w okresie obowiązywania, gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt w 

terminie nie dłuższym niż ………………….2 od daty ich zgłoszenia,  

15. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości okres gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, który upłynął od czasu zgłoszenia usterki do momentu jej usunięcia. 

 
1 Termin zostanie uzupełniony na podstawie oferty wykonawcy 
2 Termin zostanie uzupełniony na podstawie oferty wykonawcy 
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16. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, 

a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy, poza przypadkami 

przewidzianymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli Wykonawca: 

1.1. porzuca roboty, lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar nierealizowania 

swoich zobowiązań według Umowy, 

1.2. bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy i pomimo 

dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie przystąpił do niej w tym terminie, 

1.3. bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizację Przedmiotu Umowy i nie będzie go 

realizował pomimo wezwania Zamawiającego, 

1.4. ze względu na okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową 

pozostaje w zwłoce w wykonaniu któregokolwiek etapu realizacji inwestycji zgodnie z 

Harmonogramem lub w zrealizowaniu prac w terminie w stosunku do pierwotnego 

terminu Umowy zgodnie z Harmonogramem, 

1.5. podzleca całość lub część Przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji Umowy, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, 

1.6. nie wykonuje lub wykonuje wadliwie Przedmiot Umowy i nie usunie naruszenia w 

terminie 7 dni od dnia wezwania lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe 

– nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie od niego 

odstąpi lub nie ukończy w odpowiednim terminie, 

1.7. opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji Umowy lub wyodrębnionej jej 

części (Etapu) i jest prawdopodobne, że nie zdoła go ukończyć w umówionym 

terminie. Zamawiający może bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu 

odstąpić od Umowy przed upływem terminu jej wykonania, 

1.8. rażąco narusza przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie 

przeciwpożarowej, ochronie środowiska, czy ustawy o odpadach, 
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1.9. okaże się niewypłacalny lub złożony zostanie przeciwko niemu wniosek o wszczęcie 

postępowania naprawczego lub w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte 

postępowanie upadłościowe, 

1.10. proponuje osobie będącej pracownikiem Zamawiającego zatrudnienie lub 

korzyść majątkową za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od podjęcia działania 

związanego z przedmiotem Umowy, 

1.11. nie posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

przedsiębiorcy oraz ubezpieczeń wymaganych przez Zamawiającego. 

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wskazanych przyczyn uprawniających 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonania 

prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia informacji o 

przyczynie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia 

od Umowy sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót wykonanych do tejże daty. W 

przedmiotowym protokole stwierdzone zostanie wykonanie i stan zaawansowania 

wykonania poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy. Protokół inwentaryzacji robót 

po jego akceptacji przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury. 

§ 13  

Kary umowne i odszkodowanie 

1. Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia od Wykonawcy kar umownych w 

przypadku: 

1.1. zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, liczonego odrębnie dla każdego z Etapów – 

w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

1.2. zwłoki w usunięciu wad – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 

ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  
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1.3. braku zapłaty wynagrodzenia należnego zatwierdzonemu podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 5000,00 PLN za każdy stwierdzony 

przypadek, 

1.4. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 

1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

1.5. nieprzedłożenia w terminie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy 

dzień opóźnienia, 

1.6. nieprzedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo 

lub projektu jej zmian – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek, 

1.7. odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, 

1.8. naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, 

ochronie środowiska, ustawy o odpadach – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy 

stwierdzony przypadek, 

1.9. niezabezpieczenia Placu Budowy lub jego części zgodnie z postanowieniami Umowy 

– w wysokości -  1.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek, 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekroczyć 100% wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych (odszkodowanie 

uzupełniające), jeżeli poniesiona wskutek działania Wykonawcy szkoda przewyższy 

wartość naliczonych z tegoż tytułu kar umownych. 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

…………………… o wartości …………….. zł słownie: 
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…………………………………………. złotych, co stanowi 5% ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad po stwierdzonych 

przy odbiorze jak i w okresie rękojmi i gwarancji. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy było płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, bezwarunkowo i nie zawierało 

zapisów o ograniczeniu odpowiedzialności oraz zachowało moc wiążącą w okresie 

wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona 

w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru 

Końcowego. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu ogólnej gwarancji i rękojmi za 

wady robót, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu ogólnej gwarancji 

(gwarancji na cały przedmiot umowy), o której mowa w § 11 ust. 7 i rękojmi. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w niniejszej umowie. 

9. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
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10. Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  ust.  9 nie przedłoży Zamawiającemu  

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony 

do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 

w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie lub 

zmiany formy zabezpieczenia na gotówkę i potrącenia z faktur Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu umowy. 

11. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne, o których mowa w ust.10 z tytułu 

realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez 

Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia, 

z zastrzeżeniem prawa do dokonywania ewentualnych potrąceń. 

 

§ 15 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu 

umowy w przypadku: 

1.1. zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: 

- zawieszenie/przerwanie robót przez Zamawiającego, 

- konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe jeżeli w/w mają 

wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych jeżeli zamówienia te mają wpływ 

na termin wykonania przedmiotu umowy, 

1.2. zmian będących następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego 

jak i od Wykonawcy w szczególności niekorzystnych i nietypowych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z niniejszą umową 

i zasadami wiedzy technicznej, konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu 

robót, realizacji robót budowlanych dodatkowych oraz robót zamiennych, których 

wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

zaistnienia siły wyższej. 
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2. Konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej zostanie stwierdzone 

protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie 

faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie 

lub skrócenie terminu. 

3. Za przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach 

zawinionych przez Wykonawcę. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a) tir. 1-3 

oraz w lit. b) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, zastrzeżenie nie 

dotyczy konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, w przypadku ich 

wystąpienia przedłużenie umowy może nastąpić na okres równy okresowi ich realizacji. 

6. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmian umowy w następujących 

przypadkach: 

6.1. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany 

albo mających wpływ na realizację zamówienia, 

6.2. wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz 

publicznych, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, 

wyrok sądu itp.) jeżeli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy, 

6.3. zmian umowy o dofinansowanie projektu lub jej rozwiązaniu, 

6.4. zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,  

7. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 

§ 16 

Prawa autorskie 
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1. Wszelkie zwroty oraz postanowienia niniejszego paragrafu należy rozumieć zgodnie z 

ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a uregulowania 

w nim zawarte dotyczą wyłącznie kwestii związanych z autorskimi prawami majątkowymi 

oraz osobistymi. 

2. Wykonawca gwarantuje, że przysługiwać będą mu wyłączne autorskie prawa majątkowe 

do wszelkich dokumentów stworzonych w ramach wykonania Przedmiotu Umowy (dalej 

jako: „Dokumenty Wykonawcy”), wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich związanych w nimi oraz wyłączne prawo do rozporządzania nimi na polach 

eksploatacji określonych w ust. 5. 

3. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez 

nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać 

autorskich praw majątkowych oraz osobistych twórców i praw majątkowych, ani dóbr 

osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, 

że Dokumenty Wykonawcy będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, 

wskazane w treści art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast 

nośniki, na których Dokumenty Wykonawcy zostaną utrwalone, będą stanowiły wyłączną 

własność Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń 

osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich, w zakresie przeniesienia praw autorskich 

do utworów. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bezterminowo, na wyłączność 

całość autorskich praw majątkowych do Dokumentów Wykonawcy na wymienionych 

poniżej polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy 

Dokumentów Wykonawcy lub ich elementów, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, 

jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich 

nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia 

egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk 

komputerowy, 



 
 
 

26 

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu 
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Oś priorytetowa Fundusze europejskie dla 
sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.12 Transformacja transportu. 

Nazwa zamówienia: Instalacja PV z magazynem energii i ładowarkami do autobusów w 

ramach projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą 

ładowania pojazdów oraz wdrożeniem innowacyjnego sposobu pozyskiwania i 

magazynowania energii. 

 

2) wprowadzanie oryginału Dokumentów Wykonawcy lub ich elementów oraz 

egzemplarzy nośników, na których Dokumenty Wykonawcy utrwalono, do obrotu, bez 

ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania 

zwielokrotnionych egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy lub ich elementów do 

obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza Dokumentu Wykonawcy (w 

sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we 

wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a 

także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy Dokumentów 

Wykonawcy, albo ich elementów, 

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 

reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za 

pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, 

rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w 

działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Dokumentów Wykonawcy 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie 

na stronie internetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i 

intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą 

elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych 

urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z 

tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, 

4) wykorzystanie Dokumentów Wykonawcy oraz ich elementów do wykonywania 

nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, 

koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie Dokumentów Wykonawcy oraz ich 

elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, 

planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie 

(zgoda na wykonywanie praw zależnych), 

5) tłumaczenie Dokumentów Wykonawcy w całości lub w części, a w szczególności na 

języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system, 
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6) w zakresie używania Dokumentów Wykonawcy oraz ich wykorzystywania w całości 

lub w części w toku i na potrzeby realizacji robót, 

7) w przypadku gdy dany Dokument Wykonawcy stanowi program komputerowy (w tym 

oprogramowanie sterujące i aplikacyjne DCS) w zakresie trwałego lub czasowego 

zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie, 

8) w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i 

przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 

czynności te nie wymagają zgody Wykonawcy, 

9) w przypadku gdy dany Dokument Wykonawcy stanowi program komputerowy w 

zakresie dokonywania zmian w oprogramowaniu sterującym (w tym w 

oprogramowaniu sterującym i aplikacyjnym DCS), przy użyciu oprogramowania 

narzędziowego dostarczonego w ramach Umowy lub innego adekwatnego, 

samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu należytej eksploatacji, naprawy lub 

remontu, modernizacji, rozbudowy, przebudowy, modyfikacji, poprawy 

funkcjonowania Robót lub ich elementów, a także na potrzeby koniecznych 

koordynacji Robót z robotami prowadzonymi w ramach innych inwestycji; Wykonawca 

zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu pełną listę haseł i kluczy 

umożliwiających prawidłowe korzystanie z oprogramowania. 

6. W przypadku, gdy po przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

Dokumentów Wykonawcy, stworzonych w ramach wykonywania Umowy, powstanie nowe 

pole eksploatacji do tych dokumentów Wykonawca zawrze na żądanie Zamawiającego 

aneks do Umowy, w ramach którego przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo 

majątkowe do Dokumentów Wykonawcy na nowopowstałym polu eksploatacji. 

Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z powyższym żądaniem w okresie 5 lat od 

dnia powstania nowego pola eksploatacji. 

7. Autorskie prawa majątkowe do Dokumentów Wykonawcy jako całości oraz ich elementów, 

przechodzą na Zamawiającego z chwilą ustalenia danego Dokumentu Wykonawcy, przy 

czym w razie wątpliwości Dokument Wykonawcy uważa się za ustalony najpóźniej z chwilą 

przekazania danego Dokumentu Zamawiającemu. Z tą samą chwilą przechodzi na 
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Zamawiającego także prawo własności przekazanych Zamawiającemu nośników, na 

których Dokumenty Wykonawcy utrwalono. 

8. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z 

Dokumentów Wykonawcy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 oraz z 

tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których Dokumenty 

Wykonawcy utrwalono, objęte jest wynagrodzeniem o którym mowa w § 3 Umowy. 

9. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności 

nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

10. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią 

z roszczeniami z tytułu praw autorskich lub prawa zależnych, zarówno osobistych jak i 

majątkowych zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego 

szkody, w szczególności: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń, 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 

procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub 

aktualizacji Dokumentów Wykonawcy oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie 

Dokumentów Wykonawcy z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i 

zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 5 bez konieczności 

uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu 

twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez 

Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w 

tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie 
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przez Zamawiającego z opracowań Dokumentów Wykonawcy, ich części i poszczególnych 

elementów, a także z dalszych opracowań. 

12. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 5 polach 

eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania Dokumentami Wykonawcy, ich 

częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z 

działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań Dokumentów 

Wykonawcy, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań. 

13. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. 

14. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 

przysługujących twórcy praw osobistych do Dokumentów Wykonawcy i ich opracowań oraz 

ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. 

15. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec 

Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentów Wykonawcy, w 

szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez 

Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia 

Dokumentów Wykonawcy. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia 

uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim 

prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu, w tym autorskich praw majątkowych 

do Dokumentów Wykonawcy i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w 

sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawca na podstawie 

niniejszego paragrafu. 

16. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z ustawowego uprawnienia do 

odstąpienia od umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, przysługującego mu 

na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w okresie 30 

lat od wygaśnięcia Umowy, a także po upływie tego okresu. 

17. Wykonawca zobowiązuje się, że z chwilą dostarczenia Dokumentów Wykonawcy 

poinformuje Zamawiającego, czy dany Dokument Wykonawcy objęty jest prawami 

autorskimi podmiotów trzecich oraz niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu listę 

podmiotów uprawnionych, ze wskazaniem nazwy oraz siedziby tych podmiotów oraz 
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przekaże Zamawiającemu warunki licencyjne korzystania z takich Dokumentów 

Wykonawcy, przy czym warunki te nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż 

warunki opisane niniejszym paragrafem. 

18. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, w przypadku, gdy brak, utrata lub 

ograniczenie praw Wykonawcy w odniesieniu do Dokumentów Wykonawcy spowoduje 

brak, utratę lub ograniczenie prawa Zamawiającego do Dokumentów Wykonawcy, w 

całości lub w jakimkolwiek zakresie, to Wykonawca nabędzie na własny koszt takie prawo 

na rzecz Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni 

części Dokumentów Wykonawcy naruszające prawa osób trzecich. 

19. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają skuteczne także w przypadku odstąpienia 

od Umowy lub jego rozwiązania z dowolnej przyczyny, w zakresie w jakim odstąpienie od 

Umowy nie prowadzi do zwrotu określonej części Robót Wykonawcy. W takim przypadku 

prawa własności intelektualnej zostaną przekazane Zamawiającemu na zasadach 

określonych w niniejszym Artykule w zakresie odpowiednim do zakresu w jakim dana partia 

Robót (w tym Dokumentów Wykonawcy) została wykonana i przekazana Zamawiającemu, 

w szczególności na potrzeby ewentualnego dokończenia Robót samodzielnie przez 

Zamawiającego lub za pomocą osób trzecich. 

§ 17  

Przedstawiciele Stron i doręczenia 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w przedmiocie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy 

jest/są: 

1) …………………………….. – …………………………. 

2) ……………………..…….. – …………………………. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego w przedmiocie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy 

jest/są: 

1) ……………………..…….. – …………………………. 

2) ……………………..…….. – …………………………. 
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3. Zmiana osób uprawnionych do reprezentacji Stron oznaczonych w ust. 1 i 2 odbywać 

będzie się poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony o zmianie przedstawiciela. 

Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Wszelka korespondencja związana z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy będzie się 

odbywała pomiędzy Stronami na adresy wskazane w niniejszej Umowie, i kierowana 

będzie do osób oznaczonych jako przedstawiciele Strony, zgodnie z regulacją ust. 1 i 2. 

5. W przypadku zmiany adresu siedziby Strony, Strona, której zmiana dotyczy obowiązana 

jest niezwłocznie poinformować drugą stronę o zmianie danych adresowych, pod rygorem 

uznania skuteczności doręczenia korespondencji kierowanej na adres dotychczasowy. 

§ 18  

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i wolą mając 

na celu właściwe wykonanie niniejszej Umowy. 

2. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część i wiążą Strony, a w 

przypadku sprzeczności treści załącznika z treścią niniejszej Umowy, Strony przyznają 

pierwszeństwo  postanowieniom Umowy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem odmiennych 

postanowień Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Strony deklarują gotowość polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogą 

wyniknąć w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy. W przypadku 

niedojścia przez Strony do porozumienia, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu 

będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, dokonać cesji jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu od 

Zamwiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujący przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 
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8. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-użytkowy 

2) Załącznik 1.1 – Specyfikacja techniczna 

3) Załącznik nr 2 Zapytanie ofertowe 

4) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia ……. 

5) Załącznik nr 5 – Harmonogram Rzeczowo – Finansowy złożony przez wykonawcę po 

zawarciu umowy i zaakceptowany przez Zamawiającego.  
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