Zatgcznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamowienia

Opis przedmiotu zamowienia

na $Swiadczenie ustug wsparcia i doradztwa w zakresie realizowanych robét
budowlanych oraz postepowan o roboty budowlane realizowane przez Zaktad
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., na petnienie funkcji Inwestora Zastepczego
w ramach realizacji inwestycji pn.

»Modernizacja weztéw i sieci cieptowniczych ZEC na terenie gminy
Miedzyrzecz” realizowanej w ramach Funduszu Europejskiego na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 FENX.02.01-1W.01-0020/24

Przedmiot zamoéwienia: ustuga

Kod zaméwienia:

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71520000-9 — Ustuga nadzoru budowlanego

71318000-0 — Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne

71317000-3 — Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
71312000-8 — Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej

71310000-4 — Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane



Rozdziat 1.

Planowany zakres robot budowlanych.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Miedzyrzecz w woj. lubuskim.

Tabela 1. Lokalizacja

sieci
Lp. Lokalizacja (ulica) Lata Srednica rury Prowadzenie
budowy
1| Centrum 1987-1990 |DN 65/140 podziemne kanaty
2 | Krasinskiego 1987-1991 |DN 150/250 podziemne kanaty
3 | Krasinskiego 1987-1991 |DN 50/125 podziemne kanaty
4 | tgkowa 1993-1997 |DN 150/250 podziemne kanaty
5 | takowa 1993-1997 |DN 150/250 podziemne kanaty
6 | Spokojna 1987-1990 |DN 80/160 podziemne kanaty
7 | Spokojna 1987-1990 |DN 50/125 podziemne kanaty
8 | Zakaszewskiego 1978-1980 |DN 40/110 podziemne kanaty
9 | Zakaszewskiego 1978-1980 |DN 32/90 podziemne kanaty
Tabela 2. Lokalizacja
weziow
Lp. Moc
.. Rok . zamowiona
Lokalizacja (budynek) budowy Rodzaj wezta przez
odbiorcow
1| Krasinskiego 7a 1990 JAD 1,8147
2 | Mieszka | 52 1987-1990 | WBB1 0,295333
3 | Osiedle Centrum 15 1990 JAD 0,18216
Osiedle Kasztelanskie
4110 1987-1990 |Hydroelewatorowy 0,111416
Osiedle Kasztelanskie
5|11 1987-1990 |Hydroelewatorowy 0,206458
Osiedle Kasztelanskie
613 1987-1990 |JAD 0,465526
Osiedle Kasztelanskie
7117 1987-1990 |JAD 0,435552
Osiedle Kasztelanskie
8|22 1987-1990 |Hydroelewatorowy 0,107912
Osiedle Kasztelanskie
919 1987-1990 | Hydroelewatorowy 0,107912
10 | Wojska Polskiego 15 1987-1990 |JAD 1,41895




1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres |

Dotyczy wymiany sieci cieptowniczej wykonanej metodg kanatowg na nowg siec
preizolowang. Stan techniczny istniejace] sieci okresla sie jako niedostateczny. Wszystkie
rurociagi, ktére majg podlega¢ wymianie majg wiecej niz 25 lat, co ksztattuje wskaznik
pogorszenia sie izolacji rurociggu na poziomie 1,85. Srednice rurociaggdw pozostaja bez zmian.
Przyjmuje sie, ze analizowane fragmenty sieci pracujg z wodg o $redniej temperaturze
zasilenia wynoszgcej 81°C i powrotu wynoszgcej 48°C dla sezonu grzewczego. Wartosci te
zostaty ustalone dla parametrow sieci cieptowniczej 130/70 °C, przy $redniej temperaturze w
sezonie grzewczym wynoszacej 5,6°C.

* Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. Krasinskiego

¢ Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. takowa

¢ Modernizacja sieci cieptowniczej przy Osiedle Centrum

e Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. Spokojna

¢ Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. Zakaszewskiego

Zakres Il

Dotyczy modernizacji weztdw poprzez wymiane nieefektywnych elementéw weztow

cieptowniczych wskazanych ponizej:

e Modernizacja weztfa cieptowniczego przy ul. Kasztelanskie 13

e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Kasztelanskie 17

e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Kasztelanskie 11

e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Kasztelanskie 10

e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Kasztelanskie 9

e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Kasztelanskie 22

* Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Wojska Polskiego 15
e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Mieszka | 52

e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Krasiniskiego 7a

* Modernizacja wezta cieptowniczego przy Osiedle Centrum 15

Opis lokalizacji i stanu istniejgcego
Zakres | — modernizacja sieci cieptowniczych
1. Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. Krasinskiego w Miedzyrzeczu.

Modernizacja sieci cieptowniczej kanatowe]j o srednicy dn150 wraz z przytgczem dn 50 o
parametrach Tz/Tp75/ 53 na dz. nr ewid. 509/6; 508/4; 516/4; 515/2; 509/9; 501/9 obr.

Miedzyrzecz — 2 przy ulicy Krasinskiego w miejscowosci Miedzyrzecz.



Istniejgca kanatowa siec cieptownicza, wybudowana w latach 1987 - 1991, w chwili obecnej
ulega czestym awariom. Rurociagi stalowe, czesto pokryte wzerami, silnie skorodowane,
przykryte warstwg papy, utozone w kanatach betonowych, wykazujg duze ubytki w izolacji
cieplnej, a miejscami jej zupetny brak. Przekfada sie to na znaczne straty ciepta na przesyle,

utrate wody sieciowej, oraz przerwy w dostawie ciepta do odbiorcow.

2. Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. takowej w Miedzyrzeczu.

Modernizacja sieci cieptowniczej dn150 o parametrach Tz/Tp130/70 na dz. nr ewid. 305/4;
305/89; 305/85; 332/28; 463; 332/31; 332/11 obr. Miedzyrzecz — 1 przy ulicy takowej w
miejscowosci Miedzyrzecz.

Istniejgca sieé cieptownicza preizolowana, wybudowana w latach 1993 - 1997, w chwili
obecnej ulega czestym awariom. Rurociagi stalowe, czesto pokryte wzerami, silnie
skorodowane, wykazujg duze ubytki w izolacji cieplnej, a miejscami jej zupetny brak. Przekfada
sie to na znaczne straty ciepta na przesyle, utrate wody sieciowej, oraz przerwy w dostawie

ciepta do odbiorcow.

3. Modernizacja sieci cieptowniczej przy Osiedle Centrum w Miedzyrzeczu.

Modernizacja sieci cieptowniczej kanatowej dn65 o parametrach T,/T,130/70 na dz. nr ewid.
317/2; 318 obr. Miedzyrzecz — 1 zlokalizowanej na os. Centrum 8 w miejscowosci Miedzyrzecz.
Istniejgca kanatowa sie¢ cieptownicza, wybudowana w latach 1987 - 1990, w chwili obecnej
ulega czestym awariom. Rurociagi stalowe, czesto pokryte wzerami, silnie skorodowane,
przykryte warstwg papy, utozone w kanatach betonowych, wykazujg duze ubytki w izolacji
cieplnej, a miejscami jej zupetny brak. Przektada sie to na znaczne straty ciepta na przesyle,

utrate wody sieciowej, oraz przerwy w dostawie ciepta do odbiorcéw.

4. Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. Spokojnej w Miedzyrzeczu.

Modernizacja sieci cieptowniczej kanatowej w zakresie srednic dn 50-80 o parametrach
T./Tp130/70 na dz. nr ewid. 276/18; 276/27; 294; 276/21; 295 obr. Miedzyrzecz — 1 przy ulicy
Spokojnej w miejscowosci Miedzyrzecz.

Istniejgca kanatowa sie¢ cieptownicza, wybudowana w latach 1987 - 1990, w chwili obecnej

ulega czestym awariom. Rurociagi stalowe, czesto pokryte wzerami, silnie skorodowane,



przykryte warstwg papy, utozone w kanatach betonowych, wykazujg duze ubytki w izolacji
cieplnej, a miejscami jej zupetny brak. Przektada sie to na znaczne straty ciepta na przesyle,

utrate wody sieciowej, oraz przerwy w dostawie ciepta do odbiorcéw.

5. Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. Zakaszewskiego w Miedzyrzeczu.

Modernizacji sieci cieptowniczej kanatowej dn100 wraz z przytagczem dn25 (do budynku przy
ul. Kazimierza WIk. 57) o parametrach T,/T,130/70 na dz. nr ewid. 48/12; 67/6; 74/1 obr.
Miedzyrzecz — 2 w obrebie ulic Zakaszewskiego — Kazimierza WIk. w miejscowosci
Miedzyrzecz.

Istniejgca kanatowa siec¢ cieptownicza, wybudowana w latach 1978 - 1980, w chwili obecnej
ulega czestym awariom. Rurociagi stalowe, czesto pokryte wzerami, silnie skorodowane,
przykryte warstwg papy, utozone w kanatach betonowych, wykazujg duze ubytki w izolacji
cieplnej, a miejscami jej zupetny brak. Przektada sie to na znaczne straty ciepta na przesyle,

utrate wody sieciowej, oraz przerwy w dostawie ciepta do odbiorcéw.

Tab 3. Dtugo$¢ modernizowanej sieci

Lp. Lokalizacja (ulica) Lata Srednica rury Prowadzenie Dtugos¢
budowy [m]
1| Centrum 1987-1990 |DN 65/140 podziemne kanaty 45,8
2 | Krasinskiego 1987-1991 |DN 150/250 |podziemne kanaty 101,7
3 | Krasinskiego 1987-1991 |DN 50/125 podziemne kanaty 24,4
4 | takowa 1993-1997 DN 150/250 |podziemne kanaty 345,6
5 | takowa 1993-1997 |DN 150/250 |podziemne kanaty 28,3
6 | Spokojna 1987-1990 |DN 80/160 podziemne kanaty 65,3
7 | Spokojna 1987-1990 |DN 50/125 podziemne kanaty 61
8 | Zakaszewskiego 1978-1980 |DN 40/110 podziemne kanaty 94
9 | Zakaszewskiego 1978-1980 [DN 32/90 podziemne kanaty 2,5

Zakres Il — modernizacja weztéw cieptowniczych

1. Modernizacja wezta ciepta przy ul. Krasinskiego 7a w Miedzyrzeczu.
Obecnie w wymiennikowni znajduje sie wezet jednofunkcyjny c.o. wysokoparametrowy.
Ponizej informacje dotyczgce wezta objetego zakresem:

e Rok budowy: 1990.



e Wymienniki typu: JAD 6/50 — 10 sztuk.

e Uktad wyposazony w automatyke pogodowa.

e Instalacja pracujgca w uktadzie zamknietym — wyposazona w naczynie wzbiorcze.

® Pozostate elementy technologiczne wezta:

- Pompa obiegowa PJM 190;

- Pompa APOLLO (Ns — 5,5 kW; n = 1445 obr/min);

- Zawor regulacyjny jednodrogowy VF 2, Dn = 100;

- Sitownik AMW-423;

- Zawor stabilizacyjny RPD-PJAP.

Pomieszczenie wezta znajduje sie w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposazone w

studzienke schtadzajgcg z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji.

2. Modernizacja wezta ciepta przy ul. Mieszka | 52 w Miedzyrzeczu.
Obecnie w wymiennikowni znajduje sie wezet jednofunkcyjny c.o. wysokoparametrowy.
Ponizej informacje dotyczgce wezta objetego zakresem:
* Rok budowy: 1987-1990.
e Wymienniki typu: WBB1 — 5 sztuk.
e Uktad wyposazony w automatyke pogodows.
e Instalacja pracujgca w uktadzie zamknietym — wyposazona w naczynie wzbiorcze.
® Pozostate elementy technologiczne wezta:
- Zawor bezpieczenstwa ®32/50.
- Cieptomierz ©50.
- Wodomierz Js 1,5.
- Zawor VF 126 ©15.
- Odmulacz siatkowy.
- Zawor zaporowy kotnierzowy fig. 215 ®80.
- Filtr siatkowy kotnierzowy ®80.
— Zawor skosny kotnierzowy ©65.
- Pompa obiegowa LFP 80PJM 230 V.
- Pompa obiegowa Grundfos TP 125.
Pomieszczenie wezta znajduje sie w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposazone w

studzienke schtadzajgcg z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji. Opracowywany wezet



jest weztem grupowym, zasila budynek nr 50, 52 oraz 54.

3. Modernizacja wezla ciepta przy os. Kasztelaninskie 9 w Miedzyrzeczu.
Obecnie w wymiennikowni znajduje sie wezet c.o. i c.w.u. Ponizej informacje dotyczace wezta
objetego zakresem:

* Rok budowy: 1987-1990.

* Rodzaj wezta: Hydroelewatorowy

e Dla potrzeb c.w.u. zastosowano wezet cieplny z urzgdzeniem GWWS, ktérego
konstrukcje stanowi stabilizator typu SCWA-2 potgczony uktadem kolektoréw

z wymiennikami Cepta typu WWB-1 w ilosci 2 szt. Wymienniki pracujg w ukfadzie
dwustopniowym.

e Uktad wyposazony w automatyke pogodows.

e Instalacja pracujgca w uktadzie zamknietym — brak naczynia wzbiorczego.

* Pompy obiegowe:

- Pompa obiegowa C.0. 40 Pot 120A (1 sztuka).

- Pompy cyrkulacyjne 32 WG-E (2 sztuki).

e Automatyka c.w.u.:

- Regulator IAC 400 (1 sztuka).

- Czujnik DOT 2301 (1 sztuka).

- Czujnik DWT 1701 (2 sztuki).

- Sitownik ALE 1376 (2 sztuki).

— Zawor VSF 20 (1 sztuka).

— Zawor VSF 32 (1 sztuki).

- Szafa sterownicza (1 sztuka).

Pomieszczenie wezta znajduje sie w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposazone w

studzienke schtadzajgcg z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji.

4. Modernizacja wezta ciepta przy os. Kasztelanskie 10 w Miedzyrzeczu.
Obecnie w wymiennikowni znajduje sie wezet c.o. i c.w.u. Ponizej informacje dotyczace wezta
objetego zakresem:
e Rok budowy: 1987-1990.

* Rodzaj wezta: Hydroelewatorowy.



¢ Dla potrzeb c.w.u. zastosowano wezet cieplny z urzagdzeniem CWWS, ktérej
konstrukcje stanowi stabilizator typu SCWA-2 potgczony uktadem kolektoréw z
wymiennikami ciepta typu WWB-1 w ilosci 4 sztuk.

e Uktad wyposazony w automatyke pogodowa.

e Instalacja pracujgca w uktadzie zamknietym — brak naczynia wzbiorczego.

* Pompy obiegowe:

- Pompa obiegowa C.0. 40 Pot 120A (1 sztuka);

- Pompy cyrkulacyjne 30 PJM 100 (2 sztuki);

e Automatyka c.w.u.:

- Regulator IAC 400 (1 sztuka).

- Czujnik DOT 2301 (1 sztuka).

- Czujnik DWT 1701 (2 sztuki).

- Sitownik ALE 1376 (2 sztuki).

- Zawor O25 (1 sztuka).

- Zawoér ©32 (1 sztuki).

- Szafa sterownicza (1 sztuka).

Pomieszczenie wezta znajduje sie w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposazone w

studzienke schtadzajgcg z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji.

5. Modernizacja wezta ciepta przy os. Kasztelanskie 11 w Miedzyrzeczu.
Obecnie w wymiennikowni znajduje sie wezet c.o. i c.w.u. Ponizej informacje dotyczace wezta
objetego zakresem:

* Rok budowy: 1987-1990.

* Rodzaj wezta: Hydroelewatorowy

¢ Dla potrzeb c.w.u. zastosowano wezet cieplny z urzagdzeniem GWWS, ktérego
konstrukcje stanowi stabilizator typu SCWA-2 potgczony uktadem kolektoréw

z wymiennikami Cepta typu WWB-1 w ilosci 2 szt. Wymienniki pracujg w uktadzie
dwustopniowym.

e Uktad wyposazony w automatyke pogodows.

e Instalacja pracujgca w uktadzie zamknietym — brak naczynia wzbiorczego.

* Pompy obiegowe:

- Pompa obiegowa C.0. 50 Pot 120A (1 sztuka).



- Pompy cyrkulacyjne 32 WG-E (2 sztuki).

e Automatyka c.w.u.:

- Regulator IAC 400 (1 sztuka).

- Czujnik DOT 2301 (1 sztuka).

- Czujnik DWT 1701 (2 sztuki).

- Sitownik ALE 1376 (2 sztuki).

— Zawor VSF 25 (1 sztuka).

— Zawor VSF 40 (1 sztuki).

- Szafa sterownicza (1 sztuka).

Pomieszczenie wezta znajduje sie w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposazone w

studzienke schtadzajgcg z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji.

6. Modernizacja wezta ciepta przy os. Kasztelanskie 13 w Miedzyrzeczu.
Obecnie w wymiennikowni znajduje sie wezet c.o. i c.w.u. Ponizej informacje dotyczace wezta
objetego zakresem:

* Rok budowy: 1987-1990.

* Rodzaj wezta: Grupowy

e Wezet wymiennikowy z wymiennikami typu JAD 3/18 w ilosci 7 sztuk ustawionymi
w bateriach po 3 i 4 wymienniki.

* Dla potrzeb c.w.u. zastosowano wezet wymiennikowy z zestawami wymiennikowymi
typu: CWWS I1/6 w ktérych sktad wchodzg wymienniki WWB-1 w ilosci 6 sztuk.

e Uktad wyposazony w automatyke pogodowsa.

e Instalacja pracujgca w uktadzie zamknietym — brak naczynia wzbiorczego.

* Pompy obiegowe:

- Pompa obiegowa 50 PJM 170 (2 sztuki);

- Pompy SK-2 (dwustopniowa), typu S-2 (1 sztuka);

e Automatyka c.w.u.:

- Regulator IAC 400 (1 sztuka).

- Czujnik DOT 2301 (1 sztuka).

- Czujnik DWT 1701 (2 sztuki).

- Sitownik ALE 1376 (2 sztuki).

- Zawor VSF ©32 (2 sztuki).



- Szafa sterownicza (1 sztuka).
Pomieszczenie wezta znajduje sie w osobnym pomieszczeniu przybudowanym do budynku
Os. Kasztelanskie 13, jest wyposazone w studzienke schtadzajagcg z wpustem i

odprowadzeniem do kanalizacji.

7. Modernizacja wezta ciepta przy os. Kasztelanskie 17 w Miedzyrzeczu.
Obecnie w wymiennikowni znajduje sie wezet c.o. i c.w.u. Ponizej informacje dotyczace wezta
objetego zakresem:
* Rok budowy: 1987-1990.
* Rodzaj wezta: Grupowy
e Wezet wymiennikowy z wymiennikami typu JAD 3/18 w ilosci 5 sztuk oraz
JAD 6/50 w ilosci 1 sztuki, pogrupowane w trzech bateriach po dwa wymienniki.
e Dla potrzeb c.w.u. zastosowano wezet wymiennikowy z zestawami wymiennikowymi
typu: CWWS w ktdrych sktad wchodzg wymienniki JAD 3/18 w ilosci 6 sztuk.
e Uktad wyposazony w automatyke pogodowa.
e Instalacja pracujgca w uktadzie zamknietym — wyposazone w naczynie wzbiorcze.
* Pompy obiegowe:
- Pompa wirowa 50 PJMR 170 (2 sztuki);
- Pompy SK-2 (dwustopniowa), typu S-2 (1 sztuka);
- Pompa cyrkulacyjna 50 PJM 130 (2 sztuki)
e Automatyka c.w.u.:
- Regulator IAC 400 (1 sztuka).
— Czujnik DOT 2301 (1 sztuka).
- Czujnik DWT 1701 (2 sztuki).
- Sitownik ALE 1376 (2 sztuki).
- Zawor VSF ®32 (2 sztuki).
- Szafa sterownicza (1 sztuk).
Pomieszczenie wezta znajduje sie w osobnym pomieszczeniu przybudowanym do budynku
Os. Kasztelanskie 17, jest wyposazone w studzienke schtadzajgcg z wpustem i

odprowadzeniem do kanalizacji.
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8. Modernizacja wezta ciepta przy os. Kasztelanskie 22 w Miedzyrzeczu.
Obecnie w wymiennikowni znajduje sie wezet c.o. i c.w.u. Ponizej informacje dotyczace wezta
objetego zakresem:

* Rok budowy: 1987-1990.

* Rodzaj wezta: Hydroelewatorowy.

e Dla potrzeb c.w.u. zastosowano wezet cieplny z urzagdzeniem CWWS, ktorej
konstrukcje stanowi stabilizator typu SCWA-2 potgczony uktadem kolektoréw z
wymiennikami ciepta typu WWB-1 w ilosci 4 sztuk.

e Uktad wyposazony w automatyke pogodowsa.

e Instalacja pracujgca w uktadzie zamknietym — brak naczynia wzbiorczego.

* Pompy obiegowe:

- Pompa obiegowa C.0. 40 Pot 120A (1 sztuka);

- Pompy cyrkulacyjne 30 PJM 100 (2 sztuki);

e Automatyka c.w.u.:

- Regulator IAC 400 (1 sztuka).

- Czujnik DOT 2301 (1 sztuka).

- Czujnik DWT 1701 (2 sztuki).

- Sitownik ALE 1376 (2 sztuki).

- Zawor VSF @25 (1 sztuka).

— Zawor VSF ©32 (1 sztuki).

- Szafa sterownicza (1 sztuka).

Pomieszczenie wezta znajduje sie w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposazone w

studzienke schtadzajgcg z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji.

9. Modernizacja wezta ciepta przy os. Centrum 15 w Miedzyrzeczu.
Obecnie w wymiennikowni znajduje sie wezet jednofunkcyjny c.o. wysokoparametrowy.
Ponizej informacje dotyczgce wezta objetego zakresem:
e Rok budowy: 1990.
e Wymienniki typu: JAD 6/50 — 2 sztuki.
e Uktad wyposazony w automatyke pogodowsa.
e Instalacja pracujgca w uktadzie zamknietym — wyposazona w naczynie wzbiorcze.

® Pozostate elementy technologiczne wezta:
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- Zawor bezpieczenstwa ©32/50;

- Cieptomierz ©40;

- Filtr odmulnik ®80 i ®100;

- Pompa UPC 65/120;

- Pompa IKSEYE — 32.

Pomieszczenie wezta znajduje sie w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposazone w
studzienke schtadzajgca z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji. Opracowywany wezet

jest weztem indywidualnym.

10. Modernizacja wezta ciepta przy ul. Wojska Polskiego 15 w Miedzyrzeczu.
Obecnie w wymiennikowni znajduje sie wezet c.o. i c.w.u. Ponizej informacje dotyczace wezta
objetego zakresem:
* Rok budowy: 1987-1990.
* Rodzaj wezta: Grupowy
e Wymienniki:
- na potrzeby instalacji C.O.: JAD 6/50 (9 sztuk);
- na potrzeby instalacji C.W.U.: JAD 6/50 (4 sztuk).
e Uktad wyposazony w automatyke pogodows.
e Instalacja pracujgca w uktadzie zamknietym — brak naczynia wzbiorczego.
Pomieszczenie wezta znajduje sie w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposazone w

studzienke schtadzajgcg z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji.

Tabela 4. Parametry istniejacych weztow cieptowniczych

Lp. Moc Ciepto
Lokalizacja Rok Rodzaj wezla zamoéwiona wytworz?ne
budowy przez za ostatnie 5
odbiorcow lat [GJ]
1 | Krasinskiego 7a 1990 JAD 1,8147 69863,98
2 | Mieszka | 52 1987-1990 | WWB1 0,295333 12376,66
3| Osiedle Centrum 15 1990 JAD 0,18216 6344,84
Osiedle Kasztelanskie
4|10 1987-1990 |Hydroelewatorowy 0,111416 5662,91
Osiedle Kasztelanskie
5|11 1987-1990 |Hydroelewatorowy 0,206458 11031,99
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Osiedle Kasztelanskie

6|13 1987-1990 [JAD 0,465526 22032,83
Osiedle Kasztelanskie

7|17 1987-1990 [JAD 0,435552 21651,19
Osiedle Kasztelanskie

8|22 1987-1990 |Hydroelewatorowy 0,107912 5532,61
Osiedle Kasztelanskie

9|9 1987-1990 |Hydroelewatorowy 0,107912 4731,77

10| Wojska Polskiego 15 1987-1990 [JAD 1,41895 45853,71

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamodwienia do realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych bedzie

wykonanie rob6t budowlanych w zakresie:

a) Wymiana sieci cieptowniczej

Przedsiewziecie polegac bedzie na wymianie sieci cieptowniczej wykonanej metoda kanatowg
na nowga sie¢ preizolowang. Stan techniczny istniejgcej sieci okresla sie jako niedostateczny.
Wszystkie rurociggi, ktére majg podlega¢ wymianie majg wiecej niz 25 lat, co ksztattuje
wskaznik pogorszenia sie izolacji rurociggu na poziomie 1,85. Srednice rurociggéw pozostaja
bez zmian. Przyjmuje sie, ze analizowane fragmenty sieci pracujg z woda o S$rednigj
temperaturze zasilenia wynoszgcej 81°C i powrotu wynoszacej 48°C dla sezonu grzewczego.
Wartosci te zostaty ustalone dla parametréow sieci cieptowniczej 130/70 °C, przy sredniej
temperaturze w sezonie grzewczym wynoszacej 5,6°C:

* Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. Krasinskiego

® Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. tagkowa

* Modernizacja sieci cieptowniczej przy Osiedle Centrum

* Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. Spokojna

* Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. Zakaszewskiego
b) Modernizacja wezta grupowego

Modernizacja wezta grupowego polegaé bedzie na wymianie nieefektywnych elementéw
weztéw cieptowniczych tj.:

* Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Kasztelanskie 13
e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Kasztelanskie 17
e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Kasztelanskie 11
e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Kasztelanskie 10
e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul. Kasztelanskie 9

e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul.
e Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul.
* Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul.
* Modernizacja wezta cieptowniczego przy ul.

Kasztelanskie 22
Wojska Polskiego 15
Mieszka | 52
Krasinskiego 7a

* Modernizacja wezta cieptowniczego przy Osiedle Centrum 15
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Rozdziat 2.
Ustugi wsparcia i doradztwa w zakresie realizowanych robét budowlanych.

1. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowan
na roboty budowlane:

1.1. Wykonawca przygotuje projekty kompletnych dokumentacji przetargowych (m.in.
SWZ, projekt umowy, formularze ofertowe) do wytonienia Wykonawcéw robét
budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie:

1.1.1. Modernizacja sieci cieptowniczej
1.1.2. Modernizacja weztéw cieptowniczych

1.2. Wykonawca przygotuje projekty kompletnych dokumentacji przetargowych (m.in.
SWZ, projekt umowy, formularze ofertowe) do wytonienia Wykonawcy robét
budowlanych.

2. Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego na etapie nadzoru nad realizacjg Inwestycji w

imieniu Zamawiajgcego w tym:

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w toku wykonywania Umowy bedzie:

1) petnit nadzér inwestorski nad robotami we wszystkich branzach w ramach umowy o
nadzor inwestorski,

2) udzielat wsparcia technicznego i konsultingowego (doradztwo) Zamawiajagcemu w
zakresie planowanej Inwestycji,

3) wykonywat swoje obowigzki wynikajagce z Umowy z zachowaniem najwyzszej
starannosci, dbat o terminowag realizacje Umowy,

4) niezwtocznie informowat Zamawiajgcego pisemnie o wszelkich stwierdzonych przez
siebie nieprawidtowosciach przy realizacji Umowy,

5) odpowiadat pisemnie na zadane pytanie w ciggu 3 dni od dnia ich zadania.

6) nadzorowat roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z zawartg z Zamawiajgcym
umowa, zatwierdzonym harmonogramem robat.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapoznanie sie z trescia Umowy Dotacyjnej, celem wiasciwego reprezentowania
intereséw Zamawiajgcego,

2) reprezentowanie Zamawiajgacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektami, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym szczegoétowych rozwigzan projektowych,

4) kontrola realizacji inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeristwa, BHP i
obowigzujgcymi przepisami,
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5) kontrola procesu rozpoczecia budowy oraz zapisow w dzienniku budowy oraz
oswiadczen uprawnionych oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne.

6) sprawowanie nadzoru technicznego nad realizacjg inwestycji zgodnie z dokumentacja
projektowg, techniczng, warunkami technicznymi wykonania robot, obowigzujacymi
przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem budowlanym oraz umowami na
realizacje inwestycji;.

7) egzekwowanie od Wykonawcy robdét budowlanych prawidtowego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.

8) nadzér nad sprawdzaniem i odbiorami robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach wszelkich robét budowlanych,
instalacji technicznych i urzadzen oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
koricowego robdt i przekazania obiektu do uzytkowania,

9) sprawdzanie protokotdw odbioru robdt i akceptowanie ich w zakresie rzeczowo-
finansowym.

10) kontrolowanie zgodnosci realizacji inwestycji z zapisami umowy Generalnym
Wykonawcg Inwestycji, w szczegdlnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

11) kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

12) w przypadku zmiany w trakcie realizacji budowy kierownika budowy lub kierownikow
robét - poinformowanie Zamawiajgcego, sprawdzenie dokumentéw uprawniajgcych
nowych kierownikéw do sprawowania funkcji okreslonych w prawie budowlanym, a
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego nadzér nad przygotowaniem przez wykonawce
Inwestycji dokumentdéw niezbednych do przedtozenia i poinformowania o zmianach
do PINB,

13) wsparcie w podejmowaniu decyzji przez Zamawiajgcego dotyczgcych zagadnien
technicznych i finansowych budowy, zgodnie z dokumentacja projektows,
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje,

14) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robdt - po uzgodnieniu z
Zamawiajacym,

15) weryfikacja dokumentacji powykonawczej.

16) prowadzenie narad koordynacyjnych raz na dwa tygodnie w trakcie trwania robot
budowlanych w siedzibie Zamawiajgcego w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

17) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robdt, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot.

18) egzekwowanie usuniecia przez GW usterek oraz wad stwierdzonych komisyjnie w
trakcie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego,

19) sprawowanie nadzoru finansowego , w tym:

a) kontrola prawidtowosci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot, w zakresie
zgodnosci z umowag zawartg z Generalnym Wykonawca Inwestycji,

b) sprawdzanie faktur czesciowych i koncowych przedktadanych przez
Generalnego Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z protokotami odbioru,

c) sprawdzanie kalkulacji (kosztorysdw np. zamiennych) robat,

d) przygotowanie materiatow zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowan uzupetniajgcych naleznych od GW za nienalezyte lub
nieterminowe wykonanie przez nie zobowigzan umownych, ktérych obowigzek
zaptaty musi by¢ zastrzezony w zawartej z wykonawcg umowie.

e) dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaty przekroczone,

f)  przygotowanie dokumentéw do rozliczenia koricowego Inwestycji z instytucjg
finansujaca.
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20) inwestor zastepczy zobowigzany jest uwzglednia¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego
whioski dotyczace realizowanych robét, o ile nie bedg one sprzeczne z zawartymi
umowami, uzgodniong dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlane;j.

21) informowat pisemnie, na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, o aktualnym stanie
prowadzonych dziatan i przygotowywanych dokumentéw, w terminie 5 dni od dnia
wystgpienia z takim pisemnym zgdaniem.

22) wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu bedg wykonywaty
poszczegdlne prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy, posiadaé bedg stosowne
kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowigzkéw. Strony
postanawiajg, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i/lub zaniechania
0s6b, ktérymi sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za
wtasne dziatania i/lub zaniechania. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym
nie mogg by¢ traktowane jako pracownicy Zamawiajgcego.

23) wykonawca zapewnia, ze osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej
Umowy, podczas jej obowigzywania, bedg w petni dyspozycyjne dla niego i
Zamawiajycego.

24) wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadow
finansowych przewidzianych w umowie z Generalnym Wykonawca robot. Jezeli takie
sytuacje wystapig, zwiekszenie kosztdw musi by¢ uprzednio zatwierdzone przez
Zamawiajgcego na pismie. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie
wykonania robdt innych niz wymienione w umowie z Generalnym Wykonawca
Inwestycji mogtyby spowodowacd zagrozenia dla zycia ludzi lub katastrofg budowlana.

16



