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ZaYacznik nr 16 do Zapytania ofertowego

UMOWA NR .../..../U/2026

zawarta w dniu ........2026 r. w Rymanowie — Zdroju pomig¢dzy:

Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0., 38-481 Rymanow-Zdréj, ul. Swierkowa 1, wpisana do
Rejestru Przedsigbiorcéw pod nr KRS 0000105921 przez Sad Rejonowy w Rzeszowie — XII Wydziat
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sadowego, posiadajaca REGON 370014142  oraz
NIP 684-000-08-38 bedaca ptatnikiem VAT, posiadajaca kapital zaktadowy w wysokosci 817 890,20 zt,
wchodzaca w sklad Grupy Kapitatlowej, w ktorej jednostkg dominujacg jest SANOK RUBBER
Company S.A., bedaca wlascicielem 100% udziatow, reprezentowang przez:

Agnieszka Fornal-Urban — Prezes Zarzadu

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

reprezentowang przez:

........................................................................................................................

zwang dalej ,,Wykonaweg”
Uzyte w Umowie terminy maja nastgpujace znaczenie:

1. Postepowanie — postgpowanic o udzielenie zamdwienia, prowadzone na podstawie Zapytania
ofertowego z dnia............... 1)

2. Wykonawca — osoba fizyczna niebedgca personelem Postepowania, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora oferuje wykonanie robdt budowlanych tub
obiektu budowlanego, dostawe produktéw lub swiadczenie ustug lub ubiega si¢ o udzielenie
zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta Umowe w sprawie zamowienia w Postepowaniu.

3. Zamawiajacy — Swierkowy Zdroj Medical Spa sp. z 0.0.

4. Zapytanie ofertowe — dla Przedmiotu zaméwienia: ,, Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY
ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na dziatce 1316/17,
nr FEPK.02.01-1Z2.00-0012/24, wspdtfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu nr ,,FEPK.02. Energia i $rodowisko” programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

5. Projekt — ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-
Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na dziatce 1316/1” nr FEPK.02.01-1Z.00 0012/24.

6. Projekt architektoniczny — projekt architektoniczny wraz z dokumentacja projektowo-wykonawczg
stanowigcy Zalacznik nr 17 do Zapytania ofertowego.

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania w trybie Zapytania ofertowego
zgodnie z zasada konkurencyjnosci opisang w sekcji 3.2 Wytycznych dotyczacych kwalifikowalnosci
wydatkow na lata 2021-2027 z dnia 14 marca 2025 r. Ministra Funduszy i Polityki Regionalne;j,
podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt w ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan

Projekt , Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

1




i npeiiie oy e e I | 7R " OCKARPACKIE

finansowanych ze $rodkéw europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079,
z pozn. zm.), dalej jako ,,Postepowanie”, zawarto Umowe o nast¢pujacej tresei:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy polegajacy
na termomodernizacji budynku O$rodka Swierkowy Zdréj Medical SPA usytuowanego przy
ul. Kulczyfiskiego 7 w Iwoniczu-Zdroju, na dzialce nr 1316/1 (zwanym dalej jako
»Przedmiot Umowy”) w zakresie przewidzianym w Zapytaniu ofertowym stanowigcym
Zalacznik nr 1 do Umowy.

2. Strony ustalaja, Zze realizacja Przedmiotu Umowy nastagpi w etapach ujetych w Zapytaniu
ofertowym pkt IV.2 1 IV.3 (Zalacznik nr 1 do Umowy).

3. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Projektu , Termomodernizacja Osrodka
SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr ,FEPK.02. Energia i srodowisko” programu
regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawea oswiadcza, ze zapoznal si¢ z opisem Przedmiotu zaméwienia, zawartym
w Zapytaniu ofertowym nr 2026-110661-276769 z dnia 08.05.2026 r. i nie zglasza zastrzezen, co
do jego kompletnosci, zupelnosci, poprawnosci sporzadzenia oraz oswiadcza, ze jest on
wystarczajgcy do wykonania Przedmiotu Umeowy z dochowaniem najwyzszej starannosci.
Oswiadcza tez, Ze znany jest mu cel i przeznaczenie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zasoby i mozliwosci techniczne oraz wszelkie niezbgdne
uprawnienia 1 wiedze wymagang do wlasciwego wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, obejmujgce wszelkie szkody wyrzadzone w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy Zamawiajacemu i osobom trzecim oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw powstate
w wyniku dziatafi lub zaniechan przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym réwniez na sasiednich
nieruchomos$ciach. Ubezpieczanie musi obejmowaé okres realizacji robdt objetych niniejsza
Umowg. Kserokopia ubezpieczenia stanowi Zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, personelem oraz $rodkami
finansowymi i rzeczowymi do wykonania niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z projektem architektonicznym i1 dokumentacja
projektowo-wykonawcza stanowiacg Zalgeznik nr 17 do Zapytania ofertowego.

6. Wykonawca zapewnia, ze dostarczony przez Wykonawce materialy, sprzet, urzadzenia, aparatura
bedg fabrycznie nowe, zgodne z obowigzujacymi normami i posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw, swiadectwa bezpieczenstwa
CE i B, homologacje, licencje itp. oraz posiada¢ dokumenty.
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§3
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

1. Miejsce realizacji robot wchodzacych w skiad Przedmiotu Umowy:

Budynek Osrodka Swierkowy Zdréj Medical SPA w Iwoniczu — Zdroju usytuowany przy
ul. Kulezynskiego 7, numer dziatki 1316/1.
2. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ Przedmiot Umowy w terminie nie dhuzszym niz
24 tygodnie od daty przekazania terenu robot.
2) wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w terminie wskazanym przez Wykonawce
w Zapytaniu ofertowym tj. .................

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie catego
Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy
na terenie Osrodka Swierkowy Zdréj Medical SPA w Iwoniczu-Zdroju od poniedziatku do soboty
w godzinach od 7.00 do 20.00.

5. Wykonawca potwierdza, Zze zostal poinformowany o bezwzglednym przestrzeganiu terminow
realizacji Przedmiotu Umowy, ktére nie moga ulec zmianie z powodu przyjetych przez
Zamawiajacego istotnych zobowigzan, w tym podpisanych uméw z Instytucjg Zarzadzajaca oraz
zNFZiZUS.

§4
WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonaweca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy kompleksowo, zgodnie
z Zapytaniem ofertowym, stanowigcym Zalacznik nr 1 do Umowy oraz z uwzglednieniem
znanego mu celu i przeznaczenia Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy wyznaczy osoby odpowiedzialne za realizacje Przedmiotu Umowy:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

b) Architekt, posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

c) Piotr Mitoszewski — Kierownik Administracyjno-Techniczny,
e-mail: p.miloszewski@swierkowyzdroj.pl, tel. kom. 724 441 900

d) Sabina Kre¢zel — Dyrektor Osrodka w Iwoniczu —~ Zdroju,
e-mail: s.krezel@swierkowyzdroj.pl, tel. kom. 603 934 166

e) Wojciech Potoczny — Dyrektor Finansowy,
e-mail: w.potoczny@swierkowyzdroj.pl, tel. kom. 695 608 213

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Kierownikiem Budowy bedzie:....................... - posiadajgcy uprawnienia budowlane
0 NUMEIZE......c.nv.... , wydane dnia.............overinnnns , e-MaAill crecersisinasir R R ARG ,
el BOM, s s s
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2) Kierownikiem Rob6t Branzy Elektrycznej bedzie:........cccoviviiinnn. - posiadajacy
uprawnienia budowlane o numerze............ , wydane dnia............ ,e-mails oo s
tel. kom. .....ooviiii

4. Wykonawca wyznacza osoby do kontaktu z Zamawiajacym:

1) e e

5. Zmiana Kierownika Budowy oraz Kierownika Robét Branzy Elektrycznej wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego i dokonania stosownego wpisu w Dzienniku Budowy potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana osoby nie bedzie stanowié¢ zmiany tresci Umowy i nie
wymaga sporzgdzenia aneksu.

6. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana osoby nie bedzie
stanowi¢ zmiany tresci Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym
fakcie Wykonawce w formie pisemne;j.

7. Na zasadach przewidzianych w § 6, Strony dopuszczaja mozliwosé zlecenia przez Wykonawce
wykonania czesci robdt bedacych Przedmiotem Umowy podwykonawcom. Za dzialania
podwykonawcéw Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wlasne.

8. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego maja prawo na kazdym etapie realizacji
inwestycji zweryfikowa¢ postgp i zgodnos¢ prac z projektem architektonicznym, dokumentacja
projektowo - wykonawczg oraz harmonogramem.

9. Zamawiajacy bedzie udziclal Wykonawey bez zbgdnej zwloki wyczerpujacych informacji
1 wyjasnien niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

10. Strony deklaruja pelng wspdlprace w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania
Przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca oraz Zamawiajgcy zobowigzuja si¢ wspoOlpracowaé celem realizacji prac zgodnie
Z przyjetymi terminami o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.

12. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren wykonywanych prac w dniu

...........................

§5
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY

1. Wykonawea zobowigzuje si¢ do:

1) Opracowania harmonogramu prac, uwzgledniajac wytyczne Zamawiajacego w zakresie
terminéw turnusow i dostgpnosci pokoi w osrodku w zwiazku z realizacjg przez
Zamawiajacego kontraktow z NFZ i ZUS. Harmonogram prac zostanie opracowany w terminie
do 7 dni od dnia podpisania Umowy i zaakceptowany przez Zamawiajacego, oraz uwzgledniaé
bedzie terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw robot:

A. Montaz systemu sterowania ogrzewania;
a. Montaz automatycznych zawordw termostatycznych wraz z centralg i czujnikami
Montaz bezprzewodowych regulatoré6w pokojowych mechanicznych
Montaz czujnikéw otwarcia okna
Montaz bezprzewodowych czujnikow pokojowych
Montaz centrali sterujgcej Sinum

e e o

Montaz extendera sygnatu
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g. Montaz bezprzewodowego sitownika elektrycznego

h. Spuszczenie medium grzewczego z instalacji

. Napelienie instalacji centralnego ogrzewania

j. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

k. Okablowanie instalacji automatycznych zaworéw termostatycznych
1. Uporzadkowanic pomieszczen po zakonczeniu prac

B. Ocieplenie stropodachu
a.Rozbidrka istniejacego pokrycia papowego na stropodachu betonowym
b. Przygotowanie podioza
c.Demontaz rynien z blachy nienadajacych si¢ do uzytku
d. Demontaz rur spustowych z blachy nienadajacych si¢ do uzytku
e.Membrana
f. Gruntowanie podioza pod izolacje¢ z papy
g. Izolacje przeciwwodne z papy
h. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt PIR
i. Przymocowanie ptyt PIR kotkami
j. Obrébki blacharskie z blachy powlekane)j (szer. w rozwinigciu ponad 25 cm)
k. Montaz rynien dachowych potokraglych o srednicy 15 cm z blachy
1. Montaz rur spustowych o $rednicy 10 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
m. Wymiana instalacji odgromowe;j
n. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac

C. Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem

a. Rozbidrka obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolierzy, gzymséw
z blachy nienadajacej si¢ do uzytku

b. Ocieplenie $cian budynku plytami styropianowymi 15c¢cm (A = 0,032), metoda
lekka—mokrg, wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

¢. Ocieplenie i izolacja fundamentow

d. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej (szer. w rozwinigeiu do 25 cm)

e. Wykonanie nowej instalacji os$wietlenia zewngtrznego elewacji budynku wraz
z montazem opraw oswietleniowych, podswietlanych aplikacji przestrzennych oraz
oswietlenia sufitu podcienia przejazdu 1 wejscia gtownego

f. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac

D. Wymiana stolarki okiennej
a. Demontaz istniejacej stolarki okiennej
Zamurowanie cze$ci okien
Powigkszenie czesci otworow okiennych
Montaz nowe;j stolarki okiennej wraz z wykonaniem podkué
Montaz listew taczacych (dotyczy okien balkonowych — parter)
Obrdbka szpalet
Montaz parapetow wewnetrznych i zewngtrznych

Fe omoe oo o

Uporzadkowanie terenu po zakoniczeniu prac
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E. Modernizacja balkondéw
a. Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej
. Rozebranie obrébek blacharskich, okapdw, gzymsow, barierek
Przygotowanie podtoza i skucie mechaniczne powierzchni sufitowych
. Oczyszczenie korozji i odstonietej stali zbrojeniowej
Reprofilacja podtoza wraz z uzupelnieniem ubytkow
Obroébki zgodnie z projektem architektonicznym
. Skucie tarasu

g e o o

. Piaskowiec na tarasie
Wykonanie faset
Potozenie antyposlizgowej posadzki z zywicy
. Montaz barierek po catkowitym utwardzeniu zywicy

— R

Pergola
m. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac

2) Przejecia terenu robot od Zamawiajacego;

3) Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu rob6t na czas realizacji Przedmiotu Umowy, majgc na
uwadze funkcjonowanie osrodka i jego specyfike dziatalnosci.

4) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich pomieszczen, w ktorych
prowadzone beda prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej (pokoje kuracjuszy, korytarze),
przed kurzem, gruzem i uszkodzeniami. Zabezpieczenie obejmuje w szczegdlnosci:

a) meble, 16zka, sprzet RTV i AGD - przykrycie folia ochronng lub innym materiatem
nieprzepuszczajacym pyhu,

b) wyktadziny podtogowe i dywany — zabezpieczenie folig malarskg i tekturg ochronna,

c) Sciany 1 elementy dekoracyjne — ostoniecie w miejscach narazonych na zabrudzenia,

d) drzwi i framugi — zabezpieczenie ta§mg malarska i folia.

5) Wyznaczenie i zabezpieczenie dostepnosci ciggéw komunikacyjnych dla personelu osrodka,
kuracjuszy w nim przebywajacych oraz dostawcow zgodnie z przepisami BHP oraz
uwzgledniajac specyfike obiektu, aby zapewnié ptynnos¢ i bezpieczefistwo poruszania si¢;

6) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obicktow na terenie robé6t i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

7) Wykonawea jest odpowiedzialny za szkody powstale na tym terenie spowodowane
prowadzeniem prac przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy;

8) Zapewnienia odpowiedniej ilosci pracownikéw zgodnie z przyjetym harmonogramem nie mniej
NizZ............... /dzien.

9) Zapewnienia odpowiedniej iloSci materiatéw, narzedzi, urzadzen niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy;

10) Zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

11) Wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zgodnie
z wiedza techniczng, normami i przepisami BHP i ppoz. oraz obowigzujagcymi przepisami
prawa w tym zakresie;

Projekt ,, Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
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12) Wyposazenia pracownikow oraz pracownikow podwykonawcéw w srodki ochrony osobistej,
w tym kamizelki odblaskowe, kaski, okulary ochronne itp. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie
osoby wyznaczone do realizacji niniejszej Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje,
aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa
(zwlaszcza przepisami BHP), w tym przeszkolenia stanowiskowe, a takze ze sa ubezpieczone
w ramach ZUS;

13) Prowadzenia cato$ci prac zgodnie z obowigzujgcymi normami budowlanymi i zasadami sztuki
budowlanej w zakresie zgodnym z Zapytaniem ofertowym;

14) Informowania Zamawiajacego, w tym m.in. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Architekta,
o wszystkich modyfikacjach i zmianach w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

15) Umozliwienia wstepu na teren wykonywanych prac upowaznionym przez Zamawiajacego
osobom, w tym m.in. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Architektowi;

16) Zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt na terenie wykonywanych prac
w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezytego tadu, porzadku oraz ponoszenie
pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow
i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

17) Dbania o porzadek na terenie robOt oraz utrzymywania terenu rob6ét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, oraz systematyczne usuwanie
odpadéw powstatych podczas realizacji Przedmiotu Umowy;

18) Przestrzegania wymogo6w dotyczacych nalezytej jakosci wykonywanych robot;

19) Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z wykonaniem jego zalecen,

w tym m.in. oznakowania prac, wykonania niezb¢dnych zabezpieczen stanowisk roboczych
i miejsc wykonywanych prac oraz zabezpieczenia warunkéw BHP, ppoz.;

20) Montazu i demontazu we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obiektow zaplecza tymczasowego
budowy;

21) Uporzadkowania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt terenu wykonywanych prac wraz
z naprawg ewentualnych szkdéd w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koficowego
Przedmiotu Umowy i przekazanie Zamawiajacemu terenu wykonywanych prac w terminie
ustalonym na dzien odbioru Przedmiotu Umowy. W przypadku nie uprzatniecia terenu
Zamawiajacy moze usuna¢ we wiasnym zakresie albo poprzez zlecenie ich usunigcia stronie
trzeciej oraz obcigzy¢ pelnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce albo, wedtug swojego
swobodnego wyboru, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

22) Poniesienia kosztow wywozu i utylizacji wszystkich wytworzonych przez Wykonawce
odpadow;

23) Zapewnienia ciaglosci funkcjonowania Osrodka Swierkowy Zdréj Medical SPA Iwonicz-Zdrdj
i wykonania Przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby nie spowodowac zaklécen w realizacji
kontraktéw jak rowniez programéw leczniczych oraz w najmniej ucigzliwy sposéb dla
kuracjuszy i gosci przebywajacych w tym czasie w Osrodku Swierkowy Zdréj Medical SPA
Iwonicz-Zdro;.

2. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci dokonania modyfikacji i zmian w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiagzuje si¢ poinformowaé o tym fakcie Zamawiajacego
oraz uzyskac zgod¢ Zamawiajgcego na ww. zmiany i modyfikacje.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawna i finansowa wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich
za wszelkie szkody wynikte z zaniechania, niedbalstwa, dziatania niezgodnego ze sztuka budowlang
pracownikow i podwykonawcdw, jak rdéwniez dostawcow.

Projekt , Termomodemizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
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4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

w tym réwniez za zapewnienie 0sdb zdolnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawea w toku realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest wspdtdziataé
z Zamawiajacym i uwzglednia¢ jego uwagi 1 spostrzezenia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzanych prac podczas ich realizacji.

7. Wykonawca wyraza zgod¢ na przekazanie jego danych Instytucjom uprawnionym do kontroli
prawidlowosci realizacji Projektu i Przedmiotu Umowy.

§6
PODWYKONAWSTWO

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czeéci prac podwykonawcom, pod
warunkiem uprzedniego pisemnego zgloszenia tego faktu Zamawiajgcemu, oraz uzyskania jego
pisemnej akceptacji (pod rygorem niewaznosci).

2. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawce, w catosci lub w czes$ci Przedmiotu Umowy
innym podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest uprzednio uzyska¢ zgode Zamawiajacego
w formie pisemnej. Zgoda Zamawiajgcego na ustanowienie podwykonawcy moze by¢ udzielona na
zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu Cywilnego, przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

1) Wykonawca przedstawi w formie pisemnej podwykonawce do zaakceptowania
Zamawiajacemu oraz okresli zakres czynnosci, ktére podwykonawca bedzie wykonywat.

2) Zamawiajacy ma prawo zlozy¢é w formie pisemnej w ciggu siedmiu dni od dnia dorgczenia
zgloszenia, o ktéorym mowa w ust. 1, sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za  dzialania, zaniechanie dzialan, uchybienia
i zaniedbania osOb trzecich, ktérym powierza wykonanic Umowy, a w szczegdlnosci
podwykonawcow i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to
byty dziatania lub uchybienia jego wiasne.

4. Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 7 wust. 1,
wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego 1 naleznego na podstawic Umowy miedzy
Wykonawea i podwykonawca, jezeli podwykonawca zwrdci si¢ o zaplate bezposrednio do
Zamawiajacego.

5. W przypadku, gdy podwykonawca wystapi do Zamawiajacego o zaplat¢ wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego mu od Wykonawcy oraz przedstawi Zamawiajgcemu stosowng
fakture VAT wystawiong przezefi na Wykonawce, Zamawiajacy niezwlocznie wystgpi do
Wykonawey o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Jezeli Wykonawca nie przekaze
Zamawiajacemu wiarygodnych wyjasnien lub wyjasnienia te w racjonalnej ocenie Zamawiajgcego
beda niewystarczajace, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zaptaty naleznosci bezposrednio na
rzecz podwykonawcy ze skutkiem zwolnienia si¢ z dlugu wobec Wykonawcy w zakresie calej
splaconej naleznosci. Ponadto Zamawiajgcy uprawniony jest do zaptaty naleznosci bezposrednio na
rzecz podwykonawcy ze skutkiem zwolnienia si¢ z dlugu wobec Wykonawey w zakresie calej
sptaconej naleznosci w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli faktura wystawiona przez podwykonawce zostala uznana przez Wykonawce,

2) gdy Wykonawca nie przedtozy oswiadczen podwykonawcdéw o wypetieniu wszelkich
swiadczen i zobowiazan Wykonawcy wobec podwykonawcdw albo kopii wystawionych przez
podwykonawce faktur wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewow,

Projekt ,, Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w [woniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
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8




i e oy fmessts o I | 7z PODKARPACKIE
3) gdy rachunek lub rachunki bankowe Wykonawey zostaly zajete w stopniu, ktéry
w racjonalnej opinii Zamawiajgcego uniemozliwia Wykonawey dokonanie platnosci na
rzecz podwykonawcow.

6. Niezaleznic od powyzszego Zamawiajacy w kazdym czasie - takze z wlasnej inicjatywy
uprawniony jest do nawigzania kontaktu z podwykonawcg w celu ustalenia stanu rozliczen pomiedzy
Wykonaweg i podwykonawca.

7. Jezeli wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey za roboty, ktorych szczegétowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo,
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty obj¢te umowg o podwykonawstwo.

8. Zlecenie wykonania czeSci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcey wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci robot.

9. Nie sg uwazane za podwykonawcéw osoby, ktore swiadcza osobiscie prace na rzecz Wykonawcy na
podstawie innej umowy niz umowa o prace (tj. w szczego6lnosci umowy o swiadczenie robdt, umowy
o dzielo) - osoby takie kwalifikowane sg jako personel Wykonawcy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany podwykonawcy w przypadku wykonywania
robot przez podwykonawce niezgodnie z postanowieniami Przedmiotu Umowy.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednic zastosowanie takze do ustanowienia
podwykonawcow dalszych.

§7
WYNAGRODZENIE

1. Ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego (Zalacznik nr 3 do Umowy) wynagrodzenie
Wykonawey wWynosic.......ccoeveeieineane.. zh netto (stownie: ......coooviiiiiiiii ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej zawiera wszystkie koszty wymagane
dla kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wynikajace z wymagan okreslonych

w § 5 Umowy.
3. Do wartosci netto wynagrodzenia Wykonawca doliczy nalezny podatek VAT w wysokosci zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

4. Rozliczanie prac z Wykonaweg bedzie regulowane fakturami czgsciowymi oraz faktura koncows,

przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:

a) faktur czesciowych za ukonczenie poszczegélnych robdt okreslonych w harmonogramie
prac zawierajgcym przedmiot odbioru czgsciowego,

b) faktury konicowej po zakonczeniu ostatniego etapu prac na pozostala kwote stanowiaca
réznice wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy i sumy kwot z faktur
czesciowych.

5. Platnos$é czeSciowa nastgpi na podstawie faktury czesciowej, w terminie do 30 dni kalendarzowych
liczac od daty jej skutecznego doreczenia przez Wykonawce wraz z protokotem odbioru czgsci
Przedmiotu Umowy bez zastrzezen (Zalacznik nr 4 do Umowy) przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

6. Platnosé koncowa (za ostatni etap prac) nastapi na podstawie faktury koncowej, w terminie
do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty jej skutecznego doreczenia Zamawiajacemu wraz
z zalgczonym protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen (Zalacznik nr S do Umowy) catego

Projekt ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulezynskiego 7, potozonego na
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zadania, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzien zaplaty
uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7. Zaptata faktury koncowej moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong
w oparciu o postanowienia §11 Umowy.

8. Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ushug, a jego pelna nazwa dla
celéw identyfikacji podatkowej brzmi:
Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0., 38-481 Rymandéw — Zdrdj, ul. Swierkowa 1,
NIP: 684-000-08-38, REGON: 370014142,

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ushug, a jego pelna nazwa dla

.......................................................................................................................

§8
ODBIORY

1. Strony przewiduja nastgpujace odbiory:

1) odbior czgsciowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktury czesciowej, zgodnie z § 7 ust. 4
pkt a) Umowy,

2) odbidr koncowy obejmujacy catosé prac, zgodnie z § 7 ust. 4 pkt b) Umowy — odbidr ten jest
podstawg oceny prawidtowosci wykonania catosci zamoéwienia.

2. Kazdy etap robot, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 bedzie obejmowal wyodrebniony zakres robot
okreslony w harmonogramie prac, ktéry zawiera¢ bedzie przedmiot odbioru czgsciowego
1 koncowego, wraz z terminem jego realizacji oraz zakresem dokumentow wymaganych do odbioru
czgsciowego i koncowego tj.:

1) montaz systemu sterowania ogrzewania:
e protokot odbioru instalacji sterowania
e protokot uruchomienia i testéw funkcjonalnych
e instrukcje obstugi systemu
e karte gwarancyjng
o certyfikaty zgodnosci urzadzen (np. CE)
e deklaracje zgodnosci z normami (np. PN-EN)
e oswiadczenie Wykonawey o prawidlowym montazu i konfiguracji
2) ocieplenie stropodachu:
e protokot odbioru robdt izolacyjnych
¢ dokumentacj¢ powykonawcza z rysunkami
e certyfikaty jakosci materiatéw (membrana, papa termozgrzewalna)
e deklaracje zgodnosci z normami
e oS$wiadczenie Wykonawcy o prawidlowym wykonaniu warstw izolacji zgodnie
z projektem architektonicznym
e raport z kontroli szczelno$ci (jesli wymagane)
e zdjecia dokumentujgce wykonanie warstw
3) ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem
e protokét odbioru robdt ociepleniowych
e certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla styropianu, klejow, siatki, tynku

Projekt ,,Termomoderizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
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e instrukcje systemows (np. ETICS)
e oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z projektem architektonicznym
e dokumentacje fotograficzng
4) wymiana stolarki okiennej:
e protokol odbioru stolarki
e certyfikaty i deklaracje zgodnosci okien (wspdtczynnik U, CE)
e karty gwarancyjne
e instrukcje montazu i obstugi
e o$wiadczenie Wykonawecy o prawidlowym montazu i uszczelnieniu zgodnie
z projektem architektonicznym
5) modernizacja balkonow:
e protokot odbioru robét balkonowych
e dokumentacje powykonawcza z rysunkami
o certyfikaty materiatléw (plyty, izolacje, balustrady)
e deklaracje zgodnosci z normami
e oswiadczenie Wykonawcey o prawidlowym wykonaniu izolacji i montazu balustrad
zgodnie z projektem architektonicznym
¢ zdjecia dokumentujace stan przed i po modernizacji

3. Odbiér czesciowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru czg$ciowego (Zalacznik nr 4 do
Umowy), a odbiér korficowy na podstawie protokotu konicowego (Zatacznik nr 5 do Umowy)
podpisanego przez obie Strony. Dokonanie odbioru czesciowego bez zastrzezen nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do zgloszenia wad przedmiotu odbioru czgéciowego w trakcie odbioru
koncowego.

4. Strony postanawiaja, ze¢ Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego
i kofncowego pisemnie  bezposrednio do  Zamawiajacego na  adres  e-mail:
p.miloszewski@swierkowyzdroj.pl oraz sekretariat@swierkowyzdroj.pl

5. Odbidr robét wechodzacych w sktad Przedmiotu Umowy nastapi w terminie 3 dni roboczych od
zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru robot.

6. Odbidr koncowy jest mozliwy tylko po dostarczeniu petnej dokumentacji odbiorowej, wymienione;j
ponizej:

1) dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach,

2) wymaganych dokumentow, protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcji uzytkowania, dokumentéw gwarancyjnych oraz innych dokumentéw wymaganych
stosownymi przepisami,

3) dokumentdw (atesty, certyfikaty) potwierdzajacych, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane,

4) pozostatych dokumentéw w szczegélnosci autoryzacji i deklaracji zgodnosci producenta
potwierdzajacych nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, a Zamawiajacy uzna te wady za nieistotne i Wykonawca
stwierdzi mozliwo$é ich usuniecia w okresie nie dtuzszym niz 14 dni to Zamawiajacy moze
dokonaé konfcowego odbioru, wyznaczajac rdwnoczesnie w tresci protokotu termin i sposéb

Projekt ,, Tenmomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w [woniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
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usunigcia wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 9 ponizej. Usunigcie wad ma nastgpic¢

w sposob niepowodujacy zaktocen w realizacji kontraktéw 1 programow leczniczych

i w najmnicj ucigzliwy sposob dla kuracjuszy i gosci przebywajacych w tym czasie w Osrodku,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

a. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy odmawia odbioru robdt i moze odstapi¢ od Umowy.

8. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
zostang ujawnione takie wady, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad. Po usunieciu wad Wykonawca zawiadamia
pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru Przedmiotu Umowy, a Zamawiajacy stosuje
postanowienie ust. 5 powyzej.

9. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢gcie wad stwierdzonych w Protokole odbioru
koncowego, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1 powyzej, Wykonawca pisemnie zawiadamia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru usunietych wad. Zamawiajacy dokonuje odbioru
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia. O terminie odbioru Zamawiajaey zawiadamia
Wykonawce osobiscie za potwierdzeniem odbioru, poczta polecona za zwrotnym poswiadczeniem
ich odbioru lub na adres e-mail sekretariat@swierkowyzdroj.pl Jesli wady zostaly prawidtowo
usuni¢te Zamawiajacy uznaje, ze Przedmiot Umowy zostat nalezycie wykonany. Na okolicznos¢

tego odbioru Strony sporzadzaja protokdt usunigcia wad. Jezeli Wykonawcea nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole koncowego odbioru robdt, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawey, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawey. Za dzien
faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania protokotu usunigcia wad.
10.W przypadku nieprzystapienia do odbioru przez Zamawiajacego w terminie okreslonym
wust. 5 powyzej, Wykonawca upowazniony jest do dokonania jednostronnego odbioru prac,
a ustalenia dokonane w protokole beda wiazace dla Zamawiajacego. Protokét odbioru
jednostronnego bez zastrzezen stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce
na co Zamawiajacy wyraza zgode.
11.Prawo jednostronnego odbioru i sporzadzenie Protokotu odbioru koncowego robdt przyshuguje
réwniez Zamawiajgcemu, jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w okresie,
o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, Wykonawca nie zglosi si¢ do czynnosci odbioru.
12.Strony ustalaja, ze odbiér robdt czesciowych i koncowych wchodzacych w sktad Przedmiotu
Umowy dokonywany bedzie przez:
1) przedstawicieli Zamawiajacego:
) I — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
e-mail: ............ tel. kom. ...............
B)eer . .. . .overen. .. . meErErTY . . FYETEERY. . — Architekt
e-mail: ............ tel. kom. ...............
c) Piotra Mitoszewskiego — Kierownika Administracyjno —Technicznego
e-mail: p.miloszewski@swierkowyzdroj.pl, tel. kom. 724 441 900

d) Sabing Krezel — Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju,
e-mail: s.krezel@swierkowyzdroj.pl, tel. kom. 603 934 166
2) przedstawicieli Wykonawcy:
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Q) ik nas R R - (imi¢ i nazwisko) — Kierownika Budowy:
e-mail: ... tel. kom, wige swvs it

D) (imie i nazwisko) — Kierownika Robét Branzy Elektryczne;j:
e-mail: ... tel. kom. ...l

C) e (imig¢ i nazwisko, stanowisko):
e-mail; ... tel. kom. ...l

13. Zamawiajacy potwierdza termin odbioru czgsciowego i koncowego w ciggu 3 dni roboczych.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej Umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (Kaucje Gwarancyjng), w  wysokosci
5% wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy na rachunek bankowy
Zamawiajacego numer: 68 1020 4391 0000 6302 0234 8407

2. W przypadku niedokonania wniesienia Kaucji Gwarancyjnej lub w powyzszym terminie,
Zamawiajacy dokona umownego potracenia Kaucji Gwarancyjnej z wierzytelnoscia z tytulu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. 70% kwoty Kaucji Gwarancyjnej Zamawiajgcy zwrdci w terminie 30 dni roboczych od dnia
bezusterkowego koncowego odbioru Przedmiotu Umowy oraz uznania przez Zamawiajacego,
ze Przedmiot Umowy zostal nalezycie wykonany.

4. 30% kwoty Kaucji Gwarancyjnej pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji
Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

§10
GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca zapewnia, Ze wszystkie prace beda wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa budowlanego, a dostarczone przez Wykonawce materiaty beda dobrej jakosci i dopuszczone
do obrotu, stosowania oraz beda posiadaty atesty lub certyfikaty. Zastosowane materialy nic mogg
zawieraé sktadnikdw, ktdre moglyby stanowié zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikéw.

2. Wykonawca udzicla Zamawiajacemu ........... miesigcy gwarancji jakosci na caly Przedmiot
Umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego, a w przypadku
stwierdzenia wad - od daty potwierdzenia ich usunigcia i przekazania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu jako nalezycie wykonanego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjmowania zgloszen z tytutu gwarancji jakosci stanowiacych
Zalgcznik nr 6 do Umowy, w dni robocze na zasadach i w trybie przewidzianym w § 15 ust. 1
niniejszej Umowy.

4. Termin na przystgpienie przez Wykonawce do wykonania obowiagzkow z tytutu gwarancji jakosci
ustala si¢ na 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego.

5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytulu udzielonej gwarancji jakosci obejmuje wady wykonanych
robét, jak i wady materialow uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji
jakosci Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawey nieodplatnego usunigcia wad ujawnionych po
odbiorze koncowym albo do obnizenia przystugujacego mu wynagrodzenia.
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6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, wady te moze
usungé Zamawiajacy we wlasnym zakresie albo poprzez zlecenie ich usunigcia stronie trzeciej oraz
obcigzy¢ pelnymi kosztami ich usunigcia Wykonawcee albo, wedtug swojego swobodnego wyboru,
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

7. Okres gwarancji jakosci za wady ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego na skutek wad
Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie mégl z niego korzysta¢.

8. Jezeli Wykonawca z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie gwarancji jakosci czesci
wyposazenia lub elementéw robdt objetych Przedmiotem Umowy, to termin gwarancji biegnie na
nie na nowo od chwili przekazania ich Zamawiajgcemu.

9. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ostatecznego przegladu jakosci Przedmiotu Umowy
przed uplywem okresu udzielonej gwarancji jakosci z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Czynnosci, o ktorych mowa mogg by¢ przeprowadzone réwniez pod nicobecnosé przedstawiciela
Wykonawcy, na co Wykonawcea wyraza zgode.

10. Uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci przyshuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi. Zamawiajacy samodzielnie ustala zakres i kolejnos¢ wykonywanych uprawnien na
wypadek ujawnienia si¢ wad w Przedmiocie Umowy.

§11
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) opdznienia w wykonaniu poszczegdlnych etapdw Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 7 ust. 1 stanowiacej przedmiot odbioru czgsciowego lub calego Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto naleznego, odpowiednio za przedmiot odbioru
czesSciowego lub za caly Przedmiot Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia,
w ktérym odbidr powinien zosta¢ dokonany,

2) op6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym
lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysoko$ci 1% wynagrodzenia netto naleznego,
odpowiednio, za przedmiot odbioru czeSciowego lub za caty Przedmiot Umowy, za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey zgodnie z § 12 ust. 2 a-f
w wysokosci 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1.

4) nie przystgpienic Wykonawcy do odbioru czesciowego lub koncowego Przedmiotu Umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia uplywu terminu wyznaczonego na rozpoczgcie czynnosci odbioru,
okreslonego w § 8 ust. 5.

2. Strony postanawiajg, ze Zamawiajgcy zaptaci kary umowne w przypadku:

1) opodznienia w odbiorze Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia uplywu terminu
wyznaczonego na rozpoczecie czynnosci odbioru, okreslonego w § 8 ust. 5,

2) odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1.

3. Kara umowna platna bedzie na podstawie noty obcigzeniowe] wystawionej przez Strong
uprawniong do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciazeniowej, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.
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4, Laczna wysoko$¢ naliczanych kar umownych ze wszystkich tytuléw okreslonych
w Umowie nie moze przekroczyé 25% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy.
5. W przypadku, gdy zastrzezone kary umowne nie pokryja faktycznie poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych, okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

§12
PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:
1) Wykonawcey w przypadku gdy:

a) zostanie dokonane zajecie majgtku Zamawiajacego,

b) Zamawiajgcy pomimo pisemnego wezwania 1 wyznaczenia dodatkowego
14 dniowego terminu nie dokonal zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
cze$ciowego, a opdznienie trwa dhuzej niz 30 dni,

c) wystgpila sita wyzsza obejmujaca niedajace si¢ przewidzie¢ ani zapobiec zdarzenia
zewnetrzne zwigzane z dziataniem sity przyrody, epidemia, stanem klgski zywiotowej,
wojng czy zamieszkami zakiocajgcymi porzadek spoteczny. Odstapienie od Umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminic do 14 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy

2) Zamawiajgcemu w przypadku gdy:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie 3 dni, liczac od dnia przekazania terenu wykonywanych prac,

b) Wykonawea bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje wykonywanych robdt
iprzerwa trwa dhuzej niz 3 dni robocze. W takim przypadku Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ realizacje Przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy,

¢) zostanie dokonane zajecie majgtku Wykonawcy,

d) Wykonaweca wykonuje roboty niezgodnie z projektem architektonicznym oraz
dokumentacja projektowo — wykonawczg lub uzgodnieniami z Zamawiajacym,
nienalezycie wykonuje swoje inne zobowigzania wynikajace z Umowy,

€) inwestycja zostanie wstrzymana przez wilasciwy organ administracji, w tym Instytucje
Zarzadzajaca, na dtuzej niz 14 dni,

f) Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
Umowy,

g) wystgpila sita wyzsza obejmujaca niedajace si¢ przewidzie¢ ani zapobiec zdarzenia
zewnetrzne zwiazane z dzialaniem sity przyrody, epidemia, stanem kleski zywiolowe;j,
wojng czy zamieszkami zakldcajacymi porzadek spoteczny. Odstapienie od Umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie do 14 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach, a Wykonawca moze zadal wylacznie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czgsci Umowy.

Projekt ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczyfiskiego 7, potozonego na
dziakce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priotytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i srodowisko™ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

15




1.

i FunduseEuopasi Raectpospol Dofissnsouane przr - | //. PODKARPACKIE

Odstapienie od Umowy moze nastagpié w terminie 14 dni od wystapienia zdarzenia
uzasadniajacego je i wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie
o0 odstapieniu od Umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie na mocy niniejszej Umowy ma skutek ex nunc i odnosi si¢ do niewykonanego przez
Wykonawce przed odstapieniem zakresu §wiadczenia.

Strony postanawiaja, iz pomimo odstapienia od niniejszej Umowy wigza je postanowienia
dotyczace kar umownych oraz gwarancji jakosci.

§13
SKUTKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

W wypadku odstapienia od Umowy Strony zobowigzane sa do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspélnie z Zamawiajagcym sporzadza w terminie 5 dni od dnia zlozenia
oswiadczenia o odstapieniu protokét inwentaryzacji wykonanych robét, dostaw lub ushug wraz
z zestawieniem warto$ci wedlug stanu na dzien odstgpienia od Umowy. Zatwierdzony przez
Zamawiajacego protokot inwentaryzacji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce.

2) W przypadku nieprzystapienia do spisania protokolu inwentaryzacji wykonanych rob6t przez
Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt. 1) powyzej, Wykonawca upowazniony jest do
sporzadzenia jednostronnego protokotu inwentaryzacji, a ustalenia dokonane w protokole beda
wigzace dla Zamawiajacego. Jednostronny protokdt inwentaryzacji stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce na co Zamawiajgcy wyraza zgodg.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 3 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia
o odstgpieniu.

4) W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robdt przez Wykonawece w terminie
okreslonym w pkt. 3) powyzej, Zamawiajacy upowazniony jest do wykonania tych czynnosci
we wiasnym zakresie 1 potrgcenia poniesionych w zwiazku z tym kosztéw z wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) Wykonawca usunie z terenu wykonywanych prac obiekty, materiaty i urzadzenia stanowigce
jego wlasnos$¢ w terminie 3 dni od dnia przerwania robot.

§ 14
RODO

Zamawiajacy informuje, iz Administratorem danych osobowych Wykonawey jest SWIERKOWY
ZDROJ MEDICAL SPA Spétka z o0.0. ul. Swierkowa 1; 38-481 Rymandw-Zdrdj,
tel.:+48 13 43 77 340, e-mail: sekretariat{@swierkowyzdroj.pl

Administrator danych wyznaczyt Inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie skontaktowaé

w  kazdej sprawie dotyczace] przetwarzania danych osobowych pod adresem:
iod@swierkowyzdroj.pl lub osobiscie po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie.

Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ RODO — tj. przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania Umewy, ktorej strona jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia
dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotyczg, przed zawarciem Umowy, przetwarzanie jest
niezbedne do wypelienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze.
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4. Dane osobowe beda przetwarzane wylacznie w celu realizacji spraw zwigzanych zrealizacjg
zawarte] Umowy.

5. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji niniejszej Umowy.

6. Dane beda przechowywane nie dhuizej niz jest to konieczne, tj. przez okres trwania zawartej
Umowy, a po jej zakonczeniu przez okres wymagany przypisang kategoria archiwalna.

7. Administrator moze przekaza¢ przetwarzane dane innym odbiorcom na podstawie przepiséw
prawa.

8. Administrator nie przekazuje danych do paristwa trzeciego ani do organizacji migdzynarodowych.

9. W zwiazku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przystuguja nastepujace uprawnienia:
prawo dostgpu do danych osobowych; prawo do Zadania sprostowania danych osobowych —
w przypadku gdy dane s3 nieprawidtowe lub niekompletne; prawo do usuni¢cia danych osobowych
- w przypadku gdy ustala podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane sg
niezgodnie z prawem, dane osobowe muszg by¢ usuniete w celu wywigzania si¢ z obowigzku
wynikajacego z przepiséw prawa; prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych - w przypadku, gdy: osoba, ktérej dane dotyczg kwestionuje prawidtowosé danych
osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, ktorej dane dotyczg,
sprzeciwia sie usunieciu danych, zadajac w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje
juz danych dla swoich celéw, ale osoba, ktérej dane dotycza, potrzebuje ich do ustalenia, obrony
lub dochodzenia roszczen.

10. Jezeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie bedzie podejmowat
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zawiadomienia, w tym informacje, zapytania, zgloszenia, zloszenia gwarancyjne
i wezwania do dokonania odbioru, niezaleznie od nazwy, pod ktora wystepuja, dla swojegj
skuteczno$ci Strony musza przekazaé osobiScie za potwierdzeniem odbioru lub poczta polecona za
zwrotnym poswiadczeniem ich odbioru lub na adres e-mail:

a. Zamawiajacego: Swicrkowy Zdr6j Medical SPA Sp. z 0.0., 38-481 Ryman6w-Zdréj,
ul. Swierkowa 1, sekretariat@swierkowyzdroj.pl

Zawiadomienia uwazane beda za skuteczniec dorgczone w dniu ich odbioru. Kazda strona ma
obowiazek sprawdzania poczty elektronicznej codziennie. W razie braku lub odmowy odbioru
zawiadomienie uwaza si¢ za dorgczone w dniu, w ktérym Strona mogla zapoznal sig
z zawiadomieniem. Doreczenie zawiadomienia poczta elektroniczng nastepuje w dniu dostarczenia
wiadomosci do elektronicznej skrzynki odbiorczej adresata.

2. Zawiadomienia, zapytania, informacje, niewymienione w postanowieniach Umowy mogg by¢

doreczane osobiscie, przesylane kurierem, poczta lub na adres e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl.
3. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca

siedziby lub adresu poczty elektronicznej. Jezeli Stromna nie powiadomila o zmianie miejsca,

siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby Strony uznajg za doreczone.
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dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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4. Wszelkie terminy okreslone w Umeowie sa liczone od dnia roboczego nastgpujacego po dniu
dorgczenia pisma.

5. Wszelkie uzupelnienia oraz zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobg trzecig
wierzytelnosci z niniejszej Umowy wzgledem Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku sporéow wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy Strony dazy¢é beda do
polubownego ich rozstrzygnigcia.

9. W przypadku braku zgodnego stanowiska Stron spory rozstrzygal bedzie Sad wlasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

10.Niniejsza Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach dla kazdej ze Stron.

11. Zalaczniki nr 1, 2, 3, 4, §, 6, 7 stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykaz zatacznikow:

v' Zalgcznik nr 1 — Zapytanie ofertowe
v' Zalacznik nr 2 — Kserokopia ubezpieczenia OC Wykonawcy potwierdzona za zgodno$é
z oryginatem

v’ Zalgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy

v' Zalacznik nr 4 — Protok6t odbioru czesciowego

v’ Zalgcznik nr 5 — Protokét odbioru koficowego

v’ Zalgcznik nr 6 — Zgloszenie gwarancyjne

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Projekt ,,Termomodemnizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w [woniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

18




Fundusze Europe]skle pospoli Dofi przez ! — B
i dla Podkarpacia - Polska Unlg Europejskq - I ‘//A_i O EICK\‘ANR” E:ﬁqng | E

Zatacznik nr 4 do Umowy nr.........

Protokol odbioru czesciowego — Montaz systemu sterowania ogrzewaniem

a Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0., odbyl si¢ odbi6r czeéciowy wykonanych prac zgodnie
Z ponizszg specyfikacja:

..............................................................................................................................

Lp. Nazwa Tlosé Uwagi

1. |Montaz automatycznych zaworéw
termostatycznych wraz z centralg
1 czujnikami

2. |Montaz bezprzewodowych regulatoréw
pokojowych

3. |Montaz czujnikéw otwarcia okna

4. |Montaz bezprzewodowych czujnikéw
pokojowych

5. |Montaz centrali sterujgcej

6. |Montaz extendera sygnatu

7. |Montaz bezprzewodowego sitownika
elektrycznego

8. [Regulacja instalacji centralnego
ogrzewania

9. |Uruchomienie i testy funkcjonalne

10. |Uporzadkowanie pomieszczen po

zakonczeniu prac

Projekt ,, Termomodemizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulezynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,.Energia i srodowisko™ programu regionalunego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalaczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Instrukcje obstugi

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczgé
2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczgé

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Czytelny podpis i pieczgé

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

Czytelny podpis i pieczgé

2. Kierownik Rob6t Branzy Elektrycznej

Czytelny podpis i piecz¢é

Iwonicz — Zdr6j, dnia .......... 2026 r.

Projekt , Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na

dziatce 1316/17, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu

nr FEPK.02 , Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokol odbioru czesciowego — Ocieplenie stropodachu styropapg

a Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z o.0., odbyt si¢ odbiér cze$ciowy wykonanych prac zgodnie

z ponizsza specyfikacja:

Lp.

Nazwa

Ilosé

Uwagi

1.

Rozbidrka istniejacego pokrycia
papowego na stropodachu betonowym

2. [Przygotowanie podtoza
(wyrdéwnanie,oczyszczenie)

3. |Demontaz rynien i rur spustowych

4. |Wykonanie izolacji stropodachu

5. |Membrana

6. |Gruntowanie podtoza pod izolacje z papy

7. |Izolacje przeciwwodne z papy

8. |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
ptyt PIR

9. [Przymocowanie plyt PIR kotkami

10. |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

Projekt ,, Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w I[woniczu-Zdroju, ul. Kulezynskiego 7, potozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspdlfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 , Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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11. |Montaz rynien dachowych p&lokraglych o
sr. 15 cm z blachy

12. |Montaz rur spustowych o $rednicy 10 cm
z blachy ocynkowanej powlekanej

13. |Wymiana instalacji odgromowe;j

14, |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
prac

Zataczniki TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normami (membrana, papa
termozgrzewalna)

Zdjecia dokumentujace wykonanie warstw

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidtowym wykonaniu warstw izolacji

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
1. Inspektor Nadzoru Budowlanego 1. Kierownik Budowy
...................... e e e e e
2. Kierownik Administracyjno — Techniczny 2. Kierownik Robét Branzy Elektrycznej
...................... TR R R A A S e S P A

Projekt ., Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulezynskiego 7, polozonego na
dziatce 1316/17, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspdlfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju K TP e e
Czytelny podpis i pieczgé Czytelny podpis i piecz¢é
Iwonicz — Zdréj, dnia .......... 2026

Projekt ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokol odbioru czesciowego — Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem

a Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0., odbyt si¢ odbiér czesciowy wykonanych prac zgodnie
Z ponizszg specyfikacja:

Lp.

Nazwa 1losé Uwagi

1.

Rozbidrka obrébek blacharskich muréow
ogniowych, okapoéw, kolnierzy, gzymsow

2. |Ocieplenie $cian budynku ptytami
styropianowymi 15 cm, metodg lekka-
mokrg

3. |Ocieplenie i izolacja fundamentéw

4. |Obrobki blacharskie, montaz parapetéw
zewnetrznych

5. |Wykonanie nowej instalacji oswietlenia
zewngtrznego elewacji budynku

6. |Montaz opraw oswietleniowych,
podswietlanych aplikacji przestrzennych

7. |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu

prac

Projekt , Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/17, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i srodowisko™” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalaczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla styropianu, klejow, siatki, tynku

Instrukcja systemowa (np. ETICS)

Karty gwarancyjne

projektem

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidiowym wykonaniu prac zgodnie z

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajgcego
1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczgé

2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczeé

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Czytelny podpis i pieczgé

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

Czytelny podpis i pieczgé
2. Kierownik Robdt Branzy Elektrycznej

Czytelny podpis i pieczge

Iwonicz — Zdréj, dnia .......... 2026 r.

Projekt , Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulezynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24 wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
or FEPK.02 , Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokél odbioru cze¢sciowego — Wymiana stolarki okiennej

a Swierkowy Zdroj Medical SPA Sp. z 0.0., odbyt sie odbidr czedciowy wykonanych prac zgodnie z ponizsza

specyfikacja:
Lp. Nazwa Ilos¢ Uwagi
1. |Demontaz istniejacej stolarki okiennej

2. |Zamurowanie czgsci okien

3. |Powigkszenie czesci otworow okiennych

4. |Montaz nowej stolarki okiennej wraz z
wykonaniem podku¢

5. |Obrdbka szpalet

6. |Montaz parapetow wewnetrznych i
zewnetrznych

7. |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu

prac

Projekt ,,Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczyhskiego 7, polozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,.Energia i $Srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalaczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci okien

Instrukcje montazu i obstugi

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidlowym montazu i uszczelnieniu

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajgcego
1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczgé

2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczgé

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Czytelny podpis i piecz¢é

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

Czytelny podpis i pieczgé
2. Kierownik Robot Branzy Elektrycznej

................................................. srarrssanans

Czytelny podpis i pieczgé

Czytelny podpis i pieczgé

Iwonicz — Zdréj, dnia .......... 2026 r.

Projekt ., Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokol odbioru czesciowego — Modernizacja balkonow

Zgodnie z Umowg nr..............cccoeeen zawartg w dnit................... 2026 r. pomigdzy firma
................. R :
Swierkowy Zdr6j Medical SPA Sp. z o0.0., odbyl sie odbidrczeéciowy wykonanych prac zgodnie
z ponizsza specyfikacja:

Lp. Nazwa Tlos¢ Uwagi

1. [Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
cementowej

2. |Rozebranie obrébek blacharskich, okapéw,
gzymsoOw, barierek

3. |Przygotowanie podtoza i skucie
mechaniczne powierzchni sufitowych

4. |Oczyszczenie korozji i odstonietej stali
zbrojeniowe;j

5. |Reprofilacja podtoza wraz
z uzupehieniem ubytkow

6. |Obrdbki zgodnie z projektem

7. |Skucie tarasu

8. |Piaskowiec na tarasie

9. |Wykonanie faset

10. |Polozenie antyposlizgowej posadzki z
zywicy

Projekt ,,Termomodemizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulezyfskiego 7, polozonego na
dziafce 1316/17, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspdifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,.Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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11. |Montaz barierek

12. [Pergola

13. | Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
prac

Zalgczniki TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty materiatow (ptyty, izolacje, balustrady)

Deklaracje zgodnosci z normami

Zdjecia dokumentujace stan przed i po modernizacji

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidtowym montazu izolacji i balustrad

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego 1. Kierownik Budowy
T SRR ok s i i 1 el B

2. Kierownik Administracyjno — Techniczny 2. Kierownik Robét Branzy Elektrycznej
................... A B A A QS st

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju B e S S S S A SRR
.......... S e e

Iwonicz — Zdr6j, dnia .......... 2026 r

Projekt ,,Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/17, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspéifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr.........

Protokol odbioru koncowego — Montaz systemu sterowania ogrzewaniem

a Swierkowy Zdroj Medical SPA Sp. z 0.0., odbyl sie odbiér czesciowy wykonanych prac zgodnie
z ponizszg specyfikacja:

..............................................................................................................................

Lp. Nazwa Ilos¢ Uwagi

1. |Montaz automatycznych zaworow
termostatycznych wraz z centrala
i czujnikami

2. |Montaz bezprzewodowych regulatoréw
pokojowych

3. |Montaz czujnikoéw otwarcia okna

4. |Montaz bezprzewodowych czujnikow
pokojowych

5. |Montaz centrali sterujace;j

6. |Montaz extendera sygnatu

7. |Montaz bezprzewodowego sitownika
elektrycznego

8. |Regulacja instalacji centralnego
ogrzewania

9. |Uruchomienie i testy funkcjonalne

10. |Uporzadkowanie pomieszczen po

zakonczeniu prac

Projekt ,, Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczyfskiego 7, potozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24 wspéifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 , Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalaczniki TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Instrukcje obstugi

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy

Ewentualne uwagi:
Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
1. Inspektor Nadzoru Budowlanego 1. Kierownik Budowy
...................... i ppese s S SRR
2. Kierownik Administracyjno — Techniczny 2. Kierownik Robét Branzy Elektrycznej
...................... e R o i s
3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju X srsRSeR TR TR R e s
................ By o e A e
Iwonicz — Zdrdj, dnia .......... 2026 .

Projekt ,, Termomoderizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w [woniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspéifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 , Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokot odbioru koncowego — Ocieplenie stropodachu styropapa

..................................................................................................................................

a Swierkowy Zdr6j Medical SPA Sp. z 0.0., odbyt si¢ odbidr czgsciowy wykonanych prac zgodnie
Z ponizsza specyfikacja:

Lp. Nazwa Ilos¢ Uwagi

1. |Rozbidrka istnigjacego pokrycia
papowego na stropodachu betonowym

2. |Przygotowanie podtoza (wyréwnanie,
0CZySZCczenie)

3. |Demontaz rynien i rur spustowych

4. |Wykonanie izolacji stropodachu

5. |Membrana

6. |Gruntowanie podtoza pod izolacje z papy

7. |Izolacje przeciwwodne z papy

8. |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z
plyt PIR

9. |Przymocowanie plyt PIR kotkami

10. |Obrébki blacharskie z blachy powlekane;j

11. |Montaz rynien dachowych pétokraghtych o
ér. 15 cm z blachy

12. [Montaz rur spustowych o $rednicy 10 cm
z blachy ocynkowanej powlekane;j

Projekt , Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczyaskiego 7, polozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wsp6tfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
or FEPK .02 ,,Energia i srodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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13. |Wymiana instalacji odgromowej

14. [Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
prac

Zalgczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

termozgrzewalna)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normami (membrana, papa

Zdjecia dokumentujace wykonanie warstw

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidtowym wykonaniu warstw izolacji

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajgcego

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczgé
2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczgé

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Czytelny podpis i pieczeé

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

Czytelny podpis i pieczgé
2. Kierownik Robot Branzy Elektrycznej

Czytelny podpis i pieczgé

Iwonicz — Zdréj, dnia .......... 2026 .

Projekt , Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulezyniskisgo 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 _Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 202 1-2027.
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Protokét odbioru koncowego — Ocieplenie §cian zewngtrznych styropianem

..................................................................................................................................

a Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0., odbyl sie odbiér czesciowy wykonanych prac zgodnie

z ponizszg specyfikacjg:

Lp.

Nazwa

Tlos¢

Uwagi

1. |Rozbidrka obrébek blacharskich muréw
ogniowych, okapdw, kohierzy, gzymsow

2. |Ocieplenie scian budynku ptytami

mokra

styropianowymi 15 cm, metodg lekka-

3. |Ocieplenie i izolacja fundamentow

4. |Obrobki blacharskie, montaz parapetow

zewnetrznych

5. |Wykonanie nowej instalacji o$wietlenia
zewnetrznego elewacji budynku

6. |Montaz opraw o$wietleniowych,

podswietlanych aplikacji przestrzennych

7. |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu

prac

Projekt ,,Termomodemizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24 ,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 , Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.




Fundusze Europejskie pospolil Dofi
dla Podkarpacia - Polska Unig Euro

ara." OO K ARPACKIE

Zataczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla styropianu, klejow, siatki, tynku

Instrukcja systemowa (np. ETICS)

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidlowym wykonaniu prac zgodaie z

projektem

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczgc

2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczeé

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Czytelny podpis i pieczeé

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

Czytelny podpis i pieczgé

2. Kierownik Rob6t Branzy Elektrycznej

Czytelny podpis i pieczgé

Iwonicz — Zdrdj, dnia .......... 2026 1.

Projekt ,,Termomodernizacja O$rodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w [woniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24 ,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i sSrodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokot odbioru koncowego — Wymiana stolarki okiennej

a Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0., odbyt si¢ odbidr czesciowy wykonanych prac zgodnie z ponizszg

specyfikacija:
Lp. Nazwa Ilos¢ Uwagi
1. |Demontaz istniejacej stolarki okiennej

2. |Zamurowanie czesci okien

3. |Powigkszenie czgsci otwordw okiennych

4. |Montaz nowej stolarki okiennej wraz z
wykonaniem podku¢

5. |Obrobka szpalet

6. |Montaz parapetow wewnetrznych i
zewngtrznych

7. |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu

prac

Projekt , Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24, wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko™ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zalaczniki

TAK /NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdj¢cia)

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci okien

Instrukcje montazu i obshugi

Karty gwarancyjne

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidlowym montazu i uszczelnieniu

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczgé

2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczgé

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

Czytelny podpis i pieczg¢é

2. Kierownik Robét Branzy Elektryczne;

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju B e R R R SRR
Czytelny podpis i pieczgé Czytelny podpis i pieczge
Iwonicz — Zdrdj, dnia .......... 2026,

Projekt ,, Termomodemizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, polozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i §rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Protokdél odbioru koncowego — Modernizacja balkonow

a Swierkowy Zdr6j Medical SPA Sp. z o0.0., odbyt si¢ odbidrczeéciowy wykonanych prac zgodnie

z ponizsza specyfikacja:

Lp. Nazwa Tlos¢ Uwagi

1. [Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
cementowej

2. |Rozebranie obrébek blacharskich,
okapdéw, gzymsow, barierek

3. |Przygotowanie podtoza i skucie
mechaniczne powierzchni sufitowych

4. |Oczyszczenie korozji i odslonigtej stali
zbrojeniowej

5. |Reprofilacja podtoza wraz
z uzupehieniem ubytkow

6. |Obrébki zgodnie z projektem

7. |Skucie tarasu

8. |Piaskowiec na tarasie

9. |Wykonanie faset

10. [Polozenie antyposlizgowej posadzki z

zZywicy

Projekt ,, Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczyriskiego 7, polozonego na
dzialce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
nr FEPK.02 ,,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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11. |[Montaz barierek

12. [Pergola

13. |Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
prac

Zalgczniki

TAK/NIE

Dokumentacja powykonawcza (rysunki, zdjecia)

Certyfikaty materiatow (ptyty, izolacje, balustrady)

Deklaracje zgodnosci z normami

Zdjecia dokumentujace stan przed i po modernizacji

Oswiadczenia Wykonawcy o prawidlowym montazu izolacji i balustrad

Ewentualne uwagi:

Przedstawiciele Zamawiajgcego

1. Inspektor Nadzoru Budowlanego

Czytelny podpis i pieczgé
2. Kierownik Administracyjno — Techniczny

Czytelny podpis i pieczgé

3. Dyrektor Osrodka w Iwoniczu — Zdroju

Czytelny podpis i pieczgé

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownik Budowy

Czytelny podpis i pieczgé

2. Kierownik Robét Branzy Elektrycznej

Czytelny podpis i pieczgé

Iwonicz — Zdrdj, dnia .......... 2026 .

Projekt ,, Termomodemizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulezyfskiego 7, potozonego na
dziatce 1316/1”, nr FEPK.02.01-1Z.00-0012/24,wspdifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu

nr FEPK.02 ,Energia i $rodowisko” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
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Zatgcznik nr 6 do Umowy nr.........

Zgloszenie gwarancyjne

Zglaszajacy: Swierkowy Zdréj Medical SPA Sp. z 0.0.,

Adres: ul. Swierkowa 1, 38-481 Ryman6w-Zdroj

Imie i nazwisko osoby zglaszajacej:

Nr telefonu:

Data i godzina zgloszenia:

Opis wad wykonanych robot, podlegajacych ustudze gwarancyjne;j:

Data i podpis osoby uprawnionej do dokonywania
zgloszen gwarancyjnych

Data i podpis osoby przyjmujacej zgtoszenie

Projekt ,, Termomodernizacja Osrodka SWIERKOWY ZDROJ MEDICAL SPA w Iwoniczu-Zdroju, ul. Kulczynskiego 7, potozonego na
dziatlce 1316/1” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu nr FEPK.02
~Energia i srodowisko™ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.







