
Załącznik Nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wybór Inspektorów nadzoru inwestorskiego dla :  Dot. "Wykonanie robót budowlanych oraz
instalacyjnych w celu utworzenia  Oddziału  Geriatrycznego  w SPZZOZ Powiatowy Szpital
Specjalistyczny w Stalowej Woli" Zamówienie realizowane w ramach Umowy Nr KPOD.07.08-
IP.10-0132/24/KPO/695/2025/29  o  objęcie  wsparciem  ze  środków  planu  rozwojowego
Przedsięwzięcia  pn.  „Modernizacja  infrastruktury  SPZZOZ  Powiatowy  Szpital  Specjalistyczny
w Stalowej Woli w celu utworzenia oddziału geriatrycznego” realizowanego w ramach Krajowego
Planu  Odbudowy i Zwiększania  Odporności:  Komponent  D  „Efektywność,  dostępność  i  jakość
systemu  ochrony  zdrowia”  Inwestycja  D4.1.1  „Rozwój  opieki  długoterminowej  poprzez
modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”

1.  Przedmiotem zamówienia jest  zapewnienie przez Wykonawcę (Inspektora Nadzoru) kompleksowego
sprawowania  nadzoru  inwestorskiego  przy  realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn.  Wykonanie  robót
budowlanych oraz  instalacyjnych w celu  utworzenia  Oddziału  Geriatrycznego  w  SPZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli".

2. Istotne informacje dotyczące usługi będącej przedmiotem zamówienia: 
1) Szacunkowa wartość robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim: 12 432 055,60 zł netto 
2) Zakres robót objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa. 

3) Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją robót, tj. od przekazania terenu
budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminu gwarancji. 

4) Wymagane specjalności: 

- inspektor nadzoru branży budowlanej (koordynator) posiadający uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu przepisów Prawa
budowlanego oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
- inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,
gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  bez  ograniczeń  w  rozumieniu  przepisów  Prawa
budowlanego,
- inspektor nadzoru robot elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.  

5)  Nadzór  należy  pełnić  zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane,  obowiązującymi  przepisami,  normami
i zasadami wiedzy technicznej. 

6) Wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego - znak
sprawy: ZP.271.484.2024, ogłoszonego pod adresem: 
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7)  Nadzór  należy  pełnić  zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane,  obowiązującymi  przepisami,  normami
i zasadami wiedzy technicznej. 

3. W  ramach  niniejszego  zamówienia  Wykonawca  (Inspektor  Nadzoru)  zapewnia  kompleksowy
nadzór  inwestorski  nad  robotami  budowlanymi w  ramach  wymienionego  zadania  we  wszystkich
występujących przy realizacji robót branżach. 

4.  Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji
zamówienia,  rozumie  się  uprawnienia  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  w  budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2024 r., poz.725) oraz
ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 551). 
 

5.  Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2024 r., poz. 725)
samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych - ustawa z dnia 22
grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 334). 

6.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności,  jeżeli  posiadanie  przez  wykonawcę  sprzecznych  interesów,  w  szczególności  zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

7. Wykonawca  (Inspektor  Nadzoru)  dla  wypełnienia  swoich  zobowiązań  winien  zapewnić  we  własnym
zakresie  lub  poprzez  wykwalifikowaną  osobę/y  posiadającą  wymagane  przepisami  Prawa  Budowlanego
uprawnienia do nadzorowania ww. robót w występujących branżach – specjalnościach. Osoba (osoby) ta
winna być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie.
Na  Wykonawcy  (Inspektorze  Nadzoru)  ciąży  również  obowiązek  zapewnienia  osoby,  która  będzie
odpowiadała za prawidłowe i pełne wykonanie zamówienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robót
budowlanych oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym. 

8. Zamawiający  ma  prawo  zgłaszać  w  każdym  czasie  uwagi  i  zastrzeżenia  dotyczące  procesu
inwestycyjnego, które Wykonawca (Inspektor Nadzoru) winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić,
zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. 

9.  Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót, nad którymi Wykonawca (Inspektor Nadzoru) będzie sprawował nadzór inwestorski zostaną
określone  w  opracowywanych  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
projekcie budowlanym oraz wynikają z Polskich Norm. 

10. Stosownie do zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie
wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  stosunku  pracy,  osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,  polegające na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 roku poz. 1465 ze
zm.). Zgodnie z opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 95 ust. 1,
czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze
zm.) nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są
samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie. 

11. Zamawiający  zaleca  aby  przed  złożeniem  oferty  Wykonawca  (Inspektor  Nadzoru)  zapoznał  się
z   dokumentacją  oraz  wszelkimi  innymi  materiałami,  które  są  dostępne  pod  adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-75778c82-9cbc-4025-8df9-79db59dbc98e celem
uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 
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12.Wykonawca (Inspektor Nadzoru) pełni czynności inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27
ustawy z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2024 r.  poz.  725  z  późn.  zm.)  i  obejmuje
w szczególności:

1)  wydawanie  poleceń  i  instrukcji  wykonawcy  robót  budowlanych  celem  prawidłowego  i  rzetelnego
wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót, 

2)  przyjmowanie  wniosków  od  wykonawcy  o  przesunięciu  terminu  wykonania  etapu  prac,  jego
zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu, 

3) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy
Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami
zawartej z nim umowy, 

4)  kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem żądania dodatkowych badań jakościowych,
a  w  szczególności  obowiązkowy  odbiór  przedstawionych  przez  Wykonawcę  certyfikatów  i  deklaracji
zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, 

5)  żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie
z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, 

6) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza robót zanikających i ulegających zakryciu
(potwierdzając ten fakt w dzienniku budowy), 
7)  udział  w  czynnościach  odbioru  końcowego,  gwarancyjnego  i  pogwarancyjnego,  (w  ramach  tych
czynności Inspektor zobowiązany jest do: 

a) stwierdzenia gotowości do odbioru, 

b) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej), 

8) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność
realizowanej inwestycji, 

9)  pobyt  na  terenie  realizowanej  inwestycji  oraz  bieżące  reprezentowanie  Zamawiającego  na  budowie
poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu, 

10)  wydawanie  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót  polecenia,  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także
wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych,  przedstawienie  ekspertyz  dotyczących
prowadzonych  robót  budowlanych  oraz  informacji  i  dokumentów  potwierdzających  zastosowanie  przy
wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, 

11) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót,  a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub
pozwoleniem na budowę, 

12) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad, 

13)  weryfikacja wypełniania przez Wykonawcę robót  budowlanych obowiązków wynikających z zasady
DNSH,

14) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót
jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót, 

15) kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów i weryfikacji kosztów i sprawdzanie faktur, 

16)  sygnalizowanie Zamawiającemuj o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość
oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, 

17)  udział  w  czynnościach  przekazania  Wykonawcy  zadania  terenu  budowy  i  udział  w  naradach
technicznych, 

18) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy przez cały okres budowy, 

19) inspektor nadzoru, w razie konieczności, zabezpieczy nadzór w zakresie stanowiącym część inwestycji,
w  którym  nie  posiada  on  uprawnień  do  nadzorowania  odpowiadając  za  efekt  tak  ustanowionego
podwykonawstwa lub jego zaniechanie jak za własne działanie, 
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20) reprezentowanie interesów Zamawiającego, 

21) poświadczenie terminu zakończenia robót, 

22)  Inspektor  Nadzoru  nie  jest  uprawniony  do  podejmowania  samodzielnie  decyzji  niosących  skutki
finansowe dla Inwestora.  7.  Do obowiązków Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) w ramach zaoferowanej
ceny ofertowej należy również w zakresie objętym niniejszym zamówieniem: 

23)  ustanowienie  inspektora  nadzoru wymaganej  branży -  czas  pracy inspektora  nadzoru  powinien być
dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót. Wymagana jest obecność minimum dwa raz w tygodniu (w
dni robocze) inspektora nadzoru w okresie prowadzenia robót na budowie. 

24) udział w pracach przy przekazaniu placu budowy lub frontu robót; 

25)  przestrzeganie  postanowień  zawartych  w  umowie  o  roboty  budowlane  pomiędzy  Zamawiającym i
Wykonawcą; 

26) organizowanie i prowadzenie spotkań (narad budowy) z ramienia Zamawiającego oraz sporządzanie z
nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni
po  naradzie,  jak również organizowanie roboczych narad w zależności  od potrzeb, sporządzanie z  nich
protokołów z podjętymi działaniami – ustaleniami; 

27) ustalanie postępu robót w stosunku do terminów określonych w umowie, podejmowanie działań w celu
dotrzymania  terminu  realizacji  robót,  monitorowanie  robót  (budowy)  oraz  realizacji  umowy zgodnie  z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak również przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o
roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

28) sprawdzanie faktur częściowych i końcowej wraz z protokołami odbioru wykonanych robót w danym
okresie przedkładanych przez Wykonawcę robót, sprawdzanie kalkulacji, kosztorysów powykonawczych i
zamiennych oraz obmiarów robót przedkładanych przez Wykonawcę robót (jeżeli dotyczy); 

29) wyjaśnianie z projektantami wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z dokumentacją projektową
dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych, 

30) spisywanie notatek i protokołów z kontroli budowy oraz przekazywanie ich niezwłocznie Inwestorowi,

31) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających; 

32) kontrola jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych,
technicznych,  jak  również  zatwierdzanie  materiałów,  technologii  budowlanych  oraz  jakości  wykonania
zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 

33) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy
Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami
zawartej  z  nim  umowy,  w  tym  zlecanie  usunięcia  robót  niewłaściwych  i  wykonanych  poniżej
obowiązującego standardu; 

34) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej; 

35) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do
kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 

36) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień podobnych lub dodatkowych,
weryfikacji kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji,
kiedy  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  nieprzewidzianych  w  umowie  (zamówienia  dodatkowe,
podobne,  zamienne)  warunkujących  zakończenie  zadania  inwestycyjnego,  weryfikowanie  kosztorysów
ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy; 

37)  zgłaszanie  Zamawiającemu  konieczności  wykonania  robót  zamiennych,  dodatkowych  i  zamówień
podobnych,  sporządzanie  protokołów  konieczności  wykonania  tych  robót  i  zamówień,  po  uprzednim
zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 

38) sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych
robót budowlanych,  
39)  ocenianie  konieczności  zmian  i  przedstawianie  ich  do  akceptacji  Zamawiającemu,  a  po  uzyskaniu
pisemnej aprobaty Zamawiającego i podpisaniu stosownej umowy, wydawanie poleceń wykonania robót
zamiennych, dodatkowych, podobnych lub rezygnacji z części robót; 
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40)  przygotowanie  do  akceptacji  Zamawiającemu  wniosków  od  Wykonawcy  o  przesunięcie  terminu
wykonania  prac  (przedłużenie  lub  skrócenie)  oraz  zmiany  wynagrodzenia,  zaopiniowanie  ich
i przedstawienie wniosków do akceptacji Zamawiającego; 

41) egzekwowanie od Wykonawcy robót dokumentów wymaganych w umowie (atesty, certyfikaty, pomiary
inwentaryzacyjne itd.) 

42) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót; 

43) weryfikacja dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy robót i przedstawienie ich Zamawiającemu do
akceptacji; 

44) sprawdzanie oraz udział w odbiorach robót częściowych, odbiorach końcowych robót budowlanych oraz
przekazywania ich do użytkowania, jak również kontrolowanie rozliczeń zakresu rzeczowego i finansowego
zadania, 

45) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z
wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nieusunięcia tych wad, jak również potwierdzenie
usunięcia  wad  i  usterek  ujawnionych  podczas  dokonywania  odbiorów  częściowych  i  końcowych,
sprawdzanie przekazywanej  przez Wykonawcę robót  dokumentacji  powykonawczej  wraz z  niezbędnymi
dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisami umowy; 

46)  udział  w przeglądzie  gwarancyjnym i  pogwarancyjnym i  po  okresie  rękojmi  zgodnie  z  warunkami
i terminami określonymi w umowie na realizację robót, w szczególności Wykonawca będzie uczestniczył
w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych wad i usterek w tym okresie. 

Wyszczególnione wyżej obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter przykładowy
i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z zapytania ofertowego i umowy,
a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie
wymienionych wprost a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 
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