Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez '.,_' Pomorze
dla Pomorza Zachodniego - Polska Unie Europejskg ¢ Zachodnie

Numer postepowania: 02/R/FEPZ/2026 /RWiK Zalacznik nr 5 do Zapytania ofertowego
Umowa nr
W dniu 2026 r. w Biatogardzie pomiedzy:

Regionalnymi Wodociggami i Kanalizacja Sp. z o.0. z siedzibg w Bialogardzie, ul. Ustronie
Miejskie 1, 78-200 Biatogard wpisang do rejestru przedsiebiorcéw - Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego za numerem KRS 0000053791, kapitat zaktadowy w wysokosci 153 402 000,00 zt, NIP
6720006206, REGON 330897173, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu -

Wiceprezesa Zarzadu -

zwang dalej ,Zamawiajgacym”,

a

* Panig/Panem.......cccoviveeeee i e , zamieszkatg/ym w...... przy ul. ..., c.cmees e ,
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma....cniiniiine e z siedziba
W e e e s 101 USROS
ZarejestrowanymM/Nd W .oocvereneiienes e se e e e e esens snnesnane , posiadajacym/ca numer
identyfikacyjny NIP .......ccccovvvrrncne ; REGON ..o ,

reprezentowanym,/nga przez:

 rvrrr s e s e sreserees s SO s e nnans Z siedzibg W....oiviiiiin i wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ..........ccocv....e. -
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: ........... , kapitat zaktadowy
w wysokosci .......... zt (stownie: ztotych) wptacony w catosci, posiadajacg numer identyfikacyjny NIP

zwanym dalej ,Wykonawca”.
(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewtasciwe usunac)

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w ramach projektu
pn. ,Poprawa gospodarki wodnej na terenie miejscowosci Swielino, Krepa, Gozd, oraz Bozniewice
w gminie Bobolice”, realizowanego w ramach programu regionalnego Priorytetu 2: Fundusze
Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Dzialanie 2.17: Ograniczenia strat wody
i poprawa jakos$ci wody, zgodnie z Zasada konkurencyjnosci, o ktérej mowa w Wytycznych
dotyczacych kwalifikowalno$ci wydatkéw na lata 2021-2027 pod nazwa: ,Budowa studni gtebinowe;j
w m. Gozd wraz przytaczem wodociggowym i energetycznym gm. Bobolice” (dalej: ,Postepowanie”),
w ktérym oferta zloZzona przez Wykonawce (dalej: ,Oferta”) zostata uznana przez Zamawiajacego za
oferte najkorzystniejsza, zostata zawarta umowa (dalej: ,Umowa”) o nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlang wraz z robotami
geologicznymi pn.: ,,Budowa studni gtebinowej w m. Gozd wraz przytaczem wodociggowym
i energetycznym gm. Bobolice” (,Przedmiot Umowy”), ze wszystkimi niezbednymi pracami
towarzyszacymi, koniecznymi do wykonania zadania wymienionymi w Zapytaniu ofertowym
(,Z0”), Dokumentacji Projektowej, Projekcie robo6t geologicznych i Umowie, wraz
opracowaniem dokumentacji hydrologicznej powykonawczej i uzyskaniem ostatecznej decyzji
zatwierdzajacg zasoby wod podziemnych, ponadto, jezeli bedzie taka konieczno$¢ -
opracowaniem operatu wodnoprawnego na wykonane urzadzenia i uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonane urzadzenia, opracowaniem operatu
wodnoprawnego i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng w zakresie poboru wod podziemnych oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, jak rowniez zobowigzuje sie w okresie Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady do
wykonania $wiadczen serwisowych oraz usuniecia wad lub usterek, a Zamawiajacy zobowigzuje
sie do zaptaty Wynagrodzenia.

2. Przedmiot Umowy stanowig roboty budowlane, opisane w dokumentacji projektowe;j
(,Dokumentacji Projektowej”) obejmujacej:

1) Projekt zagospodarowania terenu ,Budowa studni glebinowej wraz z przytaczeniem
do stacji uzdatniania wody”;

2) Projekt architektoniczno-budowlany ,Budowa studni gtebinowej wraz z przytaczeniem
do stacji uzdatniania wody”;

3) Projekt techniczny/wykonawczy ,Budowa studni gtebinowej wraz z przytaczeniem
do stacji uzdatniania wody”. Zawartos$¢ Projektu techniczno/wykonawczego - branza
instalacyjna (sanitarna), branza elektryczna;

4) Decyzje pozwolenie na budowe nr B/756/2024 z dnia 05 listopada 2024 r. wydana przez
Staroste Koszalinskiego;

5) Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr K0S$.6220.1.2022.RZ z dnia 20.12.2022 .
Burmistrza Bobolic okreslajgca srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia
polegajacego na wykonaniu urzadzenia wodnego - studni ujecia woéd podziemnych na
terenie dz. 279, w miejscowos$ci Gozd, gmina Bobolice, z zdolno$ci poboru wody nie
mniejszej niz 10 m3/h.

6) Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego - studni S3 oraz likwidacje
studni S1 na ujeciu wodociagu wiejskiego, na terenie dziatki nr 279, w miejscowosci Gozd,
gm. Bobolice.

7) Decyzje pozwolenie wodnoprawnego SZ.ZUZ.2.4210.275.2023.BW z dnia 23.01.2024 r. na
wykonanie urzadzenia wodnego do poboru woéd podziemnych oraz likwidacje urzadzenia
wodnego wydana przez Zarzad Zlewni w Koszalinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie;

oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (,STWIORB”) i przedmiarach
z zastrzezeniem, Ze przedmiar to dokument o charakterze pomocniczym, a takze roboty
geologiczne i §wiadczenia, opisane w Projekcie robot geologicznych (,PRG”), wraz z decyzja nr
G.6530.7.2021.MR z dnia 04.01.2021 r. zatwierdzajaca projekt rob6t geologicznych na wykonanie
studni nr S3 oraz likwidacje studni nr S1 ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych,
na terenie dzialki nr 279, obreb 0092 Gozd, gmina Bobolice, oraz decyzjg nr G.6530.1.2023.MR
z dnia 15.06.2023 r. zmieniajacg ustalenia decyzji nr G.6530.7.2021.MR z dnia 04.01.2021 r.
poprzez zmiane terminu zatwierdzenia projektu do dnia 31.12.2026 .
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tacznie stanowigce cze$¢ sktadowa Z0 dla Postepowania.
3. Przedmiot Umowy opisano, wedle kolejnos$ci hierarchicznej, w nastepujacych dokumentach:
1) Umowie;
2) Dokumentacji Projektowej i PRG;
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
4) pozostatych czesciach Z0;
5) odpowiedziach na pytania do ZO;
6)  innych, niz ww. wymienione, dokumentach, do ktérych odwotuje sie ZO;
7) Ofercie Wykonawcy.

4. Dokumenty wskazane powyZej nalezy interpretowaé, jako wzajemnie objasniajgce i wzajemnie
uzupelniajace sie w tym znaczeniu, iZ w przypadku wystapienia jakichkolwiek niejasnosci lub
watpliwos$ci, co do ich postanowienn to w Zadnym przypadku Strony nie moga ograniczy¢
zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu staranno$ci wynikajacych z Umowy. Wszelkie
postanowienia Umowy beda interpretowane w sposéb zapewniajacy jak najpeiniejsze
wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowa¢ wedle rangi hierarchicznej wynikajacej
z kolejnosci ich przywotania.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa
obowigzujacymi w trakcie jego realizacji.

7. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie $wiadczenia, ktére z technicznego, technologicznego,
organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia sg lub okazg sie niezbedne do wykonania robét
opisanych lub wynikajacych z Dokumentacji Projektowej oraz PRG wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna w zakresie poboru woéd podziemnych,
ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonane urzadzenia, (jeSli zajdzie
koniecznos$¢), ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej zasoby wéd podziemnych.

8. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowa
i PRG oraz w zakresie, w jakim byto to racjonalnie mozliwe przed zawarciem Umowy, takze
z terenem realizacji Przedmiotu Umowy majacym stanowi¢ Plac Budowy, terenami
sasiadujacymi, drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci
i instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogacymi mie¢ wptyw na ocene
okolicznosci i ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku napotkania przez
Wykonawce w toku realizacji rob6t nieujawnionych/niezinwentaryzowanych w przekazanych
przez Zamawiajgcego obiektéw i warunkow technicznych, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
odpowiednie powiadomienie.

9. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczno$ci sporzadzenia
dodatkowej dokumentacji celem realizacji Swiadczen wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy
(w tym w szczeg6lnosci dokumentacji warsztatowej lub projektéw montazowych) Wykonawca
sporzadzi dodatkowg dokumentacje na wtasny koszt.

10. Wykonawca zobowiazuje sie wykorzystywa¢ Dokumentacje Projektowa wytgcznie do realizacji
Przedmiotu Umowy.
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Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce
opracowan, dokumentacji, rysunkéw, opisow technicznych itp., ktére beda stanowi¢ utwoér
w rozumieniu przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,Utwory
Wykonawcy”), to:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca przeniesie autorskie prawa majgtkowe do stworzonych Utworéw
Wykonawcy na Zamawiajagcego na polach eksploatacji okreslonych w dalszych
postanowieniach Umowy,

Strony postanawiajg, iZ Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
do Utworéw Wykonawcy zawiera sie w Wynagrodzeniu,

przejScie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Utworéw
Wykonawcy oraz wlasnos$ci egzemplarzy no$nikéw, na ktérych beda utrwalone nastapi
z chwilg przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiajgcemu.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utworéw Wykonawcy.

Po zakoniczeniu umowy wraz z przeniesieniem praw majatkowych Zamawiajacy nabywa,
na zasadach i w zakresie wskazanym powyzZej, prawa autorskie zalezne. Wykonawca tj.:
autor dokumentacji (a w przypadku dokumentacji wielobranzowej wszyscy autorzy
dokumentacji), wyraza zgode na wprowadzenie zmian do utworu (projektu, lub
nowoutworzonego fragmentu) przez inwestora lub osoby trzecie dziatajace w jego
imieniu, przez nieoznaczony czas i w nieograniczonym zakresie. Wynagrodzenie
Wykonawcy z tytulu zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych zawiera sie
w Wynagrodzeniu.

W sytuacji odstgpienia od umowy lub w przypadku wypowiedzenia umowy, Zamawiajgcy
nabywa, na zasadach i w zakresie wskazanym powyzej, prawa autorskie zalezne. Po
zakoniczeniu umowy Wykonawca tj.: autor dokumentacji (a w przypadku dokumentacji
wielobranzowej wszyscy autorzy dokumentacji), wyraza zgode na wprowadzenie zmian
do utworu (projektu, lub jego czesci) przez inwestora lub osoby trzecie dziatajace w jego
imieniu, przez nieoznaczony czas i w nieograniczonym zakresie. Wynagrodzenie
Wykonawcy z tytulu zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych zawiera sie
w Wynagrodzeniu.

Prawa autorskie do Utworéw Wykonawcy nie beda ograniczone pod wzgledem czasowym czy
terytorialnym i przechodza na Zamawiajacego na nastepujacych polach eksploatacji:

1
2)
3)

4)

5)

6)

w zakresie uzywania;
w zakresie wykorzystania w cato$ci lub czeSci utworu;

w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika, w tym
technikg drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz techniky cyfrowa -
opracowywanie poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje,
ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielkosci i tresci cato$ci lub ich czesci

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania w sposéb inny niz okreslony w pkt. 3) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

wprowadzanie do pamieci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej
intranetowej i internetowej;
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7)  wykorzystywanie w materiatach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych
i szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w czeSci oraz ich igczenie
z innymi dzietami;

8) opracowywanie poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje,
ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielkos$ci i tresci catosci lub ich cze$ci, publikacje
i rozpowszechnianie w catoSci lub w cze$ci, najem i dzierzawa,

9) udostepniania osobom trzecim w szczeg6lnosci podmiotom upowaznionym do
przeprowadzania czynno$ci kontrolnych.

13. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, Ze Swiadczenia wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy nie narusza zadnych praw witasnosci intelektualnej lub przemystowej oséb trzecich.

14. Jezeli zostanie zgloszone do ktdrejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek $wiadczenie
wchodzace wktad Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa wtasno$ci intelektualnej lub
przemystowej, to wéwczas Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawce,
jezeli zgtoszenie zostato skierowane do Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany jest na swoj
koszt podja¢ wszelkie dziatania majgce na celu odparcie tego zarzutu, chyba, ze uzna zarzut za
zasadny.

15. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajacemu powodztwo w zwigzku
z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wiasnosci intelektualnej lub przemystowe;j,
Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia z wnioskiem o przystgpienie do postepowania w
charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia Zamawiajagcemu réwnowarto$¢
zasadzonych naleznos$ci (wraz ze wszelkimi nalezno$ciami ubocznymi) oraz poniesionych przez
Zamawiajacego kosztdw procesu (z kosztami zastepstwa procesowego wiacznie). Zamawiajacy
nie podejmie Zadnych dziatan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcag
konsultacji dotyczacych dalszego postepowania.

16. W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwtocznie uzyska na wtasny
koszt odpowiednie prawo wilasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub
niezwtocznie na swdj koszt zastapi albo zmodyfikuje odpowiednig cze$¢ Przedmiotu Umowy
tak, aby nie naruszala ona praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej os6b trzecich,
z Zastrzezeniem, Ze nie spowoduje to pogorszenia jako$ci danej cze$ci Przedmiotu Umowy.

17. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig zawodowa.

18. Wpykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia, do$wiadczenie, wiedze oraz potencjat ludzki,
finansowy i sprzetowy niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach
wynikajacych z Umowy.

19. Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu
Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1567 z pdzn. zm.), bez waznych
dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow
ich wydalenia, na warunkach szczegétowo wskazanych w powyzszej ustawie.

20. Strony postanawiajg, iz informacje zawarte w ust. 19 stanowig wypelnienie wymagan nalezyte;j
starannosci, o ktérych mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1567 z pézn. zm.).

21. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy cudzoziemcéw
w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod
warunkiem doreczenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy:
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1) Oswiadczenia o posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajacych cudzoziemcéw do
pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2) Oswiadczenia o dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcoéw do ubezpieczen spotecznych, (jesli
obowiazek ten wynika z obowiazujacych przepiséw prawa).

§2
WSPOLDZIAEANIE STRON

1. Strony zobowigzujg sie do wspoétdziatania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie
z wymaganiami wynikajagcymi z Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby unikngé
powstawania utrudnieni lub szkéd w kontaktach z innymi podmiotami znajdujacymi sie na Placu
Budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia na Plac Budowy personelu, urzadzen, maszyn

w liczbie dostosowanej do postepu budowy oraz do wspéipracy z innymi ewentualnymi
wykonawcami oraz kierownictwem budowy.

4. Strony zobowigzuja sie do niezwltocznego powiadamiania sie wzajemnie w formie pisemnej,
o wszelkich okoliczno$ciach, ktére moga powodowac przeszkody lub utrudnienia w realizacji
Przedmiotu Umowy.

§3
PLAC BUDOWY
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren, na ktérym beda realizowane roboty stanowiace
Przedmiot Umowy (,,Plac Budowy”) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy nastapi protokolarnie.
3. Wykonaweca rozpocznie roboty budowlane w termie 7 dni od dnia przekazania Placu Budowy.
4. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na Placu Budowy
od momentu jego przekazania do momentu zwrotu.
5. Wykonawca, od momentu przekazania mu Placu Budowy, zgodnie z przepisami i odpadach,
uzyskuje status wytwoércy odpadéw powstatych na Placu Budowy.
6. Wykonawca obowiagzany jest utrzymywac¢ Plac Budowy w czysto$ci, a odpady powstajace
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zagospodarowywac zgodnie z przepisami o odpadach.
7. Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt zapewni¢ ochrone Placu Budowy.
8. Wykonaweca zorganizuje zaplecze budowy na Placu Budowy. Koszty zorganizowania zaplecza

budowy ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji i sieci
znajdujacych sie na Placu Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne,
Swiattowody, wodociagi, gazociagi, cieptociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu,
jakich moze potrzebowa¢, wigcznie z takimi, jakie sa potrzebne dla dostepu do Placu Budowy.
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Wykonawca uzyska takze na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty lub tereny
zaplecza poza Placem Budowy, jakich moze potrzebowac¢ dla wykonania Przedmiotu Umowy.

§4
TERMINY

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz pozostatych decyzji administracyjnych okreslonych w Umowie w terminie
44 tygodni od dnia zawarcia Umowy (,, Termin Wykonania”).

2. Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej uznaje
sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru koicowego Przedmiotu Umowy, o ile nie bedzie mie¢
wad istotnych.

3. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce

i zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo - finansowym (dalej, jako
,Harmonogram”) sporzadzonym wg § 4 ust. 51i 6.

4. Szczegbtowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla opracowany przez Wykonawce
Harmonogram, z ktérego powinna wynika¢ kolejno$¢ realizacji robdét z uwzglednieniem
wymaganych technologii, czasu realizacji i terminéw.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji
projekt Harmonogramu, w formie pisemnej, ze szczegdétowym opisem dziatan zwigzanych
z robotami budowlanymi.

6. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram, powinien zawierac:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegdlne roboty budowlane:
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét, daty dostawy i montazu
urzadzen i instalacji, szkolenia pracownikéw Zamawiajacego oraz termin zgtoszenia
rozpoczecia robét geologicznych, termin wykonania rozruchéw w tym wszystkich préb,
termin wykonania dokumentacji powykonawczej dla robét objetych Dokumentacjg
Projektowsq, termin opracowania dokumentacji hydrologicznej powykonawczej, innej
dokumentacji geologicznej powykonawczej z likwidacji otworu, termin uzyskania decyzji
pozwolen wodnoprawnych, decyzji zatwierdzajacej zasoby wod podziemnych, termin
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jej wydania oraz uzyskania
waloru ostatecznoSci wszystkich decyzji. Termin wykonania Przedmiotu Umowy wraz z
uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolen wodnoprawnych, decyzji zatwierdzajacej
zasoby wod podziemnych, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nie moze
przekraczac¢ terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy,

b) og6lny opis metod realizacji robdt budowlanych i geologicznych oraz etapéw realizacji
Umowy,

) warto$¢ poszczegdlnych prac wchodzacych w sktad kazdej pozycji Harmonogramu,

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz narastajgco, oraz
koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy,

e) szacowane platnosci (brutto) przypadajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcow
w ramach kazdej pozycji Harmonogramu,

f) przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno - zimowego, (jezeli dotyczy),

g) informacje dotyczace liczebno$ci personelu Wykonawcy oraz poszczeg6lnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu
robét,
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h) inne kwestie wskazane przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do przedtozonego Harmonogramu w terminie do 7 dni
od dnia jego otrzymania. Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
otrzymania Harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie.

8. Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi
Zamawiajgcego zmierzajace do zapewnienia zgodnoSci projektu Harmonogramu z Umowg,
technologia lub organizacjg prac wynikajacg z Dokumentacji Projektowej i PRG, zasadami
wiedzy technicznej badZz uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgcymi
Z przepisow prawa, decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy lub
uzgodnien z zarzadcami drog lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajacego i w terminie 7 dni od ich zgtoszenia i przedstawi w tym terminie poprawiony
projekt Harmonogramu, zapisy ust. 7 stosuje sie.

9. Wykonawca jest zobowigzany na biezgco aktualizowa¢ Harmonogram do faktycznego postepu
robét. Ustep 3 - 8 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany Harmonogramu.
Zmiany Harmonogramu nie stanowig zmiany Umowy i nie moga by¢ podstawa do roszczen
Wykonawcy o zmiane Terminu Wykonania. W przypadku zaniechania obowigzkowi, o ktérym
mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ na zadanie Zamawiajgcego,
w terminie okre$§lonym w tym zadaniu, Harmonogram zaktualizowany stosowanie do
faktycznego postepu robot. Ustep 3 - 8 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

10. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposéb, ktory stwarza
zagrozenie dla dotrzymania terminéw okresSlonych w Umowie lub Harmonogramie lub
zapewnienia, jako$ci $wiadczen wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy podjecie odpowiednich dziatan celem przyspieszenia tempa realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym w szczegélnosci zadac zwiekszenia ilo$ci zatrudnionego personelu,
ilosci uzywanego sprzetu, zwiekszenia wydajnosci poprzez prace na wydtuzonym dniu, prace
wielozmianowg, prace w dni ustawowo wolne od pracy, itp.) oraz poprawienia, jakoSci
Swiadczen.

11. Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 10, Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego odpowiedniego planu
naprawczego opisujgcego podjecie dziatan majacych na celu dotrzymanie przez Wykonawce
terminéw okreslonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienie, jako$ci $wiadczen
wykonywanych przez Wykonawce (,Program Naprawczy”).

12. Jesli Wykonawca:
(1)  nie dotrzymat ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w Harmonogramie,

(2) wykonuje Przedmiot Umowy w sposéb, ktéry stwarza zagrozenie dla dotrzymania
terminéw okreslonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienia, jakosci
$wiadczen wykonywanych przez Wykonawce,

(3) w wyznaczonym terminie nie przedtozy Programu Naprawczego dla Robét, ktory
gwarantowatyby nadrobienie opdznien lub poprawe jakosci Robot,

- to w ktorejkolwiek z takich sytuacji Zamawiajgcy jest uprawniony powierzy¢ dokonczenie
Przedmiotu Umowy osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci
uzyskiwania upowaznienia sgdowego (, Wykonawstwo Zastepcze”).

13. Jezeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiajgcego Programu Naprawczego Wykonawca nie
podejmie stosownych dziatan okre$lonych w Programie Naprawczym lub nie usunie skutkéw
opo6znien lub skutkéw nieprawidtowej jako$ci Przedmiotu Umowy w terminie okreSlonym
w zaakceptowanym Programie Naprawczym, to w takiej sytuacji Zamawiajacy jest uprawniony
skorzysta¢ z Wykonawstwa Zastepczego.
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Koszty poniesione przez Zamawiajgcego zwigzane z Wykonawstwem Zastepczym Zamawiajgcy
jest uprawniony potraci¢ z jakikolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub zaspokoié
z Zabezpieczenia.

§5

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

iy

2)
3)

1)

5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)
15)

wykonanie robdét wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg,
Dokumentacja Projektows, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, przepisami prawa;

protokolarne przejecie Placu Budowy;

wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz
wyposazenie personelu w sprzet ochrony osobistej i narzedzia niezbedne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy;

zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia os6b wskazanych przez Zamawiajacego
obstugujacych urzadzenia i instalacje;

na zadanie Zamawiajacego, w terminie okreslonym w tym Zadaniu, przedstawienie kopii
dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolert BHP wszystkich
0s6b realizujacych Przedmiot Umowy;

na zadanie Zamawiajgcego, w terminie okreslonym w tym zadaniu, usuniecie z Placu
Budowy osoby z personelu Wykonawcy, ktére swoim zachowaniem utrudniaja realizacje
Umowy;

uzywania do realizacji Przedmiotu Umowy wytgcznie materiatéw zgodnych z przepisami
o wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacjg opisujaca
Przedmiot Umowy;

korzystania wytgcznie ze sprawnych technicznie maszyn i urzadzen;

na kazde Zadanie Zamawiajgcego, w terminie okreslonym w tym zgdaniu, przedstawienie
wszelkich dokumentéw wymaganych dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych
maszyn i urzadzen;

realizacja zalecen i polecen Zamawiajacego;

zgtaszania do odbioru poszczegélnych rob6t, w tym zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

przekazania Zamawiajgcemu wszelkich certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, atestow na
wbudowane materialty przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréw i innych
niezbednych dokumentéw, instrukcje obstugi budynku i urzadzen, w formie jednego
dokumentu, w ktérym Wykonawca poda dane eksploatacyjne i serwisowe dla elementow
budynku, sieci, instalacji, urzadzen;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru,
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania Przedmiot Umowy,
a w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawcza, instrukcje obstugi i eksploatacji,
dziennik budowy itp.;

ubezpieczenia na zasadach opisanych w Umowie;

zabezpieczenia oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robét do
czasu koricowego odbioru przez Zamawiajacego;
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18)
19)
20)
21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
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przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

zachowania czysto$ci Placu Budowy i zaplecza budowy;

zachowania czysto$ci drég publicznych;

zapewnienie ochrony Srodowiska na Placu Budowy oraz w bezpos$rednim otoczeniu;
ptacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow;

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

dostawa kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, srodkéw ochrony zbiorowej z zakresu
BHP i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami prawa dla prawidlowej
eksploatacji Przedmiotu Umowy;

wykonanie oznakowania obiektéw i instalacji;
przeprowadzenie rozruchu zgodnie z wymaganiami OPZ;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu na miesigc przed rozpoczeciem rozruchu
SUW Programu Rozruchéw. Program Rozruchu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje lub ztozy uwagi do Programu Rozruchu w terminie 7 dni.
W razie zgloszenia uwag do przedstawionego przez Wykonawce Programu rozruchu
Wykonawca dokona stosowanych zmian i przedstawi do ponownej akceptacji
Zamawiajacego w terminie kolejnych 7 dni;

zachowanie ciagtoSci dostaw wody w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy jest
zobowigzany;

opracowanie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji
zatwierdzajacej zasoby wdd podziemnych;

opracowanie innej dokumentacji geologicznej powykonawczej z likwidacji otworu
oraz przedtozenie jej do wtasciwego organu, wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjecia
dokumentacji bez uwag;

opracowanie operatdw wodnoprawnych w zakresie okreslonym PRG oraz uzyskanie
ostatecznych decyzji pozwolen wodnoprawnych.

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy
kosztorysu wiasnego, ktéry Wykonawca sporzadza w dowolnej formie, w zakresie
rzeczowym i zastosowanych gatunkéw materiatéw i urzadzen, zgodny z Dokumentacja
Projektowa, PRG i STWIORB oraz Harmonogramem. Kosztorys wlasny ma znaczenie
informacyjne i pomocnicze dla Zamawiajacego i powinien obejmowad, co najmniej:

a) numer ST kod CPV/katalog;

b) wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych;

) jednostka (nazwa, ilo$¢);

d) cena jednostkowa;

e) warto$¢ pozycji;

f) narzuty;

g) tabele cen materiatéw, sprzetu, robocizny.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywaé i zabezpiecza¢ na wtasny koszt urzadzenia
i materialy zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza sie za
zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezy sie zadne dodatkowe
wynagrodzenie. Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych
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do ich sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia
i niezgodne z zaleceniami producenta lub dostawcy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w kazdej
chwili do skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materialy i urzadzenia.
Sktadowanie w zaden sposéb nie moze powodowac uszkodzenia lub obnizenia parametréw
technicznych materiatéw lub urzadzen. Zamawiajacy moze zgdac¢ zmiany miejsca lub sposobu
sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia lub obniZenia parametrow
technicznych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego zabezpieczenia i oznakowania terenu i Placu
Budowy.

5. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu wskazanego
dokumentach ztoZzonych w Postepowaniu.

§6
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Poza innymi obowigzkami okreslonymi w Umowie lub wynikajacymi z przepiséw prawa,
Zamawiajacy jest obowiagzany do:

1)  wprowadzenia Wykonawcy na Plac Budowy;

2)  wprzypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa budowlanego personel Wykonawcy bedzie
uprawniony do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy, udostepnienia Wykonawcy
dziennika budowy;

3) wskazania Wykonawcy powierzchni do sktadowania urzadzen i materiatow;

4)  dokonywania odbioré6w Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach okres$lonych
w Umowie;

5)  zwalniania Zabezpieczenia na zasadach okre$lonych w Umowie;

6)  zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie za roboty
wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

1)  kontrolowania w kazdym momencie prawidtowos$ci wykonywania Przedmiotu Umowy,
w tym w szczeg6lnosci do wgladu do dokumentéw Wykonawcy i jego podwykonawcéw,
w tym do dokumentéw finansowych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, dotyczacych
usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy;

2)  zadania usuniecia z Placu Budowy podmiotéw lub os6b, ktére w ocenie Zamawiajgcego
nie legitymuja sie wymaganymi kwalifikacjami lub ktérych obecnos$¢ jest zbedna z punktu
widzenia Przedmiotu Umowy;

3) wyznaczenia inspektora nadzoru, ktéry bedzie sprawowat obowigzki i uprawnienia
przypisane Zamawiajacemu w Umowie (,Inspektor”).

Inspektor bedzie koordynowat czynno$ci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa
Budowlanego.

Wykonaweca bedzie przyjmowat polecenia wytgcznie od Zamawiajgcego lub dziatajacego
w jego imieniu Inspektora. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowito zmiane Umowy, to
w takiej sytuacji Strony postapig zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej
zmian.

Inspektor nie bedzie miat uprawnienn do dokonywania zmiany Umowy. Inspektor bedzie
mogt jednakze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci Umowy,
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ktére s3 w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do
jakiejkolwiek cze$ci Umowy zostang wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy
dotyczacymi jej zmian. Inspektor nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego
obowiazkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, ktére ponosi Wykonawca w Swietle
postanowien Umowy, ani nie ma uprawnien do odstepowania od realizacji jakichkolwiek
cze$ci robét bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

4) organizowania rady budowy z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad budowy bedzie omawianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania Przedmiotu Umowy. Terminy rad
budowy bedzie ustalat Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inspektor, nie rzadziej
jednak niz raz na miesigc. Rady budowy beda prowadzone i protokotowane przez
Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora, a kopie protokotu beda
w ciggu 3 dni dostarczone Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robét lub usuniecia
wad lub usterek. Polecenie Zamawiajacego bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie zastosowa¢ do wszystkich polecent Zamawiajacego, o ktérych
mowa w ust. 3. W miare mozliwo$ci polecenia powinny mie¢ forme pisemna. W przypadku
wydania przez Zamawiajacego ustnego polecenia i otrzymania w terminie 2 dni po wydaniu
polecenia, pisemnego potwierdzenia przyjecia polecenia od Wykonawcy lub nie otrzymania
przez Zamawiajacego pisemnego odrzucenia polecenia w ciggu 2 dni po otrzymaniu takiego
polecenia, to polecenie Zamawiajgcego uznaje sie za przyjete do realizacji przez Wykonawce.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

Ze strony Zamawiajacego nadzér nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy
pehi¢ bedzie powotany inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie posiadajacego
uprawnienia budowlane nr
Wykonawca ustanawia kierownika robét elektrycznych w osobie posiadajacego
uprawnienia budowlane nr
Wykonawca ustanawia kierownika robét geologicznych w osobie posiadajacego
kwalifikacje geologiczne kat. nr
Przedstawicielem Zamawiajacego jest: , e-mail: , tel.
§8

WYNAGRODZENIE
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajagcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie = W WYSOKOSCI  .oevioiciie i zt  brutto
(STOWNIE...iciiii e ———— ) (dalej: ,Wynagrodzenie”)
. NELLO wvvver e ZE (STOWNIE: oot e e ).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym w znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z
art. 632 KC.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy.
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Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotwoércze zwigzane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktére nie wynikaja wprost z Umowy, a sg niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczegdlnosci podatki, ewentualne cta, koszty uzgodnien,
przeniesienia praw autorskich i zaleznych, koszty robét przygotowawczych, koszty materiatow
pomocniczych, koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen, koszty ewentualnej wspoétpracy
z innymi podmiotami w niezbednym =zakresie, opracowania dokumentacji, uzyskania
niezbednych decyzji itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez
Zamawiajgcego w ZO.

Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentéw, opracowan, analiz itp.,
jezeli z celu umowy, obowigzujacych przepiséw, wymagan odpowiednich organéw, dostawcow
mediéw oraz zasad sztuki inzynierskiej i dobrej praktyki wynika taka koniecznos¢.

Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnos$ci i dostawe wszystkich towarow
oraz materiatow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

§9
WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur cze$ciowych oraz faktury koncowej beda
zatwierdzone przez Zamawiajacego odpowiednio protokoly odbioru cze$ciowego robét oraz
protokot odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przewiduje nastepujacy sposéb rozliczenia:

a) na podstawie faktur czesciowych zgodnie z odbiorami cze$ciowymi robét budowlanych.
Lacznie wysoko$¢ faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80 % Wynagrodzenia.

b) faktury koncowej w pozostatej wysokosci wynagrodzenia, po odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy,

ktére zostang wystawione, po odbiorach przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 10
ust. 2 lit. b-c Umowy.

Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury. Przez doreczenie faktury nalezy rozumieé
takze otrzymanie przez Zamawiajgcego faktury ustrukturyzowanej wraz z przydzielonym
numerem identyfikacyjnym przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur (,KSeF”).

W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy udziale jego
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw (iacznie: ,Podwykonawcy”, a pojedynczo
~Podwykonawca”), Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do kazdego protokotu odbioru
cze$ciowego robdt oraz do protokotu odbioru koncowego, jak réwniez na kazde zadanie
Zamawiajgcego:

a) o$wiadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawcéw w sprawie: (i) dokonania
przez Wykonawce/Podwykonawce zaptaty wymagalnych ptatno$ci na ich rzecz za
zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot zafakturowanych przez
Podwykonawcéw i niewymagalnych oraz (iii) kwot pozostatych do zafakturowania przez
Podwykonawcéw na Wykonawce/Podwykonawce, zgodnie z umowami iaczacymi
Wykonawce z Podwykonawcami oraz Podwykonawcéw;

b)  kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi;

) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, z o$wiadczeniami tych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
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o0 niezaleganiu z wymagalnymi ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

5. W przypadku, nieprzedstawienia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 4 lit. a)-c) powyzej, to w takim przypadku Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

6. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U.z 2026 r. poz. 38 z pdZn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U.
z 2025 r. poz. 775 z p6zn. zm.).

7. W przypadku, gdy Wykonawca wskaze na fakturze numer rachunku bankowego niewidniejacy
w wykazie podatnikéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z ptatnoscia wynagrodzenia do czasu
podania wtasciwego rachunku przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy odsetek za op6Znienie w zaptacie Wynagrodzenia,
a termin 30 dni bedzie liczony od dnia przedioZenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej
faktury z numerem rachunku bankowego widniejacym w wykazie podatnikéw, o ktérym mowa
powyzej.

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, iZ Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

9. Za date zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia przyjmuje sie kazdorazowo date obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

10. Wykonawca moze wystawiaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1666 ze zm. - dalej, jako ,Ustawa o Fakturowaniu”).

11. W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca jest
obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta,
lub zalacznik do niej musi zawieraé numer Umowy i zamoéwienia, ktérych dotyczy.
Ustrukturyzowang fakture elektroniczng, po przestaniu do KSeF i przydzieleniu numeru
identyfikujacego fakture w KSeF, uznaje sie za fakture ustrukturyzowana w rozumieniu ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775
z pézn. zm.).

12.  Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysytaé na nastepujacy adres Zamawiajgcego:
na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: 6720006206.

13. Za moment doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 11 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposdb umozliwiajacy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

14. Zamawiajagcy ma prawo potraci¢c wszelkie swoje wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelno$ciami  Wykonawcy. Wszystkie wierzytelno$ci Zamawiajacego, w tym
wierzytelno$ci przyszte beda mogly by¢ potracone na zasadzie potrgcenia umownego
niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do dokonania potrgcenie umownego nie
ogranicza prawa do potracenia ustawowego.
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15. Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek nalezno$ci wynikajacych z Umowy na rzecz
innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w tym zakresie wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

16. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania raz na miesigc Tabelarycznego zestawienia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu Umowy
Zawierajacego, co najmnie;j:

a)
b)
<)
d)
e)

Dane identyfikujace Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéws;

Numer i date zawarcia umowy podwykonawczej;

Wartos$¢ umowy podwykonawczej z uwzglednieniem zmian;

Zakres robdt, dostaw i ustug zrealizowanych w kwartale, ktérego dotyczy zestawienie;

Kwoty wyptaconego dotychczas wynagrodzenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow oraz kwoty pozostate do zaptaty.

17. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu pisemne zawiadomienie o gotowo$ci do odbioru
czeSciowego wraz z:

iy

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)
18)
19)

protokotem  odbioru  czeSciowego/koncowego  robét  wykonanych  przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw;

dziennikiem budowy do wgladu;

dziennikiem robot geologicznych do wgladu;

inspekcja TV wykonanego otworu;

dziennik/program prébnego pompowania do wgladu;
karty/raport realizowanego otworu do wgladu;

protokét odbioru kolumny filtracyjnej oraz obsypki filtracyjnej;
protokotami odbioru rob6t zanikowych;

protokdt odbioru likwidacji otworu;

szczegbtowym wykazem diugos$ci wybudowanych kanatéw, podziemnych przewodéw,
rurociggéw w rozbiciu na $rednice przewoddéw sporzadzong przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

wykazem zlikwidowanego/zamontowanego wyposazenia;
szkicami polowymi;
protokotem préb szczelnosci;

protokdtem rzeczowo-finansowy stanu i zaawansowania robdt podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

pozytywnymi wynikami analiz badan wody surowej dla studni gtebinowej,

pozytywnymi wynikami wody uzdatnionej - parametry fizykochemiczne oraz
bakteriologiczne,

ocene higieniczng wydana przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
DTR urzadzen;

protokotem z rozruchu z wynikiem pozytywnym;
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- dokumenty, o ktérych mowa powyzej nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu w 2
egzemplarzach w wersji papierowej - oryginal i kopie oraz 1 egzemplarz na
elektronicznym nos$niku danych.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu pisemne zawiadomienie o gotowosci do koricowego
wraz:

1) protokotem  odbioru  czeSciowego/koncowego  robét  wykonanych  przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw;

2) ostateczng decyzjq o pozwoleniu na uzytkowanie;
3)  oryginatem dziennika budowy;
4)  dziennikiem robét geologicznych (wiertniczych);

5) dokumentacja  geodezyjng, zawierajagca wyniki  geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu
sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6) pisemnym os$wiadczeniem kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

7)  pisemnym os$wiadczeniem o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

8) szczegbtowym wykazem dtugosci wybudowanych podziemnych urzadzen w rozbiciu na
$rednice przewoddw sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe

9) projektem budowlanym z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez
projektanta;

10) karta informacyjng - zatgcznikiem do zawiadomienia o zakonczeniu robdt do PINB;

11) dokumentami gwarancyjnymi producentéw urzadzen i instalacji, atesty materiatowe,
certyfikaty, znaki jakoSci producenta, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci
dotyczace wbudowanych materiatéw;

12) potwierdzeniem uiszczenia wszelkich nalezno$ci wzgledem Zamawiajacego z tytutlu
zuzytych mediéw, wykonanych ustug;

13) instrukcje stanowiskowe;

14) protokét z pomiaréw ochronnych z wynikiem pozytywnym,
15) protokét z przeprowadzenia szkolenia obstugi SUW,

16) instrukcjg technologii i automatyki obstugi i eksploatacji SUW,;
17) schemat technologiczny SUW,

18) dokumentacje hydrogeologiczna powykonawcza wraz z ostateczna decyzja
zatwierdzajaca zasoby wod podziemnych;

19) dokumentacje geologiczng powykonawczg z likwidacji otworu wraz z uzyskaniem
potwierdzenia przyjecia dokumentacji bez uwag; a takze przekazanie Zamawiajacemu 1
egzemplarza opracowania ztoZonego do organu.
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20) operat wodnoprawny wraz z ostateczng decyzja pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urzadzenia wodnego, (jezeli bylo konieczne jego uzyskanie);

21) operat wodnoprawny wraz z ostateczng decyzja pozwolenie wodnoprawne na
pobor wod podziemnych,

22) kopiag zgloszenia zakonczenia rob6t do odpowiedniej jednostki Panstwowej Inspekc;ji
Sanitarnej i Pafistwowej Strazy Pozarnej z odpowiednim wyprzedzeniem;

23) Kkartami odpadow;
24) dokumentacjg fotograficzng z przebiegu robot;

- dokumenty, o ktérych mowa powyzZej nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w 2
egzemplarzach w wersji papierowej - oryginal i kopie oraz 1 egzemplarz na
elektronicznym nos$niku danych.

§10
ODBIORY ROBOT

1. Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie odbiorom robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowym i odbiorowi koncowemu Przedmiotu Umowy.

2. W trakcie odbioru Zamawiajacy zweryfikuje, czy roboty zostaty wykonane przez Wykonawce
zgodnie z wymogami technicznymi, Dokumentacjg Projektowa, PGR i obowigzujgcym prawem.
Odbiory Przedmiotu Umowy bedg dokonywane na nastepujacych zasadach:

a) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy na pisemny
wniosek Wykonawcy, w postaci wpisu do dziennika budowy zgtoszony, na co najmniej 72
godziny przed planowanym zakryciem robét;

b) Odbiory cze$ciowe dokonywane beda w celu prowadzenia biezacych cze$ciowych
rozliczen i wystawienia przez Wykonawce faktur, po ztozeniu przez Wykonawce
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych robot.
Dokonanie odbioru cze$ciowego nie ma skutkéw pokwitowania w rozumieniu Kodeksu
cywilnego. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przewiduje sie dokonanie odbioru
czeSciowego po wykonaniu 100% robét Przedmiotu Umowy ustalonego stosownie do
Harmonogramu;

c) Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdt sktadajacych sie na Przedmiot Umowy i ztoZeniu przez Wykonawce
pisemnego zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru koncowego. Wykonawca zgtosi
zakonczone roboty do odbioru konicowego po ich catkowitym wykonaniu, po speinieniu
wszystkich czynnoS$ci przewidzianych w Umowie i przepisach obowigzujacego prawa
w tym po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz uzyskaniu
ostatecznej decyzji zatwierdzajacej zasoby wod podziemnych, ostatecznej decyzji
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego, (jezeli bylta wymagana)
i ostatecznej decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobdér wéd podziemnych.

3. Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze kontynuowac realizacji robdt bez dokonania odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajacego. W przypadku,
gdy Wykonawca zakryje roboty bez dokonania odbioru przez Zamawiajgcego, to wéwczas na
wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany odkry¢ te roboty na wtasny koszt
w celu dokonania odbioru.
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5. Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany po catkowitym zakoriczeniu
wszystkich robét i czynnoSci sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy i zlozeniu przez
Wykonawce pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru konicowego.

6. Wykonawca zgtosi zakonczone roboty do odbioru koncowego po ich catkowitym wykonaniu,
przeprowadzeniu rozruchu potwierdzonego pozytywnym protokotem z rozruchu, po
spelnieniu wszystkich czynnoSci przewidzianych w Umowie i przepisach obowigzujacego
prawa, w tym uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz pozostatych
decyzji, o ktéorych mowa w § 9 ust. 18 pkt 19-22 Umowy.

7. Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru. Wraz ze
zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na weryfikacje i ocene prawidtowos$ci przedmiotu odbioru opisanych
odpowiednio w § 9 ust. 18 pkt 19-22 Umowy.

8. Zamawiajacy przystapi do odbioru cze$ciowego i konicowego w terminie 7 dni od daty
zgloszenia Zamawiajgcemu gotowoSci robét do odbioru.

9. Odbiér przez Zamawiajacego zostanie przeprowadzony przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego. Brak obecnosSci przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody
w przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych i dokonaniu odbioru.

10. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to wéwczas, bez uchybienia innym
uprawnieniom wynikajagcym z postanowien Umowy lub przepiséw prawa, w tym
w szczegOlnoSci prawa zadania kar umownych, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje sie do usuniecia - Zamawiajacy wyznaczy
termin na usuniecie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad
w terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu
usuniecie wad lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze),

b) jezeli wada (lub wady) jest istotna - Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad,

) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje sie do usuniecia i jednoczes$nie
umozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktére nastgpi w takim stosunku, w jakim
warto$¢ i uzytecznos¢ robét stanowigcych Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek
wad pozostaje do jej wartosci i uzytecznosci ocenionej z uwzglednieniem istniejacych
wad.

11. 0Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie zakonczony podpisaniem protokotu odbioru
konicowego Przedmiotu Umowy, w ktérym w zalezno$ci od okolicznosci, Zamawiajacy odbierze
Przedmiot Umowy okresSlajac dzien jego wykonania oraz wskazane zostang terminy
wyznaczone na usuniecie wad i stwierdzonych przy odbiorze albo pisemng odmow3g dokonania
odbioru ze wskazaniem przyczyn odmowy.

§11
PODWYKONAWCY

1. W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udzialem Podwykonawcéw
(dalej: ,Podwykonawca”), Wykonawce obcigza¢é bedg obowigzki opisane w Umowie
i w przepisach prawa. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na
mocy, ktérej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiazuje sie wykona¢
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cze$¢ zamobéwienia w zakresie robét budowlanych.

2. Wykonawca uprawniony jest wykonywac¢ Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow
zgtoszonych oraz w stosunku, do ktérych Zamawiajgcy nie wniést w formie pisemnej sprzeciwu
zgodnie z przepisem art. 6471 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Strony
postanawiajg, iz realizacja Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcéw bez uprzedniego
zgtoszenia, jak réwniez w stosunku, do ktérych Zamawiajgcy wniést sprzeciw, stanowi
nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy obowigzku
przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 (trzydziestu) dni od przedstawienia mu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci sprzeciwu, bedzie sie uwazato, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy oraz realizacje rob6t budowlanych.

4. Zamawiajacy moze zgtosi¢ sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

(1) niespetniajacej wymagan okreslonych dokumentach zamdwienia, a w szczeg6lnosci
w ust. 19-20 Umowy,

(2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

(3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposo6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia Zamawiajacy zlozy
sprzeciw w przypadku, gdy zawarta umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym przez niego
projektem lub dotyczy ktérejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 4.

6. Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
lub projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga
dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 2 - 5.

7. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcéw na Palcu Budowy.

8. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g roboty budowlane
Wykonawca w protokole odbioru opisze zakres oraz warto$¢ robdt wykonanych przez takich
Podwykonawcow.

9. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,

umowy z dalszym Podwykonawca wymaga dopetnienia obowiazkéw opisanych w Umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2)  ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnga na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zaspokaja z Zabezpieczenia.

16. Niezaleznie od postanowien ust. 15, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu
wszelkich kwot (w pelnej wysokosci) zaptaconych przez Zamawiajacego zaré6wno w czasie
realizacji Umowy jak i po jej zakonczeniu na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow tytutem zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wchodzace zakres
Przedmiotu Umowy. Obowigzek zwrotu w pelnej wysokosci kwot zaptaconych przez
Zamawiajacego tytulem wynagrodzenia za roboty budowlane wchodzace zakres Przedmiotu
Umowy ma zastosowanie réwniez w przypadku odstgpienia od Umowy przez jakakolwiek ze
stron Umowy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego.

18. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,
z ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo.

19. Umowa o podwykonawstwo rob6t budowlanych z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czes$ci zamdéwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, bedzie nastepowac
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w czeSciach, na podstawie odbioréw czeSciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w okresach rozliczeniowych nie dtuzszych
niz kwartalne;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, Zapytaniu ofertowym oraz standardom
deklarowanym w Ofercie,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego Zadanie dokumentoéw, osSwiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

20. Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) uzalezniajgcych dokonanie przez Wykonawce lub Podwykonawce odbioréw robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od dokonania ich
odbioru przez Zamawiajacego,

4)  umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,

5)  nie moze zawiera¢ termindw wykonania dtuzszych niz okreslone w Umowie Wykonawcy
z Zamawiajacym,

6) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dla Podwykonawcy
od dokonania odbioru =zakresu rzeczowego objetego przedmiotem umowy
podwykonawczej przez Zamawiajacego,

7) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania odbioru od
Wykonawcy przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego objetego przedmiotem umowy
podwykonawczej,

8)  uzalezniajacych dokonanie odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy
podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,odbioru
bezusterkowego”).

21. Brakzaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy (stanowi podstawe do wstrzymania zaptaty dla Wykonawcy).

22. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia oraz innych
Swiadczen pienieznych naleznych na podstawie zawartych uméw lub przepiséw powszechnie
obowiazujacego prawa, Podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.

23. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

24. Zamawiajacy, zada, aby Wykonawca przed przystapieniem do wykonania Przedmiotu Umowy,
o ile te informacje s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcéw oraz dostawcéw i ustugodawcé4w i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie cze$ci Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje
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informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie cze$Sci Umowy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawczej oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem umowy oraz wszelkich zmian.

§12
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakie sg wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, aby zabezpieczy¢é prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych
z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakt6cen lub szkéd.

2. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia: (i) robodt, sprzetu
i wyposazenia budowlanego urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy ubezpieczeniem
CAR na okres realizacji rob6ét, tj. do dnia podpisania protokotu koricowego Przedmiotu Umowy
i zlikwidowania zaplecza budowy na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz réwnowartosé
Wynagrodzenia oraz (ii) maszyn budowlanych niepodlegajacych obowigzkowej rejestracji na
sume ubezpieczenia nie mniejszg niz ich warto$¢ na okres realizacji robo6t jak wskazane
powyzej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé przez caly okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z  przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng nie  mniejsza  niz
500 000,00 zt.

4. Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca przedtozyt
Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy.

5. W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat sie zakonczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed
uplywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji
ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy moze ubezpieczy¢
Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badZ roszczenie o zwrot kosztéw
ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy (dalej: ,Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych w ZO,
tj. w formie w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5 % Wynagrodzenia
brutto, co stanowi kwote , stownie:

2. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w ZO tres¢ dokumentu
zabezpieczenia musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktédrych mowa Z0. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

4. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
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5. Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty Zabezpieczenia nastapi w terminie do 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajgca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,
zostanie zwrdcone po uptywie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

7. Zamawiajacy ma prawo zaspokoic¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania, w tym kary umowne, niezaleznie, czy wynikaja z
Umowy czy przepis6w prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

8. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania lub zmiany Terminu
Wykonania, Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowigzywania Zabezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie 35 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepienieznej i niezrealizowania obowigzku
przedtuzenia tego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy ma prawo zrealizowaé
gwarancje/poreczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedtuzony okres realizacji

Umowy.
§14
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci (,Gwarancja Jakosci”) oraz rekojmi za
wady (,,Rekojmia za Wady”).
2. Okres Rekojmi za Wady jest rowny okresowi Gwarancji Jakosci.
3. Strony postanawiajg, iz bieg terminu Rekojmi za Wady oraz Gwarancji Jakos$ci rozpoczyna sie

od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu Umowy i koniczy sie po uptywie
! miesiecy od podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu Rekojmi za Wady niezaleznie od
uprawnien z tytutu Gwarancji Jako$ci.

6. Okres Gwarancji Jakosci ulega przedtuzeniu, w kazdym przypadku, gdy wykonywane jest
$wiadczenie gwarancyjne.

7. Wszystkie koszty zwigzane z usuwaniem wad lub usterek w okresie Gwarancji Jakosci lub
Rekojmi za Wady obcigzajag Wykonawce.

8. Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wykryciu wady lub usterki telefonicznie, za
posrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

9. Naprawa lub usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwarancji
Jakosci lub okresie Rekojmi za Wady przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

10. Nieusuniecie wad lub usterek w wyznaczonym terminie lub usuniecie wad lub usterek w sposéb
niewtasciwy uprawnia Zamawiajacego do usuniecia ich samodzielnie lub do powierzenia ich
usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniej zgody sadu, bez utraty
praw wynikajacych z Rekojmi za Wady lub Gwarancji Jako$ci. Zamawiajacy zachowuje

1 Nalezy uzupetni¢ zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym przez wykonawce w ramach kryterium
oceny ofert.
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réwnoczes$nie uprawnienie do naliczenia kar umownych i odszkodowania uzupetiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

11. Usuniecie wad lub usterek uznaje sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Strony protokotu
usuniecia wad i usterek.

12. Uplyw okresu Gwarancji Jako$ci nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady lub
usterki jesli zostaty zgloszone Wykonawcy przez uptywem tego okresu.

13. Wszelkie cze$ci i materialy na potrzeby usuniecia awarii lub wady Przedmiotu Umowy
zapewnia Wykonaweca na swoj koszt.

14. W przypadku, gdy w okresie Rekojmi za Wady lub w okresie Gwarancji Jakos$ci zostang wykryte
wady istotne majace wptyw na prawidtowe korzystanie z Przedmiotu Umowy (,,Wady Istotne”),
nie nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) odstapienia od Umowy lub
2) zadania zwrotu zaptaconego dotychczas wynagrodzenia wraz z naprawieniem szkody lub

3) Zadania wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy lub jego czesci na koszt
Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wystapienia wad niemajacych wplywu na prawidlowe korzystanie
z Przedmiotu Umowy (,Wady Nieistotne”) w okresie Rekojmi za Wady lub okresie Gwarancji
Jakos$ci, Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) zadania usuniecia wad w okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie. Brak dotrzymania
przez Wykonawce terminu bedzie skutkowal usunieciem wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez uprzedniej zgody sadu;

2)  obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej
wartosci.

16. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego, co najmniej na 21 dni przed uptywem
okresu Gwarancji Jakosci i zawiadomi o tym terminie Wykonawce telefonicznie, za
posrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

17. Z odbioru pogwarancyjnego spisany zostanie protokét odbioru pogwarancyjnego.

18. Wpykonawca jest zobowigzany w okresie Gwarancji Jako$ci, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy
Swiadczy¢ na swoj koszt ustugi serwisowe zgodnie z warunkami i wytycznymi producentéw
urzadzen, maszyn i instalacji dostarczonych i zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu
umowy. Prace serwisantéw, koszty ich dojazdu, zakwaterowania i pobytu, wszystkie czesci
i materiaty eksploatacyjne na potrzeby prac serwisowych zapewnia Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia.

19. Przed rozpoczeciem czynnosSci serwisowych Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego o planowanym terminie tych czynnosci, a takze o osobach upowaznionych przez
niego do ich wykonania, jednakze nie péZniej niz w terminie 3 dni przed ich podjeciem. Osoby
wykonujgce w imieniu Wykonawcy czynno$ci serwisowe winny okaza¢ Zamawiajgcemu przed
ich rozpoczeciem stosowne upowaznienie.

20. Wszelkie mozliwe czynnos$ci serwisowe powinny by¢ wykonywane w miejscu zainstalowania
urzadzen i instalacji podlegajacych serwisowi.

21. W przypadku, gdy zakres prac serwisowych lub ich charakter wymaga zdemontowania
urzadzen i przewiezienia poza siedzibe Zamawiajacego wymagane jest odrebne, pisemne
uzgodnienie sposobu ich realizacji. Koszty demontazu i ponownego montazu oraz transportu
pokryje Wykonawca.
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22. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swdj koszt wszelkie narzedzia niezbedne do
wykonania czynnos$ci serwisowych.

23. Wszelkie dostarczane cze$ci muszg by¢ fabrycznie nowe.

24. Kazdorazowo po zakonczeniu czynnosci serwisowych lub prac zwigzanych z usunieciem awarii
strony zobowigzane sg sporzadzi¢ protokét z podaniem zakresu i terminu wykonanych

czynnosci.
§15
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

1) za niedotrzymanie Terminu Wykonania okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy - w wysokosci
0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2)  za niedotrzymanie terminu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego, odbioru pogwarancyjnego lub w okresie Gwarancji Jakosci lub Rekojmi za
Wady - w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, za kazdy
taki przypadek;

3)  za zwloke w przejeciu Placu Budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy - w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwloki, przy
czym kara nie zostanie naliczona, a jezeli zostanie naliczona, wéwczas zostanie
anulowana, jezeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Terminie Wykonania;

4)  zazwtoke w rozpoczeciu rob6t budowlanych w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 3 Umowy - w wysokos$ci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
przy czym kara nie zostanie naliczona, a jezeli zostanie naliczona, wéwczas zostanie
anulowana, jezeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Terminie Wykonania;

5) w przypadku wstrzymania lub przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy na okres dtuzszy niz 7 dni - w wysokosci 0,05 %
Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien przerwy lub wstrzymania robét ponad 7 dni,
przy czym kara nie zostanie naliczona, a jeZeli zostanie naliczona, wowczas zostanie
anulowana, jezeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Terminie Wykonania;

6) w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia;

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw - w wysokosci 2.000 zt za kazdy
przypadek;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000 zt
za kazdy przypadek;

9)  w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek;

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownictwa budowy lub robét
zgodnie z dokumentami w Postepowaniu lub zgloszeniem, o ktérym mowa w § 17 ust. 8
Umowy - w wysokos$ci 1.500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) zazwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu projektu Harmonogramu, zgodnie z § 4 ust. 5
Umowy lub zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu poprawionego lub zaktualizowanego
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Harmonogramu lub jego projektu, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 Umowy w wysokosci 0,05
% Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

12) zazaniechanie obowigzkom, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5) lub 9) mowy w wysokosci
0,01 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego;

13) zakazdy stwierdzony przypadek naruszenia przepiséw BHP — w wysokosci 1.000 zt.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:

(1) wprzypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce w cato$ci z przyczyn lezacych pod
stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia,

(2) wprzypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w czesci z przyczyn lezacych pod
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % czeSci Wynagrodzenia naleznego za
niewykonana cze$¢ Przedmiotu Umowy ustalong na podstawie cen umownych,

- 7 zastrzezeniem, iz kara umowna nie jest nalezna w przypadku odstgpienia od Umowy
z powodu nieuzyskania gwarancji zaptaty za roboty budowlane.

Zamawiajacemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢
zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z wierzytelno$ciami wzajemnymi Wykonawcy.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne moga by¢ dochodzone kumulatywnie. Kary
naliczone do dnia odstgpienia od Umowy s3 nalezne niezaleznie od kary za odstgpienie.
Powyzsze nie dotyczy kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy i kary
umownej za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli przyczyna
tego odstgpienia byto zwtoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji
Zamawiajacemu nalezna bedzie jedynie kara umowa z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych ktorejkolwiek ze Stron nie przekroczy 30 %
Wynagrodzenia.
§16
ODSTAPIENIE 0D UMOWY

Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od
Umowy w cato$ci lub w czeSci, w calym okresie jej obowigzywania, w nastepujacych
przypadkach:

1)  Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
przejecia Placu Budowy od Zamawiajacego;

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat lub wstrzymat lub zaprzestat
wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjatl jego dalszej realizacji w terminie
wskazanym w wezwaniu Zamawiajgcego do podjecia robot;

3) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpozarowe i pomimo wezwania

Zamawiajacego do zaprzestania naruszen i wyznaczenia w tym celu terminu, nadal
dopuszcza sie naruszen;

4)  Wykonawca nie dopetnit ktéregokolwiek z obowigzkéw dotyczacych ubezpieczen, o
ktérych mowa w § 12 w terminie wskazanym w Umowie;

5) Wykonawca nie przedtuzyt terminu obowigzywania Zabezpieczenia w terminie
wskazanym w Umowie;

6) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie likwidacyjne,
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7) Wykonawca znajdzie sie w sytuacji uzasadniajacej wszczecie postepowanie
upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego;

8) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy przy
pomocy podwykonawcy, z ktérym umowa o podwykonawstwo zostata zawarta bez zgody
Zamawiajgcego;

9) Wykonawca w sposéb nienalezyty wykonuje zobowigzania umowne pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do nalezytego wykonania Umowy;

10) Suma ptatnosci bezposredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przekraczata 5 % warto$ci wynagrodzenia.

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie uprawnienie
do odstgpienia od Umowy na wypadek niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

Odstapienie od Umowy na podstawie przestanek w niej wskazanych, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej, w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacej ztoZenie takiego o$wiadczenia, z podaniem przyczyny o$wiadczenia.

Strony postanawiajg, iz w przypadku odstgpienia od Umowy tak na podstawie postanowien
umowy, jak rowniez przepis6w prawa, po rozpoczeciu realizacji Umowy, odstgpienie bedzie
miato skutek ex nunc - bedzie dotyczyto niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy.

Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstgpienia od Umowy nastapi wedtug cen
wynikajacych z Umowy.

Odstapienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych
i innych odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

Strony postanawiajg, iz w przypadku odstapienia od Umowy, Strony bedg zobowigzane do
wykonania nastepujacych obowigzkow:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi w terminie 7 dni od daty odstgpienia
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
W przypadku nieobecno$ci umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacy
samodzielnie przeprowadzi inwentaryzacje i sporzadzi jednostronny protokét
inwentaryzacji, ktéry bedzie wigzacy dla Stron;

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na
koszt Strony z przyczyny, ktoérej nastapito odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelka dokumentacje, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;

4)  Wykonawca w terminie 10 dni od dnia odstapienia od Umowy, usunie z Placu Budowy
i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet niestanowigce wtasno$ci Zamawiajacego.

W przypadku, gdy odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie szkody, ktoére
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z zabezpieczeniem Placu Budowy.

Strony postanawiajg, iz w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
ktéregokolwiek z zobowigzan umownych przez Wykonawce, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego
terminu, Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowigzan umownych
Wykonawcy w ramach Wykonawstwa Zastepczego bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Sadu.
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§17

ZmiANY UMowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej Umowy polegajacych na
wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany
sposobu wykonania robét oraz w zakresie zmiany Wynagrodzenia.

2. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3
niniejszego paragrafu lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie Wytycznych
dotyczacych kwalifikowalno$ci wydatkéw na lata 2021-2027.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian Umowy:

1) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiane zakresu robét budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie ma na
celu prawidlowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad Dokumentacji Projektowej,

koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane
w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

zmiany Dokumentacji Projektowej ze wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje
konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych,

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie, ktérych prowadzone s3a roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robét
przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;j.

2) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robt w sytuaciji:

a)

b)

d)

wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajagcego w Dokumentacji Projektowej, powodujacych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy.

wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw, znalezisk archeologicznych
lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja
wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie.

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz przewidziane przez Zamawiajacego, ze wzgledu na rezygnacje Zamawiajacego
z czesci robot stanowigcych Przedmiot Umowy lub zmiany warunkéw majacych wptyw
na jego realizacje, zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy.

w przypadku mozliwosci zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz przewidziane w wymaganiach Zamawiajgcego, ze wzgledu na
spodziewane korzysci polegajace na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu
wykonania lub eksploatacji Przedmiotu Umowy, zwiekszeniu jego uzytecznosci,
przyczynieniu sie do zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej ochrony $rodowiska.

3) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej w przypadku niedostepnos$ci odpowiednich surowcéw lub
materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj.
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4)

w szczegblnosci powoduje opdzZnienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

dopuszczalna jest zmiana Terminu Wykonania, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
w przypadku:

a)

b)

g)

h)

j)

k)

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie prac, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie robo6t bezpiecznie pod
wzgledem BHP, w spos6b prawidtowy, zgodny z uméwiong technologia lub zasadami
sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry - uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robdt budowlanych w ogéle
badz bez niewspo6tmiernych naktaddéw,

opOZnienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty koliduja
z wykonaniem robét objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

opOZnienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowiazan wynikajacych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

opOZnienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robo6t przez Wykonawce, a op6znienie organéw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opOZnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéow
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawce,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét
budowlanych, zmiane Dokumentacji Projektowej lub wykonanie robét dodatkowych
lub zamiennych,

wystapienia okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa w pkt 1)-3) powyzej, jezeli okolicznos$ci te majg wptyw na Termin Wykonania,

wystgpienia warunkéw sily wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie. Przez sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
i okolicznosSci, na ktére Strony nie majg wptywu i przed ktérymi nie mogly sie
zabezpieczyé, w tym w szczegdlnosci pozaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii,
pandemii i innych klesk zywiotowych,
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1) dopuszcza sie zmiane Terminu Wykonania w przypadku przedtuzajacej sie procedury
udzielenia zaméwienia publicznego o czas niezbedny do wykonania robot stanowigcych
przedmiot Umowy,

m) dopuszcza sie zmiane Terminu Wykonania w przypadku koniecznosci ponownego
wykonania operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego i uzyskania na
jego podstawie decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy

- przy czym kazda zmiana Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ tylko
o czas niezbedny do wykonania robét stanowiacych przedmiot Umowy, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany oraz ich nastepstw.

5) Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) konieczno$ci  wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych lub  innych
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej albo w przypadku ograniczenia
zakresu robét przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spetnienia sie innych okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Umowy, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie Umowy i jezeli maja one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.
W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany
te maja wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5) powyzej, ze wzgledu na zmiane
Przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie cen wynikajgcych z Umowy.

5. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zgodnie z ust. 4,
w szczego6lnosci rodzaje robo6t lub materiatéw nie wystepuja w dotychczasowym zakresie
Umowy lub z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry
zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

1)  kosztorys dodatkowy powinien przygotowany w oparciu o KNR w ujeciu szczegétowym
(obrazujacym wszystkie naktady);

2) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz S$rednie ceny jednostkowe wynikajace
z SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy dzient dokonania zmiany,

3) w przypadku braku okreslenia cen dla materiatu lub sprzetu w SEKONECBUD to ceny
jednostkowe nie beda wyzsze niz ceny rynkowe ustalone na podstawie dwéch ofert
zebranych przez Wykonawce, przy czym Zamawiajacy moze przedstawié wtasne oferty,
na podstawie ktérych tacznie okreslne zostang realne ceny rynkowe,

4) wycena robot dodatkowych /zamiennych nie bedzie przewidywata zysku wyzszego niz 5
%,

5) narzuty pozostate poza zyskiem ustalone zostang na podstawie Srednich wartosci
wynikajgcych z SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy dzieni dokonania zmiany,

6) stawka robocizny zostanie ustalona w oparciu o Srednig stawke kosztorysowa wynikajgca
z SEKOCENBUD dla Wojewddztwa Zachodniopomorskiego odpowiednio dla rodzaju
robét dodatkowych /zamiennych.

6. Dla robét zamiennych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac kosztorys réznicowy, do
ktérego stosuje sie postanowienia ust. 5 i ust. 7.

7. Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowac¢ sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.
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8. Strony dopuszczaja réwniez mozliwo$¢ zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy
wskazanego w dokumentach ztoZonych w Postepowaniu, jezeli zmiana stanie sie konieczna,
o ile nowa osoba wskazana do petnienia okres$lonej funkcji (zaréwno na state jak i na okreslony
czas) bedzie spetniaé¢ wszystkie warunki okreslone dla tej funkcji w Zapytaniu ofertowym, na
dzien ztozenia wniosku o zmiane personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje,
zdolnosci oraz do$wiadczenie proponowanego personelu, bedg takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje oraz do$wiadczenie personelu wymienione w Zapytaniu ofertowym. Zmiany
opisane w zdaniu poprzednim nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajq zawarcia aneksu do
umowy. Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ wniosek o zmiane osobowa personelu kluczowego
Wykonawcy, w ktérym wskaZe, co najmniej dane personalne proponowanej osoby, jej
uprawnienia i kwalifikacje, do§wiadczenie, Wykonawca do wniosku obowigzany jest dotaczy¢
dokumenty potwierdzajgce posiadane przez nowa osobg uprawnienia, kwalifikacje
i doSwiadczenie, (jezeli byto wymagane).

9. Dokonujac zmian Umowy, Strony beda kierowac¢ sie poszanowaniem wzajemnych intereséw,
zasada réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci §wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robét stanowigcych Przedmiot Umowy do
zmienionych okolicznosci.

10. Kazde ze Stron umowy moze zawnioskowaé o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztoZenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci bedgcych podstawa zmiany.

11. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢, co najmniej:
a) Zakres proponowanej zmiany;
b) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

c) Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z Wytycznych
dotyczacych kwalifikowalno$ci wydatkéw na lata 2021-2027 lub postanowienn Umowy;

d) Informacje i dowody potwierdzajgce, Zze zostaly spetnione okoliczno$ci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.

12. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 11 lit. d) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace konieczno$cia dokonania zmiany przedmiotu
Umowy,

- dokument potwierdzajacy wady lub nie$cistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

- analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci
materiatow, surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania
Umowy,

- dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw,
surowcéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w
szczegblnosci oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem,
producentem, dostawca, ustugodawca).

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdélnych swiadczen:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym
dokumentem okreslajagcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np.
wytyczne gestoréw sieci), ktére potwierdzaja wystapienie op6Znienia,
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- dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen oséb trzecich
wptywajacych na termin realizacji Umowy lub poszczegélnych swiadczen,

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji Umowy lub
poszczegdlnych $wiadczen,

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpily warunki
atmosferyczne skutkujace opdZnieniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

— dokument potwierdzajagcy wystapienie opdZnien w realizacji innych
przedsiewzie¢, ktore wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegélnych
Swiadczen,

- dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznos$ci, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktore wptywaja na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,

- dokument potwierdzajacy, Zze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na
termin wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadczen.

13. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, Ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci - uprawniajace do
dokonania zmiany - dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

14. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona
moze:

1) zaakceptowaé wniosek o zmiane,

2) wezwaé Strone wnioskujgca o zmiane do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
4) odrzuci¢ wniosek o zmiane.

15. Z negocjacji tresSci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajacg przebieg
spotkania i jego ustalenia.

16. Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowa¢ zmiane Umowy, nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania zmian ani nie moze stanowic
samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczenn Wykonawcy do ich dokonania.

17. Zmiany postanowienn Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

18. Niezaleznie od postanowien ust. 2 - ust. 4, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ (i) zmian
redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo
przejecia z mocy prawa petni praw i obowigzkéw dotyczacych ktérejkolwiek ze Stron, (iii)
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez (iv) zmian
wynikajacych z okolicznosci, w ktérych Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwigzan
zamiennych, o ile nie beda one pogarszaty jakoS$ci §wiadczenia Wykonawcy.

19. W razie zaistnienia koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca
informuje o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac na piSmie zakres tych robét wraz z
uzasadnieniem.

20. Strony zgodnie ustalaja, iz ewentualny spor miedzy Stronami w zakresie zasadno$ci realizacji

robot, o ktérych mowa w ust. 19 oraz warunkoéw ich realizacji przez Wykonawce, nie bedzie
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stanowit dla Wykonawcy podstawy do zaniechania realizacji lub spowolnienia innych robét
realizowanych na mocy Umowy, w tym na innych frontach.

W razie ustalenia przez Zamawiajgcego koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych lub
zamiennych, Strony opracuja Protokét Konieczno$ci, w ktérym ustalony zostanie zakres robo6t
dodatkowych/zamiennych, termin ich realizacji, wptyw tych robét na Termin Wykonania oraz
ewentualna zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia Wykonawcy. Protokét Koniecznosci dla swej
wazno$ci wymaga podpisu obu Stron Umowy.

Kazdorazowo w sytuacji, gdy konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych/zamiennych
zwigzana bedzie z konieczno$cia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony oprocz
Protokotu Konieczno$ci mogg sporzadzic takze Protokét Negocjacji, w ktérym ustalg wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robdét, jesli wysoko$¢ ta byta przedmiotem
negocjacji pomiedzy stronami.

W odniesieniu do tresci § 17 ilekro¢ jest mowa o Dokumentacji Projektowej nalezy przez to
rozumie¢ wszystkie inne dokumenty sktadajace sie na OPZ.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy podane
w komparycji Umowy oraz za poSrednictwem poczty elektronicznej na nastepujace adresy e-
mail:

a) Zamawiajacy: @
b) Wykonawca: @

Strony sg zobowigzane do powiadamiania sie wzajemnie o kazdej zmianie adresu. W przypadku
zaniechania powyzszego obowigzku korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana
zostanie za skutecznie doreczona.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak réwniez w okresie
gwarancji jakos$ci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystapienia Wykonawcy w wyznaczonym
terminie do wykonania jego obowigzkéw - Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa
zastepczego, tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez uprzedniego upowaznienia sgdowego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w tym w szczego6lnosci:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t,j. Dz. U.z 2025 r., poz. 1071 ze zm.);
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.);

3) ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska (t.j. Dz.U.z 2025 r. poz. 647)
oraz rozporzadzenia wykonawcze do ww. ustaw.

Spory, ktére moga wynikngé ze stosunku objetego niniejsza umowa Strony poddaja pod
rozstrzygniecie sadowi wlasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 (dwa) otrzymuje
Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zataczniki:
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,Budowa studni gtebinowej w m. Gozd wraz
przylaczem wodociagowym i energetycznym gm. Bobolice”
- Dokumenty zaméwienia;
- Polisy ubezpieczeniowe;
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

- Oferta.

Zamawiajacy Wykonawca
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