Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez # Pomoarze
dla Pomorza Zachodniego - Polska Unig Europejska %" Zachodnie

»Rozbudowa obiektu hydroforni wraz z infrastrukturq techniczng w m. Swielino, gmina

Bobolice”
Nr postepowania: 03/R/FEPZ/2026/RWiK Zalacznik nr 5 do Zapytania ofertowego
Umowa nr
W dniu 2026 r. w Biatogardzie pomiedzy:

Regionalnymi Wodociggami i Kanalizacja Sp. z o.0. z siedzibg w Bialogardzie, ul. Ustronie
Miejskie 1, 78-200 Biatogard wpisang do rejestru przedsiebiorcéw - Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego za numerem KRS 0000053791, kapitat zakltadowy w wysokosci 153 402 000,00 zt, NIP
6720006206, REGON 330897173, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu -

Wiceprezesa Zarzadu -

zwang dalej ,Zamawiajgacym”,

a

* Panig/Panem.......cccoviveeeee i e , zamieszkatg/ym w...... przy ul. ..., c.cmees e ,
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma....cniiniiine e z siedziba
W e e e s 101 USROS
ZarejestrowanymM/Nd W .oocvereneiienes e se e e e e esens snnesnane , posiadajacym/ca numer
identyfikacyjny NIP .......ccccovvvrrncne ; REGON ..o ,

reprezentowanym,/nga przez:

.................................................................. z siedzibg w......cccciivienviviveeenen.. Wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ..........ccocv....e. -
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: ........... , kapitat zaktadowy
w wysokosci .......... zt (stownie: ztotych) wptacony w catosci, posiadajacg numer identyfikacyjny NIP

zwanym dalej ,Wykonawca”.
(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewtasciwe usunac)

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w ramach projektu
pn. ,Poprawa gospodarki wodnej na terenie miejscowosci Swielino, Krepa, Gozd, oraz Bozniewice
w gminie Bobolice”, realizowanego w ramach programu regionalnego Priorytetu 2: Fundusze
Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Dzialanie 2.17: Ograniczenia strat wody
i poprawa jakos$ci wody, zgodnie z Zasada konkurencyjnosci, o ktérej mowa w Wytycznych
dotyczacych kwalifikowalnos$ci wydatkéw na lata 2021-2027 pod nazwa: ,Rozbudowa obiektu
hydroforni wraz z infrastrukturq techniczng w m. Swielino, gmina Bobolice” (dalej: ,Postepowanie”),
w ktérym oferta zloZzona przez Wykonawce (dalej: ,Oferta”) zostata uznana przez Zamawiajacego za
oferte najkorzystniejsza, zostata zawarta umowa (dalej: ,Umowa”) o nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlang wraz z robotami
geologicznymi pn.: ,Rozbudowa obiektu hydroforni wraz z infrastrukturq techniczng w m.
Swielino, gmina Bobolice” (,Przedmiot Umowy”), ze wszystkimi niezbednymi pracami
towarzyszacymi, koniecznymi do wykonania zadania wymienionymi w Zapytaniu ofertowym
(,Z0”), Dokumentacji Projektowej, Projekcie robo6t geologicznych i Umowie, wraz
opracowaniem dokumentacji hydrologicznej powykonawczej i uzyskaniem ostatecznej decyzji
zatwierdzajacg zasoby wo&d podziemnych, ponadto, jezeli bedzie taka konieczno$¢ -
opracowaniem operatu wodnoprawnego na wykonane urzadzenia i uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonane urzadzenia, opracowaniem operatu
wodnoprawnego i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng w zakresie poboru wod podziemnych oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, jak réwniez zobowigzuje sie w okresie Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady do
wykonania $wiadczen serwisowych oraz usuniecia wad lub usterek, a Zamawiajacy zobowigzuje
sie do zaptaty Wynagrodzenia.

2. Przedmiot Umowy stanowig roboty budowlane, opisane w dokumentacji projektowej
(,Dokumentacji Projektowej”) obejmujacej:

1) Projekt Zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany zatgczniki
projektu budowlanego - wielobranzowy- tom 1/3 ,,Rozbudowa hydroforni w m. Swielino,
gm. Bobolice”

2) Projekt techniczny - branza sanitarna- tom 2/3 - ,Rozbudowa hydroforni w m. Swielino,
gm. Bobolice”

3) Projekt techniczny - branza elektryczna- tom 3/3 - ,Rozbudowa hydroforni
w m. Swielino, gm. Bobolice”

4) Projekt Zagospodarowania terenu, zalgczniki projektu budowlanego, projekt techniczny
branzy sanitarnej i elektrycznej - tom 1/1 ,Rozbudowa ujecia wody w m. Swielino, gm.
Bobolice”

5) Projekt wykonawczy projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno -
budowlany - tom 1/3 ,Rozbudowa hydroforni w m. Swielino, gm. Bobolice”

6) Projekt wykonawczy - branza sanitarna - tom 2/3 ,,Rozbudowa hydroforni w m. Swielino,
gm. Bobolice”

7) Projekt wykonawczy - branza elektryczna - tom 3/3 ,Rozbudowa hydroforni
w m. Swielino, gm. Bobolice

8) Projekt wykonawczy Projekt Zagospodarowania terenu, zalgczniki projektu
budowlanego, projekt techniczny branzy sanitarnej i elektrycznej - tom 1/1 ,,Rozbudowa
ujecia wody w m. Swielino, gm. Bobolice”

9) Aneks do projektu wykonawczego- branza sanitarna -,Rozbudowa hydroforni
w m. Swielino, gm. Bobolice”

10) Aneks do projektu wykonawczego- branza elektryczna -,Rozbudowa hydroforni
w m. Swielino, gm. Bobolice”

11) Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego w nowym otworze
studziennym nr 2, umozliwiajacego pob6r wéd podziemnych, na dz. nr 49/5, na terenie
hydroforni w m. Swielino, gm. Bobolice, powiat: Koszalin
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12) Decyzja pozwolenia wodnoprawnego SZ.ZUZ.2.4210.351.2022.2.EK z dnia 14.09.2022
r. na wykonanie ujecia wody podziemnej sktadajacego sie ze studni SW2 wydana przez
Zarzad Zlewni w Koszalinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

13) Decyzja pozwolenia na budowe nr B/921/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. wydana
przez Staroste Koszaliniskiego,

14) Postanowienie znak B.6743.961.2022.AA z dnia 15.12.2022 r. o odmowie wszczecia
postepowania wszczecia postepowania w sprawie zgtoszenia zamiaru rozbudowy ujecia
wody- montaz urzadzen wodnych- studni gtebinowe;j.

oraz w Standardach automatyki systemu w RWiK, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét (,STWIORB”) i przedmiarach z zastrzezeniem, ze przedmiar to dokument
o charakterze pomocniczym, a takze roboty geologiczne i §wiadczenia, opisane w Projekcie
robét geologicznych (,PRG”) i decyzji zatwierdzajacej projekt robét geologicznych znak
G.6530.3.22.MR z dnia 08.06.2022 r. wydang przez Staroste Koszalinskiego, facznie stanowigce
cze$¢ sktadowa Z0 dla Postepowania.

3. Przedmiot Umowy opisano, wedle kolejno$ci hierarchicznej, w nastepujacych dokumentach:
1)  Umowie;
2) Dokumentacji Projektowej i PRG;
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
4) pozostatych czesciach Z0;
5) odpowiedziach na pytania do ZO;
6)  innych, niz ww. wymienione, dokumentach, do ktérych odwotuje sie ZO;
7) Ofercie Wykonawcy.

4. Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowac, jako wzajemnie objasniajace i wzajemnie
uzupeliniajace sie w tym znaczeniu, iZ w przypadku wystagpienia jakichkolwiek niejasnosci lub
watpliwosci, co do ich postanowienn to w Zadnym przypadku Strony nie mogg ograniczy¢
zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu staranno$ci wynikajacych z Umowy. Wszelkie
postanowienia Umowy beda interpretowane w sposéb zapewniajacy jak najpetniejsze
wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowa¢ wedle rangi hierarchicznej wynikajacej
z kolejnosci ich przywotania.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa
obowigzujacymi w trakcie jego realizacji.

7. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie $wiadczenia, ktére z technicznego, technologicznego,
organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia sg lub okaza sie niezbedne do wykonania robét
opisanych lub wynikajacych z Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie oraz PRG wraz uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolen
wodnoprawnych oraz ostatecznej decyzji zatwierdzajacej zasoby wdd podziemnych.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z Dokumentacja Projektowg
i PRG oraz w zakresie, w jakim byto to racjonalnie mozliwe przed zawarciem Umowy, takze
z terenem realizacji Przedmiotu Umowy majacym stanowi¢ Plac Budowy, terenami
sasiadujacymi, drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci
i instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogacymi mie¢ wptyw na ocene
okolicznosci i ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku napotkania przez
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Wykonawce w toku realizacji rob6t nieujawnionych /niezinwentaryzowanych w przekazanych
przez Zamawiajacego obiektow i warunkéw technicznych, Wykonawca ztozy Zamawiajacemu
odpowiednie powiadomienie.

9. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczno$ci sporzadzenia
dodatkowej dokumentacji celem realizacji $wiadczen wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
(w tym w szczegdlnosci dokumentacji warsztatowej lub projektéw montazowych) Wykonawca
sporzadzi dodatkowa dokumentacje na wtasny koszt.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywaé Dokumentacje Projektowa wytacznie do realizacji
Przedmiotu Umowy.

11. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce
opracowan, dokumentacji, rysunkéw, opiséw technicznych itp., ktére beda stanowié utwér w
rozumieniu przepisOw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,Utwory
Wykonawcy”), to:

1)  Wykonawca przeniesie autorskie prawa majatkowe do stworzonych Utworéw
Wykonawcy na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okre$lonych w dalszych
postanowieniach Umowy,

2)  Strony postanawiaja, iz Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
do Utworéw Wykonawcy zawiera sie w Wynagrodzeniu,

3) przejScie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Utworéw
Wykonawcy oraz wilasnosci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych beda utrwalone nastgpi
z chwilg przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiajgcemu.

4)  Wykonawca przenosi na Zamawiajacego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utworéw Wykonawcy.

5) Po zakoniczeniu umowy wraz z przeniesieniem praw majatkowych Zamawiajacy nabywa,
na zasadach i w zakresie wskazanym powyzej, prawa autorskie zalezne. Wykonawca tj.:
autor dokumentacji (a w przypadku dokumentacji wielobranzowej wszyscy autorzy
dokumentacji), wyraza zgode na wprowadzenie zmian do utworu (projektu, lub
nowoutworzonego fragmentu) przez inwestora lub osoby trzecie dziatajace w jego
imieniu, przez nieoznaczony czas i w nieograniczonym zakresie. Wynagrodzenie
Wykonawcy z tytulu zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych zawiera sie
w Wynagrodzeniu.

6) W sytuacji odstapienia od umowy lub w przypadku wypowiedzenia umowy, Zamawiajacy
nabywa, na zasadach i w zakresie wskazanym powyzej, prawa autorskie zalezne. Po
zakonczeniu umowy Wykonawca tj.: autor dokumentacji (a w przypadku dokumentacji
wielobranzowej wszyscy autorzy dokumentacji), wyraza zgode na wprowadzenie zmian
do utworu (projektu, lub jego czesci) przez inwestora lub osoby trzecie dziatajace w jego
imieniu, przez nieoznaczony czas i w nieograniczonym zakresie. Wynagrodzenie
Wykonawcy z tytulu zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych zawiera sie
w Wynagrodzeniu.

12. Prawa autorskie do Utworéw Wykonawcy nie beda ograniczone pod wzgledem czasowym czy
terytorialnym i przechodza na Zamawiajgcego na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie uzywania;
2) w zakresie wykorzystania w cato$ci lub czeSci utworu;

3) w zaKkresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng techniky, w tym
technika drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg -
opracowywanie poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje,
ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielkosci i tresci cato$ci lub ich czesci
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4)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania w sposob inny niz okreslony w pkt. 3) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wy$Swietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wprowadzanie do pamieci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowe;j
intranetowej i internetowej;

7) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych
i szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w czeSci oraz ich igczenie
z innymi dzietami;

8) opracowywanie poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje,
ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielkos$ci i tresci catosci lub ich cze$ci, publikacje
i rozpowszechnianie w cato$ci lub w czesci, najem i dzierzawa,

9)  udostepniania osobom trzecim w szczeg6lnosci podmiotom upowaznionym do
przeprowadzania czynnosci kontrolnych.

13. Wpykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze $wiadczenia wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy nie narusza zadnych praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej oséb trzecich.

14. Jezeli zostanie zgtoszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek Swiadczenie
wchodzace wktad Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa wtasnoSci intelektualnej lub
przemystowej, to wéwczas Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawce,
jezeli zgtoszenie zostato skierowane do Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany jest na swoj
koszt podja¢ wszelkie dziatania majgce na celu odparcie tego zarzutu, chyba, Ze uzna zarzut za
zasadny.

15. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajacemu powodztwo w zwigzku
z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wiasnosci intelektualnej lub przemystowe;j,
Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia z wnioskiem o przystgpienie do postepowania w
charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia Zamawiajagcemu réwnowarto$¢é
zasgdzonych naleznos$ci (wraz ze wszelkimi nalezno$ciami ubocznymi) oraz poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztéw procesu (z kosztami zastepstwa procesowego wigcznie). Zamawiajacy
nie podejmie zadnych dziatan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawca
konsultacji dotyczacych dalszego postepowania.

16. W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwtocznie uzyska na wiasny
koszt odpowiednie prawo witasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub
niezwlocznie na swdj koszt zastapi albo zmodyfikuje odpowiednia cze$s¢ Przedmiotu Umowy
tak, aby nie naruszala ona praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowej oséb trzecich,
z zZastrzezeniem, Ze nie spowoduje to pogorszenia jako$ci danej cze$ci Przedmiotu Umowy.

17. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyzsza staranno$cig zawodowa.

18. Wpykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia, do$wiadczenie, wiedze oraz potencjat ludzki,
finansowy i sprzetowy niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach
wynikajacych z Umowy.

19. Zamawiajacy informuje Wykonawece, Ze w przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu
Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1567 z pdzn. zm.), bez waznych
dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow
ich wydalenia, na warunkach szczegétowo wskazanych w powyzszej ustawie.
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20. Strony postanawiajg, iz informacje zawarte w ust. 19 stanowig wypelnienie wymagan nalezyte;j
starannosci, o ktérych mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1567 z pézn. zm.).

21. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy cudzoziemcow
w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod
warunkiem doreczenia Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy:

1) Oswiadczenia o posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajacych cudzoziemcéw do
pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2) Oswiadczenia o dokonaniu zgloszenia cudzoziemcéw do ubezpieczen spotecznych, (jesli
obowiagzek ten wynika z obowigzujacych przepiséw prawa).

§2
WSPOLDZIALANIE STRON

1. Strony zobowiazuja sie do wspoétdziatania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby uniknaé
powstawania utrudnien lub szkéd w kontaktach z innymi podmiotami znajdujacymi sie na Placu
Budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia na Plac Budowy personelu, urzadzen, maszyn

w liczbie dostosowanej do postepu budowy oraz do wspétpracy z innymi ewentualnymi
wykonawcami oraz kierownictwem budowy.

4, Strony zobowiazuja sie do niezwlocznego powiadamiania sie wzajemnie w formie pisemne;j,
o wszelkich okoliczno$ciach, ktére moga powodowac¢ przeszkody lub utrudnienia w realizacji
Przedmiotu Umowy.

§3
PLAC BUDOWY

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren, na ktéorym beda realizowane roboty stanowigce
Przedmiot Umowy (,,Plac Budowy”) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie.

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w termie 7 dni od dnia przekazania Placu Budowy.

4. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na Placu Budowy
od momentu jego przekazania do momentu zwrotu.

5. Wykonawca, od momentu przekazania mu Placu Budowy, zgodnie z przepisami i odpadach,
uzyskuje status wytwoércy odpadéw powstatych na Placu Budowy.

6. Wykonawca obowigzany jest utrzymywaé¢ Plac Budowy w czystosSci, a odpady powstajace
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zagospodarowywac zgodnie z przepisami o odpadach.

7. Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt zapewni¢ ochrone Placu Budowy.

8. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na Placu Budowy. Koszty zorganizowania zaplecza
budowy ponosi Wykonawca.
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9. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji i sieci
znajdujacych sie na Placu Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne,
Swiattowody, wodociagi, gazociagi, cieptociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na witasny Kkoszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigZenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu,
jakich moze potrzebowa¢, wiacznie z takimi, jakie sa potrzebne dla dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty lub tereny
zaplecza poza Placem Budowy, jakich moze potrzebowac¢ dla wykonania Przedmiotu Umowy.

§4
TERMINY

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz pozostatych decyzji administracyjnych okreslonych w Umowie w terminie
44 tygodnie od dnia zawarcia Umowy (, Termin Wykonania”).

2. Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej uznaje
sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, o ile nie bedzie mie¢
wad istotnych.

3. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym (dalej, jako
,Harmonogram”) sporzadzonym wg § 4 ust. 5 i 6.

4. Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okre$la opracowany przez Wykonawce
Harmonogram, z ktérego powinna wynika¢ kolejno$¢ realizacji robdét z uwzglednieniem
wymaganych technologii, czasu realizacji i terminéw.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji
projekt Harmonogramu, w formie pisemnej, ze szczegdétowym opisem dziatann zwigzanych
z robotami budowlanymi.

6. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram, powinien zawierac:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegdlne roboty budowlane,
z zastrzezeniem, ze realizacje Przedmiotu Umowy nalezy rozpocza¢ réwniez od
wykonania studni gtebinowej: terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia
robdt, daty dostawy i montazu urzadzen i instalacji, szkolenia pracownikéow
Zamawiajgcego oraz termin zgloszenia rozpoczecia robdt geologicznych, termin
wykonania rozruchéw w tym wszystkich préb, termin wykonania dokumentacji
powykonawczej dla robo6t objetych Dokumentacja Projektowa, termin opracowania
dokumentacji hydrologicznej powykonawczej, termin uzyskania decyzji pozwolen
wodnoprawnych, decyzji zatwierdzajacej zasoby wod podziemnych, termin uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jej wydania oraz uzyskania waloru
ostateczno$ci wszystkich decyzji. Termin wykonania Przedmiotu Umowy wraz
z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolen wodnoprawnych, decyzji zatwierdzajgcej
zasoby wod podziemnych, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nie moze
przekracza¢ terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy,

b) og6lny opis metod realizacji robét budowlanych i geologicznych oraz etapéw realizacji
Umowy,

) warto$¢ poszczegdlnych prac wchodzacych w sktad kazdej pozycji Harmonogramu,
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d) szacowanie przerobu i ptatno$ci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz narastajgco, oraz
koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy,

e) szacowane ptatno$ci (brutto) przypadajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcow
w ramach kazdej pozycji Harmonogramu,

f) przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno - zimowego (jezeli dotyczy),

g) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegélnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu
robot,

h) inne kwestie wskazane przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do przedtozonego Harmonogramu w terminie do 7 dni
od dnia jego otrzymania. Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
otrzymania Harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie.

8. Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢c w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi
Zamawiajgcego zmierzajace do zapewnienia zgodnosSci projektu Harmonogramu z Umowg,
technologia lub organizacja prac wynikajaca z Dokumentacji Projektowej i PRG, zasadami
wiedzy technicznej badZz uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikajacymi
z przepiséw prawa, decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy lub
uzgodnien z zarzadcami drég lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajgcego i w terminie 7 dni od ich zgloszenia i przedstawi w tym terminie poprawiony
projekt Harmonogramu, zapisy ust. 7 stosuje sie.

9. Wykonawca jest zobowigzany na biezgco aktualizowa¢ Harmonogram do faktycznego postepu
robét. Ustep 3 - 8 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany Harmonogramu.
Zmiany Harmonogramu nie stanowig zmiany Umowy i nie moga by¢ podstawa do roszczen
Wykonawcy o zmiane Terminu Wykonania. W przypadku zaniechania obowigzkowi, o ktérym
mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ na Zzadanie Zamawiajacego, w
terminie okreslonym w tym zadaniu, Harmonogram zaktualizowany stosowanie do faktycznego
postepu robdt. Ustep 3 - 8 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

10. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposéb, ktory stwarza
zagrozenie dla dotrzymania terminéw okre$lonych w Umowie lub Harmonogramie lub
zapewnienia, jako$ci $wiadczen wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy podjecie odpowiednich dziatani celem przyspieszenia tempa realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym w szczegdlnosci zada¢ zwiekszenia ilosci zatrudnionego personelu,
ilosci uzywanego sprzetu, zwiekszenia wydajno$ci poprzez prace na wydtuzonym dniu, prace
wielozmianowa, prace w dni ustawowo wolne od pracy, itp.) oraz poprawienia jakosci
Swiadczen.

11. Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 10, Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego odpowiedniego planu
naprawczego opisujacego podjecie dziatan majacych na celu dotrzymanie przez Wykonawce
termindéw okreslonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienie jakoSci §wiadczen
wykonywanych przez Wykonawce (,,Program Naprawczy”).

12.  Jesli Wykonawca:
(1)  nie dotrzymat ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w Harmonogramie,

(2) wykonuje Przedmiot Umowy w sposob, ktory stwarza zagrozenie dla dotrzymania
terminéw okreSlonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienia jakoSci
$Swiadczen wykonywanych przez Wykonawce,
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(3) w wyznaczonym terminie nie przedtozy Programu Naprawczego dla Robét, ktory
gwarantowatyby nadrobienie opéZnien lub poprawe jakoSci Robdét,

- to w ktorejkolwiek z takich sytuacji Zamawiajgcy jest uprawniony powierzy¢ dokonczenie
Przedmiotu Umowy osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci
uzyskiwania upowaznienia sgdowego (, Wykonawstwo Zastepcze”).

13. Jezeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiajacego Programu Naprawczego Wykonawca nie
podejmie stosownych dziatan okre$lonych w Programie Naprawczym lub nie usunie skutkéw
opo6znien lub skutkéw nieprawidtowej jako$ci Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
w zaakceptowanym Programie Naprawczym, to w takiej sytuacji Zamawiajacy jest uprawniony
skorzysta¢ z Wykonawstwa Zastepczego.

14. Koszty poniesione przez Zamawiajacego zwigzane z Wykonawstwem Zastepczym Zamawiajgcy
jest uprawniony potraci¢ z jakikolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub zaspokoic
z Zabezpieczenia.

§5
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

1) wykonanie robdot wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg,
Dokumentacja Projektows, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, przepisami prawa;

2) protokolarne przejecie Placu Budowy;

3) wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz
wyposazenie personelu w sprzet ochrony osobistej i narzedzia niezbedne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4)  zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia os6b wskazanych przez Zamawiajacego
obstugujacych urzadzenia i instalacje;

5) na zadanie Zamawiajacego, w terminie okreslonym w tym Zadaniu, przedstawienie kopii
dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolein BHP wszystkich
0s06b realizujacych Przedmiot Umowy;

6) na zadanie Zamawiajacego, w terminie okre$§lonym w tym Zadaniu, usuniecie z Placu
Budowy osoby z personelu Wykonawcy, ktére swoim zachowaniem utrudniaja realizacje
Umowy;

7)  uzywania do realizacji Przedmiotu Umowy wytacznie materiatéw zgodnych z przepisami
o wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacjg opisujaca
Przedmiot Umowy;

8) korzystania wytacznie ze sprawnych technicznie maszyn i urzadzen;

9) na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie okreslonym w tym zgdaniu, przedstawienie
wszelkich dokumentéw wymaganych dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych
maszyn i urzadzen;

10) realizacja zalecen i polecent Zamawiajgcego;

11) zgtaszania do odbioru poszczegélnych roboét, w tym zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

12) przekazania Zamawiajacemu wszelkich certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, atestéw na
wbudowane materialty przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréw i innych
niezbednych dokumentéw, instrukcje obstugi budynku i urzadzen, w formie jednego
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dokumentu, w ktérym Wykonawca poda dane eksploatacyjne i serwisowe dla elementéw
budynku, sieci, instalacji, urzadzen;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru,
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Przedmiot Umowy, a w
szczegoblnosci: dokumentacje powykonawcza, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik
budowy itp.;

ubezpieczenia na zasadach opisanych w Umowie;

zabezpieczenia oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robét do
czasu koncowego odbioru przez Zamawiajacego;

przestrzegania przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

zachowania czysto$ci Placu Budowy i zaplecza budowy;

zachowania czysto$ci drég publicznych;

zapewnienie ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;
ptacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow;

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

dostawa kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, Srodkéw ochrony zbiorowej z zakresu
BHP i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami prawa dla prawidlowej
eksploatacji Przedmiotu Umowy;

wykonanie oznakowania obiektéw i instalacji;
przeprowadzenie rozruchu zgodnie z wymaganiami OPZ;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu na miesiac przed rozpoczeciem rozruchu
SUW Programu Rozruchéw. Program Rozruchu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje lub ztozy uwagi do Programu Rozruchu w terminie 7 dni. W
razie zgtoszenia uwag do przedstawionego przez Wykonawce Programu rozruchu
Wykonawca dokona stosowanych zmian i przedstawi do ponownej akceptacji
Zamawiajacego w terminie kolejnych 7 dni;

zachowanie ciggtosci dostaw wody w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy jest
zobowigzany;

opracowanie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji
zatwierdzajacej zasoby wdd podziemnych;

opracowanie operatéw wodnoprawnych w zakresie okreslonym PRG oraz uzyskanie
ostatecznych decyzji pozwolen wodnoprawnych.

opracowania i przekazania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy
kosztorysu witasnego, ktéory Wykonawca sporzadza w dowolnej formie, w zakresie
rzeczowym i zastosowanych gatunkéw materiatéw i urzadzen, zgodny z Dokumentacja
Projektowa, PRG i STWIORB oraz Harmonogramem. Kosztorys wtasny ma znaczenie
informacyjne i pomocnicze dla Zamawiajgacego i powinien obejmowac, co najmnie;j:

a) numer ST kod CPV//katalog;

b) wyszczeg6lnienie elementéw rozliczeniowych;
¢) jednostka (nazwa, ilo$¢);

d) cenajednostkowa;

e) wartos$¢ pozycji;

f) narzuty;

g) tabele cen materiatéw, sprzetu, robocizny.
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2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowiazany przechowywac i zabezpiecza¢ na wlasny koszt urzadzenia
i materialy zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza sie za
zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy sie zadne dodatkowe
wynagrodzenie. Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych
do ich sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia
i niezgodne z zaleceniami producenta lub dostawcy. Zamawiajacy bedzie uprawniony w kazdej
chwili do skontrolowania, w jaki spos6b Wykonawca przechowuje materialy i urzadzenia.
Sktadowanie w Zaden sposéb nie moze powodowac uszkodzenia lub obniZenia parametréw
technicznych materiatéw lub urzadzen. Zamawiajacy moze zgdac¢ zmiany miejsca lub sposobu
sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia lub obniZenia parametrow

technicznych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego zabezpieczenia i oznakowania terenu i Placu
Budowy.

5. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu wskazanego

dokumentach ztozonych w Postepowaniu.

§6
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Poza innymi obowigzkami okreslonymi w Umowie lub wynikajacymi z przepiséw prawa,
Zamawiajacy jest obowigzany do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na Plac Budowy;

2)  wprzypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa budowlanego personel Wykonawcy bedzie
uprawniony do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy, udostepnienia Wykonawcy
dziennika budowy;

3) wskazania Wykonawcy powierzchni do sktadowania urzadzen i materiatéw;

4)  dokonywania odbioréw Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach okres$lonych
w Umowie;

5) zwalniania Zabezpieczenia na zasadach okre$lonych w Umowie;

6)  zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie za roboty
wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) kontrolowania w kazdym momencie prawidtowos$ci wykonywania Przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci do wgladu do dokumentéw Wykonawcy i jego podwykonawcow,
w tym do dokumentéw finansowych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, dotyczacych
usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy;

2) zadania usuniecia z Placu Budowy podmiotéw lub oséb, ktdre w ocenie Zamawiajgcego
nie legitymuja sie wymaganymi kwalifikacjami lub ktérych obecnos¢ jest zbedna z punktu
widzenia Przedmiotu Umowy;

3) wyznaczenia inspektora nadzoru, ktéry bedzie sprawowat obowigzki i uprawnienia
przypisane Zamawiajagcemu w Umowie (,Inspektor”).

Inspektor bedzie koordynowat czynnos$ci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa
Budowlanego.

Strona11z34



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez ',,_' Pomorze
dla Pomorza Zachodniego - Polska Unie Europejskg ¢ Zachodnie
~Rozbudowa obiektu hydroforni wraz z infrastrukturq technicznq w m. Swielino, gmina
Bobolice”

Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wytgcznie od Zamawiajgcego lub dziatajacego
w jego imieniu Inspektora. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowito zmiane Umowy, to
w takiej sytuacji Strony postapig zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej
Zmian.

Inspektor nie bedzie miat uprawnien do dokonywania zmiany Umowy. Inspektor bedzie
mogt jednakze zaproponowac¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci Umowy,
ktére sg w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do
jakiejkolwiek cze$ci Umowy zostang wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy
dotyczacymi jej zmian. Inspektor nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego
obowiazkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, ktére ponosi Wykonawca w $Swietle
postanowien Umowy, ani nie ma uprawnien do odstepowania od realizacji jakichkolwiek
cze$ci robét bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

4) organizowania rady budowy z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad budowy bedzie omawianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania Przedmiotu Umowy. Terminy rad
budowy bedzie ustalat Zamawiajacy lub dziatajgcy w jego imieniu Inspektor, nie rzadziej
jednak niz raz na miesigc. Rady budowy beda prowadzone i protokotowane przez
Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora, a kopie protokotu bedg w
ciggu 3 dni dostarczone Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robét lub usuniecia
wad lub usterek. Polecenie Zamawiajacego bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z Umowa.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zastosowa¢ do wszystkich polecen Zamawiajacego, o ktérych
mowa w ust. 3. W miare mozliwosci polecenia powinny mie¢ forme pisemng. W przypadku
wydania przez Zamawiajacego ustnego polecenia i otrzymania w terminie 2 dni po wydaniu
polecenia, pisemnego potwierdzenia przyjecia polecenia od Wykonawcy lub nie otrzymania
przez Zamawiajacego pisemnego odrzucenia polecenia w ciggu 2 dni po otrzymaniu takiego
polecenia, to polecenie Zamawiajgcego uznaje sie za przyjete do realizacji przez Wykonawce.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Ze strony Zamawiajacego nadzdr nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy
petni¢ bedzie powotany inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie posiadajacego
uprawnienia budowlane nr

3. Wykonawca ustanawia kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych w osobie
posiadajacego uprawnienia budowlane nr

4. Wykonawca ustanawia kierownika robét elektrycznych w osobie posiadajacego
uprawnienia budowlane nr

5. Wykonawca ustanawia kierownika robdt geologicznych w osobie posiadajacego
kwalifikacje geologiczne kat. nr

6. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: , e-mail: , tel.
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§8
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowiazuje sie zaptaci¢é Wykonawcy
wynagrodzenie = W WYSOKOSCI  coiciviiiin e e e zt  brutto
(STOWIE ...ttt e e e e e e e ) (dalej: ,Wynagrodzenie”)
1080 0 =1 o o P ZE (STOWNIE: oot e e ).
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym w znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi
z art. 632 KC.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy.
4. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotwoércze zwigzane z wykonaniem

Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktére nie wynikaja wprost z Umowy, a s3 niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczegdlnoSci podatki, ewentualne cta, koszty uzgodnien,
przeniesienia praw autorskich i zaleznych, koszty robét przygotowawczych, koszty materiatow
pomocniczych, koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen, koszty ewentualnej wspoétpracy
z innymi podmiotami w niezbednym =zakresie, opracowania dokumentacji, uzyskania
niezbednych decyzji itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez
Zamawiajgcego w ZO.

5. Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentéw, opracowan, analiz itp.,
jezeli z celu umowy, obowiazujacych przepiséw, wymagan odpowiednich organéw, dostawcéw
mediéw oraz zasad sztuki inzynierskiej i dobrej praktyki wynika taka konieczno$¢.

6. Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynno$ci i dostawe wszystkich towarow
oraz materiatéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

§9
WARUNKI PELATNOSCI

1. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur cze$ciowych oraz faktury koncowej beda
zatwierdzone przez Zamawiajacego odpowiednio protokoty odbioru cze$ciowego robédt oraz
protokot odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje nastepujacy sposob rozliczenia:

a) na podstawie faktur czesciowych zgodnie z odbiorami cze$ciowymi robét budowlanych.
Lacznie wysoko$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80 % Wynagrodzenia.

b) faktury koncowej w pozostatej wysokosci wynagrodzenia, po odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy,

ktére zostang wystawione po odbiorach przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 10
ust. 2 lit. b-c Umowy.

3. Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury. Przez doreczenie faktury nalezy rozumieé
takze otrzymanie przez Zamawiajacego faktury ustrukturyzowanej wraz z przydzielonym
numerem identyfikacyjnym przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur (,KSeF”).

4. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy udziale jego
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw (tacznie: ,,Podwykonawcy”, a pojedynczo
»~Podwykonawca”), Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do kazdego protokotu odbioru

Strona13z34



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez '.,_' Pomorze
dla Pomorza Zachodniego - Polska Unie Europejskg ¢ Zachodnie
~Rozbudowa obiektu hydroforni wraz z infrastrukturq technicznq w m. Swielino, gmina
Bobolice”

czeSciowego robét oraz do protokotu odbioru koncowego, jak réwniez na kazde zadanie
Zamawiajgcego:

a) o$wiadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawcéw w sprawie: (i) dokonania
przez Wykonawce/Podwykonawce zaptaty wymagalnych ptatno$ci na ich rzecz za
zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot zafakturowanych przez
Podwykonawcow i niewymagalnych oraz (iii) kwot pozostatych do zafakturowania przez
Podwykonawcéw na Wykonawce/Podwykonawce, zgodnie z umowami iaczgcymi
Wykonawce z Podwykonawcami oraz Podwykonawcéow;

b) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi;

) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, z o$wiadczeniami tych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
o0 niezaleganiu z wymagalnymi ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw.

5. W przypadku, nieprzedstawienia Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 4 lit. a)-c) powyzej, to w takim przypadku Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

6. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U.z 2026 r. poz. 38 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.
z 2025 r. poz. 775 z p6zn. zm.).

7. W przypadku, gdy Wykonawca wskaze na fakturze numer rachunku bankowego niewidniejgcy
w wykazie podatnikéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z ptatno$cia wynagrodzenia do czasu
podania wtasciwego rachunku przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty narzecz Wykonawcy odsetek za op6znienie w zaptacie Wynagrodzenia,
a termin 30 dni bedzie liczony od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury z numerem rachunku bankowego widniejacym w wykazie podatnikéw, o ktérym mowa

powyzej.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iZ Zamawiajacy bedzie stosowal mechanizm podzielonej

ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

9. Za date zaptaty jakiejkolwiek cze$ci Wynagrodzenia przyjmuje sie kazdorazowo date obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

10. Wykonawca moze wystawiac¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1666 ze zm. - dalej, jako ,Ustawa o Fakturowaniu”).

11. W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca jest
obowiazany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawierac¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta,
lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamdwienia, ktoérych dotyczy.
Ustrukturyzowang fakture elektroniczng, po przestaniu do KSeF i przydzieleniu numeru
identyfikujacego fakture w KSeF, uznaje sie za fakture ustrukturyzowang w rozumieniu ustawy
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z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z
poZn. zm.).

12. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysytaé na nastepujacy adres Zamawiajgcego:
na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: NIP 6720006206.

13. Za moment doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 11 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

14. Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wszelkie swoje wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelno$ciami  Wykonawcy. Wszystkie wierzytelno$ci Zamawiajagcego, w tym
wierzytelno$ci przyszte beda mogly by¢ potracone na zasadzie potracenia umownego
niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do dokonania potracenie umownego nie
ogranicza prawa do potracenia ustawowego.

15. Wpykonawca nie moze przelewa¢ jakichkolwiek naleznosci wynikajacych z Umowy na rzecz
innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego w tym zakresie wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

16. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania raz na miesigc Tabelarycznego zestawienia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji Przedmiotu Umowy
Zawierajgcego, co najmnie;j:

a) Dane identyfikujgce Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow;

b) Numer i date zawarcia umowy podwykonawczej;

) Warto$¢ umowy podwykonawczej z uwzglednieniem zmian;

d) Zakres robdt, dostaw i ustug zrealizowanych w kwartale, ktérego dotyczy zestawienie;

e) Kwoty wyptaconego dotychczas wynagrodzenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw oraz kwoty pozostate do zaptaty.

17. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu pisemne zawiadomienie o gotowo$ci do odbioru
czeSciowego wraz z (w zalezno$ci od przedmiotu odbioru czesciowego wymaga sie
przedlozenia wszystkich mozliwych dla danego odbioru czesciowego dokumentéw,
o ktérych mowa ponizej):

1) protokotem  odbioru  czeSciowego/koricowego  robét  wykonanych  przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

2)  dziennikiem budowy do wgladu;
3) dziennikiem robét geologicznych do wgladu;/jezeli dotyczy/
4) protokotami odbioru robét zanikowych; /jezeli dotyczy/

5)  szczegétowym wykazem dtugosci wybudowanych kanatéw, podziemnych przewodow,
rurociggdédw w rozbiciu na $rednice przewodéw, nawierzchni, opasek, sporzadzona przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6) wykazem zamontowanego wyposazenia;
7) szkicami polowymi; /jezeli dotyczy/
8)  protokotem préb szczelnosci;/jezeli dotyczy/

9)  protokétem rzeczowo-finansowy stanu i zaawansowania robdt podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,
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10) inspekcje TV otworu studni (w kolorze)/ jezeli dotyczy/

11) pozytywnymi wynikami analiz badan wody surowej dla studni gtebinowej,/jezeli
dotyczy/

12) sporzadzenie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej zatwierdzajacej zasoby waéd
podziemnych /jezeli dotyczy/

13) pozytywnymi wynikami wody uzdatnionej - parametry fizykochemiczne oraz
bakteriologiczne,/jezeli dotyczy/

- dokumenty, o ktérych mowa powyzej nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu w 2
egzemplarzach w wersji papierowej - oryginal i kopie oraz 1 egzemplarz na
elektronicznym nos$niku danych.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu pisemne zawiadomienie o gotowosci do koricowego
wraz:

1)  protokolem  odbioru cze$ciowego/koficowego  rob6t  wykonanych  przez
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw;

2) ostateczng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie;
3)  oryginalem dziennika budowy;

4) dziennikiem robot geologicznych (wiertniczych);

5) wykazem zamontowanego wyposazenia;

6) dokumentacja geodezyjna, zawierajagca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu
sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

7)  pisemnym os$wiadczeniem kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

8)  pisemnym o$wiadczeniem o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

9)  szczegétowym wykazem ditugosci wybudowanych podziemnych urzadzen w rozbiciu na
$rednice przewoddw sporzadzonag przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe

10) projektem budowlanym z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez
projektanta;

11) Kkartg informacyjng - zatgcznikiem do zawiadomienia o zakonczeniu rob6t do PINB;

12) ocene higieniczng wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

13) DTR urzadzen;

14) instrukcje stanowiskowe;

15) protokét z pomiaréw ochronnych z wynikiem pozytywnym,
16) protokét z przeprowadzenia szkolenia obstugi SUW,

17) Wykonanie instrukcji technologicznej i automatyki obstugi i eksploatacji SUW

18) schemat technologiczny SUW,
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dokumentami gwarancyjnymi producentéw urzadzen i instalacji, atesty materiatowe,
certyfikaty, znaki jakosSci producenta, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci
dotyczace wbudowanych materiatéw;

potwierdzeniem uiszczenia wszelkich nalezno$ci wzgledem Zamawiajacego z tytutlu
zuzytych mediéw, wykonanych ustug;

protokotem z rozruchu (préba przedrozruchowa, préba rozruchowa) z wynikiem
pozytywnym;
pozytywnym wynikiem préby eksploatacyjnej;

dokumentacje hydrogeologiczng powykonawcza wraz z ostateczng decyzjq
zatwierdzajaca zasoby wod podziemnych;

operat wodnoprawny wraz z ostateczna decyzja pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urzadzenia wodnego, (jezeli bylo konieczne jego uzyskanie);

operat wodnoprawny wraz z ostateczng decyzja pozwolenie wodnoprawne na
pobor wod podziemnych,

kopiag zgloszenia zakonczenia rob6t do odpowiedniej jednostki Panstwowej Inspekc;ji
Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej z odpowiednim wyprzedzeniem;

kartami odpadéw;
dokumentacjg fotograficzng z przebiegu robét;

dokumenty, o ktérych mowa powyzej nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w 2
egzemplarzach w wersji papierowej - oryginal i kopie oraz 1 egzemplarz na
elektronicznym nos$niku danych.

§10

ODBIORY ROBOT

1. Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie odbiorom robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowym i odbiorowi koncowemu Przedmiotu Umowy.

2. W trakcie odbioru Zamawiajacy zweryfikuje, czy roboty zostaty wykonane przez Wykonawce
zgodnie z wymogami technicznymi, Dokumentacjg Projektowa, PGR i obowigzujgcym prawem.
Odbiory Przedmiotu Umowy bedg dokonywane na nastepujacych zasadach:

a)

b)

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy na pisemny
wniosek Wykonawcy, w postaci wpisu do dziennika budowy zgtoszony, na co najmniej 72
godziny przed planowanym zakryciem robét;

Odbiory cze$ciowe dokonywane beda w celu prowadzenia biezacych cze$ciowych
rozliczen i wystawienia przez Wykonawce faktur, po zlozeniu przez Wykonawce
pisemnego zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru cze$ciowego wykonanych robét.
Dokonanie odbioru czeSciowego nie ma skutkow pokwitowania w rozumieniu Kodeksu
cywilnego. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przewiduje sie dokonywanie
odbioréw czesciowych nie cze$ciej niz raz na kwartal wedlug procentowego
zaawansowania Przedmiotu Umowy ustalonego stosownie do Harmonogramu;

Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robét sktadajacych sie na Przedmiot Umowy i ztoZeniu przez Wykonawce
pisemnego zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru koncowego. Wykonawca zgtosi
zakonczone roboty do odbioru koncowego po ich catkowitym wykonaniu, po speinieniu
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wszystkich czynnoS$ci przewidzianych w Umowie i przepisach obowiazujacego prawa
w tym po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz uzyskaniu
ostatecznej decyzji zatwierdzajacej zasoby wod podziemnych, ostatecznej decyzji
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego, (jezeli byta wymagana)
i ostatecznej decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobdr wéd podziemnych.

3. Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze kontynuowac realizacji rob6t bez dokonania odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajacego. W przypadku,
gdy Wykonawca zakryje roboty bez dokonania odbioru przez Zamawiajacego, to wéwczas na
wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany odkry¢ te roboty na wtasny koszt
w celu dokonania odbioru.

5. Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany po catkowitym zakoriczeniu
wszystkich robo6t i czynnosci sktadajacych sie na Przedmiot Umowy i zlozeniu przez
Wykonawce pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca zgtosi zakonczone roboty do odbioru konncowego po ich catkowitym wykonaniu,
przeprowadzeniu rozruchu potwierdzonego pozytywnym protokolem z rozruchu, po
spetnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych w Umowie i przepisach obowiazujacego
prawa, w tym uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz pozostatych
decyzji, o ktéorych mowa w § 9 ust. 18 pkt 17-19 Umowy.

7. Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru. Wraz ze
zgltoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na weryfikacje i ocene prawidtowosci przedmiotu odbioru opisanych
odpowiednio w § 9 ust. 17 i 18 Umowy.

8. Zamawiajacy przystapi do odbioru cze$ciowego i koricowego w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci robét do odbioru.

9. Odbiér przez Zamawiajacego zostanie przeprowadzony przez komisje powotang przez
Zamawiajacego. Brak obecnosci przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody
w przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych i dokonaniu odbioru.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to wéwczas, bez uchybienia innym
uprawnieniom wynikajagcym z postanowien Umowy lub przepiséw prawa, w tym
w szczegblnosci prawa zadania kar umownych, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje sie do usuniecia - Zamawiajgcy wyznaczy
termin na usuniecie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad
w terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu
usuniecie wad lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze),

b) jezeli wada (lub wady) jest istotna - Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia
wad,

) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje sie do usuniecia i jednocze$nie
umozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktére nastapi w takim stosunku, w jakim
warto$¢ i uzyteczno$¢ robét stanowigcych Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek
wad pozostaje do jej wartosci i uzyteczno$ci ocenionej z uwzglednieniem istniejacych
wad.

11. Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie zakonczony podpisaniem protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w ktérym w zalezno$ci od okoliczno$ci, Zamawiajacy odbierze
Przedmiot Umowy okre$lajagc dzien jego wykonania oraz wskazane zostang terminy
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wyznaczone ha usuniecie wad i stwierdzonych przy odbiorze albo pisemng odmowa dokonania
odbioru ze wskazaniem przyczyn odmowy.

§11
PODWYKONAWCY

1. W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcow
(dalej: ,Podwykonawca”), Wykonawce obcigzaé beda obowiazki opisane w Umowie
i w przepisach prawa. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta miedzy Wykonawca a Podwykonawcg, a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na
mocy, ktérej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé
cze$¢ zambdwienia w zakresie rob6t budowlanych.

2. Wykonawca uprawniony jest wykonywac¢ Przedmiot Umowy za pomoc3 Podwykonawcow
zgtoszonych oraz w stosunku, do ktérych Zamawiajacy nie wnidst w formie pisemnej sprzeciwu
zgodnie z przepisem art. 647! § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Strony
postanawiajg, iz realizacja Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcéw bez uprzedniego
zgtoszenia, jak réwniez w stosunku, do ktérych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, stanowi
nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy obowigzku
przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 (trzydziestu) dni od przedstawienia mu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci sprzeciwu, bedzie sie uwazato, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy oraz realizacje rob6t budowlanych.

4. Zamawiajacy moze zglosi¢ sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane:

(1) niespelniajgcej wymagan okreslonych dokumentach zaméwienia, a w szczegdlnosci
w ust. 19-20 Umowy,

(2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

(3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia Zamawiajacy zlozy
sprzeciw w przypadku, gdy zawarta umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym przez niego
projektem lub dotyczy ktérejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 4.

6. Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
lub projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga
dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 2 - 5.

7. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za wtasne. Wykonawca
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jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcéw na Palcu Budowy.

8. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane
Wykonawca w protokole odbioru opisze zakres oraz warto$¢ rob6t wykonanych przez takich
Podwykonawcéw.

9. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,

umowy z dalszym Podwykonawcg wymaga dopeinienia obowigzkéw opisanych w Umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy moze:

1)  nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zaspokaja z Zabezpieczenia.

16. Niezaleznie od postanowien ust. 15, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu
wszelkich kwot (w pelnej wysokos$ci) zaptaconych przez Zamawiajacego zaréwno w czasie
realizacji Umowy jak i po jej zakonczeniu na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw tytutem zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wchodzace zakres
Przedmiotu Umowy. Obowigzek zwrotu w pelnej wysokosci kwot zaptaconych przez
Zamawiajgcego tytulem wynagrodzenia za roboty budowlane wchodzace zakres Przedmiotu
Umowy ma zastosowanie réwniez w przypadku odstgpienia od Umowy przez jakgkolwiek ze
stron Umowy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego.
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18. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,
z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.

19. Umowa o podwykonawstwo rob6t budowlanych z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
powinna stanowi¢ w szczegd6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg cze$ci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3)  wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, bedzie nastepowac
w czeSciach, na podstawie odbiorow czeSciowych rob6t wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w okresach rozliczeniowych nie dtuzszych
niz kwartalne;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, Zapytaniu ofertowym oraz standardom
deklarowanym w Ofercie,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

20. Umowa o podwykonawstwo rob6t budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3)  uzalezniajacych dokonanie przez Wykonawce lub Podwykonawce odbioréw robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od dokonania ich
odbioru przez Zamawiajacego,

4) umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,

5) nie moze zawiera¢ termindéw wykonania dtuzszych niz okreslone w Umowie Wykonawcy
Z Zamawiajgcym,

6) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dla Podwykonawcy
od dokonania odbioru =zakresu rzeczowego objetego przedmiotem umowy
podwykonawczej przez Zamawiajacego,

7) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania odbioru od
Wykonawcy przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego objetego przedmiotem umowy
podwykonawczej,

8) uzalezniajgcych dokonanie odbioru cze$ciowego lub koncowego przedmiotu umowy
podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,odbioru
bezusterkowego”).
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21. Brakzaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy (stanowi podstawe do wstrzymania zaptaty dla Wykonawcy).

22. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia oraz innych
Swiadczen pienieznych naleznych na podstawie zawartych uméw lub przepiséw powszechnie
obowigzujacego prawa, Podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.

23.  Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcéw.

24. Zamawiajacy, zada, aby Wykonawca przed przystapieniem do wykonania Przedmiotu Umowy,
o ile te informacje s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow oraz dostawcéw i ustugodawcédw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie cze$ci Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu powyZszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie czeSci Umowy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przedkitadania Zamawiajagcemu projektu umowy podwykonawczej oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatlem umowy oraz wszelkich zmian.

§12
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakie s3 wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakt6cen lub szkdd.

2. Wykonawca zobowiagzuje sie na wilasny koszt do ubezpieczenia: (i) roboét, sprzetu
i wyposazenia budowlanego urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy ubezpieczeniem
CAR na okres realizacji robot, tj. do dnia podpisania protokotu koncowego Przedmiotu Umowy
i zlikwidowania zaplecza budowy na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz rownowartos¢
Wynagrodzenia oraz (ii) maszyn budowlanych niepodlegajacych obowigzkowej rejestracji na
sume ubezpieczenia nie mniejszg niz ich wartos¢ na okres realizacji robét jak wskazane
powyzej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywal przez caty okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1 000 000,00 zt.

4. Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca przedtozyt
Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy.

5. W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat sie zakonczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed
uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument o kontynuacji
ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy moze ubezpieczy¢
Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badZz roszczenie o zwrot kosztéw
ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy (dalej: ,Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych w ZO,
tj. w formie w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5 % Wynagrodzenia
brutto, co stanowi kwote , stownie:

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w ZO tre$¢ dokumentu
zabezpieczenia musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa Z0. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty Zabezpieczenia nastagpi w terminie do 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,
zostanie zwrdcone po uptywie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoic¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania, w tym kary umowne, niezaleznie, czy wynikaja
z Umowy czy przepiséw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania lub zmiany Terminu
Wykonania, Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowigzywania Zabezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie 35 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepienieznej i niezrealizowania obowigzku
przedtuzenia tego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy ma prawo zrealizowaé
gwarancje/poreczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedtuzony okres realizacji
Umowy.

§14
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci (,Gwarancja Jakosci”) oraz rekojmi za
wady (,Rekojmia za Wady.

Okres Rekojmi za Wady jest réwny okresowi Gwarancji Jako$ci.

Strony postanawiajg, iz bieg terminu Rekojmi za Wady oraz Gwarancji Jakos$ci rozpoczyna sie
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego Przedmiotu Umowy i koniczy sie po uptywie
! miesiecy od podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

1 Nalezy uzupetni¢ zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym przez wykonawce w ramach kryterium
oceny ofert.
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5. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu Rekojmi za Wady niezaleznie od
uprawnien z tytutu Gwarancji Jako$ci.

6. Okres Gwarancji Jakosci ulega przedtuzeniu, w kazdym przypadku, gdy wykonywane jest
Swiadczenie gwarancyjne.

7. Wszystkie koszty zwigzane z usuwaniem wad lub usterek w okresie Gwarancji Jakosci lub
Rekojmi za Wady obcigzaja Wykonawce.

8. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawce o wykryciu wady lub usterki telefonicznie, za
posrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

9. Naprawa lub usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwarancji
Jakosci lub okresie Rekojmi za Wady przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

10. Nieusuniecie wad lub usterek w wyznaczonym terminie lub usuniecie wad lub usterek w sposéb
niewtasciwy uprawnia Zamawiajgcego do usuniecia ich samodzielnie lub do powierzenia ich
usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniej zgody sadu, bez utraty
praw wynikajacych z Rekojmi za Wady lub Gwarancji Jako$ci. Zamawiajacy zachowuje
réwnoczes$nie uprawnienie do naliczenia kar umownych i odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

11. Usuniecie wad lub usterek uznaje sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Strony protokotu
usuniecia wad i usterek.

12. Uplyw okresu Gwarancji Jakosci nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady lub
usterki jesli zostaly zgtoszone Wykonawcy przez uptywem tego okresu.

13. Wszelkie cze$ci i materialy na potrzeby usuniecia awarii lub wady Przedmiotu Umowy
zapewnia Wykonawca na swoj koszt.

14. W przypadku, gdy w okresie Rekojmi za Wady lub w okresie Gwarancji Jako$ci zostang wykryte
wady istotne majgce wptyw na prawidtowe korzystanie z Przedmiotu Umowy (,Wady Istotne”),
nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) odstapienia od Umowy lub
2)  zadaniazwrotu zaptaconego dotychczas wynagrodzenia wraz z naprawieniem szkody lub

3) zadania wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy lub jego czeSci na koszt
Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wystapienia wad niemajgcych wplywu na prawidlowe korzystanie
z Przedmiotu Umowy (,Wady Nieistotne”) w okresie Rekojmi za Wady lub okresie Gwarancji
Jakosci, Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) zadania usuniecia wad w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie. Brak dotrzymania
przez Wykonawce terminu bedzie skutkowal usunieciem wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez uprzedniej zgody sadu;

2) obnizZenia wynagrodzenia Wykonawcy za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej
wartosci.

16. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego, co najmniej na 21 dni przed uptywem
okresu Gwarancji Jakos$ci i zawiadomi o tym terminie Wykonawce telefonicznie, za
posrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

17. Z odbioru pogwarancyjnego spisany zostanie protokét odbioru pogwarancyjnego.

18. Wykonawca jest zobowigzany w okresie Gwarancji Jako$ci, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy
Swiadczy¢ na swoj koszt ustugi serwisowe zgodnie z warunkami i wytycznymi producentéw
urzadzen, maszyn i instalacji dostarczonych i zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu
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umowy. Prace serwisantéw, koszty ich dojazdu, zakwaterowania i pobytu, wszystkie czesci
i materiaty eksploatacyjne na potrzeby prac serwisowych zapewnia Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia.

19. Przed rozpoczeciem czynno$ci serwisowych Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajacego o planowanym terminie tych czynnosci, a takze o osobach upowaznionych przez
niego do ich wykonania, jednakzZe nie péZniej nizZ w terminie 3 dni przed ich podjeciem. Osoby
wykonujgce w imieniu Wykonawcy czynno$ci serwisowe winny okaza¢ Zamawiajacemu przed
ich rozpoczeciem stosowne upowaznienie.

20. Wszelkie mozliwe czynnos$ci serwisowe powinny by¢ wykonywane w miejscu zainstalowania
urzadzen i instalacji podlegajacych serwisowi.

21. W przypadku, gdy zakres prac serwisowych lub ich charakter wymaga zdemontowania
urzadzen i przewiezienia poza siedzibe Zamawiajacego wymagane jest odrebne, pisemne
uzgodnienie sposobu ich realizacji. Koszty demontazu i ponownego montazu oraz transportu
pokryje Wykonawca.

22. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt wszelkie narzedzia niezbedne do
wykonania czynno$ci serwisowych.

23.  Wszelkie dostarczane cze$ci musza by¢ fabrycznie nowe.

24. Kazdorazowo po zakonczeniu czynnosci serwisowych lub prac zwigzanych z usunieciem awarii
strony zobowiagzane sg sporzadzi¢ protokét z podaniem zakresu i terminu wykonanych

czynnosci.
§15
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

1) za niedotrzymanie Terminu Wykonania okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy - w wysokosci
0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2)  za niedotrzymanie terminu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego, odbioru pogwarancyjnego lub w okresie Gwarancji Jakosci lub Rekojmi za
Wady - w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, za kazdy
taki przypadek;

3)  za zwloke w przejeciu Placu Budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy - w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwloki, przy
czym kara nie zostanie naliczona, a jezeli zostanie naliczona, wéwczas zostanie
anulowana, jezeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Terminie Wykonania;

4) za zwtoke w rozpoczeciu rob6t budowlanych w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 3 Umowy - w wysoko$ci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
przy czym kara nie zostanie naliczona, a jezeli zostanie naliczona, wéwczas zostanie
anulowana, jezeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Terminie Wykonania;

5) w przypadku wstrzymania lub przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy na okres dtuzszy niz 7 dni - w wysokosci 0,05 %
Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien przerwy lub wstrzymania robét ponad 7 dni,
przy czym kara nie zostanie naliczona, a jezeli zostanie naliczona, wowczas zostanie
anulowana, jezeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Terminie Wykonania;

6) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia;

Strona 25z34



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez '.,_' Pomorze
dla Pomorza Zachodniego - Polska Unie Europejskg ¢ Zachodnie
~Rozbudowa obiektu hydroforni wraz z infrastrukturq technicznq w m. Swielino, gmina
Bobolice”

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw - w wysokosci 2.000 zt za kazdy
przypadek;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000 zt
za kazdy przypadek;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek;

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownictwa budowy lub robot
zgodnie z dokumentami w Postepowaniu lub zgtoszeniem, o ktérym mowa w § 17 ust. 8
Umowy - w wysokos$ci 1.500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) zazwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu projektu Harmonogramu, zgodnie z § 4 ust. 5
Umowy lub zwtoke w przedtozeniu Zamawiajagcemu poprawionego lub zaktualizowanego
Harmonogramu lub jego projektu, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 Umowy w wysokosci 0,05
% Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

12) zazaniechanie obowigzkom, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5) lub 9) mowy w wysokosci
0,01 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego;

13) zakazdy stwierdzony przypadek naruszenia przepiséw BHP — w wysokosci 1.000 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

(1) wprzypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w catosci z przyczyn lezacych pod
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia,

(2) wprzypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w czesci z przyczyn lezacych pod
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % czeSci Wynagrodzenia naleznego za
niewykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy ustalong na podstawie cen umownych,

- 7 zastrzezeniem, iz kara umowna nie jest nalezna w przypadku odstgpienia od Umowy
z powodu nieuzyskania gwarancji zaptaty za roboty budowlane.

3. Zamawiajacemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

4. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z wierzytelno$ciami wzajemnymi Wykonawcy.

Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne moga by¢ dochodzone kumulatywnie. Kary
naliczone do dnia odstgpienia od Umowy s3 nalezne niezaleznie od kary za odstgpienie.
Powyzsze nie dotyczy kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy i kary
umownej za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli przyczyna
tego odstapienia byto zwtoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji
Zamawiajgcemu nalezna bedzie jedynie kara umowa z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych ktérejkolwiek ze Stron nie przekroczy 30 %
Wynagrodzenia.
§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od
Umowy w catosci lub w cze$ci, w calym okresie jej obowigzywania, w nastepujacych
przypadkach:

Strona 26 z 34



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez '.,_' Pomorze
dla Pomorza Zachodniego - Polska Unie Europejskg ¢ Zachodnie
~Rozbudowa obiektu hydroforni wraz z infrastrukturq technicznq w m. Swielino, gmina
Bobolice”

1)  Wykonaweca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
przejecia Placu Budowy od Zamawiajacego;

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat lub wstrzymat lub zaprzestat
wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjat jego dalszej realizacji w terminie
wskazanym w wezwaniu Zamawiajacego do podjecia robot;

3) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpozarowe i pomimo wezwania
Zamawiajacego do zaprzestania naruszen i wyznaczenia w tym celu terminu, nadal
dopuszcza sie naruszen;

4) Wykonawca nie dopetnil ktéregokolwiek z obowigzkéw dotyczacych ubezpieczen,
o ktérych mowa w § 12 w terminie wskazanym w Umowie;

5) Wykonawca nie przedtuzyl terminu obowigzywania Zabezpieczenia w terminie
wskazanym w Umowie;

6) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie likwidacyjne,

7) Wykonawca znajdzie sie w sytuacji uzasadniajgcej wszczecie postepowanie
upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego;

8) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy przy
pomocy podwykonawcy, z ktérym umowa o podwykonawstwo zostata zawarta bez zgody
Zamawiajgcego;

9) Wykonawca w sposéb nienalezyty wykonuje zobowigzania umowne pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do nalezytego wykonania Umowy;

10) Suma ptatnosci bezposredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przekraczata 5 % warto$ci wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie uprawnienie do
odstgpienia od Umowy na wypadek niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w
§ 4 ust. 1 Umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

3. Odstgpienie od Umowy na podstawie przestanek w niej wskazanych, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej, w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacej ztoZenie takiego o$wiadczenia, z podaniem przyczyny o$wiadczenia.

4. Strony postanawiajg, iz w przypadku odstgpienia od Umowy tak na podstawie postanowien
umowy, jak réwniez przepisOw prawa, po rozpoczeciu realizacji Umowy, odstapienie bedzie
miato skutek ex nunc - bedzie dotyczyto niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy.

5. Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstgpienia od Umowy nastapi wedtug cen
wynikajacych z Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych i innych
odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez Wykonawce.

7. Strony postanawiajg, iz w przypadku odstgpienia od Umowy, Strony beda zobowigzane do
wykonania nastepujacych obowigzkow:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi w terminie 7 dni od daty odstgpienia
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robdt, wedlug stanu na dzien odstapienia. W
przypadku nieobecno$ci umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacy
samodzielnie przeprowadzi inwentaryzacje 1 sporzadzi jednostronny protokét
inwentaryzacji, ktéry bedzie wigzacy dla Stron;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na
koszt Strony z przyczyny, ktérej nastapito odstgpienie od Umowy;
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3) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelka dokumentacje, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;

4) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia odstgpienia od Umowy, usunie z Placu Budowy
i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego.

8. W przypadku, gdy odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie szkody, ktére
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z zabezpieczeniem Placu Budowy.

9. Strony postanawiajg, iz w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
ktoregokolwiek z zobowigzan umownych przez Wykonawce, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego
terminu, Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowigzan umownych
Wykonawcy w ramach Wykonawstwa Zastepczego bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

§17
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy polegajacych na
wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany
sposobu wykonania rob6t oraz w zakresie zmiany Wynagrodzenia.

2. Umowa moze zosta zmieniona w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3
niniejszego paragrafu lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie Wytycznych
dotyczacych kwalifikowalno$ci wydatkéw na lata 2021-2027.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian Umowy:

1) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiane zakresu robét budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie ma na
celu prawidlowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad Dokumentacji Projektowe;j,

b) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane
w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

c) zmiany Dokumentacji Projektowej ze wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje
konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie, ktérych prowadzone s3a roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu roboét
przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;.

2) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczeg6lno$ci zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, zakresu robdt, lokalizacji rob6t w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w Dokumentacji Projektowej, powodujacych
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy.

b) wystagpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw, znalezisk archeologicznych
lub innych niezinwentaryzowanych obiektoéw, ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja
wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie.

c) Kkoniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz przewidziane przez Zamawiajgcego, ze wzgledu na rezygnacje Zamawiajgcego
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4)
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z cze$ci robot stanowiacych Przedmiot Umowy lub zmiany warunkéw majacych wptyw
na jego realizacje, zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy.

w przypadku mozliwosci zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz przewidziane w wymaganiach Zamawiajacego, ze wzgledu na
spodziewane korzys$ci polegajace na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu
wykonania lub eksploatacji Przedmiotu Umowy, zwiekszeniu jego uzytecznosci,
przyczynieniu sie do zwiekszenia bezpieczenistwa ludzi lub lepszej ochrony srodowiska.

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub
materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, t;j.
w szczegblnosci powoduje op6Znienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezZytej starannosci, nie mdgt temu zapobiec.

dopuszczalna jest zmiana Terminu Wykonania, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
w przypadku:

a)

b)

g)

h)

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie prac, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie rob6t bezpiecznie pod
wzgledem BHP, w sposéb prawidtowy, zgodny z umdéwiong technologig lub zasadami
sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry - uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robdt budowlanych w ogéle
badz bez niewspo6tmiernych naktaddéw,

opdZnienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty koliduja
z wykonaniem robdt objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

op6znienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robo6t przez Wykonawce, a op6Znienie organéw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwos$ci wykonywania rob6t, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej konieczno$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawce,
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i)

j)

k)
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wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét
budowlanych, zmiane Dokumentacji Projektowej lub wykonanie robét dodatkowych
lub zamiennych,

wystgpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa w pkt 1)-3) powyzej, jezeli okoliczno$ci te maja wptyw na Termin Wykonania,

wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwily wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie. Przez sile wyZsza nalezy rozumieé¢ zdarzenia
i okoliczno$ci, na ktére Strony nie maja wptywu i przed ktérymi nie mogty sie
zabezpieczyé, w tym w szczegdlnosci pozaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii,
pandemii i innych klesk zywiotowych,

dopuszcza sie zmiane Terminu Wykonania w przypadku przedtuzajacej sie procedury
udzielenia zaméwienia publicznego o czas niezbedny do wykonania rob6t stanowiacych
przedmiot Umowy,

dopuszcza sie zmiane Terminu Wykonania w przypadku koniecznos$ci ponownego
wykonania operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego i uzyskania na
jego podstawie decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy

przy czym kazda zmiana Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapié tylko

o czas niezbedny do wykonania robét stanowigcych przedmiot Umowy, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania okolicznoSci bedacych podstawg zmiany oraz ich nastepstw.

5) Dopuszczalna jest zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub  innych
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej albo w przypadku ograniczenia
zakresu robot przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spelnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie Umowy i jezeli majg one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.
W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany
te majg wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5) powyzZej, ze wzgledu na zmiane

Przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie cen wynikajacych z Umowy.

5. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 4,
w szczegOlnosSci rodzaje robot lub materiatow nie wystepuja w dotychczasowym zakresie
Umowy lub z innych przyczyn ustalenie wysokoSci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory
zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

1)
2)

3)

kosztorys dodatkowy powinien przygotowany w oparciu o KNR w ujeciu szczegélowym
(obrazujacym wszystkie naktady);

ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz S$rednie ceny jednostkowe wynikajace
z SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy dzienn dokonania zmiany,

w przypadku braku okreslenia cen dla materiatu lub sprzetu w SEKONECBUD to ceny
jednostkowe nie beda wyzsze niz ceny rynkowe ustalone na podstawie dwodch ofert
zebranych przez Wykonawece, przy czym Zamawiajacy moze przedstawi¢ wiasne oferty,
na podstawie ktérych tgcznie okreslne zostang realne ceny rynkowe,
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4)  wycena robdt dodatkowych/zamiennych nie bedzie przewidywata zysku wyzszego niz 5
%I

5) narzuty pozostate poza zyskiem ustalone zostang na podstawie Srednich wartosci
wynikajacych z SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy dzien dokonania zmiany,

6) stawka robocizny zostanie ustalona w oparciu o $Srednig stawke kosztorysowa wynikajgca
z SEKOCENBUD dla Wojewddztwa Zachodniopomorskiego odpowiednio dla rodzaju
robé6t dodatkowych /zamiennych.

6. Dla robét zamiennych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac kosztorys réznicowy, do
ktorego stosuje sie postanowienia ust. 5i ust. 7.

7. Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowac¢ sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

8. Strony dopuszczajg réwniez mozliwo$¢ zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy

wskazanego w dokumentach ztozonych w Postepowaniu, jezeli zmiana stanie sie konieczna,
o ile nowa osoba wskazana do petnienia okreslonej funkcji (zaréwno na state jak i na okreslony
czas) bedzie speinia¢ wszystkie warunki okreslone dla tej funkcji w Zapytaniu ofertowym, na
dzien ztozenia wniosku o zmiane personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje,
zdolnos$ci oraz doswiadczenie proponowanego personelu, beda takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje oraz doswiadczenie personelu wymienione w Zapytaniu ofertowym. Zmiany
opisane w zdaniu poprzednim nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg zawarcia aneksu do
umowy. Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ wniosek o zmiane osobowa personelu kluczowego
Wykonawcy, w ktédrym wskaze, co najmniej dane personalne proponowanej osoby, jej
uprawnienia i kwalifikacje, do§wiadczenie, Wykonawca do wniosku obowigzany jest dotaczy¢
dokumenty potwierdzajace posiadane przez nowa osobg uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie (jezeli byto wymagane).

9. Dokonujac zmian Umowy, Strony beda kierowaé sie poszanowaniem wzajemnych intereséw,
zasada réwnosci Stron oraz ekwiwalentno$ci Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robét stanowigcych Przedmiot Umowy do
zmienionych okolicznosci.

10. Kazde ze Stron umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujagca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany.

11. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢, co najmniej:
a) Zakres proponowanej zmiany;
b) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

c¢) Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajagca z Wytycznych
dotyczacych kwalifikowalno$ci wydatkéw na lata 2021-2027 lub postanowien Umowy;

d) Informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okoliczno$ci uzasadniajace
dokonanie zmiany Umowy.

12. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 11 lit. d) powyzej, sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace koniecznoscia dokonania zmiany przedmiotu
Umowy,

- dokument potwierdzajacy wady lub nieScistos$ci opisu przedmiotu zaméwienia,
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14.

15.

16.
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- analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci
materiatéw, surowcéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania
Umowy,

- dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materiatéw,
surowcéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w
szczegoOlnosci oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem,
producentem, dostawcg, ustugodawca).

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdélnych swiadczen:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym
dokumentem okres$lajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np.
wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdzajg wystgpienie op6zZnienia,

- dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen oséb trzecich
wptywajacych na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub
poszczegdlnych $wiadczen,

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapilty warunki
atmosferyczne skutkujace opdzZnieniem realizacji Umowy lub poszczegélnych
Swiadczen,

- dokument potwierdzajacy wystapienie opdzZnien w realizacji innych
przedsiewzie¢, ktére wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

- dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania
Umowy lub poszczeg6lnych swiadczen,

- dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na
termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, Ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci - uprawniajace do
dokonania zmiany - dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztoZenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona
moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane,

2) wezwal Strone wnioskujacg o zmiane do uzupeinienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyja$nien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
4) odrzuci¢ wniosek o zmiane.

Z mnegocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg
spotkania i jego ustalenia.
Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé zmiane Umowy, nie stanowi

bezwzglednego zobowiazania Zamawiajacego do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢
samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.
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17. Zmiany postanowienn Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

18. NiezaleZnie od postanowien ust. 2 - ust. 4, Strony dopuszczajg mozliwos$¢ (i) zmian redakcyjnych
Umowy oraz (ii) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa
pelni praw i obowigzkéw dotyczacych ktérejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron
ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez (iv) zmian wynikajgcych z okolicznosci,
w ktérych Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwigzan zamiennych, o ile nie bedg one
pogarszaty jakosci §wiadczenia Wykonawcy.

19. W razie zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca
informuje o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujac na piSmie zakres tych robdét wraz
z uzasadnieniem.

20. Strony zgodnie ustalajg, iZ ewentualny sp6r miedzy Stronami w zakresie zasadno$ci realizacji
robét, o ktérych mowa w ust. 19 oraz warunkéw ich realizacji przez Wykonawce, nie bedzie
stanowitl dla Wykonawcy podstawy do zaniechania realizacji lub spowolnienia innych robét
realizowanych na mocy Umowy, w tym na innych frontach.

21. W razie ustalenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych, Strony opracuja Protokét Koniecznosci, w ktérym ustalony zostanie zakres roboét
dodatkowych/zamiennych, termin ich realizacji, wptyw tych robét na Termin Wykonania oraz
ewentualna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy. Protokdét Koniecznosci dla swej
waznos$ci wymaga podpisu obu Stron Umowy.

22. Kazdorazowo w sytuacji, gdy konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych/zamiennych zwigzana
bedzie z konieczno$cia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony oprécz Protokotu
Konieczno$ci moga sporzadzi¢ takze Protokét Negocjacji, w ktérym ustala wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robot, jesli wysoko$¢ ta byla przedmiotem
negocjacji pomiedzy stronami.

23. W odniesieniu do tresci § 17 ilekro¢ jest mowa o Dokumentacji Projektowej nalezy przez to
rozumie¢ wszystkie inne dokumenty sktadajgce sie na OPZ.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony ustalajg, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy podane
w komparycji Umowy oraz za posrednictwem poczty elektronicznej na nastepujace adresy e-
mail:

a) Zamawiajacy: @
b) Wykonawca: @

2. Strony s3 zobowigzane do powiadamiania sie wzajemnie o kazdej zmianie adresu. W przypadku
zaniechania powyzszego obowigzku korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana
zostanie za skutecznie doreczona.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak r6wniez w okresie
gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystgpienia Wykonawcy w wyznaczonym
terminie do wykonania jego obowigzkdw - Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa
zastepczego, tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez uprzedniego upowaznienia sgdowego.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,

w tym w szczego6lnosci:
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1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U.z 2025 r., poz. 1071 ze zm.);
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.);
3) ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska (t.j. Dz.U.z 2025 r. poz. 647)
oraz rozporzadzenia wykonawcze do ww. ustaw.

Spory, ktére mogg wynikngé ze stosunku objetego niniejsza umowg Strony poddaja pod
rozstrzygniecie sgdowi wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 (dwa) otrzymuje
Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

7. Zataczniki:
- Dokumenty zaméwienia;
- Polisy ubezpieczeniowe;
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

- Oferta.

Zamawiajacy Wykonawca
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