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Zalgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego — WzOr umowy

UMOWA NR IR........... 12026
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawartaw dniu ................... roku pomiedzy:

Gming Miedzyboérz, z siedziba w Migdzyborzu, ul. Kolejowa 13, NIP 911-177-77-59 reprezentowang przez:
Pawla Adamczyka — Burmistrza Miasta i Gminy Miedzyborz,
przy kontrasygnacie Karoliny Lukaszuk — Skarbnika Miasta i Gminy Migedzyborz

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym zostaje zawarta umowa
0 nastgpujacej tresci:

81

Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowiazki petnienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:

»Budowa $ciezek rowerowych w Gminie Miedzyborz — etap 1”

Strony ustalaja, ze nadzor inwestorski obejmuje kontrole wykonywanych robot budowlanych
Z upowaznienia Zamawiajacego, w sposob okreslony w tresci umowy podczas prowadzonych prac
budowlanych, a takze kontrole i weryfikacje rozliczen pod wzgledem ilosciowym i finansowym.
Do podstawowych obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezg réwniez obowigzki wymienione w art. 25
prawa budowlanego.

82

Inspektor Nadzoru o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniajacych
do petnienia obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W zakresie wynikajacym z niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wystgpowania
WODEC: ..o , zwanego dalej w treSci umowy ,,Wykonawcg robét” w charakterze
przedstawiciela Zamawiajacego.

Inspektor zobowiazuje si¢ zlecony nadzor inwestorski wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy w zakresie
dotyczacym, w szczegdlnosci wykonywania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi przepisami, wiedza techniczng, a takze umowami o roboty budowlane (w tym
z harmonogramem rzeczowo — finansowym).

83

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ wykonywac swoje obowiazki wynikajgce z petnionej funkcji nadanej
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z najwyzsza starannoscia, zuwzglgdnieniem
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profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez siebie ustug oraz zapewniajac ochrong praw i interesow

Zamawiajacego, podejmujgc wszelkie niezbedne dziatania dla nalezytego i terminowego przygotowania

i wykonania procesu budowlanego.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opoznien

w stosunku do harmonogramu prac, bez wzgledu na przyczyne ich powstawania.
Do obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy wykonywanie obowigzkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, o ktorych mowa w art. 25 ustawy Prawo budowlane, a w szczegolnosci:

1) prowadzenie nadzoru nad prawidlowym przebiegiem prac projektowych oraz robdt budowlanych
zwigzanych z budowa $ciezek rowerowych, zgodnie z umowa, umowsa zawarta z Wykonawca robot
oraz harmonogramem rzeczowo — terminowo -finansowym;

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do weryfikacji przedstawianych przez
Projektanta rozwigzan projektowych pod katem ich zgodnosci z umowa, w tym z PFU,
obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
wymaganiami Zamawiajacego, weryfikacja obejmuje w szczegolnosci oceng kompletnosci, spojnosci
1 wykonalnosci proponowanych rozwigzan;

3) koordynowanie dzialan Wykonawcy robdt w zakresie projektowania i realizacji robot;

4) przekazywanie Wykonawcy robot uzgodnien z Zamawiajacym;

5) przygotowanie niezbednych dokumentow do przekazania terenu budowy i udziat w jego przekazaniu;

6) kontrolowanie catego procesu inwestycyjnego;

7) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy przez: Wykonawce robot, nadzor autorski
iinne upowaznione podmioty oraz dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego oraz wyceny i rozliczenia robét;

8) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku realizacji robot, a w razie potrzeby
zacigganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majacych wplyw na zmiane kosztow robot;

9) kontrolowanie zgodnosci realizacji robot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacja
projektowa, techniczna, warunkami technicznymi wykonania robdt, aktualng wiedza techniczna,
prawem budowlanym, decyzjami o pozwoleniu na budowe oraz umowami o roboty budowlane;

10) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

11) kontrolowanie zgodno$ci dostaw materiatow, urzadzen i osprzetu z dokumentacjg i harmonogramem;

12) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich niezb¢dnych préb, pomiaréw, sprawdzen
i odbioréw oraz archiwizowanie protokotow z prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow;

13) udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji rob6t
bedacych przedmiotem umowy (radach budowy);

14) w porozumieniu z Zamawiajacym udzielanie Wykonawcy robot informacji, wyjasnien i wskazowek
dotyczacych przedmiotu zaméwienia;

15) wnioskowanie do Zamawiajgcego:

a) o wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta
na zmiany;

b) o przywotanie nadzoru autorskiego;

C) w sprawie przeprowadzenia niezb¢dnych ekspertyz i badan technicznych.

16) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

17) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu i aktualizacji
tego harmonogramu w celu jego przedtozenia Zamawiajgcemu;

18) wstrzymywanie robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie,
badZz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

19) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcéow zasad BHP i planu B1OZ;
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20) organizowanie narad koordynacyjnych, sporzadzanie protokolow z narad i przekazywanie ich
zainteresowanym stronom (Zamawiajacy wymaga, aby narady koordynacyjne odbywaly si¢ nie
rzadziej niz 1 raz na dwa tygodnie w czasie trwania rob6t budowlanych, z obecnoscig inspektora
nadzoru);

21) sprawdzanie jakos$ci materialow przeznaczonych do wbudowania, archiwizowanie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie tych materialtow do obrotu i stosowania w budownictwie,
a w szczegblnosci:

a) akceptowanie materialow zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych ze wskazanych
przez Wykonawcow zrodet ich pochodzenia;

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatow posiadajacych atest producenta;

c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych;

d) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow oraz uporzadkowania miejsc
sktadowania po zakonczeniu robot;

e) zlecanie Wykonawcy dodatkowych badan materiatlow budzacych watpliwosci, co do jakos$ci;

22) sprawdzenie sprzgtu oraz §rodkéw transportu uzytych do robot;

23) sprawdzanie wykonania robot i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poswiadczanie
usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;

24) sprawdzanie i akceptowanie przedstawionego przez Wykonawceg zestawienia zakresu i wartoSci
wykonanych i odebranych rob6t (do rozliczen czg$ciowych i koncowych), oraz zweryfikowanych
zestawien, weryfikacja powinna nastapi¢ w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawien od
Wykonawcy; albo zglaszanie uwag i zastrzezen;

25) sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych
korekt wyliczen Wykonawcy i przedstawianie Zamawiajacemu do podjgcia decyzji 0 ostatecznej
wysokosci tej kwoty;

26) stwierdzanie zakonczenia robot, sprawdzanie kompletno$ci i prawidlowosci operatow
kolaudacyjnych i omoéwienie ich z Zamawiajagcym oraz pisemna ich akceptacja, oraz pisemne
po$wiadczanie terminu zakonczenia robot;

27) uczestniczenie w odbiorach cze$ciowych i koncowych;

28) w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane:

a) dopilnowanie zabezpieczenia placu budowy przez Wykonawce;
b) rozliczenie umowy o roboty budowlane;

29) akceptowanie zgloszenia przez Wykonawcow ukonczenia robot wraz z wykazem robét zakonczonych
oraz zglaszanie ewentualnych wad i usterek;

30) organizowanie, archiwizowanie i prowadzenie obstugi dokumentacyjnej oraz prawnej czynnosSci
zdawczo — odbiorczych;

31) zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robdt, dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét;

32) zawiadamianie Zamawiajacego i organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa
budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony s$rodowiska i razgcych uchybien
technicznych;

33) pisemne potwierdzanie gotowosci procesu budowlanego do odbioru, na podstawie zgloszenia
Wykonawcy robot oraz oceny poszczegdlnych inspektorow nadzoru. Za odbidr koncowy uwaza si¢
odbiér przedmiotu umow bez zastrzezen;

34) uczestniczenie w pracach komisji odbioru koncowego;
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4,

1.

35) petnienie swojej funkcji w okresie gwarancji i r¢kojmi, stawianie si¢ na przeglady gwarancyjne
i sporzadzanie protokotéw usterkowych.

Inspektor Nadzoru, podczas realizacji Umowy, zobowigzany jest do dziatania na rzecz i w imieniu

Zamawiajacego w sposob zapewniajacy najkorzystniejsza realizacje Inwestycji, tj. przy zminimalizowaniu

kosztow jej realizacji, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardow jakosciowych, zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamOwien publicznych, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, dokumentacjg projektowa,

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz procedurami obowigzujacymi u Zamawiajacego,

z zachowaniem nalezytej staranno$ci wynikajacej z profesjonalnego charakteru $wiadczonych ustug,

W szczegolnosci poprzez:

1) oceng i biezgcg kontrole kosztow realizacji Inwestycji, w celu osiggni¢cia maksymalnej efektywnos$ci
ekonomicznej i minimalizacji kosztow, bez uszczerbku dla jakosci robot, z uwzglednieniem potrzeb
Zamawiajacego;

2) nadzér nad prawidlows realizacja umoéw zawartych przez Zamawiajacego z Wykonawcami
i Podwykonawcami, w tym w zakresie zgodnosci z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) pehienie nadzoru inwestorskiego ukierunkowanego na terminowe zakonczenie realizacji Inwestycji
oraz jej calosciowe rozliczenie;

4) poswiadczanie wykonanych robdt oraz naleznych ptatno$ci na rzecz Wykonawcy robot budowlanych,
a takze sporzadzanie raportow i informacji dla Zamawiajacego;

5) w przypadku wystapienia wad lub koniecznosci realizacji napraw gwarancyjnych robot budowlanych
— weryfikacje prawidtowosci wykonywania napraw przez Wykonawce, w tym oceng proponowanych
rozwiazan technicznych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

6) przygotowanie, koordynowanie i monitorowanie rozliczen finansowych Projektu, w tym
W szczegolnosci:

a) uzgadnianie z Zamawiajacym szczegotowych rozwigzan realizacyjnych i finansowych;

b) sprawdzanie zgodno$ci dokumentacji i realizacji Inwestycji z wytycznymi umowy
o dofinansowanie;

c) aktualizacj¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Inwestycji;

d) przygotowywanie i opiniowanie harmonogramow platnosci;

e) weryfikacje rozliczen robot oraz faktur pod wzglgdem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym;

f) udzial w weryfikacji rozliczen pobranych zaliczek w ramach uméw o dofinansowanie, w zakresie
zgodnosci rzeczowej robot z dokumentacja projektowa, harmonogramem oraz protokotami
odbioru;

g) udzial w przygotowaniu informacji i wyjasnien na potrzeby korespondencji prowadzonej przez
Zamawiajacego z instytucjami finansujacymi, w zakresie dotyczacym realizacji rzeczowej
Inwestycji;

h) sporzadzanie sprawozdan i informacji dotyczacych realizacji Inwestycji;

i) przygotowanie rozliczenia koncowego Inwestycji.

84

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy, udostgpni Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego bedace w jego posiadaniu dane i materialy niezbedne do prawidtowego wykonania

umowy.

Zamawiajacy bedzie przekazywal niezwlocznie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie

informacje lub materiaty pozyskane w trakcie trwania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo:

1) do udzialu w odbiorach (cze$ciowych i koncowym) oraz przy odbiorach robét zanikajgcych
I podlegajacych zakryciu. W celu realizacji powyzszego prawa Inspektor Nadzoru zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego o planowanych odbiorach:
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a) robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu — co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem,
w formie telefonicznej lub elektronicznej (e-mail),

b) czesciowych i koncowych — co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem, w formie pisemnej lub
elektronicznej (e-mail).

2) do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych, co do postepu prac budowlanych, przy czym,
jezeli na skutek uzyskanych informacji, zglosi Inspektorowi Nadzoru uwagi i/lub zastrzezenia,
na Inspektorze Nadzoru spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym
stanowisku lub podjetych dzialaniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwag i/lub zastrzezen,

3) do uczestnictwa z glosem decydujgcym w:

a) koordynacji podczas realizacji robot,

b) negocjacjach prowadzonych z Wykonawca/-ami robot budowlanych, nadzorem autorskim
w zakresie przedmiotu umoéw o roboty budowlane,

€) negocjacjach w sprawach naleznych optat, odsetek, innych.

85
Za wykonanie zakresu umownego prac okreslonego w § 1 ust.1 ustala si¢ tgczne wynagrodzenie Inspektora
Nadzoru w formie ryczattu w kwocie......... zt (stownie zlotych: .............. 1 00/100) brutto, ptatne po

podpisaniu protokotu koncowego odbioru prac i wykonaniu przez Inspektora obowigzkéw do dnia odbioru
koncowego robot, z zastrzezeniem obowiazkdéw Inspektora w okresie gwarancji i rekojmi, realizowanych
w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych, wysoko§¢é wynagrodzenia dla
Inspektora Nadzoru ustalona w § 5 ust. 1 niniejszej umowy nie ulegnie zmianie.

Jezeli w okresie realizacji robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 umowy, zajdzie konieczno$¢ wykonania
robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, t0 Zamawiajacy
upowaznia Inspektora do wydania polecenia wykonania robdt niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenie przed awarig poprzez wpis do dziennika budowy, z zastrzezeniem, ze polecenie to nie
stanowi zlecenia robdt dodatkowych ani nie uprawnia do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy rob6t bez
odrebnej, pisemnej decyzji Zamawiajacego. Inspektor niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego.

86

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o ktorym mowa w § 5, bedzie ptatne w terminie 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

W przypadku obowigzywania przepiséw dotyczacych wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy
uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktura VAT powinna zosta¢ wystawiona w postaci faktury
ustrukturyzowanej, w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug.

Za dzien otrzymania faktury ustrukturyzowanej uznaje si¢ dzien nadania jej numeru identyfikujacego
w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug.
Faktura VAT musi zawieraé oznaczenie Nabywcy oraz Odbiorcy.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona z nast¢pujacymi danymi:

Nabywca (Podmiot nr 2):

Gmina Migdzyborz

ul. Kolejowa 13, 56-513 Migdzyborz

NIP: 911-177-77-59
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Odbiorca / Podmiot inny (Podmiot nr 3 — JST — odbiorca):

Urzad Miasta i Gminy Miedzyborz

ul. Kolejowa 13, 56-513 Migdzyborz

NIP: 619-10-75-643

Zapis dotyczacy Odbiorcy moze zosta¢ umieszczony w polu ,,Uwagi” lub w odpowiednim polu struktury
faktury ustrukturyzowanej.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokoét odbioru koncowego robdt objetych nadzorem.

Nalezno$¢ zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, ujawniony
W wykazie podmiotow prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Inspektora obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy.

Faktury beda realizowane z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), jezeli
obowigzek jego zastosowania wynika z przepisow prawa. W takim przypadku Inspektor Nadzoru
zobowiazany jest oznaczy¢ fakture adnotacja ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

87

Zamawiajacy informuje, ze podane dane osobowe beda przetwarzane wylacznie w celu podjecia
niezb¢dnych dzialan zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy zgodnie z ustawa o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych). Odbiorcy przystuguje prawo
wgladu do danych i ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych podlegajacych ochronie w mysl Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 22018 r. poz. 1000) jest Burmistrz Miasta i Gminy Migedzyborz,
ul. Kolejowa 13, 56-513 Miedzyborz.

Klauzula informacyjna stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

88

Rozpoczecie realizacji umowy: od dnia podpisania umowy.

Zakonczenie realizacji umowy nastapi do dnia 15 wrze$nia 2026 r., co obejmuje sprawowanie nadzoru
inwestorskiego do czasu zakonczenia robot budowlanych, przeprowadzenia odbioru koncowego oraz
rozliczenia inwestycji, zgodnie zumowa zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych.
W okresie gwarancji i r¢kojmi na roboty budowlane Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do udzialu
w czynnosciach odbioréw gwarancyjnych, przegladach oraz potwierdzania usuniecia ewentualnych wad
i usterek, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Termin realizacji umowy, o ktérym mowa w ust. 2, moze ulec zmianie wylgcznie w przypadku zmiany
terminu realizacji robét budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzér inwestorski — odpowiednio
0 okres wydtuzenia realizacji tych robot, potwierdzony aneksem do umowy.

89

Zamawiajacy naliczy Inspektorowi Nadzoru kar¢ umowna:
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a) w przypadku odstgpienia ktorejkolwiek ze Stron od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn zaleznych
od Inspektora Nadzoru, w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

b) za niedotrzymanie wymaganych termindw pobytu i nadzorowania budowy, o ktérych mowa
W ninigjszej umowie w wysokosci 100 zlt/dzien kiedy obecnos$¢ byta przewidziana lub wymagana
w danym dniu;

c) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Inspektor Nadzoru
zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1
uUmowy;

d) zakazde opdznienie w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robot w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
opodznienia.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ potracane przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia

naleznego Inspektorowi za wykonane ustugi. Inspektor wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile warto$ci

faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§10

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do pokrycia kosztow usunigcia wad robot/dostaw/ustug w zakresie,
w jakim wady te powstaly z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru (w szczegolnosci wskutek

zawinionych bledéw lub zaniechan w sprawowaniu nadzoru), oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniala
szkode na zasadach og6lnych.

N

§11

Kazda zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Inspektor Nadzoru nie wyraza zgody na cesje wierzytelno$ci wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy.
Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia spory rozstrzygane beda przez sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ w szczegOlnoSci przepisy: kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

Umowa sporzadzona zostala w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Inspektora.

Integralng cze$cig umowy sg nastepujace zaltaczniki:

1) Zaswiadczenie z CEIDG,
2) Oferta Inspektora Nadzoru,
3) Klauzula Informacyjna.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE UDZIELANIA ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu ponizsze informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urzad Miasta i Gminy Miedzybérz

ul. Kolejowa 13

56-513 Miedzybérz

Administrator Danych

Z AD mozna sie skontaktowac:
Dane kontaktowe tel.: +48 62 78 56 019
e-mail: umig@miedzyborz.pl

Inspektor Ochrony . .. . . .
Danych Naszym IOD jest mgr inz. Sebastian KOPACKI — inspektor@miedzyborz.pl

Cele przetwarzania
P Pani/Pana dane osobowe bedg w celu:
oraz podstawa . . . . . i .
a. wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze podstawa przetwarzania Paristwa danych osobowych jest
prawna

) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO — celem przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres:

a. AD przechowuje protokét postepowania wraz z zatacznikami przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania
o udzielenie zamdwienia, w sposéb gwarantujacy jego nienaruszalnos¢.

Okres, przez ktéry b. Jezeli okres obowigzywania umowy w sprawie zamodwienia publicznego przekracza 4 lata, AD przechowuje protokét

beda przetwarzane postepowania wraz z zatacznikami przez caty okres obowigzywania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

c. AD przechowuje dokumentacje konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wynikédw konkursu w postaci,
w jakiej zostata ona sporzadzona lub przekazana, w sposéb gwarantujacy jej nienaruszalnos¢ i mozliwos$é odczytania
zgodnie z Ustawg Prawo Zamowier Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa pzp).

Odbiorcy danych Osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp.

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

Nie przystuguje Pani/Panu:

—  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

Prawa osoby, ktorej
dane dotycza - prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmianq wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu
oraz jego zatgcznikéw.

“*Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
Dodatkowe a konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe nie bedg podlegaty
informacje profilowaniu jak réwniez nie bedg przekazywane do Paristwa trzeciego. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzedu
Ochrony Danych Osobowych. Wiecej informacji na temat przetwarzania przez Nas Panstwa danych osobowych mozna znalezé
na stronie www Administratora Danych.
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