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INP.7013.19.2026 Zalacznik nr 5 — wzér umowy

Umowa

o petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta w Poniatowej w dniu ...l r. pomiedzy:

Gming Poniatowa z siedzibg Urzad Miejski ul. Mtodziezowa 2, 24-320 Poniatowa,

NIP: 717-180-12-88, Regon: 431020144

reprezentowana przez Pawta Karczmarczyka - Burmistrza Poniatowe;,

przy kontrasygnacie Skarbnika — Anny Ruty

zwang w dalszej treSci Zamawiajacym

a

*ody kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedziba w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... T,
(wpisa¢ adres), wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... —
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, stanowiacym zalacznik do

umowy, NIP ................... , REGON ... , zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana
PLzez .......... /teprezentowana przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zalacznik
do umowy

*ody kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza:

b3

Panig/Panem ..., prowadzaca/-ym dziatalno§é gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisaé tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. ... (wpisa¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Ewidenciji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............... ,
REGON ............. , zwana/-ym dalej ,,Wykonawcy”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zalacznik do umowy ,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru lub Wykonawca

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Zamawiajacy informuje, iz zamoéwienie jest dofinansowane w ramach dziatania 3.7 Gospodarka

odpadami w sektorze publicznym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich

Obszaréw Funkcjonalnych (typ projektu 1,2) Priorytetu II Ochrona zasob6ow $rodowiska i klimatu

PROGRAMU Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

§1
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie ustugi: Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji wielobranzowych robo6t budowlanych w ramach zadania:
»Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw w Poniatowej Wsi”.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje osobami do realizacji przedmiotu zamoéwienia
posiadajacymi odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane do realizacji ustugi w zakresie nadzoru
robét budowlanych branzy konstrukeyjo-budowlanej oraz branzy elektrycznej realizowanych w ramach
zadania: pn. ,,Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw w Poniatowej Wsi”.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu umowy w zakresie:

1)  branzy konstrukcyjno budowlanej bedzie realizowal .................. ... ,
2)  branzy elektrycznej bedzie realizowal ................... s
dalej zwany Inspektorem Nadzoru lub wspdlnie Zwani Inspektorami Nadzoru.
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Inspektorzy Nadzoru o§wiadczaja, ze posiadaja wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznej w budownictwie.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastgpcow, posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane i do$wiadczenie zawodowe w przypadku niemozliwosci wykonywania swoich obowigzkow.
O ustanowieniu zastepcy Inspektoréw Nadzoru oraz o przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie,
Wykonaweca jest zobowiazany powiadomié pisemnie Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja przetargows na roboty budowlane zadania pn.:
»Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw w Poniatowej Wsi”,(w tym min. dokumentacja
projektowa, SWZ wraz ze wszystkimi odpowiedziami, wyja$nieniami, modyfikacjami itp.), dostegpnymi na
stronie internetowej Zamawiajacego.
§2

Termin realizacji
Wykonawca niniejszego zamoéwienia wykonuje ustugi z dniem zawarcia umowy do dnia rozliczenia
rzeczowo-finansowego robét budowlanych zadania pn.: ,Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw w Poniatowej Wsi”, przez co rozumie si¢ moment podpisania koficowego odbioru kodcowego
robét lub moment odstapienia od umowy lub moment rozwigzania umowy w przypadku gdy taka sytuacja
wystapi.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest §wiadomy ze termin rob6t budowlanych ma charakter jedynie orientacyjny i
moze si¢ zmieni¢ w drodze ancksu do umowy z Generalnym Wykonawca robét, lub Wykonawca Generalny
moze opzni¢ wykonanie robét w stosunku od zatozonej daty.
Wykonawca robot bedzie firma ...
Funkcja Inspektora Nadzoru bedzie pelniona w stosunku do rob6t budowlanych objetych umows na

roboty budowlane nr..............o Planowany termin zakoficzenia robét zgodnie z

§3
Obowiazki inspektoréw nadzoru
Inspektorzy Nadzoru zobowiazuja si¢ zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i aktéw wykonawczych do tej ustawy, projektem budowlano-
wykonawczym,  aktualnym  poziomem = wiedzy  technicznej i nalezytq  starannoscia
w szczegolnosci do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidlowosci robot
budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz przepisami,
normami i zasadami wiedzy techniczne;j,

2)  wydawania Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych,

3) zadania od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

4)  potwierdzania usunigcia wad oraz potwierdzanie zakresu wykonanych robét jako podstawy do
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy robét,

5) sprawdzania jakoSci  wykonywanych  robdét, wbudowanych  wyrobéw  budowlanych
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowania wyrobow 1 materiatéw budowlanych wadliwych i nie
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10.
11.

dopuszczonych do stosowania w budownictwie poprzez akceptacje kart materiatowych wyrobow
budowlanych przed ich wbhudowaniem,
6) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
proébach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i1 przewodéw kominowych,
7)  udzialu w naradach koordynacyjnych zwolanych na budowie,
8)  udzialu w odbiorach cze¢sciowych i w odbiorze koficowym,
9) informowania Zamawiajacego o postepach robdét budowlanych i wszelkich okolicznosciach, ktore
moga mie¢ wplyw na wydluzenie terminu realizacji inwestycji,
10) udziatu w przegladach gwarancyjnych.
Strony ustalaja, ze Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie obecny na terenie budowy min. dwa razy w
tygodniu w celu kontroli zgodnosci przebiegu robot z projektem, dziennikiem budowy i przepisami prawa,
a wizytacja bedzie potwierdzona w sposob wskazany przez Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej zobowigzuje si¢ w ramach
niniejszej Umowy do organizowania, uczestnictwa i prowadzenia cyklicznie co najmniej 1 raz w
tygodniu w uzgodnieniu dnia/dni tygodnia z kierownikiem robét budowlanych oraz
Zamawiajacym podczas przekazywania placu budowy, narad koordynacyjnych przy udziale
kierownika budowy, kierownikéw robo6t (branzy, ktéora w danym okresie jest realizowana),
inspektoréw branzowych (branzy, ktéora w danym okresie jest realizowana) oraz Zamawiajacego,
wraz ze sporzadzeniem protokotu z narady i przekazaniem tego protokotu stronom najpozniej w
ciggu 1 dnia od przeprowadzonej narady.
Zamawiajacy zobowigzuje inspektora branzy konstrukcyjno-budowlanej podczas narad o ktérych
mowa w ust. 3 w szczegolnosci do kontroli realizowanych rob6t budowlanych, uzywanych przez
Wykonawce materiatéw, przeglad osiagnigtego postgpu robot, przeglad harmonogramu
rzeczowo-finansowego i planéw odnos$nie dalszej realizacji, stanu zalogi, sprze¢tu,
bezpieczenstwa, wyposazenia, dostaw materialéw, ptatnosci, obecnych i przewidywanych
trudnosci, powigzan z Podwykonawcami, wzajemnych roszczen ze szczegélnym uwzglednieniem
kosztow, ktore moglyby spowodowac przekroczenie kwoty kontraktowej, itp.
Strony ustalaja, w sytuacji kiedy beda wykonywane roboty budowlane tylko z danej branzy,
obowiazki narady koordynacyjnej, o ktoérej mowa w ust. 4 spoczywaja na inspektorze nadzoru
inwestorskiego tylko tej branzy.
Inspektorzy Nadzoru dostarcza najpézniej w dniu zawarcia umowy aktualne dokumenty wymagane do
wykonywania umowy: kopie uprawnien budowlanych wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa.
Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego, jezeli
w okresie realizacji robot, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, zajdzie konieczno$é wykonania robét niezbednych
ze wzgledu na bezpieczefistwo lub zabezpieczenie przed awaria, i dokonania wpisu do dziennika budowy,
przy czym taki wpis nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowe wynagrodzenie ze strony
podmiotu wykonujacego roboty budowlane.
Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych nieprzewidzianych
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca robot budowlanych, to Inspektor Nadzoru
powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia
wykonawcy robét budowlanych.
Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
budowlanych polecenia wykonania rob6t dodatkowych.
Inspektor Nadzoru nie bedzie zadaé zwrotu kosztéw dojazdu na tereny budowy.
Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do przybycia na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i
wykonawcy robét budowlanych objetych nadzorem.
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12.

13.

14.

15.

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do udzielenia na zadanie Zamawiajacego informacji ustnych lub na
pismie o stanie realizacji robot.

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz faktu usunigcia
wad przez wykonawcg robét budowlanych, a takze, kontrolowania rozliczent budowy.

Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez Inspektora nadzoru obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.
Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do rozpoczecia dokonania odbioru robdot w  sposéb

i terminach okreslonych w umowie z wykonawca rob6t budowlanych.

§4
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczaltu bez
wzgledu na wystapienie rob6t dodatkowych.

Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi............. zt netto, plus nalezny
podatek VAT w  wysokoSci ............... zZt, g zt brutto  (slownie:
.................................... /100),

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

§5
Przedstawiciele stron

Nadzér nad pracami stanowiacymi przedmiot umowy petnia:

1) ze strony Zamawiajacego: ...........oeeeennnnn. stelo o ,e-mail: Lo

2) ze strony Wykonawcy robét budowlanych branzy konstrukcyjno-budowlanej . ..................... , tel.
.................. ,e-mail: ...l

3) ze strony Wykonawcy robét branzy elektrycznej: ... stelo o ,
e-mail: ............

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem niniejszej
umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemne;j
doreczanej adresatom droga elektroniczng lub faksem (kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt otrzymania korespondencii) a takze w drodze konsultacji na okoliczno$é, ktérych beda

sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawecy.

§o
Odbiorcy ustugi

Wykonawca  zglosi  Zamawiajacemu  pisemnie  lub  ustnie  wykonanie  ustugi  zgodnie

z zakresem ustug bedacych przedmiotem umowy, wraz z potwierdzeniem wykonania ustugi protokolem

odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

§7

Warunki ptatnosci

1. Ustala si¢ nastepujace zasady platno$ci za wykonana ustuge: Wykonawca ma prawo za zgoda Zamawiajacego

do rozliczenia wynagrodzenia ryczattowego, na podstawie faktur czeSciowych platnych w  czedciach

proporcjonalnych do zaawansowania robét lub rozliczenie wynagrodzenia ryczaltowego jednorazowo na

podstawie faktury koficowe;j.

2.W

przypadku rozliczenia na podstawie faktur czesciowych Wykonawca wystawi za wykonanie przedmiotu

zamoéwienia faktury czesciowe wg nastepujacych zasad: faktury czeSciowe beda wystawiane po zaakceptowaniu

faktur wystawionych przez wykonawce robot budowlanych za okresy rozliczeniowe ujgte w umowie z

wykonawca robét budowlanych. Umowa z wykonawca robé6t budowlanych przewiduje rozliczenia fakturami
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czgdciowymi wystawionymi w oparciu o protokoly zaawansowania procentowego wykonania elementéw lub

zakoficzone elementy robé6t. Wysokos¢ faktury za wykonane ustugi nadzoru zostanie obliczona wg wzoru
WFc=CxW

WFc = warto$¢ faktury cze$ciowej wykonawcy ustugi nadzoru

C

= warto$¢ zaakceptowanej faktury wykonawcy robét budowlanych

W = wskaznik obliczony wg wzoru:

3.

6.

7.
8.

Kwota netto wynagrodzenianadzoru wskazana w § 4 ust. 2 umowy
(bez uwzglednienia péZniejszych ewentualnych anekséw)
Kwota netto tacznego wynagrodzenia wykonawcy roboét
(bez uwzglednienia p6zniejszych ewentualnych aneksow)

W(%) =

x100%

Y.aczne wynagrodzenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 4
ust.2 umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze faktury beda wystawiane w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Wykonawca

zobowiazuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia zamawiajacego droga elektroniczng o wystawieniu

faktury za posrednictwem Krajowego Systemu e-faktur (KSelF) wskazujac nr identyfikujacy fakture.

Zamawiajacy dokona zaplaty naleznosci w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur wystawionych przez

Wykonawcg i potwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zaplata  zostanie  dokonana  przelewem  bankowym  na  konto = Wykonawcy < Nr

....................................................... , na podstawie faktury.

Za termin dokonania platnosci uwaza si¢ dzient obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku opdznienia terminu platnosci, Wykonawca ma prawo naliczy¢é odsetki ustawowe za kazdy

dzient opdznienia.

Rozliczenie kofcowe ustugi objetej umowa nastapi faktura koficowa po dokonaniu odbioru kofdcowego

inwestycji 1 usuni¢ciu ewentualnych wad, usterek i nie moze przekroczyé kwoty wymienionej w § 4 umowy.

10. Protoké! odbioru uslugi i rozliczenie koficowe ustugi stanowi potwierdzenie pelnego i ostatecznego

1.

rozliczenia wszelkich kwot pienigznych naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§8

Odstgpienie od umowy
Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w wypadku, jezeli roboty nie zostang rozpoczete w
terminie 60 dni od daty wskazanej w § 2 ust. 1 lub w wypadku zaistnienia przerwy w robotach trwajacej
ponad 30 dni z przyczyn od niego niezaleznych .
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce w sposéb
niezgodny z obowigzujacymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami niniejszej
Umowy.
Zamawiajacy przystuguje prawo do natychmiastowego odstapienia od umowy lub jej rozwigzania w sytuacji
gdy:

1)  Wykonaweca nie przystapit do realizacji ustug nadzoru w terminie 14 dni od podpisania umowy lub
zaprzestal jego realizacji przez 14 dni kalendarzowych,

2)  trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowiazki lub nie wykonuje
ktéregokolwiek z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, w szczegdlnosci obowigzkow
okreslonych w § 3 ust 3 1 4 umowy,

3)  Wykonawca w sposob razgcy 1 zawiniony chociazby jeden raz naruszy postanowienia niniejszej
umowy i nie usunie tego naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz
3 dni robocze.

4)  zostanie ogloszone rozwigzanie Firmy Wykonawecy,
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5) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.

Odstapienie od umowy lub jej rozwiazanie winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ uzasadnienie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny o ktérej mowa w ust. 1-3 umowy.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§9

Zmiany umowy

Zmiana terminu przewidzianego na zakofczenia ustugi:

D

2)
3)

4
5)

1.
D

2)

3)

4)

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub wykonawcy robot, w
szczegblnosci zmiany terminu zakofczenia realizacji przedmiotu zaméwienia publicznego objetego ustuga
nadzoru inwestorskiego,

zmiana oséb realizujacych ustuge, pod warunkiem, Ze osoby te spelniaja wymagania jakie byly postawione
wykonawcy na etapie sktadania ofert,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcey skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia ustugi lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowsa,

konieczno$¢ dostosowania tresci umowy do bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa,

zmiana stawki podatku VAT.

§10
Kary umowne

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty kary umownej na rzecz zamawiajacego:

w sytuacji kazdego potwierdzonego przypadku nieobecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak
wyznaczonego zastepcy posiadajacego takie same uprawnienia budowlane w terminie uzgodnionym z
osobg odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotowej Umowy ze strony Zamawiajacego, o ktérej mowa w §
5 ust. 1) Umowy, w wysokosci 100,00 zI brutto z przyszlej faktury,

w sytuacji potwierdzonej nieobecnosci podczas cotygodniowej narady koordynacyjnej, o ktérej mowa w §
3 ust. 3-4, w wysokosci 300,00 zt brutto z przysztej faktury, za kazdy potwierdzony przypadek,

w wysokosci 50,00 zt brutto z przyszlej faktury, za kazdy dzien opdznienia powyzej 3 dni w zakresie
weryfikacji kosztorysow robo6t zamiennych, dodatkowych, niewykonanych, powykonawczych, o ktérych
mowa w opisie przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zalacznik nr 1 do Umowy,

w przypadku potwierdzenia w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiajacego kontroli, ze zatwierdzone
uprzednio przez Inspektora Nadzoru materialy budowlane lub / i urzadzenia, nie sa zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej lub nie odpowiadaja wymaganym normom, atestom i
certyfikatom, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosdci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 niniejszej Umowy, za kazdy taki przypadek.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne 10 % ceny brutto za stwierdzona przez Zamawiajacego
nienalezyta weryfikacje kosztoryséw, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3).

Odstapienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonaweca, a o
ktorych mowa w {8 ust. 1-3, badZ odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego
stronie w wysoko$ci 10% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kary umownej 2z naleznego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 iz principio umowy.
Zamawiajacy ma prawo lacznego zadania kar umownych okreslonych w §10 umowy. Zamawiajacy ma
prawo zadania powyzszych kar niezaleznie od wykonania prawa odstapienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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f§11
Podwykonawstwo

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnosé za ustugi, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcéw. Zlecenie wykonania cze$ci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego na wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia

i zaniedbania podwykonawcdw iich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania Wykonawecy.

10.

11.

12.

13.

§12
Ochrona danych osobowych

Strony o$wiadczaja, ze kazda z nich jest odrebnym administratorem danych osobowych udostepnianych
sobie wzajemnie w zwiazku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy.

Udostepnienie danych osobowych pomiedzy Stronami nastepuje wylacznie w zakresie niezbednym do
zawarcia, wykonania, rozliczenia niniejszej umowy, biezacego kontaktu roboczego oraz realizacji
obowigzkow wynikajacych z przepiséw prawa.

Zakres udostepnianych danych moze obejmowaé w szczegélnosci: imig¢ 1 nazwisko, stanowisko, numer
telefonu, adres e-mail, numer uprawnien zawodowych, dane dotyczace reprezentacii Strony, a w przypadku
0s6b prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza takze dane identyfikacyjne i1 adresowe zwigzane z
wykonywang dzialalnoscia.

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz innymi powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do zastosowania odpowiednich §rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych ochrone danych osobowych adekwatna do ryzyka naruszenia praw lub wolno$ci oséb,
ktérych dane dotycza.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez kazda ze Stron przez okres niezbedny do realizacji niniejszej
umowy, jej rozliczenia, a naste¢pnie przez okres wynikajacy z przepiséw prawa oraz przez czas niezbedny
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Kazda ze Stron jest zobowiazana do realizacji wobec os6b, ktérych dane dotycza, obowigzkéw
informacyjnych wynikajacych z RODO we wlasnym zakresie.

W przypadku skierowania do jednej ze Stron przez osobe, ktorej dane dotycza, zadania dotyczacego danych
przetwarzanych przez druga Strone, Strona ta niezwlocznie przekaze takie zadanie wlasciwej Stronie.
Strony zobowigzuja si¢ do wspolpracy w zakresie niezbednym do realizacji obowiazkéw wynikajacych z
RODO, w szczegdlnosci w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, zadania osoby, ktérej dane
dotycza, kontroli organu nadzorczego lub postgpowania administracyjnego albo sadowego dotyczacego
przetwarzania danych osobowych zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych mogacego mie¢ wplyw na dane
udostepnione przez drugg Strong, Strona, ktéra stwierdzita naruszenie, poinformuje o tym niezwlocznie
drugg Strone.

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w poufnosci wszelkich danych osobowych oraz innych informacji
uzyskanych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, zaréwno w czasie jej obowiazywania, jak 1 po jej
zakoficzeniu, chyba ze obowiazek ich ujawnienia wynika z przepisow prawa.
Jezeli w toku realizacji niniejszej umowy okaze sig, ze jedna ze Stron bedzie przetwarzaé dane osobowe w
imieniu drugiej Strony, Strony zobowiazuja si¢ do zawarcia odrebnej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych zgodnej z art. 28 RODO przed rozpoczeciem takiego przetwarzania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy Kodeksu

cywilnego oraz Rozporzadzenia.
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§ 13

Postanowienia koncowe

1. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistnialych przeszkodach
w wypelnieniu zobowigzaf umowy podczas realizacji inwestyciji.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

3. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

5. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nieudzielenia
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.4, Wykonawca uprawniony jest do wystapienia
na drogg sadowa.

6. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad miejscowo
wiasciwy dla Zamawiajacego.

7. Zmiany treSci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

10. Umowa niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawecy.

11. Integralng czeScia umowy jest Zalacznik nr 1 Opis przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy Wykonawca
Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji wielobranzowych robét
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