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Załącznik nr 7 do SWZ 

 Załącznik nr 5 do oferty     

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr …/ZECPRUDNIK/2026  

 

W dniu … …… 2026 r. w Prudniku pomiędzy Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z o.o. z 

siedzibą ul. Zielona 1, 48-231 Lubrza, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Go-

spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000170886, Regon 531341974, NIP 755-16-11-

683 zwanym dalej w tekście Zamawiającym reprezentowany przez: 

 

Paweł Kurtasz   - Prezes Zarządu  

 

a 

 

…………………….           - ……………….  

reprezentujący ……………………………. z siedzibą ul. …………………, …………………., zareje-

strowane w Sądzie  Rejonowym w ………………, ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-

wego pod nr KRS ……………….., Regon ……………., NIP …………………., 

 

w przypadku Konsorcjum: 

…………………….           - ……………….  

reprezentujący jako Lider Konsorcjum Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia publicznego – tj. Konsorcjum:  

Lider Konsorcjum: ……………………………. z siedzibą ul. …………………, …………………., za-

rejestrowane w Sądzie Rejonowym w ………………,  ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS ……………….., Regon ……………., NIP …………………., 

Partner Konsorcjum: ……………………………. z siedzibą ul. …………………, …………………., 

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w ………………, ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS ……………….., Regon ……………., NIP …………………., 

 

zwanymi/ym dalej w tekście Wykonawcą, którzy przystępują do zawarcia niniejszej Umowy w oparciu 

o przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenia zamówienia, rozstrzy-

gnięte w dniu … …… 2026 r., została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożonej w postępowaniu oferty, Zamawiający 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania p.n.  Rozbudowa 

i przebudowa magistrali cieplnej 2xDN250 i 4xDN150  o łącznej długości 97,5 mb przez rzekę 

Prudnik przy ul. Kochanowskiego w Prudniku”, których zakres określa:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej: „SWZ”), stanowiącą załącznik nr 

1 do Umowy, obejmująca m.in. dokumentację projektową opracowaną przez AKI - Projekt Marcin 

Świątkiewicz, ul. Prószkowska 9/28, 45-710 Opole, data opracowania – październik 2025 r. (projekt 

zagospodarowania terenu, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych), dokumentacje badań podłoża gruntowego 

wraz z opinią geotechniczną opracowanej przez GEOWIERT Rzepka Invest, ul. Armii Krajowej 4, 

45-071 Opole, data opracowania – kwiecień 2025 r., decyzję nr 22 pozwolenie na budowę wydaną 
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przez Starostę Prudnickiego znak sprawy AB.6740.4.136.2025 z dnia 26.01.2026 r. (dalej: „Doku-

mentacja Techniczna), 

2) Harmonogram rzeczowo- finansowy (dalej: „HRF”), stanowiący załącznik nr 2 do Umowy,  

3) Oferta Wykonawcy (dalej: „Oferta”), stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy. 

2. W przypadku sprzeczności treści dokumentów wskazanych w ust. 1 powyżej, decydujące znaczenie 

mają dokumenty w następującej kolejności: Umowa, SWZ, HRF, Oferta - z tym zastrzeżeniem, że 

Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wykonać przedmiot umowy zgodnie z Dokumentacją Tech-

niczną. 

3.  Na przedmiot zamówienia określony w ust. 1. składają się m.in: 

a) roboty ziemne i roboty instalacyjno-montażowe wykonane zgodnie z projektem budowlano-wy-

konawczym, 

b) dostawy niezbędnych materiałów do przeprowadzenia wszystkich robót, 

c) organizacja, zagospodarowanie, zasilenie, zabezpieczenie i likwidację placu budowy, 

d) badanie ultradźwiękiem spawów – 100 %  (wymagana klasa spoin co najmniej druga), 

e) nadzory nad robotami związanymi z obcym uzbrojeniem, 

f) kompleksowa obsługa geodezyjną (tj. mapa geodezyjna powykonawcza 3 szt. z oświadczeniem 

wykonawcy prac geodezyjnych o weryfikacji operatu technicznego stanowiącego dokumentację 

geodezyjną, operat pomiarowy geodezyjny inwentaryzacji sieci ciepłowniczej 3 szt. wraz z zazna-

czonymi mufami oraz wykazem rzędnych, informacja uprawnionego geodety o usytuowaniu 

obiektu – w przypadku odstępstw od projektu musi posiadać tą informację) oraz 1 komplet na 

nośniku elektronicznym – plik cyfrowy w formacie DXF w układzie współrzędnych EPSG:2177 

(tj. powykonawcze elementy sieci wraz z mapą do celów projektowych), 

g) przed przekazaniem placu budowy dostarczenie Zamawiającemu kopii informacji przedłożonej 

Staroście Prudnickiemu o ilości oraz rodzajach wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne, 

które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia wraz z określeniem sposobu postępowania z 

nimi stosownie do postanowień Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2023 

r., poz. 1587 z późniejszymi zmianami), gdyż Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 

Ustawy o odpadach i zobowiązany jest wykonać obowiązki przypisane wytwórcy odpadów, dla 

robót budowlanych, dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

h) wykonanie dokumentacji powykonawczej, a w przypadku dokonania znacznych zmian projekto-

wych podczas realizacji zadania, wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej z nanie-

sieniem dokonanych zmian oraz uzgodnienie ich z organami Administracji Budowlanej. 

i) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają spo-

rządzenia takiego planu, 

j) organizacją ruchu zatwierdzona przez użytkownika dróg oraz opłaty za utrudnienia w ruchu i 

oznakowanie budowy, 

k) remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach, 

l) próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika, 

m) wykonanie zaleceń pokontrolnych, m.in. takich instytucji jak organy: Państwowa Inspekcja Pracy, 

Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, 

n) opłaty za utylizację i wysypisko zdemontowanych materiałów, 

o) zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do 

odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również 

wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, 

złom, pnie, korzenie, karpiny, itp. należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów 

lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowią-

zującymi przepisami. Składowanie w rejonie terenu budowy w miejscu wskazanym przez Zama-

wiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie 
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dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko 

Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. Złom 

z demontażu sieci cieplnych przy ul. Kochanowskiego złożyć w miejscu wskazanym przez Zama-

wiającego. Zdemontowany złom stanowi własność Zamawiającego, 

p) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przywrócenie go to stanu pierwotnego 

wraz z uzyskaniem oświadczeń od właścicieli nieruchomości o braku zastrzeżeń do jakości od-

tworzenia i pozostawionego porządku. Należy uporządkować także teren przylegający do placu 

budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót, 

q) inne roboty towarzszące niezbędne do realizacji zadania wynikające z warunków jednostek uzgad-

niających i właścicieli terenu, 

r) na nieruchomości nr 6228, 6708,3369, 6220 należy dokonać całkowitego demontażu istniejących 

ciepłociągów, kanałów łupinowych oraz uwzględnić naniesienie tych zmian na powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną, 

s) na nieruchomości nr 6220 należy zgodnie z pismem nr PSGOP.ZMDZ.763.243.25 z dnia 

30.05.2025 r. zlecić Gazowni w Nysie likwidację części nieczynnego gazociągu krzyżującego się 

z zaprojektowaną siecią, 

t) sieć telemetryczna: 

− wzdłuż sieci cieplnej przejścia pod rzeką przy ul. Kochanowskiego w rurze osłonowej typu 

RHDPE 50x4.4 o ściance wewnętrznej wzdłużnie rowkowanej i pokrytej warstwą poślizgową 

wraz z przeinstalowaną linką do zaciągania kabla należy ułożyć kabel telemetryczny TECH-

NKABEL LAN-T2 3x2x0,75mm z żyłą ekranująca oraz należy ułożyć drugą pustą rurę osło-

nową typu RHDPE 50x4.4 o ściance wewnętrznej wzdłużnie rowkowanej i pokrytej warstwą 

poślizgową wraz z przeinstalowaną linką do zaciągania kabla. 

4. Strony oświadczają, iż wszystkie prace projektowe, roboty budowlane, prace, usługi i dostawy, objęte 

umową i SWZ wchodzą w zakres przedmiotu umowy, a tym samym za ich wykonanie Wykonawcy 

nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie oprócz wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach wynagrodzenia, wszystkie ro-

boty, jak również te prace budowlane, które nie zostały wyszczególnione w SWZ (w tym m.in. w Do-

kumentacji Projektowej), których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót, a które posiadający 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie SWZ, ob-

owiązujących przepisów prawa, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia.  

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów budowlanych oraz urządzeń, sprzętu, maszyn Wy-

konawcy. 

6. Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń i/lub wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest okazać 

inspektorowi nadzoru deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i DTR oraz ewentualnie inne doku-

menty wymagane odrębnymi przepisami, a także uzyskać pisemną akceptację Karty Materiałowej 

przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć propozycje Kart Materiałowych z 

wyprzedzeniem, tak aby procedura akceptacji wyrobów nie powodowała opóźnienia w realizacji robót 

względem HRF. 

7. Materiały wskazane w SWZ oraz wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu 

umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowa-

nia w budownictwie określonym w Prawie budowlanym, a w szczególności: być fabrycznie nowe, przy 

czym Zamawiający wymaga, aby rury i elementy preizolowane wyprodukowane były nie wczesnej niż 

6 m-cy przed dostarczeniem ich na teren budowy, a wszystkie pozostałe urządzenia i elementy insta-

lacji nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostarczeniem ich na teren budowy; odpowiadać wymaga-

niom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych; posiadać wymagane przepisami prawa certy-

fikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce lub innym państwie 
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członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wol-

nym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji; być dobrane 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały 

użyte przy wykonywaniu robót; być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu 

realizacji przedmiotu umowy. 

8. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń i wyposażenia, które nie zostały zaakceptowane 

przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do:  

1) demontażu materiałów, urządzeń i wyposażenia i ich usunięcia z terenu budowy w wyznaczonym 

terminie oraz zastąpienia ich zaakceptowanymi materiałami, urządzeniami i wyposażeniem, 

lub 

2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały, urządzenia i wyposażenia lub jakość wykonanych 

Robót nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy w wymaganym 

standardzie. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiający ustali, że jakość materiałów, urządzeń i wy-

posażenia nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 7, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest zastosować zakwestiono-

wane przez Zamawiającego materiały, urządzenia i wyposażenie do robót dopiero wówczas, gdy Wy-

konawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 7, po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z udowodnieniem jakości obciążają 

Wykonawcę. 

§ 2 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych:  

a) termin przekazania placu budowy 

 

 

b) termin rozpoczęcia robót 

c) termin przerwy w dostawie ciepła  

d) termin zakończenia robót budow-

lano-montażowych 

e) termin zakończenia robót demon-

tażowych i odtworzeniowych 

f) termin zakończenia dla całego za-

dania  

 

g) czynności  i roboty wymienione 

w §1 ust. 3                         

- do 14 dni kalendarzowych od daty przedłożenia przez 

Wykonawcę potwierdzeń formalności uzgodnieniowych 

zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. a), 

- …….... 2026 r. lub z datą przekazania placu budowy, 

- od 17.08.2026 r. do 25.08.2026 r., 

 

- …….......... 2026 r. lecz nie później niż 04.09.2026 r., 

 

- …….......... 2026 r. lecz nie później niż 25.09.2026 r., 

- .......... tj. do 14 dni kalendarzowych od daty zakończe-

nia robót po zakończeniu odbioru robót zgodnie z §9 ust. 6  

lecz nie później niż do 09.10.2026 r., 

- od rozpoczęcia do zakończenia budowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą 

mieć wpływ na prawidłowość i terminowość realizacji przedmiotu umowy, w formie pisemnej, nie-

zwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od chwili stwierdze-

nia danej okoliczności. W wypadku niedochowania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprze-

dzającym niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy wobec Zamawiającego 

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie będzie mógł powoływać się wobec Zamawiającego 

na daną okoliczności, jak również na jej ewentualny wpływ na przesunięcie terminów realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

3. Jeżeli faktyczny postęp robót będzie zagrażał terminom wskazanym w ust.1 Wykonawca jest zobo-

wiązany, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym jednak niż 
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7 dni, do przedstawienia Zamawiającego celem zaopiniowania planu naprawczego wykonywania ro-

bót tak, by uwiarygodnić nadrobienie opóźnień.  

4. Zamawiający może w uzasadnionych okolicznościach polecić Wykonawcy wstrzymanie bądź opóź-

nienie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnej. W takim wypadku Wykonawca 

nie będzie ponosić odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki wstrzymania robót budowla-

nych na okres wskazany przez Zamawiającego, o ile nastąpiło ono z przyczyn nie leżących po jego 

stronie. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, doku-

mentacją projektową, wytycznymi producentów materiałów budowlanych, etyką zawodową oraz po-

stanowieniami umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy: 

1) zapoznał się z SWZ oraz nie wnosi do jej treści żadnych zastrzeżeń i uwag, uznaje ją za kompletną, 

jednoznaczną i wystarczającą do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 

2) zapoznał się z terenem budowy (teren wykonywania robót), istniejącą infrastrukturą oraz pozosta-

łymi warunkami terenowymi miejsca wykonywania robót, 

3) zapoznał się z możliwościami zasilenia terenu budowy w media, w tym m.in. energię elektryczną, 

wodę oraz uznaje je za wystarczające do realizacji Przedmiotu Umowy, 

4) ocenił możliwość urządzenia zaplecza budowy, 

oraz uwzględnił ww. okoliczności w ramach Oferty. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej sta-

ranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budow-

lanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

Zamawiający ma prawo: 

a) nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót wpisem do dziennika budowy, co nie bę-

dzie uzasadnieniem do przedłużenia terminu wykonania robót, albo, 

b) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi do chwili odbioru końcowego przedmiotu umowy, odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych, za: 

1) wybrane metody, zasadność, prawidłowość i bezpieczeństwo wszystkich jego czynności i zanie-

chań w trakcie realizacji umowy, 

2) jakość robót oraz jakość i poprawność wykorzystania materiałów, urządzeń i wyposażenia, 

3)  szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim przy i w związku 

z realizacją umowy.  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie naprawić szkody na swój koszt 

i ryzyko oraz zwolnić Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, a gdyby 

zwolnienie takie nie było możliwe (w szczególności zaś wówczas, gdyby Zamawiający zobowią-

zany był do zapłaty jakichkolwiek kar/kwot z tego powodu), Wykonawca zobowiązany jest do 

zwrotu na rzecz Zamawiającego wszelkich poniesionych przez niego kosztów na pierwsze we-

zwanie Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

c) przeszkolenia stanowiskowe, 

d) działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania, zaniechania. 

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o realizację robót w podwykonawstwie jest wymagana 

uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia 
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mu przez Wykonawcę parafowanej przez strony umowy lub jej parafowanego projektu z podwyko-

nawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie 

tejże umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy z podwykonawcą.  

7. W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzial-

ność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami (w 

tym BHP). 

8. Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową przez podwykonawcę osobom trzecim 

wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwy-

konawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwyko-

nawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do 

umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami § 3 ust. 6 Zamawiający jest zwol-

niony z odpowiedzialności określonej w art. 647  1 KC. 

§ 4 

1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający usta-

nawia: 

Dział ……………….. reprezentowany przez: 

……………….. – ……………….., tel. ……………, tel. ……………, wew. …., 

e-mail: …………………………….. 

……………….. – ……………….., tel. ……………, tel. ……………, wew. …., 

e:mail: …………………………….. 

……………….. – ……………….., tel. ……………, tel. ……………, wew. …., 

e:mail: …………………………….. 

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………………., tel. …….....…........, e-

mail: ………............…............ Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego prze-

pisami Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późniejszymi 

zmianami). 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ........................................................... posiada-

jącego uprawnienia budowlane nr  ................................................. i nr zaświadczenia z ewidencji 

RISZ ……………….............., tel. …….....…........, e-mail: ………............…............ 

4. Zmiana przez Wykonawcę osoby, o których mowa w ust.3 wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego i jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych lub innych, któ-

rych nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności (np. długotrwała 

choroba, długotrwała niezdolność do pracy).  

5. Zmiana przez Zamawiającego osób, o których mowa w ust. 1-2 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie 

przekazania informacji drugiej Stronie w formie pisemnej. 

6. Strony ustalają, że porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonaniem Umowy odbywa 

się poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji w formie pisemnej. 

Strony dopuszczają porozumiewanie się w drodze korespondencji e-mailowej na adresy wskazane w 

§ 4 Umowy, za wyjątkiem czynności dla których Umowa zastrzega formę pisemną. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się w opar-

ciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie zryczałtowanego wynagrodzenia netto na kwotę: 

.................................... złotych 
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(słownie: .................................................................................................................. złotych) 

Do wynagrodzenia określonego powyżej należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości: 

podatek VAT ................... złotych 

(słownie …................................................................. złotych) 

 Razem brutto: ....................................................... złotych 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością i 

jakością, w tym m.in.: koszty wykonania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem robót, 

koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wszelkich badań, koszty wykonania ewentual-

nych robót rozbiórkowych i demontażowych, robót przygotowawczych i porządkowych, koszty orga-

nizacji terenu budowy i jego likwidacji, koszty wynagrodzeń tymczasowych, koszty obsługi geode-

zyjnej, geologicznej i archeologicznej, koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty 

uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatacje zamontowanych urządzeń, koszty zawiadomienia o 

zakończeniu budowy i uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu Powiato-

wego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Prudniku, koszty ubezpieczeń czy należności publiczno-

prawnych, koszt wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, koszt przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym. 

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wyna-

grodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, cho-

ciażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac projektowych 

oraz robót budowlanych. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmioto-

wego umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia Wynagrodzenia.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po za-

kończeniu robót w oparciu o protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego oraz 

po przekazaniu Zamawiającemu kopii zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz dowo-

dem jego złożenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Prudniku, zaświadczenia o 

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Prudniku. 

5. W przypadku realizacji umowy przez Wykonawcę z udziałem podwykonawców, Wykonawca, pod-

wykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani na podstawie doręczonych im rachunków lub 

faktur, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy za odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wraz z każdą fakturą nie budzących 

wątpliwości dowodów potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia pod-

wykonawcy, dalszemu podwykonawcy wykonującemu część przedmiotu umowy objętego fakturą, tj. 

1)  zestawienia wymagalnych należności dla wszystkich podwykonawców/dalszych podwykonaw-

ców, wykonujących przedmiot umowy, 

2) kopie protokołów odbioru sporządzonych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub podwy-

konawcami a dalszymi podwykonawcami, potwierdzających wykonanie robót przez podwykonaw-

ców/dalszych podwykonawców, 

3) kopie wystawionych przez podwykonawców/ dalszych podwykonawców faktur będących podstawą 

do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

4) polecenia przelewu (lub inne dowody wpłat) na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez 

podwykonawców/ dalszych podwykonawców, 

5) oryginały pisemnych oświadczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców podpisane przez 

osoby uprawnione do ich reprezentacji, potwierdzające, że otrzymali należne wynagrodzenie.  
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7. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy wykonywania przedmiotu umowy, objętego 

wystawioną fakturą, jest zobowiązany do ww. faktury dołączyć oświadczenie o nie zleceniu podwy-

konawcy wykonania robót/ prac.  

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom wskazanych w ust. 6 oraz nie przedłożenia oświadczenia o nie zleceniu podwyko-

nawcom wykonania prac Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy Wynagrodzenia 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub oświadczeń 

oraz nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie Wynagrodzenia. 

9. Postanowienia wskazane w ust. 5-8 mają odpowiednie zastosowanie do wynagrodzenia należnego 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł umowę z podwykonawcą.  

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwy-

konawcy robót budowlanych lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z art. 6471 kodeksu cywilnego w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę. 

11. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia następuje, na wniosek podwykonawcy robót budowlanych lub 

dalszego podwykonawcy, przy czym przed jej dokonaniem Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodze-

nia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma Zama-

wiającego. 

12. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych lub dal-

szemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy robót 

budowlanych lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zama-

wiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej za-

płaty. 

13. Bezpośrednia zapłata określona w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek za 

opóźnienie w zapłacie, należnych podwykonawcy robót budowlanych lub dalszemu podwykonawcy. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy robót budowlanych lub dalszemu pod-

wykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia Wyko-

nawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie  60 (słownie:  sześćdziesięciu) dni od dnia wystawienia Za-

mawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek ban-

kowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Zamawiający informuje, że fakturę końcową za reali-

zację przedmiotu umowy należy wystawiać na: 

Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

48-231 Lubrza, ul. Zielona 1 

REGON 000531341974, NIP 755-16-11-683    

16. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą na-

leżnego Wynagrodzenia. 

17. Zbycie przez Wykonawcę wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu reali-

zacji niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważno-

ści. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zamiennych w stosunku do robót, jeżeli ich wyko-

nanie jest konieczne dla realizacji umowy lub korzystne dla Zamawiającego, zgodnie z zasadami wie-

dzy technicznej, na warunkach określonych w aneksie do umowy. Rozliczenie robót zamiennych 
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nastąpi kosztorysem różnicowym, uwzgledniającym różnice cenowe pomiędzy kosztorysem dla robót 

podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych.  

19. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie, których ko-

nieczność wystąpi w toku realizacji umowy, Wykonawca obowiązany jest poinformować w formie 

pisemnej o tym fakcie Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od dnia powzięcia takiej informacji 

pod rygorem utraty prawa powoływania się na ta okoliczność, a także przedstawić zakres i kosztorys 

tych robót.  

20. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót  dodatkowych, 

wyłącznie po uprzednim podpisaniu przez Strony protokołu konieczności, pisemnym zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego kosztorysu prac dodatkowych oraz po zawarciu aneksu do umowy. 

21. W wypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek prac lub czynności innych niż objęte przed-

miotem umowy, bez zawarcia aneksu do umowy, prace te i czynności podejmowane będą wyłącznie 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie uprawniając go do domagania się od Zamawiającego jakiegokol-

wiek wynagrodzenia dodatkowego. W takim wypadku Wykonawca zrzeka się wobec Zamawiającego 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w tym również roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, 

a Zamawiający będzie miał również prawo do domagania się od Wykonawcy usunięcia prac wykona-

nych bez jego zgody. 

22. Rozliczenie prac dodatkowych oraz zamiennych nastąpi, na zasadach określonych dla robót podsta-

wowych, tj. przy przyjęciu stawek jednostkowych wskazanych w kosztorysie dla robót podstawo-

wych, a w przypadku braku takich pozycji według średnich cen ogólnokrajowych publikowanych 

przez SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym wykonanie prac. Ceny materiałów, robocizny i 

sprzętu przyjmowane będą z kwartału poprzedzającego wykonanie robót dodatkowych. 

23. Zamawiający jest uprawniony do: 

1) zmniejszenia ilości robót na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub po-

minięcie poszczególnych robót, opisanych w SWZ, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji 

umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu 

budowlanego. W przypadku zmniejszenia ilości robót obniżeniu ulega wynagrodzenie Wyko-

nawcy o kwotę wynikającą z kosztorysu różnicowego, zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

Kosztorys różnicowy zostanie sporządzony przy uwzględnieniu zakresu robót faktycznie niewy-

konywanych, ustalenie wartości robót niewykonywanych na podstawie cen jednostkowych okre-

ślonych w kosztorysie, a w pozostałych przypadkach na podstawie średnich cen ogólnokrajowych 

publikowanych przez  SEKOCENBUD, 

2)  zmianę kolejności wykonania robót, określonej HRF, jeżeli zmiana ta nie wpływa na realizację 

umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od pro-

jektu budowlanego. 

24. Strony oświadczają, że są czynnymi płatnikami podatku VAT. 

§ 6 

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe: 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

a) Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarejestrowany dziennik budowy, 

b) Zamawiający dostarczy Wykonawcy kompletny projekt budowlano-wykonawczy wraz ze zgłosze-

niem budowy lub pozwoleniem na budowę oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych oraz dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną, 

c) Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przedłożenia 

przez Wykonawcę potwierdzeń formalności uzgodnieniowych zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. a), 

d) Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i 

ulegających zakryciu,  
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e) Zamawiający będzie dokonywał potwierdzenia wykonania robót zanikających oraz robót ulegają-

cych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru w ciągu 3 dni roboczych 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót, 

f) Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od 

daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót, 

g) Zamawiający zakończy odbiór robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczęcia. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

a) Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem robót przedłoży Zama-

wiającemu potwierdzenia załatwienia formalności uzgodnieniowych z właścicielami terenu i 

właścicielami uzbrojenia terenu oraz wymagane dokumenty, w tym: 

− na mocy Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025, poz. 

418 z późniejszymi zmianami) oryginał sporządzonego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

jeśli niezbędnym jest sporządzenie takiego planu, 

− kopię zawiadomienia właściciela nieruchomości o chwili wejścia na teren inwestycji (Spółdziel-

nia Pionier), 

− za pośrednictwem Zamawiającego powiadomić z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem Nad-

zór Wodny w Prudniku o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót w korycie rzeki Prudnik, 

− zgodnie z umową użytkowania nr 454/2025 z dnia 21.11.2025 r. udział przedstawiciela Wyko-

nawcy w czynności wydania do użytkowania Zamawiającemu przedmiotu użytkowania przez 

Nadzór Wodny w Prudniku poprzez sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

− oznaczenie w sposób trwały i widoczny korzystania z przedmiotu użytkowania zgodnie z umową 

użytkowania nr 454/2025 z dnia 21.11.2025 r.,  

− zgodnie z pismem nr PSGOP.ZMDZ.763.243.25 z dnia 30.05.2025 r.: 

• kopię potwierdzonego wystąpienia o nadzór branżowy spisany z Gazownia w Nysie na 14 dni 

przed rozpoczęciem prac, 

• kopię zlecenia Gazowni w Nysie likwidacji części nieczynnego gazociągu krzyżującego się z 

zaprojektowaną siecią, 

− zgodnie z pismem nr TD25-05-0469004-03 z dnia 10.06.2025 r. i protokołem z narady koordy-

nacyjnej nr GK.6630.61.2025 z dnia 04.09.2025 r.: 

• kopię potwierdzonego wystąpienia o nadzór elektroenergetyczny (branżowy) nad wykonywa-

nymi pracami spisany z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Opole Jednostka Terenowa Prud-

nik, 

• kopię potwierdzonego złożenia wniosku ZUD-CUP na prace w pobliżu czynnych urządzeń 

Tauron Dystrybucja S.A. na wyłączenie istniejących linii kablowych, 

− zgodnie z pismem nr MG.VI.6850.59.2025 z dnia 11.09.2025 r.: 

• kopię zlecenia nadzoru prac budowlanych firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Prósz-

ków Sp. z o.o. realizującej rewitalizację terenu, 

• kopię opracowanego i wprowadzonego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, 

• kopię wniosku o zawarcie umowy użyczenia działek z Gminą Prudnik oraz kopię wydanej 

umowy użyczenia nieruchomości, 

b) Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisani, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki bu-

dowlanej, dokumentacją projektową, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami BHP, etyką 

zawodową, postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa, a w szczególności zawartymi w: 

− Prawie Budowlanym, 

− przepisach z zakresu BHP, ppoż. właściwych dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy, 
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− przepisach związanych z ochroną środowiska, 

c) Wykonawca przyjmie plac budowy we wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego termi-

nie i przystąpi do rozpoczęcia robót z dniem wpisanym do umowy w § 2 ust 1 ppkt. b) lub z dniem 

przekazania placu budowy, 

d) Wykonawca wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są 

niezbędne dla lub podczas wykonania robót, 

e) Wykonawca oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty podstawowe (tablica 

informacyjna, oznaczenia bhp, ppoż., itp.), 

f) jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, który dostarczy Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy, 

g) Wykonawca zapewni dozór na terenie i placu budowy przez cały okres trwania budowy, 

h) Wykonawca zapewni prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punk-

tów, linii i poziomów odniesienia wynikających z dokumentacji projektowej, 

i) Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej 

nie wykonaniem obowiązków Zamawiającego, 

j) Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usu-

wać będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i 

inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz urządzenia prowizoryczne, 

które nie są potrzebne. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane 

przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, 

k) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu na 

3 dni przed ich zakryciem, 

l) Wykonawca będzie zgłaszał konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych, na któ-

rych wykonanie musi uzyskać zgodę Zamawiającego, 

m) Wykonawca po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe 

zaplecze oraz pozostawi cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania, 

n) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, 

o) Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, której zakres określa załącznik nr 4 do 

umowy, 

p) Wykonawca uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego, 

q) Wykonawca wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji państwowych 

takich organów jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa 

Straż Pożarna, 

r) Wykonawca uzyska protokoły odbioru z udziałem przyszłego użytkownika przedmiotu umowy, 

s) rezystancja izolacji dla maksymalnej długości pętli (2000 mb.), jeśli dostawca nie określi inaczej, powinna 

wynosić dla sieci nowo wykonanej co najmniej 10 MΩ,, 

t) w przypadku budowy odcinka o długości mniejszej niż maksymalna, rezystancja izolacji powinna mieć war-

tość nie mniejszą niż wynikająca z równania:  𝑅𝑍 =
10∙𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐿
 [𝑀𝐶𝐼] 

              gdzie:  𝐿𝑚𝑎𝑥 − długość maksymalna obsługiwana przez jeden kanał detektora [mb. ]  

 𝐿 −  długość zrealizowanej pętli [mb. ] 

u) warunkiem przystąpienia do odbioru systemu alarmowego jest dostarczenie przez Wykonawcę: 

− powykonawczego schematu alarmowego, 

− powykonawczego schematu montażowego, 

− protokołu pomiaru rezystancji pętli i izolacji, 

− wykresów reflektometrycznych pętli alarmowych, 

− geodezyjnych szkiców polowych z naniesionymi odległościami pomiędzy mufami, 

− mapy zasadniczej z naniesionym przebiegiem ciepłociągu, 
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v) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz że warunki robót są 

mu znane,  

w) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową wyłącznie 

wyrobów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą 

Prawo budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych oraz posiadających „deklarację zgodności”, 

o której mowa w Ustawie o systemie oceny zgodności. Rok produkcji zastosowanych materiałów 

nie wcześniejszy niż IV kwartał 2025 roku, 

x) od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzial-

ność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim, 

y) w przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą Umową bez należytej 

staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki 

budowlanej, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający 

ma prawo: 

− nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót, 

− odstąpić od Umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy, 

− powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom na koszt 

Wykonawcy, 

− potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych, 

− Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

• przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, ppoż., 

• posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

• przeszkolenia stanowiskowe. 

§ 7 

1. Wykonawca tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym również roszczeń o zapłatę kar umownych oraz z tytułu 

gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne, zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę …….. zł  

(słownie: ……..) w formie ……..,  do dnia upływu …….. miesięcy licząc od dnia podpisania Proto-

kołu Odbioru Przedmiotu Umowy).  

2. Zwalnianie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego odbędzie się jak ni-

żej: 

a) 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące zgodnie z umową 

wykonanie robót, zwrócone zostanie w terminie do 30 dni od daty zakończenia odbioru robót bu-

dowlanych, 

b) 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy służące do pokrycia roszczeń w 

ramach rękojmi i gwarancji, zwrócone zostanie do 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady i  

gwarancji jakości.  

3. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, Wykonawca zobowią-

zany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Za-

mawiającego. Dokument potwierdzający przedłużony termin ważności zabezpieczenia należytego wy-

konania umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed podpisaniem aneksu lub – jeśli ko-

nieczność przedłużenia terminu realizacji umowy nie została zatwierdzona aneksem, co najmniej na 

21 (dwadzieścia jeden) dni przed upływem terminu zakończenia robót. 
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§ 8 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt i utrzymywania w okresie realizacji przed-

miotu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu kserokopię polisy OC poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z dowodem jej 

opłacenia) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej przedmiot 

umowy na sumę min 1 500 000 zł   – przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku upływu terminu ważności polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

przedmiotowego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w trakcie obowiązywania Umowy, Wyko-

nawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu, jednak nie później niż na 7  dni 

przed upływem ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej polisy lub dokumentu potwierdzającego 

posiadanie ubezpieczenia, kopię wznowionej polisy OC poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia, pod 

rygorem naliczenia kary umownej.  

3. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi 

jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wy-

konywaniem robót Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę. 

4. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiają-

cego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego, 

dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub po-

średnio z wykonywaniem robót, w szczególności: 

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym i długotrwałą chorobą 

którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę, podwykonawców, dalszych podwykonaw-

ców i innych wykonawców, 

2) utraty lub uszkodzenia majątku Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawców, dalszych podwy-

konawców oraz osób przez nich zatrudnionych, 

3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie 

ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich, 

4) utraty lub uszkodzenia robót, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób. 

5. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w przypad-

kach określonych w ust. 3, Wykonawca po uprzednio otrzymanym wezwaniu od Zamawiającego nie-

zwłocznie zwróci je Zamawiającemu. 

6. Niezależenie od obowiązku naprawienia w pełnej wysokości szkody wyrządzonej Zamawiającemu, 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pomocy (w szczególności na własny koszt weźmie udział w to-

czącym się postępowaniu) w celu zapobieżenia wystąpieniu negatywnych konsekwencji dla realizacji 

Inwestycji wynikających z wszczęcia, wywołanego przyczynami zawinionymi przez Wykonawcę, ja-

kichkolwiek postępowań administracyjnych lub sądowych zmierzających do wstrzymania wykonalno-

ści pozwoleń, ich uchylenia lub stwierdzenia nieważności, a także w przypadku wydania z powyższych 

przyczyn rozstrzygnięć wstrzymujących prowadzenie Robót.  

7. Jeżeli Wykonawca nie dokona lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 lub 

nie dostarczy wystarczających dowodów, polis lub pokwitowań, to Zamawiający, według swojego wy-

boru, jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nalicza-

nia kar umownych Wykonawcy lub zawarcia umów ubezpieczenia czy też opłacenia składek, oraz 

potrącenia poniesionych kosztów z Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 9 

1. Przeprowadzenie odbioru robót zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru podpisanym 

przez przedstawicieli Stron (zwany dalej: „Protokołem końcowym”).  Czas trwania czynności odbioru 

nie może być dłuższy od 14 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia czynności odbioru. Protokół 
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końcowy będzie zawierał wzmianki o wadach lub usterkach robót lub innych niezgodnościach pomię-

dzy sposobem wykonania przez Wykonawcę robót, a Umową, SWZ, itp. Strony zgodnie postana-

wiają, że brak wskazania w protokole końcowym wad, usterek, błędów lub nieprawidłowości w wy-

konaniu przez Wykonawcę obowiązków umownych nie wyłącza ani w żadnej mierze nie ogranicza 

możliwości wskazania ich przez Zamawiającego w późniejszym terminie, czy też powoływania się na 

nie lub ich konsekwencje przez Zamawiającego w późniejszym terminie. 

2. Zamawiający jest uprawniony do przerwania czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności 

odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakoń-

czenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań bądź występują wady nadających się 

do usunięcia. Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 

gotowości odbiorowej. 

3. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru końcowego istnienia wad, usterek, niezgodności przed-

miotu umowy, które nie uniemożliwiają korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

jest uprawniony do odbioru przedmiotu umowy i odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.  

4. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.3 Wykonawca w terminie określonym w Protokole końco-

wym, lecz nie dłuższym niż 10 (dni roboczych) od dnia podpisania protokołu końcowego, usunie 

wszelkie wady, usterki, błędy i niezgodności wskazane w Protokole końcowym na własny koszt, po 

czym zgłosi Zmawiającemu gotowość do powtórnego odbioru. W przypadku, jeżeli w trakcie ponow-

nego odbioru Zamawiający wskaże wady lub usterki robót lub inne niezgodności pomiędzy sposobem 

wykonania przez Wykonawcę robót, a umową lub SWZ Wykonawca będzie zobowiązany do ich usu-

nięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 10 dni, przy czym Za-

mawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty odpowiadającej wartości prac naprawczych z 

Wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich wykonania. 

5. Kolejne procedury odbioru będą realizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

6. Terminem uznawanym za dzień zakończenia realizacji Robót będzie data podpisania przez Zamawia-

jącego protokołu końcowego odbioru robót nie zawierającego żadnych wzmianek o istotnych wadach, 

usterkach, błędach lub niezgodnościach robót z umową i SWZ. 

7. Żadna część robót zanikających lub ulegających zakryciu nie może zostać zakryta lub uczyniona nie-

dostępną bez zatwierdzenia inspektora nadzoru. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

będzie się odbywał przy uczestnictwie przedstawicieli obu Stron. W przypadku stwierdzenia wad 

w czasie czynności sprawdzających, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich 

usunięcia, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych. Po usunięciu wad Strony ponownie przystąpią do 

odbioru. Niewykonanie lub nienależyte zobowiązań Wykonawcy określonych w niniejszym ustępie 

będzie uważane za istotne naruszenie Umowy.  

8. Wszelkie odbiory dokonane przed odbiorem końcowym, w szczególności odbiory robót zanikających 

lub ulegających zakryciu nie mają charakteru jakościowego, nie stanowią potwierdzenia prawidłowo-

ści wykonanych prac przez Zamawiającego oraz przejęcia odpowiedzialności za prace będące przed-

miotem danego odbioru.  

9. Po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z 

dowodem jego złożenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz zaświadczenia o 

braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego w ustawowym terminie Strony, przy uczestnictwie 

przedstawicieli obu Stron oraz inspektora nadzoru i kierownika budowy, sporządzą Protokół Odbioru 

Przedmiotu Umowy. 

§ 10 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy, licząc od dnia następującego 

po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót (zwana dalej: „Gwarancja Jakości”) na okres  
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,... , przy czym w przypadku udzielenia przez producenta materiałów budowlanych dłużej gwarancji 

obowiązuje dłuższy okres gwarancji. 

2. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji, z tym że Wykonawca zobowiązuje się wydać Zama-

wiającemu dokumenty (karty) gwarancyjne dla wszelkich materiałów i elementów wykorzystanych 

w ramach robót – jeśli takie dokumenty gwarancyjne zostały dostarczone przez producentów danych 

materiałów albo elementów. Karty gwarancyjne zostaną przez Wykonawcę doręczone Zamawiają-

cemu wraz z zawiadomieniem o zgłoszeniu gotowości odbiorowej. Niewywiązanie się przez Wyko-

nawcę z tego obowiązku będzie stanowiło dla Inwestora podstawę do uznania przez Zamawiającego 

braku gotowości odbiorowej Wykonawcy. 

3. W ramach gwarancji jakości Wykonawca gwarantuje zgodność wykonanych robót, materiałów i urzą-

dzeń z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, umową, SWZ, Dokumentacją Techniczną jak 

również ich należytą jakość.  

4. Gwarancja obejmuje w szczególności nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową 

eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przed-

miocie umowy w dniu końcowego odbioru oraz powstałe w okresie gwarancji.  

5. Zasady eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy zostaną określone w instrukcji użytkowania, 

przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej. 

6. W razie wątpliwości Strony ustalają, że wadę stanowi każda, nawet najdrobniejsza niekorzystna wła-

ściwość wykonanych robót (zastosowanych materiałów lub urządzeń) lub ich części, w tym utrudnia-

jąca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z nich, bądź ich konserwację, w tym wszelkiego rodzaju 

usterki, niedokładności czy niedoróbki.  

7. Zgłoszenie wady przez Zamawiającego nastąpić może w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni 

roboczych od dnia jej wykrycia przez Zamawiającego – w formie pisemnej lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres wskazany w umowie. 

8. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z wyborem Zamawiającego, do 

usunięcia nieprawidłowości poprzez: 

1) wymianę albo ponowne wykonanie nieprawidłowego elementu robót (materiałów lub urządzeń) na 

nowy, wolny od nieprawidłowości, lub, 

2) naprawę elementu robót (materiałów lub urządzeń), który uległ awarii lub uszkodzeniu. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do reakcji na zgłoszenie roszczeń gwarancyjnych w ciągu 24 (dwudzie-

stu czterech) godzin od chwili zgłoszenia oraz wykonania świadczeń gwarancyjnych w terminie  7 

(siedmiu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Termin, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim może zostać przedłużony przez Zamawiającego,  w przypadkach uzasadnionych obiek-

tywnymi okolicznościami. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń gwarancyjnych opisanych powyżej oraz świad-

czeń z zakresu rękojmi w sposób minimalizujący ich uciążliwość dla Zamawiającego oraz minimali-

zujący ich wpływ na możliwość prawidłowego wykorzystania przedmiotu umowy. 

11. W okresie po stwierdzeniu wady, usterki, nieprawidłowości i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, 

a przed przystąpieniem Wykonawcy do ich usunięcia, Zamawiający ma prawo podjąć czynności 

zmierzające do zminimalizowania szkód i strat wynikłych z ich wystąpienia, na koszt i ryzyko Wy-

konawcy. Naprawie bądź wymianie podlegają urządzenia, materiały i sposób wykonania Robót, któ-

rych wadliwość lub uszkodzenie wystąpiły w trakcie obowiązywania gwarancji i rękojmi, jak rów-

nież wszelkie materiały, urządzenia, wyposażenie stanowiące własność Zamawiającego lub innego 

podmiotu, których uszkodzenie zostało spowodowane przez wadliwe materiały lub sposób wykona-

nia Robót, za które był odpowiedzialny Wykonawca. 

12. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady 

robót i ich poszczególnych elementów, w tym materiałów i wyrobów dostarczonych przez 
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Wykonawcę w ramach Robót. Do realizacji zobowiązań z tytułu rękojmi stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 10 ust. 7-11.  

13. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową wówczas gdyby Wykonawca nie realizo-

wał lub realizował jakiekolwiek z wynikających z niej zobowiązań w sposób nieprawidłowy, w tym 

w szczególności zaprzestał wykonywania przedmiotu umowy, co groziłoby jego nie wykonaniem 

lub nie wykonaniem w terminie, Zamawiający – bez konieczności odrębnego wezwania i bez ko-

nieczności uzyskania uprzedniego albo następczego upoważnienia sądowego – uprawniony jest do 

(1) zlecenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykonania danego zobowiązania podmiotowi trze-

ciemu, wybranemu przez Zamawiającego albo do (2) wykonania danej czynności samodzielnie, z 

jednoczesnym obciążeniem kosztami jej wykonania Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wpłaconej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. Do kosztów usuwania wad zalicza się również zapewnienie zastępczego źródła 

ciepła poza sezonem grzewczym. 

14. Zastępcze usunięcie nieprawidłowości nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwa-

rancji jakości w przyszłości. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

gotowości do dokonania odbioru wykonanych prac naprawczych uprzednio określonych jako wa-

dliwe. Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru wykonanych prac naprawczych w 

terminie 5 (pięciu) dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych w terminach wskazanych 

przez Zamawiającego.  

17. W ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru 

robót budowlanych. Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej. 

18. W przypadku wykonania przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji usunięcia zgłoszonych 

wad (usterek) termin gwarancji w zakresie usuniętych wad biegnie na nowo od chwili dokonania 

odbioru prac naprawczych wolnych od wad. Termin gwarancji ponadto ulega przedłużeniu o czas, 

w ciągu którego wskutek wad Zamawiający nie mógł korzystać z całości lub części przedmiotu 

umowy. 

19. Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od uprawnień wynikających 

z gwarancji. Postanowienia umowy nie zastępują przepisów powszechnie obowiązujących w zakre-

sie rękojmi, wolą Stron nie jest wyłączenie ani ograniczenie przepisów dotyczących rękojmi wyni-

kających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

20. Strony zgodnie modyfikują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi w ten sposób, że przy-

znają Zamawiającemu dodatkowe uprawnienie do powierzenia wykonania prac związanych z usu-

nięciem wad powstałych w okresie rękojmi, w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad przez 

Wykonawcę i obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia, bez konieczności uzyskania zezwole-

nia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 11 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary 

umowne.1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wyko-

nawca wskazanych w § 12 ust. 1 ppkt. a) - e) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1, 

b) za zwłokę w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu tego rozpoczęcia wskazanego w § 2 ust. 1 

ppkt b), w wysokość 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki powyżej 7-go dnia od daty przekazania placu budowy, 
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c) za zwłokę w zakończeniu prac związanych z budową sieci cieplnych w terminie określonym w § 

2 ust. 1 ppkt. c) umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 

5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

e) za zwłokę powstałą w trakcie realizacji zadania polegającą na wystąpieniu przerwy w dostawie 

ciepła trwającej powyżej 6 godzin dla odbiorców ciepła z tego rejonu sieci w wysokości należnych 

bonifikat dla tych odbiorców za każdy dzień braku dostawy ciepła, 

f) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego w § 10 ust. 10 umowy, 

g) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi czy gwarancji, 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, 

h) w przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę podwykonawcy i nie uzyskania zgody na jego 

wprowadzenie lub/inie przedłożenia umowy podwykonawczej – w wysokości 10.000,00 zł za 

każdy przypadek naruszenia, 

i) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie należnego podwykonawcom i dalszym podwy-

konawcom wymagalnego wynagrodzenia – w wysokości 1.000,00 zł za dzień, 

j) w przypadku naruszenia przy prowadzeniu robót albo w związku z prowadzeniem robót przepisów 

BHP, przepisów z zakresu ochrony pożarowej, przepisów z zakresu prawa pracy albo przepisów 

dotyczących ochrony środowiska, w tym również w zakresie gospodarowania odpadami – w wy-

sokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, 

k) za wbudowanie materiałów, urządzeń i/lub wyposażenia przez Wykonawcę bez uzyskania pisem-

nej akceptacji Karty Materiałowej przez Zamawiającego - w wysokości 10.000,00 zł za każdy 

przypadek naruszenia, 

l) za ujawnienie informacji poufnych w wysokości 50 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, 

b) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 (z wyłączeniem kary wskazanej w pkt 1) lit a i 2 lit. a) mogą 

podlegać stosownemu sumowaniu, z zastrzeżeniem, że jeżeli dany przypadek wypełnia więcej niż 

jedną z przewidzianych przesłanek do naliczenia kary, zostanie naliczona kara na podstawie postano-

wienia przewidującego wyższą karę. Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania z prawa 

odstąpienia od Umowy.  

3. Maksymalna łączna wysokość odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu naliczonych kar umownych 

nie przekroczy 50 % wartości wynagrodzenia.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżo-

nej kary umownej na zasadach ogólnych, w tym m.in. związanego z zapewnieniem zastępczego źródła 

ciepła. Kary umowne zastrzeżone w Umowie mają charakter gwarancyjny, co oznacza że są one na-

leżne niezależnie od faktu albo wysokości poniesionej szkody. 
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5. Należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań, według wyboru Zamawiającego, zostaną potrą-

cone przez Zamawiającego, z Wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zapłaci należność na ra-

chunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej 

dostarczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy. 

7. W razie gdyby Wykonawca nie wykonywał Umowy w sposób prawidłowy lub zaprzestał wykonywa-

nia przedmiotu umowy, co groziłoby jego nie wykonaniem lub nie wykonaniem w terminie, Zama-

wiający – bez konieczności odrębnego wezwania i bez konieczności uzyskania uprzedniego albo na-

stępczego upoważnienia sądowego – uprawniony jest do (1) zlecenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

wykonania danego zobowiązania podmiotowi trzeciemu, wybranemu przez Zamawiającego albo do 

(2) wykonania danej czynności samodzielnie, z jednoczesnym obciążeniem kosztami jej wykonania 

Wykonawcy.  

§ 12 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

a) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia robót lub przekazania 

placu budowy lub przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni, 

b) realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi prze-

pisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami 

BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

c) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w usunięciu wad robót ujawnionych 

przez Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiają-

cego na usunięcie tych wad, 

d) popadnięcie przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu zakończenia 

robót wskazanego w § 2 ust. 1 ppkt. c), 

e) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w in-

teresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (§57 

ust. 3 Regulaminu. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

a) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w przekazaniu placu budowy w 

stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 ppkt. a), 

b) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie wynagrodzenia należ-

nego Wykonawcy w stosunku do terminu zapłaty faktury wskazanego w § 5 ust. 15. 

3. Każda ze stron może wykonać uprawnienie do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od powstania 

przyczyny do odstąpienia od umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 (siedmiu) dni od 

dnia odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron do: 

1) sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac będących w toku, według stanu na 

dzień złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,  

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt własny do czasu protokolarnego przejęcia terenu przez 

Zamawiającego, 

3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń, których pozostawienie na placu budowy jest nie-

zbędne, 
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4) usunięcia z placu budowy pozostałych urządzeń, materiałów oraz urządzeń zaplecza przez niego 

dostarczonego lub wzniesionego. 

5. W przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do realizacji świadczeń gwarancyjnych oraz świadczeń z tytułu rękojmi w stosunku do tej części robót, 

która została wykonana i dostarczona Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy, a także do wy-

konania obowiązków w zakresie przeniesienia praw autorskich. 

§ 13 

1. Zarówno w czasie wykonywania umowy, jak i po zakończeniu jej wykonywania, Wykonawca zobo-

wiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy niedostępnych publicznie informacji wynikających z umowy, jak i po-

wziętych w związku z jej wykonywaniem, w szczególności informacji niejawnych oraz informacji 

stanowiących tajemnicę prawnie chronioną, w tym także do nieujawniania tychże informacji oso-

bom trzecim, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, 

2) zachowania w tajemnicy treści i istnienia wszelkich materiałów i dokumentów dotyczących Za-

mawiającego, do jakich Wykonawca uzyskał dostęp w toku realizacji umowy lub które sporządził;  

3) niewykorzystywania informacji, materiałów i dokumentów, o których mowa w punktach poprzed-

nich, w celach innych niż te, które są objęte zakresem umowy, 

4) nieudostępniania informacji, materiałów i dokumentów, o których mowa w punktach poprzednich, 

podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego i przed-

miotu umowy, pozyskane w toku wykonywania umowy lub w związku z jej wykonywaniem, wyrażone 

w formie materialnej (w szczególności: materiały w formie pisemnej, komputerowe nośniki informa-

cji), w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. 

3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za zachowanie poufności w zakresie określonym w ust. 

1 i 2 przez osoby, którymi się posługuje, jak za własne działanie. Zamawiający uprawiony będzie do 

żądania od osób wykonujących w imieniu Wykonawcy jakiekolwiek czynności w ramach umowy, zło-

żenia oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy w zakresie określonym w ust. 1 i 2.  

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie będzie miało zastosowania w przypadkach, gdy obowią-

zek ujawnienia informacji lub dokumentów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Podczas wykonywania i po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca bez uzyskania 

uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie nie może publikować żadnych dokumentów dotyczących 

Zamawiającego lub przedmiotu umowy. 

6. Zarówno w czasie wykonywania umowy, jak i po zakończeniu jej wykonywania, Zamawiający zobo-

wiązuje się do zachowania w tajemnicy niedostępnych publicznie informacji dotyczących Wykonawcy, 

wynikających z umowy oraz powziętych w związku z jej wykonywaniem, w szczególności informacji 

niejawnych oraz informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną, w tym także do nieujawniania 

tychże informacji osobom trzecim, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy. 

7. Instalacja wszelkich tablic informacyjnych i materiałów reklamowych na terenie budowy i w innych 

miejscach pozostających w zarządzie Zamawiającego jest dopuszczalna po uprzednim pisemnym 

uzgodnieniu z Zamawiającym warunków instalacji tych tablic i materiałów reklamowych. Zapis ten 

nie dotyczy obowiązku umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej, wynikającego z prze-

pisów prawa. 

§ 14 

1. Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa lub z mocy umów zawartych z osobami trzecimi przysługi-

wać mu będą autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów posiadających cechy utworu w rozu-

mieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w związku z wykonywaniem 

umowy, jak też, że Utwory te nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani też nie 
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będą naruszać żadnych praw osób trzecich (w tym Wykonawców, podwykonawców i dalszych podwy-

konawców).  

2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z danego Utworu lub jego elementu, na skutek narusze-

nia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich, Wykonawca 

zobowiązany jest do nabycia na swój koszt takich praw i przeniesienia ich na Zamawiającego lub do-

starczenia Utworu wolnego od wad prawnych w ramach Wynagrodzenia. Żadne z powyższych posta-

nowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogól-

nych Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w §5 ust.1 umowy, przenosi na Zamawiającego, 

każdorazowo z chwilą wydania Zamawiającemu Utworów, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa 

majątkowe do Utworów lub ich elementów, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe - licencje, do 

wszelkich utworów powstałych w ramach realizacji Umowy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, zwanej dalej „ustawą o prawie autorskim”, takich jak: projekty, do-

kumentacja powykonawcza, mapy, rysunki, zdjęcia i inne dokumenty powstałe w ramach realizacji 

umowy (dalej: „Utwory”). Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą wydania ich 

Zamawiającemu, a w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z chwilą podpisania przez Zama-

wiającego protokołu inwentaryzacyjnego. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na poniższych polach eksploatacji: 

1) utrwalenia Utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, 

optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, ma-

gnetyczne, CD-ROM, DVD, papier, 

2) zwielokrotnienia Utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicz-

nej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektro-

niczne, optyczne, CD-ROM, DVD, papier, 

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono  

– wprowadzenia do obrotu, użyczenia, najmu oryginału lub egzemplarzy, 

4) wprowadzenia Utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci wewnętrz-

nych typu Intranet, jak również przesyłania Utworu w ramach wyżej wymienionej sieci, 

5) upubliczniania Utworów w formie elektronicznej, 

6) wykorzystania Utworów lub ich dowolnych części do prezentacji, 

7) sporządzania wersji obcojęzycznych Utworów, 

8) łączenia fragmentów Utworów z innymi utworami, 

9) dowolnego przetwarzania Utworów, w tym adaptacji, modyfikacji, aktualizacji, wykorzystywania 

Utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 

4, wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania au-

torskich praw zależnych, w ramach Wynagrodzenia. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do 

miejsca i czasu. 

7. W okresie między przekazaniem Zamawiającemu wytworzonych Utworów a ich odbiorem bez za-

strzeżeń, Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia autorskich praw majątkowych do Utworów 

na jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie 

z Utworów.  

8. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiają-

cego własność nośników, na których utrwalono Utwory. 

9. Wykonawca oświadcza, iż wytworzone Utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trze-

cich, a w szczególności korzystanie z tych Utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw 

własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich. 
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10. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady fizyczne oraz prawne 

przedmiotu umowy i Utworów, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z narusze-

nia praw własności intelektualnej oraz praw autorskich. 

11. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw 

autorskich w tym praw zależnych lub innymi roszczeniami odpowiedzialność z tego tytułu ponosi 

Wykonawca, który zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone 

z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 

12. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Utworów nie będzie naruszać praw własności inte-

lektualnej osób trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawia-

jącemu z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących praw własności intelektualnej, w 

tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utworów przekazanych przez Wykonawcę zgodnie 

z umową, wówczas Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca po-

dejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu, w tym będzie zobowiązany przejąć 

wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem Zamawiającego i poniesie wszelkie koszty z tym 

związane. 

§ 15 

1. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu 

o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych 

w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych 

w celu innym niż realizacja niniejszej umowy. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że wszystkie osoby zaangażowane w realizacje umowy dysponują 

informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji 

niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.  

3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób 

wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej 

umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem 

oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu 

realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz 

niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji 

niniejszej umowy. 

4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację 

niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. 

Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od 

powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

5. Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się: 

1) po stronie Zamawiającego pod adresem e-mail: .......... 

2) po stronie Wykonawcy pod adresem e-mail: .......... 

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej 

umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych 
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osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać 

udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym 

podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową. 

7. Jeżeli realizacja Umowy będzie wymagać powierzenia przetwarzania danych osobowych, strony 

podpiszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 28 

RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

8. Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach reali-

zacji niniejszej Umowy. Klauzula informacyjna Zamawiającego znajduje się pod adresem 

http//bip.zecp.com.pl/ochrona-danych-osobowych. 

§ 16 

1. Istotne postanowienia umowy mogą być zmienione na następujących warunkach: 

a) w umowach wieloletnich, przy których kwoty płatności określone są w rozbiciu na kolejne lata - 

w ramach niezmiennej kwoty całkowitej złożonej w ofercie - dopuszcza się zmianę ich wielkości 

w poszczególnych latach, 

b) termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skut-

kujących niemożnością dotrzymania tego terminu: 

• wystąpienie siły wyższej lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie para-

metrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłu-

żenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem 

do Dziennika Budowy, 

• wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie 

przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń 

niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawar-

cia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w 

przypadku jest stwierdzenie przez Zamawiającego - na wniosek Wykonawcy -  konieczności 

zmiany terminu umownego, 

• wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian, w projekcie budowlano-wykonaw-

czym wnikających z nieprzewidzianych kolizji lub utrudnień na terenie wykonywania prac, 

• niedopełnienie przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy w tym zwle-

kanie ponad 1 miesiąc z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy mimo dodatkowego 

wezwania ze strony Wykonawcy, 

• jeżeli konieczność zmiany nastąpiła w wyniku okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie 

- umowy w ustalonych pierwotnie terminach, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

lub z przyczyn nieleżących po żadnej ze Stron. W takim przypadku termin ten ulega przesu-

nięciu o czas wskazany przez Zamawiającego, trwający maksymalnie o czas trwania przyczyny 

opóźnienia, 

• w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub robót zamiennych przez Zamawiającego, jeżeli 

terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 

umownego. W takim przypadku zmiana terminu następuje o okres niezbędny do dokończenia 

realizacji zadania w zmienionym zakresie lub przy zmienionym sposobie ich realizacji, 
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• w przypadku odmowy właściciela, wieczystego użytkownika, dzierżawcy, zarządcy albo po-

siadacza nieruchomości na wejście na teren jego nieruchomości w terminie zgodnym z Har-

monogramem lub zmiany warunków uzyskanej wcześniej zgody na wejście. W takim przy-

padku zmiana następuje zgodnie z faktycznym uzyskaniem dostępu do nieruchomości lub 

zmianą warunków zgody na wejście, 

• związanych z terenem prowadzenia prac, których wystąpienie wymaga wstrzymania prowa-

dzenia prac, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu staranności wyma-

ganej od profesjonalisty, w szczególności z uwagi na znajdujące się w gruncie przedmioty war-

tości archeologicznej, przedmioty niebezpieczne, zanieczyszczenia lub odpady toksyczne (z 

wyjątkiem zanieczyszczeń lub odpadów spowodowanych przez Wykonawcę). W takim przy-

padku zmiana następuje stosownie do czasu, który jest potrzebny do usunięcia przeszkody w 

prowadzeniu prac, 

c) zmiany zakresu i/lub sposobu realizacji prac, terminu realizacji lub wynagrodzenia w przypadku 

wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią realizację przedmiotu umowy w zakresie określo-

nym w Dokumentacji Technicznej, w szczególności: 

• brak zgody właścicielskiej, zmiany warunków zajęcia terenu lub zmiana oświadczenia woli 

właściciela, wieczystego użytkownika, dzierżawcy, zarządcy albo posiadacza nieruchomości, 

na której prowadzona jest inwestycja, 

• rezygnacja odbiorcy z dostaw energii cieplnej lub konieczność przyłączenia nowego odbiorcy 

do sieci objętej przedmiotem zamówienia skutkująca zmianą materiałów niezbędnych do uży-

cia w celu wykonania przedmiotu zamówienia, 

• dokonanie zmian projektowych po rozpoczęciu robót budowlanych, wynikających w szczegól-

ności z: nieuwidocznionych na mapach geodezyjnych kolizji z budowlami podziemnymi, koli-

zji z obiektami małej architektury, budowlami i/lub nasadzeniami powstałymi pomiędzy termi-

nem złożenia oferty a rozpoczęciem robót budowlanych na terenie objętym zmianami projek-

towymi, innego przebiegu infrastruktury ciepłowniczej lub jej innych parametrów technicznych 

niż przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

• okoliczności związane z terenem prowadzenia prac, których wystąpienie wymaga przeprowa-

dzenia dodatkowych prac, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu sta-

ranności wymaganej od profesjonalisty, w szczególności z uwagi na znajdujące się w gruncie 

przedmioty wartości archeologicznej, przedmioty niebezpieczne, zanieczyszczenia lub odpady 

toksyczne (z wyjątkiem zanieczyszczeń lub odpadów spowodowanych przez Wykonawcę), 

d) zmiany sposobu realizacji prac oraz wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiany te są konieczne, 

aby przedmiot umowy mógł zostać wykonany prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i sztuką budowlaną, 

e) zmiany umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na treść umowy, 

f) zmiany umowy dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od Wy-

konawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: 

− zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

− zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla Zamawiającego, 

g) zmiany umowy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
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− konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, dzia-

łając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

− wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnie określonej kwoty wynagrodzenia, 

h) zmiany umowy polegającej na tym, że wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 

ma zastąpić nowy wykonawca: 

− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, po-

łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia do-

tychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także 

nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub, 

− w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwyko-

nawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym 

podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych 

płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, 

i) zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne. Zmianę uznaje się za istotną, 

jeżeli: 

− zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, 

− nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okolicz-

ności: 

• zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy 

lub przyjęto by oferty innej treści, 

• zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nie-

przewidziany pierwotnie w umowie, 

• zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 

umowy, 

• polega na zastąpieniu Wykonawcy, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymie-

nione w Wytycznych, 

j) zmiany umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 15% 

pierwotnie określonej kwoty wynagrodzenia. 

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o któ-

rych mowa w ust. 1, Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie poin-

formować o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny 

być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej 

umowy. 

3. W przypadku przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wymagającym zapew-

nienia ogrzewania w sezonie grzewczym Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, jest zobowiązany 

do zapewnienia zastępczego źródła ciepła. 

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 

2. W przypadku zmiany adresu lub danych teleadresowych Strony wskazanych w komparycji niniejszej 

umowy, Strona ta zobowiązana jest w terminie 3 (trzech) dni powiadomić pisemnie drugą Stronę o nowym 

adresie. Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu drugiej Stronie. W przy-

padku braku zawiadomienia korespondencja dostarczana na poprzedni adres będzie uznana za doręczoną 

skutecznie. 

3. Każde z postanowień umowy, które będzie nieważne lub nieskuteczne nie będzie miało żadnego wpływu 

na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień umowy. Strony niniejszym zobowiązują się do 
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zastąpienia wszystkich nieważnych, w zakresie dopuszczalnym na podstawie przepisów prawa lub niesku-

tecznych postanowień umowy nowymi ważnymi i skutecznymi postanowieniami o treści jak najbardziej 

zbliżonej, w granicach obowiązującego prawa, do treści postanowień nieważnych lub nieskutecznych oraz 

do intencji Stron zawartej w nieważnych lub nieskutecznych postanowieniach umowy. Postanowienia zda-

nia poprzedzającego znajdą zastosowanie odpowiednio w razie ustalenia, że jakakolwiek ze Stron zawarła 

umowę w sposób bezskuteczny bądź nieważny, a także, gdy bezskuteczność ta zostanie stwierdzona w 

trakcie obowiązywania umowy. 

4. Dla potrzeb umowy Siła Wyższa oznacza każde działanie, zdarzenie lub stan powodujący opóźnienie lub 

brak możliwości wykonania zobowiązań wynikających z umowy w zakresie, w jakim takie działanie, zda-

rzenie lub stan: 

1) pozostaje poza kontrolą Strony, która się na nie powołuje i ta Strona nie mogła go przewidzieć, 

uniknąć, ani jej zapobiec, oraz, 

2) nie wynika z działań, zaniedbań lub zwłoki Strony (lub osoby trzeciej, nad którą dana Strona spra-

wuje kontrolę, w tym, w przypadku Wykonawcy, jakikolwiek Podwykonawca lub dalszy podwy-

konawca), oraz, 

3) nie jest działaniem, zdarzeniem ani stanem, którego konsekwencje i wynikające zeń ryzyko dana 

Strona wyraźnie zobowiązała się przyjąć w myśl Umowy, oraz, 

4) którego Strony nie mogą racjonalnie naprawić, zaradzić mu, uniknąć go, zrekompensować, wyne-

gocjować ani przezwyciężyć w inny sposób przez niezwłoczne zastosowanie należytej staranności, 

oraz, 

5) w odniesieniu do klęsk żywiołowych, których nie można było przewidzieć ani jeśli chodzi o czas 

trwania ani też intensywność. 

5. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiąz-

ków w ramach umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest wynikiem 

siły wyższej. Strona, która powołuje się na wystąpienie siły wyższej zobowiązana jest, pod rygorem utraty 

tego prawa, poinformować drugą stronę na piśmie w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin roboczych 

o zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyższej oraz załączyć dowody potwierdzające wystąpienie tychże 

zdarzeń. 

6. Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli 

w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej, i że umocowanie to nie wygasło 

przed lub w dniu zawarcia umowy oraz że uzyskały wszystkie niezbędne i wymagane prawem zgody 

organów korporacyjnych na zawarcie umowy. 

7. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygo-

rem nieważności. 

8. Ewentualne spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

rzeczowo właściwy sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

11. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 

 

Zamawiający                                                                                           Wykonawca 

 

Załączniki: 

Nr 1 – SWZ 

Nr 2 – HRF 

Nr 3 – Oferta Wykonawcy 

Nr 4 – Wykaz dokumentów odbiorowych do dokumentacji powykonawczej 

Nr 5 – Polisa OC Wykonawcy z dowodem zapłaty składek 
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Załącznik nr 2 do umowy nr …/ZECPRUDNIK/2026 

        

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY realizacji zadania: 

 

Rozbudowa i przebudowa magistrali cieplnej 2xDN250 i 4xDN150   

o łącznej długości 97,5 mb przez rzekę Prudnik przy ul. Kochanowskiego w Prudniku 

 

 

 

Lp. 
Rodzaj robót / nazwa części (obiektu) 

robót 

Kwota 

netto 

[zł] 

VAT 

[%] 

Kwota 

brutto 

[zł] 

Czas  

realizacji 

 [dni] 

Uwagi 

1 

Zadanie nr 1 - Rozbudowa i przebudowa 

magistrali cieplnej 2xDN250 i 

4xDN150 o łącznej długości 72,2 mb 

przez rzekę Prudnik przy ul. Kochanow-

skiego w Prudniku, w tym: 

 23%   

 

1a dostawa materiałów  23%    

1b roboty ziemne  23%    

1c roboty montażowe  23%    

2 

Zadanie nr 2 - Przebudowa magistrali 

cieplnej 2xDN250/150 o łącznej długo-

ści 25,3 mb przy komorze ciepłowniczej 

przy ul. Kochanowskiego w Prudniku, w 

tym: 

 23%   

 

2a dostawa materiałów  23%    

2b roboty ziemne  23%    

2c roboty montażowe  23%    

       

       

  

Razem SUMA  SUMA 

Data 

zakończenia 

prac 

 

  
     

 

 

Imię i nazwisko ……………………...................…… 

   

 ....................................................          Podpis .......................................................................... 

            (pieczęć adresowa Wykonawcy)                                               (
𝑢𝑝𝑒ł𝑛𝑜𝑚𝑜𝑐𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙 𝑊𝑦𝑘𝑜𝑛𝑤𝑎𝑐𝑦 𝑜𝑘𝑟𝑒ś𝑙𝑜𝑛𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑤𝑦𝑚 𝑙𝑢𝑏 𝑢𝑝𝑜𝑤𝑎ż𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦 𝑝𝑒ł𝑛𝑜𝑚𝑜𝑐𝑛𝑖𝑘
) 
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Załącznik nr 4 do umowy nr …/ZECPRUDNIK/2026 

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

realizacji zadania: 

Rozbudowa i przebudowa magistrali cieplnej 2xDN250 i 4xDN150   

o łącznej długości 97,5 mb przez rzekę Prudnik przy ul. Kochanowskiego w Prudniku 

 

 

1. dokumentacja powykonawcza, tj. przekazany przez Zamawiającego następujący oryginał: 

1) projekt budowlano-wykonawczy z dnia 22.10.2025 r. (egzemplarz nr …) Rozbudowa i przebudowa 

magistrali cieplnej 2xDN250/4xDN150 przez rzekę Prudnik przy ul. Kochanowskiego w Prudniku 

(tj. projekt wykonawczy, załączniki projektu budowlanego), 

z naniesionymi i uzgodnionymi z projektantem i Zamawiającym zmianami wprowadzonymi podczas 

realizacji zadania (w przypadku dokonania znacznych zmian projektowych podczas realizacji zadania 

wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesieniem dokonanych zmian potwierdzo-

nych przez projektanta oraz uzgodnienie jej z organami Administracji Budowlanej), 

2. dokument utylizacji materiałów, 

3. mapa geodezyjna powykonawcza 3 szt. z oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o weryfikacji 

operatu technicznego stanowiącego dokumentację geodezyjną z uwzględnieniem zmian w zakresie 

usunięcia istniejących ciepłociągów na nieruchomości nr 6228, 6708, 3369, 6220, 

4. operat pomiarowy geodezyjny inwentaryzacji sieci ciepłowniczej 3 szt. wraz z zaznaczonymi mufami 

oraz wykazem rzędnych, 

5. protokół weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, 

6. plik cyfrowy w formacie DXF w układzie współrzędnych EPSG:2177 (tj. powykonawcze elementy 

sieci wraz z mapą do celów projektowych), 

7. informacja uprawnionego geodety o usytuowaniu obiektu (w przypadku odstępstw od projektu musi 

posiadać tą informację), 

8. w przypadku konieczności sporządzenie operatu geodezyjnego dla potrzeb PODGiK w Prudniku z prac 

przy znaku osnowy geodezyjnej podlegającym ochronie, 

9. protokół odbiorów cząstkowych: 

1) protokół zgodności dostawy materiałów preizolowanych z dokumentacją projektową, 

2) podsypki piaskowej, 

3) montażu rurociągów, 

4) badań ultradźwiękowych spoin, 

5) próby ciśnieniowej, 

6) płukania rurociągów, 

7) montażu instalacji alarmowej (protokół pomiaru rezystancji pętli i izolacji na formularzu ZEC oraz 

wykresy reflektometryczne pętli alarmowych), 

8) montażu i szczelności muf, 

9) montażu mat kompensacyjnych, 

10) obsypki i zasypki piaskowej oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej i zagęszczenia, 

11) montażu sieci telemetrycznej, 

12) rozruchu i przekazania do eksploatacji, 

10. protokół przekazania Zamawiającemu złomu z demontażu sieci cieplnych, 
11. protokoły przekazania terenu właścicielowi (Spółdzielnia Pionier, Nadzór Wodny w Prudniku, 

Gmina Prudnik), 

12. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót (w przypadku odstępstw od projektu oświad-

czenie musi posiadać tą informację wraz z podpisem projektanta i inspektora nadzoru oraz kopia 

rysunku z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami nieodstępującymi w spo-

sób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanymi w trakcie realizacji przedmioto-

wej inwestycji wraz z stosownym podpisem projektanta, inspektora nadzoru i kierownika budowy), 

13. deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, DTR, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów oraz 

ewentualnie inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, 

14. karty materiałowe, 
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15. instrukcje obsługi zabudowanych urządzeń, 

16. karty gwarancyjne zabudowanych urządzeń, 

17. płytka CD w/w dokumentacji, 

18. wypełniony i opieczętowany dzienniki budowy przez uprawnionego geodetę, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru, 

19. zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z dowodem jego złożenia Powiatowemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego w Prudniku i zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu Po-

wiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Prudniku. 

 

Imię i nazwisko ……………………...................…… 

   

....................................................          Podpis .......................................................................... 

        (pieczęć adresowa Wykonawcy)                                               (
𝑢𝑝𝑒ł𝑛𝑜𝑚𝑜𝑐𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙 𝑊𝑦𝑘𝑜𝑛𝑤𝑎𝑐𝑦 𝑜𝑘𝑟𝑒ś𝑙𝑜𝑛𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑤𝑦𝑚 𝑙𝑢𝑏 𝑢𝑝𝑜𝑤𝑎ż𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦 𝑝𝑒ł𝑛𝑜𝑚𝑜𝑐𝑛𝑖𝑘
) 
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