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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ 

 

WZÓR UMOWY NR ……………… 

 
Zawarta w dniu ………………………. roku w Łomiankach, pomiędzy: 
 
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092 
Łomianki, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234281, 
nr BDO 000103115; kapitał zakładowy 160 521 050,00 zł 
NIP: 1181782170, REGON: 140111745 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

Pana Sebastiana Bodzentę – Prezesa Zarządu  
 
a 
 
………………………………….pod adresem: ………………………. działającym na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: …………………., REGON: 

…………………….., KRS……………………….. 

 

 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na 
lata 2021–2027”, wydanych w dniu 14 marca 2025 r. roku przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 

NR SPRAWY: ZWIK/12/04/2026 

 

Intencją stron umowy jest zaprojektowanie, uzyskanie prawomocnego zgłoszenia/pozwolenia robót 
budowlanych, wybudowanie oraz uzyskanie prawomocnego zawiadomienia o zakończeniu budowy 
i zamiarze przystąpienia do użytkowania dla systemu sieci wodociągowej dla zadań:  
a) aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w gminie 

Łomianki w ulicach: Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach w miejscowości Dziekanów Leśny” 
wraz z odejściami do granic posesji z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia z projektem.  

b)  budowa sieci wodociągowej w ulicach Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki i Kota w Butach wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz 
z uprawomocnieniem.  

 

§ 1. 

[Przedmiot umowy] 

 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi projektowe oraz roboty budowlane w ramach zadania pn.:  
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a) aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej 
w gminie Łomianki w ulicach: Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, w miejscowości 
Dziekanów Leśny” wraz z odejściami do granic posesji z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia z projektem.  

b) budowa sieci wodociągowej w ulicach Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki i Kota w Butach wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz 
z uprawomocnieniem. 

2. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie (tj. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 

w postaci projektu budowlanego i wykonawczego) , uzyskanie prawomocnego zgłoszenia/pozwolenia 

robót budowlanych, wybudowanie oraz uzyskanie prawomocnego zawiadomienia o zakończeniu budowy 

i zamiarze przystąpienia do użytkowania dla systemu sieci wodociągowej. 

3. Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu jest sporządzenie kompletnej 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) oraz wykonanie nw. robót 

budowlanych: 

 

L.p. NAZWA ELEMENTU Ilość [szt.]  

1 
Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej w 
zakresie sieci wodociągowej w ulicy Bolka i Lolka, 
Kaczki Dziwaczki i Kota w Butach wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę/zgłoszenia z projektem. 

1 

 

    

ul. Bolka i Lolka UWAGI 

L.p. NAZWA ELEMENTU 
Ilość 

[szt./m/kpl] 
  

1 
Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE RC 
100 SDR 17 Ø110 

934,0 
  

2 
Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE RC 
100 SDR 17 Ø90 

14,0 
  

3 
Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 
SDR 11 Ø40 (przyłącze wodociągowe) 

189,4 68 zejść 

4 Montaż zasuwy liniowej DN100 1,0   

5 Montaż nawiertki i zasuwy domowej DN 40 68,0   

6 
Zestaw hydrantowy z podwójnym zamknięciem z 
zasuwą  

7,0 
  

7 
Słupek telemetryczny wraz z przepływomierzem i 
ciśnieniomierzem wyposażony w system 
monitoringu i wizualizacji  

1,0 

  

8 Odtworzenie terenu/ POR 934,0   

9 Opłaty dot. zajęcia terenu 1,0   

10 Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja 1,0 
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11 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1,0   

12 Obsługa geodezyjna 2,0   

    

ul. Kaczki Dziwaczki UWAGI 

L.p. NAZWA ELEMENTU 
Ilość 

[szt./m] 
  

1 
Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE RC 
100 SDR 17 Ø110 

945,0 
  

2 
Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE RC 
100 SDR 17 Ø90 

14,0 
  

3 
Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 
SDR 11 Ø40 (przyłącze wodociągowe) 

143,9 54 zejścia 

4 Montaż zasuwy liniowej DN100 1,0   

5 Montaż nawiertki i zasuwy domowej DN 40 54,0 
  

6 
Zestaw hydrantowy z podwójnym zamknięciem z 
zasuwą 

7,0 
  

7 
Słupek telemetryczny wraz z przepływomierzem i 
ciśnieniomierzem wyposażony w system 
monitoringu i wizualizacji 

1,0 

  

8 Odtworzenie terenu/ POR 945,0   

9 Opłaty dot. zajęcia terenu 1,0   

10 Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja 1,0   

11 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1,0   

12 Obsługa geodezyjna 2,0   

    

ul. Kota w Butach UWAGI 

L.p. NAZWA ELEMENTU 
Ilość 

[szt./m]   

1 
Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE RC 
100 SDR 17 Ø110 

947,0 
  

2 
Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE RC 
100 SDR 17 Ø90 

12,0 
  

3 
Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 
SDR 11 Ø40 (przyłącze wodociągowe) 

121,1 48 zejść 

4 Montaż zasuwy liniowej DN100 1,0   

5 Montaż nawiertki i zasuwy domowej DN 40 48,0   

6 
Zestaw hydrantowy z podwójnym zamknięciem z 
zasuwą 

6,0 
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7 
Słupek telemetryczny wraz z przepływomierzem i 
ciśnieniomierzem wyposażony w system 
monitoringu i wizualizacji 

1,0 

  

8 Odtworzenie terenu/ POR 947,0   

9 Opłaty dot. zajęcia terenu 1,0   

10 Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja 1,0   

11 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1,0 
  

12 Obsługa geodezyjna 2,0   

 
Uwaga: Podane długości sieci muszą zostać zweryfikowane na etapie dalszych prac projektowych. Ostateczne, 

szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektów na sieci wodociągowej, w tym m.in.: 

długości, średnice, ilość i zagłębienia, ilości i długości odgałęzień oraz ilości i parametry techniczne, punkty 

telemetryczne, ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Podane powyżej ilości planowanych robót 

mogą ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne ich zwiększenie stanowi ryzyko 

Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe. 

4. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany jest w poniższych dokumentach: 

1) Dokumentacja (koncepcja tras, geologiczno-inżynierska, załączniki formalno-prawne) 
2) Program funkcjonalno-użytkowy  
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach 

Sp. z o. o., 10.01.2019 r. 
4) Specyfikacja materiałowa 
5) Szczegółowe rozwiązania materiałowe 
6) Rysunek schematyczny zakresu zadania 
7) Zgody na lokalizację sieci i przyłączy – wykaz działek 

a) Wykaz oświadczeń właścicieli dla poszczególnych działek 
b) Wykaz działek UM Łomianki 
c) Decyzja o ograniczeniu własności dla określonych działek 

8) Tabela elementów scalonych. 

5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 

− Aktualizacji istniejącej dokumentacji technicznej w zakresie sieci wodociągowej w ulicy Bolka i Lolka, 
Kaczki Dziwaczki i Kota w Butach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia z projektem. 

− Zaktualizowania ilości przyłączy wody pod kątem ewentualnych zmian w strukturze własnościowej i 
przestrzennej działek. 

− Wykonania aktualizacji STWIOR z uwzględnieniem zmian dokonanych w dokumentacji projektowej 
wykonawczej jak również uwzględnienie dodatkowych wytycznych dotyczących zasad odbiorów robót 
przekazanych przez Zamawiającego. 

− Uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia z projektem dla projektowanej sieci 
wodociągowej wraz z odrzutami do granicy posesji. 

− Zaprojektowania trasy alternatywnej w przypadku braku możliwości pozyskania oświadczenia 
o użyczeniu działki nr 105/38 w ul. Kota w Butach na zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej 
i/lub przeprowadzenie procedury ograniczenia prawa własności. 

− Uwzględnienia ewentualnych zmian własnościowych działek powstałych w trakcie trwania przetargu i 
procesu projektowania i pozyskanie zgód na użyczenie gruntu od nowych właścicieli, a w przypadku 
braku zgody – przeprojektowanie nowej trasy sieci wodociągowej. 
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− Uwzględnienia w projekcie 3 punktów telemetrycznych na każdej z ulic wyposażonych w czujnik 
ciśnienia, przepływomierz i w urządzenia do przesyłu danych wpiętych w system monitoringu ZWiK 
w lokalizacji Rolnicza/Bolka i Lolka zasilanych z istniejącej skrzynki energetycznej ZWiK a dla pozostałych 
ulic w przypadku braku możliwości wykorzystania zasilania sieciowego należy alternatywnie przewidzieć 
zasilanie bateryjne. 

− Należy odbudować nawierzchnię dróg i terenów po przeprowadzonych pracach wodociągowych do stanu 
istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót, ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli 
prywatnych, zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic. Należy wystąpić do 
zarządców dróg o aktualizację wytycznych co do ich odtworzenia. 

− Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi 
protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół 
powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia 
terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia 
terenu następuje protokólarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji.  

− Po stronie wykonawcy leży kompleksowa obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia. 
− Wykonawca na etapie robót budowlanych zobowiązany jest do utworzenia zaplecza budowy w pobliżu 

terenu budowy, na którym zlokalizowane będzie biuro budowy. 
− Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zarówno projektu budowlanego, jak i projektu 

wykonawczego, który zawierał będzie wszelkie rozwiązania techniczne, schematy, profile, szczegóły 
techniczne etc. Dopuszcza się wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, jako jednego 
opracowania. 

− Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia tras przyłączy wodociągowych. 
− Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu. 
− W przypadku układania przewodów PE metodą bezwykopową należy zastosować rury dwuwarstwowe 

(RC). 
− Rzędne posadowienia oraz trasa dla sieci wodociągowej dla zadania, należy tak zaprojektować, aby nie 

kolidowały z projektowaną na tym terenie siecią kanalizacyjną. 
− Budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ulicach Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki i Kota w Butach 

oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury wodociągowej znajdującej się w ul. 
Rolniczej w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki. 

− Przeprowadzeniu niezbędnych badań i prób sieci wodociągowej wraz z odejściami. 
− Uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy 

wybudowanej sieci wodociągowej 
 

§ 2. 

[Postanowienia wstępne] 

 

1. Jakiekolwiek nieprawidłowości związane ze złożeniem oferty, w szczególności związane z niewłaściwym 

oszacowaniem kosztów wykonania zamówienia - obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty z dołożeniem najwyższej staranności w sposób zapewniający, że 

wykonany przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo swoje przeznaczenie. 

3. Wykonawca zapoznał się z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych i stwierdza, że dokumenty są kompletne i nadają się do wykonania przez niego przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca dokonał oględzin miejsca robót i zapoznał się w warunkami ich prowadzenia. 
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§ 3. 

[Terminy realizacji] 

 

1. Termin wykonania zamówienia wynosi: 

1) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego 

zgłoszenia/pozwolenia robót budowlanych, zezwalającego na rozpoczęcie prac – 90 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2) Etap II – wykonanie robót budowlanych – do 240 dni od dnia podpisania umowy 

3) Etap III – Uzyskanie prawomocnego zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia 

do użytkowania obiektu budowlanego – do 35 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru robót budowlanych. 

2. Zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych i do odbioru końcowego nie wstrzymują biegu 

terminu realizacji poszczególnych etapów umowy i terminu zakończenia umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów realizacji robót zgodnie z przedstawionym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 11. 

4. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu zakończenia 

inwestycji i przekazania do eksploatacji. 

 

§ 4. 

[teren budowy] 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy protokolarnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od 

dnia zawarcia umowy. 

2. Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę ponosi on, aż do chwili 

zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 

wynikłe na tym terenie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na własny koszt ogrodzenie terenu budowy (jeżeli 

teren budowy tego wymaga), strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie realizacji zamówienia. 

4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych. 

5. Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał z terenu budowy wszystkie zbędne materiały, odpady 

i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy umocowanym przedstawicielom 

Zamawiającego, pracownikom organów inspekcji nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji 

wymaganych przepisami tej ustawy. 

7. W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do posesji. Każde 

naruszenie wjazdu (rozkopanie) należy uzgadniać indywidualnie z właścicielem posesji. 

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w dniu zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji. 

9. W przypadku niezakończenia robót w związku z odstąpieniem od umowy bądź przerwania prac z innej 

przyczyny – obowiązki związane z inwentaryzacją oraz uporządkowaniem terenu budowy obciążają 
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Wykonawcę, który ma obowiązek je wykonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez 

Zamawiającego. W przypadku niewykonania tych czynności w tym terminie – Zamawiający zleci je 

podmiotowi zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. W przypadku gdy roboty ingerują w drogę Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni 

dróg do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót. 

 

§ 5. 

[przekazanie dokumentacji] 

 

1. Dokumentacja budowy znajduje się na terenie budowy – biuro budowy. 

2. W dniu zawarcia umowy kierownik budowy wypełnia i podpisuje oświadczenie o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy oraz dostarcza kopię uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

siebie lub Wykonawcę. 

 

§ 6. 

[Kontakt Zamawiającego z Wykonawcą -  

 powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora umowy, kierownika budowy,] 

 

1. Zamawiający do reprezentowania Zamawiającego w trakcie realizacji umowy powołuje: 

a)  inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana ……………………….  

b)  Koordynatora umowy w osobie Pana ……………………… 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora 

umowy. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego i koordynator umowy nie ma prawa do podejmowania zobowiązań 

finansowych w imieniu Zamawiającego.  

4. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie:  

a) Pana ………………………  

6. Kierownik budowy jest upoważniony do przejęcia terenu budowy. 

7. Wymagana jest stała obecność kierownika budowy na terenie budowy podczas prowadzenia robót 

budowlanych. 

8. Kierownik budowy ma brać czynny udział w odbiorach wszystkich robót budowlanych. 

9. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiający zostanie powiadomiony 

o planowanej zmianie pisemnie nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą. 

10. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę na stanowisku kierownika budowy. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy nie będzie on 

właściwie wypełniał swoich obowiązków. 

12. W przypadku wpłynięcia żądania, o którym mowa w ust. 11, lub braku zgody, o której mowa w ust. 10 

Wykonawca w ciągu 7 dni jest zobowiązany przedstawić nowego kierownika budowy. 

13. Procedura związana ze zmianą na stanowisku kierownika budowy nie stanowi przesłanki do zmiany 

terminu realizacji przedmiotu umowy. 

14. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o przekazywaniu dokumentów, oświadczeń, zawiadomień lub 

informacji telefonicznie oraz drogą e-mailową w odniesieniu do: 

1) Zamawiającego, należy przez to rozumieć: 
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nr tel: Pan  
mobile:   
adres e-mail:   
 
Pan  
nr tel:  
mobile:  
adres e-mail:   

 
2) Wykonawcy, należy przez to rozumieć:  

Pan  
nr tel:  
mobile:  
adres e-mail:   

15. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji pisemnej: 

1) Zamawiający: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki; 
 
2) Wykonawca: 
 
………………………….. 

 
16. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania 

Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

17. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu wszelką 

korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony 

uznają za doręczoną. 

§ 7. 

[podwykonawcy] 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zwierając z nimi stosowne 

umowy, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku powierzenia części prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom stosuje się poniższe 

zapisy.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany, oraz w terminie 7 dni od dnia zawarcia, przedłożenia poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

projektu jej zmian. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, może zgłosić na piśmie w stosunku do tego projektu 

zastrzeżenia. W tym samym trybie Zamawiający może zgłosić sprzeciw w stosunku do poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 

zmian. Niezgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. 

Obowiązek ten nie dotyczy umów, mających za przedmiot dostawy lub usługi o wartości mniejszej [niż 

0,5% wartości Umowy, a zarazem mniejszej] niż 10 000 zł. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Terminy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikające 

z umów o podwykonawstwo nie mogą przekroczyć 30 dni. Na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez 

niego wyznaczonym, Wykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do dokonania zmiany 

terminu zapłaty określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na termin 

nieprzekraczający 30 dni, pod rygorem wniesienia sprzeciwu w stosunku do tej umowy przez 

Zamawiającego 

8. W przypadku robót wykonanych przez podwykonawców, zapłata należności za wykonane roboty będzie 

realizowana w następujący sposób: 

1) Wykonawca w dniu składania faktury Zamawiającemu przedłoży podpisane przez Wykonawcę 

i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oświadczenie o przelewie dokonanym na rachunek 

bankowy tego podwykonawcy lub podwykonawcy z tytułu zapłaty za roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonane w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, albo oświadczenie podpisane 

przez Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o nieistnieniu zobowiązań z tytułu 

robót budowlanych, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub ich 

wygaśnięciu na skutek czynności prawnych innych niż zapłata. Niezłożenie oświadczenia spowoduje 

zatrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy do momentu spełnienia tego warunku. 

2) Jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę faktury nie dostarczy on oświadczeń, 

o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia w tytułu tej umowy 

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

3) O zamiarze zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest poinformować pisemnie Wykonawcę; w terminie 7 dni 

od otrzymania powyższej informacji może on zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; brak 

zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 1 zwalnia Zamawiającego z zapłaty 

odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w stosunku do Wykonawcy. 

4) W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
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jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lud 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu się płatność należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność tej zapłaty. 

9. Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, o której mowa w ust. 4 lit. C) zwalnia 

Zamawiającego od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie odpowiadał 

terminowi zapłaty ustalonemu przez wykonawcę lub odpowiednio - przez podwykonawcę.  

11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 

przedmiotu umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

12. Zlecenie robót dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę 

powyższego obowiązku. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, jak za działania własne, za roboty, 

dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy dalszych Podwykonawców. 

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z dalszymi Podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez 

dalszych Podwykonawców.  

16. Zamawiający zastrzega sobie, że ustalone z Podwykonawcami ceny nie mogą przekroczyć cen określonych 

w ofercie Wykonawcy za dany zakres robót.  

17. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w 

terminie należności dla Podwykonawców i dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia 

przed uregulowaniem faktury końcowej.  

18. W każdym przypadku zgłoszenia Podwykonawcy – wymagana jest zgoda Zamawiającego. W przypadku 

wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy nie zgłoszonego uprzednio Zamawiającemu, a 

Zamawiający - na każdym etapie realizacji umowy, aż do momentu zapłaty faktury końcowej - posiądzie 

wiedzę o jego obecności na budowie – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000 zł za każdy 

przypadek niezgłoszonego podwykonawcy. 

19. Zamawiający zastrzega, iż umowa zawarta pomiędzy wykonawca a podwykonawcą lub dalszymi 

podwykonawcami nie może zawierać zapisów bardziej restrykcyjnych niż umowa zawarta pomiędzy 

wykonawcą a zamawiającym, szczególnie w zakresie kar umownych, o czym traktuje art. 143b ust. 3 pkt.1) 

ustawy pzp. 

 

§ 8. 

[materiały, maszyny, urządzenia] 

 

1. Wszystkie materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie związane z wykonaniem przedmiotu 
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zamówienia dostarcza i odpowiada za nie Wykonawca. 

2. Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być fabrycznie 

nowe. Dotyczy to urządzeń, które mają być wbudowane i pozostawione na ternie budowy do dalszego 

użytku. 

3. Materiały oraz urządzenia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz będą posiadały wszystkie wymagane 

prawem dokumenty techniczne (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.). 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów całą dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi 

deklaracjami zgodności, atestami, certyfikatami. 

§ 9. 

[badanie jakości] 

 

1. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przeprowadzenia badania jakości robót na 

terenie budowy. 

2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsadę osobową, urządzenia oraz materiały wymagane do 

przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1. 

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

5. W przypadku, gdy badanie jakości wykaże zgodne z umową wykonywanie zamówienia przez 

Wykonawcę, Zamawiający zwróci koszt takiego badania. 

6. W przypadku, gdy badanie jakości wykaże niezgodne z umową wykonywanie zamówienia przez 

Wykonawcę – Zamawiający wskaże termin do przeprowadzenia ponownego (trzeciego bądź kolejnego) 

badania jakości robót i wskazania w zakresie konieczności poprawy. W przypadku gdy powtórne (trzecie 

bądź kolejne) badanie jakości wykaże niezgodne z umową wykonywanie zamówienia przez Wykonawcę 

– Zamawiający naliczy karę umowną i będzie miał prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

7. W przypadku określonym w §6 – osoby mogące reprezentować Wykonawcę na podstawie odpisu z 

Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn 

niezgodności wykonywania zamówienia z umową oraz przedstawienia Zamawiającemu planu 

naprawczego określającego sposób osiągnięcia jakości robót wymaganej umową.  

8. W terminie co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do wbudowania/zamontowania 

materiału/urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na 

zastosowanie materiału/urządzenia (wniosek materiałowy). 

 

§ 10. 

[zobowiązania Wykonawcy] 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §1 

niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązany jest do: 

1. Sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
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a. Jeżeli niektóre pozycje harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 wymagały będą dodatkowego 

uszczegółowienia lub wyjaśnienia to Wykonawca przedstawi je w formie załącznika do harmonogramu 

(np. wykaz urządzeń, sprzętu, zatrudnienia, wyposażenia technologicznego obiektu, itp.). 

b. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 zostanie przedłożony Zamawiającemu w dniu protokolarnego 

przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust.1. 

2. Informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o 

terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach zobowiązany 

będzie, na własny koszt, do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 

wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót a następnie do przywrócenia, na własny 

koszt, robót do stanu poprzedniego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur za budowę sieci wodociągowej z wyodrębnieniem 

kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni, 

4. Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi 

protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół 

powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący, niezbędne do odebrania i odtworzenia 

terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia 

terenu następuje protokólarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. 

5. Dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. 

6. Uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

7. Zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w poniższy sposób: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) prace o charakterze robót fizycznych, 

b) prace wykonywane przez operatorów sprzętu budowlanego niezbędnego do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy - w pełnym wymiarze czasu pracy i przez okres realizacji umowy.  

2) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienie przez Wykonawcę ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia 

wskazanych powyżej wymogów; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Przedmiotu Umowy 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

http://www.zwik-lomianki.pl/
mailto:zwik@zwik-lomianki.pl


 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. / ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki / NIP: 1181782170 / REGON: 140111745 nr BDO 000103115 

kapitał zakładowy: 160 521 050,00 zł / www.zwik-lomianki.pl  tel.: (22) 751 35 04, (22) 751 70 36 / e-mail: zwik@zwik-lomianki.pl  

 

13 | S t r o n a  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności i  bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlegają anonimizacji. 

4) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

6) Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy 

będą posiadały aktualne badania i zaświadczenia wymagane przepisami prawa. 

 

§ 11. 

[harmonogram rzeczowo-finansowy] 

 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia 

podpisania umowy, (czyli do dnia przekazania terenu budowy, zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 umowy), 

terminy wykonywania poszczególnych części i ich etapów muszą być zgodne z terminami zawartymi 

w paragrafie 3. 

2. W etapie robót budowlanych należy wyszczególnić następujące elementy: 

a. wyszczególnić odcinki robocze, 

b. istotne budowle wchodzące w zakres budowy, 

c. inspekcję odcinków roboczych, 

d. odtworzenie terenu dla poszczególnych odcinków roboczych, 

e. termin zgłoszenia do odbioru robót budowlanych. 
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3. W harmonogramie należy wyodrębnić miesięczne okresy rozliczeniowe, rozpoczynające się każdego 

pierwszego dnia miesiąca. Czasy trwania poszczególnych robót opracować z dokładnością tygodniową. 

W przypadku naruszenia terminów miesięcznych w określonym zakresie (niewykonania poszczególnych 

elementów, które miały być wykonane w danym terminie) – Zamawiający wezwie do wykonania 

elementów, które nie zostały terminowo wykonane – wskazując termin wykonania. W przypadku 

niewykonania wskazanych uprzednio elementów we wskazanym terminie – Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

4. W etapie realizacji robót budowlanych muszą zawierać się wszystkie roboty z zakresu umowy oprócz 

robót geodezyjnych związanych z inwentaryzacją geodezyjną i dokumentami zakończenia budowy. 

5. W etapie rozliczenia robót budowlanych należy wyszczególnić następujące elementy: 

a. prace inwentaryzacyjne i przygotowania dokumentów zakończenia budowy, 

b. termin zgłoszenia do obioru końcowego, 

6. W etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie należy wskazać termin złożenia wniosku o pozwolenie 

na użytkowanie.  

7. Etap robót budowlanych zakończony jest protokółem odbioru robót budowlanych. 

8. Etap rozliczenia budowy zakończony jest protokółem odbioru końcowego nie zawierającym wad.  

9. Etap uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zakończony jest protokółem zakończenia inwestycji i 

przekazania do eksploatacji. 

10. Harmonogram podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od przedstawienia. 

11. W przypadku wystąpienia braków i wad w harmonogramie Zamawiający zwróci go Wykonawcy celem 

uzupełnienia go lub poprawy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów wykonania poszczególnych odcinków 

roboczych założonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

 

§ 12. 

[polisa ubezpieczeniowa] 

 

1. W terminie 10 dni od podpisania umowy – wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument będący 

kontynuacją ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które zostało potwierdzone w ofercie, wraz z 

potwierdzeniem jego opłacenia na okres trwania robót budowlanych.  

2. W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1 Zamawiający 

będzie uprawniony do wykupienia polisy ubezpieczeniowej u dotychczasowego ubezpieczyciela 

Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Potrącenie należności nastąpi z kolejnej faktury Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca, będzie wykonywał całość lub części robót przy pomocy Podwykonawców, zgodnie z 

zapisami §7, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z podpisaną umową z 

podwykonawcą, polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Podwykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

§ 13. 

[zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

………. % wynagrodzenia umownego brutto, tj.: …………. zł (słownie złotych: ……………….) w formie…………., 

która obejmuje zarówno należyte wykonanie przedmiotu umowy w okresie objętym umową jak również 
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………  miesięczny okres rękojmi w zakresie usunięcia wad lub usterek przedmiotu umowy.  

2. Strony postanawiają, że: 

a. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie ………… dni od dnia wykonania zamówienia (tj. 

od dnia podpisania protokołu zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji) i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

b. pozostałe 30% zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w ………… dniu po upływie tego okresu. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych powyżej, z zastrzeżeniem § 21 ust. 7 niniejszej umowy. 

3. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy Wykonawca na 7 dni przed upływem terminu 

ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedłuży je o czas przekroczenia, a jeśli to nie 

jest możliwe, wniesie nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

4. Okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie przedłużony o czas 

określony w § 21 ust. 3. 

5. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

wystąpi do Gwaranta / Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia całości kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy obowiązuje i na jego podstawie Zamawiający uprawniony 

będzie do wykonywania uprawnień wynikających zarówno z konieczności zapłaty kar umownych 

związanych z nieprawidłowym wykonywaniem umowy bądź związanych z odstąpieniem od umowy z 

winy Wykonawcy, jak również uprawnień dotyczących rękojmi i gwarancji z już wykonanych elementów, 

które zostały przyjęte przez Zamawiającego. 

 

§ 14. 

[sprawozdanie zaawansowania robót] 

 

1. Wykonawca na wniosek Zamawiającego sporządzi w ciągu 7 dni roboczych sprawozdanie, zawierające 

opis zaawansowania robót w odniesieniu do szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i 

protokołów odbioru. Sprawozdanie zaawansowania robót Wykonawca przekaże do akceptacji 

Zamawiającemu. 

2. Zamawiający ma obowiązek w ciągu 5 dni roboczych ustosunkować się do przedstawionego 

sprawozdania i zaakceptować je lub wnieść zastrzeżenia i zwrócić do naniesienia poprawek. 

3. W przypadku wniesienia zastrzeżeń i niewykonania ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 15. 

[odbiory robót budowlanych] 

 

1. Protokoły odbiorów będą wskazywały roboty wykonane przez Wykonawcę oraz Podwykonawców, o 

których mowa w § 7. 

2. Strony ustalają, następujące rodzaje odbiorów: 
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1) Odbiory prac projektowych  

a. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru projektu budowlanego i odbioru 

projektu wykonawczego w formie pisemnej. 

b. Zamawiający w przeciągu 7 dni roboczych sprawdzi zgodność dokumentacji z umową i popisze 

protokół odbioru dokumentacji albo wezwie do uzupełnienia lub zwróci Wykonawcy do poprawy. 

 

2) Odbiory częściowe robót budowlanych 

a. Obowiązują comiesięczne okresy rozliczeniowe. 

b. Odbiory częściowe dokonywane będą w pierwszym tygodniu miesiąca, Wykonawca przekaże tego 

dnia inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokół częściowy wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ilościowe i jakościowe wykonanie robót. 

c. Zgłaszane do odbioru odcinki robocze muszą posiadać oświadczenie właściciela terenu o 

właściwym tymczasowym lub docelowym odtworzeniu terenu. Zgłoszenie do odbioru 

częściowego danego odcinka będzie możliwe po zrealizowaniu całego zakresu robót 

przewidzianych w harmonogramie dla danego odcinka. 

d. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych zaakceptuje protokół częściowy 

lub zwróci go Wykonawcy celem uzupełnienia bądź poprawy. 

e. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych zwróci Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

poprawiony według wskazówek Inspektora protokół częściowy, który uzyskawszy akceptację 

Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie podstawą do wystawienia faktur miesięcznych zgodnie 

z zapisami §18 ust. 1 umowy. 

f. Terminy wskazane na akceptację nie wstrzymują biegu terminu realizacji umowy. 

 

3) Odbiór robót budowlanych 

a. Odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

objętych zamówieniem. 

b. Zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych powinno być potwierdzone przez 

kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

c. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych w formie pisemnej. 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumentację określoną w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz dokumentację z inspekcji telewizyjnej. 

d. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót budowlanych w terminie do 7 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych i zakończy je podpisaniem 

protokołu odbioru robót budowlanych z wadami lub bez. Zgłoszenie gotowości do odbioru nie 

wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy. 

e. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru robót budowlanych, jeżeli w 

czasie tych czynności uzna, iż przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, aż do czasu 

jego osiągnięcia. 

f. Z czynności odbioru robót budowlanych zostanie sporządzony protokół odbioru robót 

budowlanych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin na 

usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakże nie dłuższy niż termin zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego. 
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g. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia ww. wad – Zamawiający ma prawo 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

4) Odbiór końcowy 

a. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej 

wynikającej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz po 

usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru robót budowlanych. 

b. Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego powinno być potwierdzone przez kierownika 

budowy wpisem do dziennika budowy. 

c. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. Wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą, dokumentację potwierdzającą usunięcie wad z protokołu odbioru 

robót budowlanych wraz z protokółami docelowego odtworzenia terenu oraz dokumentację 

z przeprowadzonego rozruchu pompowni ścieków niezawierającą wad. 

d. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, który zakończy podpisaniem protokołu 

odbioru końcowego bez wad lub z wadami, jeżeli podczas odbioru końcowego zostaną 

stwierdzone wady. Zgłoszenie gotowości do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu realizacji 

umowy. 

e. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie 

tych czynności ujawniono wady. 

f. Termin na usunięcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy. 

g. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego 

niezawierający wad. 

 

5) Odbiór inwestycji i przekazania do eksploatacji 

a. Po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie dla całego zadania inwestycyjnego zostanie sporządzony protokół zakończenia 

inwestycji i przekazania do eksploatacji. 

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu 

zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji. 

 

§16. 
[Prawa autorskie] 

 
1. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem uzyskania prawomocnej decyzji zgłoszenia robót budowlanych, 

zezwalającej na rozpoczęcie prac, nastąpi automatyczne nabycie przez Zamawiającego własności 

przedmiotu umowy w postaci dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji oraz po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego nastąpi automatyczne nabycie przez Zamawiającego 

własności przedmiotu umowy w postaci dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu umowy, 

tj. przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do wszelkiej dokumentacji 

sporządzonej przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowej umowy. 
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2. Zamawiający, w ramach wynagrodzenia określonego w §17 ust. 1 Umowy nabywa w całości autorskie 

prawa majątkowe i prawa pochodne do dokumentacji (projektu) oraz dokumentacji powykonawczej na 

pełny okres trwania tych praw, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie korzystania z dokumentacji lub 

rozporządzania nim na wszystkich znanych i istniejących w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach 

eksploatacji pozostających w związku z inwestycją, tj: 

a) korzystania z dokumentacji lub jej części, w celu wykonania osobiście lub za pośrednictwem osób 

trzecich, wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych 

podobnych orzeczeń, niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji; 

b) rozporządzania dokumentacją lub jej częścią osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w celu 

wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych 

podobnych orzeczeń, niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji; 

c) korzystania, rozporządzania, zwielokrotniania, użyczenia lub najmu oryginału lub kopii egzemplarzy 

dokumentacji w związku z w/w przedsięwzięciem; 

d) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania dokumentacji bez zgody Wykonawcy w całości 

lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy 

w związku z w/w przedsięwzięciem, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego 

urządzenia, umieszczenie na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub 

zapisie; 

e) publicznego udostępniania dokumentacji w związku z w/w przedsięwzięciem w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

3. Zamawiający uzyskuje od Wykonawcy nieodwołalne zezwolenie na wykonywanie przez Zamawiającego 

lub osoby trzecie działające w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz, autorskich praw zależnych 

do dokumentacji w zakresie związanym z w/w przedsięwzięciem w tym przeróbek, zmian, adaptacji, 

tłumaczenia, przystosowywania lub jakichkolwiek innych zmian w dokumentacji oraz na wyrażanie 

przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw do dokumentacji, w 

szczególności we wskazanym wyżej zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia 

wobec Zamawiającego, ani w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich, w tym 

w szczególności wykorzystanie dokumentacji w sposób wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza 

prawa do nienaruszalności formy i treści dokumentacji oraz jego rzetelnego wykorzystania. 

5. Z chwilą, o której mowa w ust. 1, Zamawiający nabywa prawo do wykonywania bez ograniczeń 

terytorialnych praw zależnych, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy na powyższe, 

jak również nabywa prawo do dokonywania koniecznych zmian, dostosowań i przeróbek, bez 

konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy na powyższe. 

6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, poprawki i uzupełnienia 

lub dokończenie przedmiotu umowy przez osobę inną niż Wykonawca nie będzie stanowiło naruszenia 

praw autorskich Wykonawcy i nie może być podstawą jego roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich 

lub jakichkolwiek innych. 

 

§ 17. 

[wynagrodzenie] 
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1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze Zaproszeniem do złożenia oferty oraz Ofertą Wykonawcy 

jest wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 KC), które wyraża się kwotą: 

 

……………… zł netto: 

 

(słownie złotych: ………………………….. ) 

 

Plus należny podatek VAT ……%, …………………….. zł   

 

(słownie złotych: ………….. ) 

 

………….. zł brutto 

 

(słownie złotych: ……………….. ) 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem 

i likwidacją terenu budowy wraz z zapleczem, zapewnieniem zasilania terenu budowy w media, 

doprowadzeniem mediów, zużyciem wody, energii elektrycznej, usuwaniem wszelkich odpadów 

bytowych, utrudnieniami wynikającymi z prowadzenia robót, sporządzeniem dokumentacji 

powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwoleń oraz z wszystkimi innymi usługami i robotami 

koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji. 

3. Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w §17 ust. 1 Umowy przekazuje 

Zamawiającemu w całości autorskie prawa majątkowe i prawa pochodne do dokumentacji zgodnie z 

zapisami § 16. 

4. Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w §17 ust. 1 Umowy zobowiązuje 

się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu umowy.  

 

§ 18. 

[rozliczenie przedmiotu umowy] 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami VAT częściowymi 

zgodnie z szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, wystawianymi oddzielnie za prace 

projektowe, odtworzenie nawierzchni i oddzielnie na budowę sieci wodociągowej. 

2. Faktury będą wystawiane i doręczane w formie ustrukturyzowanej (e-faktura) w ramach Krajowego 

Systemu e-Faktur, dalej: „KseF”. Strony ustalają, że dniem wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie 

dzień jej przesłania do KseF natomiast dniem jej otrzymania przez Zamawiającego będzie dzień 

przydzielenia jej w systemie KSeF numeru identyfikującego tę fakturę, chyba że przepisy dotyczące KSeF 

będą stanowiły inaczej. Strony uznają przy tym, że obowiązkowy KSeF stanowić będzie jedyny i wyłączny 

kanał przekazywania faktur (pod rygorem braku uznania faktury wystawionej i doręczonej w inny 

sposób), z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych, przewidzianych w przepisach dotyczących 

obowiązkowego KSeF. W przypadku gdy niniejsza umowa wymaga, aby wraz z fakturą doręczany był 

jakiś załącznik, zostanie on wysłany w Formie Dokumentowej lub w Formie Pisemnej przez Wykonawcę 

w dniu wystawienia faktury w systemie KSeF. 
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Rozliczenie końcowe nastąpi dwoma fakturami końcowymi: 

a) oddzielną fakturą na budowę sieci wodociągowej  

b) oddzielną fakturą za prace projektowe 

5. Podstawą do wystawienia faktur miesięcznych jest zaakceptowany (podpisany) przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego protokół odbioru częściowego (miesięczny). 

6. Podstawą wystawienia faktur końcowych jest protokół zakończenia inwestycji i przekazania do 

eksploatacji podpisany przez Zamawiającego. 

7. Do każdej faktury Wykonawca załącza 1 egz. decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu wykonywania robót 

budowlanych potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Na fakturze należy wyszczególnić (ująć w oddzielnej pozycji) koszty odtworzenia nawierzchni do stanu 

pierwotnego.  

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur, zarówno częściowych jak i końcowych w terminie 30 dni 

licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 19. 

[kary umowne] 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary 

umowne. 

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, które naliczane będą 

w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

liczony od terminu zakończenia poszczególnych etapów umowy określonych § 3 ust. 1; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady – w wysokości 1 000,00 zł za 

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 

dni – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień przerwy; 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto; 

5) w przypadku ponownego (trzeciego bądź kolejnego) negatywnego badania jakości wykonywanych 

robót, o którym mowa w § 9 umowy – 5 000,00 zł za każdy ponowny przypadek;  

6) w przypadku niezłożenia wyjaśnień lub planu naprawczego, o których mowa w § 9 ust. 7 umowy – 

1 000,00 zł; 

7) za realizowanie umowy niezgodnie z jej zapisami mimo wezwania przez Zamawiającego złożonego 

na piśmie, do zaprzestania naruszeń warunków umowy i po upływie wyznaczonego w tym wezwaniu 

terminu – w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, niezależnie od stopnia 

zawinienia; 

8) z tytułu braku zapłaty dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

a także projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
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10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, przedmiotem której są roboty budowlane, określone w §7 ust. 3 

oraz przedmiotem której są dostawy lub usługi, określone w § 7 ust. 5 umowy - w wysokości 1 000 zł 

za każdy stwierdzony przypadek; 

11) W przypadku wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy nie zgłoszonego uprzednio 

Zamawiającemu, a Zamawiający - na każdym etapie realizacji umowy, aż do momentu zapłaty faktury 

końcowej - posiądzie wiedzę o jego obecności na budowie – Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek niezgłoszonego podwykonawcy; 

12) za każdy dzień niezatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności 

które wykonywane są w sposób określony w § 10 ust. 8 pkt 1) umowy, w wysokości 200 zł za każdy 

dzień zwłoki; 

13) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kopii umów o pracę, o których mowa w § 10 ust. 8 pkt 4) 

zawartych z osobami, przy pomocy których wykonawca będzie realizował umowę w wysokości 

200 zł; 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia odstąpienia 

nadal są należne. 

4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia 

bez konieczności odrębnego wezwania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zapłata kar umownych może odbywać się poprzez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości 

wynagrodzenia.  

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony stanowi 20% wartości 

umowy.  

§ 20. 

[wady] 

 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego lub odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym z tym, że: 

a. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy (wada nieistotna nieusuwalna) 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim 

stosunku, 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy (wada istotna nieusuwalna) zgodnie z 

jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania, na koszt 

Wykonawcy niezależnie od jego wysokości, przedmiotu umowy po raz drugi, 

c. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do 

czasu ich usunięcia, 

d. o kwalifikowaniu wad określonych w ustępie niniejszym rozstrzyga Zamawiający. 

2. Wszystkie wady nadające się do usunięcia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie i na własny koszt niezależnie od jego wysokości. 

3. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad innemu Wykonawcy, który usunie wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 
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§ 21. 

[gwarancja jakości oraz rękojmia za wady] 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i biegnącej równolegle rękojmi za wady na 

wykonany przedmiot zamówienia, na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru inwestycji i przekazania 

go do eksploatacji. 

2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w każdym czasie trwania rękojmi za wady, 

w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia. 

3. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego Wykonawca przedłuży okres rękojmi za 

wady o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, oraz ma prawo do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

5. Strony ustalają 1 raz w roku przegląd techniczny. O terminie przeglądu Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę 14 dni przed terminem przeglądu. Przegląd techniczny odbywa się na koszt Wykonawcy. 

6. Ostateczny przegląd techniczny odbędzie się 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi za wady. 

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady rozpoczyna 

swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 

w § 13 ust. 1. 

§ 22. 

[roboty zamienne oraz rezygnacja z części robót] 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i wykonywania robót 

zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający wskazuje, że minimalna wartość lub wielkości świadczenia stron stanowi 50%.  

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany Umowy dotyczącej sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy w sytuacji konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 

przedmiotem Umowy, w mniejszym niż przewidywanym zakresie spowodowanym sprzeciwem, brakiem 

wyrażenia zgody lub cofnięciem zgody właścicieli działek, na których zaplanowana jest inwestycja na 

każdym etapie jej realizacji. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 3 Zamawiający jest uprawniony do żądania 

zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. 

5. Wniosek, o zmianę zakresu robót zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się, o danym zdarzeniu lub 

okolicznościach. 

6. W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni zobowiązany jest 

do dostarczenia Zamawiającemu propozycji wyceny robót zmniejszających zakres przedmiotu 

zamówienia w oparciu o stawki przedstawione w tabeli elementów scalonych i ceny rynkowe. 

7. Po otrzymaniu przez Zamawiającego propozycji wyceny robót zmniejszających zakres przedmiotu 

zamówienia Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli poprawności dokonanej 

wyceny. 

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji wyceny robót Inspektor nadzoru 

inwestorskiego akceptuje propozycję wyceny robót bądź wprowadza w niej stosowne zmiany, jeśli ta nie 

odpowiada stawkom, o których mowa w pkt 5. 
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9. Wprowadzone przez Inspektora nadzoru zmiany są ostateczne i wiążące. 

10. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji wyceny robót zaopiniowanej przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę terminie podpisania aneksu do Umowy. 

11. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja: 

a) nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości 

wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą zamówieniami dodatkowymi w rozumieniu przepisów 

ustawy prawo zamówień publicznych, 

b) powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału 

spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania 

z produkcji zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiału), 

c) wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz 

zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego aczkolwiek 

nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy.  

 

§ 23. 

[odstąpienie od umowy] 

 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 

od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, 

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy 

przez okres 20 dni od dnia podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

d) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji robót budowlanych przez 

okres 20 dni od dnia przejęcia terenu budowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

e) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację przedmiotu umowy, na 

dłużej niż 14 dni i jej nie wznowił pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

f) jeżeli z winy Wykonawcy przekroczone zostaną terminy etapów określonych w § 11 ust. 3 

niniejszej umowy o 30 dni – bez konieczności pisemnego wezwania, 

g) w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 7 ust.11 lub ust. 12  

h) w przypadku ponownego (trzeciego bądź kolejnego) negatywnego wyniku badania 

jakościowego robót, o którym mowa w § 9 umowy, 

i) w przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w § 14 ust. 3 i niezastosowania się do nich 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

j) w przypadku nie usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru (§ 15 ust. 2 pkt 2) lit. f.) w 
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terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

k) w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 20 ust.1 lit. b 

l) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 635 i następnych 

Kodeksu cywilnego, 

m) w przypadku zaistnienia innych okoliczności lub zdarzeń, gdzie prawo odstąpienia od umowy 

wynika z przepisów ustawy lub Kodeksu cywilnego, 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w 

niniejszej umowie, 

b) jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru. 

2. Odstąpienia o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 lit. e) – m) mają skutki na przyszłość. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą 

doręczenia Wykonawcy lub Zamawiającemu. 

5. W przypadkach odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku 

niedokonania inwentaryzacji Zamawiający zleci te czynności podmiotowi zewnętrznemu i obciąży 

wynagrodzeniem Wykonawcę. Wszelkie negatywne skutki związane z inwentaryzacją zastępczą 

obciążają Wykonawcę,  

b) Wykonawca w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy zabezpieczy przerwane roboty w 

zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od 

umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

e) w przypadku odstąpienia Zamawiający ma prawo przejąć teren budowy, 

f) w przypadku pozostawienia przez Wykonawcę maszyn, zaplecza budowy, itp. Zamawiający usunie 

je na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 24 

[zmiana umowy] 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna okoliczność wskazana w art. 

455 ustawy pzp. 

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dodatkowych 

robót budowlanych, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w powołanym powyżej artykule. 
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: 

a) Wprowadzenie do przedmiotu umowy (zamówienia) i do dokumentacji projektowej zmian, o 

których mowa w art. 36a ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2025 r. poz. 418 z późn. zm.). 

b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 3 niniejszej umowy, jest możliwa w 

przypadku zaistnienia zmian zagospodarowania przestrzennego działek - posesji będących w 

zasięgu przedmiotowej sieci, w wyniku których nastąpi konieczność wprowadzenia nieistotnej 

zmiany w projekcie, polegającej np. na zmianie trasy przyłączy wodociągowych; 

c) Zawieszenie lub zmiana terminu realizacji zamówienia, określonego w § 3 niniejszej umowy, w 

przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a. Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających 

prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w 

dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Niekorzystne warunki to: opady deszczu powyżej 20 

mm/dobę, opady śniegu powyżej 30 mm/dobę, temperatura powietrza poniżej -5°C lub powyżej 

30°C, siła wiatru powyżej 12 m/s (skala Beauforta 6+), mierzone przez stację IMGW w odległości 

do 50 km od miejsca wykonania robót. Wykonawca zgłasza fakt pisemnie w ciągu 24 godzin od 

wystąpienia, dołączając dane meteorologiczne i opis wpływu na prace. 

b. Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy pomimo zachowania należytej staranności, np.: przyczyny techniczne tj. kolizje z 

niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami. Fakt wystąpienia 

niniejszych okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

c. W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy 

udostępnienia przez właścicieli, posesji do celów realizacji inwestycji – termin realizacji 

przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania 

tych okoliczności.  

d. Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy polegająca np. na wyłączaniu z zakresu 

przedmiotu umowy określonego elementu, odcinka sieci lub w innym zakresie, która doprowadzi 

do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy a tym samym zmniejszenia wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana powyższa będzie możliwa w sytuacji, której 

strony nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a dalsza realizacja umowy 

zgodnie z określonymi pierwotnie warunkami i terminami jest nieracjonalna technicznie, 

organizacyjnie lub finansowo. 

d) W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług 

(VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast 

wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, np. zmiana wynagrodzenia. 

e) W przypadku wprowadzenia przez producenta nowego sprzętu lub nowego produktu, sprzętu, 

urządzenia, usługi odpowiadających sprzętowi, urządzeniu lub usłudze objętej przedmiotem 

Umowy, lub wprowadzenie poprawek (update/patch etc), np. zmiana terminu, przedmiotu umowy. 
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f) W przypadku zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i termin 

prac Wykonawcy lub termin Odbioru, np. zmiana terminu, przedmiotu umowy. 

g) W przypadku problemów w realizacji lub realizacji innych projektów/umów, uniemożliwiających 

wykonanie umowy, zgodnie z określonymi pierwotnie terminami lub powodujących, że realizowanie 

umowy zgodnie z określonymi pierwotnie terminami jest nieracjonalne technicznie, organizacyjnie 

lub finansowo, np. zmiana terminu. 

h) W okolicznościach określonych w § 22 niniejszej umowy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. a) - zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez 

projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących 

realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku 

wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty 

zamienne/zaniechane niezbędne do wykonania, nie nastąpi zmiana wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, z tytułu rozliczenia ryczałtowego. Wynikłe roboty zamienne/zaniechane Wykonawca 

wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy jednak 

przypadków, o których mowa w § 22 niniejszej umowy. 

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt. b) będzie możliwa 

w przypadku złożenia przez Właściciela posesji pisemnego wniosku do Zamawiającego dot. zmiany trasy 

budowanego przyłącza wodociągowego. Wniosek wymaga akceptacji Zamawiającego. W przypadku 

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 5pkt. b) umowy, strony 

ustalą nowy termin realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnego aneksu do umowy. 

6. W przypadkach wystąpienia opóźnień, o których mowa w ust. 3 pkt. c) strony ustalą nowy termin 

realizacji, przy czym okres przesunięcia/zmiany terminu zakończenia robót będzie uwzględniał czas 

(termin) w jakim wykonawca jest w stanie wznowić i wykonać roboty budowlane, które zostały 

zawieszone/zmienione z powodu trwania niniejszych okoliczności mających wpływ na zmianę terminu 

realizacji robót związanych z przedmiotem umowy.  Fakt ustania okoliczności, musi być potwierdzony w 

dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego (przedstawiciela zamawiającego).  

7. Zmiana zakresu przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3 pkt. d) będzie możliwa w sytuacji, której 

strony nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a dalsza realizacja umowy zgodnie z 

określonymi pierwotnie warunkami i terminami jest nieracjonalna technicznie, organizacyjnie lub 

finansowo. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi zakres zmiany oraz dokona 

wyceny robót zmniejszających zakres przedmiotu zamówienia w oparciu o stawki przedstawione w 

tabeli elementów scalonych i ceny rynkowe. Zmiana umowy w tym zakresie wymaga formy pisemnego 

aneksu do umowy.  

8. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem ust. 12.  

9. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 

a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy:  

a) zmiana na stanowisku kierownika budowy,  

b) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,  

c) zmiana na stanowisku koordynatora umowy,  

d) zmiana konta bankowego Wykonawcy,  
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e) zmiana adresu Wykonawcy.  

10. Klauzula waloryzacyjna; 

1) Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie 

z poniższymi zapisami.  

2) Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja 

Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej  publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany 

dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, lub w 

Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 

kalendarzowych począwszy od miesiąca zawarcia umowy do miesiąca za który została wystawiona 

faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, 

najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

3) Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-

ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-

montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca, w którym została zawarta umowa (miesiąc 

0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg 

poniższego wzoru: 

 

𝐖𝐰 (𝐧)  =  a + (1 −  a)  ×  (
𝑾𝟎

100
×

𝑊1

100
×

𝑊2

100
 ×

𝑊3

100
× … … … ×

𝑊𝑛 − 1

100
×  

𝑊𝑛

100
) 

 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 

waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca podpisania umowy = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)  

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po zawarcia umowy (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)  

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100)  

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

4) Wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla miesiąca n-1 

przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

𝐖𝐰(𝐧) = a + (1 − a)  × (𝐖𝐰 (𝐧−𝟏) ×
𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło 

wystawienie faktury 
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„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

5) Ilorazy wskaźników cen (np. 
𝐖𝟏

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc 

po przecinku.  

6) Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 7 miesiąca po 

podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 5 % wynagrodzenia umownego netto. Z 

powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z 

opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy 

GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 

Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy 

wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, 

używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą 

skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło 

dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.  

7) W sytuacji, gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w 

skład, którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy 

przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy 

objętych okresem rozliczeniowym. 

8) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio 

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres 

obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na 

analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki 

waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

 

§ 25. 

[ochrona danych osobowych] 

 

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych: 

a) Administrator danych (Zleceniodawca) powierza Podmiotowi przetwarzającemu zwanemu dalej 

procesorem (zleceniobiorcą) w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na 

zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

b) Podmiot przetwarzający jako procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

c) Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

2. Zakres i cel przetwarzania danych: 
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a) Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe 

pracowników administratora, klientów administratora w postaci: imion i nazwisk, adresów e-mail, 

adresów świadczenia usługi, numerów telefonów, danych wskazanych na upoważnieniach itp. oraz 

inne dane niezbędne i konieczne w celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z 

przedmiotowej umowy 

b) Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy ……………………….. oraz aneksów do niej, jeżeli 

takowe zostaną zawarte, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy. 

3. Obowiązki podmiotu przetwarzającego: 

a) Podmiot przetwarzający jako procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

b) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

c) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które w imieniu i na rzecz Podmiotu przetwarzającego będą 

przetwarzały powierzone dane, w celu realizacji niniejszej umowy.   

d) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 

28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

e) Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

f) W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

g) Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin. 

4. Prawo kontroli: 

a) Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający jako procesora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej umowy.  

b) Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

c) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

d) Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

5. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania: 
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a) Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych. 

b) Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim 

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora 

danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 

na ważny interes publiczny. 

c) Podwykonawca, o którym mowa w ust. 3 pkt c) Umowy winien spełniać te same gwarancje i 

obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

d) Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie 

się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

6. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego: 

a) Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

b) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 

lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 

przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy 

wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

7. Czas obowiązywania umowy: 

a) Niniejsza umowa w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia jej 

zawarcia przez okres jej obowiązywania, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy oraz przez okres 

ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. 

b) Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Podmiot przetwarzający: 

− pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie; 

− przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

− powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych; 

8. Zasady zachowania poufności: 

a) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 
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b) Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 

Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 

§ 26. 

[zmiana adresu Wykonawcy] 

 

1. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania 

Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

2. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu wszelką 

korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony 

uznają za doręczoną. 

§ 27. 

[spór] 

 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy 

dla siedziby Zamawiającego 

§ 28. 

[inne przepisy] 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

§ 29. 

[egzemplarze umowy] 

 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

PODPISANO 

 WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 

1. Formularz ofertowy Wykonawcy wraz z tabelami elementów scalonych  

2. wypis z CEIDG Wykonawcy/KRS 

3. Kopia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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