Zatgcznik nr 6 . do Ogtoszenia nr 2026-12665-260733

UMOWA | WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Zamawiajgcy podpisze umowe w ciggu 30 dni od momentu zakonczenia
postepowania. Umowa bedzie zawierata wszystkie postanowienia wynikajgce ze
ztozonej oferty oraz ogtoszenia o zamoéwieniu (zapytania ofertowego).

. Zamawiajagcy podpisze umowe z Wykonawca, ktéry przedtozy najkorzystniejsza oferte
z punktu widzenia kryteridw przyjetych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert ztozonych bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

. Zmiana umowy w stosunku do tresci ztozonej przez Wykonawce oferty po jej zawarciu
jestdopuszczalna, pod warunkiem ze:

1. zmiany beda korzystne dla Zamawiajgcego;

2. zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

3. pojawity sie nowe rozwigzania techniczne lub organizacyjne, z ktérych
Zamawiajgcy zamierza skorzystac.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy.
Warunki ww. zmian:

1. Zmiany wynikajgce z koniecznosci zastosowania innych niz przewidziane w
projekcie technologii i materiatéw, przy czym mozliwos¢ i celowosé
wprowadzenia takich zmian musi by¢ zaakceptowana przez projektanta.
Ewentualna zmiana wynagrodzenia lub innych warunkéw Umowy z tym
zwigzanych zostanie okreslona w aneksie do Umowy. Zmiany technologiczne
moga byé spowodowane w szczegélnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos$é na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w
Dokumentacji Projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie sie na rynku materiatéow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét.

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploataciji
wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych  niz  wskazane w
Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
Zmiany obowigzujgcego prawa,

f) koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku
niemoznosci usuniecia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w
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szczegbélnosci gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopien

pierwszenstwa.

. Zmniejszenie wynagrodzenia wynikajace z wytgczenia przez Zamawiajacego

czesci robot,

. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu, o ile

zmiana taka nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do

zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

Gdy zaistnieje inna okoliczno$¢é prawna, ekonomiczna lub techniczna,

skutkujgca niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy

zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacji przedmiotu

zamoéwienia w przypadku:

a) przerwania robdt przez Zamawiajgcego. Wéwczas termin realizacji umowy
na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas nie dtuzszy niz czas
przerwy,

b) wystagpienia sit wyzszych (w tym huragan, powddz, trzesienie ziemi, zbyt
wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce zachowanie wymogoéw technologicznych, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawcag
itp.) niezaleznych od Wykonawcy, uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t w
ustalonym w umowie terminie. Woéwczas termin realizacji umowy na
whniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do usuniecia
konsekwencji dziatania powyzszych okolicznosci.

c) bteddw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wprowadzenia
poprawek lub zmian w projekcie.

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowad
wstrzymanie robét. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji lub uzgodnien.

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wéwczas termin
realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych dodatkowych badan i ekspertyz.

f) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujacych
koniecznos$¢ wstrzymania robdt objetych niniejszg umowg. Woéwczas
termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o
czas nie dtuzszy niz czas wstrzymania robét lub okres niezbedny do
wykonania prac lub badan archeologicznych.

g) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powigzan. Wowczas termin realizacji umowy
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na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do
wykonania prac powigzanych 2z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy.

h) dziatania lub zaniechania oséb trzecich (np.: organdw administracji
publicznejiinnych podmiotéw uczestniczacych w procedurze opiniowania
i uchwalania, realizacji, odbioru itp.) Wéwczas termin realizacji umowy na
whiosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania powyzszych
okolicznosci.

i) ztozenia skargi lub wniosku do wtasciwych organéw administracyjnych lub
sadowych lub odwotania od ich rozstrzygniecia, o ile bedg mogty miec
wptyw na zmiane terminu realizacji. Wowczas termin realizacji umowy na
whiosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania powyzszych
okolicznosci.

j) ograniczenia w dostepie do terenu objetego pracami. Woéwczas termin
realizacji umowy nha wniosek Wykonawcy moze ulec odpowiednio
wydtuzeniu o czas trwania tego ograniczenia.

k) wystapienia innych okolicznosci ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci

) wystapienia robét dodatkowych majgcych wptyw na dotrzymanie terminu
zamoéwienia. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy
moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania robét dodatkowych.

m) zmiany warunkéw i termindw ptatnosci w przypadku, gdy zmiany te wynikac beda
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

n) Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu powyzej:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciggtosci
podmiotowosci prawnej) teleadresowych, zmiana oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy Stronami;

7. Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach:
a. otwarcia postepowania upadtosciowego, uktadowego lub
likwidacyjnego Wykonawcy
b. braku rozpoczecia przez Wykonawce z jego winy realizacji robot
objetych  zadaniem pojedynczego etapu realizacyjnego, jezeli
zwtoka przekracza 14 dni. Zamawiajacy moze wykonac¢ powyzsze
prawo w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonaweca jest
w zwtoce z wykonaniem prac
c. Prace zostang przerwane przez wykonawce na okres dtuzysz niz 14
dni
2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:
a. otwarcia postepowania upadtosciowego, uktadowego lub
likwidacyjnego Zamawiajacego
b. zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw Zamawiajgcego
natozonych na niego niniejszg Umowa przekraczajacej 30 dni.
c. zwtokiwwykonaniu zaptaty ktérejkolwiek z faktur przekraczajacej 30
dni.
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3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ poprzez oswiadczenie wskazujgce
jego podstawe ztozone drugiej stronie na pismie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, strony
sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych prac i dostarczonych
materiatdbw na dzien doreczenia drugiej stronie oswiadczenia o
odstgpieniu i dokonajg wzajemnych rozliczen.

5. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy
jest obowigzany do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace oraz do
odbioru prac w toku.

Wskazane powyzej istotne zmiany postanowien umowy zostang wprowadzone do umowy
pod warunkiem wystapienia w toku realizacji projektu okolicznosci uzasadniajgcych
wprowadzenie zmian w celu nalezytej realizacji zamowienia (projektu). Zmiany zostanag
wprowadzone w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy.

Koszalin, 2026



