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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 

Projekt umowy 

 

Umowa Nr …… /2026 

na roboty budowlane 

 
zawarta dnia ..................... 2026 roku, w Lublinie, 

pomiędzy: 

Regionem Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność” 

z siedzibą w Lublinie, ul. Królewska 3, 20-109 Lublin, 

NIP: 9461840518, REGON: 430791595 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym  przez: 

Ireneusza Pszczołę  - Przewodniczącego Zarządu Regionu 

oraz Annę Jaśkiewicz – Skarbnika Zarządu Regionu 

a 

 „…” z siedzibą w ... ul. ………., ……………….  KRS …………... – zgodnie z 

wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym 

załącznik do umowy, NIP……………….., REGON , zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez 

........../reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy, 

 

wspólnie zwanymi dalej 

„Stronami”, o następującej treści: 

 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 

w wyniku Zapytania ofertowego. Zamawiający oświadcza, że przy wyborze 

Wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320). Niniejsze 

postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 

w podrozdziale 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 

2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 roku. (zmienionych dnia 14 marca 2025 r. i 

stosowanych od 25 marca 2025 r.). 

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 Umowy 

realizowane jest w ramach Projektu „Solidarnościowe Centrum Wsparcia 

Eksperckiego” nr FELU.11.01-IZ.00-0002/24 w ramach Działania Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów miejskich priorytet Rozwój zrównoważony 

terytorialnie. Umowa o dofinansowanie nr FEL.11.01-IŻ.00-0002/24-00. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, 

polegające na remoncie, rozbudowie i przebudowie istniejącego zabytkowego 

budynku usługowo-biurowego (budynek główny) i oficyny południowej z 

przystosowaniem obiektów do pełnienia funkcji Solidarnościowego Centrum 

Wsparcia Eksperckiego.   

2. Zakres zadania obejmuje: 

a) remont, rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku usługowo-biurowego 
wraz z dwiema oficynami, 

b) nadbudowę i przebudowę poddasza budynku głównego, ze zmianą jego sposobu 
użytkowania z nieużytkowego strychu na pomieszczenia biurowe; 

c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 

d)  ocieplenie tylnej elewacji budynku frontowego oraz frontowych i bocznych 
elewacji obu oficyn oraz stropodachów; 

e) zmianę sposobu ogrzewania z użyciem pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej na 
dachach oficyn i tylnej połaci dachu budynku głównego;  

f) przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania; 

g) budowę wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i instalacji przeciwpożarowych; 

h)  budowę dźwigu osobowego; 

i) przebudowę i nadbudowę o jedną kondygnację garażu przy oficynie południowej, 
ze zmianą sposobu użytkowania; 

j)  rozbiórkę parterowej przybudówki oficyny północnej. 

 Roboty budowlane będą odbywać się w trzech odrębnych budynkach, w 
związku z tym, Wykonawca musi założyć takie etapowanie prac, aby przy 
robotach w jednym z obiektów zapewnić bezpieczne funkcjonowanie dwóch 
pozostałych, zachowując przy tym  wszelkie wymogi technologiczne oraz 
prowadzenie robót budowlanych w sposób nieutrudniający funkcjonowania 
budynków użytkowanych.  

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) Zapytanie ofertowe, stanowiące Załącznik Nr 1 do umowy, 

2) Dokumentacja projektowa zawierająca: 

a) projekt architektoniczno-budowlany, 

b) projekty techniczne/wykonawcze, 

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) przedmiar robót 

3) Złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 

umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do umowy, 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obiektów w pełni dostosowanych 

dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami – wg obowiązujących 

przepisów, w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami w szczególności art. 6 – Wykonawca musi 

wypełnić zapisy zawarte w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
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dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności Wykonawca 

opracowując projekt techniczny i wykonując roboty ma obowiązek zapewnienia 

spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (o których mowa w art. 6 ww. ustawy). 

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową. 

6. W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne 

z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą 

rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca 

o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą 

z Zamawiającym  umową,  uzgodnieniami  z Zamawiającym  dokonanymi 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu 

o dokumentację projektową, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie 

zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe 

roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli 

zajdzie taka potrzeba. 

9. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego wynikające z 

przepisów opinie, uzgodnienia, pozwolenia administracyjne, decyzje, zgody i 

zatwierdzenia oraz odstępstwa od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka 

konieczność oraz sporządzić niezbędne pozostałe projekty np.: projekt ruchu na 

czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne niezbędne dla należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

10. Wykonawca sporządzi odpowiednie opracowania i uzgodnienia projektu 

organizacji robót i tymczasowej organizacji ruchu w pasach drogowych w razie 

potrzeby na warunkach określonych przez właściwego zarządcę lub 

administratora oraz uzyska niezbędne zgody właścicieli nieruchomości.  

11. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca powinien 

wliczyć do ceny oferty. 

12. Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu 

organizacji placu budowy uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia 

robót; 

13. Wykonawca zobowiązuje się do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w 

zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych zgód właścicieli lub posiadaczy 

nieruchomości, przez których działki konieczny będzie przejazd, przechód lub 
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dostęp do terenu realizacji przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) ustalenia listy nieruchomości oraz podmiotów, od których wymagane jest 

uzyskanie zgód, 

b) przeprowadzenia negocjacji z właścicielami lub uprawnionymi do 

dysponowania nieruchomościami, 

c) uzyskania pisemnych zgód na korzystanie z nieruchomości w zakresie 

niezbędnym do realizacji umowy, w szczególności w zakresie przejazdu, 

transportu materiałów, wjazdu sprzętu oraz ewentualnego czasowego 

składowania materiałów. 

15. Uzyskane zgody powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz 

określać co najmniej: 

a) zakres udostępnienia nieruchomości, 

b) czas korzystania, 

c) ewentualne wynagrodzenie należne właścicielowi nieruchomości, 

d) zasady odpowiedzialności za szkody. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność uzyskanych 

zgód oraz za skutki ich braku lub niewystarczającego zakresu, chyba że brak 

możliwości ich uzyskania wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

17. Koszty uzyskania zgód, w tym ewentualne wynagrodzenia lub odszkodowania 

należne właścicielom nieruchomości, ponosi Wykonawca.  

18. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii wszystkich 

uzyskanych zgód niezwłocznie po ich podpisaniu, nie później jednak niż przed 

rozpoczęciem robót wymagających dostępu do danej nieruchomości. 

19. W przypadku cofnięcia zgody przez właściciela nieruchomości lub powstania 

sporu związanego z korzystaniem z niej, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego oraz podjąć działania 

zmierzające do zapewnienia alternatywnego dojazdu lub uzyskania ponownej 

zgody. 

 

§ 2 

Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 

do dnia 30.11.2027 r. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na 

przedmiot zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o 

którym mowa w ust. 4. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu 

odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy, który zostanie 

podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

w imieniu Zamawiającego (wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

złoży Wykonawca w imieniu Zamawiającego). Wykonawca powinien 

wykonać prace w sposób umożliwiający uzyskanie nieprawomocnego 
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pozwolenia na użytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – 

finansowy. Harmonogram zawiera: 

1) termin rozpoczęcia rozpoczęcia robót, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie wskazanym w 

harmonogramie, 

3) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych 

w ust. 1 i 3, 

4) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów 

wskazanych w ust. 1 i 3; 

5) datę złożenia wniosku o pozwolenia na użytkowanie. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 

przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu 

rzeczowo – finansowego do wskazań Zamawiającego. W przypadku 

niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag zamawiającego 

strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem 

będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o 

których mowa w ust. 5. 

7. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego polegającej na 

przesunięciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcześniejszy lub 

późniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i 

będzie traktowana jako nieistotna zmiana umowy, jeśli nie wpłynie na zmianę 

terminu wskazanego w ust. 1 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu 

strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 

harmonogram stanowi załącznik od aneksu od umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie ........................................................................... zł netto 

plus należny podatek VAT ……%, w wysokości.................. zł, co stanowi kwotę 

brutto ............................ zł (słownie .................. złotych …/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z 

należytą starannością wszelkich robót budowlanych, usług i dostaw oraz 



Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy Strona 6 z 34 

 

 

czynności przewidzianych w umowie, ofercie i dokumentacji projektowej 

wskazanej w § 1 ust. 3 umowy. 

3. W przypadku konieczności rezygnacji z wykonania części świadczenia 

Wykonawcy, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych po zawarciu odpowiedniego aneksu 

do umowy. Strony zakładają, że minimalna wartość świadczenia stron będzie 

odpowiadała 70 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych 

dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 strony przewidują możliwość 

zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy. 

5. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem 

odmowy zapłaty za wykonane prace. 

6. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy złożył Zamawiającemu 

kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej wskazujące sposób 

wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z 

wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty 

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 
2) - zgodnie z ust, 4; 

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 4), 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

9. Kosztorys, o których mowa w ust. 6, należy wykonać jako metodą uproszczoną 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą 

następujące zasady: 

a. roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone 

przez Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone 

na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót 

oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka 

roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od 

R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 6; 

b. ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena 



Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy Strona 7 z 34 

 

 

po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie 

wyższej niż 100% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia 

wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.; 

c. ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu 

(cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości 

nie wyższej niż 100% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu 

rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.; 

d. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o 

którym mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie 

znajdzie wycena własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora 

nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie 

wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen 

wykonawców/dostawców/producentów. 

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 4 może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 

oraz dziennika budowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie ........... dni od daty zawarcia umowy, przy 

udziale Inspektora Nadzoru, 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo- 

finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz 

obowiązującymi przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i 

prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych 
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robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania, 

5) roboty budowlane będą odbywać się w trzech odrębnych budynkach, w 

związku z tym, Wykonawca musi założyć takie etapowanie prac, aby przy 

robotach w jednym z nich zapewnić bezpieczne funkcjonowanie dwóch 

pozostałych zachowując przy tym  wszelkie wymogi technologiczne oraz 

prowadzenie robót budowlanych w sposób nieutrudniający funkcjonowaniu 

budynku. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji 

powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach funkcjonowania 

obiektów. W przypadku wyłączeń winno odbywać się to poza godzinami 

funkcjonowania lub po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu - 

Zamawiającym.  

6) udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu 

dodatkowe roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą 

Umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

7) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

8) niezwłoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót 

zanikających, 

9) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót. 

11) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla 

potrzeb budowy, 

12) uiszczanie opłat za: 

 pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

podlicznika (wykonawca jest zobowiązany do jego założenia), 

 pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań podlicznika 
(Wykonawca jest zobowiązany do jego założenia),  
Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody 
dla celów budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na 
terenie przedmiotowej działki Zamawiającego. Koszty za zużycie wody i 
energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych 
obciążają Wykonawcę. Założenie liczników wody i prądu należy do 
Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich 
zużycie; 

13) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz 

budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

15) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

16) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 
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niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

17) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych, 

18) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

19) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

20) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

21) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie 

będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub Projektantem. 

22) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 

Inspektora Nadzoru co do ich jakości. 

23) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

24) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

25) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

26) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

27) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 

prawa budowlanego, 

28) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 
29) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i 

uniemożliwienie dostępuna plac budowy osobom postronnym, oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi, oraz ich zmian, 

32) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz inspektora Nadzoru. 

33) uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie w imieniu 

zamawiającego. 

34) Wykonawca sporządzi cyfrową, kolorową dokumentację fotograficzną terenu 
objętego realizacją inwestycji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach, 

3. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 

zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 
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Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich 

obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i 

ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 

niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca 

przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego. 

6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu 

Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 

przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z 

jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w 

posiadaniu Wykonawcy. 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują że wynagrodzenie wykonawcy będzie wypłacane w częściach 

na podstawie: 

1) faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy 

- za zakres prac rzeczywiście wykonanych wg wyceny wynikającej z kosztorysu, 

o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy i zgodnie z harmonogramem, o którym mowa 

w § 2 ust. 4 umowy, po dokonaniu odbioru częściowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 

2), przy czym łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć łącznie 

kwoty 80% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy; 

2) faktury końcowej na kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy a kwotą 

będąca sumą faktur częściowych wystawionych zgodnie z umową. Faktura 

końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego zgodnie z § 6 

ust. 1 pkt 4) umowy, 

2. Suma wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej nie może 

być wyższa od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 
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3. Do faktur wstawionych przez Wykonawcę załączone będą: zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane 

przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia 

przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą 

podstawę zapłaty. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT 

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem 

spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 
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12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2), 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1) i 2), 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, 
ul. Królewska 3, 20-109 Lublin,  
(NIP: 946-18-40-518). 

2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 ust. 1a ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

4) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 

1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

5) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub 

wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez 

jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych 

wyjaśnień lub korekty faktury. 

17. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, będzie liczony od dnia 
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otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika 

budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność 

będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 

wystawienia faktury VAT, 

1) odbiór częściowy po zakończeniu prac wykonanych w okresie rozliczeniowym-
będące podstawą wystawienia faktur częściowych, o których mowa w § 5 ust. 1 
pkt1) umowy; 

2) odbiór techniczny po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 

zamówienia będący podstawą wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia 

na użytkowanie - nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT, 

3) odbiór końcowy - po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 

zamówienia - będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy; 

2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 

następujących zasad: 

1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz drogą telefoniczną i 

elektroniczną informując o tym inspektora nadzoru właściwego dla danej 

branży i Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o terminie 

zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających 

zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędnie do 

zbadania robót a następnie przywrócić roboty do staniu poprzedniego. 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Inspektor nadzoru przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

4) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  

projektową i uprzednimi ustaleniami. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, 

technicznego lub końcowego, będzie faktyczne wykonanie wszystkich świadczeń 

przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru 

częściowego i technicznego) lub całości świadczenia (dla odbioru końcowego), 

potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, 
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potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Zgłoszenie gotowości końcowego odbioru technicznego dokonane powinno być w 

terminie umożliwiającym otrzymanie nieprawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie w terminie wyznaczonym na termin realizacji umowy. 

5. Odbiór częściowy będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu robót budowlanych 

objętych danym etapem fakturowania. Gotowość do odbioru Wykonawca 

zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz drogą pisemną lub elektroniczną 

informując o tym inspektora nadzoru właściwego dla danej branży i 

Zamawiającego. 

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, 

jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

wykonawca nie wykonał wszystkich robót objętych częściowym 

fakturowaniem zgodnie z umową. 

3) W protokole odbioru strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, 

datę ich zakończenia, uwagi dotyczące, jakości wykonanych prac oraz 

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy, 

2) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, opisaną i skompletowaną w 

formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 

ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi 

oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach – jeśli dotyczy. 

7) Protokół odbioru przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonanych 

prac. 

7. Zamawiający  wyznaczy  i  rozpocznie  czynności  odbioru  częściowego 

i odbioru technicznego oraz odbioru końcowego w terminie do 10 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do danego odbioru. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

częściowego oraz odbioru technicznego i odbioru końcowego, w terminie 20 dni 

od dnia rozpoczęcia tych odbiorów. 
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9. W  protokole  odbioru  częściowego/technicznego/końcowego  strony  wskażą 

w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące 

jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 

odbioru. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 

wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem. 

11. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

12. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 10 pkt 1), terminem wykonana 

zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do 

odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim 

data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 

13. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego po przedłożeniu przez 

Wykonawcę nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia Kierownika budowy. Kierownik 

budowy  działać  będzie  w  granicach  umocowania  określonego  w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia 

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy – o ile dotyczy, 

3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem, 

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 
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5) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 

podwykonawców, 

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 

8) uczestniczenia w odbiorze częściowym oraz końcowym zadania, w tym kontroli 

organów uprawnionych, 

9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o 

problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 

5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
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należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich 

akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub gdy suma kwot w zgłoszonych umowach podwykonawczych przekroczyła 

wartość wynagrodzenia wykonawcy wskazaną w § 3 ust. 1 umowy ; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 

jest niezgodny z harmonogramem, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z 

niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego 

akceptację. 

5. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

6. Postanowienia, zawarte w ust. 2-4, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

7. Postanowienia, zawarte w ust. 2-4, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

9. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

10. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

zamówienia. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
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zamówienia. 

14. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może 

usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

16. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na 

żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 
§ 9 

Personel 

1. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji niniejszej 

umowy: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel ........... ; 

e-mail ...................... ; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel ........... ; 

e-mail ...................... ; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany 

uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych 

umową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami i 

pracami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane, a Zamawiający zobowiązuje się do 

powołania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika  budowy  branży  konstrukcyjnej  w  osobie:  …………….;  nr  
tel.: 
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……………..; e-mail: ……………; upr. bud. nr .................... ; 

2) Kierownika robót elektrycznych w osobie: …………….; nr tel.: ......... ; e-mail: 

……………; upr. bud. nr .......................... ; 

3) Kierownika robót sanitarnych w osobie: …………….; nr tel.: ……………..; e-
mail: 

……………; upr. bud. nr .......................... ; 

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie 

realizacji  umowy,  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  

piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji,  wyłącznie  wtedy,  gdy  odpowiednio  do  funkcji  kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w 

Zapytaniu ofertowym, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu 

wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek 

Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 

7. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z 

wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, 

jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas 

zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte 

w Zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie. 

8. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z 

wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w 

formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt 

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). 

 
§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 

1. Zamawiający przewiduje spotkania robocze dotyczące postępu prac i robót oraz 

omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Kontraktem w 

przypadku ich wystąpienia. Wykonawca winien niezwłocznie poinformować 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o wystąpieniu problemów na Placu 

budowy. 

2. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 

osób o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 

3. W zebraniach Rady Budowy, według własnego uznania może brać udział 

przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie 

konieczny lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru, bądź Zamawiającego. 

4. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania 

dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 

i robót objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania odbędzie się 

telefonicznie bądź e-mailowo. 
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§ 11 

Ubezpieczenie OC 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 

10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów zł). 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 

realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres 

realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności 

przedłożyć nową polisę na okres kolejny. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

polisy ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne zwłoki w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w 

ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 

może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w 

terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

Ubezpieczenie CAR/EAR 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano- 

montażowych (CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą wartość 

wynagrodzenie umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres 

realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie 

zakończenia realizacji umowy (klauzula rozruchu próbnego). 

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 obejmującej okres wskazany w ust. 2. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania prac objętych umową z powodu, 

o którym mowa w ust. 4, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę, 

będzie stanowiło zwłokę Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do zakresu lub warunków 

ubezpieczenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać i dokonywać 

stosownych korekt polisy. 

§ 13 

Gwarancja, rękojmia 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 
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Zamawiającemu: min. 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 

i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 

terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

7. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 

6 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno 

być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności 

przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że 

usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze) na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 

pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

9. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 

mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach 

handlowych. 

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

11. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

12. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
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o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna 

zostanie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

15. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

16. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

17. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin 

ten uzgodnić z Zamawiającym. 

18. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

19. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz 

zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania 

uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

20. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów 

gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 

 
§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych 

w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 

mowa w § 6 ust. 10 pkt 2) umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub 

usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 

0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 13 ust. 6 lub ust. 7, 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 8 umowy – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,01% kwoty, 

z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 20 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 

20 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o 

którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

9) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od 

upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy, 

10) w przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w § 11 ust. 2 umowy, w 

terminie 7 dni przed utratą jej ważności – w wysokości 5 000,00 zł za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 

7 dniowego terminu zapłaty tej kary. 

4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 

ze stron wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 

1 umowy. 

 

§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 10 % 

wartości prac niewykonanych, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych 
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od Zamawiającego – w wysokości 10% wartości prac niewykonanych, 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wartości prac 

niewykonanych. 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 

sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy 

pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej 

przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął 

ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub § 12 albo nie zapewnił 

jego ciągłości w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 

podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego, 

8) wykonawca realizuje lub zrealizował przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową lub wiedzą techniczną lub wskazaniami 

właściwego konserwatora zabytków lub postanowieniami umowy pomimo 

dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia. 
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2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia 

od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem 

nadzoru na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 

odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 

zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na 

celu ochronę życia i własności i zabezpieczy przerwane roboty oraz 

zabezpieczy teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące 

do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych 

oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 

inne roszczenia odszkodowawcze. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub 

zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 
§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie

 .................................................................................................................. ). 

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  

zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie 

udzielonej gwarancji od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego 
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wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz 

w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie ................. ), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 

dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: 

……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 60 

miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 

żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 

go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 

stwierdzonych wad lub usterek). 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem 

się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w pkt. 18.2 Zapytania ofertowego, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 

mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 
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§ 18 

Zmiany umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 

może nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, 

które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej; - przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym; 

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących - ze 

względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości 

wykonywanych robót budowlanych, na zewnątrz budynku, stanowiących 

przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie dni 

kalendarzowe – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru; - przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile 

trwało ich wstrzymanie lub przerwanie; 

c) skierowania przez zamawiającego do wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania lub przerwania całości robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia całości robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji 

publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu 

nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; - 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi na jaki wykonawcy nakazano wstrzymanie lub 

przerwanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót 

budowlanych; 

d) wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 

prowadzonymi przez innego wykonawcę; - przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną wykonawcy na 

usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 

wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji; 

e) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia; - przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z 
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właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 

decyzji przez właściwe organy, 

f) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i 

władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, 

wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - przy czym przedłużenie terminu 

wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 

oczekiwania; 

g) konieczności dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji 

projektowej w zakresie wynikającym ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia 

na skutek błędów w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od stron w 

szczególności związanych z czynnikiem społecznym, zmianą przepisów lub 

zmianą stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); - o czas 

potrzebny na wykonanie przez wykonawcę dodatkowych czynności lub o 

czas wstrzymania wykonywania przedmiotu zamówienia; 

h) ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk archeologicznych, 

zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o 

czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta 

będzie wymagać przedłużenia terminu realizacji; 

i) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od 

założonych  w  dokumentacji  projektowej  i  powodujących  konieczność 

wstrzymania lub przerwania robót lub konieczność ich wykonania przy 

wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych; - 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

j) wykonania robót zleconych na podstawie sekcji 3.2.4, pkt 4), lit b, c i e 

Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 - w 

zakresie niezbędnym do ich wykonania, 

k) konieczności  wykonania  robót  nieujętych  w  dokumentacji  projektowej; 

- o okres wykonania dokumentacji projektowej i tychże robót. 

2) pozostałe przypadki zmian: 

a) zmiany sposobu rozliczania umowy, w tym w szczególności w zakresie 

zwiększenia lub zmniejszenia liczby faktur, częstotliwości wystawiania faktur, 

dokonywania płatności w tym w szczególności w zakresie wartości kwotowej 

poszczególnych faktur, na rzecz wykonawcy, może nastąpić wskutek 

zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

zamawiającego, wynikających w szczególności ze zmiany zasad płatności 

programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej 

niniejszą umową, lub zmian w budżecie jednostki; 

b) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. 

trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń oraz 

dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru 

przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności 
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odbiorowych), wynikającą z potrzeby wydatkowania środków budżetowych 

ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na 

zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności 

uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

c) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ 

na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron 

umowy lub sposób jej wykonywania, 

d) zmiana przedmiotu umowy i terminu w przypadku, gdy w trakcie realizacji 

zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność 

zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 

informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się 

nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań 

zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych - wystąpienie 

powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w 

jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się 

niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym, 

e) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w 

przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w 

szczególności wynikających z zapisów harmonogramu rzeczowo-

finansowego zamawiającego; 

f) zmiana postanowień Umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych 

lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Umowy, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które 

mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 

g) zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

 rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów 

budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane 

rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 

rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych 

materiałów budowlanych; 

 zmian wymagań zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie 

były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich 

wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego 

obiektu; 

 zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków wykonawcy lub 

rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Wystąpienie 

powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę umowy poprzez 
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zmianę obowiązków wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym 

przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w 

projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych 

dotychczas przez zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane 

modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz 

ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu 

umowy; 

h) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w 

dokumentacji pod warunkiem, że: 

 wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w 

dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

równoważnych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych do przewidzianych w dokumentacji, co zostanie 

potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru; 

 przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku 

lub zostały wycofane z produkcji; 

 Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych 

przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 

eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 

kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 

zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 

określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności 

wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia 

wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora 

nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez 

zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny 

oparty będzie na następujących założeniach: 

 ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym 

mowa w § 3 ust. 6 umowy, 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w 

oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujące ceny czynników produkcji 

zostaną przyjęte wg zasad wskazanych w § 3 ust. 11 umowy, 

i) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy, 

kierownika prac konserwatorskich i archeologicznych. Jeżeli zajdzie 

konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający zażąda dokumentów 

kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robót, z których 

jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były 

określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 



Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy Strona 31 z 34 

 

 

publicznego; 

j) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 

wykonawcy oraz skrócenie terminu realizacji zadania w przypadku 

stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do wykonania 

umowy, 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 

okolicznościach: 

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, 

kierowników robót i prac, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki 

określone w umowie, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z 

podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 

powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za 

konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej,  

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z 

podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 

samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź 

zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i 

złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale 8 Zapytania ofertowego, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 

jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z 

podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy 

byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających 

zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia 

do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie, 

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy: 

1) zmiana danych teleadresowych; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

4. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 

wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

6. Z  wnioskiem  o  zmianę  umowy  może  wystąpić  zarówno  Wykonawca,  
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jak i Zamawiający. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

§ 19 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane 

osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 
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czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 

czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 

zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 

ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 

przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

§ 20 

Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może przenieść́ wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 

umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i Prawa 

budowlanego. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 

realizacją umowy. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) Złożona oferta. 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
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