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Niniejsza Umowa zostaje  zawarta w dniu ….. r. w Warszawie /zawarta z dniem złożenia ostatniego 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez przedstawiciela Stron1, zwana dalej „Umową” 

pomiędzy: 

 

1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 
142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019193, REGON: 000126801, NIP: 5250000251, 
kapitał zakładowy w wysokości 10 150 715 600 zł, w całości wpłacony, w którym wszystkie 
akcje są objęte przez Skarb Państwa,  

zwana w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „PKP S.A.”,  

którą reprezentują: 

osoby, których  umocowanie do reprezentacji PKP S.A. wynika z KRS 

 

Dokumenty potwierdzające reprezentację Zamawiającego stanowią Załącznik nr 9 do 

niniejszej Umowy. 

A: 

 

 [właściwe w przypadku spółki prawa handlowego] 

2. [  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał zakładowy 

w wysokości [  ], w całości wpłacony,  

zwana w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

którą reprezentują: 

1) [  ] – [  ], 

2) [  ] – [  ], 

Dokumenty potwierdzające reprezentację Wykonawcy stanowią Załącznik nr 10 do niniejszej 
Umowy. 

 

[właściwe w przypadku konsorcjum wykonawców] 

konsorcjum wykonawców w składzie: 

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał zakładowy 

w wysokości [  ], w całości wpłacony, dalej jako: „Członek Konsorcjum”  

oraz  

[  ], z siedzibą w [  ] przy ulicy [  ], [  ] [  ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [  ] [  ]Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [  ], REGON: [  ], NIP: [  ], kapitał zakładowy 

w wysokości [  ], w całości wpłacony, dalej jako: „Lider Konsorcjum” 

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie pełnomocnictwa z dnia [  ], w imieniu 

którego działa:   

1) [  ] – [  ], 

 
1 Postanowienia będą miały odpowiednio zastosowanie w zależności od tego, czy Umowa będzie zawierana w formie 
pisemnej czy elektronicznej. 
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2) [  ] – [  ], 

zwane w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści Umowy łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie „Procedury udzielania zamówień przez PKP S.A.” przyjętej 

do stosowania uchwałą nr 550 Zarządu PKP S.A. z dnia 1 sierpnia 2023 roku (nie mają zastosowania 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych), pn.: „Remont dworca 

kolejowego Jelcz Laskowice w systemie projektuj i buduj ”, nr postępowania KFZ/2025/WNP-

018946, w którym oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego, jako najkorzystniejsza. 

 

Integralną część Umowy stanowi:  

1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….. wraz z załącznikami, 

2. Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielanymi 

wyjaśnieniami, modyfikacjami i załącznikami. 

 

W przypadku rozbieżności między wyżej wymienionymi dokumentami, a zawartą Umową, 

w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę postanowienia Umowy a następnie SWZ wraz 

z udzielonymi wyjaśnieniami, modyfikacjami, załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

 

Wzajemne prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym 

w niniejszej Umowie. 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

I. opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów 

zagospodarowania działki lub terenu, architektoniczno – budowlanego, technicznego 

i wykonawczych branż: budowlanej w tym architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej 

oraz instalacyjnej w zakresie branży sanitarnej, HVAC, elektrycznej, teletechnicznej 

i telekomunikacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji 

projektowej (dalej jako „Opracowanie” lub zamiennie „Dokumentacja”), wraz  

z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń lub dokonanie 

zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo budowlane i przeniesieniem na Zamawiającego 

majątkowych praw autorskich do Dokumentacji oraz 

II. prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu  

o Dokumentację stanowiącą przedmiot Umowy, oraz 

III. wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym (dalej: „PFU”), w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę Dokumentację 

oraz w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania lokali mieszkalnych znajdujących 

na terenie budowy. 

dotyczących zadania pn.: „Remont dworca kolejowego Jelcz Laskowice wraz z przylegającym 

budynkiem magazynu w systemie projektuj i buduj ”– dalej „Przedmiot Umowy” 

2. Budynek dworca jest położony na terenie Jelcza Laskowice przy ul. Kolejowej 14 na działce nr 

geodezyjny działki 27/13, obręb Laskowice, będącej własnością Skarbu Państwa, znajdującej się 

w wieczystym użytkowaniu PKP S.A. Budynek dworca kolejowego wraz z przylegającym 

budynkiem magazynu w Jelczu-Laskowice położonym na działce nr 27/13 stanowią elementy 

zabytkowego zespołu dworca  w Jelczu Laskowicach, przeznaczonego do ujęcia wpisem  

w gminnej ewidencji zabytków. Budynki znajdują się także na obszarze historycznego układu 

ruralistycznego Laskowic, przeznaczonego do objęcia tą samą formą ochrony. Budynek dworca 

wraz z przylegającym budynkiem stanowią zabytek, co zostało potwierdzone przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w piśmie z dnia 12.02.2025 r. 

3. Szczegółowy zakres wykonania Przedmiotu Umowy wskazano w SWZ oraz „PFU” - stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SWZ (Załącznik nr 6 do Umowy).  

4. Wykonawca musi uwzględnić, że zakres oraz ilość prac (projektowych oraz wynikających z nich 

robót budowlanych) podane są szacunkowo i mogą ulec zmianie na etapie opracowywania 

Dokumentacji. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wielkości i/lub proporcji powierzchni 

wskazanych przez Zamawiającego w PFU – w zakresie do 15% wielkości referencyjnych. 

Przedmiotowe zmiany nie będą pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 Szczegółowe rozwiązania wpływające na zmianę zakresu prac, np. w przypadku przekroczenia 

ww. wielkości referencyjnych o wartość powyżej 15 %,  będą traktowane jako dodatkowe usługi  

w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej rozliczane zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 

1 pkt 20) Umowy, lub/i zamienne roboty budowlane, rozliczane zgodnie z postanowieniami  

§ 22 ust. 1 pkt 2) Umowy. 

5. W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania 

wszystkich prac wskazanych w PFU, z podziałem na niżej wymienione Części oraz Etapy: 

 Część I – Dokumentacja, w tym: 

1) Etap I : 

a) Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana wielobranżowa do celów 

projektowych (DOBRE PRAKTYKI - CZĘŚĆ B.0 – DOKUMENTACJA 

PROJEKTOWA - pkt 1.1) oraz studium historyczno-konserwatorskie dla obiektów 

zabytkowych, 
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b) Badania architektoniczne i/lub konserwatorskie (DOBRE PRAKTYKI - CZĘŚĆ B.0 

– DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - pkt 1.7) (jeśli są konieczne dla właściwego 

rozpoznania obiektu zabytkowego) 

c) Inwentaryzacja zieleni (DOBRE PRAKTYKI - CZĘŚĆ B.0  – DOKUMENTACJA 

PROJEKTOW, pkt. 1.2), 

d) Inwentaryzacja przyrodniczo-chiropterologiczno-ornitologiczna (DOBRE 

PRAKTYKI - CZĘŚĆ B.0, pkt. 1.3- jeśli jest konieczna 

e) Koncepcja wielobranżowa (w tym konserwatorska dla obiektów zabytkowych) 

(DOBRE PRAKTYKI - CZĘŚĆ B.0 - DOKUMETAJCA PROJEKTOWA, pkt. 2.2), 

f) Analizy: 

i. technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię 

i ciepło, z możliwością wykorzystania wody deszczowej (DP B-0, pkt. 1.14); 

ii. optymalnego doboru systemu grzewczego oraz analiza technicznych  

i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie 

regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub  

w wyznaczonej strefie ogrzewanej (DOBRE PRAKTYKI - CZĘŚĆ B.0 – 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA B-0, pkt.1.14.1); 

g) Bilans zapotrzebowania na media (DOBRE PRAKTYKI - CZĘŚC B.0 – 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, pkt. 1.13),   

h) Uzyskana decyzja DULICP. W przypadku braku konieczności wystąpienia o 

wydanie DULICP (np. w przypadku objęcia inwestycji Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego – MPZP) Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu odpowiednie oświadczenie o braku obowiązku uzyskania 

DULICP. 

2) Etap II: 

a) program prac konserwatorskich i restauratorskich (obejmujący zakres 

konserwacji, restauracji, renowacji, rekonstrukcji i odbudowy) (DOBRE PRAKTYKI 

- CZĘŚĆ B.0  – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, pkt. 1.5),  

b) Projekt budowlany (PZT, architektoniczno-budowlany i techniczny) (DOBRE 

PRAKTYKI - CZĘŚĆ B.0  – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, pkt. 3), 

3) Etap III: 

a) Uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń ostateczna decyzja  

o pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich/robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków, poświadczona przez właściwy Urząd, jeżeli jest wymagana 

(z naniesioną klauzulą ostateczności), 

b) wielobranżowy projekt wykonawczy (DOBRE PRAKTYKI - CZĘŚĆ B.0  – 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, pkt. 4), 

c) przedmiary i kosztorysy (DOBRE PRAKTYKI - CZĘŚĆ B.0  – DOKUMENTACJA 

PROJEKTOWA, pkt. 4.16 i 4.18),STWiOR (DP B-0, pkt. 4.17),  

d) Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) (DOBRE PRAKTYKI - CZĘŚĆ B.0  – 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, pkt. 1.16),  

e) pozostałe wymagane dla realizacji Inwestycji dokumenty i opracowania, 

f) wymagane dla realizacji Inwestycji: uzgodnienia, decyzje i pozwolenia  

wymienione w OPZ, w tym pozytywny wynik audytu dostępności oraz certyfikat 

pośredni WE, który Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i który musi być 

wydany przez Jednostkę Notyfikowaną na podstawie przepisów Rozporządzenia 

Komisji UE 1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 
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interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

4) Etap IV  – pełnienia czynności nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418) – dalej „ustawa 

Prawo budowlane” – zgodnie z postanowieniami Umowy – w tym w szczególności w § 

26 Umowy, 

przy czym Zamawiający zastrzega sobie konieczność weryfikacji i zatwierdzenia Etapów 

I - III. 

Spis wymaganych opracowań, uzgodnień, decyzji będących w zakresie Przedmiotu 

Umowy, w tym tych weryfikowanych przez Zamawiającego na poszczególnych Etapach, 

został określony w Załączniku nr 6 do Umowy – PFU. 

 Część II – Roboty Budowlane. 

6. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy: 

 Część I – Dokumentacja: 

1) zakres Dokumentacji powinien obejmować zakres prac opisanych w PFU, stanowiącym 

Załącznik nr 6 do Umowy, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych PKP S.A. 

zawartych w dokumencie o nazwie: Dobre praktyki w inwestycjach dworców kolejowych 

PKP S.A. - stanowiącym Załącznik nr 12 do Umowy. 

2) w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany każdy etap Dokumentacji 

uzgodnić z Zamawiającym oraz innymi podmiotami wskazanymi w PFU stanowiącym 

Załącznik nr 6 do Umowy oraz w Załączniku nr 12 Umowy, z uwzględnieniem 

wytycznych zawartych w przedmiotowych dokumentach, w tym w dokumencie o nazwie: 

Ścieżka uzgodnień, przy czym spis podmiotów, z którymi należy dokumentację uzgodnić 

nie stanowi katalogu zamkniętego, a konieczność dodatkowych uzgodnień może 

wystąpić na etapie wykonywania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę i należy 

do obowiązków Wykonawcy. 

3) w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa  

w warsztatach i konsultacjach społecznych (jeśli takie będą miały miejsce) oraz 

uwzględnienia ich efektów w Dokumentacji. Organizatorem warsztatów oraz konsultacji 

społecznych będzie Zamawiający.  

4) w ramach Przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia 

poszczególnych zakresów/ etapów prac projektowych z Audytorem Dostępności 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich ekspertyz, 

badań, opinii i innych dokumentów, w tym także nie wymienionych w PFU, a które okażą 

się niezbędne dla właściwej realizacji prac projektowych będących Przedmiotem 

Umowy. 

6) W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania certyfikatu 

weryfikacji WE podsystemu dla dokumentacji projektowej (pośrednie potwierdzenie 

weryfikacji) oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przedmiotowym 

uzyskaniem, ww. certyfikat  winien być wydany przez Jednostkę Notyfikowaną na 

podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji UE 1300/2014 z dnia 18.11.2014 r.  

w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności 

systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się - powyższy obowiązek należy do zakresu obowiązków Wykonawcy  

i winien być zrealizowany w ramach niniejszej Umowy 

7) całość dokumentacji powinna uwzględniać podział na branże, a sposób ich opracowania 

powinien być ujednolicony dla wszystkich branż. 

Część II – roboty budowlane: 
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1) roboty budowlane w ramach realizacji zadania będą prowadzone przy zachowaniu 

dostępu do peronów i lokali mieszkalnych, z uwzględnieniem możliwości bezpiecznego 

ich użytkowania 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację robót i czynności prowadzonych dla 

przyłączenia do sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych, zgodnie  

z warunkami technicznymi przyłączania. Podejmowana koordynacja ma zapewnić 

wykonanie wszystkich przyłączeń w terminach dostosowanych do postępu robót 

Wykonawcy i gwarantujących terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3) roboty budowlane należy wykonać przy użyciu wyrobów spełniających wymogi,  

o których mowa w art. 10 ustawy PB oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.). 

7. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do współdziałania przy realizacji Przedmiotu Umowy.  

8. Wykonawcy występujący wspólnie (np. Konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ponoszą wobec 

Zamawiającego odpowiedzialność solidarną za realizację umowy, w tym wniesienie 

zabezpieczenia i pozostałe czynności, do których są zobowiązani na podstawie zawartej umowy.  

§ 2 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, w terminie do 7 dni roboczych od daty 

zawarcia Umowy, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy realizacji projektu (dalej jako 

„Harmonogram” lub „HRF”) obejmujący cały zakres Umowy, prezentujący w sposób szczegółowy 

etap projektowania i w sposób ogólny - etap realizacji robót budowlanych. Harmonogram zawierał 

będzie wyszczególnienie poszczególnych etapów prac projektowych oraz terminów planowanych 

do uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia realizacji 

robót i przystąpienia do użytkowania obiektów dworcowych. Wraz z Harmonogramem 

Wykonawca przekaże pisemne oświadczenie o zgodności Harmonogramu z Umową. 

2. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania protokolarnego odbioru ostatniego 

etapu prac projektowych (tj. Etapu III), ale nie później niż w 7 dni od dnia uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, zaktualizuje HRF poprzez 

przedstawienie w nim szczegółowego rozbicia robót budowlanych na poszczególne etapy, 

branże. Aktualizacja HRF będzie podlegać uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, a następnie 

akceptacji przez Zamawiającego. Wraz z zaktualizowanym HRF Wykonawca przekaże pisemne 

oświadczenie o zgodności Harmonogramu z Umową.  

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, będzie zawierał w szczególności:  

1) zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów robót podlegających 

odbiorom częściowym i terminów ich wykonania, z zastrzeżeniem, że odbiorom 

częściowym podlegać będą tylko w pełni zakończone elementy robót lub możliwe do 

wyraźnego wydzielenia ich części. 

2) wskazanie dwóch Kamieni Milowych: 

a) pierwszy Kamień Milowy tj. termin osiągnięcia przez Wykonawcę sumarycznej 

wartości wykonanych robót na poziomie 30-40% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 6 ust. 

1 pkt 2) Umowy,  

b) drugi Kamień Milowy tj. termin osiągnięcia przez Wykonawcę sumarycznej wartości 

wykonanych robót na poziomie 65-75% wartości wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 6 ust. 1 pkt 2) 

Umowy. 

Ostateczna wartość poszczególnych Kamieni Milowych zostanie określona przez Wykonawcę 

w pierwszym HRF zatwierdzonym przez Zamawiającego, w zakresie podanych w zdaniu 

poprzednim przedziałów procentowego zaawansowania wykonanych robót w stosunku do 
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całkowitej wartości ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy. Przy ocenie wykonania Kamieni Milowych będzie brana pod uwagę tylko wartość 

wykonanych elementów skończonych Przedmiotu Umowy, odebranych przez Inżyniera 

Kontraktu i Zamawiającego. Przy każdej aktualizacji HRF wartość Kamieni Milowych nie może 

być niższa od tej wskazanej w pierwszym zaakceptowanym HRF, chyba że zastosowanie 

znajdą postanowienia § 22 Umowy dotyczące Kamieni Milowych. 

3) cenę za wykonanie robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów w rozbiciu na cenę netto, 

podatek VAT oraz cenę brutto,  

4) wyszczególnienie planowanych kosztów robót w rozbiciu na poszczególne obiekty budowlane, 

stanowiące odrębne środki trwałe, znajdujące się na terenie przebudowy. Roboty 

wykonywane w budynku należy przedstawić z podziałem na kondygnacje i rodzaje 

wykonywanych robót. 

4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej 

wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. 

Harmonogram powinien zawierać wyróżnienie poszczególnych etapów w realizacji robót 

budowlanych. 

5. Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę Harmonogramu, lub zgłosi 

zastrzeżenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmówi akceptacji Harmonogramu w terminie 

do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag 

do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiający zobowiązany jest wskazać, co 

należy poprawić, zaś Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego,  

w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Harmonogramu robót w przypadku zmiany 

warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników. Pisemne 

potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag, uważane będzie przez Strony za 

zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również do 

aktualizacji Harmonogramu, o której mowa w ust. 2.  

6. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, każda ze 

Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej drugą Stronę o ich 

przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek 

w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej 

dotychczasowy Harmonogram lub na żądanie Zamawiającego, przedstawić uaktualniony 

Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga się, aby uaktualniony 

Harmonogram został uzgodniony przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności oraz przez niego zaakceptowany ww. formie. 

7. Jeżeli postęp wykonania robót objętych przedmiotem Umowy lub ich poszczególnych etapów,  

w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał zagrożenie dla 

dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia na koszt 

własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla 

przyśpieszenia ich tempa. 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Wykonawca w ramach realizacji Umowy, zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy 

z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i etyki zawodowej z zachowaniem 

obowiązujących przepisów, uwzględniając dostępność użytych narzędzi i materiałów, 

ekonomiczną opłacalność późniejszej eksploatacji.  

2. Podstawę do projektowania oraz wykonania robót budowlanych stanowi PFU i opracowania 

załączone do niego oraz SWZ.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą 

wymagań w zakresie BHP Wykonawców i Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP 

S.A.” - która stanowi Załącznik nr 7 do Umowy – w zakresie przepisów bhp.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania certyfikatu weryfikacji WE podsystemu który musi być 

wydany przez Jednostkę Notyfikowaną na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji UE 

1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności 

odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób  

o ograniczonej możliwości poruszania się oraz dokonania wszelkich czynności związanych 

z przedmiotowym uzyskaniem 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację weryfikacji WE oraz całość dokumentacji 

przebiegu oceny zgodności wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE wydanymi przez 

Jednostkę Notyfikowaną na etapie robót budowlanych i prób końcowych.  

6. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z realizacją procesu oceny 

zgodności, w tym koszty wynagrodzenia Jednostki Notyfikowanej  

7. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające proces 

weryfikacji zgodności podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostały sporządzone co najmniej 

w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w kilku językach dokumentem 

nadrzędnym jest dokument sporządzony w języku polskim.  

8. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Prezesa UTK o podpisaniu umowy z Jednostką 

Notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa, tj. Ustawą o transporcie kolejowym 

(Dz. U. z 2025 r. poz. 1234). 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

W zakresie części I tj. prac projektowych: 

1. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia wszystkich opracowań projektowych wraz z uzyskaniem 

wymaganych zgód, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy, w tym projektów wykonawczych oraz opracowań technologicznych, 

montażowych, technologiczno-warsztatowych, specyfikacji technicznych, projektów przyłączy  

i sieci uzbrojenia, usunięcia kolizji, a także innych niezbędnych opracowań projektowych  

i przygotowawczych. 

2. Lista opracowań stanowiących podstawę do projektowania stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – PFU 

wraz z załącznikami (Załącznik nr 6 do Umowy).   

3. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) prowadzenia rzetelnej koordynacji międzybranżowej oraz usuwania kolizji w zakresie 

branż objętych Przedmiotem Umowy, 

2) opracowania dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy w oparciu o systematyczne 

konsultacje z Zamawiającym oraz przekazywanie wersji roboczych do weryfikacji 

Zamawiającego i do wskazanego przez Zamawiającego Audytora Dostępności, 

3) bieżącego przekazywania Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji dotyczącej 

Przedmiotu Umowy, w szczególności korespondencji dotyczącej warunków technicznych, 

pozyskiwania zgód oraz uzgodnień dokumentacji projektowej (wychodzącej 

i przychodzącej).  

4. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość rozwiązań projektowych, a także za 

ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz 

przepisami techniczno-budowlanymi, innymi przepisami prawa oraz zaleceniami lub żądaniami 

organów administracji publicznej biorącymi udział w postępowaniach administracyjnych 

dotyczących Zadania.  

5. Wykonawca odpowiada za koordynację całości prac projektowych stanowiących Przedmiot 

Umowy oraz za spójność Dokumentacji we wszystkich branżach.  
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6. Wykonawca, w okresie realizacji Umowy, zobowiązuje się do uczestnictwa w naradach 

koordynacyjnych odbywających się w siedzibie Zamawiającego tj. [Wrocław, ul. Joannitów 13] 

lub w formie online, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Zamawiający zobowiązany jest do 

poinformowania Wykonawcy (osoby wskazanej w § 20 ust. 3 Umowy), na min. 2 dni kalendarzowe 

przed planowanym dniem spotkania w formie pisemnej lub mailowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

technicznej i formalno-prawnej (wytyczne, uzgodnienia, warunki techniczne) zebranej podczas 

wykonywania przedmiotu Umowy w wersji papierowej oraz elektronicznej (w formie skanów).  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnych ekspertyz, badań, opinii 

i innych dokumentów, które są niezbędne do prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie 

konieczność uzgodnienia poszczególnych etapów prac projektowych pod względem ich 

szczegółowego zakresu.  

9. Zamawiający zastrzega konieczność dokonania przez Wykonawcę wszelkich wymaganych przez 

Zamawiającego uzgodnień, w tym uzgodnień projektów przyłączy, instalacji i sieci zewnętrznych 

ze wszystkimi Spółkami Kolejowymi działającymi na terenie objętym opracowaniem dokumentacji 

stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu oraz 

Najemcami (Podmiotami) wskazanymi przez Zamawiającego.  

11. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów będących 

w jego posiadaniu, w tym pełnomocnictw, koniecznych do uzyskania decyzji, uzgodnień oraz opinii 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały Przedmiot Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się dokonać na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej 

w zakresie i terminie wymaganym przez właściwe organy administracji, z zastrzeżeniem 

zachowania terminów określonych w § 10 Umowy. 

14. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu dokumentacji, Wykonawca 

przedstawi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, 

propozycję rozwiązań zamiennych, spełniających oczekiwania Zamawiającego (w tym informacje 

na temat technologii, urządzeń, materiałów itp.). Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy 

realizacji oczekiwań Zamawiającego w przypadku ich sprzeczności z przepisami. 

15. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy, 

przysługuje prawo żądania usunięcia wad/ braków w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów, w ramach wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy.  

W zakresie części II, tj. robót budowlanych: 

16. Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren robót wraz z obiektami, na którym prowadzone będą 

roboty budowlane (zwanym dalej „terenem robót” lub „terenem budowy”) w zakresie niezbędnym 

do ich wykonania. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia odbioru 

ostatniego etapu prac projektowych (Etap III), jednakże nie wcześniej niż do 5 dni roboczych od 

dnia uzyskania prawomocnego Pozwolenia na budowę lub uzyskania braku sprzeciwu dla 

zgłoszenia robót dla inwestycji, na podstawie sporządzonego i podpisanego przez Strony 

protokołu. 

17. Wykonawca, z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o konieczności 

wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, do sąsiedniego lokalu lub budynku, jeżeli jest to 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

19. Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych oraz zobowiązany jest do ich należytego 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą. 
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20. Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych oraz zobowiązany 

jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu stosowne certyfikaty, 

aprobaty, deklaracje zgodności. 

21. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także za 

ewentualne błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz 

przepisami techniczno-budowlanymi i innymi przepisami prawa oraz zaleceniami lub żądaniami 

organów administracji publicznej biorącymi udział w postępowaniach administracyjnych 

dotyczących Zadania.  

22. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz z zapleczem, 

w tym: 

a) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na dojazd do zaplecza oraz terenu robót, 

(ich koszt należy uwzględnić w cenie ofertowej brutto Przedmiotu Umowy), 

b) pokrywanie wszelkich kosztów wymaganych uzgodnień wynikłych w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności związanych z prawidłowym 

i bezpiecznym dostępem do peronów i lokali mieszkalnych, w tym m.in. związanych 

z zajęciem pasa drogowego, 

c) inicjowanie, uzgadnianie i organizacja zamknięć torowych z właściwymi 

jednostkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób umożliwiający terminową 

realizację Przedmiotu Umowy, jak również pokrywanie kosztów wszelkich zamknięć 

torowych i zajęć peronów niezbędnych do wykonania prac budowlanych, 

d) zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dostępu do peronów w trakcie trwania 

robót budowlanych, oznakowanie i wytyczenie tymczasowego dojścia na perony 

należy uzgodnić również z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jeżeli wystąpi 

konieczność czasowego zajęcia fragmentu peronu lub wstrzymania ruchu do 

wykonania niezbędnych prac budowlanych na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

uzgodnienia i pokrycia kosztów z właścicielem peronu, tj. PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych 

elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa 

zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, 

e) doprowadzenie własnym staraniem i na własny koszt energii elektrycznej i wody 

do placu budowy w celu realizacji robót poprzez założenie liczników oraz 

poniesienie kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, zgodnie 

z odczytem liczników wynikającym z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów, 

f) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, 

usuwanie na bieżąco na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, 

urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne, 

g) przedstawienie do akceptacji Zamawiającego i za pośrednictwem Inżyniera 

Kontraktu do Projektantów wykonania/zmian projektów organizacji ruchu na czas 

budowy oraz wszelkich niezbędnych (posiadających odpowiednie uzgodnienia), 

projektów robót towarzyszących, projektów i uzgodnień związanych z zajęciem 

pasa drogowego i pracami na terenie PKP S.A. i poza działką należącą do PKP 

S.A. 

h) każdorazowa zmiana organizacji ruchu na czas budowy, podlega zaopiniowaniu 

w zakresie zapewnienia dostępności. Przed przedstawieniem do akceptacji 

Zamawiającego i za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu do Projektantów 

wykonania/zmian projektów organizacji ruchu na czas budowy oraz wszelkich 

niezbędnych (posiadających odpowiednie uzgodnienia), projektów robót 

towarzyszących, projektów i uzgodnień związanych z  zajęciem pasa drogowego 

i pracami na terenie poza działką należącą do PKP S.A., jeśli zmiana ta może 
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istotnie wpłynąć na ograniczenie dostępności w zakresie obsługi pasażerów, 

Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego dla 

przedłożonych rozwiązań, 

i) wykonanie oznakowania tymczasowego robót, uzgodnionego wcześniej 

z Zamawiającym, utrzymanie go przez cały okres realizacji robót budowlanych, 

a także jego demontaż po zakończeniu robót, 

j) utrzymanie (w tym ponoszenie wszelkich kosztów utrzymania), od dnia przejęcia 

terenu robót / terenu budowy od Zamawiającego przez Wykonawcę do dnia odbioru 

końcowego tymczasowych obiektów dworcowych, w tym w zakresie konserwacji 

i eksploatacji oraz ponoszenie związanych z tym kosztów,  

k) zapewnienie funkcjonowania lokali mieszkalnych (w tym ponoszenie wszelkich 

kosztów zabezpieczeń tymczasowych na czas prowadzenia robót, dostarczenia 

mediów i odbioru nieczystości stałych), od dnia przejęcia terenu robót / terenu 

budowy od Zamawiającego przez Wykonawcę do dnia odbioru końcowego oraz 

ponoszenie związanych z tym kosztów.  

W przypadku konieczności czasowego wstrzymania użytkowania lokali 

mieszkalnych zapewnienia lokali zastępczych zgonie z obowiązującymi 

przepisami oraz ponoszenie związanych z tym kosztów, 

l) wykonanie robót budowlanych przy konieczności zachowania odprawy podróżnych 

z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób zapewniający nieprzerwane 

i zgodne z wymaganiami Zamawiającego zapewnienie bezpiecznego, oświetlonego 

i utwardzonego dojścia podróżnych do peronów; w tym celu Wykonawca zapewni 

właściwe etapowanie robót budowlanych oraz niezbędne oznakowanie, w tym 

w szczególności oznakowanie dotyczące dojścia do peronów, informacji itp., 

2)  usunięto. 

3) zabezpieczenie własnym staraniem i na własny koszt terenu robót wraz ze znajdującymi 

się obiektami, urządzeniami i mieniem, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, a także 

utrzymywanie w należytym porządku i stanie technicznym terenu robót oraz drogi 

wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby budowy, zapewnienie stałego 

utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy 

oraz utrzymania w należytym stanie estetycznym ogrodzenia i obiektów tymczasowych 

budowy, ogrodzenie powinno być pełne i posiadać wysokość minimalną 1,8 m, 

4) segregacja materiałów rozbiórkowych, na materiały przeznaczone do utylizacji oraz 

na materiały niepodlegające utylizacji, w tym materiały przeznaczone do odzysku. 

Protokół segregacji materiałów rozbiórkowych sporządza Wykonawca do zatwierdzenia 

przez właściwego branżowo inspektora nadzoru. Materiały i urządzenia niepodlegające 

utylizacji bądź ponownemu wbudowaniu oraz przeznaczone do odzysku Wykonawca, 

w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, przekaże i przetransportuje na 

wskazane miejsce. Dla materiałów zutylizowanych i wywiezionych na składowiska 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu karty 

odpadu, utylizacji, składowania, etc., 

5) zapewnienie bezpieczeństwa podczas rozbiórki oraz usuwania w/w elementów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

6) uporządkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót wraz 

z rewitalizacją zniszczonych terenów zielonych, 

7) dokonanie renowacji/ naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 

prac obiektów, elementów obiektów, instalacji oraz dróg,  

8) zapewnienie dostępności wszystkich usług związanych z obsługą ruchu pasażerskiego  

w czasie budowy, także dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM),  
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9) prowadzenie ochrony przejętego obiektu, urządzeń i mienia do momentu zakończenia 

czynności odbiorowych oraz protokolarnego przekazania kluczy do pomieszczeń 

i obiektu, 

10) opracowanie instrukcji przeciwpożarowej,  

11) zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 

zgłoszonej do właściwego ośrodka geodezji i kartografii oraz do Kolejowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK), w tym inwentaryzacji powierzchni 

terenu z planszą zbiorczą uzbrojenia i docelową organizacją ruchu oraz powykonawczym 

obmiarem pomieszczeń,  

12) uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, 

Koordynatora Projektu oraz w razie potrzeby kierowników robót branżowych, co najmniej 

raz w tygodniu oraz w naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,  

13) zgłaszanie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych - zgłoszeń 

tych dokonuje się do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, 

14) prowadzenie ewidencji robót zanikających/ ulegających zakryciu, zgodnie ze wzorem 

uzgodnionym z Zamawiającym; przekazywanie ewidencji podpisanej przez Kierownika 

Budowy i potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, 

15) każdorazowe zgłaszanie zapytań (zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych – dalej STWIORB) do projektu za pośrednictwem Zespołu 

Inżyniera Kontraktu; do uzgodnień w sprawach projektowych przewidziana jest karta 

nadzoru autorskiego, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, 

16) każdorazowe zgłoszenie do akceptacji Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego 

materiału przed jego wbudowaniem. Akceptacji dokonuje Zamawiający, po uprzednim 

zarekomendowaniu przez Inżyniera Kontraktu i akceptacji Projektanta. Zgłoszenie 

materiału następuje na formularzu karty materiałowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 

do Umowy,  

17) usunięto, 

18) usunięto, 

19) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączenie jej wraz 

z opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla każdej z robót zanikających i robót 

ulegających zakryciu), 

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

21) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 45 dni przed terminem 

zakończenia robót, tabelarycznego zestawienia wszystkich urządzeń oraz elementów 

budynku wymagających okresowego serwisowania, konserwacji oraz przeglądów, wraz  

z określeniem sposobu ich przeprowadzania, a w szczególności rodzaju dopuszczonych 

do stosowania materiałów eksploatacyjnych, wykazu uprawnień osób mogących 

przeprowadzać określone czynności i innych uwarunkowań wynikających ze specyfiki 

urządzeń i elementów, dokumentacji techniczno-rozruchowej DTR (podanie terminów 

przeprowadzenia tych prac w okresie gwarancji i rękojmi). Zestawienie to powinno się 

odnosić do wymagań określonych w Załączniku nr 6 do niniejszej Umowy i stanowić 

będzie doprecyzowanie w odniesieniu do elementów zatwierdzonych i wbudowanych. 

Wykonanie ww. zestawienia jest niezależne od konieczności opracowania przez 

Wykonawcę instrukcji eksploatacji obiektu, która ma zostać przekazana Zamawiającemu 

wraz z dokumentacją powykonawczą, 

22) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie najpóźniej na 14 dni przed terminem 

zakończenia robót powykonawczego obmiaru geodezyjnego pomieszczeń wraz 
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z tabelarycznym jego zestawieniem (w zakresie powierzchni poszczególnych 

pomieszczeń oraz procentowego ich udziału w powierzchni całkowitej i użytkowej 

budynku) przez uprawnionego geodetę 

23) wykonywanie wszelkich czynności wynikających z przyjętej technologii wykonania robót 

oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

24) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania Przedmiotu Umowy 

zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, oraz, w przypadku obiektów 

zabytkowych, zgodnie z wydanymi zaleceniami i/lub decyzjami administracyjnymi 

właściwego Konserwatora Zabytków, 

25) zapewnienie odzieży zapewniającej rozróżnienie pracowników Wykonawcy od 

pracowników firm podwykonawczych oraz firm podwykonawczych między sobą dla 

wszystkich osób znajdujących się na terenie budowy w sposób zapewniający ich 

wizualnie łatwą identyfikację oraz gwarantujący ich bezpieczeństwo (np.: nazwa firmy na 

kamizelce pracowników, elementy odblaskowe), 

26) przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy w terminie do 21 

dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, na cały okres realizacji robót, 

informacji wizualnej ilustrującej obiekt dworca po jego przebudowie, o wielkości nie 

mniejszej niż 1,5 m x 2,5 m w formie i ilości (minimum 1 szt.) uzgodnionej  

z Zamawiającym, na elewacji lub ogrodzeniu terenu budowy2,  

27) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, umieszczać reklam oraz wszelkich innych nośników informacji 

(z wyjątkiem tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji określonej w ustawie Prawo 

budowlane, tablic/plakatów informacyjnych i pamiątkowych oraz informujących 

o dofinansowaniu projektu z zewnętrznych źródeł finansowania3 w zakresie informacji 

i promocji) na terenie budowy, na ogrodzeniu terenu budowy oraz na rusztowaniach, 

28) usunięto. 

29) prawidłowego wykonania systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony 

przeciwpożarowej, w tym zasilania gwarantowanego dla systemów zabezpieczenia 

technicznego; 

30) wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i aktualnymi wytycznymi Dobrych 

praktyk w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A.; 

31) wykonania systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony przeciwpożarowej  zgodnie 

z projektem i aktualnymi wytycznymi Dobrych praktyk w inwestycjach dworców 

kolejowych PKP S.A. (w szczególności A.12, A.13); 

32) przygotowania kart materiałowych zgodnych z projektem i wytycznymi Dobrych Praktyk 

w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A.; 

33) przeprowadzenia odbiorów systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony 

przeciwpożarowej, (jeżeli dotyczy), pod kątem spełnienia wymagań projektu i wytycznych 

Dobrych praktyk w inwestycjach dworców kolejowych PKP S.A. (w szczególności A.12, 

A.13,); 

23. przeprowadzenia w trakcie odbiorów testów funkcjonalnych i integracyjnych dla systemów 

zabezpieczeń technicznych i ochrony przeciwpożarowej np. sprawdzenie poprawności konfiguracji 

Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Systemu Sygnalizacji Pożarowej jeżeli 

wystąpi taka konieczność, monitoringu (CCTV) i sieci strukturalnej. Wykonawca zobowiązuje się 

 
2 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Zamawiający 
dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na etapie realizacji przedmiotu 
Umowy. 
3 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Zamawiający 
dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na etapie realizacji 
przedmiotu Umowy. 
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do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  (w tym dokumentacji prac 

konserwatorskich i restauratorskich w przypadku obiektów zabytkowych) wraz z dokumentami 

pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, tj. najpóźniej 

wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru. 

24. Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia wskazane przez 

Wykonawcę w wykazie osób złożonym w celu wykazania spełniania warunków udziału oraz 

wykazie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia według wzoru, 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego (stanowiące Załącznik do oferty), będą 

realizowały przedmiot Umowy, w zakresie wskazanym w ww. wykazie. Jednocześnie Wykonawca 

oświadcza, że ww. osoby oraz osoby, które będą wykonywały czynności w zastępstwie osób ww. 

lub zamiast nich, korzystają z pełni praw publicznych i nie zostały skazane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo oszustwa, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, związane z 

nieodpowiednim postępowaniem z odpadami (w szczególności art. 182 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny). 

25. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy. Zobowiązanie do ww. zatrudnienia dotyczy osób, które w ramach niniejszej Umowy będą 

wykonywać czynności w zakresie robót: 

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika 

murarza,  

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,  

3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,  

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.  

W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego ww. czynności w zakresie realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo do żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na  podstawie 

umowy o pracę, 

W przypadku braku przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych lub/ oraz do odstąpienia od Umowy z Wykonawcą, z powodu 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  

W przypadku braku przedłożenia przez Podwykonawcę wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, następującym nie później niż w dniu 

akceptacji umowy podwykonawczej, Zamawiający ma prawo do złożenia sprzeciwu/ zastrzeżeń 

do umowy podwykonawczej/ projektu umowy podwykonawczej oraz do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych Wykonawcy lub/oraz do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z powodu okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy. 

W każdym przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

26. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobę, o których mowa w ust. 

24 z jakichkolwiek przyczyn, w zakresie określonym w ust. 24, Wykonawca będzie zobowiązany 

do zastąpienia tej osoby lub osób inną osobą lub osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe 

i doświadczenia co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez osoby lub osobę, o których 
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mowa w ust. 25, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tej osoby lub osób inną osobą 

lub osobami, które będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy.  

27. Wykonawca jest świadomy ponoszenia pełnej odpowiedzialności za skutki braku lub mylnego 

rozpoznania warunków realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji dostarczonych w ramach realizacji 

Umowy, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania dostępnymi na stronie odpowiedniego 

programu Unii Europejskiej Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dokumentacji zgodnie 

z szablonem/ wzorem przekazanym przez Zamawiającego4.  

29. Wykonawca, w terminie do 21 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do oznakowania środków trwałych oraz 

zamontowania na terenie objętym inwestycją tablic/plakatów informujących o dofinansowaniu 

projektu z zewnętrznych źródeł finansowania . Tablice muszą spełniać wymagania określone w 

zasadach promocji i oznakowania projektów. Treść tablic oraz miejsce ustawienia zostaną 

uzgodnione z Zamawiającym5.  

30. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami TSI-PRM, zgodnie 

z Tabelą stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 

2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności 

systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zgodności rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technicznych 

z wymaganiami TSI PRM, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. 

31. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, by wszelkie zmiany, zaniechania i rezygnacje dokonywane 

w procesie realizacji inwestycji były zgodne z przepisami Rozporządzenia ogólnego Komisji 

Europejskiej w sprawie programowania pięciu funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – 

załącznik I, p.6.4 Dostępność (s.141) i gwarantowały Instytucji Zarządzającej osiągnięcie 

wymagań zawartych w Rozporządzeniu ogólnym Komisji Europejskiej w sprawie programowania 

pięciu funduszy polityki spójności na lata 2014 - 2020 – załącznik I, p.6.4 Dostępność oraz 

zgodność z Decyzją Komisji Europejskiej 2014/1300/UE z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii 

dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI-PRM), 

zasadami projektowania uniwersalnego i zasadą o niedyskryminacji (percepcja równości).  

W ramach tego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia proponowanych 

szczegółowych rozwiązań przez Audytora Dostępności wskazanego przez Zamawiającego na 

zasadach opisanych załącznikiem nr A.17 do Dobrych praktyk w inwestycjach dworców 

kolejowych PKP S.A.  stanowiących załącznik nr 12 do niniejszej Umowy. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przyszłymi najemcami powierzchni handlowych. 

Współpraca dotyczy zarówno prac projektowych, jak i realizacji prac budowlano-instalacyjnych 

realizowanych przez przyszłych Najemców podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę. 

33. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy w niezbędnym zakresie najemcom 

oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji 

wykonawców prac w lokalach najemców, w tym zapewnienia odbiorów służb p.poż. i sanepid dla 

całego obiektu. 

34. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów BHP 

oraz „Procedury dotyczącej wymagań w zakresie bhp wobec wykonawców oraz podwykonawców 

realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” Procedura stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. Wykonawca 

 
4 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Zamawiający 
dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na etapie realizacji przedmiotu 
Umowy. 
5 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Zamawiający 
dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na etapie realizacji przedmiotu 
Umowy 
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zobowiązany będzie w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy do złożenia 

oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ww. Procedury.  

§ 5 

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI WSKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia podmiotom wskazanym przez Zamawiającego 

powierzchni komercyjnych, , w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, celem przeprowadzenia 

prac aranżacyjnych, budowlanych i instalacyjnych przez podmioty wskazane przez 

Zamawiającego oraz uwzględnienia tych prac w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego  

w zakresie robót wykończeniowych i aranżacyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia drogi dojścia do udostępnionych powierzchni 

komercyjnych oraz lokali mieszkalnych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przekazaniu lokali podmiotom wskazanym 

przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1 oraz do należytego usuwania awarii, wad 

i usterek prac wykonanych przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od 

dnia protokolarnego przekazania lokali do aranżacji podmiotom wskazanym przez 

Zamawiającego/ zgłoszenia awarii/wad/ usterek. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podmiotom wskazanym przez Zamawiającego 

możliwości korzystania z zasilania energii elektrycznej oraz z instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

Wykonawca ustali sposób rozliczenia zużycia mediów z podmiotami wskazanymi przez 

Zamawiającego. 

§ 6 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite 

ryczałtowe w wysokości brutto ……….. zł (słownie: ………………………/100 ) w tym: kwota netto: 

………….. zł (słownie: …………/100) i należny podatek VAT ……… zł (słownie: 

………………/100)., w podziale na: 

1) Część I tj. opracowanie Dokumentacji w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, 

określonego w ust. 1 powyżej, tj. w kwocie brutto:  ……….. zł (słownie: 

…………………………………..), z podziałem na: 

a) po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Opracowań wskazanych  

w § 1 ust. 5 pkt. I ppkt. 1) - 3)  Umowy – łącznie 90% wynagrodzenia brutto, 

określonego w ust. 1. pkt 1) powyżej. 

 

b) za pełnienie nadzoru autorskiego wskazanego w § 1 ust. 5 pkt. I ppkt. 4, po 

dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót budowlanych – 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 pkt 1) powyżej; 

 

2) Część II tj. roboty budowlane – po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego 

robót budowlanych – w wysokości 95% wartości  wynagrodzenia brutto, określonego  

w ust. 1 powyżej, tj. w kwocie brutto:  …………. zł 

(słownie: ………………………………………).  

2. Terminy realizacji poszczególnych zakresów prac wraz z ich wyceną zostały wskazane 

w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, określonym w § 2 Umowy. 

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty 

zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, wymaganiami określonymi w SWZ oraz 
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wykorzystał wszelkie środki mające na celu rzetelne ustalenie wynagrodzenia obejmującego 

roboty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy tj. w zakresie ujętym  

w § 1 Umowy, w tym wykonanie Dokumentacji oraz przeniesienie praw autorskich określonych  

w § 25 Umowy i obejmującym realizację robót budowlanych – określonych w Załączniku nr 6 do 

Umowy (PFU), a w szczególności koszty prac przygotowawczych, porządkowych, utrzymania 

placu budowy, podatków, ubezpieczeń, gwarancji etc.  

5. Wynagrodzenie wyczerpuje roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

Umowy, które nie są związane z: 

1) realizacją robót dodatkowych, 

2) realizacją Zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług/ robót budowlanych, 

3) realizacją robót, co do których przewidziano możliwość dokonywania ich zmian, na które 

to Zamawiający wyraził zgodę.  

§ 7 
ZALICZKI 

Zamawiający na poczet wykonania Przedmiotu Umowy nie przewiduje udzielania Wykonawcy 

zaliczek. 

 § 8 
ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Zadanie pn.: „Remont dworca kolejowego Jelcz-Laskowice w systemie projektuj i buduj ” 

objęte jest dofinansowaniem ze środków własnych Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna, 

w ramach programu Dworce Przyjazne Pasażerom” (DPP) z możliwością dofinansowania ze 

środków pochodzących z Unii Europejskiej6.  

2. Wynagrodzenie za: 

I. opracowanie dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy 

– za Etap I  i Etap II oraz Etap III, o których mowa w § 1  ust. 5 pkt. I ppkt 1) – 3) Umowy 

-   zostanie wypłacone w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po należytym wykonaniu 

wszystkich trzech etapów, potwierdzonym przez Zamawiającego protokołem końcowym 

odbioru bez wad i usterek. 

II. sprawowanie nadzorów autorskich, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy – za 

Etap IV, o których mowa w § 1  ust. 5 pkt. I ppkt.4   - zostanie wypłacone w ramach 

rozliczenia końcowego, tj. po końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem 

dokonania końcowego odbioru robót.  

III. wykonanie robót budowlanych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy - zostanie 

wypłacone w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wpływu do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, po należytym wykonaniu każdego z 

poszczególnych etapów prac, których terminy realizacji wraz z ich wyceną zostały 

wskazane w HRF, określonym w § 2 Umowy, przy czym: 

a) Wykonawca, w okresie realizacji robót, najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca 

przedstawi Zamawiającemu planowany zakres i wartość robót, jakie zamierza 

wykonać i zafakturować na koniec następnego miesiąca. W przypadku 

rozbieżności planowanych wartości robót z Harmonogramem, Wykonawca w ww. 

 
6 Zamawiający dopuszcza możliwość pozyskania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na etapie 
realizacji przedmiotu Umowy. 
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terminie przedstawi do weryfikacji Inżyniera Kontraktu a następnie akceptacji 

Zamawiającego zaktualizowany HRF.  

b) rozliczenie wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2) Umowy, 

wynikać będzie z Harmonogramu. 

c) rozliczeniu będą podlegać tylko w pełni wykonane, zakończone i odebrane roboty 

(elementy skończone) wyszczególnione w HRF. 

d) łączna wartość wynagrodzenia za wykonane roboty płatna na rzecz Wykonawcy 

fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% kwoty brutto wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy.  

e) podstawę do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowić będzie spisany 

protokół odbioru częściowego robót i zbiorcze zestawienie wykonanych robót 

(narastająco i w okresie rozliczeniowym) dla robót odebranych przez Inżyniera 

Kontraktu albo inną wyznaczoną przez Zamawiającego osobę i zatwierdzonych 

przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.  

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie realizacji robót budowlanych 

nastąpi na podstawie faktury, która zostanie wystawiona po końcowym odbiorze robót. 

4. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit b) Umowy - za wykonanie 

Przedmiotu Umowy w zakresie nadzorów autorskich, nastąpi  na podstawie wystawionego przez 

Wykonawcę zaświadczenia z wykazem czynności nadzoru, potwierdzonym przez kierownika 

budowy, przez Inżyniera Kontraktu oraz przedstawiciela Zamawiającego wraz  

z dokumentacją powykonawczą. Przedmiotowy dokument – Zaświadczenie z wykazem czynności 

nadzoru potwierdzone przez kierownika budowy, przez Inżyniera Kontraktu oraz przedstawiciela 

Zamawiającego – będzie stanowił podstawę do wystawienia jednej faktury za nadzory autorskie. 

Faktura za pełnienie nadzorów autorskich będzie stanowiła fakturę końcową rozliczającą całość 

Przedmiotu Umowy. Rozliczenie faktury za pełnienie nadzorów autorskich nastąpi po całkowitym 

rozliczeniu płatności za wszystkie roboty budowlane, stanowiące Przedmiot Umowy. 

5. Każda faktura za wykonane roboty budowlane będzie wystawiona na Inwestora, którym są: 

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna,  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa,  

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu 

ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław. 

oraz będzie zawierać: 

1) nazwę zadania: „Remont dworca kolejowego Jelcz Laskowice w systemie projektuj i buduj ”, 

realizowanego w ramach programu „Dworce Przyjazne Pasażerom”. 

numer Umowy: ……. 

2) Podstawę do wystawienia faktury, tj. Protokół odbioru z dnia…oraz dane osób, o których 

mowa w § 20 ust. 1 Umowy.  

a w przypadku faktur ustrukturyzowanych obsługiwanych poprzez Krajowy System e-Faktur 

(KSeF), Wykonawca jest zobowiązany, dodatkowo wskazać w danych „Podmiotu 3” w roli 

„Odbiorca” nazwę i adres: Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu  

ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław7. 

6. Faktury należy przesłać na adres:  

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna,  

Biuro Finansów i Rachunkowości,  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa  

z dopiskiem na kopercie „Faktura” albo Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, z  zastrzeżeniem 

ust. 7, odbiór faktury w formie elektronicznej (e-faktura) z  Platformy/systemu do pobierania  

e-faktur lub doręczy ją Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku  

 
7 Zapis ma zastosowanie od dnia obowiązywania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) 
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e-faktur Strony po zawarciu Umowy ustalą możliwość stosowania oraz zasady obiegu e-faktur. 

Wybór elektronicznego doręczania faktur zostanie potwierdzony odrębnym dokumentem. 

Wykonawca oświadcza, że jest zobligowany od ………………. wystawiać  faktury  

za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w związku z czym faktury od …………….. 

będą wystawiane i przesyłane do Zamawiającego za pośrednictwem tego systemu, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

7. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa  

w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

8. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy lub obowiązującymi 

przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości,  

w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących dokumentów lub dacie otrzymaniu faktury 

korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury). 

9. Każdorazowo zapłata nastąpi na rachunek bankowy nr……………………. Wykonawcy w  terminie 

do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem 

ust. 19.  

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 9 jest przypisany do 

Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie 

art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów  i usług. 

11. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 9 przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie 

w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, podpisanego przez 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż zmiana jest skuteczna, jeśli 

nowy rachunek bankowy jest przypisany do Zleceniobiorcy w  wykazie, o którym mowa  w ust. 10. 

12. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury mechanizmem podzielonej 

płatności. 

13. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

14. Wykonawca każdorazowo przy fakturze przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robót, mailowo na adres 

wskazany w §20 ust. 4 pkt. 1 bądź na inny adres wskazany uprzednio przez Zamawiającego, za 

które została wystawiona faktura, z udziałem lub bez udziału podwykonawcy . W  przypadku 

realizacji robót z udziałem podwykonawców (dalszych podwykonawców) warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane prace (w tym 

prace projektowe i roboty budowlane) jest przedstawienie oświadczeń podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy potwierdzających otrzymanie 

wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, dostawy, roboty 

budowlane lub którzy przedłożyli Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są usługi lub dostawy, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Oświadczenia, 

o których mowa powyżej, powinny stanowić załącznik do faktury przesyłanej w formie papierowej 

lub być doręczone Zamawiającemu, najpóźniej w dniu doręczenia faktury elektronicznej. 

Wykonawca ma obowiązek wskazać, której faktury dotyczą złożone oświadczenia.   

15. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich oświadczeń oraz dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 14, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio: wypłatę wynagrodzenia (lub jego części) za 

odebrane roboty (w części dotyczącej realizacji przez podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę 

do wysokości przypadającej podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, co do których brak 

oświadczeń/ wymaganych dowodów zapłaty – zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia 

przedstawienia wszystkich wymaganych oświadczeń/ dokumentów oraz wymaganych dowodów 

zapłaty. 
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16. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 14, zawierać będzie również określenie kwot wynagrodzenia 

Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawcę jakimkolwiek tytułem,  

w tym na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy podwykonawczej lub roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi.  

17. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień  

w zakresie zawartych umów z podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego,  

a w szczególności związanych z prawidłowością realizacji robót przez strony.  

18. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, których nie zapłacił 

podwykonawcy/om wskutek skierowania przez podwykonawców do Zamawiającego roszczeń 

niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminach wskazanych przez Zamawiającego 

w wezwaniach do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. 

Zamawiający może potrącić kwotę, którą uiścił podwykonawcy/om z powyższego tytułu,  

z wierzytelnościami, jakie przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego.  

Wykonawca ma obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich kwot wynikających  

z odpowiedzialności solidarnej określonej w art. 6471 k.c. (w tym w szczególności w zakresie 

wynagrodzenia podwykonawcy, ewentualnych odsetek oraz kosztów  postępowania – w tym 

postępowania sądowego), których zapłaty dokonał Zamawiający w związku z zaistnieniem 

przedmiotowej odpowiedzialności, w tym w szczególności w przypadku dokonania bezpośredniej 

zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub w przypadku orzeczenia o obowiązku 

zapłaty przez Sąd. Ww. zapłata przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w wezwaniu do zapłaty.  

19. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w przypadku 

braku doręczenia PKP S.A. oświadczeń, o których mowa w ust. 14, lub obowiązującymi przepisami 

prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, 

w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących dokumentów lub dacie otrzymania faktury 

korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury).  

20. W przypadku, gdy stroną Umowy są wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, wspólnicy 

spółki cywilnej) zapłata wynagrodzenia następować będzie – wg wyboru wykonawców 

występujących wspólnie na rzecz8: 

1) jednego z wykonawców występujących wspólnie - lidera konsorcjum lub partnera - 

zgodnie z oświadczeniem wykonawców występujących wspólnie złożonego najpóźniej  

w dniu zawarcia Umowy, który wystawi fakturę VAT– w takiej sytuacji Zamawiający 

odpowiada za zapłatę wynagrodzenia  tylko wobec podmiotu wystawiającego fakturę oraz 

jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia wobec pozostałego 

partnera/ partnerów/ podmiotów występujących wspólnie, lub 

2) lidera i partnera (partnerów) – w proporcji wskazanej w umowie pomiędzy podmiotami, co 

zostanie również dookreślone w postanowieniach niniejszej Umowy najpóźniej w dniu 

zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie złożono oświadczenia określonego w pkt.1), lub 

3) lidera i partnera (partnerów) – w częściach równych – w sytuacji braku złożenia 

oświadczenia określonego w pkt 1), braku przedłożenia Zamawiającemu Umowy 

pomiędzy ww. podmiotami określonej w pkt 2) najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej 

Umowy lub gdy z Umowy pomiędzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposób 

podziału wynagrodzenia wykonawców.. 

21. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

Wierzytelność będąca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikająca nie może być 

przedmiotem przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami 

rzeczowymi – bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
8 do wyboru przy podpisaniu umowy 
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Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią oraz 

odwołania tego przeniesienia wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9 
DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu,  

w czasie realizacji Umowy, konieczności wykonania robót dodatkowych, jednak nie później niż  

w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej 

sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztów wykonania tych robót. 

2. Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu Przedmiotu Umowy, 

o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części Przedmiotu Umowy nie przeszkadzają w jego 

prawidłowej realizacji. 

3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, które warunkują 

możliwość realizacji prac z zakresu podstawowego i powodują konieczność wstrzymania robót, 

Wykonawca przystąpi ponownie do realizacji prac, nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu 

konieczności, potwierdzonego przez przedstawicieli: Inspektora Nadzoru, generalnego 

Wykonawcy oraz: 

a) Zamawiającego uprawnionego do zaciągania zobowiązań finansowych w  imieniu i na 

rzecz Zamawiającego-w przypadku przystąpienia do tych prac po podpisaniu protokołu, 

b) Zamawiającego –w przypadku braku  konieczności rozpoczęcia robót przed podpisaniem 

aneksu. 

Po podpisaniu protokołu konieczności Strony niezwłocznie podpiszą stosowny aneks do Umowy. 

4. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych odbywać 

się będzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie lub zatwierdzonym HRF. W przypadku 

braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie dokonana przy 

wykorzystaniu odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej jako „KNR”) i średnich cen 

SEKOCENBUDU z daty złożenia zawiadomienia o konieczności wykonania robót dodatkowych, 

i regionu wykonywania robót. Przedmiotowe postanowienia będą miały również zastosowanie do 

kalkulacji innych robót dodatkowych od wskazanych w ust. 1. 

§ 10 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został wykonany w terminie do 70 tygodni od dnia 

zawarcia Umowy. 

2. Jednocześnie ustala się następujące terminy przejściowe w zakresie: 

1) wykonania dokumentacji projektowej:  

a) Etap I  - wykonanie opracowań wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. I ppkt 1)  

- w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy,  

b) Etap II - wykonanie opracowań wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. I ppkt 2) - w terminie 

do 20 tygodni od dnia zawarcia Umowy,  

c) Etap III - wykonanie opracowań wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. I ppkt 3) - w terminie 

do 30 tygodni od dnia zawarcia Umowy 

2) wykonania nadzorów autorskich:  

(Etapu IV wskazany w § 1 ust. 5 pkt. I ppkt 4)  - w terminie do 70 tygodni od dnia zawarcia 

Umowy. 

3) wykonania robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. II - w terminie do 70 tygodni 

od dnia zawarcia Umowy. 

3. Datą zakończenia robót, zgodnie z ust. 1, będzie dzień zgłoszenia gotowości Wykonawcy do 

odbioru końcowego, przy czym gotowość będzie wymagała potwierdzenia przez Inżyniera 
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Kontraktu. Komisja odbiorowa stwierdza i potwierdza faktyczny termin zakończenia robót. Datą 

zakończenia robót jest dzień faktycznego zakończenia robót potwierdzony przez Komisję 

Odbiorową przez odpowiedni zapis w protokole z czynności odbiorowych. Czynności Odbiorowe 

przebiegać będą zgodnie z § 13 Umowy. 

4. Wykonane i zgłoszone do odbioru etapy/części Przedmiotu Umowy, podlegają odbiorowi zgodnie 

z aktualnym na dzień odbioru Harmonogramem. 

5. Wykonawca wraz z protokołem odbioru częściowego będzie dołączał potwierdzenie wykonania 

robót dla zgłaszanych i odbieranych etapów/części. Potwierdzenie powinno zawierać opis 

etapu/części, np. wg pozycji z Harmonogramu. Etap odbierany musi być jednoznacznie opisany  

w zakresie miejsca wykonywania robót, zakresu i rodzaju wykonywania robót, elementów 

skończonych dla których nastąpił odbiór częściowy, potwierdzenia dokonania odbioru robót od 

podwykonawców. Potwierdzenie wykonania będzie dokumentem sporządzanym najpóźniej w dniu 

wydawania protokołu odbioru robót częściowych i musi być z nim spójne, będzie podpisane przez 

kierownika budowy, Inżyniera Kontraktu oraz Koordynatora projektu wskazanego przez PKP S.A.,   

6. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień 

w realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego 

o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem.  

7. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić w formie 

pisemnej o tym fakcie  Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu wraz z podaniem przyczyny 

przerwania robót.  

8. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu wykonania 

Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od zaistniałej okoliczności, nie przedłoży 

szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

9. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym rękojmi oraz gwarancji 

jakości w terminie określonym w § 15 ust. 1 Umowy. 

§ 11 
KIEROWANIE ROBOTAMI 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni personel gwarantujący, że przedmiot Umowy 

zostanie wykonany w sposób należyty. Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot 

Umowy przy udziale osób skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz posiadających 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby z innymi kwalifikacjami, jeżeli jest to niezbędne do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, zobowiązuje się dostarczyć 

do Zamawiającego oświadczenie (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków 

przez Kierownika Budowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się wskazać Inżyniera Kontraktu/inspektora/ów nadzoru inwestorskiego 

lub inną osobę (osoby), która dokona przekazania terenu robót, będzie nadzorować wykonywanie 

robót i uczestniczyć w ich odbiorze.  

§ 12 

PRZEKAZANIE I ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH 

1. Przekazanie zrealizowanego Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej nastąpi 

w  siedzibie jednostki Zamawiającego - PKP S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław wraz z przekazaniem 

każdego z Etapów Przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaże wykaz przekazywanych 

opracowań, oświadczeń, o których mowa w § 25 ust. 13, dokumentów i uzgodnień zakresu 

Dokumentacji każdorazowo dla danego Etapu.  
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2. Przekazanie Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji, zostanie potwierdzone przez Strony 

protokołem przekazania. Wzór protokołu przekazania stanowi Załącznik nr 16b do Umowy. 

Odbiór Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji zostanie potwierdzony przez 

Zamawiającego protokołem odbioru dla Etapu I Etapu II – protokołem częściowym odbioru dla 

Etapu III – protokołem końcowym odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 16a do 

Umowy. 

3. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy po jego weryfikacji, w szczególności: 

1) Etap I – po przekazaniu  i ocenie Opracowań wskazanych w § 1 ust. 5 pkt I ppkt. 1);  

2) Etap II – po przekazaniu i ocenie Opracowań wskazanych w § 1 ust. 5 pkt I ppkt. 2) oraz 

po potwierdzeniu złożenia wniosku o uzyskanie DULICP dla inwestycji do właściwego 

organu. W przypadku braku konieczności wystąpienia o wydanie DULICP i istnienia 

MPZP dla obszaru objętego inwestycją, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

odpowiednie oświadczenie.  

3) Etap III – po przekazaniu i ocenie Opracowań wskazanych w § 1 ust. 5 pkt I ppkt. 3),  

z zastrzeżeniem, że w ramach przedmiotowego Etapu możliwy jest odbiór dokumentów 

określonych w § 1 ust. 5 pkt I ppkt. 3) lit. a) i b) Umowy oraz dokonanie płatności na 

podstawie § 6 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy (odbiór częściowy w ramach Etapu III), 

4) Etap IV - po wykonaniu czynności w ramach etapu IV, z zastrzeżeniem, że Strony 

przeprowadzą odbiór dotyczący Nadzoru Autorskiego, po przedstawieniu wykazów 

potwierdzających należyte wykonanie usługi (wzór stanowi Załącznik nr 17 do Umowy) 

oraz potwierdzeniem przez Inżyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

działającego na zlecenie Zamawiającego, zakończenia robót.  

4. Forma przekazania Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy. 

1) Opracowania/dokumenty do odbioru przez Zamawiającego wskazane w § 1 ust. 5 pkt I 

ppkt. 1) - 3) Umowy oraz § 26 ust. 4 pkt. 3) - 5), 10) Umowy winny być wykonane 

i przekazane: 

a) w formie papierowej (w ilości wskazanej w ust. 2 poniżej) w formie opisów  

i rysunków złożonych do formatu A4, 

b) w formie elektronicznej edytowalnej, tj.: rysunki w plikach *.dwg, i/lub .rvt oraz .ifc 

opisy w plikach *.doc (z wyjątkiem wydanych decyzji administracyjnych), elementy 

obliczeniowe *.xlsx, kosztorysy w plikach *.ath, 

c) w formie elektronicznej nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf  

d) w formie elektronicznej model BIM w formacie natywnym dla użytego 

oprogramowania oraz w formacie .ifc 

Wersje elektroniczne winny zostać przekazane na nośniku CD/DVD dołączonym do wersji 

papierowej i być tożsame z wersją papierową. 

2) Przedmiot Umowy w zakresie Dokumentacji  wykonanej w ramach  Etapów I - III 

opisanych w § 1 ust. 5 pkt I ppkt 1) - 3) Umowy (do  odbioru Zamawiającego) – wersja 

papierowa i elektroniczna winien być wykonany i przekazany w następującej ilości 

egzemplarzy: 

a) Etap I:  3 egzemplarze, przy czym w tej liczbie nie zawierają się opracowania, jakie 

Wykonawca wykorzysta do złożenia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, 

b) Etap II: 3 egzemplarze, przy czym w tej liczbie nie zawierają się dodatkowe  

3 egzemplarze, które Wykonawca złoży, jako załączniki do wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę, 

c) Etap III: 3 egzemplarze. 

3)  Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich 

opracowań/dokumentów/decyzji/zaświadczeń/uzgodnień i warunków technicznych, jakie 

wykonał lub uzyskał w ramach realizacji Umowy zgodnie z wykazem zamieszczonym w PFU, 

będącym Załącznikiem do SWZ. 
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5. Podstawą do dokonania odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy protokołem odbioru bez uwag 

(stanowiącym podstawę do wystawienia faktury), jest złożenie kompletnej dokumentacji  

w zakresie wskazanym powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się także, że z chwilą 

przekazania Dokumentacji do weryfikacji i odbioru wyłącznie w wersji elektronicznej następuje 

przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do przekazanej Dokumentacji 

Projektowej (jej jakiejkolwiek części), w zakresie i ze skutkami jak w § 25 Umowy, w szczególności 

w § 25 ust. 2 Umowy. 

6. Nazwy plików powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane branżami 

w oddzielne foldery oraz uwzględniać ograniczenia, co do ilości znaków w systemach 

operacyjnych. 

7. Wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową,  zawierać spis opracowań oraz 

być pogrupowana w foldery odpowiadające przekazywanym wersjom papierowym  

z wewnętrznym rozdziałem na formę edytowalną oraz nieedytowalną. Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania wszystkich opracowań/ dokumentów/ decyzji/ zaświadczeń/ 

uzgodnień i warunków technicznych jakie wykonał lub uzyskał w ramach realizacji Umowy 

zgodnie z wykazem zamieszczonym w PFU.  

8. Koszty wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektów oraz zmian i uzupełnień we wcześniej 

przygotowanych egzemplarzach niezbędnych do pozyskania wymaganych opinii, pozwoleń 

i uzgodnień pokrywa Wykonawca.  

9. Przekazywana Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową, Dobrymi Praktykami  

w inwestycjach dworców PKP S.A., obowiązującymi przepisami i normami oraz zostaje wydana 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz 

pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną część Dokumentacji i winny 

być przedłożone do odbioru. 

10. Zamawiający dokonuje weryfikacji (oceny) i odbioru poszczególnych części Przedmiotu Umowy, 

przez co rozumie się w szczególności sprawdzenie rozwiązań przedstawionych przez 

Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w terminie do 15 (piętnastu) dni 

roboczych od daty jego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

11. Dla Etapów I - III Przedmiotu Umowy, weryfikacja (ocena dokonywana przez Zamawiającego) 

obejmuje: 

1) sprawdzenie zgodności zaproponowanych rozwiązań z oczekiwaniami i wytycznymi 

Zamawiającego; 

2) weryfikację poprawności technicznej zaproponowanych rozwiązań; 

3) weryfikację kompletności Dokumentacji w zakresie, dla którego wymagane są 

szczegółowe uzgodnienia (na etapie wstępnej weryfikacji kompletność dokumentacji  

w zakresie nieobjętym obowiązkiem szczegółowych uzgodnień nie jest wymagana). 

12. Zamawiający uzna za wady istotne Dokumentacji – tj. wady skutkujące odmową odbioru 

Dokumentacji, wady uniemożliwiające jej wykorzystanie zgodnie z celem, przeznaczeniem, 

obniżające jej wartość, w wyniku których Zamawiający nie może wykorzystać Dokumentacji 

zgodnie z założeniem Zamawiającego, a w szczególności niżej wymienione: 

a. wady/ braki Dokumentacji, uniemożliwiające uzyskanie przez Wykonawcę/ Inwestora 

pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie, 

b. wady, braki Dokumentacji niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi 

normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi, 

c. brak pośredniego potwierdzenia weryfikacji wydanego przez Jednostkę Notyfikowaną 

na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji UE 1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. 

w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do 

dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się, 
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d. brak poszczególnych opracowań, które zostały określone przez Zamawiającego  

w postanowieniach Umowy, 

e. brak opinii, badań, ekspertyz niezbędnych do prac projektowych, 

f. brak niezbędnych uzgodnień Dokumentacji (w szczególności brak uzgodnień 

gestorów sieci), 

g. brak należycie wykonanej koordynacji międzybranżowej, 

h. brak zaprojektowania /dookreślenia elementów danej instalacji, uniemożliwiającej 

dokonanie przez Zamawiającego jej rzetelnej oceny pod kątem użytkowym, 

i. brak uwzględnienia elementów wymaganych w zakresie wyceny robót budowlanych/ 

dostaw (w szczególności tych, które winny być uwzględnione w HRF),  

j. braki/ wady Dokumentacji powodujące znaczne zmniejszenie użyteczności  

i funkcjonalności obiektu w stosunku do wymogów, oczekiwań i wytycznych 

Zamawiającego, 

k. brak uzgodnień z Zamawiającym poszczególnych etapów prac projektowych pod 

względem ich szczegółowego zakresu, 

l. naruszenie przez Wykonawcę praw osób trzecich do projektu/ Dokumentacji, 

m. - wady/ braki Dokumentacji dotyczące jej formy – w tym w szczególności w zakresie 

braku podpisów autorów Dokumentacji na przekazanej Zamawiającemu 

Dokumentacji, braku przeniesienia praw autorskich przez Wykonawcę (Autorów/ 

Współautorów Dokumentacji) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  

w postanowieniach Umowy. 

13. W przypadku odmowy dokonania odbioru Przedmiotu Umowy (danego Etapu), Zamawiający 

podaje w protokole odbioru przyczyny tej odmowy (w tym w szczególności wskazuje wady istotne) 

i wyznacza termin na usunięcie wad/braków nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych. 

Zamawiający zobowiązany jest do podania wszelkich uwag do przekazanego do odbioru Etapu, 

w w/w protokole.  

14. W przypadku dokonania odbioru Przedmiotu Umowy (danego etapu) z uwagami Zamawiający 

wskazuje w protokole, uwagi/ usterki/ braki/ zastrzeżenia i wskazuje termin na ich usunięcie, nie 

krótszy niż 5 dni roboczych Zamawiający zobowiązany jest do podania wszelkich uwag do 

przekazanego do odbioru Etapu w w/w protokole.  

15. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (w tym w szczególności wad/ braków/ 

usterek) do Przedmiotu Umowy (w tym po zakończeniu procedury odbiorowej) Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć wszelkie zaistniałe w Przedmiocie Umowy wady/braki/ usterki w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia z tego 

tytułu. 

16. W przypadku braku uczynieniu zadość przez Wykonawcę obowiązkom wskazanym w ust. 13 lub 

ust. 14 powyżej, procedurę odbiorową powtarza się wg uznania Zamawiającego, bez prawa do 

żądania przez Wykonawcę zapłaty odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Po usunięciu 

wad/braków w terminach wskazanych w protokołach, Wykonawca ponownie przedstawi 

Zamawiającemu dany Etap Przedmiot Umowy do odbioru. Zamawiający ma prawo odebrać Etap 

z wadami/brakami z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, co 

zostanie wskazane w protokole odbioru – powyższe nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego 

wynikające z Umowy, w tym na uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi czy dotyczące 

autorskich praw majątkowych, które pozostają w mocy. W przypadku, gdy w toku powtórzonej 

procedury odbiorowej Zamawiający zgłosi dalsze uwagi do poszczególnych Etapów, które nie 

były przedmiotem zgłoszenia Zamawiającego w ramach pierwszej oceny Etapów po ich 

przekazaniu przez Wykonawcę i które jednocześnie nie są wynikiem usuwania wad / uwag do 

Etapu zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach pierwszej procedury odbiorowej, Wykonawca 

będzie zobowiązany do ich usunięcia, z tym zastrzeżeniem, iż tego rodzaju usunięcia wad / uwag 
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do Etapu nie będą obciążały Wykonawcy jako zawiniona przez niego zwłoka w wykonaniu 

Przedmiotu Umowy.  

17. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag przez Zamawiającego stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

18. Jeżeli wady/braki zostaną wykryte po odbiorze Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do poprawy Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

19. Termin na ewentualne usunięcie braków/ wad w Przedmiocie Umowy nie jest uwzględniony  

w podanych w § 5 terminach realizacji Przedmiotu Umowy i nie będzie miał wpływu na terminy 

realizacji kolejnych jego Etapów (tj. nie spowoduje ich wydłużenia). 

20. Za dni robocze w rozumieniu postanowień niniejszej Umowy rozumie się dni od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 

1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

21. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą Dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy, 

przysługuje prawo żądania usunięcia wad/ braków w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów w ramach wynagrodzenia określonego  

w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy, niezależnie od uprawnień Zamawiającego przewidzianych procedurą 

odbiorową opisaną w tym paragrafie.  

§ 13 
KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Z czynności każdego z odbiorów spisany będzie protokół zawierający opis przebiegu czynności, 

ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach Przedmiotu Umowy lub 

odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestników odbioru. 

2. Wykonawca celem przeprowadzenia czynności odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz odbioru częściowego, zobowiązany jest zawiadomić Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego: 

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, w formie wpisu do dziennika budowy, jak również 

zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do 

odbioru dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru, 

2) z 7-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru 

częściowego w formie wpisu do dziennika budowy, jak również zawiadomienia pismem 

lub mailem. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru dokumenty, w tym 

projekt protokołu odbioru, 

3) w przypadku braku zgłoszenia odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do 

dokonania odkrywek potwierdzających prawidłowe wykonanie ww. robót oraz dokonania 

ich naprawy. 

3. Zamawiający wyznacza termin 

a) odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, 

b) odbioru częściowego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Strony mogą ustalić inny termin odbioru. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu musi być potwierdzony przez Inżyniera 

kontraktu wpisem do dziennika budowy, co upoważnia Wykonawcę do wykonywania kolejnych 

robót będących ich technologicznym następstwem.  

5. Wykonawca wraz z każdym zgłoszeniem do odbioru (w tym częściowego i końcowego), złoży 

pisemne oświadczenie, że zgłaszany do odbioru Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie 

z postanowieniami umowy, SWZ, pozwoleniem na budowę, projektem, STWIORB 

i Harmonogramem. 
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6. Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokołu ze 

zgłoszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. protokołu – od daty 

doręczenia Wykonawcy przedmiotowego protokołu) i zawiadomi Zamawiającego o gotowości do 

ponownego odbioru – pisemnie lub mailowo o ich poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy 

świadczy o gotowości przekazania robót. Po tym terminie nastąpi ponowny odbiór. Postanowienia 

ust. 3 stosuje się odpowiednio. Zamawiający dopuszcza wskazanie dłuższego terminu na 

usunięcie wad i usterek w uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy technologia robót 

lub okoliczności uniemożliwiają realizację wad i usterek w terminie do 14 dni roboczych).  

7. Jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, fakt 

ten zapisuje się w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiający odmawia dokonania odbioru 

Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalą sposób i termin usunięcia wady. Jeżeli wady 

nie można usunąć, Zamawiający obniży wynagrodzenie za wykonane roboty. Obniżenie będzie 

dokonane na podstawie postanowień Harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę lub przy 

wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty  

i regionu wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen 

składających się na ww. obniżone wynagrodzenie, doliczony będzie współczynnik zwiększający  

w wysokości 3 %. Jeżeli wadę można usunąć, a Wykonawca odmawia jej usunięcia/ nie usuwa 

wady, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia. Obniżenie wynagrodzenia 

będzie dokonane na podstawie odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUD z daty odbioru 

i regionu wykonywania robót, gdy brak wyceny w ww. Harmonogramie. Do wszystkich cen 

składających się na ww. obniżone wynagrodzenie doliczony będzie współczynnik zwiększający  

w wysokości 3 %. Koszt wszelkich ekspertyz, oględzin, opinii, itp. dotyczących wad/ usterek 

poniesie Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawcą, z tytułu poniesionych przez Zamawiającego 

wszelkich wydatków dotyczących wad, o których mowa powyżej, będzie odbywało się na 

podstawie not obciążeniowych / wezwania do zapłaty wystawionych przez Zamawiającego, 

płatnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku usunięcia 

wad istotnych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub w całości, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy lub zlecić tzw. wykonawstwo zastępcze podmiotom trzecim na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia/ zgody Sądu na powyższe.  

9. Podstawą odbioru końcowego robót budowlanych jest wykonanie pełnego zakresu Przedmiotu 

Umowy określonego w postanowieniach Umowy.  

10. Wykonawca przed końcowym odbiorem robót zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię straży 

pożarnej, sanepidu oraz inne niezbędne opinie, uzgodnienia, wymagane przepisami prawa. 

11. Czynności odbioru końcowego będą przebiegać w następujący sposób:  

1) Odbioru końcowego robót dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 

pismem przekazanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Do zgłoszenia Wykonawca 

dołącza kopię z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót 

potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania 

robót zgłaszanych do odbioru najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru, 

4) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

a. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 

2) ustawy Prawo Budowlane; 

b. dzienniki budowy, 

c. deklarację weryfikacji WE podsystemu oraz Certyfikat Weryfikacji WE wydany przez 

jednostkę notyfikowaną, 
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d. pozytywne zaświadczenie/stanowisko/opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

i Państwowej Straży Pożarnej 

e. pozwolenie na użytkowanie, jeśli jest wymagane lub zawiadomienie o zakończeniu 

robót złożone do właściwego Nadzoru Budowlanego (wymagane jest, aby na dzień 

zgłoszenia gotowości do odbioru było złożone do właściwego Nadzoru  

Budowlanego odpowiednio zawiadomienie o zakończeniu robót lub wniosek  

o wydanie pozwolenia na użytkowanie), 

f. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 

g. kopię dokumentów złożonych do właściwego Nadzoru Budowlanego przy wniosku 

o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót 

zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlanego, 

h. komplet zatwierdzonych kart materiałowych wraz z atestami i certyfikatami, 

i. komplet kart nadzoru autorskiego wraz z załącznikami, 

j. komplet kart gwarancyjnych dla urządzeń, 

k. komplet DTR dla urządzeń wraz z projektami umów serwisowych, 

l. komplet protokołów z prób i badań dla urządzeń i instalacji, dla urządzeń 

dozorowych protokół odbioru dokonany przez Transportowy Dozór Techniczny, 

m. odbiór prac konserwatorskich i/lub restauratorskich dokonany przez właściwy 

urząd/ Konserwatora Zabytków oraz dokumentację wykonanych prac 

konserwatorskich/restauratorskich jeśli zaktualizowany opis tych prac nie został 

ujęty w dokumentacji, o której mowa w lit. o poniżej, 

n. harmonogram szkoleń personelu użytkownika dla obsługi urządzeń i systemów, 

o. kopię projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie realizacji robót, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta 

zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem 

„DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” musi być podpisana przez Kierownika 

robót, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorów nadzoru, 

p. instrukcję przeciwpożarową, 

q. instrukcję obsługi obiektu po przebudowie zawierającą w szczególności: 

zestawienia powierzchni pomieszczeń, zestawienia liczników, schematy, informacje 

niezbędne dla prawidłowej eksploatacji obiektu przez użytkowników. Instrukcja 

wymaga uzgodnienia z Zarządcą obiektu, 

r. wszystkie dodatkowe dokumentacje, ekspertyzy, opinie, wyniki badań, programy 

prac konserwatorskich/restauratorskich, które zostały sporządzone na potrzeby 

realizacji Przedmiotu Umowy, 

s. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona w czterech egzemplarzach 

(2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej na płytach  

CD w formacie skanu z wersji papierowej). 

5) W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru, Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

6) Komisja odbiorowa sporządza protokół rozpoczęcia czynności odbiorowych, w którym 

oznacza harmonogram prac i spotkań komisji, spis dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę w ramach dokumentacji powykonawczej, wykaz wad i usterek odbiorowych, 

termin na usunięcie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych podczas przeglądu 

w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

7) Prace Komisji odbiorowej powinny odbywać się w sposób umożliwiający zakończenie 

czynności odbiorowych w terminie nieprzekraczającym 28 dni roboczych od dnia ich 

rozpoczęcia. 

8) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnościach odbiorowych podejmuje 

decyzję: 
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a. dokonania odbioru robót i przekazania obiektu do eksploatacji, 

b. dokonania odbioru robót z usterkami / wadami, 

c. o odmowie dokonania odbioru, jeżeli uzna, iż obiekt nie nadaje się do eksploatacji, 

roboty zostały wykonane w sposób wadliwy/ posiadają wady istotne, w tym 

w szczególności wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Wykonawca nie usunął wad istotnych wykazanych podczas czynności 

odbiorowych, wady robót zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. 

9) Komisja odbiorowa sporządza protokół z zakończenia czynności odbiorowych, w którym 

oznacza: przebieg czynności, opis Przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla terminu 

zakończenia robót, decyzję Komisji zgodnie z pkt 8, informację o przekazaniu do 

eksploatacji. 

10) Jeżeli Komisja odbiorowa podejmie decyzję o odmowie dokonania odbioru,  

to Wykonawca, po usunięciu wad, dokonuje ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru 

i wszystkie czynności odbiorowe prowadzone wg postępowania wyżej opisanego w pkt. 

2-9 przeprowadza się ponownie. W przypadku zgłoszenia usterek Komisja odbiorowa 

wyznacza termin na ich usunięcie – nie krótszy niż 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 

11) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakończenia robót na dzień zgłoszenia 

gotowości robót przez Wykonawcę, naliczane są kary umowne, zgodnie 

z postanowieniami § 18 Umowy. 

12) Jeżeli wady nie można usunąć lub jeśli Wykonawca wady nie usunął, Zamawiający ma 

prawo do dokonania odbioru z wadami oraz obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy/ 

zlecenia tzw. wykonawstwa zastępczego podmiotom trzecim na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia/ zgody Sądu na powyższe. Koszt 

sporządzenia ekspertyz i opinii dotyczących stwierdzonych wad poniesie Wykonawca.  

§ 14 

PODWYKONAWCY- PRACE PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uzgodnienia, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, z Zamawiającym zakresu prac (projektowych, robót budowlanych), które będzie 

wykonywał za pomocą podwykonawców. 

2. Na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zlecenia przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, za których działanie lub 

zaniechanie Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Umowy podwykonawcze oraz 

aneksy do nich powinny być zawarte w formie pisemnej. 

3. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), nie 

zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 

i dalszych podwykonawców oraz ich pracowników (osób, którymi się posługują) w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego własnych 

pracowników. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie 

(uczestników konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej), umowy z podwykonawcami muszą być 

zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej. 

W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej (wykonawcy 

występujący wspólnie), każdy z członków Konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej (Wykonawców 

występujących wspólnie) odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego oraz podwykonawców 

(dalszych podwykonawców) za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum/ wspólników 

spółki cywilnej (Wykonawców występujących wspólnie) wobec podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, w szczególności za te, które zostały uregulowane (zapłacone) przez 

Zamawiającego. 
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usług, dostawy, roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz 

z załącznikami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej ani 

nie może następować później niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę. 

6. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane/ projektu zmian ww. umowy, zgłasza  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane/ projektu zmian ww. 

umowy, w szczególności w przypadku gdy: 

1) Wykonawca będzie posiadał możliwość dokonania potrącenia/ zatrzymania 

wynagrodzenia podwykonawcy lub jego części tytułem kaucji gwarancyjnej 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

2) Podwykonawca będzie posiadał możliwość dokonania potrącenia wynagrodzenia lub jego 

części tytułem kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

3) Wykonawca będzie posiadał możliwość dokonywania potrącenia wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub jego części z tytułu innych wierzytelności niż określone w ust. 19 pkt 

6) lub bez zachowania trybu określonego w ust. 19 pkt 5) lub 6),  

4) Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu szczegółowego Harmonogramu rzeczowo - 

finansowego dotyczącego umowy podwykonawczej, 

5) Wykonawca określi termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5, 

6) Wykonawca/ Podwykonawca nie przedstawi Zamawiającemu wszystkich załączników do 

umowy podwykonawczej, 

7) Wykonawca będzie posiadał możliwość naliczenia podwykonawcy łącznej kary umownej 

w wysokości wyższej niż 30 % wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

8) Wykonawca występując jako Konsorcjum (wykonawcy występujący wspólnie) nie będzie 

zawierał umowy podwykonawczej w imieniu i na rzecz wszystkich członków Konsorcjum/ 

wspólników spółki cywilnej, 

9) Wykonawca w umowie podwykonawczej określi krótszy termin okresu gwarancji oraz 

odpowiedzialności za wady prac (w tym robót) wykonanych przez podwykonawców 

(rękojmi) niż okresu odpowiedzialności Wykonawcy z ww. tytułów,  

10) Wykonawca w umowie podwykonawczej (harmonogramie stanowiącym załącznik do niej) 

określi wynagrodzenie podwykonawcy za poszczególne roboty/prace/ materiały, 

w wysokości wyższej niż wartość określona w Umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą (Harmonogramie do tej Umowy) dla tych 

robót/prac/materiałów z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może w uzasadnionych 

okolicznościach dopuścić akceptację umów podwykonawczych, których przedmiotem są 

roboty budowlane, a w których wynagrodzenie podwykonawcy za poszczególne 

roboty/prace/ materiały, będzie w wysokości wyższej niż wartość określona w Umowie 

zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą (Harmonogramie do tej Umowy) dla 

tych robót/prac/materiałów, jednakże w takim przypadku odpowiedzialność 

Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia, jest ograniczona do 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie prac stanowiących 

przedmiot umowy podwykonawczej, określonego w Umowie (Harmonogramie do 
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Umowy), 

11) zakres umowy o podwykonawstwo będzie szerszy niż wynika to z zakresu Umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

12) okres realizacji umowy z podwykonawcą będzie wykraczał poza okres realizacji Umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym, chyba że pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu 

umowy, 

13) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane/ projektu aneksu 

do ww. umowy, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy/ projektu 

aneksu przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi, dostawy, roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane/ kopię 

aneksu do ww. umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz projekt umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane, a także projekt jej 

zmiany.  

9. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 6, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, 

roboty budowlane/ do zmian dotyczących ww. umowy (aneksu), do zgłoszenia określonego w art. 

647 1 Kodeksu cywilnego, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.  

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane/ do zmian dotyczących ww. umowy 

(aneksu), w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy, zmian do umowy 

(aneksu) przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu projektów umów 

podwykonawczych i kopii zawartych umów podwykonawczych, których przedmiotem jest 

wykonanie usług, dostaw o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o  wartości większej 

niż 50 000 zł. 

12. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego 

podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą, bez akceptacji Zamawiającego, 

Zamawiający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec Podwykonawcy, w tym  

w szczególności z odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.  

13. W sytuacji określonej w ust. 12, Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci prawa do 

naliczenia kary umownej, w wysokości określonej w postanowieniach § 18 Umowy. 

14. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatku za generalne 

wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej Umowy. 

15. Wykonawca gwarantuje, że okres odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez 

podwykonawców, nie będzie krótszy od okresu jego odpowiedzialności. 

16. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić oryginał 

umowy z podwykonawcą lub oryginał aneksu zawartego z podwykonawcą. 

17. Postanowienia ust. 4-16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz  

do dalszych podwykonawców. 
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18. W przypadku akceptacji, o której mowa w ust. 10 na zawarcie przez Wykonawcę Umowy 

z podwykonawcą, lub w przypadku zgłoszenia podwykonawcy - w dniu otrzymania akceptacji, 

Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

i podwykonawcę kopie ważnych polis ubezpieczenia pracowników Podwykonawcy od 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej w związku 

z prowadzoną działalnością (OC), potwierdzających zawarcie takich umów ubezpieczenia 

na okres nie krótszy niż termin realizacji umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą; w przypadku zaś gdy ww. okres jest krótszy niż termin 

realizacji umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odpowiednie 

ww. umowy oraz przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utrzymanie 

polis (ich wykupienie), zarówno własnej jak i podwykonawcy, w terminie co najmniej 7 dni 

przed upływem terminu ważności polis, 

2) poinformować Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej o terminie 

podjęcia wykonania prac przez podwykonawcę, przy czym termin ten nie może być 

krótszy niż 3 dni robocze przed dniem złożenia powiadomienia przez Wykonawcę, 

3) złożyć w oryginale oświadczenie własne oraz oświadczenie podwykonawcy, podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy, 

w których Wykonawca i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego: 

a) nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym upłynął termin zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, poinformować 

Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie oraz wskazać przyczyny powstania 

opóźnienia, 

b) na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu w formie pisemnej, w terminie do 3 

dni od otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o: 

i. zakresie prac wykonanych przez podwykonawcę, zasadach i terminie 

ich odbioru, 

ii. wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 

wykonania prac na podstawie umowy podwykonawczej/ zgłoszenia, 

iii. wysokości wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy z tytułu 

wykonania prac na podstawie umowy podwykonawczej/ zgłoszenia 

i terminie zapłaty, a nadto przedstawić w terminie 2 dni roboczych 

wszelkie dokumenty, których żądać będzie Zamawiający na 

potwierdzenia powyższych okoliczności, 

c) na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu listę osób 

reprezentujących podwykonawcę wraz z ich danymi kontaktowymi -  numerami 

telefonów oraz adresami e-mail. 

19. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej lub  

w przypadku dokonania zgłoszenia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dokonywać odbioru prac od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez 

Inspektora nadzoru, 

2) przedstawiając do odbioru przez Zamawiającego jakiekolwiek prace, przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o realizacji tych prac z udziałem lub bez udziału 

podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziałem Podwykonawcy, nadto także 

oświadczenie o: 

a) odbiorze prac od podwykonawcy lub zgłoszonych zastrzeżeniach, 

b) terminie usunięcia zastrzeżeń, 

c) wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu prac wykonanych 

przez podwykonawcę, terminie jego wymagalności i zapłacie tego wynagrodzenia 

podwykonawcy, 
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3) na każde żądanie Zamawiającego, udzielić w formie pisemnej, w terminie do 3 dni 

roboczych od otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o kwotach 

wynagrodzenia należnych podwykonawcy z tytułu wykonania prac objętych umową 

podwykonawczą oraz przedstawić kopie dokumentów potwierdzających odbiór tych prac 

od podwykonawcy lub zgłoszone zastrzeżenia, termin odbioru tych prac lub zgłoszenia 

zastrzeżeń oraz zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a nadto przedstawić 

wszelkie dokumenty, których żądać będzie Zamawiający na potwierdzenia powyższych 

okoliczności, 

4) na każde pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu, wstrzymać 

wykonywanie prac przez podwykonawcę, 

5) nie dokonywać potrąceń wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu innych wierzytelności niż 

określone w pkt 6) poniżej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności oraz pod rygorem skutków określonych w § 18 ust. 1 

pkt 13) Umowy; Zgoda Zamawiającego może być wyrażona po uprzednim przedstawieniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę uzasadnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi 

zasadność potrącenia, 

6) przed dokonaniem potrąceń: 

a) kar umownych lub  

b) kwot należnych i zapłaconych na rzecz zgłoszonych i zaakceptowanych przez 

Wykonawcę i Zamawiającego dalszych podwykonawców, związanych z realizacją 

inwestycji określonej w umowie podwykonawczej, z wynagrodzenia 

podwykonawcy, wystąpić do Zamawiającego o zgodę na ich dokonanie, pod 

rygorem nieważności dokonanego potrącenia oraz pod rygorem skutków 

określonych w § 18 ust. 1 pkt 13) Umowy. W wystąpieniu powinna być wskazana 

kwota oraz podane numery faktur lub faktury, z których ma zostać dokonane 

potrącenie, jak również szczegółowe uzasadnienie podstawy potrącenia / potrąceń. 

Zamawiający jest zobowiązany w terminie do 14 dni od dnia przekazania 

kompletnego ww. wystąpienia Wykonawcy, do przekazania Wykonawcy swojego 

stanowiska, wraz z uzasadnieniem, w przypadku odmowy wyrażenia zgody na 

potrącenie.  

20. Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie nowego, wymaga uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

21. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych - w zakresie wskazanym w § 1 ust. 

1 pkt 1) Umowy innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań 

wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte 

wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy oraz za uzyskanie autorskich 

praw majątkowych, w zakresie wynikającym z § 25 Umowy. 

22. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych, w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 

1) Umowy innym podmiotom, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania przez 

te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji.  

23. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, w zakresie 

wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku realizacji czynności przez te 

podmioty nie powstaną prawa autorskie do utworów, stanowiących przedmiot Umowy (choćby 

nawet jego część), Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń 

ww. podmiotów, z których w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż mimo wykonywania przez 

te podmioty czynności dotyczących dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej 

Umowy, prawa autorskie wobec tych podmiotów do tej dokumentacji nie powstały, a podmioty te 

nie posiadają żadnych roszczeń z nimi związanych.  

24. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, w szczególności kosztów wynagrodzenia, 

związanych z pracami świadczonymi przez podwykonawców.  
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25. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby …………. (nazwa tego podmiotu), na 

którego zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego, będzie 

realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (tj. w jakim zdolności techniczne lub 

zawodowe tego podmiotu były deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek 

postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego). 

26. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot udostępniający zasoby, o  którym 

mowa w ust. 25, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 25, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem nie podlegającym wykluczeniu, 

posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego 

przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub zobowiąże się do osobistego 

wykonania odpowiednej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w tej części. W celu udokumentowania, 

iż nowy podmiot nie podlega wykluczeniu, Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu stosowne oświadczenia/ dokumenty w tym zakresie, podpisane przez osoby 

należycie umocowane do reprezentowania Wykonawcy. 

§ 15 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca najpóźniej z dniem zawarcia niniejszej Umowy wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, 

tj. ……………………….. zł w formie.................................. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, służy do pokrycia 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 

w szczególności kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.  

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może być wniesione według wyboru Wykonawcy,  

w jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

w innej formie niż wymienione w ust. 3 powyżej.  

5. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na jedną lub kilka form wymienionych w Umowie, po uprzednim uzyskaniu 

zgody Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia z terminem do 

zakończenia okresu realizacji Umowy, z uwzględnieniem postanowień  

ust. 7. 

7. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Zamawiający zwraca 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji wskazanego w § 16 ust. 1 Umowy - chodzi 

o późniejszy z  terminów w przypadku, gdy nie są one równe. 
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9. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu 

na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

10. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie dokumentu,  

w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie 

gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania 

wypłaty należności. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie może 

zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania 

jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów, wezwań do wykonawcy, przedkładania 

protokołów odbioru, dokonywania innych czynności, np. żądania pośrednictwa banku 

Zamawiającego, innej tego typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie poświadczania 

autentyczności podpisów, przekazywania żądania za pośrednictwem banku, itp. 

11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 

przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie  

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na kolejne okresy. 

12. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa uległa przedłużeniu lub na kolejne okresy. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia 

formę na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu, przez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym w szczególności 

poprzez wystąpienie do gwaranta/ ubezpieczyciela z żądaniem zapłaty całości kwoty z tytułu 

udzielonej gwarancji do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy/ 

przedłużenia jego ważności. Wypłata, o której mowa zdaniu poprzednim, następuje nie później niż 

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

 

§ 16 
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na roboty objęte 

całym Przedmiotem Umowy (w tym na użyte materiały budowlane i inne wyroby), z zastrzeżeniem 

zdania 2. Termin rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołów odbiorów 

częściowych dla poszczególnych etapów robót i kończy się po upływie terminu 5 lat licząc od dnia 

odbioru końcowego robót dla wszystkich robót (w przypadku odbiorów częściowych 

odpowiedzialność biegnie od odebrania robót protokołem częściowym, a kończy łącznie  

z upływem odpowiedzialności za roboty odebrane protokołem końcowym). 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na przekazany 

Przedmiot Umowy, (w tym jakiejkolwiek części Dokumentacji), licząc od dnia dokonania odbioru 

ostatniej części Dokumentacji przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca usunie na własny koszt stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, wszelkie wady 

lub braki w Dokumentacji.  
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4. Do usuwania wad/braków ujawnionych w Dokumentacji w okresie rękojmi lub gwarancji, 

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego i usunąć wady/braki w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak 

nie krótszym niż 5 dni roboczych. 

5. W razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 . Kodeks cywilny (dalej jako „Kodeks cywilny”). 

6. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia zgodnie  

z gwarancją producenta z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Jeżeli termin gwarancji 

producenta jest krótszy niż termin wskazany w ust. 1 przyjmuje się termin określony w ust. 1. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji po upływie terminu 

określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.  

8. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterki może zostać dokonane w formie pisemnej 

lub e-mailem na adres mailowy: ………………. Zamawiający zawiadamiając Wykonawcę o wadzie 

lub usterce wyznaczy mu jednocześnie termin do jej usunięcia nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy 

niż 30 dni z zastrzeżeniem ust. 9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na 

możliwości technologiczne lub techniczne, Zamawiający może wyznaczyć termin dłuższy, niż 

określony w zdaniu poprzednim. 

9. W przypadku wystąpienia usterki mającej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie dworca (w tym 

ogrzewania, wentylacji, instalacji energetycznej, drzwi zewnętrznych, monitoringu itp.) 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. 

10. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu oględzin 

mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub usterek 

zgłoszonych przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w okresie umożliwiającym ich 

usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub ich nie usunie w terminie określonym 

przez Zamawiającego, zgłoszone wady lub usterki mogą zostać usunięte przez Zamawiającego 

lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania przez 

Zamawiającego odrębnego upoważnienia, w tym wydawanego przez Sąd. W takim przypadku 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wad lub usterek poniesionymi przez 

Zamawiającego a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 

stanowiącej równowartość wydatków poniesionych przez Zamawiającego na zastępcze usunięcie 

wad /usterek. Płatność będzie dokonana przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty/ 

noty obciążeniowej, w terminie w niej wskazanym. Zastępcze usunięcie wad lub usterek nie może 

być podstawą do cofnięcia przez Wykonawcę udzielonej Zamawiającemu gwarancji. 

12. Usunięcie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokołach. 

13. W zakresie nieuregulowanym Umową, do rękojmi oraz gwarancji jakości stosuje się odpowiednie 

postanowienia kodeksu cywilnego. 

 Celem ustalenia szczegółów postępowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze i złoży 

najpóźniej w dniu odbioru końcowego kartę gwarancyjną, dla oznaczenia: 

1) osób zgłaszających wadę/ usterkę, 

2) osób przyjmujących zgłoszenie wady/ usterki,  

3) terminów podjęcia czynności oraz usunięcia wad/usterek, które muszą być zgodne  

z postanowieniami Umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość ich skrócenia oraz nie 

dopuszcza możliwości ich wydłużenia, 

4) sposobu reagowania na zgłoszenie wady/ usterki, 

5) sposobu potwierdzania usunięcia wady/ usterki. 

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego – karty gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami niniejszej Umowy - mogą stanowić doprecyzowanie odpowiednio do specyfiki 

urządzeń i systemów. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu gwarancyjnego – karty 



Strona 41 z 104 
 

gwarancyjne okazały się sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy – zastosowanie będą 

miały postanowienia Umowy. Wady i usterki stwierdzane w okresie gwarancji będą zgłaszane na 

formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Brak zgłoszenia wady/ usterki na 

określonym w/w formularzu, nie stanowi podstawy do odmowy usunięcia wady/ usterki. 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego § 6 ust. 1 Umowy jest zobowiązany do 

zapewnienia oraz wykonywania wszystkich przeglądów gwarancyjnych wskazanych w kartach 

gwarancyjnych/ innych dokumentach dotyczących gwarancji przez okres trwania rękojmi oraz 

gwarancji w sposób i w terminach zapewniających utrzymanie gwarancji i dochowanie zobowiązań 

wynikających z ww. kart gwarancyjnych/ innych dokumentów gwarancyjnych. 

§ 17 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Każda ze Stron oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych 

osób fizycznych reprezentujących drugą Stronę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten 

podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań związanych  

z realizacją niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane).  

2. W przypadku udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z realizacją niniejszej 

Umowy, danych osobowych osób związanych z tą Stroną w szczególności pracowników, 

pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych osób nie 

podpisujących niniejszej Umowy Strona, która dane udostępniła zobowiązana jest w imieniu 

Strony, której dane udostępniono poinformować te osoby:  

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych danej Stronie;  

2) o tym, że Strona, która dane udostępniła jest źródłem, od którego Strona, której dane 

udostępniono pozyskała ich dane;  

3) o treści klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych stanowiącej załącznik nr 19 do 

niniejszej Umowy( Załącznik nr 19a i 19b Umowy).  

3. Strony zobowiązują się przetwarzać otrzymane dane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, a w szczególności zgodnie RODO.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, których 

administratorem jest Zamawiający, a do których dostęp podczas realizacji Umowy będzie miał 

Wykonawca zostaje uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

stanowiącej Załącznik nr 18 do Umowy. 

§ 18 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy: 

a) 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu któregokolwiek z poszczególnych 

terminów,  określonych w § 10 ust. 2 pkt 1) Umowy; kary mogą być naliczane 

za przekroczenie któregokolwiek terminu, 

b) 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu, określonego w § 4 ust. 14 i 15 

Umowy lub § 16  ust. 4 Umowy, 
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c) 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu, o  którym mowa w § 12 ust. 

14 i ust. 15 Umowy; 

d) 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu określonego w § 10 ust. 2 pkt 

3) Umowy;  

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminów w zakresie poszczególnych Kamieni Milowych 

wskazanych w Harmonogramie określonym w § 2 ust.1 Umowy – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w Harmonogramie za poszczególne Kamienie Milowe, 

za które nastąpiła zwłoka - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do 

poszczególnych terminów określonych dla Kamieni Milowych w Harmonogramie,  

z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w ust. 5, 

3) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu określonego w § 2 ust.1 Umowy, w terminie 

określonym w § 2 ust.1 Umowy – w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

4) za zwłokę w usunięciu awarii, wad lub usterek zgłoszonych w protokołach odbioru 

podczas procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku 

wyznaczenia terminu w dniach, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w pkt 5, 

5) za zwłokę w usunięciu awarii, wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji lub 

rękojmi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,003% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą 

godzinę zwłoki w przypadku wyznaczenia terminu w godzinach, 

6) za brak przestrzegania postanowień Umowy w zakresie określonym w § 4 ust. 22 pkt 27 

Umowy – w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 

1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień – w odniesieniu do każdego umieszczenia informacji 

lub reklamy bez wymaganej zgody Zamawiającego, 

7) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 4 ust. 25, brak 

przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w § 4 ust. 25 Umowy wyjaśnień lub 

dokumentów określonych w § 4 ust. 25 Umowy – w wysokości 5 000 zł – każdorazowo 

za każdy brak, za każde żądanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy w formie 

pisemnej, na które Wykonawca nie odpowiedział lub nie przedstawił wymaganych 

dokumentów lub wyjaśnień, 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, 

określonego dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w umowie 

podwykonawczej przekazanej do Zamawiającego/ projekcie umowy podwykonawczej, za 

każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia lub za każdy dzień niedokonania zmiany 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia 

w terminie określonym w Umowie - w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto, określonego dla danego podwykonawcy w umowie podwykonawczej przekazanej 

do Zamawiającego/ projekcie umowy podwykonawczej, za każdy dzień braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty lub za każdy dzień niedokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

podwykonawcy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w terminie określonym w Umowie, 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), za 

zawarcie umowy lub aneksu przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody/ akceptacji 
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Zamawiającego, za zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

w  wysokości 5 000,00 zł za każdy brak przedłożenia projektu Umowy 

o  podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane lub 

projektu jej zmiany, za każde ww. zawarcie umowy lub aneksu, zatrudnienie 

Podwykonawcy, 

11) za nieprzedłożenie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu) w terminie, o którym mowa odpowiednio  

w §14 ust. 8 lub ust. 11 – w wysokości 5 000,00 zł za każdy brak przedłożenia, 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia,  

w przypadku gdy jest on dłuższy niż określony w § 14 ust. 5, na podstawie wystąpienia 

Zamawiającego– w wysokości 5 000,00 zł każdorazowo, 

13) za brak wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem określonym w § 14 ust. 19 pkt 5) lub 

6) Umowy - w wysokości 20 % wartości kwoty będącej przedmiotem każdego dokonanego 

potrącenia - za każdy brak, 

14) za nieuprawnione ujawnienie Informacji, o których mowa w § 24 Umowy, przez 

Wykonawcę lub podmioty za których działania ponosi on odpowiedzialność – 

w wysokości stanowiącej równowartość 5 000,00 zł  (pięć tysięcy złotych i zero groszy) 

brutto za każdy przypadek nieuprawnionego ujawnienia Informacji, 

15) za nieprzedstawienie przez Wykonawcę stosownego dokumentu, o którym mowa w  § 27 

ust. 4 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego przedstawienia 

dokumentu w terminie określonym w wezwaniu, w wysokości 5% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, 

16) za brak realizacji przez Wykonawcę obowiązków określonych w postanowieniach 

niniejszej Umowy lub ich nienależytą realizację, w tym w szczególności obowiązków 

określonych w § 1, 2, 3, 4 Umowy – w wysokości 0,03 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy brak wykonywania ww. obowiązków lub 

każde nienależyte ich wykonywanie z zastrzeżeniem pkt 1)-15) oraz pkt 17), 

17) za zwłokę w realizacji obowiązków określonych w postanowieniach Umowy, w tym 

w szczególności w § 2, 3, 4 Umowy, innych niż wskazane w pkt 1) -16) - w wysokości 

0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki za każdy z terminów, 

18) za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego (wypowiedzenie lub odstąpienie od 

Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 

1 Umowy, 

19) za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę (wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy)  

z powodu okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków, 

 w tym w szczególności w zakresie zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad/usterek, bądź nie 

przystąpienia od ich usunięcia, Zamawiający oprócz określonych w ust. 1 kar umownych 

uprawniony jest do usunięcia zgłoszonych wad/usterek lub do powierzenia prac w celu usunięcia 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie 

upoważnienia Sądu (w tym związanym z ewentualną utratą przez Wykonawcę gwarancji na 

Urządzenia). W takim przypadku Zamawiający ma również prawo do obniżenia wynagrodzenia, 

obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wady/usterki (w tym również w związku z utratą 

gwarancji) poniesionymi przez Zamawiającego.  

3. Każdy z przypadków określony w ust. 1 Umowy stanowi samodzielną podstawę do naliczenia kar 

umownych.  
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4. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku działania siły 

wyższej (§ 21 Umowy) oraz jeżeli wykonanie Umowy nie było możliwe z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowanej 

okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

5. Zamawiający powstrzyma się z egzekwowaniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za 

zwłokę w wykonaniu poszczególnych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową zapłaty tak 

ustalonej kary umownej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wykona 

Przedmiot Umowy w terminie wskazanym w § 10 ust. 1 Umowy, wówczas ustalona na podstawie 

ust. 1 pkt 2) Umowy kara umowna będzie uchylona, z zastrzeżeniem postanowień zdania 

poprzedzającego oraz postanowień poniższych. W przeciwnym razie, Zamawiający uprawniony 

będzie do wyegzekwowania należności wynikających z ww. kary umownej. Powyżej określona 

regulacja dotycząca możliwości wstrzymania egzekwowania kary umownej, w sytuacji 

przedstawienia przez Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jej zapłaty, nie 

dotyczy jednak sytuacji, w której Zamawiający, wskutek zwłoki Wykonawcy w realizacji danego 

Kamienia Milowego poniósł szkodę. Potrącenie tak naliczonej kary umownej w przypadku zwłoki 

w jego realizacji, na skutek której Zamawiający poniósł szkodę, nastąpi z wynagrodzenia brutto 

należnego Wykonawcy lub będzie egzekwowane z Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadkach, w których nie przewidziano 

możliwości naliczenia kar umownych.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych lub 

innych należności, w tym z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, bez konieczności uzyskiwania odrębnej akceptacji. Potrącenia można 

dokonać również wówczas, gdy obydwie wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, gdy jedna  

z nich jest wymagalna lub obydwie są wymagalne. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. Kary umowne płatne będą w  terminie 

określonym w wezwaniu/nocie obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę 

wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 

10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy. 

11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności wynikających z noty obciążeniowej  

w terminie  w niej określonym, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Strony przyjmują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania 

zaistniałej szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości.  

13. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę do 

naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez cały okres istnienia 

podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie) Umowy, nie wpływa na 

prawo dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy albo zaniechał 

ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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2) jeżeli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji Przedmiotu Umowy lub jej części 

w stosunku do terminów przyjętych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez okres 

co najmniej 14 dni, 

3) Wykonawca nie płaci swojemu/im podwykonawcy/om realizującym roboty objęte 

przedmiotem Umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 15 dni w stosunku 

do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez podwykonawców 

na rzecz Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie przedstawił w terminie określonym w § 4 ust. 25 Umowy wyjaśnień lub 

dokumentów określonych w § 4 ust. 25. 

5) Wykonawca nie przedłużył terminu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy/  

w terminach wskazanych w Umowie, 

6) Wykonawca wprowadzi podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem postanowień 

określonych w Umowie, 

7) Wykonawca pomimo wezwania do usunięcia naruszenia nie wykonuje robót zgodnie  

z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym 

w szczególności wynikające z gwarancji lub rękojmi, 

8) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska, 

9) jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie  

z przeznaczeniem, 

10) wysokość naliczonych wykonawcy kar umownych osiągnęła kwoty określone w § 18 ust. 8 

Umowy, 

11) jeżeli Wykonawca jest w opóźnieniu z rozpoczęciem lub wykonaniem dokumentacji 

projektowej lub jej części / robót budowlanych lub ich części tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w Umowie, 

12) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.   

2. Umowne prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie do 10 miesięcy od dnia 

wystąpienia przesłanki będącej podstawą do odstąpienia. Umowne prawo do odstąpienia nie 

wyklucza, ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do rozwiązania Umowy z Wykonawcą 

(odstąpienia/ wypowiedzenia), na podstawie przepisów prawa. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.  

4. W razie odstąpienia od Umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

1) W przypadku odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem robót budowlanych Zamawiający nie 

ma obowiązku odebrania nie zakończonych prac projektowych.  

2) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy zostaną rozpoczęte czynności inwentaryzacji 

robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Inwentaryzację przeprowadza komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji strony 

przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Protokół będzie zawierał wyliczenie ilości i wartości 

wykonanych robót. Inwentaryzacja ilościowa będzie przebiegać przy użyciu kart 

obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robót w naturze. Ceny jednostkowe robót będą 

przyjęte w następujący sposób:  

a. dla robót podstawowych podlegających inwentaryzacji, a nie wykonanych przez 

Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego HRF. 

W przypadku braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie 

dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUDU z daty 

złożenia oferty i regionu wykonywania robót;  

b. dla robót dodatkowych nie wykonanych przez Wykonawcę odbywać się będzie na 

podstawie pozycji z oferty lub zatwierdzonego HRF. W przypadku braku możliwości 

dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie dokonana przy wykorzystaniu 

odpowiednich KNR i średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia oferty i regionu 

wykonywania robót;  
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W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystąpią wady lub usterki, komisja 

inwentaryzacyjna dokona odpowiednio obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy  

w związku z wystąpieniem wad lub usterek, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W ramach 

zabezpieczenia zostaną między innymi: trwale wygrodzone miejsca robót, zamknięte 

pomieszczenia, zasłonięte i zabezpieczone otwory, zabezpieczone i oznaczone wystające 

elementy. Zabezpieczenie ma ochronić obiekt przed niszczeniem w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (takich jak deszcz, grad, śnieg, mróz, silny wiatr 

itp.) i przed dostępem osób postronnych, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających,  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia 

inwentaryzacji, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez 

niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego. W uzasadnionych 

przypadkach termin określony w zdaniu poprzednim może być wydłużony na wniosek 

Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym 

6) Wykonawca i podwykonawcy mają obowiązek uczestniczyć w czynnościach inwentaryzacji. 

Brak udziału przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców w pracach komisji 

inwentaryzacyjnej robót nie wstrzymuje jej działań, a przeprowadzone czynności 

inwentaryzacji robót i sporządzone przez komisję inwentaryzacyjną dokumenty w czasie 

prowadzonych czynności (mimo braku podpisu przedstawicieli Wykonawcy 

i Podwykonawców) są wiążące dla Wykonawcy i dla Podwykonawców.  

§ 20 
NADZÓR 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad robotami sprawować będzie Inżynier Kontraktu. 

2. Do spraw związanych z nadzorem nad realizacją Umowy Zamawiający wyznacza:  

1) ……………………………………. tel... ………………  

e-mail…………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………….tel... ………………  

e-mail…………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami poniższy personel: 

1) Koordynator Projektu - ………………… tel………………. e-mail……………… 

2) Kierownik budowy - ………………… tel………………. e-mail……………… 

3) Kierownik robót sanitarnych  ………………… tel. ……………….  

   e- mail. ………………… 

4) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych  …………………  

tel. ………………. e- mail. ………………… 

5) Kierownik robót telekomunikacyjnych ………………… tel. ……………….  

        e- mail. ………………… 

6) Kierownik robót drogowych – ………………… tel. ……………….  

        e- mail……………... 

7) Projektant w branży architektonicznej ………………… tel. ……………….  

 e- mail……………... 

8)  Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej ………………… tel. ……………….  

e- mail…………….. 

9) Projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych …………………  

tel. ………………. e- mail……….. 

10) Projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
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i elektroenergetycznych ………………… tel. ………………. e- mail……….. 

11) Projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

………………… tel. ………………. e- mail……….. 

12) Projektant w branży drogowej ………………… tel. ………………. e- mail……….. 

4. Wszelkie pisma, w tym oświadczenia i zawiadomienia będą kierowane: 

1) w przypadku Zamawiającego na adres: PKP S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, 50-525, adres mailowy: 

………………… 

2) w przypadku Wykonawcy na adres:…………….. ……………………………., adres mailowy: 

………………………….. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę, w formie pisemnej,  

o zmianie osób lub danych, o których mowa w ust. 2-4. Zmiany te nie wymagają wprowadzenia 

zmian do treści Umowy.  

6. Inżynier Kontraktu nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujących podwyższeniem 

kosztów inwestycji ponoszonych przez Zamawiającego, zmianą zakresu Umowy, zmianą 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub przedłużeniem terminu realizacji Umowy, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wyznaczeni w ust. 2 przedstawiciele Zamawiającego, nie mają prawa do podejmowania 

uzgodnień skutkujących podwyższeniem kosztów, zmianą zakresu Umowy, zmianą wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy lub przedłużeniem terminu realizacji Umowy. 

§ 21 
SIŁA WYŻSZA 

1. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od 

Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: 

wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, 

embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie Przedmiotu Umowy. 

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania 

Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę, z powodu niedopełnienia 

obowiązków Umownych. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron  

o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, 

która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 

wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również 

musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których 

podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

§ 22 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w następującym 

zakresie i warunkach wprowadzenia zmian: 

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagających zmiany 

decyzji budowlanej (w tym pozwolenia na budowę lub pozwolenia na prowadzenie prac 
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konserwatorskich i/lub restauratorskich), ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy: 

a. jeżeli są one uzasadnione specyfiką lub technologią realizowanych prac, lub 

b. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas 

realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie tych zmian, w tym w szczególności 

w zakresie technologii wykonania prac, lub 

c. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbędne w celu należytej realizacji 

Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności/ 

rozwiązań technicznych/ ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub 

d. jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji 

Umowy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inżynierem Kontraktu oraz 

z Zamawiającym. 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym określenie prac do 

wykonania lub zmian w robotach 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie, w tym określenie prac do wykonania lub zmian  

w robotach, 

C. wartość Kamieni Milowych 

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez jego 

wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania, jak i czasu na 

podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji wprowadzanych zmian 

w wykonywanych robotach budowalnych; 

2) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na wykonaniu 

robót zamiennych: 

a. jeżeli są one uzasadnione specyfiką lub technologią realizowanych prac, lub 

b. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas 

realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych, w tym  

w szczególności w zakresie technologii wykonania prac, lub 

c. w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu należytej 

realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalności/ 

rozwiązań technicznych/ ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, 

d. jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian ( wykonania tych robót) pojawiła się dopiero 

w trakcie realizacji Umowy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań/ robót zamiennych  

z Inżynierem Kontraktu oraz z Zamawiającym.  

W ww. sytuacjach zmianie może ulec: 

A. zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych – poprzez jego wydłużenie lub skrócenie 

– w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, wynikający 

zarówno z technologii wykonania, jak i czasu na podjęcie decyzji przez Zamawiającego 

w zakresie realizacji robót zamiennych, 

E. wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z wprowadzenia robót zamiennych poprzez 

jego obniżenie lub podwyższenie, z zastrzeżeniem, iż wartość robót zamiennych 
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zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót dotychczasowych (o które nastąpi 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w następujący sposób: 

i. robota dotychczasowa - jej wartość zostanie określona zgodnie z wyceną 

Wykonawcy określoną w Harmonogramie, a w przypadku braku tej wyceny  

w Harmonogramie Wykonawcy, jej wartość zostanie określona przy 

wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty 

złożenia przez Wykonawcę oferty i regionu wykonywania robót,  

ii. robota zamienna (nowo wprowadzana) – jej wartość zostanie określona 

zgodnie z wyceną dokonaną przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg 

średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie robót 

zamiennych i regionu wykonywania robót, 

3) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegających na wykonaniu 

robót zamiennych: jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Prawo budowlane, 

z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, po wcześniejszym uzgodnieniu 

możliwości wprowadzenia robót/ rozwiązań zamiennych z Inżynierem Kontraktu oraz  

z Zamawiającym - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – robota dotychczasowa zastąpiona zostanie robotą zamienną, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. termin realizacji Umowy/ Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych – poprzez jego/ ich 

wydłużenie lub skrócenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, wynikający zarówno z technologii wykonania, jak i czasu na 

podjęcie decyzji przez Zamawiającego w zakresie realizacji robót zamiennych; 

4) zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, czego 

Strony nie przewidziały w dniu zawarcia Umowy lub wynika ze zmiany okoliczności stanu 

faktycznego zaistniałego podczas realizacji Umowy uzasadniającego zaniechanie 

wykonania robót, przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót 

zaniechanych zgodnie z wyceną dokonaną w oparciu o Harmonogram, zaś w przypadku, 

gdy brak wyceny w Harmonogramie - przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót.; 

W takiej sytuacji zmianie może ulec: 

A. zakres prac – poprzez jego zmniejszenie - robota zaniechana nie będzie wykonana, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego obniżenie zgodnie ze sposobem 

wskazanym w zdaniu pierwszym; 

5) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach w zakresie obejmującym przygotowanie 

pomieszczeń dla najemcy/ najemców: 

a. w przypadku wystąpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczących najemców, 

związanych z okolicznościami dotyczącymi najemców – w tym w szczególności 

potrzebą dostosowania rozwiązań niezbędnych najemcy do wykorzystania/ 

prowadzenia działalności, lub 

b. w przypadku wystąpienia potrzeby zmian w zakresie prac dotyczących najemców, 

związanych z okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, w tym  

w szczególności dotyczącymi rezygnacji najemców z danej powierzchni, braku 

możliwości dostosowania powierzchni do potrzeb najemcy, lub 



Strona 50 z 104 
 

c. w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas 

realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie zmian, w tym w szczególności  

w zakresie technologii wykonania prac, 

po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia zmian z Inżynierem Kontraktu 

oraz z Zamawiającym. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres robót - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac 

dotyczącym najemców,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez 

jego/ ich rozszerzenie lub zmniejszenie w obszarze prac dotyczącym 

najemców, 

C. wartość Kamieni Milowych 

D. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez jego skrócenie lub 

przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do wykonania 

prac, 

E. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację 

oraz wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg 

średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie 

przedmiotowej zmiany i regionu wykonywania robót; 

6) wprowadzenia zmian dotyczących zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystąpienia 

rozbieżności między stanem faktycznym a stanem wynikającym z dokumentacji projektowej, 

jeżeli: 

a. uniemożliwiają one lub istotnie utrudniają realizację określonego zakresu 

Przedmiotu Umowy lub 

b. zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy.  

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. sposób wykonania określonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. technologia, 

materiały,  

E. termin realizacji przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez 

jego/ ich skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny 

do wykonania prac, 

F. wynagrodzenie Wykonawcy - do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie znajdzie 

odpowiednio zastosowany  mechanizm opisany w pkt 2) powyżej; 

7) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku dokonania określonych 

czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy 

administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność 

wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń 

i certyfikatów (w tym konserwatora zabytków) lub innych nakazujących określony tryb 

postępowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 

a. opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 

zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących 

określony tryb postępowania, do wydania których są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, regulacji lub regulaminów, lub 
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b. odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w 

organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, 

pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących określony tryb 

postępowania, lub 

c. wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 

pozwoleń, uzgodnień, zaleceń, wytycznych, certyfikatów, itp. dotyczących 

zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych albo przebudowy instalacji 

gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót 

budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji 

poszczególnych Etapów lub Etapu/ Kamieni Milowych, czego Wykonawca nie 

przewidywał lub nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności 

oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub 

nie było zależne od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich skrócenie 

lub przedłużenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ okoliczności, o których 

mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej 

treścią i w sposób należyty, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie – odpowiednio do wydanych przez ww. organy i/lub 

inne podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ decyzji/ warunków/ zezwoleń/ pozwoleń/ 

uzgodnień/ wytycznych/ certyfikatów, itp; 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

i regionu wykonywania robót 

8) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy dotyczących wykonania Przedmiotu 

Umowy, które wynikają z uzgodnień z gestorami sieci lub spółkami kolejowymi (w tym  

w zakresie robót wykonywanych na styku inwestycji realizowanych przez PKP S.A. oraz PKP 

PLK S.A.) - o ile ich powstanie nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. termin realizacji Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych, poprzez jego/ ich 

skrócenie lub przedłużenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, 

o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy, 

zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,  

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych poprzez jego/ ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie – odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty 

rozstrzygnięć/ zaleceń/ uzgodnień lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez 

ww. podmioty; 

C. wynagrodzenie - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie proporcjonalnie do 

zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, 

obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD z daty złożenia wniosku o wprowadzenie przedmiotowej zmiany 

i regionu wykonywania robót; 

9) wprowadzenia materiałów lub urządzeń w zakresie Przedmiotu Umowy w przypadku 

stwierdzenia występowania na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu 

Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Inżynierem Kontraktu oraz jednostką projektową, 
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W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez jego 

rozszerzenie lub zmniejszenie o określone materiały/ urządzenia,  

B. sposób wykonania określonego zakresu przedmiotu Umowy, w tym np. technologia, 

materiały,  

C. termin realizacji Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych poprzez 

jego/ ich skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny 

do wykonania prac; 

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty  realizacji prac w zakresie zmienianym; 

10) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku gdy konieczność 

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy. 

W takim przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy – o zakres niezbędny do należytego wykonania umowy 

oraz wprowadzenia ww. wytycznych lub zaleceń, 

B. termin realizacji Umowy/poszczególnych Etapów/ Kamieni Milowych - poprzez jego 

skrócenie lub przedłużenie – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian, 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego obniżenie lub podwyższenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich 

cen SEKOCENBUD z daty  realizacji prac w zakresie zmienianym; 

11) terminu realizacji Umowy/ Etapów/ Kamieni Milowych/ Harmonogramu, w szczególności, 

gdy: 

a. pojawiły się okoliczności, których Strony nie przewidziały w chwili zawierania Umowy, 

zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, konieczności 

zaspokojenia oczekiwań lub roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub 

zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia  

w chwili zawierania Umowy, lub 

b. Zamawiający podejmie decyzję w zakresie wykonania robót polegających na 

powtórzeniu zakresu robót, robót dodatkowych, zamiennych, lub 

c. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji 

Umowy przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, 

przedłużającego się uzgodnienia procedury uzyskania zgód/ uzgodnień, których ciężar 

uzyskania spoczywał na Zamawiającym, lub 

d. dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za 

które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, lub 

e. przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania 

jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów (w tym 

konserwatora zabytków) lub innych nakazujących określony tryb postępowania, w trakcie 

wykonywania Przedmiotu Umowy,  do wydania których są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, lub 

f. koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia, decyzji lub 

stanowiska sądu organu, podmiotu (w tym konserwatora zabytków) której nie 

przewidywano przy zawarciu Umowy, lub 
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g. odmową wydania lub zmianą uprzednio wydanych przez w/w organy i/lub inne podmioty 

decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych 

nakazujących określony tryb postępowania, lub 

h. przedłużających się uzgodnień, w tym ze spółkami kolejowymi (ponad 30 dni od dnia 

złożenia wniosku o wydanie uzgodnienia) - w przypadku dochowania przez Wykonawcę 

należytej staranności i braku zwłoki po stronie Wykonawcy 

W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający Wykonawcy 

realizację Przedmiotu Umowy ze względu na ww. okoliczności w tym o czas zawinionej 

zwłoki w uzgodnieniach, które wystąpią po stronie ww. podmiotów, do których wystąpienia 

Wykonawca się nie przyczynił. 

12) wprowadzenia zmian dotyczących  wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy 

konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa lub zmianą decyzji pozwolenia na budowę, w tym w szczególności  

w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a. ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego- wówczas  

w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona - zmianie może 

ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone,  

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia 

przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę - zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi 

odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie 

wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas 

w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę - zmianie może ulec wynagrodzenie 

Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty 

i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać 

wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z późn. zm.) - wówczas w zależności od faktu udowodnienia 

przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi 

odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie 

wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 

13) zmiany zasad dokonywania odbiorów usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad 

bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, 

które obciążałyby Zamawiającego; 

14) zmiany w zakresie płatności, jeżeli wynikają ze zmian wprowadzonych do Umowy, o ile nie 

spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie wyższej; 
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15) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy, z powodu wystąpienia siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy 

i załączników do niej. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez jego 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

B. termin realizacji Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych – poprzez 

skrócenie lub wydłużenie, 

C. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 

wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Harmonogramu, a w przypadku braku 

takiej możliwości przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD z daty wystąpienia siły wyższej i regionu wykonywania robót;  

16) wprowadzenia zmian dotyczących zakresu lub sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy, u których podstaw leży trwający konflikt zbrojny w Ukrainie lub utrzymujące się 

skutki pandemii Covid-19, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z postanowieniami Umowy i załączników do niej. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie, 

B. zakres Przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapów /Kamieni Milowych, poprzez jego/ich 

rozszerzenie lub zmniejszenie, 

C. wartość Kamieni Milowych  

D. sposób wykonania Przedmiotu Umowy – poprzez w szczególności zmianę 

technologii, materiału, techniki wykonania; 

E. termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Kamieni Milowych – poprzez skrócenie lub 

wydłużenie o okres odpowiadający wykonaniu Przedmiotu Umowy w zmienionych 

warunkach 

F. wynagrodzenie Wykonawcy – poprzez jego podwyższenie lub obniżenie 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania i czasu potrzebnego na 

realizację w zmienionych warunkach, obliczanego przy wykorzystaniu 

Harmonogramu, a w przypadku braku takiej możliwości przy wykorzystaniu 

odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty wystąpienia 

przeszkody i regionu wykonywania robót; 

17) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem, wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub 

wykonaniem Przedmiotu Umowy nieużytecznego dla Zamawiającego.  

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów – poprzez jego rozszerzenie lub 

zmniejszenie; 

B. sposób wykonania Przedmiotu Umowy (w tym w zakresie zmiany technologii, 

materiałów), 

C. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrócenie lub wydłużenie, 

D. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do dostosowania do wymaganego sposobu 

wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, obliczanego w sposób określony 

w pkt 2) powyżej;  
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18) wprowadzenia zmian dotyczących Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

W tym przypadku zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/kamieni Milowych – w tym 

w szczególności odnoszący się do rozwiązań technicznych, 

B. termin realizacji Umowy/Etapu lub Etapów/Kamieni Milowych - poprzez skrócenie lub 

wydłużenie , 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie 

19) proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do wykonania – w tym  

w szczególności rozwiązań technicznych, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, 

obliczanego w sposób określony w pkt 2) powyżej; wprowadzenia zmian dotyczących 

Wykonawcy w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę 

zmianie może ulec: 

A. zakres Przedmiotu Umowy – w tym w szczególności poprzez jego odpowiednie 

zmniejszenie do zakresu pozostałego do wykonania, 

B. termin realizacji Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych - poprzez 

skrócenie lub wydłużenie, 

C. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie, 

- proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

20) wprowadzenia zmian z uwzględnieniem w szczególności prac projektowych, dotyczących: 

a. przeprowadzonych warsztatów i/lub konsultacji społecznych – wówczas zmianie może 

ulec:  

i. termin realizacji Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych – 

poprzez jego/ich wydłużenie o czas niezbędny do sporządzenia dodatkowych/ 

zamiennych opracowań, 

ii. zakres przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych – o zakres 

niezbędny do należytego wykonania Umowy, 

iii. wynagrodzenie - wskazane w § 6 ust. 1 Umowy, które może ulec podwyższeniu 

lub obniżeniu proporcjonalnie do zakresu zmian. 

b. zmian będącym następstwem korekty dotychczas dokonanych uzgodnień dokumentacji, 

zmiany wydanych warunków technicznych, zmiany stanowiska jednostek/ spółek 

dokonujących uzgodnień-  wówczas zmianie może ulec:  

i. termin realizacji – poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do sporządzenia 

dodatkowych/ zamiennych opracowań, 

ii. zakres przedmiotu Umowy – o zakres niezbędny do należytego wykonania 

Umowy, 

iii. wynagrodzenie - wskazane w § 6 ust. 1 Umowy, które może ulec podwyższeniu 

lub obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wprowadzonych zmian, 

c. rozszerzenia zakresu wykonywanych usług projektowych objętych Przedmiotem 

Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie 

realizacji Umowy w szczególności ze względu na  odmienności stanu faktycznego 

względem zakładanego na etapie PFU, wydane lub zmienione w późniejszym etapie 

stanowiska organów/spółek kolejowych/innych podmiotów, brak możliwości wykonania 

ze względu na uwarunkowania w terenie niemożliwe wcześniej do zidentyfikowania  - 

wówczas zmianie może ulec:  

i. termin realizacji Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych – 

poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do wykonania rozszerzonego 

zakresu usługi,  
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ii. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych –– może 

zostać rozszerzony o zakres niezbędny do należytego wykonania Umowy,  

iii. wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, które może 

ulec podwyższeniu; 

d. zmian dotyczących wykonania dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem Umowy, 

które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, konserwatora zabytków oraz 

uzgodnień z gestorami sieci i spółkami kolejowymi lub zarządcami dróg, wówczas 

zmianie może ulec:  

i. termin realizacji Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych – 

poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny do uzyskania uzgodnień – 

w przypadku gdy jest to niezawinione ze strony Wykonawcy,  

ii. zakres przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych – – o zakres 

niezbędny do należytego wykonania Umowy, 

iii. wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, które może 

ulec podwyższeniu lub obniżeniu; 

21) wprowadzenia zmian dotyczących sposobu wykonania i/lub zakresu przedmiotu Umowy, 

pod warunkiem, że zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna 

wartość jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w Umowie,  

w tym przypadku zmianie może ulec: 

a. termin realizacji Umowy/ Kamieni Milowych - poprzez skrócenie lub wydłużenie, 

b. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyższenie lub obniżenie - 

proporcjonalnie do zakresu zmian; 

c. zakres Przedmiotu Umowy/Etapu lub Etapów/ Kamieni Milowych – poprzez jego 

rozszerzenie lub zmniejszenie; 

d. sposób realizacji. 

22) w przypadku gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c. wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie. 

23) jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b. wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie. 

24) w przypadku, gdy Wykonawcę, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady 

konkurencyjności, lub 

b. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może 
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zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji 

zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas 

zrealizowanych prac.9 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej 

strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność 

zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do 

Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Ewentualne zmiany osób lub danych adresowych wskazanych w § 20 Umowy, nie wymagają 

zachowania formy aneksu. 

§ 23 

WALORYZACJA  

1. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wprowadzenia zmian 

dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację. 

B. dla Części I: Dokumentacja  

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyższenie lub obniżenie), w przypadku istotnej 

zmiany cen usług konsumpcyjnych związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako 

wzrost cen, jak i ich obniżenie, względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia 

niżej wymienionych wymagań.  

2) W celu dokonania waloryzacji, o której mowa w ppkt.  1, Wykonawca złoży wniosek 

o dokonanie waloryzacji, w którym uprawdopodobni, że zmiana, o której mowa w   ppkt. 1 ma 

wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiający złoży wniosek o obniżenie 

wynagrodzenia Wykonawcy).  

3) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu do 

umowy dla oddania wzrostów lub spadków cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy 

dotyczącymi waloryzacji.  

4) Maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 15%   wynagrodzenia Wykonawcy 

za wykonanie prac zakresu Część I: Dokumentacja, określonego w ofercie Wykonawcy. 

5) Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji jest: 

a) dzień zawarcia Umowy – jeżeli Umowa została zawarta przed upływem 180 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert, 

b) dzień upływu terminu składania ofert – jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 

dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

6) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o: 

a) miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w zakresie usług 

(w układzie miesiąc poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS; w przypadku likwidacji wskaźnika, 

o którym mowa powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, 

o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który 

zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub 

 
9 Przesłanki do zmiany umowy opracowano na podstawie wytycznych kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027. W 
przypadku realizacji umowy dla perspektywy unijnej 2014-2020 należy zastosować wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków obowiązujące dla tej perspektywy. 
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podmiot; w przypadku gdyby na podstawie przepisów prawa niemożliwe było 

wskazanie wskaźnika i/lub podmiotu zastępującego, nowy najbardziej zbliżony do 

zastępowanego wskaźnik określi Zamawiający; 

b) miesięczne wskaźniki wskazane w lit. a skorygowane o założony przez 

Zamawiającego miesięczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 1/12  

z 3,5%; cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien być uwzględniony przez 

Wykonawcę w cenie oferty - tj. w wynagrodzeniu umownym; 

c) wskaźniki określone w lit. a) obowiązujące na dzień złożenia wniosku o waloryzację. 

7) Żądanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie uprawnione wyłącznie pod tym 

warunkiem, że wartość bezwzględna zdefiniowanego w ppkt. 9 Współczynnika 

waloryzacyjnego (ΔYi) wyliczonego dla ostatniego miesiąca okresu objętego wnioskiem  

o waloryzację, będzie większa od zera. 

8) Waloryzacji podlegają kwoty netto wskazane w protokołach odbiorów,  na następujących 

zasadach: 

a. waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za usługi wykonane 

i poświadczone w Protokołach odbioru częściowego lub końcowego, które zostaną 

uznane za wykonane i odebrane w terminie umownym i bez wad istotnych, przy czym 

za wykonane i odebrane usługi Zamawiający będzie uważał tylko te, dla których zostały 

wystawione Protokoły odbioru częściowego lub końcowego usług oraz które zostały 

przez Zamawiającego odebrane, przy czym waloryzacji nie podlegają wartości usług 

dodatkowych; 

b. - pierwszej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która 

będzie należna Wykonawcy z tytułu usług określonych w lit. a, za okres od pierwszego 

pełnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia kończącego piąty 

pełny miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu zawarcia Umowy; 

- kolejnym waloryzacjom będą podlegały te części wynagrodzenia Wykonawcy, które 

będą należne Wykonawcy z tytułu usług określonych w lit. a, za okresy zawierające 

następujące po sobie kolejne sześć miesięcy kalendarzowych od upływu 

poprzedzającego okresu, do dnia kończącego ostatni miesiąc kalendarzowy okresu 

wnioskowanej waloryzacji; 

- końcowej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która 

będzie należna Wykonawcy z tytułu usług określonych w lit. a, za okres kolejnych 

miesięcy kalendarzowych od upływu poprzedzającego okresu do dnia kończącego 

miesiąc kalendarzowy, w którym dokonano odbioru końcowego; 

c. wniosek o pierwszą, kolejną lub końcową waloryzację Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu nie później niż przed upływem 35 dni od określonego  

w lit. b dnia kończącego okres tej waloryzacji; wnioski złożone przez Wykonawcę po 

upływie ww. terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy za 

okres objęty wnioskami nie złożonymi w tych terminach nie będzie wówczas 

waloryzowane; 

d. różnica pomiędzy wartością zwaloryzowanych usług za kolejny okres waloryzacji 

i wartością tych usług przedstawioną w ofercie Wykonawcy, określana dalej jako 

Wartość Waloryzacji Usług (WLU), będzie należna odpowiednio: Wykonawcy, jeżeli  

Wartość Waloryzacji Usług (WLU) przyjmie wartość dodatnią lub Zamawiającemu, 

jeżeli  Wartość Waloryzacji Usług (WLU) przyjmie wartość ujemną, w kwocie 

stanowiącej równowartość wartości bezwzględnej Wartości Waloryzacji Usług (WLU); 

9) Wartość Waloryzacji Usług (WLU) będzie każdorazowo obliczona według następującego 

wzoru: 
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𝐖𝐋𝐔 = ∑ 𝐖𝐋𝐔𝐢

𝐤+𝐚

𝐢=𝐤+𝟏

 

 

Gdzie: 

i – miesiąc kalendarzowy, licząc począwszy od pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany 

wynagrodzenia w zakresie waloryzacji 

k – liczba zakończonych pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia początkowego 

terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia kończącego miesiąc 

poprzedzający miesiąc rozpoczynający okres naliczenia waloryzacji (miesiąc zawierający 

dzień początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji = 0) 

a – liczba miesięcy okresu objętego wnioskiem Wykonawcy, za który wynagrodzenie 

Wykonawcy podlega waloryzacji w zakresie usług 

 

Wartość Waloryzacji Usług odebranych w miesiącu kalendarzowym 

 

WLUi = Pi × ΔYi 

 

Pi –- podlegająca waloryzacji wartość usług odebrana w miesiącu i. 

 

Współczynnik waloryzacyjny dla miesiąca „i” 

 

ΔYi = WSi – ni x C 

 

Wskaźnik wzrostu cen od dnia początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia  

w zakresie waloryzacji dla miesiąca „i” 

 

WSi = (1 + Imies1) × (1 + Imies2) × … × (1 + Imiesi) – 100% 

 

Imies1, Imies2 … Imiesi to wyrażone w procentach miesięczne wzrosty cen (inflacja 

miesięczna) w kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od pierwszego pełnego 

miesiąca kalendarzowego następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany 

wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, ustalone w oparciu o poziom wskaźnika określonego 

w ppkt. 6 lit. a. 

ni - liczba kolejnych miesięcy kalendarzowych liczona od pierwszego pełnego miesiąca 

następującego po dniu ustalonym jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia 

w zakresie waloryzacji. 

C - założony miesięczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% założonego rocznego celu 

inflacyjnego, zaokrąglona do setnych procentu). 

10) Przy wykonywaniu obliczeń Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do następujących 

zasad dotyczących precyzji obliczeń i zaokrąglania uzyskanych wyników: 

a. procentowe współczynniki waloryzacyjne ΔYi – powinny być obliczane z dokładnością 

do setnych procentu; 

b. Pozostałe wskaźniki, stanowiące ilorazy lub iloczyny wyników obliczeń – powinny być 

obliczane z dokładnością do 6 miejsc po przecinku 

c. Wartości waloryzacji WLUi – powinny być obliczane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, a następnie zaokrąglone do pełnych złotych, przy zastosowaniu zasady 

zaokrąglenia w dół. 
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11) Wartość Waloryzacji Usług (WLU) obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, 9,  

i 10, będzie podlegała sprawdzeniu i ewentualnemu skorygowaniu ze względu na 

ograniczenie maksymalnej wysokości zmian, o którym mowa w ust. 4. 

12) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany 

wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia, zawierający w szczególności 

następujące informacje: 

a. numer i datę zawarcia umowy, za którą wynagrodzenie Wykonawcy ma zostać 

zwaloryzowane; 

b. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, 

c. wskazanie pierwszego i ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem o waloryzację 

wynagrodzenia; 

d. poziomy wskaźników, o których mowa w ppkt. 6 lit. a, użyte do wyliczenia 

współczynników waloryzacji; 

e. oświadczenie, że wartość współczynnika, o którym mowa w ppkt. 7 osiągnęła wartość 

uprawniającą do żądania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podaniem 

wartości tego współczynnika; 

f. wyszczególnienie usług które zostały objęte wnioskiem o waloryzację, wartości netto 

wynagrodzenia za ich wykonanie wg cen wskazanych w protokołach odbioru, daty 

protokołów dokonania odbioru, poziom użytych do waloryzacji tych usług 

współczynników waloryzacyjnych (ΔYi); wnioskowana wartość waloryzacji tych usług;  

g. łączna kwota netto wnioskowanej Wartości Waloryzacji Usług (WLU), po 

ewentualnym skorygowaniu; 

h. wysokość maksymalnej możliwej kwoty wartości waloryzacji usług za okres objęty 

wnioskiem, która nie spowoduje naruszenia postanowień zawartych w ust. 4. 

13) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że złożony w terminie określonym w ust. 8 

lit. c  wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia zawiera nieprawidłowe dane i/lub 

obliczenia: 

a) Zamawiający dokona korekty złożonych danych i/lub obliczeń w zakresie 

niezbędnym, aby zapewnić zgodność tych danych i/lub obliczeń z postanowieniami 

Umowy, 

b) Wniosek będzie uznawany za złożony w terminie. 

C. dla Części II: Roboty Budowlane 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyższenie lub obniżenie), w przypadku 

istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej 

jako wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy a następnie 

potwierdzonego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (dalej: HRF) poprzez jego 

waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań.  

2) W celu dokonania waloryzacji, o której mowa w  ppkt. 1, Wykonawca złoży wniosek  

o dokonanie waloryzacji, w którym uprawdopodobni, że zmiana, o której mowa w  ppkt. 1 ma 

wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiający złoży wniosek o obniżenie 

wynagrodzenia Wykonawcy).  

3) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu do 

umowy dla oddania wzrostów lub spadków cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami 

umowy dotyczącymi waloryzacji.  

4) Maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 
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wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 15%   wynagrodzenia Wykonawcy 

za wykonanie robót zakresu Część II: Roboty Budowlane, określonego w ofercie Wykonawcy. 

5) Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji jest: 

a. dzień zawarcia Umowy – jeżeli Umowa została zawarta przed upływem 180 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert, 

b. dzień upływu terminu składania ofert – jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 

dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

6) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o: 

a) miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ogółem (w układzie 

miesiąc poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS; w przypadku likwidacji wskaźnika,  

o którym mowa powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, 

o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który 

zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub 

podmiot; w przypadku gdyby na podstawie przepisów prawa niemożliwe było 

wskazanie wskaźnika i/lub podmiotu zastępującego, nowy najbardziej zbliżony do 

zastępowanego wskaźnik określi Zamawiający; 

b) miesięczne wskaźniki wskazane w lit. a skorygowane o założony przez 

Zamawiającego miesięczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 1/12  

z 3,5%; cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien być uwzględniony przez 

Wykonawcę w cenie oferty - tj. w wynagrodzeniu umownym; 

c) wskaźniki określone w lit. a) obowiązujące na dzień złożenia wniosku o waloryzację. 

7) Żądanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie uprawnione wyłącznie pod tym 

warunkiem, że wartość bezwzględna zdefiniowanego w ppkt. 9 Współczynnika 

waloryzacyjnego (ΔYi) wyliczonego dla ostatniego miesiąca okresu objętego wnioskiem  

o waloryzację, będzie większa od zera. 

8) Waloryzacji podlegają kwoty netto wskazane w HRF aktualnym na dzień kończący okres 

objęty wnioskiem Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia,  na następujących zasadach: 

a. waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane 

i poświadczone w Protokołach odbioru częściowego lub końcowego, które zostaną 

uznane za wykonane i odebrane bez wad istotnych, odebrane w terminach zgodnych z 

HRF, przy czym za wykonane i odebrane roboty Zamawiający będzie uważał tylko te, dla 

których zostały wystawione Protokoły odbioru częściowego lub końcowego robót oraz 

które zostały przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego odebrane, przy czym 

waloryzacji nie podlegają wartości robót dodatkowych; 

b. - pierwszej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która 

będzie należna Wykonawcy z tytułu Robót określonych w lit. a, za okres od pierwszego 

pełnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia kończącego piąty 

pełny miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu zawarcia Umowy; 

- kolejnym waloryzacjom będą podlegały te części wynagrodzenia Wykonawcy, które 

będą należne Wykonawcy z tytułu robót określonych w lit. a, za okresy zawierające 

następujące po sobie kolejne sześć miesięcy kalendarzowych od upływu 

poprzedzającego okresu, do dnia kończącego ostatni miesiąc kalendarzowy okresu 

wnioskowanej waloryzacji; 

- końcowej waloryzacji będzie podlegała ta część wynagrodzenia Wykonawcy, która 

będzie należna Wykonawcy z tytułu Robót określonych w lit. a, za okres kolejnych 

miesięcy kalendarzowych od upływu poprzedzającego okresu do dnia kończącego 

miesiąc kalendarzowy w którym dokonano odbioru końcowego; 

c. wniosek o pierwszą, kolejną lub końcową waloryzację Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu nie później niż przed upływem 35 dni od określonego w lit. b dnia 
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kończącego okres tej waloryzacji; wnioski złożone przez Wykonawcę po upływie ww. 

terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy za okres objęty 

wnioskami nie złożonymi w tych terminach nie będzie wówczas waloryzowane; 

d. różnica pomiędzy wartością zwaloryzowanych Robót za kolejny okres waloryzacji 

i wartością tych robót przedstawioną w ofercie Wykonawcy, określana dalej jako Wartość 

Waloryzacji Robót (WLR), będzie należna odpowiednio: Wykonawcy, jeżeli  Wartość 

Waloryzacji Robót (WLR) przyjmie wartość dodatnią lub Zamawiającemu, jeżeli  Wartość 

Waloryzacji Robót (WLR) przyjmie wartość ujemną, w kwocie stanowiącej równowartość 

wartości bezwzględnej Wartości Waloryzacji Robót (WLR); 

9) Wartość waloryzacji Robót (WLR) będzie każdorazowo obliczona według następującego 

wzoru: 

 

𝐖𝐋𝐑 = ∑ 𝐖𝐋𝐑𝐢

𝐤+𝐚

𝐢=𝐤+𝟏

 

 

Gdzie: 

i – miesiąc kalendarzowy, licząc począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego 

następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie 

waloryzacji 

k – liczba zakończonych pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia początkowego terminu 

ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia kończącego miesiąc 

poprzedzający miesiąc rozpoczynający okres naliczenia waloryzacji (miesiąc zawierający dzień 

początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji = 0) 

a – liczba miesięcy okresu objętego wnioskiem Wykonawcy za który wynagrodzenie Wykonawcy 

podlega waloryzacji w zakresie robót odebranych 

 

Wartość waloryzacji robót odebranych w miesiącu kalendarzowym 

 

WLRi = Pi × ΔYi 

 

Pi –- podlegająca waloryzacji wartość robót odebranych w kolejnych miesiącach okresu 

waloryzacji w dacie sporządzenia protokołu ich odbioru, w cenach wskazanych w HRF. 

 

Współczynnik waloryzacyjny dla miesiąca „i” 

 

ΔYi = WSi – ni x C 

 

Wskaźnik wzrostu cen od dnia początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia  

w zakresie waloryzacji dla miesiąca „i” 

 

WSi = (1 + Imies1) × (1 + Imies2) × … × (1 + Imiesi) – 100% 

 

Imies1, Imies2 … Imiesi to wyrażone w procentach miesięczne wzrosty cen (inflacja miesięczna) 

w kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego następującego po dniu początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia 

w zakresie waloryzacji, ustalone w oparciu o poziom wskaźnika określonego w ppkt. 6 lit. a. 

ni - liczba kolejnych miesięcy kalendarzowych liczona od pierwszego pełnego miesiąca 

następującego po dniu ustalonym jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia  

w zakresie waloryzacji. 
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C - założony miesięczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% założonego rocznego celu 

inflacyjnego, zaokrąglona do setnych procentu). 

10) Przy wykonywaniu obliczeń Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do następujących 

zasad dotyczących precyzji obliczeń i zaokrąglania uzyskanych wyników: 

a. procentowe współczynniki waloryzacyjne ΔYi – powinny być obliczane z dokładnością 

do setnych procentu; 

b. Pozostałe wskaźniki, stanowiące ilorazy lub iloczyny wyników obliczeń – powinny być 

obliczane z dokładnością do 6 miejsc po przecinku 

c. Wartości waloryzacji WLRi – powinny być obliczane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, a następnie zaokrąglone do pełnych złotych, przy zastosowaniu zasady 

zaokrąglenia w dół. 

11) Wartość waloryzacji robót (WLR) obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, 9, i 10, 

będzie podlegała sprawdzeniu i ewentualnemu skorygowaniu ze względu na ograniczenie 

maksymalnej wysokości zmian, o którym mowa w ust. 4. 

12) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany 

wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia, zawierający w szczególności 

następujące informacje: 

a. numer i datę zawarcia umowy, za którą wynagrodzenie Wykonawcy ma zostać 

zwaloryzowane; 

b. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, 

c. wskazanie pierwszego i ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem o waloryzację 

wynagrodzenia; 

d. poziomy wskaźników o których mowa w ppkt. 6 lit. a, użyte do wyliczenia 

współczynników waloryzacyjnych; 

e. oświadczenie, że wartość współczynnika, o którym mowa w ppkt. 7 osiągnęła wartość 

uprawniającą do żądania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podaniem 

wartości tego współczynnika; 

f. wyszczególnienie robót które zostały objęte wnioskiem o waloryzację, wartości netto 

wynagrodzenia za ich wykonanie wg cen wskazanych w HRF, daty protokołów 

dokonania odbioru, poziom użytych do waloryzacji tych robót współczynników 

waloryzacyjnych (ΔYi); wnioskowana wartość waloryzacji tych robót;  

g. łączna kwota netto wnioskowanej Wartości Waloryzacji Robót (WRL),  

po ewentualnym skorygowaniu; 

h. wysokość maksymalnej możliwej kwoty wartości waloryzacji robót za okres objęty 

wnioskiem, która nie spowoduje naruszenia postanowień zawartych w ust. 4. 

13) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że złożony w terminie określonym w ust. 8 

lit. c) wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia zawiera nieprawidłowe dane i/lub 

obliczenia: 

a. Zamawiający dokona korekty złożonych danych i/lub obliczeń w zakresie 

niezbędnym, aby zapewnić zgodność tych danych i/lub obliczeń z postanowieniami 

Umowy, 

b. Wniosek będzie uznawany za złożony w terminie. 

2. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego 

paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie waloryzacji 

wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia), zobowiązany jest dokonać odpowiedniej 

waloryzacji wynagrodzenia (podwyższenia wynagrodzenia) podwykonawcy/ podwykonawców 

poprzez zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

a) przedmiotem umowy są: roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy, 
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pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 18 ust. 1 pkt 9) Umowy. 

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawców winna być przeprowadzona  

w sposób analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, tj. w oparciu o przyjętą  

w Umowie z Zamawiającym klauzulę waloryzacyjną.   

§ 24 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji o wartości 

gospodarczej dotyczących Zamawiającego, w szczególności dotyczących prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności, jego klientów, danych ekonomicznych, marketingowych, handlowych, 

technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych od Zamawiającego w związku  

z realizacją zadań objętych Umową, chyba, że Zamawiający uprzednio zwolni Wykonawcę na piśmie 

z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa. Obowiązek 

zachowania poufności wiąże w okresie obowiązywania Umowy oraz 5 lat  po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu. 

2. Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane „Informacjami”. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, pisemnie, 

drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez Wykonawcę bez wiedzy 

Zamawiającego. 

4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania 

osobom trzecim. Postanowienia niniejszego paragrafu o obowiązkach w zakresie zachowania 

poufności nie stanowią przeszkody w ujawnieniu przez Wykonawcę Informacji:  

1) wspólnikom Wykonawcy, pracownikom Wykonawcy oraz osobom świadczącym pracę na rzecz 

Wykonawcy w ramach umów cywilnoprawnych, przy których pomocy Wykonawca będzie 

wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy i którym dostęp do tych danych jest niezbędny 

w  związku z ich udziałem w wykonywaniu Umowy, zatrudnionym u Wykonawcy w ramach 

umów cywilnoprawnych, zaangażowanym w wykonanie Umowy, 

2) swoim podwykonawcom zaangażowanym w realizację prac zgodnie z postanowieniami Umowy 

i ich pracownikom, 

3) na potrzeby dochodzenia zasadnych roszczeń Zamawiającego przeciwko Wykonawcy lub 

(w  zależności od sytuacji) zasadnych roszczeń Wykonawcy przeciwko Zamawiającemu lub 

osobom trzecim, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca potrzebuje ujawnić Informacje swoim audytorom, 

ubezpieczycielom od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności zawodowej, brokerom lub 

doradcom prawnym – tylko w zakresie niezbędnym w celu uzyskania porady lub spełnienia 

obowiązku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia, z którym umowa ubezpieczenia wiąże 

odpowiedzialność ubezpieczyciela,  

5) w przypadku, gdy zgodnie z wiążącymi go procedurami korporacyjnymi Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać informacje o Zamawiającym innym podmiotom, stowarzyszonym 

lub powiązanym z Wykonawcą kapitałowo lub organizacyjnie i działającym z nim pod wspólną 

marką, w celu przeprowadzenia wewnętrznych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem, 

standardowej procedury kontrolnej (przeprowadzanej, na przykład, przez partnera 

konsultacyjnego) lub standardowych programów kontroli jakości, lub w związku z wymogami 

dotyczącymi wykonania Umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez podmioty wskazane w ust. 4 

w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany orzeczeniem sądu, organu administracji 

państwowej, samorządowej, bądź innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji albo 

konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, wówczas zobowiązuje się, o ile 

jest to prawnie dopuszczalne, niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,  
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a także podjąć wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie Informacji dokonało 

się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym, w tym poinformować 

odbiorcę Informacji o ich poufnym charakterze. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Informacji otrzymanych od Zamawiającego 

wyłącznie w celach związanych z Przedmiotem Umowy. 

8. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji: 

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną, 

2) które są powszechnie znane i dostępne, co Wykonawca ma obowiązek wykazać 

Zamawiającemu przed ich ujawnieniem, 

3) które Wykonawca uzyskał od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych Informacji 

i o  ile Wykonawca nie zobowiązał się do zachowania poufności, 

4) w których posiadanie Wykonawca wszedł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed 

dniem zawarcia niniejszej Umowy, 

5) co do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

9. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Informacje oraz materiały 

przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia 

i wykonania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przekazanie, ujawnienie 

lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w zakresie niezgodnym 

z celem Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

10. Wszelkie Informacje uzyskane na mocy niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego 

i nie uznaje się, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy przenosi na Wykonawcę 

jakiekolwiek prawo lub tytuł w związku z Informacjami do dysponowania nimi bez zgody 

Zamawiającego  

§ 25 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania Zamawiającemu Dokumentacji 

lub jej części objętej Przedmiotem Umowy, Wykonawcy będą przysługiwały do niej autorskie 

prawa majątkowe, w tym do tych części, które zostaną wykonane przez podwykonawców lub 

inne osoby i dysponuje prawem rozporządzania nim na wszelkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2025 r., poz.  24, ze zm.). Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa 

autorskie do przedmiotowego utworu/ów w momencie przekazania Zamawiającemu nie będą 

obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich. Powyższe postanowienia 

stosuje się odpowiednio do każdej kolejnej wersji Dokumentacji powstałej w wyniku 

uwzględnienia uwag czy też usunięcia wad.  

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub jego części, 

z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy, w tym do 

każdej jej zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na 

polach eksploatacji wymienionych w ust. 5 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw 

zależnych, a także własność wszelkich egzemplarzy, które przekaże Zamawiającemu, 

stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone.  

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub jej części, 

z chwilą przekazania Zamawiającemu rysunków o których mowa w § 26 ust. 4 pkt 4 Umowy,  

w tym do każdej ich zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
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majątkowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5 oraz prawo zezwolenia na 

wykonywanie praw zależnych, a także własność wszelkich egzemplarzy, które przekaże 

Zamawiającemu, stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których 

zostaną one utrwalone.  

4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami 

Dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej Umowy oraz rysunków, o których mowa w § 26 

ust. 4 pkt 4 Umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz 

oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na 

polach eksploatacji) określonym w ust. 5 , w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw 

autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy 

każdej zmodyfikowanej wersji Dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej Umowy oraz 

rysunków, o których mowa w § 26 ust. 4 pkt 4 Umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

udostępnić ww. oświadczenie na każde żądanie Zamawiającego.  

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji objętej 

Przedmiotem Umowy, jak również do rysunków, o których mowa w § 26 ust. 4 pkt 4 Umowy 

oraz prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalenie, 

2) zwielokrotnienie dowolną techniką, 

3) wprowadzenie do obrotu, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, 

5) wystawienie, 

6) wyświetlanie, 

7) najem, 

8) dzierżawa, 

9) użyczenie, 

10) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

11) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 

12) ekspozycja, 

13) udostępnianie wykonawcom, 

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

15) przetwarzanie, 

16) wprowadzanie zmian, 

17) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 

szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia lub 

pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego 

rzecz, mocą niniejszej Umowy, praw do Przedmiotu Umowy oraz do rysunków, o których mowa 

§ 26 ust. 4 pkt 4 Umowy, zrealizowanego na podstawie niniejszej Umowy, także będących 

konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez 

Wykonawcę, a w szczególności: 

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych 

na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub 

innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu ze Zamawiającym) 

podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, 

chyba że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy 

Zamawiającego, 

2) z zastrzeżeniem pkt. 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa 

opartego na zarzucie naruszenia jej praw do Przedmiotu Umowy oraz do rysunków 

o których mowa § 26 ust. 4 pkt 4 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia 
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Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu 

wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego 

z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, 

zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do 

pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych, Wykonawca zobowiązany będzie także do 

naprawienia poniesionej przez Zamawiającego, z tego tytułu, szkody w pełnej wysokości. 

7. Wszystkie materiały, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją 

niniejszej Umowy są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je 

niezwłocznie Zamawiającemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie później niż z upływem 

terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy, przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązania 

niniejszej Umowy w innym trybie. 

8. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie 

chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

żądania od Zamawiającego, do wyrażenia pisemnej zgody na przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do korzystania i rozporządzania Przedmiotem Umowy na tych polach, na pełen 

czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń. 

9. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 8, wynagrodzenie określone w § 6 ust. 

1 Umowy w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy także co do przyszłych pól 

eksploatacji. 

10. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej niewyrażenie w terminie wskazanym w ust. 8, 

Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej 

w wysokości 20% wartości brutto Przedmiotu Umowy (wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy). W przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu do 

udzielenia zgody, Zamawiający będzie również uprawniony do żądania wydania przez 

właściwy sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia 

odszkodowania w pełnym zakresie. 

11. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić tym 

osobom licencji na korzystanie z Przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dokumentacji 

stanowiącej  Przedmiot Umowy, oraz do rysunków o których mowa § 26 ust. 4 pkt 4 Umowy, 

na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, iż autorzy Dokumentacji oraz do rysunków o których mowa § 25 

ust. 4 pkt 4 Umowy złożą przed dokonaniem odbioru Dokumentacji przez Zamawiającego 

oświadczenia (Załącznik nr 15a i 15b do Umowy), iż zezwalają bezwarunkowo i w pełnym 

zakresie na wykonanie przez Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane wszelkich 

autorskich praw osobistych do dokumentacji powstałej w ramach realizacji przedmiotowej 

Umowy (oraz ewentualnie aneksów do niej), w szczególności na sprawowanie nadzoru 

autorskiego nad dokumentacją oraz dokonywanie w niej zmian – zarówno istotnych 

(skutkujących naruszeniem jej integralności) jak i nieistotnych. 

§ 26 
NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego w zakresie 

wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418) oraz 

innych czynności określonych poniżej.  

2. Wszelkie koszty związane z pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdów 

na miejsce wykonywania robót budowlanych, ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca będzie pełnił czynności nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami 

budowlanymi w oparciu o opracowaną przez siebie dokumentację projektową, w zakresie 

opisanym w dokumencie PFU, stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy, z uwzględnieniem 
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szczegółowych wytycznych PKP S.A. zawartych w Załączniku nr 12 do Umowy, w dokumencie 

o nazwie: Dobre praktyki w inwestycjach i eksploatacji infrastruktury pasażerskiej. Część B. 

Dokumentacja projektowa. 

4. W ramach pełnienia czynności nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania przez projektanta, który sporządził dokumentację projektową, w szczególności 

następujących czynności:  

1) kontroli, w toku realizacji robót budowlanych, zgodności rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; zgodności zastosowania 

materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji 

projektowej – kontroli powinny podlegać parametry tych materiałów i urządzeń oraz 

warunki spełnienia równoważności produktów, jeżeli Wykonawca zamierza stosować 

rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej,  

w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych, 

zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 

dokumentacji projektowej – kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń; 

kontrolować spełnienie równoważności produktów;  

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej;  

3) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości 

powstałych w toku realizacji tych robót;  

4) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa 

w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne; aktualizowane lub nowe 

rysunki muszą być opatrzone datą i nr rewizji wraz z oznaczeniem graficznym miejsca 

rewizji i krótkim opisem;  

5) przekazywanie nowych lub aktualizowanych rysunków musi odbywać się wraz 

z przekazaniem aktualnej tabeli wykazu rewizji do projektu – wzór tabeli w Załączniku Nr 

12 do Umowy: „Dobre praktyki w inwestycjach i eksploatacji infrastruktury pasażerskiej. 

Część B: dokumentacja projektowa B.5, B.6 Wykaz  rewizji i przekazania dokumentacji”;  

6) udziału w naradach technicznych i naradach koordynacyjnych – przyjmuje się, że liczba 

pobytów Wykonawcy (projektanta(-ów)) na budowie oraz w siedzibie Zamawiającego 

(miejsce budowy Dworzec kolejowy w Jelczu Laskowice przy ul. Kolejowa 14 oraz PKP 

S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13) będzie 

wynikać z uzasadnionych potrzeb określonych pisemnie lub w formie mailowej 

każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu Inżyniera 

Kontraktu;  

7) weryfikacji zapotrzebowania na media zgłoszonych przez Zamawiającego lub Najemców 

(w formie pisemnej lub e-mail) pod względem zgodności z założeniami projektowymi; 

8) dokonywania kwalifikacji zmian wprowadzanych przez Najemcę względem 

zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, pod kątem ich istotności 

oraz prawidłowości i dopuszczalności w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego;  

9) przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej zebranej podczas 

wykonywania Przedmiotu Umowy w wersji papierowej oraz elektronicznej;  

10) opracowania projektu zamiennego do pozwolenia na budowę w przypadku wystąpienia 

takiej konieczności wynikającej z przepisów prawa, decyzji administracyjnych, nakazów 

urzędowych lub innych czynników niezależnych od Zamawiającego, w ramach 

wynagrodzenia przewidzianego w § 3 ust. 1 Umowy; 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością 

uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego 

ustalonym. Termin powiadomienia Wykonawcy (osoby wskazanej do kontaktu w § 20 Umowy) 

w formie pisemnej lub mailowej nie będzie krótszy niż 2 dni kalendarzowe.  
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6. Czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane od momentu przekazania placu budowy do 

zakończenia i odbioru inwestycji, uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 

jednak nie krócej niż do zakończenia prac komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również prowadzenie czynności nadzoru autorskiego 

nad robotami realizowanymi w ramach robót dodatkowych, zamówień polegających na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych, nad robotami wynikającymi ze zmian niniejszej 

Umowy.  

8. W przypadku, gdy Dokumentacja lub jej część zostanie wykonana przez 

podwykonawcę/podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania 

nadzoru autorskiego odpowiednio przez osobę/y, które opracowały Dokumentację. Ustanie 

stosunku pracy lub innej umowy z autorem/autorami Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego.  

9. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności, na zakres wykonywanych robót oraz wysokość 

wynagrodzenia wykonawcy. Zmiany w dokumentacji projektowej będą dokonywane przy 

uwzględnieniu treści art. 455 ustawy Pzp. 

§ 27 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne zmiany postanowień Umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z wyjątkiem zmian dotyczących danych kontaktowych, adresów, zmian osób, które 

są odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

dotyczące Przedmiotu Umowy.  

3. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię Umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

opiewającej na kwotę nie mniejszą niż  1 000 000,00 zł, za szkody wyrządzone osobom trzecim w 

związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem 

potwierdzającym opłacenie przedmiotowej polisy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej 7 dni przed upływem okresu obowiązywania wskazanej 

powyżej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrzeć i złożyć Zamawiającemu kolejną, 

zapewniając ciągłość ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie przedmiotowej 

polisy. 

5. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. 

7. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzędu Skarbowego 
jest ………………. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada status: - mikroprzedsiębiorcy,- małego przedsiębiorcy, 

- średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,- dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych10.    

10. Umowa podlega prawu polskiemu. 

 
10 Do ustalenia po wyborze ofert. Konieczności weryfikacji i odpowiedniego wyboru. 
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11. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego** 

12. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o których mowa w niniejszej Umowie, muszą zostać 

wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. / Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej11. 

 

 

 

WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY:                                          

  

 
11 Należy dostosować przed zawarciem umowy. 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

                

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy         

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy (Nazwa) 

……………………………………………………………………………… 

niniejszym oświadczam, że: 

a) wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy z tytułu Umowy o roboty budowlane 

nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z Wykonawcą ……….……….., 

rozliczone fakturą Wykonawcy nr ……. z dnia ……..,wykonane przez Podwykonawcę do dnia 

złożenia niniejszego oświadczenia i wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, w tym 

w zakresie następujących wykonanych robót: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………. 

zostały zaspokojone przez ww. Wykonawcę w pełnej wysokości, 

 

b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia pozostało do zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenie, rozliczone fakturą Wykonawcy nr ……. z dnia …….., 

niewymagalne w wysokości …………… tytułem wykonanych robót  przez  Podwykonawcę, 

c) termin wymagalności wynagrodzenia określonego w lit. b) przypada w dniu ………….. 

 

 

d) między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego  

o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.  

 

                                                        

 

                              …………………………………………………………… 

                        Data, pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO 

dnia ……………… 

 

Nr ….………. 

miesiąc/rok 

 

Dla zadania: ……………………………………………… 

 

Zamawiający:  Polskie Koleje Państwowe S.A. 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

 

Główny Projektant: ……… 

 

Osoba odpowiadająca na zapytanie – delegowana przez Głównego Projektanta: 

 

...................................................................................................... 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 20 ust. 1 pkt 4. lub postanowienia 

w umowach zawartych dla realizacji zadania. 

Data pełnienia nadzoru: ………................. r. 

Temat nadzoru – treść zapytania: 

 

 

Wypełnia zgłaszający KNA: Wykonawca lub Inżynier. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. 
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2. 

Podpis zgłaszającego: 

 

.................................. 

 

Klasyfikacja istotności tematu  

Wypełnia zgłaszający KNA 

□ pilne □ istotne □ mało istotne 

 

Wpływ na koszty zadania 

Wypełnia zgłaszający KNA 

□ bez kosztowe (bez 

zmiany) 
□ oszczędność 

kosztów 
□ dopłata 

 

Oczekiwany termin odpowiedzi na zapytanie:      …………………… 

Odpowiedź, stanowisko Projektanta: 

 

 

 

 

Wypełnia Projektant. 

 

 

Skutek 

Wypełnia Projektant 

□ zmiana technologii □ nowa pozycja robót □ rozwiązanie 

zamienne 

□ zmiana materiału □ zmiana jakości □ zmiana ilości 

□ zmiana zakresu □ doszczegółowienie □ rewizja 

□ wymaga 

uzgodnienia 

Konserwato

ra 

□ inne: 
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……………………………………………….                                           ……………………………………………………….. 

(Data, podpis i pieczęć Projektanta)                          (Data, podpis i pieczęć osoby sprawującej nadzór autorski) 

 

     

 

Stanowisko Inżyniera 

Wypełnia Inżynier 

□ skierowane do realizacji, nie powoduje zmiany 

□ wymaga przeprowadzenia procedury zmiany, przekazanie do 

Zamawiającego 

□ wymaga przeprowadzenia procedury zamówienia robot dodatkowych, 

przekazanie do Zamawiającego 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..……………………………………………           …………………………………………. 

      (Data, podpis i pieczęć Inspektora)          ( Data, podpis i pieczęć Inżyniera)   

 

 

 

 

      Akceptacja Zamawiającego:                  ……………………………………… 

                      (Data, podpis i pieczęć koordynatora) 
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Strona 76 z 104 
 

Załącznik nr 3 do Umowy 

KARTA MATERIAŁOWA NR …/B 

Nazwa kontraktu                         

Nr Umowy                        

Zamawiający  
Polskie Koleje Państwowe S.A.  

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

Biuro Projektowe                         

Główny Projektant                         

Inżynier                         

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego właściwej 

specjalności 

                       

Wykonawca                         

Kierownik Budowy                        

 

Rodzaj Materiału                        

Producent:                                       
Szacunkowa 

ilość:                       
 

Kraj pochodzenia:                        

Zgodność materiału                        

 

Zgodny z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót 

 

                  

 

Zgodny z 

umową (w 

przypadku 

robót 

zamiennych) 

 

       



Strona 77 z 104 
 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Planowana Data dostawy na 

plac budowy:                                          
 

 

Planowana data i miejsce 

wbudowania:                                 
 

 

Załączniki: 

 

 

 

 

 

 

1.Aprobata techniczna/Ocena 

techniczna 

2. Deklaracje Zgodności/ 

Właściwości użytkowych 

3. ...................................... 

4.................................... 

5.................................... 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

 

 

wnioskuję o zgodę na zamówienie i wbudowanie w/w Materiałów / Urządzeń.  

Wypełnił: 

 

 

Imię i nazwisko: 

 

 

 

 

 

Podpis, data 
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Zatwierdzenie Materiałów/Urządzeń nr …….. 

Inspektor 

nadzoru/Inżyni

er Kontraktu: 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

 

AKCEPTUJĘ 

 

Data:  

                  

Podpis: 

                 

 

 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………

…………....................... 

………………………………………………………………………………………

…………....................... 

………………………………………………………………………………………

………......................…. 

………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Projektant  

(o ile jest taka 

potrzeba): 

 

 

  

Wniosek do 

uzupełnienia 

 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

 

AKCEPTUJĘ 

 

Data:  

               

Podpis: 

                  

 

 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………

…………....................... 

………………………………………………………………………………………

…………....................... 

………………………………………………………………………………………

………......................…. 

………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Przedstawiciele Zamawiającego po weryfikacji niniejszego wniosku informują, że 

Materiał/Urządzenie zostało:                                 
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Wniosek do 

uzupełnienia 

  

NIE 

AKCEPTUJĘ 

 

 

AKCEPTUJĘ 

Data:  

               

Podpis: 

                       

 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………..............

.............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………..............

.............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………..............

.............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………..............

.............................................................. 

 

 

 

ZAMAWIAJACY: 

 

………………………………………. 

(data, podpis i pieczątka Koordynatora) 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

 

Wzór Zgłoszenia awarii/wady/usterki 

 

 

[NAZWA I ADRES PROJEKTU]  Umowa z dnia ……….………. zawarta  

pomiędzy ……………………..….,  

 

ZGŁOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI 

 

ZGŁOSZENIE AWARII/WADY/USTERKI niniejszym dokumentem i na liście wad - plik Excel  

 

Data:                        

 

Nr wady:                      

 

Osoba zgłaszająca: Najemca/ Serwis Techniczny/ Zarządca Nieruchomości* 

Imię, nazwisko:                                   

 

Osoba weryfikująca wadę:  

imię, nazwisko: ……………………….. 

 

Osoba upoważniona podpisująca zgłoszenie: Zarządca budynku:  

 

Imię, nazwisko, podpis   

 

Lokalizacja:  

Teren/ budynek/ poziom/ dach/ nr i nazwa pomieszczenia/ nr stanowiska parkingowego/ osie 

 

System/urządzenie:                               

 

Techniczny opis wady:                             

 

Tryb wady: alarmowy/pilny/zwykły 

 

Rodzaj wady: mająca / nie mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie NDK*  

 

Zdjęcie wady* załączono zdjęcie tak/ nie ………………………………… 

 

Postanowienia:                           

Podmiot mający usunąć wadę:                               

Termin usunięcia wady  

 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 14 do Umowy 
 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

dane wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

 Oświadczam, że Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 

 

 

....................................................................................... 

 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 15a do Umowy 
 

 

 

Pieczęć Współautora 

dokumentacji 

 

Pełna nazwa Współautora dokumentacji.................................................................................... 

Adres Współautora dokumentacji…………………….................................................................. 

 

Oświadczenie 

 Oświadczam, że przenoszę na Zamawiającego, tj. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 

autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji będącej przedmiotem umowy 

nr………………………... oraz prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na 

następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalenie, 

b) zwielokrotnienie dowolną techniką, 

c) wprowadzenie do obrotu, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 

e) wystawienie, 

f) wyświetlanie, 

g) najem, 

h) dzierżawa, 

i) użyczenie, 

j) udzielenie licencji na wykorzystanie, 

k) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 

l) ekspozycja, 

m) udostępnianie wykonawcom, 

n) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

o) przetwarzanie, 

p) wprowadzanie zmian, 

q) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie w tym w Internecie. 

 

 

...................................................... 

(data i podpis współautora dokumentacji) 
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Załącznik nr 15b do Umowy 
 

 

 

 
Pieczęć Współautora dokumentacji 

 

 

Pełna nazwa Współautora dokumentacji............................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Adres Współautora dokumentacji……………………............................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zezwalam bezwarunkowo i w pełnym zakresie na wykonywanie przez 

Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie lub podmioty wskazane przez Polskie Koleje 

Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie wszelkich autorskich praw osobistych do dokumentacji 

powstałej w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą 

w Warszawie z Wykonawcą dokumentacji - …………………..(oraz wszelkich aneksów do niej 

zawartych), w szczególności na sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją oraz 

dokonywanie w niej zmian – zarówno istotnych (skutkujących naruszeniem jej integralności) jak 

i nieistotnych. 

 

 

 

 

 

 

…….......................................................... 

(data i podpis współautora dokumentacji) 
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Załącznik nr 16a do Umowy 
 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO / KOŃCOWEGO 

 

Nr postępowania: Nr umowy: Nr etapu: 

…………………………….  

PKP: 

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. 

Aleje Jerozolimskie 142A  

02-305 Warszawa  

Wykonawca: 

 

Nazwa Etapu: 

 

 

Nazwa projektu: 

 

 

Struktura dokumentacji: 

Lp. Zakres tematyczny 
Ilość 

egzemplarzy: 

1.     

2.     

3.    

 

Oświadczenie Wykonawcy: 

 

……………… oświadcza, że wyżej wymienione Opracowanie/a zostało/y wykonane zgodnie  

z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i jest/są kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma/ją 

służyć. 

UWAGI: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Dokumentacje odebrano: 
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(pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

………………… ………………………….. 

Miejscowość, data 

(pieczątka i podpis Zamawiającego) 

 

………………… ………………………….. 

Miejscowość, data 
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Załącznik nr 16b do Umowy 
 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 

 

Nr postępowania: Nr umowy: Nr etapu: 

…………………………….  

PKP: 

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. 

ul. Aleje Jerozolimskie 142A  

02-305 Warszawa 

Wykonawca: 

 

Nazwa Etapu: 

 

 

Nazwa projektu: 

 

 

Struktura dokumentacji: 

Lp. Zakres tematyczny 
Ilość 

egzemplarzy: 

1.     

2.     

3.    

 

Oświadczenie Wykonawcy: 

 

……………… oświadcza, że wyżej wymienione Opracowanie/a zostało/y wykonane zgodnie  

z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i jest/są kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma/ją 

służyć. 

 

PROTOKÓŁ NIE STANOWI PODSTAWY DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT. 

 

UWAGI: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Dokumentacje przekazano: 
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(pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

…………. 

Miejscowość, data 

(pieczątka i podpis Zamawiającego) 

 

……………. ………………………….. 

Miejscowość, data 
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Załącznik nr 17 do Umowy 
 

Wykaz potwierdzający należyte wykonanie czynności wskazanych w Umowie 

 

Nr postępowania: Nr umowy:    Data sporządzenia    

…………………………….  

PKP: 

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. 

ul. Aleje Jerozolimskie 142A  

02-305 Warszawa 

Wykonawca:    

 

 

 

Lp. Zestawienie czynności wykonanych przez Wykonawcę 

Data przekazania 

dokumentów do 

Zamawiającego 

1.             

2.            

3.             

 

 

UWAGI: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

PRZYJĘTO DO SPRAWDZENIA 

(pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

…………. 

Miejscowość, data 

(pieczątka i podpis Zamawiającego) 

 

……………. ………………………….. 

Miejscowość, data 
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Załącznik nr 18 do Umowy 
 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

zawarta w dniu ......-......-2025 r. w ……………………….12,  

zawarta w………. z dniem złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez przedstawiciela 

Stron13, 

(dalej jako „Umowa Powierzenia”) pomiędzy: 

 

(1) Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000019193, NIP 525-00-00-251, REGON 000126801 o kapitale zakładowym w wysokości 10 150 715 
600 zł, wpłaconym w całości, zwaną dalej zwaną dalej „Administratorem” lub „Powierzającym”, 
którą reprezentują: 

 

1………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………. 

 

 

oraz 

 

(2) …………………………………………………………………………., zwanym dalej ”Podmiotem 
przetwarzającym” 

 

 

Administrator i Podmiot przetwarzający zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna zwany jest 

„Stroną”. 

 

Wszelkie słowa lub sformułowania napisane w niniejszej Umowie wielką literą, a wyraźnie niezdefiniowane, 

mają znaczenie nadane im w Umowie nr ………………………………………….. („Umowa”). 

 

Preambuła 

Zważywszy, że: 

1. Strony zawarły Umowę; 

2. Współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi 
przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 

Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej „Umowa 

Powierzenia”) na następujących zasadach: 

 

1. Przedmiot Umowy Powierzenia 

1.1. W związku z wykonywaniem Umowy i w celu jej należytego wykonywania, Administrator powierza 
Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania rodzaje i kategorie danych osobowych w zakresie 
wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy Powierzenia, których jest administratorem (dalej „Dane 
osobowe”), na zasadach określonych w niniejszej Umowie Powierzenia. 

 
12 Wariant ma zastosowanie w przypadku Umowy zawieranej w formie papierowej. 
13 Wariant ma zastosowanie w przypadku Umowy zawieranej w formie elektronicznej. 
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1.2. Podmiot przetwarzający przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy,  
w szczególności: 

(a) przeprowadzenia w trakcie odbiorów testów funkcjonalnych i integracyjnych dla systemu 
monitoringu wizyjnego (CCTV); 

(b) usuwanie wad i usterek z systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) w okresie udzielonej rękojmi 
oraz gwarancji jakości; 

(c) zapewnienia funkcjonowania lokali mieszkalnych lub zapewnienia dotychczasowym najemcom 
lokali zastępczych oraz ponoszenie związanych z tym kosztów. 

1.3. Zawarcie Umowy Powierzenia stanowi polecenie Administratora do rozpoczęcia przetwarzania Danych 
osobowych w zakresie wskazanym w pkt 1.2, przy czym polecenie to będzie realizowane z chwilą 
uzyskania przez Podmiot przetwarzający dostępu do Danych osobowych i może zostać uzupełnione 
lub zmienione odrębnym udokumentowanym na piśmie poleceniem Administratora. 

1.4. Administrator zobowiązany jest do pełnej współpracy z Podmiotem przetwarzającym w celu należytego 
wykonywania zobowiązań opisanych w Umowie Powierzenia oraz udzielania i Podmiotowi 
przetwarzającemu niezbędnych informacji, w sytuacji, gdy jest to konieczne dla prawidłowego 
wykonywania Umowy Powierzenia. 

1.5. Strony postanawiają, że czynności wykonywane przez Strony w ramach Umowy Powierzenia nie rodzą 
pomiędzy Stronami żadnych roszczeń finansowych. 

1.6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że jego zasoby, doświadczenie i kwalifikacje zatrudnionego 
przezeń personelu gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 
zapewniających, że przez cały czas obowiązywania Umowy Powierzenia przetwarzanie Danych 
osobowych będzie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej 
„Rozporządzeniem” i chroniło prawa osób, których Dane osobowe dotyczą. 

1.7. Podmiot przetwarzający, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania Danych osobowych poza 
zakres wyznaczony Umową powierzenia, staje się administratorem tych danych przetwarzanych poza 
zakresem i ponosi odpowiedzialność jak administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia.  

 

2. Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

2.1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się: 
(a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania Umowy;  

(b) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz Ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730), zwanej dalej Ustawą wdrożeniową. 

(c) stosować przy przetwarzaniu Danych osobowych techniczne i organizacyjne środki 
bezpieczeństwa odpowiadające wszystkim wymogom wynikającym z Rozporządzenia i Ustawy 
wdrożeniowej oraz innych regulacji wydanych na ich podstawie  

(d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy Powierzenia jedynie osobami, którym zostało 
udzielone w formie pisemnej imienne upoważnienie do przetwarzania Danych osobowych; 

(e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki 
ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania 
przepisów regulujących ochronę danych osobowych; 

(f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych 
i na każdorazowe żądanie udostępnić Administratorowi;  

(g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy 
Powierzenia, do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów Rozporządzenia i Ustawy 
wdrożeniowej wydanej na jego podstawie oraz rozporządzenia/rozporządzeń wydanych na ich 
podstawie, w szczególności do zachowania Danych osobowych w tajemnicy; 

(h) współpracować z Administratorem w razie prowadzenia kontroli w zakresie przetwarzania 
Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez 
Administratora sprawdzeniem (audytem), przy czym Podmiot przetwarzający uprawniony jest 
do niewyrażenia zgody na udział w procesie sprawdzania (audytu) w pomieszczeniach, 
dokumentacji lub systemach osób trzecich innych niż uprawnione organy, w szczególności 
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podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną do działalności Podmiotu 
przetwarzającego; 

(i) przekazywać Administratorowi kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów 
przeprowadzających kontrolę w zakresie przetwarzania Danych osobowych, skierowanych do 
Podmiotu przetwarzającego bez odrębnego wezwania Administratora, nie później niż w ciągu 
5 dni Roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 
od dnia ich otrzymania; 

(j) podjąć wszelkie środki wymagane przez art. 32 Rozporządzenia; 
(k) pomagać Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 

Rozporządzenia; 
(l)  jeżeli będzie to niezbędne dla wykonania praw osoby, której dane dotyczą, współpracować  

z Administratorem przy wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 
dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia; 

(m) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez 
Administratora obowiązków określonych w art. 28 i 32 Rozporządzenia oraz umożliwiać 
Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie 
audytów, w tym inspekcji, i współpraca w tym zakresie. 

2.2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić rozliczalność operacji wykonywanych na Danych 
osobowych, w szczególności rejestrować wszystkie operacje przeprowadzane na Danych osobowych 
na zlecenie Administratora  

2.3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich 
członków personelu Podmiotu przetwarzającego, w tym pracowników, współpracowników, 
podwykonawców, a także innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy Powierzenia 
i Umowy, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi 
osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek  
z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy zasady przestrzegania ochrony danych osobowych, 
Podmiot przetwarzający na żądanie administratora odsunie ją od wykonywania czynności związanych 
z Umową Powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych. 

2.4. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Podmiot przetwarzający ma obowiązek prowadzenia rejestru 
wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora.  

3. Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych 

3.1. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych bez 
uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej. 

3.2. W celu dalszego powierzenia Danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 3.1., Podmiot 
przetwarzający zobowiązany jest przed dokonaniem takiego dalszego powierzenia, przedstawić 
Administratorowi listę takich podmiotów przetwarzających (zwanych dalej: „Sub-procesorami”). 
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora  
o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Sub-procesorów.  

3.3. Administrator jest uprawniony do sprzeciwienia się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-
procesorów, o których mowa w pkt 3.2. wraz ze wskazywaniem przyczyny sprzeciwu, jak również do 
zażądania zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie 
stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub 
organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.  

3.4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego  
z Sub-procesorami zapewniać będą co najmniej taki sam poziom ochrony Danych osobowych, jak 
przewidziany w Umowie Powierzenia.  

3.5. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu 
powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych, jak za własne działania lub zaniechania. 

3.6. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Podmiot przetwarzający powierzonych mu do 
przetwarzania danych osobowych Sub-procesorom, których lista stanowi Załącznik nr 2 do Umowy 
Powierzenia. 
 

4. Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty 

4.1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 5 Dni 
roboczych od dnia powzięcia informacji, wliczając do tego okresu dzień uzyskania informacji, 
zawiadomić Administratora o: 

(a) prowadzonej lub planowanej kontroli w zakresie przetwarzania Danych osobowych 
w Podmiocie przetwarzającym lub u Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi udział  
w tej kontroli, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani 
organ prowadzący kontrolę; 
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(b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach 
dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji 
państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym  
w szczególności wszelkiej korespondencji z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, 
rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym 
w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie 
przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez 
organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę. 

4.2. Przy wykonywaniu Umowy Podmiot przetwarzający zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, w trybie 
określonym w Rozporządzeniu, zawiadomić Administratora o każdym wykrytym incydencie  
(z wyjątkiem incydentów wewnętrznych nie mających bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo 
danych), przez który rozumie się: naruszenie zasad ochrony Danych osobowych (dalej: „Incydent”).  

4.3. Zgłoszenie powinno zostać dokonane  jednocześnie na adres e-mail: iod@pkp.pl i zawierać co 
najmniej następujące informacje: 

(a) szczegółowy opis Incydentu; 

(b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji  
o Incydencie; 

(c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania 
ewentualnych negatywnych skutków Incydentu. 

4.4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu  
36 godzin od powzięcia o tym wiadomości, przekazać Administratorowi Danych wszelkie dokumenty 
i informacje związane z Incydentem, niezbędne do naprawienia Incydentu. Administrator przyjmuje do 
wiadomości i potwierdza, że takie dokumenty lub informacje mogą stanowić Informację Chronioną,  
do których mają zastosowanie postanowienia Umowy. 

 

5. Sprawdzenia 

5.1. Administrator uprawniony jest do dokonania sprawdzenia przetwarzania Danych osobowych przez 
Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w zakresie niezbędnym dla 
sprawdzenia czy Dane osobowe przetwarzane są przez Podmiot przetwarzający zgodnie z prawem.  

5.2. O zamiarze dokonania sprawdzenia, Administrator zawiadamia Podmiot przetwarzający  z co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin sprawdzenia. W uzasadnionych przypadkach,  
gdy istnieje uzasadnione ryzyko braku realizacji przez Podmiot przetwarzający obowiązków opisanych 
w § 2 Umowy Powierzenia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich 
bezpieczeństwa, Administrator może dokonać sprawdzenia w ciągu 2 dni od  zawiadomienia, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym.  

5.3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem w toku sprawdzenia,  
w zakresie niezbędnym dla sprawdzenia czy Dane osobowe przetwarzane są przez Podmiot 
przetwarzający zgodnie z prawem, w szczególności: 

(a) umożliwić Administratorowi dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce 
przetwarzanie Danych osobowych, w uzgodnionym z Podmiotem przetwarzającym czasie; 

(b) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych 
osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot 
przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacji; 

(c) niezwłocznie udzielać Administratorowi wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących 
przetwarzania Danych osobowych.  

5.4. Dokonanie sprawdzenia potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie sprawdzenia, o którym mowa 
powyżej, przedstawiciel Administratora sporządza protokół w 2 (dwóch) jednobrzmiących 
egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot 
przetwarzający zastrzeżeń do protokołu, Administrator winien się do nich odnieść w terminie 3 dni 
roboczych od otrzymania zastrzeżeń. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela 
Podmiotu przetwarzającego przedstawiciel Administratora czyni na protokole stosowną wzmiankę 
i podpisuje protokół samodzielnie.  

5.5. Po zakończeniu sprawdzenia, Administrator może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne 
lub uwagi wynikające z niedotrzymania warunków Umowy Powierzenia lub przepisów prawa 
dotyczących ochrony danych osobowych, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się 
zastosować w terminie uzgodnionym przez Strony, o ile zmiany wynikają z dostosowań do 
obowiązujących przepisów prawa. 

5.6. Administrator jest uprawniony do dokonywania sprawdzeń również u Sub-procesorów. Podmiot 
przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie 
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przewidziane prawo Powierzającego do dokonania sprawdzenia u Sub-procesora, na zasadach nie 
mniej korzystnych dla Powierzającego niż wskazane w niniejszym ustępie.  

5.7. Podmiot przetwarzający zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających poziom bezpieczeństwa, adekwatny do zidentyfikowanych i ustalonych ryzyk oraz 
stosowanych i wybieranych z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania, 
charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania. 

5.8. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany w przypadkach określonych w art. 37 ust. 1 Rozporządzenia 
powołać inspektora ochrony danych. W pozostałych przypadkach, tak jak Administrator, Podmiot 
przetwarzający może (ale nie musi) wyznaczyć takiego inspektora. 

5.9. Do Podmiotu przetwarzającego mają zastosowanie przepisy przewidujące kary pieniężne nakładane  
w przypadkach określonych w art. 83 Rozporządzenia. 

5.10. Podmiot przetwarzający ma obowiązek pomagania Administratorowi w wykonywaniu jego zadań, 
obejmujących zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszanie naruszeń, prowadzenie oceny 
skutków i uprzednich konsultacji, 

 

6. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego  

6.1. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie Umowy Powierzenia jak również 
właściwych przepisów. 

6.2. W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów regulujących ochronę Danych 
osobowych lub naruszenia zgodnych z prawem instrukcji Administratora (w tym działania poza tymi 
instrukcjami), stwierdzonego przez uprawniony do tego organ z przyczyn leżących po stronie Podmiotu 
przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich uzasadnionych 
kosztów poniesionych przez Administratora, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, 
ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego ugody, w tym kosztów 
publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten 
poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn 
leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego chyba, że Podmiot przetwarzający udowodni,  
iż w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, które doprowadziło do powstania 
powyższej szkody. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi  
z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę 
danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot 
przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 
możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci 
Powierzającemu ww. koszty w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania 
ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody. 

6.3. Niezależnie od obowiązków określonych w pkt 6.2, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do 
dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, 
dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora przed 
postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem 
naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad ochrony danych osobowych. 

 

7. Transgraniczne przekazywanie Danych osobowych 

7.1. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych poza terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez uprzedniej wyraźnej zgody Powierzającego, wyrażonej  
w formie dokumentowej pod rygorem bezskuteczności. 

7.2. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w pkt 7.1.powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany 
jest uprzednio zawiadomić Administratora o przekazaniu Danych osobowych poza obszar 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dla zawiadomienia Administratora, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, za wystarczającą uznaje się formę dokumentową. 

 

8. Usunięcie danych 

8.1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
obowiązywania Umowy Powierzenia (niezależnie od przyczyny), zobowiązany będzie do komisyjnego 
zniszczenia wszelkich materialnych dokumentów, informacji lub nośników zawierających Dane 
osobowe (chyba że Powierzający zażąda ich zwrotu) oraz do usunięcia wszelkich niematerialnych 
dokumentów, informacji lub nośników zawierających Dane osobowe, z zastrzeżeniem uprawnienia do 
zachowania tych Danych osobowych, których dalsze przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający jest 
wymagane przepisami prawa lub decyzją/orzeczeniem uprawnionego organu. 
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8.2. W terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Podmiot przetwarzający złoży oświadczenie 
potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt 8.1. i doręczy je Administratorowi na adres 
wskazany w komparycji Umowy Powierzenia.  

 

9. Okres obowiązywania Umowy Powierzenia 

9.1. Umowa Powierzenia zawarta jest na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony 
potwierdzają, że Umowa Powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania 
Umowy, niezależnie od przyczyny.  

9.2. Umowa Powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora, ze skutkiem natychmiastowym,  
w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją, w szczególności:  

(a) Istotne naruszenie przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy Powierzenia pod 
warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania go przez Administratora do zaniechania 
naruszeń, wskazującego te naruszenia, oraz wyznaczeniu na ich usunięcie odpowiedniego 
terminu nie krótszego niż 7 dni oraz bezskutecznym upływie tego terminu; 

(b) stwierdzone przez odpowiedni organ naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa regulujących ochronę danych osobowych pod warunkiem 
uprzedniego pisemnego wezwania go przez Administratora do zaniechania naruszeń, 
wskazującego te naruszenia, oraz wyznaczeniu na ich usunięcie odpowiedniego terminu nie 
krótszego niż 7 dni oraz bezskutecznym upływie tego terminu; 

(c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego na podstawie pkt 5.5 Umowy Powierzenia.  

 

10. Postanowienia końcowe 

10.1. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

10.2. Nie stanowią zmiany Umowy:  

(a) zmiana treści załącznika nr 2 (poprzez aktualizację listy sub-procesorów), 

(b) zmiana danych teleadresowych. 

10.3. Zmiana danych, określonych w ust. 10.2, następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej 
Stronie na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni. 

10.4. Do kontaktów wyznaczono: 

(a) po stronie Administratora: 

Imię i nazwisko: Piotr Sotomski 

nr tel. : (22) 474-90-24 

e-mail: iod@pkp.pl 

(b) po stronie Podmiotu przetwarzającego: 

Imię i nazwisko: ………………………. 

nr tel. : ………………………. 

e-mail: ………………………. 

10.5. Jeżeli Umowa Powierzenia nie wymaga dla ważności lub skuteczności przewidzianych w niej czynności 
formy pisemnej, wszelkie oświadczenia, wiadomości i informacje powinny być kierowane na adresy 
poczty elektronicznej e-mail wskazane w pkt 10.4. powyżej. 

10.6. Umowa Powierzenia podlega prawu polskiemu. 

10.7. Umowę Powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron.  

10.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszą Umową powierzenia stosuje się przepisy Rozporządzenia  
i Ustawy wdrożeniowej oraz pozostałe powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

10.9. Wszelkie spory powstałe z tytułu niniejszej Umowy powierzenia Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sadu powszechnego właściwego według położenia siedziby Administratora. 

 

Załącznik nr 1 – Zakres powierzonych danych osobowych 

Załącznik nr 2 – Wykaz sub-procesorów 

 

(1) W imieniu Podmiotu przetwarzającego : 

      ___________________ 
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(2) W imieniu Powierzającego: 

      ___________________ 
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Załącznik Nr 1 do Umowy Powierzenia 

 

Zakres powierzenia danych osobowych 

 

 

Lp. Kategoria osób, 

których dane dotyczą 

Rodzaj danych osobowych  

1.  pracownicy PKP S.A. 

praktykanci PKP S.A. 

stażyści PKP S.A. 

osoby zatrudnione na 

B2B przez PKP S.A. 

kontrahenci PKP S.A. 

inne osoby 

przebywające na 

obiekcie pod zarządem  

PKP S.A. 

 
 

1. Wizerunek rejestrowany przez system monitoringu 

wizyjnego (CCTV) 

2.  najemcy lokali 

mieszkalnych 

1. imię i nazwisko 

2. adres zamieszkania 

3. adres lokalu zastępczego zapewnionego najemcy 

4. wysokość kosztów ponoszonych za funkcjonowanie lokali 

mieszkalnych lub zastępczych. 
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Załącznik Nr 2 do Umowy Powierzenia 
 

Lista Sub-procesorów 

 

Lp. 
Sub-procesor (nazwa podmiotu, forma prawna działalności ,np. sp. z o.o., siedziba i adres, 

cel przetwarzania danych osobowych) 

1.   
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Załącznik nr 19a do Umowy 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych reprezentujących podmiot zawierający 
z „Polskie Koleje Państwowe S.A.” umowę/porozumienie/list intencyjny oraz osób fizycznych wskazanych przez ten 
podmiot jako osoby do kontaktu oraz inne osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy/porozumienia/listu intencyjnego  

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") informujemy, że: 

I. Administrator danych 
osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka „Polskie Koleje Państwowe S.A.” 
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, KRS 0000019193, 
REGON: 000126801, NIP: 525-000-02-51 (dalej: „PKP S.A.” lub „Administrator”).  
Kontakt z PKP S.A. jest możliwy: 
1. listownie na adres: Polskie Koleje Państwowe S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 

Warszawa 
2. poprzez email: kontakt@pkp.pl 
3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą wskazaną na stronie: 

https://www.pkp.pl/pl/kontakt  
II. Inspektor Ochrony Danych W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym przez 

PKP S.A. inspektorem ochrony danych pod   adresem   email:  iod@pkp.pl lub pisemnie na 
adres korespondencyjny wskazany powyżej. 

III. Cele i podstawy prawne 
przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez PKP S.A. w następujących celach: 
1. w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 

oraz reprezentantów lub pełnomocników spółek prawa handlowego oraz podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność w innych formach prawnych - w celu podjęcia 
działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
lit. b) RODO); 

2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKP S.A., w szczególności obowiązków 
instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa „AML”), obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, prowadzenia 
archiwizacji, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom 
i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi, a także zapobiegania 
nadużyciom i konfliktom interesów w procesach biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKP S.A. w zakresie nawiązywania lub 
utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji 
lub kontaktów telefonicznych w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO); 

4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKP S.A. w zakresie prowadzenia 
wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów, warunkami bieżącej 
współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych PKP S.A. oraz podmiotów 
Grupy PKP, w zakresie, który wynika z treści udzielonych zgód na komunikację (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO); 

6. ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed 
tymi roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PKP S.A. 
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

7. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników, ochrony mienia, 
kontroli produkcji i realizowanych usług lub zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić PKP S.A. na szkodę, bądź właściwego wykorzystania 
narzędzi pracy, dane osób wykonującego zlecenie w wybranych obiektach zarządzanych 
przez PKP S.A., są przetwarzane poprzez monitoring (rejestrację obrazu) i system 
kontroli dostępu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 222 
ustawy Kodeks pracy); 

IV. Źródło pochodzenia 
danych i kategorie danych 

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub udostępnione 
PKP S.A. przez podmiot w imieniu którego Pani/Pan działa. 
Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach w zakresie: dane zwykłe – 
imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, służbowe dane kontaktowe, zakres 
pełnomocnictwa oraz dane identyfikujące podmiot realizujący umowę, tj. nazwa podmiotu, 
adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, REGON, NIP, PESEL, adres strony 
internetowej. 

mailto:kontakt@pkp.pl
https://www.pkp.pl/pl/kontakt
mailto:iod@pkp.pl


103 
K/75/02-08-2023/KRI/v2  RU/2025/4647589 

V. Okres przetwarzania 
danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku 
kalendarzowego w którym umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy 
okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub 
inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

VI. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z Grupy PKP S.A. oraz 
współpracujące z PKP S.A., którym powierzono przetwarzanie danych np. kancelarie prawne, 
podmioty świadczące usługi doradcze, pocztowe/kurierskie, utrzymania systemów 
teleinformatycznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty 
lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

VII. Przekazywanie danych 

poza EOG 
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

VIII. Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od PKP S.A. dostępu do treści 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia lub otrzymania kopii oraz 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

IX. Informacja o 

dobrowolności podania 

danych 
 

W przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania 
danych jest brak możliwości nawiązania współpracy. 

X. Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji i 

profilowanie 
 

PKP S.A. nie będzie wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji oraz profilowania. 

XI. Dodatkowe informacje Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych przez PKP S.A. na stronie 
www.pkp.pl/RODO  

 
 
  

http://www.pkp.pl/RODO
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Załącznik nr 19b do Umowy 
 

Klauzula informacyjna Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


