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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ -POSTĘPOWANIE NR TM/9/2026 

 

UMOWA NR ………………..  

 

zawarta dnia ……………………. pomiędzy: 

 

Schavemaker Invest Sp. z o. o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Fabryczna 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214723, o numerze NIP 896-137-

32-90, REGON 933013339 i wartości kapitału zakładowego 100 000,00 PLN, 

reprezentowaną przez: 

 
1. Alina Galicka- Prokurent 

2. Przemysław Zemla - Prokurent 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

 

a 
 
……………………….., prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod ………………………. 
z siedzibą; ……………………….., ………………………… działającą na podstawię wpisu do centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej; REGON ……………………; NIP ……………………. 
reprezentowaną przez: 
1. ………………………..  
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

§ 1 
Przedmiot i zakres umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowego remontu odcinka toru kolejowego na 

prywatnej bocznicy kolejowej Schavemaker (dz. nr 189/3 obręb Mietków) w Mietkowie, 

obejmującego roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, torowe oraz prace końcowe, wraz z 

wykonaniem dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji i odbioru inwestycji, zgodnie z 

Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

Roboty będą realizowane w celu dostosowania infrastruktury torowej do wymaganych parametrów 

technicznych oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji w związku z obsługą nowobudowanego 

terminala kolejowego w Mietkowie. 

2. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z zasadą DNSH oraz zaleceniami dotyczącymi zielonych 

zamówień publicznych 

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową remontu odcinka toru kolejowego oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, wiedzą techniczną, niniejszą Umową, SWZ, uzgodnieniami z Zamawiającym, 

dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz oddania przedmiotu niniejszej Umowy 

Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej, opracowania i 

zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu pociągów na czas prowadzenia robót z 

Zamawiającym, wprowadzenia tymczasowej organizacji robót, wykonania niezbędnych robót, celem 

kompleksowej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszystkie wymagane przepisami decyzje administracyjne, , 

uzyskać niezbędne zgody, pozwolenia, zezwolenia, w tym od gestorów i podmiotów trzecich, 

niezbędne w celu realizacji inwestycji o ile okaże się to niezbędne ze względu na przepisy prawa i 

zasady sztuki budowlanej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu umowy robót i dostaw, chociażby nie wymienionych wprost w tej umowie lub 

załącznikach, albo dokumentacji projektowej i zobowiązany jest je wykonać w terminie i zakresie 

niezbędnym dla wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli tylko okaże 

się to konieczne ze względu na przepisy prawa, zasady sztuki budowlanej lub przyjętą technologię. 

Zmiany skutkujące zmianą wynagrodzenia wymagają formy pisemnego aneksu. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Zapoznał się ze stanem rzeczywistym terenu, na którym mają być wykonywane roboty objęte 

niniejsza umową; warunkami wykonywania robót, w szczególności ze stanem działek oraz 

istniejącą funkcjonującą oraz nie funkcjonującą infrastrukturą podziemną (jak również ma 

świadomość, iż na terenie budowy mogą znajdować się niezinwentaryzowane sieci), drogami 

dojazdowymi, warunkami zasilania w media, co zostało przez niego uwzględnione przy 

ustaleniu wynagrodzenia objętego tą umową i nie wnosi żadnych uwag (co do zakresu umowy i 

co do terenu, ani dróg dojazdowych) ani nie zgłasza zastrzeżeń, które mogłyby mieć wpływ na 

wynagrodzenie, zakres i termin wykonania umowy. 

2) Zakres prac projektowych, uzgodnień i robót, a także wynagrodzenie określone w niniejszej 

umowie obejmuje prace i dostawę wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, 

opłat i innych, które niezbędne są do zaprojektowania, uzgodnienia i wykonania robót objętych 

umową. 

3) Zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robót 

i uznaje to za podstawę wystarczającą do realizacji przedmiotu umowy, oraz że te warunki 

i wymagania uwzględnił w wynagrodzeniu i nie będzie w późniejszym terminie wysuwał 

żadnych roszczeń z tego tytułu. 

§ 2 
Terminy 

1. Ustala się następujący obowiązujący termin realizacji Przedmiotu Umowy  :  

1) Zakończenie robót budowlanych wraz z niezbędnymi odbiorami Inwestycji (w tym z odbiorem 

przez Zamawiającego) – do dnia 30.06.2026 r.  

2. Strony ustalają, że teren budowy będzie przekazany Wykonawcy protokolarnie przez 

Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

rozpoczęcia robót budowlanych, 

3. W terminie do 14 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

harmonogram realizacji umowy zawierający szczegółowe ustalenia dotyczące porządku realizacji 

inwestycji, terminów pośrednich z oznaczeniem kamieni milowych.  

4. Harmonogram winien przewidywać niezbędne rezerwy czasowe celem elastycznego zarządzania 

porządkiem niezbędnych uzgodnień i robót budowlanych i dotrzymaniem końcowego terminu 
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realizacji. Harmonogram winien przewidywać niezbędne terminy inspekcji, prób, odbioru 

końcowego, z uwzględnieniem terminów zastrzeżonych dla Zamawiającego dla realizacji ich 

uprawnień.  

5. Harmonogram winien uwzględniać maksymalny czas realizacji całości robót wynosi 14 dni 

kalendarzowych (2 tygodnie) od dnia przekazania placu budowy. 

6. Harmonogram winien uwzględniać maksymalny dopuszczalny okres całkowitego wyłączenia toru 

z eksploatacji (braku przejezdności) wynosi 3 dni kalendarzowe (w sumie dla całego remontu). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac, aby ograniczyć wpływ robót na bieżącą 

działalność Zamawiającego do niezbędnego minimum. 

8. Harmonogram po zatwierdzeniu przez Zamawiającego  stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. 

9. Wykonawca winien realizować roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, a 

ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu (z wyłączeniem nieistotnych 

odstępstw) wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

10. Jeżeli z harmonogramu (zmiany harmonogramu) wynikać będzie, że roboty budowlane zostaną 

przez Wykonawcę zakończone już po upływie terminów realizacji określonych w § 2 ust 1 umowy, 

to zatwierdzenie takiej zmiany harmonogramu będzie wymagać akceptacji Zamawiającego. 

Akceptacja taka nie jest tożsama z dokonaniem zmiany końcowego terminu realizacji zadania 

inwestycyjnego bądź z potwierdzeniem, że zmiana terminu zakończenia realizacji zadania 

inwestycyjnego jest następstwem okoliczności od Wykonawcy niezależnych. Jeżeli przesunięcie 

terminu końcowego będzie następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, strony podpiszą stosowny aneks do umowy.  

11. Na żądanie Zamawiającego stwierdzającego opóźnienie w realizacji uzgodnień czy robót 

budowlanych w stosunku do obowiązującego harmonogramu, bądź zagrożenie dla dotrzymania 

terminu końcowego, Wykonawca w terminie 7 dni przedstawi uaktualniony harmonogram wraz z 

raportem towarzyszącym, w którym Wykonawca przedstawi proponowane przez siebie 

rozwiązania celem dotrzymania terminu końcowego realizacji zadania inwestycyjnego bądź 

nadrobienia opóźnień.   

12. Wykonawca ma prawo do zmiany terminu zakończenia robót w przypadku opóźnienia 

w wykonaniu robót z powodu działania Sił Wyższych, o okres uzgodniony między Stronami. W 

razie niemożliwości wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy 

z powodu Siły Wyższej, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym Inwestora na piśmie, podając 

okoliczności stanowiące Siłę Wyższą. Przez Siłę Wyższą rozumie się wszelkie okoliczności 

i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, którym strona 

nie może zapobiec, ani też uniknąć, nawet jeżeli okoliczność lub zdarzenie było możliwe do 

przewidzenia, którego skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez 

stronę. Za Siłę Wyższą strony będą uważały w szczególności: pożar, huragan, powódź, trzęsienie 

ziemi, zamieszki, strajki. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej dołoży swoich najlepszych 

starań w celu powstrzymania Siły Wyższej i naprawienia negatywnych skutków jej działania. 

Działanie Siły Wyższej nie będzie usprawiedliwiało niewykonania zobowiązań, lecz jedynie 

opóźnienie ich wykonania. Jeżeli jednak działanie Siły Wyższej będzie trwało dłużej niż 30 

(słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych, Inwestor będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej 

Umowy za 30 (słownie: trzydziesto) dniowym pisemnym wypowiedzeniem. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania pisemnie Zamawiającego 

o wszelkich okolicznościach mogących skutkować przyspieszeniem lub opóźnieniem realizacji 

robót budowlanych w stosunku do ustalonych terminów realizacji robót budowlanych. 
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§ 3 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

1. Wykonawca zobowiązany jest do oddania, a Inwestor do odebrania przedmiotu Umowy, po 

sprawdzeniu należytego wykonania. 

2. Wykonawca w dniu odbioru robót budowlanych, zobowiązany jest przedłożyć wymagane 

dokumenty, zaświadczenia, protokoły niezbędne dla dokonania odbioru. (dokumentacja 

techniczna, pomiary, zdjęcia, dokumenty gwarancyjne, atesty, świadectwa kontroli, karty odpadu i 

inne).  

3. Wykonawca w dniu odbioru robót budowlanych przekaże Zamawiającemu potwierdzenie złożenia 

wniosku o zakończeniu budowy/wniosku o użytkowanie do Organu Nadzoru Budowlanego – pod 

warunkiem, że będzie wymagane  

4. Inwestor wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o 

osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu niezakończenia robót, Inwestor może odmówić odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia – Inwestor może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub 

dokonać odbioru, wyznaczając dodatkowy termin usunięcia stwierdzonych wad; 

2) nie nadające się do usunięcia – Inwestor w przypadku : 

a) gdy wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy 

po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody 

wynikłej z opóźnienia,  

7. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru robót budowlanych, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół odbioru robót budowlanych podpisany przez 

strony, Inwestor doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi 

datę odbioru. 

8. Strony umowy wyłączają możliwość dokonywania jakichkolwiek jednostronnych odbiorów, lub 

zatwierdzeń przez Wykonawcę, a także możliwość sporządzania przez Wykonawcę 

jednostronnych protokołów, które w jakikolwiek sposób wiązałyby Zamawiającego lub 

wywoływały w stosunku do niego jakiekolwiek skutki. W szczególności strony wyłączają też 

możliwość dokonywania jakichkolwiek odbiorów, zatwierdzeń lub akceptacji przez 

Zamawiającego wskutek tzw. „milczącego akceptu”, w sposób dorozumiany lub z powodu upływu 

czasu, za wyjątkiem ustaleń regulujących odbiory robót zanikowych lub ulegających zakryciu, o 

których mowa w ust. 2 tego paragrafu. 

9. Strony umowy wyłączają stosowany przy odbiorach robót objętych tą umową sposób stopniowania 

poprzez podział na “wady” i “usterki” przyjmując wyłącznie kategorię “wada” i odpowiadające jej 

formuły prawne i techniczne, z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań zawartych w tej umowie. 

Tak rozumiana odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje również przygotowaną przez 

Wykonawcę dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na 

użytkowanie. 
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§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) Zapewnienia przekazania placu budowy. 

2) Terminowej zapłaty należnej kwoty wynagrodzenia. 

3) Udzielenia Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego 

o konieczności sporządzenia w odpowiedniej formie pełnomocnictwa, jeżeli na Wykonawcy 

ciąży na mocy postanowień niniejszej umowy zobowiązanie do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 

się na placu budowy, ani za żadne szkody rzeczowe i osobowe.  

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego umową i na własny koszt zobowiązany jest w 

szczególności do: 

1) Zapewnienia do wykonania przedmiotu umowy w pełni wykwalifikowanego, posiadającego 

odpowiednie uprawnienia personelu oraz pokrycie wszystkich kosztów związanych z 

zatrudnieniem tych osób. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi 

posługuje się przy realizacji umowy, tak jak za działania i zaniechania własne. udziału osób 

posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie zrealizować przedmiot zamówienia w 

sposób profesjonalny i z należytą starannością. 

2) Realizacji przedmiotu umowy w sposób nie naruszający w jakikolwiek sposób majątkowych i 

osobistych praw autorskich osób trzecich (fizycznych i prawnych). 

3) Terminowego i wysokiej jakości wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową oraz 

jej załącznikami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w Polsce przepisami i warunkami 

technicznymi, jak również zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego.  

4) Reprezentowania Zamawiającego w niezbędnym zakresie o ile konieczne będzie uzyskanie 

uzgodnień, zgód lub decyzji od podmiotów trzecich. 

5) Ponoszenia kosztów pomiarów, badań, analiz, które będą wykonywane w związku z realizacją 

umowy oraz koszty uzgodnień dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych.  

6) Informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach 

związanych z realizacją umowy, w tym także okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, 

które mogą mieć wpływ na jakość lub termin realizacji usługi.  

7) Zapewnienia ewentualnego nadzoru autorskiego.  

8) Protokolarnego przejęcia placu budowy i zapewnienia obsługi geodezyjnej robót w zakresie 

wymaganym w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

9) Wykonania przedmiotu umowy w standardach i jakości wynikającej z projektu budowlanego, 

sztuki budowlanej, polskich i europejskich norm i przepisów prawa, w szczególności przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących obiektów użytkowych, przepisów p.poż, bhp oraz o 

ochronie środowiska, obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu umowy,  

10) Ponoszenia kosztów należytego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, oznaczenia, 

wytyczenia, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy.  

11) Wystąpienia o warunki zasilania inwestycji w media (woda i prąd) dla potrzeb budowy  

12) Ponoszenia kosztów ochrony, wywozu śmieci i odpadów, zorganizowania i prowadzenia zaplecza 

budowy dla wykonywanych robót, , zużycia mediów komunalnych dla potrzeb budowy (woda, 

prąd) w zakresie dotyczącym robót wykonywanych na podstawie tej umowy.  
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13) Ponoszenia wszelkich opłat administracyjnych o charakterze sankcyjnym (grzywny, mandaty 

etc.) jeżeli konieczność poniesienia tych opłat powstała z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

14) Zapewnienia, że na budowie, przez cały czas wykonywania robót objętych umowa, będzie 

Kierownik robót posiadający stosowne uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania 

robót objętych umową, który będzie wykonywać przewidziane prawem budowlanym obowiązki. 

15) Zapewnienia bieżącej, pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej. Zamawiający ma prawo żądać 

aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji inwestycji.  

16) Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na 

terenie budowy, zgodnie ze sporządzonymi przez Wykonawcę planem BIOZ oraz Planem 

Zapewnienia Bezpieczeństwa podczas wykonywania przez nich prac. Plan te musi uwzględniać 

również niezbędne warunki zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników terminalu w 

następstwie realizacji obowiązków wynikających z umowy (prac budowlanych) w warunkach 

ciągłej pracy bocznicy. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób pracujących na terenie 

inwestycji jest sprawą priorytetową i będzie objęte wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy.  

17) Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Wykonawcy oraz 

Podwykonawców, w tym koordynacja w zakresie bhp z innymi Wykonawcami realizującymi 

pozostałe Zadania związane z pracami remontowymi na bocznicy kolejowej.  

18) Wykonania przyłączy elektrycznych i wodnych do celów budowlanych w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy. 

19) Zapewnienia ochrony placu budowy i znajdujących się na nim materiałów i urządzeń Wykonawcy, 

w tym - pod warunkiem protokolarnego przekazania - stanowiących własność Zamawiającego. 

20) Dostarczenia we własnym zakresie i na własny koszt elementów, materiałów i urządzeń oraz 

wyposażenia niezbędnych do wykonania umowy. 

21) Dostarczenia i przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego: certyfikatów „na znak 

bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw 

pochodzenia, badań protokołów prób i regulacji, lub aprobat technicznych i dokumentów 

gwarancyjnych do materiałów i urządzeń, których zamierza użyć do wykonania umowy - zgodnie 

z art. 10 prawa budowlanego oraz przepisami regulującymi te kwestie na obszarze Unii 

Europejskiej; Przedstawienie Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub 

wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość 

wykonania przedmiotu umowy. 

22) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które 

zamierza stosować dla wykonywania robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą 

wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego. 

23) Przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych badań jakościowych w odniesieniu 

do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów oraz urządzeń. Jeżeli wynik 

badań jakościowych będzie pozytywny dla Wykonawcy koszty tych badań ponosi Zamawiający i 

zobowiązany jest zwrócić je Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy faktury 

VAT.  

24) Usuwania w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie trwania robót, 

po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym i rękojmi na zasadach określony w tej 

umowie. 

25) Uzyskania wszystkich koniecznych pozytywnych opinii branżowych, w tym Straży Pożarnej, 

Sanepidu, Ochrony Środowiska, itp. o ile zachodzi taka konieczność. 



  
Dotyczy projektu:  Budowa terminala przeładunkowego w Mietkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 

7 

26) Wykonanie kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej, w 

zakresie robót objętych umową, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane w ilości 2 

sztuk, 

27) Utrzymywanie porządku na terenie prowadzonych prac i na zapleczu budowy. 

28) Usuwania z terenów otaczający teren prowadzonych robót i zaplecza budowy wszelkich śmieci, 

materiałów, odpadków.  

29) Uporządkowanie i posprzątanie placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń 

zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji oraz 

zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez załogę Wykonawcy najpóźniej do ostatniego 

dnia odbioru końcowego robót. 

30) Usunięcia najpóźniej do ostatniego dnia odbioru końcowego robót - na własny koszt wszelkich 

odpadów z terenu budowy z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przepisami 

o ochronie środowiska. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć dokumenty potwierdzające usunięcie odpadów (karty przekazania odpadów). 

W przypadku odpadów niebezpiecznych Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

31) Udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty zgodnie z umową. 

32) W ramach zasady DNSH i zaleceń zielonych zamówień publicznych Wykonawca będzie 

zobowiązany do: 

a) Podejmowania działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom. 

b) Stosowania materiałów budowlanych z certyfikatami ekologicznymi. 

c) Segregowania i recyklingu odpadów budowlanych. 

d) Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników. 

e) Przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

pracy. 

33) W terminie nie dłuższym niż 14 dni od zatwierdzenia Harmonogramu, Wykonawca przedstawi 

Program Zapewnienie Zgodności z zasadą DNSH i zaleceniami zielonych zamówień publicznych,  

proponowany do stosowania przy realizacji niniejszej umowy. Program ten powinien  obejmować 

(dostosowane do charakterystyki przedmiotu umowy)  propozycje procedury kontroli realizacji 

umowy pod kątem zgodności z zasadą DNSH i zaleceniami kryteriów zielonych zamówień 

publicznych (obejmujące co najmniej elementy wskazane w pkt 37 powyżej), w tym w zakresie  

analizy zgodności z zasadą DNSH dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę,  regularne 

kontrole na budowie,  nałożenie adekwatnych zobowiązań na podwykonawców oraz  weryfikacja 

zgodności produktów i materiałów używanych przy realizacji Robót Budowlanych.  Program 

podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego, a jego naruszenie przez Wykonawcę może 

skutkować sankcjami określonymi w § 6 ust 3 pkt f),  § 7 ust 18, § 10 ust 2 , niniejszej umowy.   

§ 6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom robót 

budowlanych wyłącznie wtedy, jeżeli uzyska pisemną – pod rygorem nieważności - zgodę 

Zamawiającego na konkretnego podwykonawcę i pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego projektu umowy określającej (w sposób wystarczająco szczegółowy zakres robót 

danego Podwykonawcy). Wniosek o opinię o zgodności umowy z Podwykonawcą należy kierować 

do Zamawiającego celem udzielenia odpowiedzi. Umowy podwykonawcze winny być sporządzane 

w zunifikowanej (ustandaryzowanej) formie. 
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2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia Podwykonawcy wraz z 

projektem umowy, nie złoży Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu co do wykonywania tych 

robót  oznacza to, że wyraził zgodę na udział Podwykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. 

Zamawiający może odmówić zgody na udział wskazanego przez Wykonawcę Podwykonawcy tylko 

z ważnych powodów, za które w szczególności uznane są warunki określone w ustępie 3 tego 

paragrafu.  

3. Zamawiający wyraźnie zastrzega, że Wykonawca nie może zawrzeć z podwykonawcą robót 

budowlanych umowy rozbieżnej z istotnymi postanowieniami tej umowy, w szczególności umowy 

podwykonawczej która  : 

a) nie zawiera zapisu określającego w sposób jednoznaczny wysokości wynagrodzenia 

Podwykonawcy oraz adekwatnego wynagrodzenia Wykonawcy za ten zakres robót (lub takie 

adekwatne wynagrodzenie zostanie określone w sposób nieprawidłowy lub niejednoznaczny) 

wyznaczającego zakres odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego (Inwestora) za 

wynagrodzenie należne podwykonawcy robót budowlanych, 

b) nie zawiera górnej granicy wynagrodzenia podwykonawcy (maksymalnej wartości umowy 

podwykonawczej), 

c) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

d) określa terminy realizacji jako późniejsze niż adekwatne terminy wynikające z niniejszej 

umowy lub harmonogramu,   

e) określa warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania w umowach 

o podwykonawstwo robót budowlanych w zakresie form, kwot i/lub terminu w sposób 

odbiegający od warunków zabezpieczenia wynikających z niniejszej umowy, w tym w 

szczególności wpływając na zakres odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego, w 

szczególności jeśli umowa podwykonawcza przewidywałaby tworzenie zabezpieczenia 

należytego wykonania przez potrącenia z wynagrodzenia podwykonawcy  za częściowo 

wykonane roboty budowlane. 

f) Nie zawiera zapisu zobowiązującego podwykonawcę do (odpowiednio do charakterystyki jego 

robót) stosowania zasady DNSH i zaleceń zielonych zamówień publicznych w zgodzie z 

zapisami § 5 pkt 36 powyżej),   

4. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych, 

wszelkie zmiany takiej umowy wpływające na wynagrodzenie, przedmiot, zakres, jakość i terminy 

tych umów, wymagają pod rygorem bezskuteczności wobec Zamawiającego, pisemnej zgody i 

zatwierdzenia tych zmian przez Zamawiającego. Do zatwierdzenia tych zmian stosuje się 

odpowiednio postanowienia ustępu 1, 2 i 3 tego paragrafu. Zmiany umów dokonane niezgodnie z 

treścią tego paragrafu nie wiążą Zamawiającego. 

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Podwykonawca Wykonawcy wykonuje powierzone 

mu roboty w sposób nienależyty, niezgodny z umową, dokumentacją projektową lub z przepisami 

prawa budowlanego, co skutkuje istotnym zagrożeniem dla poprawności, jakości lub terminowości 

wykonania przedmiotu umowy i pomimo wezwania Zamawiającego z wyznaczeniem dodatkowego 

terminu, Wykonawca nie doprowadzi do zaprzestania takich naruszeń albo usunięcia ich skutków, 

Zamawiający będzie uprawniony do zażądania od Wykonawcy rozwiązania umowy z danym 

podwykonawcą ze skutkiem natychmiastowym i przedłożenia na piśmie dowodu takiego 

rozwiązania. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców. 
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez 

swoich Podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

8. W razie stwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy robót budowlanych (lub 

przez Podwykonawcę robót budowlanych dalszego Podwykonawcę robót budowlanych) bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, niezależnie od innych uprawnień Zamawiający może nakazać 

takiemu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) natychmiastowe opuszczenie placu budowy. 

§ 7 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji robót budowlanych ustala się jako wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ………………… zł netto tj. ………………… zł brutto (słownie: …………………zł).  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zawiera wszystkie wydatki i koszty poniesione przez 

Wykonawcę z tytułu wykonania Umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płacone na podstawie jednej faktury końcowej, nie dopuszcza 

się faktur częściowych. Zapłata należnego wynagrodzenia wynikającego z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w fakturze, w terminie do 21  dni od daty dostarczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej 

faktury. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora.  

4. Podstawą złożenia faktury VAT jest zaakceptowany i podpisany bez uwag przez obie Strony umowy 

protokół odbioru robót budowlanych za prace określone w § 1 ust.1.  

5. Stwierdzenie w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu odbioru, których rodzaj lub charakter 

uniemożliwia lub utrudnia właściwe korzystanie z całości lub części obiektu, uprawnia Inwestora 

do odmowy odbioru oraz do odmowy zapłaty faktury końcowej. 

6. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt wraz z 

wymaganymi załącznikami stanowiącymi potwierdzenie wykonania usługi, dostarczenie towarów, 

w formie elektronicznej (PDF). Faktura korygująca stanowi potwierdzenie dokonania uzgodnień 

obniżenia podstawy opodatkowania pomiędzy Stronami, a za datę dokonania uzgodnień uważa się 

dzień wystawienia faktury korygującej.  

7. Od dnia 01.04.2026 r. stosuje się wyłącznie formę faktur ustrukturyzowanych (KSeF), o której 

mowa w art. 2 pkt 32a ustawy o VAT, wystawianą przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). 

Forma faktury elektronicznej (PDF) dopuszczalna będzie wyłącznie w obrocie międzynarodowym 

lub na zasadach wskazanych w przepisach prawa.  

8. Wszystkie faktury i przelewy dokonywane w wykonaniu niniejszej umowy będą realizowane 

wyłącznie na rachunki ujawnione w urzędowym wykazie czynnych podatników VAT (tzw. biała 

lista) oraz w systemie podzielonej płatności, w razie takiego obowiązku wynikającego przepisów 

praw.  

9. Faktury ustrukturyzowane korygujące (oznaczenie KOR w KSeF ) wystawiane będą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, na podstawie pisemnego zgłoszenia Strony niniejszej umowy. W 

zakresie wystawiania i udostępniania stosuje się zasady opisane powyżej.  

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy nr ……………… znajduje się na tzw. białej liście 

podatników VAT.  

11. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą Inwestora. 

Wykonawca nie może potrącać ani zaliczać w stosunku do Inwestora żadnych wierzytelności z 

tytułu wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.   

12. W sytuacji, gdy Wykonawca wykonuje umowę przez lub przy pomocy Podwykonawców robót 

budowlanych, Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność faktury Wykonawcy, do czasu złożenia 

oświadczeń potwierdzające, że wszystkie należne wobec Podwykonawców płatności za roboty 
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objęte fakturą (sprawozdaniem końcowym) zostały uregulowane, lub podać powody niezapłacenia 

całości lub części takich zobowiązań; oświadczenia muszą być podpisane przez osobę / osoby 

upoważnione do reprezentacji zgodnie z KRS / CEIDG i muszą być wystawione z datą nie późniejszą 

niż odbiór końcowy zadania, bez obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę. 

13. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego, z powodu 

nie dołączenia do faktury ww. oświadczeń własnych lub Podwykonawców robót budowlanych. 

14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w każdym czasie jest zobowiązany przedstawić na piśmie, 

nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wykaz wszystkich swoich wymagalnych 

i niewymagalnych zobowiązań względem Podwykonawców robót budowlanych wraz z wykazem 

dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji robót objętych umową. 

15. W sytuacji gdy Wykonawca wykonuje umowę przez lub przy pomocy Podwykonawcy robót 

budowlanych, Zamawiający niezależnie od innych postanowień tej umowy, może wstrzymać się 

z płatnością faktury VAT na rzecz Wykonawcy (w odpowiedniej do zgłoszonego roszczenia 

wysokości) gdy Podwykonawca robót budowlanych (lub dalszy Podwykonawca robót 

budowlanych) wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

za roboty budowlane przysługującego mu od Wykonawcy lub Podwykonawcy robót budowlanych.  

16. W przypadku istnienia zaległości Wykonawcy w płatnościach na rzecz Podwykonawców robót 

budowlanych, Zamawiający niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, będzie 

uprawniony do tego, aby za uprzednim pisemnym uprzedzeniem Wykonawcy, określoną część 

należnego Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia zapłacić bezpośrednio na rachunek takiego 

Podwykonawcy robót budowlanych. Strony uzgadniają, że taka bezpośrednia płatność w 

określonej wysokości na rzecz Podwykonawcy robót budowlanych będzie równoznaczna z wypłatą 

Wykonawcy określonej części należnego mu wynagrodzenia.   

17. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy robót budowlanych nie będzie 

dopuszczalne w przypadku zgłoszenia pisemnego sprzeciwu przez Wykonawcę, z powołaniem się 

przez niego na uzasadnione okoliczności kwestionujące wymagalność bądź zasadność żądanych 

przez Podwykonawców robót budowlanych płatności, jeżeli podniesione przez Wykonawcę 

zarzuty będą mogły być obiektywnie uznane za uzasadnione. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązuje się, iż w przypadku zgłoszenia przez Podwykonawców robót budowlanych wobec 

Zamawiającego roszczeń związanych z zapłatą wynagrodzenia za realizację robót, Wykonawca 

doprowadzi do zwolnienia Zamawiającego w tym zakresie z odpowiedzialności oraz pokryje 

wszelkie ewentualne szkody i straty poniesione przez Zamawiającego w związku ze zgłoszonymi 

roszczeniami. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów 

i usług.  

19. Zamawiający może wstrzymać rozliczenie elementów Robót Budowlanych co do których 

Wykonawca w sposób istotny naruszył zasadę DNSH, do czasu zaproponowania przez Wykonawcę 

sposobu usunięcia skutków takiego naruszenia.  

§ 8 
Rękojmia i Gwarancja 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na 
okres 60 miesięcy (5 lat), liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego zadania inwestycyjnego. 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot 
Umowy, w tym także za części realizowane wspólnie jak i przez Podwykonawców. Wykonawca 
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ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i 
techniczną wykonanych prac.  

3. Niezależnie od warunków gwarancji udzielonej przez producentów, sprzedawców, dostawców, 
warunki gwarancji udzielanej przez Wykonawcę określa niniejsza umowa.  

4. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego. Zgłaszając wykonane roboty budowlane do odbioru stanowi zapewnienie 
Wykonawcy, że wykonany przedmiot umowy nie zawiera żadnych wad.  

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji oraz rękojmi, wad przedmiotu umowy, Zamawiającemu 
przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny oraz 
prawo do naliczenia Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie kar umownych w 
przypadku zwłoki w usunięciu wad w ustalonym terminie. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 
licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż wad tych nie da się 
usunąć w terminie 14 dni, wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony przez strony. Okres 
gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na 
ich usunięcie, Zamawiający może wyznaczyć nowy termin na usunięcie wady lub powierzyć ich 
usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na 
skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania 
robót.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość 
użytkową lub techniczną przedmiotu zamówienia (wady projektowe, materiałowe oraz wady 
wykonawcze), a także za usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie. 
Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny na podstawie którego 
Zamawiający może wykonywać uprawnienia gwarancyjne określone w art. 577 – 581 Kodeksu 
cywilnego, o ile dokument/dokumenty gwarancyjne nie został wydane Zamawiającemu lub okres 
gwarancji określonych w wydanych dokumentach gwarancyjny jest krótszy niż wskazany w 
ustępie 1. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

12. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad, termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 
którym wada była usuwana.  

13. Gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę obejmuje również zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawców oraz robót zleconych w ramach wykonawstwa zastępczego.   

14. Odmowa przez Wykonawcę usunięcia wad lub nie usunięcie ich w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, uprawnia 
Zamawiającego do zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. Zamawiający może bez dodatkowej zgody Wykonawcy dokonać przeniesienia całości lub części 
uprawnień z gwarancji jakości i/lub rękojmi na podmioty trzecie, na które Zamawiający przeniósł 
prawo własności lub prawo użytkowania elementów przedmiotu niniejszej umowy.  Nie dotyczy 
to zabezpieczenia należytego wykonania umowy  udzielonego przez Wykonawcę. 

16. Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w tej umowie nie ograniczają uprawnień 
Zamawiającego wynikających z Kodeksu cywilnego i może z nich, niezależenie od warunków 
zawartych w tej umowie lub dokumentach gwarancyjnych – korzystać.  

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla właściwego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca, na własny koszt, najpóźniej w 
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chwili wystawienia faktury końcowej wskazanej w § 8 ust 3 umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia netto Wykonawcy na okres 60 

miesięcy plus 1 miesiąc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych (nieodwołanych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie), 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych (nieodwołanych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze 

żądanie). 

4. Zabezpieczenie zostanie zwolnione w terminie 30 dni po upływie najpóźniejszej daty zakończenia 

jakiekolwiek okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy PLN 

PL nr44 1600 1156 0004 0601 7540 8153.  

6. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie zawierać 

oświadczenie gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego, o zapłacie 

gwarantowanej kwoty, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie i bezwarunkowo po 

otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie Zamawiającego. Ponadto gwarancja winna zawierać 

stwierdzenie, że żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja umowy lub w jakichkolwiek 

dokumentach umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie 

uwalniają gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji oraz, że gwarant zrzeka 

się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji. 

7. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej następuje 

poprzez wydanie dokumentu gwarancji Wykonawcy. Zabezpieczenie winne być udzielone z 

terminem ważności upływającym najwcześniej 30 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości.  

8. Zabezpieczenie musi był utrzymywane przez Wykonawcę w wymaganej wysokości przez cały okres 

obowiązywania umowy. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawcę 

miałoby wygasnąć przed upływem terminów w jakich powinno być utrzymane zgodnie z umową, 

Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności ustanowionego zabezpieczenia 

przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. Do czasu wywiązania się z tego obowiązku przez 

Wykonawcę, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, będzie uprawniony do wstrzymania 

wszelkich płatności dla Wykonawcy w części w jakiej przewyższają kwotę wymaganego 

zabezpieczenia, względnie do spieniężenia gwarancji uzyskanej w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej.  

§ 10 
Kary umowne 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz za 

działanie bądź zaniechanie osób (podmiotów), które działały na jego zlecenie w jego imieniu, na 

jego rzecz albo z jego zamówienia przy wykonaniu umowy, chociażby nie ponosił winy w wyborze 

lub posługiwał się podmiotami będącymi przedsiębiorcami zawodowo trudniącymi się 

wykonywaniem robót do jakich wykonania Wykonawca zobowiązany jest na podstawie umowy.   

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,05 % łącznego 

wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 
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b) niedotrzymania terminów usuwaniu wad ujawnionych w protokole odbioru końcowego 

zadania lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji  - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

netto Wykonawcy za dane Zadanie, za każdy dzień opóźnienia;  

c) naruszenia przez Wykonawcę zasad DNSH i zaleceń kryteriów zielonych zamówień 

publicznych – w wysokości  1.000,00 (jeden tysiąc) zł za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia, a w przypadku gdyby naruszenie miało charakter ciągły – w wysokości 1.000,00 

(słownie: jeden tysiąc) zł za każdy dzień trwania takiego naruszenia  

przy czym wartość kar umownych przewidzianych powyżej nie może przekroczyć 10 % łącznego 

wynagrodzenia netto Wykonawcy, łącznie ze wszystkich tytułów, dla których przewidziano kary 

umowne. Kary umowne nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca wykaże, że niedotrzymanie 

terminów było wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli 

powyżej opisane okoliczności uzasadniające naliczenie kar umownych stanowiły także zgodnie z 

§ 12 umowy lub obowiązującym prawem przyczynę do odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy, naliczone do chwili odstąpienia kary umowne z powyższych tytułów pozostają 

wymagalne, niezależnie od naliczonej kary za odstąpienie od umowy. W przypadku kary umownej 

za naruszenie zasad DNSH i zaleceń zielonych zamówień publicznych, Zamawiający może 

anulować  karę, jeśli Wykonawca zaproponuje taki sposób usunięcia skutków takiego naruszenia, 

który Zamawiający zaakceptuje, a następnie Wykonawca zrealizuje ustalony sposób usunięcia 

skutków naruszenia.  

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać 

będzie kara umowna w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać 

będzie kara umowna w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

5. W przypadku gdy wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje wysokości szkody, strona 

uprawniona może dochodzić odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.  

§ 11 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od sytuacji uprawniających do odstąpienia od umowy w myśl powszechnie 

obowiązującego prawa bądź innych postanowień umowy, Inwestor może odstąpić od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 2 ust 1, 

2) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 1 dzień; nie dotyczy to sytuacji gdy Wykonawca ma prawo zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy przerwać wykonywanie przedmiotu umowy; 

3) Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, nie stosując się do poleceń osoby 

sprawującej nadzór z ramienia Zamawiającego, wydawanych mu w tym zakresie; 

4) Wykonawca zatrudnia Podwykonawcę bez wymaganej zgody Zamawiającego bądź zalega 

z płatnościami, bez powiadomienia Inwestora o przyczynie braku płatności dla 

Podwykonawców za wykonane przez nich roboty w wysokości przekraczającej 

równowartość 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy; 

5) Wykonawca nie usuwa wad ujawnionych przy odbiorze końcowych, lub w okresie gwarancji 

i rękojmi. 

2. Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia przez Inwestora 

informacji o zaistnieniu danej okoliczności, chyba że w międzyczasie Wykonawca podejmie 

wymagane czynności usuwając stan naruszeń uzasadniających odstąpienie i informując o tym 

Inwestora. Odstąpienie z powyższych przyczyn traktowane będzie jako odstąpienie z przyczyn 

obciążających Wykonawcę. 
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§ 12 
Prace dodatkowe, szkody, ubezpieczenie 

1. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót, zostaną one wykonane przez 

Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, o ile powyższa konieczność wyniknie z błędów lub 

niedopatrzeń spowodowanych przez Wykonawcę. Po bezskutecznym wezwaniu, będą one 

wykonane przez Inwestora na koszt Wykonawcy. 

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie :  

1) szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy,  

2) roszczenia odszkodowawcze, łącznie z wszelkimi wynikającymi z nich kosztami, które 

mogłyby być skierowane do Inwestora, jego pracowników lub współpracowników, a  

wynikają z prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji, zarządzeń i innych dokumentów.  

3. Wykonawca zawiera wszelkie niezbędne ubezpieczenia budowlano-montażowe, majątkowe i od 

odpowiedzialności cywilnej związane z realizacją robót budowlanych.  

4. W obowiązku Wykonawcy jest przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarno – 

epidemiologicznych oraz ochrony środowiska wraz z ponoszeniem kosztów ubezpieczenia z tego 

tytułu i innych ryzyk. Wszelkie kary nałożone z tego tytułu przez organy upoważnione do kontroli 

będą ponoszone przez Wykonawcę.  

§ 13 
Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą wynikać z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub porozumienia się stron umowy. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podpisanie aneksu, strona zainteresowana 

podpisaniem aneksu wnioskuje o jego podpisanie podając uzasadnienie.  

4. Wniosek Wykonawcy o podpisanie aneksu powinien wpłynąć do Zamawiającego w terminie 

pozwalającym na jego analizę i podjęcie przez Zamawiającego wiążących decyzji w sprawie. 

5. Wniosek Zamawiającego o podpisanie aneksu zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 

pozwalającym na jego analizę i podjęcie przez Wykonawcę wiążących decyzji w sprawie. 

6. Wniosek o zawarcie aneksu w sprawie wydłużenia terminu wykonania zamówienia Wykonawca 

przedstawia Zamawiającemu przynajmniej na 14 dni roboczych przed upływem tego terminu. 

Wnioski przedstawione Zamawiającemu po upływie terminu wykonania umowy, Zamawiający 

pozostawi bez rozpatrzenia. 

7. W przypadku przedłużenia terminów wydawania decyzji, pozwoleń przez organy administracyjne, 

na które Wykonawca nie ma wpływu oraz których przedłużenie nie wynika z przyczyn 

obiciążających Wykonawcę, terminy wykonania wskazane § 3 ust. 1 zostaną wydłużone 

adekwatnie o czas procedowania poszczególnych organów administracyjnych.   

 

§14 
Dane Osobowe  

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 
osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, które będą 
przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień Umowy oraz z 
wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO.  

2. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą ze Stron 
jako administratora danych osobowych w zakresie:  

1) udostępnionych im przed drugą Stronę danych osób reprezentujących każdą ze Stron w 
celu zawarcia umowy: na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;  

2) udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia 
Stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie 
prawidłowości realizacji przedmiotu umowy, a jednocześnie przetwarzanie danych w 
tym zakresie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.  

3. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej umowy, ma prawo 
do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w 
związku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, 
a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy 
uzna, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.  

4. Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia 
umowy, oraz w razie takiego obowiązku ciążącego na administratorze – poprzez okres 
przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie danej 
osoby do realizacji niniejszej umowy.  

6. Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany (bez udziału człowieka).  

7. Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy, zostanie 
zrealizowany obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, 
w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4) 
oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy uznane jest za nieważne, pozostałe postanowienia 

pozostają w mocy i nadal są wiążące, chyba że z okoliczności wynika, że Strony nie zawarłyby 

Umowy, gdyby wiedziały o nieważności tego postanowienia. 

2. Strony oświadczają, że korespondencja dotycząca niniejszej umowy będzie przekazywana 

osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, z wyjątkiem wypadków 

wskazanych w tej umowie oraz za wyjątkiem sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od stron 

niemożliwe będzie korzystanie z poczty elektronicznej. Wszelkie, zawiadomienia, informacje oraz 

inne czynności dokonywane w wykonaniu tej umowy wywołują jednak skutki dopiero od dnia 

doręczenia pisma podpisanego przez umocowane do tych czynności osoby reprezentujące strony 

umowy - nawet wtedy, gdy odpowiednie zapisy zostały dokonane w dzienniku budowy. Wszelkie 

oświadczenia woli dotyczące zawarcia, zmiany i rozwiązania oraz wykonywania tej umowy 

wymagają dla swej ważności doręczenia drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem ich 

nieważności.  
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3. Wszelkie zmiany umowy, jej rozwiązanie, uzupełnienie, wypowiedzenie lub odstąpienie wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek zmiany tej umowy, jak również jej 

uzupełnienie, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie w innej niż pisemna formie są 

nieważne. 

4. Wszelkie doręczenia Wykonawca zobowiązany jest dokonywać na adres wskazany przez 

Zamawiającego. Wszelkie przesyłki dokonane przez strony na adresy wskazane w tej umowie 

wywołują skutki prawne nawet wtedy, jeżeli przy prawidłowym działaniu doręczyciela nie zostały 

odebrane, chyba że adresat skutecznie zawiadomił nadawcę o zmianie adresu przed nadaniem 

przesyłki. W razie zmiany adresów do korespondencji strony zobowiązują się powiadomić 

nawzajem o takiej zmianie co najmniej na 3 dni przed jej dokonaniem. 

5. Strony podają następujące adresy do doręczeń:  

a) Zamawiający : Schavemaker Invest Sp. z o.o.  ul. Fabryczna 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 

b) Wykonawca: ……………………………………………. 

6. Przedstawicielami Zamawiającego są : 

Katarzyna Kak tel. +48 534 122 807 

7. Przedstawicielami Wykonawcy są:  

…………………………………………., 

8. Żadna z osób wymienionych powyżej nie może dokonywać zmian umowy ani zaciągać w imieniu 

stron umowy jakichkolwiek zobowiązań bądź składać oświadczeń woli mających na celu 

zwolnienie z zobowiązania lub jego umorzenie. Żadna z tych osób nie jest też upoważniona do 

dokonywania zmiany jakichkolwiek postanowień tej umowy, chyba że przedłoży na piśmie 

odrębne pełnomocnictwo do dokonania zmiany. Zmiana osób wymienionych powyżej nie stanowi 

zmiany tej umowy i wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej strony. Jednakże zmiana 

personelu kluczowego Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego.  

9. Każda ze Stron zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody drugiej strony (złożonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności) nie będzie ujawniać, udostępniać, wykorzystywać, kopiować, 

przetwarzać, zmieniać informacji poufnych drugiej Strony,  niezależnie od tego, czy informacje te 

były oznaczone jako poufne, czy też nie. Informacje poufne obejmują między innymi informacje o 

klientach, strategie marketingowe, informacje finansowe i kadrowe oraz inne związane z bieżącym 

prowadzeniem działalności gospodarczej, które strony mogą pozyskać w trakcie prowadzenia 

działalności w ramach niniejszej umowy. Zobowiązanie to pozostanie w mocy także po rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu niniejszej umowy przez okres 10 lat. 

10. Sprawy sporne dotyczące umowy rozpoznaje rzeczowo właściwy Sąd we Wrocławiu. 

11. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje się, w szczególności przepisy ustawy - Prawo 

budowlane wraz z wydanymi do tej ustawy aktami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

12. Językiem umowy jest język polski. 

13. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.  
14. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki:  

1) Opis przedmiotu Zamówienia 
2) Oferta Wykonawcy z dnia ………………………………… 
3) Harmonogram realizacji umowy  

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 


