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UMOWA O PELNIENIE
NADZORU INWESTORSKIEGO
NR OP.272 ...... 2026

zwana dalej jako ,,umowa”
zawarta w dniu ...... -eete.=2026 r. w Ostrowi Mazowieckiej, pomiedzy:

Miastem Ostrow Mazowiecka
ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka
NIP: 759-162-50-88

reprezentowanym przez:
Huberta Betlejewskiego -Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
przy kontrasygnacie Anny Wilczynskiej - Skarbnika Miasta Ostréow Mazowiecka,

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym” lub ,,Inwestorem”

reprezentowanym/a przez: ...

zwanym/a w dalszej tresci umowy ,Inspektorem nadzoru inwestorskiego”,

zwanymi razem w dalszej tre$ci umowy ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z zasadag
konkurencyjnosci, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje petnienie
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem (zwanym réwniez ,,Inwestycjq”):
petnienie profesjonalnego, skutecznego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow
oswiatowych w Ostrowi Mazowieckiej”:

*Czesc I:
1) Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2,
ul. Zwyciestwa 2, 07-300 Ostrow Mazowiecka,

2) Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 2, ul. Grota-
Roweckiego 6, 07-300 Ostréw Mazowiecka

*Czesc ll:
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a) Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 1,
ul. Partyzantéw 39, 07-300 Ostréw Mazowiecka,

b) Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 3,
ul. Widnichowska 4, 07-300 Ostrow Mazowiecka

- za pomoca Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. , Poprawa efektywnosci
energetycznej budynkéw oswiatowych w Ostrowi Mazowieckiej”, jest realizowane
w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego
Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz prowadzenie roboét
budowlanych winno by¢ spdjne z zasadg réwnosci szans i niedyskryminacji, a takze
réwnosci kobiet i mezczyzn oraz zasadg DNSH — ,do no significant harm” (,nie czyn
znaczacych szkdd”). W szczegdlnosci nalezy zadbad aby byty realizowane dziatania na rzecz
maksymalizacji wskaznika (wagowo) odpadéw budowlanych i rozbiérkowych innych niz
niebezpieczne, wytworzonych na placu budowy, mozliwych do ponownego uzycia,
recyklingu i innego odzysku materiatdw, uwzgledniajgc lokalne mozliwosci w tym zakresie,
jak réwniez rodzaj i charakter danego projektu oraz do odpowiedniego dobrania
technologii, materiatéw i urzgdzen majac na celu zachowanie zasady DNSH.

§ 2.
Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacy Wyznacza .......ccceeeeeeenen. Jtel s ,€-Mail: e - jako koordynatora

prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego ustanawia nadzér inwestorski w osobach:

1) s tel. ... , e-mail: — ktoéry bedzie petnit nadzér
inwestorski w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz jednoczesnie
bedzie petnit funkcje koordynatora;

2) e tel. ... , e-mail: e, — ktéry bedzie petnit nadzér
inwestorski w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen;

3) e tel. .......... , e-mail: e, — ktéry bedzie petnit nadzér
inwestorski w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen.

. Osoba wskazana w ust. 2 pkt. 1 bedzie odpowiedzialna za koordynacje prac wszystkich

inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz pracownikéw wykorzystywanych przy realizacji

Inwestycji.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego os$wiadcza, ze osoby skierowane do realizacji

zamowienia posiadajg kwalifikacje do wykonywania funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego i dla potwierdzenia powyzszych okolicznosci przedktada zaswiadczenia
dotyczgce wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
uprawnienia budowlane.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dokonywa¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 2,

jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego. Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji

przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
pismie. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci
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1.

3.

oraz kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganych w zaproszeniu do sktadania ofert.

. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga zgody Zamawiajgcego i sporzadzenia

aneksu do umowy.

§3.
Termin realizacji umowy

Nadzér inwestorski, stanowigcy przedmiot umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie wykonywat od dnia zawarcia umowy do planowanego dnia odbioru wszystkich robdét
budowlanych i prac objetych przedmiotem umowy zawartej z Wykonawcg robét
budowlanych tj. do dnia 30 wrzesnia 2026 r.
Wydtuzenie terminu realizacji robét na uzasadniony wniosek Wykonawcy robot
budowlanych spowoduje wydtuzenie nadzoru inwestorskiego.
Jezeli wydtuzenie terminu realizacji nadzorowanej Inwestycji nastgpi z przyczyn
zawinionych, lezacych po stronie Inspektora nadzoru inwestorskiego, na Inspektorze
nadzoru inwestorskiego cigzy obowigzek pokrycia wszelkich szkéd z tym zwigzanych, w tym
zwigzanych z cofnieciem finansowania Inwestycji przez osoby trzecie, bgdz obowigzku
zwrotu przyznanych juz wczesniej srodkow finansowych na realizowang Inwestycje przez
osoby trzecie do wysokosci srodkow cofnietych badz zwrdconych, jako niewykorzystane
w okresie, na jaki zostaty przyznane do wykorzystania.

§4.
Obowigzki Stron

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzuje sie w ramach prowadzonego nadzoru

do reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg robdt budowlanych.

Do podstawowych obowigzkdéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robét wyrobdw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

3) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzagdzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie
inwestora, kontrolowanie rozliczer budowy;

5) stawianie sie na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania
robét nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu. Ponadto Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest zobowigzany stawic sie na budowie na kazde dodatkowe i uzasadnione wezwanie
Zamawiajgcego. Przybycie na budowe powinno nastgpi¢ najpdzniej w ciggu dwdch
godzin od powiadomienia. Dopuszczalne jest telefoniczne komunikowanie sie
Zamawiajgcego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
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1)

2)

wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takie wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych
oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu
robot budowlanych wyroboéw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a takze
informacji i dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenia do stosowania urzadzen
technicznych;

zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywofac zagrozenie
badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodno$é z projektem lub pozwoleniem
na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robodt
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

uczestniczenia w przekazaniu Wykonawcy robét budowlanych terenu budowy przez
Zamawiajgcego oraz odbiorow robdt budowlanych;

przybycia na teren budowy na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego
i Wykonawcy robét budowlanych objetych nadzorem;

udzielenia na zgdanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robot;
sporzadzania lub kontrolowania prawidtowosci dokumentéw stanowigcych podstawe
dla rozliczen budowy;

prowadzenie na biezagco dokumentacji fotograficznej z prowadzenia robdt
budowlanych, a w szczegdlnosci robot zanikowych, w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym oraz dostarczanie jej Zamawiajgcemu raz w miesigcu na ptycie CD lub
innym no$niku danych;

rozstrzygania watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét,
a w razie potrzeby zasiegniecia opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majacych
wptyw na zmiane kosztéw budowy;

udziatu w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych
realizacji przedmiotowej budowy oraz sporzgdzania notatek, protokotéw koniecznosci,
protokotow ze spotkan;

przygotowania, na Zzadanie Zamawiajgcego, wszelkich informacji i wyjasnien
zwigzanych z realizacjg zamdwienia w wyznaczonym przez niego terminie;
opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany umowy zawartej

z Wykonawca robdt budowlanych pod wzgledem finansowym, formalnym (zgodnosé
z ustawg Prawo zaméwien publicznych lub zasadami dofinasowania) i merytorycznym
z weryfikacjg skutkdw zmian (kosztu i terminu realizacji);

10) przygotowania dokumentacji do ewentualnego postepowania sgdowego (w

szczegolnosci ekspertyz);

11) nadzdr nad sporzadzeniem i przygotowaniem dokumentacji powykonawczej oraz

wszystkich niezbednych dokumentdw do zakoriczenia realizacji Inwestycji.

Zadania w trakcie okresu rekojmi i zgtaszania wad:

1)

2)

po zakoniczeniu robdt, podczas zgtaszania wad, Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie uczestniczyt w nadzorowaniu przeglagdéw gwarancyjnych, odbiorze po uptywie
okresu rekojmi za wady na przedmiot umowy, akceptacji i rozwigzywaniu sporéw;
nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce robdt budowlanych w okresie
rekojmi;
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3) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty
budowlane;

4) zarekomendowanie zwrotu zobowigzan wynikajgcych z umowy z Wykonawca robét
budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oswiadcza, ze on samodzielnie, ani osoby biorgce udziat

w realizacji umowy, nie zawierat zadnych umow, ktérych wykonanie mogtoby

uniemozliwi¢ lub utrudni¢ zawarcie lub realizacje niniejszej umowy oraz zobowigzuje sie

do nie podejmowania jakichkolwiek czynnosci mogacych mie¢ negatywny wptyw na

realizacje Inwestycji.

Zamawiajgcy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego nastepujgce dokumenty:

1) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo
robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe;

2) komplet dokumentacji projektowe] Inwestycji.

§5.

Zamowienia dodatkowe

. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania robét nieprzewidzianych

umowg zawartg z Wykonawca robét budowlanych to Inspektor nadzoru inwestorskiego
powinien niezwfocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji,
co do ich zlecenia Wykonawcy robdot budowlanych.

Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony
do wydania Wykonawcy robdt budowlanych polecenia wykonania robét dodatkowych.

§6.
Wynagrodzenie i odbior
Warto$¢ Uumowy WYNOSi: .eeceeeeeenne PLN brutto (stownie: ................... ztotych 00/100)

zawierajgce podatek VAT.

Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje petnienie wielobranzowego nadzoru

inwestorskiego nad czescig Inwestycji:

1) *Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2,
ul. Zwyciestwa 2, 07-300 Ostrow Mazowiecka ....ccveeeeeee. zt brutto (stownie: ........
ztotych ....../100);

2) *Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 1,
ul. Partyzantéow 39, 07-300 Ostrow Mazowiecka ....ccceeeecennne zt brutto (stownie: ........
ztotych ....../100);

3) *Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 2, ul. Grota-

Roweckiego 6, 07-300 Ostrow Mazowiecka .....ceereeene zt brutto (stownie: ........ ztotych
...... /100);

4) *Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 3,
ul. Widnichowska 4, 07-300 Ostrow Mazowiecka .....ccceeeeneeene zt brutto (stownie: ........

ztotych ....../100).

Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy, w tym koszty dojazdéw i noclegdw oraz wykonywanie obowigzkéw w okresie
rekojmi i gwarancji nad robotami budowlanymi, o ktérych to obowigzkach jest mowa w §4
ust. 5 niniejszej umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu wszystkich odbioréow wymaganych
umowami o realizacje inwestycji, koricowym rozliczeniu prac z Wykonawcami robét
budowlanych i dostarczeniu wszystkich niezbednych dokumentéw. Faktura moze byc
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10.

11.

wystawiona po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu wykonania przedmiotu
umowy z klauzulg ,bez zastrzezen”.

W przypadku, gdy czes¢ przedmiotu umowy jest realizowana przez podwykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wypfaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz dotaczy¢ do faktury, pod rygorem wstrzymania wyptaty
przez Zamawiajgcego dokumentdéw, o ktérych mowa w §7 ust. 3 umowy.

Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie ptatne przelewem na konto wskazane w ust. 10
w terminie 30 dni od dnia przekazania prawidtowo wystawionej faktury.

W przypadku przesytania faktury za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania nalezy stosowac¢ sie do zasad wskazanych w ,Komunikacie w sprawie
wystawiania faktur ustrukturyzowanych” dostepnego na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej pod adresem https://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=209040.

Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Ptatno$¢ wynagrodzenia bedzie dokonana przy zachowaniu mechanizmu podzielonej
pfatnosci, zgodnie z art. 108a ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarodw i ustug.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oswiadcza, Ze  KONtO....ccceiviiieninecenceeens
NI cerveecreeereesssesssenssencssnesssasesaeens nalezy do Inspektora nadzoru inwestorskiego i jest
powigzany z wydzielonym rachunkiem VAT.

Ze wzgledu finansowanie zamdwienia z zewnetrznych Zrdédet, w razie wystgpienia
potrzeby, Wykonawca bedzie wystawiat dodatkowe odrebne faktury za dodatkowe prace
nieobjete zamdwieniem podstawowym. Przepisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio.

§7.

Podwykonawcy
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu
zamoéwienia podwykonawcom, przy czym zapewnia, ze w realizacji czesci przedmiotu
zamowienia, uczestniczyé beda wytgcznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania
Umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa.
W przypadku podjecia decyzji o wykonaniu czesci zaméwienia przy pomocy
podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa badZ podwykonawcy lub rezygnacji z
zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
obowigzany do poinformowania o tym Zamawiajgcego.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrany
przedmiot umowy jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w wykonaniu przedmiotu
umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Inspektor nadzoru inwestorskiego powotywat sie, na zasadach okre$lonych w zaproszeniu
do sktadania ofert, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonanie ustug w podwykonawstwie nie zwalnia Inspektora nadzoru inwestorskiego
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych
przepisOw prawa.

Strona 6z12


https://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=209040

§8.

Kary umowne

. Strony umowy postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy naliczone bedg kary umowne.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar

umownych:

1) za nienalezyte wykonywanie przedmiotu zamdwienia, przez co nalezy rozumiec
uchybienie obowigzkom, o ktérych mowa w niniejszej umowie lub przepisach
obowigzujgcego prawa w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazide zaniechanie
czynnosci/obowigzkdw Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) ztytutu odstgpienia od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Inspektora nadzoru inwestorskiego — w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1.

. Kary umowne moga by¢ wedtug uznania Zamawiajacego:

1) potragcone z naleznego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wynagrodzenia, na co
wyraza zgode lub

2) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wezwania do zaptaty.

. W przypadku poniesienia szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy zastrzega sobie

takze prawo do dochodzenia roszczen od Inspektora nadzoru inwestorskiego do wysokosci
petnej rzeczywistej poniesionej szkody.

. taczna wysokos¢ kar umownych, jakich moze dochodzi¢ Zamawiajgcy nie moze przekroczy¢

40% wartosci, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§9.
Odstapienie od umowy
. Oprécz przypadkéow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego Stronom
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczeistwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu,

b) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie rozpoczat prac w ciggu 7 dni od wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

e) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy lub usuniecia
uchybien;
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f) w przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
braku mozliwosci zawarcia umowy z Wykonawcg robdt budowlanych;

g) w przypadku odstgpienia lub innego sposobu rozwigzania umowy z Wykonawcg roboét
budowlanych

h) w przypadku, o ktérym mowa w §3 ust. 3 umowy.

2) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od daty uptywu terminu na zaptate faktury okreslonego
W niniejszej umowie;

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy;

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. Termin na odstgpienie wynosi 30 dni liczonych od dnia powziecia przez Strony informacji
0 zaistnieniu przestanek okreslonych w ust. 1.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek
ze Stron, jezeli nic innego nie bedzie wynikato z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw
prawa, skutki zwigzane z odstgpieniem irozwigzaniem umowy powstajg na przysztosé,
tj. exnunc, ponadto nie naruszajg prawa Stron ztytutu kar umownych, ktére
to postanowienia nadal wigzg Strony.

5. W wypadku odstgpienia przez Wykonawce robdét budowlanych lub Zamawiajgcego od
umowy o realizacje Inwestycji:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie nadzorowat sporzadzenie szczegétowego
protokotu inwentaryzacji prac wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy o realizacje
Inwestycji;

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za nadzér inwestorski
sprawowany do dnia odstgpienia;

3) wysokos¢ wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 2 zostanie ustalona
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac budowlanych.

§ 10.
Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przez wytyczne kwalifikowalnosci wydatkéow
lub w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajgcy, oprécz przestanek wskazanych przepisach umowy dopuszcza mozliwos$¢ zmian
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie i na warunkach okreslonych
ponizej:

1) zwigzane z wystapieniem sity wyiszej, przez ktorg Strony rozumieja: powddz, pozar
i inne kleski zywiotowe, stany nadzwyczajne, stany zagrozenia epidemicznego, stany
epidemii, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia, drastyczne zmiany warunkéw ekonomicznych
powodujgce niemoznos¢ wykonania zamdwienia na przedstawionych w ofercie
warunkach — w takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w
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2)

3)

4)

5)

zakresie niezbednym do usuniecia przeszkéd bedacych wynikiem sity wyiszej, ktére
uniemozliwiajg Stronom nalezyte wykonanie umowy, w tym w zakresie zmiany
sposobu realizacji zamoéwienia lub wydtuzenia terminu wykonania umowy;

w czesci dotyczacej zmiany terminow realizacji przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych
etapow realizacji przedmiotu umowy wskazanych w harmonogramie w przypadku:

a) wystgpienia koniecznos$ci wykonania dodatkowych prac, zaméwien udzielonych
zgodnie z wytycznymi kwalifikowalnosci wydatkéw lub prac zamiennych, ktérych
realizacja bedzie miata wptyw na termin/y wykonania prac objetych umowsg,

b) zmiany terminu wykonania zamdwienia z przyczyn niezaleznych od Inspektora
nadzoru inwestorskiego, a zwigzanych z koniecznoscig zmiany terminu realizacji lub
odbioru przedmiotu umowy o roboty budowlane oraz jej rozliczenia,

c) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialnos¢,

d) wystgpienia istotnej okolicznosci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktorej
Zamawiajgcy pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

e) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Inspektora nadzoru inwestorskiego przy
zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscia
dotrzymania terminu/dw,

f) braku przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Zamawiajgcego
informacji lub innych dokumentéw, do ktérych przekazania Zamawiajacy byt
zobowigzany.

W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej
jednak, niz o czas trwania ww. okolicznosci. Strona wnioskujgca o zmiane umowy
przedstawia dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajgce wptyw okolicznosci na
realizacje umowy;

w czesci dotyczgcej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznosci wykonania dodatkowych prac, zamoéwien udzielonych zgodnie
z wytycznymi kwalifikowalnosci wydatkéw lub prac zamiennych lub na skutek
wystgpienia z jednej sytuacji okreslonej w pkt 1-2, jezeli zmiana ta bedzie miata
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) wystapienia przestanek okreslonych w art. 632 ust. 2 Kodeksu Cywilnego;

oznaczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku zmiany formy prawnej
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;

w czesci dotyczacej zmiany osoby/oséb, przy pomocy ktérych Inspektor nadzoru
inwestorskiego realizuje przedmiot umowy:

Inspektor nadzoru inwestorskiego obowigzany jest dokona¢ zmiany osoby/oséb, na
inng/e spetniajagca/e warunki udzialu w postepowaniu okreslone w zaproszeniu do
sktadania ofert. Zmiana wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego;
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6) w przypadku podjecia decyzji o wykonaniu czesci zamoéwienia przez podwykonawce,
zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy;

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci sprostowania oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci niniejszej umowy;

8) w czesci dotyczgcej zmiany zasad rozliczania wynagrodzenia umownego okreslonych
w §6 umowy, w przypadku: zmiany zasad udzielania lub wyptaty dofinansowania /
otrzymania od jednostki dofinansowujacej odmiennej interpretacji zasad udzielania
lub wyptat dofinansowania/koniecznosci rozliczenia prac niekwalifikowanych lub
nieobjetych dofinasowaniem/gdy rozliczenie wynagrodzenia zgodnie
z dotychczasowymi postanowieniami umowy narazitoby Zamawiajgcego na utrate
dofinansowania, zastrzezenia instytucji dofinansowujacej, grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

9) w przypadku zmiany albo wejscia w zycie nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie z
nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

10) zmiany innych postanowien umowy — w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktorych
Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej
starannosci, wtym w szczegdlnos$ci zmiany przepisdw prawa, ktére uniemozliwiajg
wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w niej
przewidzianych. W takim wypadku Strony moga zmienic¢ takie elementy i postanowienia
umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci miato wptyw w takim
zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego. W przypadku, gdy okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na okres obowigzywania
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku Strony mogg
przesungc termin/y wykonania umowy o czas réwny okresowi przerw lub przestoju lub
o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci,
tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy.

Zadna z ww. przestanek do zmiany umowy nie daje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
prawa do zadania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, jedynie do wystgpienia do
Zamawiajgcego ze stosownym wnioskiem, ktéry w uzasadnionych przypadkach moze zostac
zaakceptowany.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w postaci kolejnych anekséw zawartych
na piSmie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6, nie powodujg koniecznosci sporzadzania aneksu do
umowy.

Zmiany w zakresie numerdéw telefonéw, adresdw i adresdéw poczty elektronicznej, wskazanych
W niniejszej umowie, nastepujg w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, w terminie
niezwtocznym od dnia zaistnienia zmiany i nie stanowig zmiany umowy. Za réwnoznaczng z
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forma pisemng przyjmuje sie elektroniczng forme pisma. W razie zaniechania obowigzku
poinformowania o zmianie adresu, korespondencje wystang na adres dotychczasowy uznaje
sie za doreczong prawidfowo.

§11.

Poufnos¢ i ochrona danych osobowych
Inspektor nadzoru inwestorskiego w granicach okreslonych niniejszg umowg jest

przedstawicielem Zamawiajgcego, zobowigzanym do zachowania tajemnicy, nieujawniania
oraz nie przekazywania i nie wykorzystywania uzyskanych w zwigzku z realizacja umowy
danych i informacji finansowych, handlowych, organizacyjnych, technicznych i innych
informacji dotyczacych obiektu, na ktédrym wykonywane s3g roboty budowlane lub
Zamawiajgcego. Za objete tajemnicg uwaza sie wszelkie informacje dotyczgce Zamawiajgcego
lub obiektu, na ktérym wykonywane sg roboty budowlane, ktdre nie zostaty ujawnione z jego
woli i nie sg powszechnie znane, lub co do ktérych Inspektor nadzoru inwestorskiego zostat
poinformowany o ich poufnym charakterze. Zakaz ujawniania tajemnicy opisany powyzej
obowigzuje przez caty okres obowigzywania umowy, jak i po jej ustaniu.

Postanowienia ust. 1 powyzej nie dotyczg informacji publicznych, informacji powszechnie
znanych oraz informacji, ktérych udostepnienie nastepuje na zgdanie organéw administracji
publicznej, jednostek samorzadu terytorialnego, sgdow i prokuratury oraz instytucji organizacji
miedzynarodowych, w zakresie w jakim organy te i instytucje sg uprawnione do zadania
danych na podstawie odrebnych przepiséw prawa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie poufnosci informacji poufnych, w tym
danych osobowych, przez swoich pracownikéw, podwykonawcéw i wszelkie inne osoby,
ktérymi bedzie sie postugiwaé przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzkéw przewidzianych w Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osdb fizycznych, od
ktorych Wykonawca pozyskat dane osobowe bezposrednio lub posrednio w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy.

§12.
Kwestie sporne

1. Wszystkie kwestie sporne moggce wynikngé w zwigzku z wykonaniem umowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu pisemnie.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w ciggu 14 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajgcy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zwrdcic sie do sgdu powszechnego wtasciwego dla
miejsca siedziby Zamawiajgcego.
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§13.
Cesje
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego, pod rygorem niewaznosci, nie moze przenies¢ swoich
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego, pod rygorem niewaznosci, nie moze dokonywac
przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§ 14.
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. W razie powstania sporu na tle niniejszej umowy Strony zobowigzuja sie do podjecia préby
jej ugodowego zatatwienia, a w przypadku braku uzyskania porozumienia wtasciwym do
rozpoznania sporu bedzie sgd wlasciwy do miejsca siedziby Zamawiajgcego.

§15.
Forma podpisania umowy

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Inspektora nadzoru inwestorskiego (dotyczy
przypadku podpisania Umowy w formie pisemnej)*/ Umowe sporzadzono i podpisano w
formie elektronicznej (dotyczy przypadku podpisania Umowy przy uzyciu kwalifikowanych
podpisow elektronicznych)*.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ZAMAWIAJACY

PRZY KONTRASYGNACIE
SKARBNIKA MIASTA
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