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Umowa
o roboty budowlane
w trybie zaprojektuj i wybuduj

nr: CRU/U/1200/.........ccuunee /2026
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UMOWA NR CRU/U/1200/.........cceoe.. /2026

zawarta w dniu ... r. w Zielonej Gorze pomiedzy:
ENEA Operator sp. z 0.0.
ul. Strzeszynska 58; 60-479 Poznan
Oddziat Dystrybucji Zielona Géra
REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego
KRS: 0000269806
Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500,00 zi
Oddziat Dystrybucji Zielona Géra
ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Goéra

reprezentowang przez:

[w]
REGON: [m], NIP: [m]
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym [m]
[m]Wydziat Gospodarczy
KRS: [m]
Kapitat zaktadowy: [m] zt
albo
[m]
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa:

[m],
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[w]

zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod numerem [m]

reprezentowanym przez:

zwane dalej indywidualnie STRONA lub fgcznie STRONAMI,

0 nastepujgcej tresci:

§1

DEFINICIE

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze

z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego. STRONY postanowity nada¢ terminom uzytym w niniejszym AKCIE

UMOWY nastepujace znaczenie:

1.1.  ARN: automatyczna regulacja napiecia;

1.2. CENA KONTRAKTOWA: Cena ryczattowa wskazana w OFERCIE WYKONAWCY, a w przypadku przeprowadzenia
aukcji elektronicznej - potwierdzona przez WYKONAWCE cena osiggnieta w toku aukcji elektronicznej, na potrzeby
niniejszej UMOWY rozumiana réwniez jako zaptata lub wynagrodzenie;

1.3. CRO: Centralny Rejestr Operatoréw utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych;

1.4. DECYZJA ULICP: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o ktérej mowa w art. 6 ustawy z dnia z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 ze zm.);

1.5. DOKUMENTACIA: dokumentacja przetargowa przygotowana przez ZAMAWIAJACEGO, w tym: ogtoszenie, WZ wraz
z zatgcznikami (w tym PFU) wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjasnieniami do nich;

1.6. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA: dokumentacja sktadajaca sie z:
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dokumentacji powykonawczej (2 komplety + zapis na ptycie CD/DVD — 3 szt. - rysunki w formacie .dwg
oraz w formacie *.pdf, a opis w formacie .doc/.docx oraz w formacie *.pdf);

instrukcji eksploatacji linii dla powstatych relacji (po 1 komplecie + zapis na ptycie CD/DVD — 2 szt. w
formacie .doc/.docx);

kompletnej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;

wtornikow projektowych i wspétrzednych elementéw infrastruktury sieciowej (na ptycie CD/DVD),
zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do UMOWY;

wszelkich instrukcji, protokotéw badan i pomiaréw, decyzji, atestéw, deklaracji zgodnosci,

certyfikatow, niezbednych do uzytkowania przedmiotu INWESTYCII;

niezbednego oprogramowania, do ktérego ZAMAWIAJACEMU bedzie przystugiwa¢ prawo wtasnosci

lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreslony.

1.7. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA: dokumentacja sktadajaca sie z:

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.
1.7.4.

projektu wykonawczego, wykonanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzadzenia
przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robét budowlanych (3 komplety + zapis na
ptycie CD/DVD — 3 szt. w formacie .doc/.docx, .dwg, oraz w formacie .pdf). Projekt ten musi uwzglednia¢
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r.

poz. 2454);

przedmiaru robot sporzgdzonego zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). (1 komplet + zapis na ptycie CD/DVD w formacie .xls oraz .pdf);

KOSZTORYSU (1 komplet + zapis na ptycie CD/DVD w formacie .ath, .xls oraz .pdf);
wszystkich niezbednych do skutecznego przeprowadzenia procesu budowlanego prawomocnych
decyzji sSrodowiskowych, pozwolen na budowe lub zgtoszen wraz z zaswiadczeniami o braku podstaw

do whniesienia sprzeciwu;

1.8. DOKUMENTACJA WYKONAWCY: wszelka dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCE zgodnie z warunkami

UMOWY, w tym w szczegdlnosci: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, dokumentacja warsztatowa, dokumentacja

montazu urzadzen dostarczanych w ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, dokumentacja powykonawcza

dotyczaca przedmiotu UMOWY oraz protokoty potwierdzajgce wykonanie testéw, wszelkie instrukcje, rysunki

techniczne, materiaty do e-learningu, prezentacje multimedialne, inne materiaty warsztatowe, itd.;

1.9. DZIEN ROBOCZY: dzier od poniedziatku do piagtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.10. ELEMENTY LICENCJONOWANE: wszelkie utwory w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zmianami - dalej ,,ustawa o prawie autorskim

/\
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i prawach pokrewnych"), w tym w  szczegblnosci programy  komputerowe/oprogramowanie
komputerowe/oprogramowanie sprzetu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego w rozumieniu przepiséw
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktore sg dostarczane przez WYKONAWCE na podstawie UMOWY,
a ktorych przekazanie jest konieczne do zapewnienia wszystkich funkcjonalnosci opisanych w DOKUMENTACII.
Przez ELEMENTY LICENCJONOWANE rozumie sie réwniez powyzej wskazane utwory w formie nieukoriczonej,

a takze ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.;

Grupa Enea: ZAMAWIAJACY, ENEA S.A. oraz wszystkie podmioty zalezne od ENEA S.A. w rozumieniu przepiséw

ustawy o rachunkowosci;

GWARANCIJA: gwarancja jakosci w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego, udzielana w ramach UMOWY
ZAMAWIAJACEMU przez WYKONAWCE, potwierdzajaca, iz ROBOTY spetniajg wszystkie wymagania wynikajace
z UMOWY;

HARMONOGRAM: dokument definiujgcy rzeczowo poszczegdlne etapy realizacji INWESTYCII i jej finansowanie

W czasie.

INFORMACJA POUFNA: kazda informacja ujawniana przez jedng ze STRON drugiej STRONIE, niezaleznie od postaci,
formy informacji, w tym ujawniana poprzez zapis na dysku komputerowym, na pismie, ustnie, wizualnie, w postaci
probek, modeli, szkicow. Za INFORMACJE POUFNE, STRONY uznajg, w szczegdlnosci informacje zawierajgce dane
osobowe w mysl Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
oraz dotyczgce strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, proceséw technologicznych,
systemow informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych podzespotéw i gotowych wyroboéw, zasad
dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientéw. Przez INFORMACJE POUFNE rozumie sie rowniez wszelkie informacje,
ktére mozna uzyskaé przez badanie, testowanie lub analize INFORMACII POUFNYCH, jak rowniez sprzetu,
oprogramowania, systeméw, elementéw systemowych lub ich czesci, dostarczonych przez WYKONAWCE

lub bedacych w posiadaniu ZAMAWIAJACEGO;

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD): Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
okresla szczegdétowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposéb prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a takze zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego

i zarzadzania ograniczeniami systemowymi dostepna pod adresem

https://www.operator.enea.pl/bricks/instrukcja-ruchu

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (IRiESP): Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej okresla
szczegdtowe warunki korzystania z sieci przesytlowej oraz warunki i sposéb prowadzenia ruchu, eksploatacji

i planowania rozwoju sieci przesytowej aktualna wersja dostepna jest pod adresem https://www.pse.pl/dokumenty

INWESTYCJA: : wykonanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i ROBOTY pn. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i

wybuduj. Zabudowa ARN w Stacjach Elektroenergetycznych WN/SN w Oddziale Dystrybucji Zielona Gdéra, GPZ
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Bronowice T1i T2, szczegétowo okreslonej w DOKUMENTACII wraz z wyptatg stosownych odszkodowan oraz optat

i uzyskaniem na rzecz ZAMAWIAJACEGO POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE obiektu;

1.18. KC: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz 1360 ze zmianami);

1.19. KOMISJA: Komisji Odbioru Technicznego lub wydzielona jej czes¢;

1.20. KONSORCJUM: WYKONAWCY wspdlnie zawierajagcy i realizujgcy UMOWE, solidarnie odpowiedzialni
za jej wykonanie przed ZAMAWIAJACYM;

1.21. KOSZTORYS: dokument pomocniczy, stuzacy dokonywaniu rozliczen, o ktérych mowa w § 15 UMOWY, sporzadzony
na podstawie przedmiaru robdt. Sporzadzenie KOSZTORYSU nie zmienia ani nie modyfikuje ryczattowego
charakteru CENY KONTRAKTOWEJ ani nie ogranicza zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY oraz zakresu
starannosci wymaganej od WYKONAWCY na podstawie UMOWY.

1.22. LIDER: W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, za LIDERA uwaza¢ sie bedzie tego WYKONAWCE,
ktéry bedzie nieodwotalnie umocowany do samodzielnej reprezentacji KONSORCIUM przed ZAMAWIAJACYM
w zakresie wykonywania UMOWY;

1.23. MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

1.24. ODBIOR: czynnoé¢ ZAMAWIAJACEGO potwierdzajgca wykonanie okreslonej czesci UMOWY, okreélonych w § 5
UMOWY;

1.25. ODBIORY CZESCIOWE: odbiory polegajace na ocenie iloéci i jakosci ROBOT wykonanych w okre$lonym etapie
realizacji UMOWY, wykonane na potrzeby dokonywania ptatnosci, niestanowigce pokwitowania w rozumieniu art.
462 KC;

1.26. ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ: odbidér majacy na celu przekazanie ZAMAWIAJACEMU wykonanej
DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ po stwierdzeniu zgodnosci z DOKUMENTACJA, aktualnymi normami i przepisami
technicznymi;

1.27. ODBIORY ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU: odbiory polegajace na koricowe]j ocenie ilosci i jakoéci wykonanych
ROBOT, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
ROBOT, nie pézniej jednak niz 3 DNI ROBOCZE od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy o gotowosci do
odbioru i powiadomienia o tym fakcie ZAMAWIAJACEGO;

1.28. ODBIOR INWESTYCJI: odbiér majacy na celu zakoriczenie INWESTYCJI, mozliwy po wykonaniu i odebraniu
DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, ODBIORZE KONCOWYM;

1.29. ODBIOR KONCOWY ROBOT: odbiér majacy na celu przekazanie ZAMAWIAJACEMU wykonanych ROBOT po
stwierdzeniu zgodnosci z DOKUMENTACJA i DOKUMENTACIA WYKONAWCY, aktualnymi normami i przepisami
technicznymi, dziennikiem budowy oraz UMOWA i zasadami sztuki budowlanej;
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OFERTA: oferta WYKONAWCY zfozona w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, poprzedzajagcym zawarcie
UMOWY wraz z ewentualnym protokotem z aukcji elektronicznej oraz potwierdzeniem przedstawionej w toku

aukgcji oferty, stanowiacej Zatgcznik nr 1 do UMOWY;

OGLOSZENIE: ogtoszenie nr ... opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami

i sprostowaniami;
OPZ: Opis przedmiotu zamodwienia, okreslany w Rozdziale Il WZ oraz PFU;

PERSONEL WYKONAWCY: osoby ktérymi dysponuje WYKONAWCA, wskazane w Zatgczniku nr9 do UMOWY,
oddelegowane przez WYKONAWCE do czynnosci zwigzanych z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY;

PERSONEL ZAMAWIAJACEGO: osoby oddelegowane przez ZAMAWIAJACEGO do czynnosci zwigzanych
z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY;

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktéra:

1.35.1. zawarta z WYKONAWCA, PODWYKONAWCA Iub dalszym podwykonawcyg zaakceptowang przez
ZAMAWIAJACEGO umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez WYKONAWCE INWESTYCJI albo

1.35.2. zawarta z WYKONAWCA przedtozong ZAMAWIAJACEMU kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci nizszej niz 0,5%, wartosci wynagrodzenia WYKONAWCY okreslonegow § 8
ust. 8.1. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt;

POZWOLENIE NA UZYTKOWANIE: ostateczna i bezwarunkowa decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie, wydana przez
wilasciwy organ zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozdziale 5b PRAWA BUDOWLANEGO lub (jezeli tak bedzie
przewidziane w decyzji o pozwoleniu na budowe) zawiadomienie wtasciwego organu o zakonczeniu budowy i nie
zgtoszenie w terminie przewidzianym przepisami PRAWA BUDOWLANEGO sprzeciwu przez ten organ albo decyzja
nieostateczna lecz z rygorem natychmiastowej wykonalnosci, wydana przez witasciwy organ, zgodnie z zasadami

okreslonymi w przepisach PRAWA BUDOWLANEGO;

PRAWO BUDOWLANE: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami)

oraz przepisy wykonawcze do tejze ustawy;

PRAWO WtASCIWE: wszelkie przepisy obowiazujace na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przepisy prawa
Unii Europejskiej) oraz przepisy miejscowe wydane przez organy samorzadu terytorialnego, a takze wyroki,
postanowienia, decyzje, nakazy oraz zakazy sgdéw (w tym sadow arbitrazowych), organdw administracji publicznej,
innych organdéw panstwowych badz innych instytucji wtasciwych w sprawach dotyczgcych PRZEDMIOTU UMOWY,
wykonywania ROBOT oraz innych kwestii dotyczacych UMOWY;

PROCEDURA KONTROLI ZMIAN: procedura okreslona w § 19 UMOWY;
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PROTOKOt KONIECZNOSCI: wzér stanowi Zatacznik nr 17 do UMOWY;
PRZEDMIOT UMOWY: catoksztatt Swiadczen realizowanych przez WYKONAWCE, na podstawie UMOWY, majgcych
na celu realizacje przedmiotu zamdwienia z postepowania o udzielenie zamdwienia poprzedzajgcego zawarcie
UMOWY, realizacja ustug wsparcia GWARANCII i SERWISU oraz wszelkich zobowigzarh wynikajacych z rekojmi
i GWARANCII;

ROBOTY: roboty budowlane, oraz inne prace, dostawy, ustugi i czynnosci WYKONAWCY objete UMOWA, jak
rowniez wszelkie roboty budowlane, prace, dostawy i ustugi wprost w UMOWIE niewskazane, ktore sg niezbedne -
z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub formalnoprawnego punktu widzenia - do prawidfowego i
terminowego wykonania UMOWY przez WYKONAWCE, w tym sporzgdzenie DOKUMENTACII WYKONAWCY oraz
pozyskanie POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE INWESTYCJI (jezeli jest wymagane);

SERWIS: wykonanie wszelkich czynnosci okreslonych szczegétowo w §13 UMOWY;

SILA WYZSZA: zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej STRONY wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od STRON,
ktorego STRONY nie mogty przewidziec przed zawarciem UMOWY, ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu STRONY
nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktérej nie mozna przypisa¢ drugiej STRONIE. Za SILE
WYZSZA uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, z zastrzezeniem, ze pandemia COVID-18 oraz jej skutki mikro-
i makroekonomiczne jak réwniez atak wojsk Federacji Rosyjskiej na Republike Ukrainy oraz jego skutki mikro-

i makroekonomiczne nie stanowig sity wyzszej;

WARUNKI ZAMOWIENIA (WZ): Warunki Zamdwienia z dnia ... r. wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjasnieniami

oraz zatacznikami (w tym PFU), stanowigca Zatgcznik nr 2 do UMOWY;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) — dokument wykonany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);
STRONA: ZAMAWIAJACY albo WYKONAWCA;

STRONY: tacznie ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA;

TES: Tabela elementdéw scalonych stanowigca Zatgcznik nr 21 niniejszej UMOWY;

UMOWA: niniejsza UMOWA na ROBOTY w ramach INWESTYCJI pn. Zabudowa ARN w Stacjach

Elektroenergetycznych WN/SN w Oddziale Dystrybucji Zielona Géra, GPZ Bronowice T1i T2

zawarta w trybie przetargu otwartego, prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamdwien przez ENEA
Operator sp. z o0.0. wspoffinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej wraz zatacznikami oraz wszelkimi
ewentualnymi zmianami. llekro¢ w UMOWIE pojawia sie odwotanie do UMOWY, nalezy przez to rozumieé

odwotanie do tresci dokumentu UMOWY wraz z zatgcznikami, z uwzglednieniem uzgodnien dokonanych przez
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STRONY na zasadach opisanych w UMOWIE, w trakcie jej realizacji lub uzgodnionej w ramach PROCEDURY

KONTROLI ZMIAN;
USTAWA PZP: ustawa z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);

WADA FIZYCZNA: polega na niezgodnosci jakiejkolwiek ROBOTY, stanowigcej PRZEDMIOT UMOWY z UMOWA,
w tym na niezgodnosci z jakimkolwiek wymogiem zawartym w DOKUMENTACIJI. Nadto, ROBOTA jest niezgodna
z UMOWA, jezeli (i) nie ma wtasciwosci, ktéra rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w UMOWIE
oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia, (ii) nie ma wtasciwosci, o ktdrych istnieniu
WYKONAWCA zapewnit ZAMAWIAJACEGO w OFERCIE (iii) nie nadaje sie do celu, o ktérym ZAMAWIAJACY
poinformowat WYKONAWCE przy zawarciu UMOWY, (iv) zostata ZAMAWIAJACEMU wydana w stanie niezupetnym.
WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za WADY FIZYCZNE, ktére istniaty w chwili przejscia

niebezpieczenstwa na ZAMAWIAJACEGO lub wynikty z przyczyny tkwigcej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili;

WADA PRAWNA: to sytuacja, gdy jakikolwiek element PRZEDMIOTU UMOWY, do ktdrego Zamawiajacy powinien
uzyska¢ zgodnie z umowg petne lub ograniczone prawo rzeczowe, stanowi wtasnos$¢ osoby trzeciej albo jest
obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu z tego elementu

wynika z decyzji lub orzeczenia wtasciwego organu;

WYKONAWCA: z siedzibg w (NR KRS: ) lub

KONSORCJUM wykonawcow wspdlnie zawierajgcych UMOWE: ;

ZABEZPIECZENIE: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w rozumieniu Dziatu VII, Rozdziat 2 USTAWY PZP,

w wysokosci okreslonej w UMOWIE;

ZAMAWIAJACY: ENEA Operator sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszynska 58. Oddziat Dystrybucji

Zielona Gora, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Goéra
§2

OSWIADCZENIA STRON

STRONY zgodnie oswiadczajg, co nastepuje:

2.1. OFERTA WYKONAWCY zfozona w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, poprzedzajacego zawarcie UMOWY,
organizowanym przez ZAMAWIAJACEGO na wybor WYKONAWCY INWESTYCJI pn. ,,Zabudowa ARN w stacjach
Elektroenergetycznych WN/SN w Oddziale Dystrybucji Zielona Géra, GPZ Bronowice T1 i T2”, zostata uznana za
najkorzystniejszg, wobec czego STRONY zawierajg niniejsza UMOWE.

2.2. WYKONAWCA oswiadcza, ze otrzymat i zapoznat sie z WZ wraz z wszystkimi zatgcznikami (w tym PFU) oraz
uzupetnieniami, modyfikacjami i wyjasnieniami do WZ, uznat je za wystarczajgce do wykonania UMOWY i nie wnosi
do nich zastrzezen.

2.3.  WYKONAWCA oswiadcza, ze uzyskat od ZAMAWIAJACEGO wszystkie niezbedne informacje i ma petng wiedze
co do zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczegblnosci ROBOT, trudnosci, ryzyka oraz wszelkich
innych okolicznosci, jakie mogg wptyngé na realizacie UMOWY, w tym odnoszgcych sie do warunkow
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
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makroekonomicznych zwigzanych z realizacjg PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA oswiadcza ZAMAWIAJACEMU,

iz dokonat wnikliwej analizy sytuacji makroekonomicznej dotyczgcej kosztéw realizacji PRZEDMIOTU UMOWY
w okresach poprzedzajacych zawarcie UMOWY, jak réwniez przeanalizowat trendy ewentualnych wzrostéw tych
kosztéw, a w nastepstwie tych dziatan przyjat w CENIE KONTRAKTOWEJ odpowiednie budzety ryzyk pozwalajace na
zrealizowanie PRZEDMIOTU UMOWY bez ponoszenia straty.

WYKONAWCA oswiadcza, iz doktadnie i rzetelnie skalkulowat CENE KONTRAKTOWA zawartg w OFERCIE, ktdra
obejmuje wszelkie zobowigzania WYKONAWCY wynikajgce z UMOWY i DOKUMENTACII oraz, ze ujat w niej, miedzy
innymi zysk, wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem UMOWY, w tym koszty ustanowienia wszelkich praw,

zabezpieczen, ubezpieczen oraz wszelkie ryzyka kontraktowe WYKONAWCY.

WYKONAWCA oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny,

ekonomiczny i kadrowy niezbedny do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczegélnosci ROBOT.

WYKONAWCA oswiadcza, iz zapoznat sie z przysztym terenem budowy, rozumianym zaréwno jako teren budowy
samej INWESTYCJI oraz inne miejsca i place, w tym przeznaczone na zaplecze WYKONAWCY, wyznaczone przez
ZAMAWIAJACEGO w celu realizacji UMOWY i udostepnione WYKONAWCY. WYKONAWCA oswiadcza, iz zapoznat sie
z warunkami wykonania INWESTYCJI, w tym uzbrojeniem podziemnym i nie wnosi w tym zakresie uwag i zastrzezen.
Wszelkie zastrzezenia WYKONAWCY dotyczgce terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia UMOWY nie mogg
by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od ZAMAWIAJACEGO oraz do zgdania przez WYKONAWCE
przesuniecia terminu zakonczenia INWESTYCII, chyba, ze WYKONAWCA udowodni, iz pomimo dochowania
najwyzszej starannosci nie mogt ich przewidzie¢ wczesniej.
Ustala sie (o ile nie zostanie uzgodnione inaczej), iz urzadzenia, wyposazenie i materiaty, beda:
2.7.1. fabrycznie nowe, wolne od WAD FIZYCZNYCH Ilub WAD PRAWNYCH, petnowartosciowe, zdatne
do zamierzonego uzytku, spetnia¢ beda wymogi wprowadzenia do obrotu lub udostepnienia na rynku
krajowym, o ktérych mowa w art. 10 PRAWA BUDOWLANEGO, bedg zgodne z UMOWA, przepisami PRAWA

WEASCIWEGO, w tym w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

2.7.

N

spetnia¢  wszystkie wymagania techniczne i jakosSciowe okreslone przez ZAMAWIAJACEGO

w DOKUMENTACII.

Na pisemne zgdanie ZAMAWIAJACEGO (bez uszczerbku dla postanowien ust. 2.9. ponizej), WYKONAWCA jest
zobowigzany do niezwtocznego przedstawienia dokumentéw dotyczacych zakupu i pochodzenia urzadzen
i materiatdw, w tym zaptaty cet, oraz potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu lub uzytkowania (w tym
w szczegdlnoéci odnosnych certyfikatéw), pod rygorem zawieszenia ROBOT przez ZAMAWIAJACEGO z winy
WYKONAWCY.

Zaakceptowanie materiatéw lub urzadzen przez ZAMAWIAJACEGO nie wytgcza jego uprawnien zwigzanych
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCE (w tym

w szczegdlnosci ROBOT), w tym wynikajacych z wad materiatéw lub urzadzen, ich ztej jakosci, nieprawidtowego
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zastosowania lub innych przyczyn majgcych zwigzek z materiatami lub urzadzeniami, jak réwniez nie zwalnia
WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowigzania lub obowigzku wynikajagcego z UMOWY. W celu kontrolowania
materiatéw lub urzadzen wwozonych na teren budowy lub wywozonych z terenu budowy, kierownik budowy bedzie
prowadzi¢ dokumentacje umozliwiajacg kontrole rodzaju oraz ilosci materiatéw lub urzadzen wwozonych lub

wywozonych i udostepni jg na kazde zgdanie ZAMAWIAJACEGO.
§3
PRZEDMIOT UMOWY
ZAMAWIAJACY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania:

3.1.1. opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Szczegotowy zakres DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ okresla
OoPZ;

3.1.2. realizacje prac budowlanych zgodnie z opracowang przez WYKONAWCE i zatwierdzong do realizacji przez

ZAMAWIAJACEGO DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA,;

3.1.3. pozyskanie w imieniu i na rzeczZAMAWIAJACEGO POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE PRZEDMIOTU UMOWY

(jezeli jest wymagane).

WYKONAWCA wykona DOKUMENTACIE PROJEKTOWA i zrealizuje INWESTYCIE zgodnie z trescig ztozonej OFERTY
i Wz.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA podlegac¢ bedzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom pomiedzy WYKONAWCA
a ZAMAWIAJACYM, w szczegdlnosci uzgodnienie koncepcji. Wszelkie wyjasnienia i uzgodnienia dotyczace
szczeg6tdw projektowania muszg by¢ dokonywane na pismie i wymagaja akceptacji ZAMAWIAJACEGO.
Sporzadzenie KOSZTORYSU nie zmienia ani nie modyfikuje ryczattowego charakteru CENY KONTRAKTOWE).

Po zakoriczeniu opracowywania DOKUMENTACIA PROJEKTOWA wraz z zatgcznikami, przed ztozeniem wniosku
o pozwolenia na budowe podlegac bedzie zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajgce podanie do publicznej wiadomosci przez
stosowny organ decyzji Srodowiskowych oraz decyzji budowlanych wraz z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Prace budowlane bedg wykonane zgodnie z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, oraz wytycznymi WZ z zatacznikami.
Szczegotowe informacje dotyczace lokalizacji INWESTYCJI zawarte sg w OPZ.

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA wraz z zatacznikami, o ktérej mowa w pkt 3.1.1. musi by¢ wzajemnie
skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ musi wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujacych przepisow.
WYKONAWCA w zadnym przypadku nie moze powotywac sie na wady DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ jako
podstawe jakichkolwiek roszczerh w stosunku do ZAMAWIAJACEGO za wyjatkiem przypadkéw, w ktérych wada
DOKUMENTACII PROJEKTOWEI jest nastepstwem dziatan ZAMAWIAJACEGO.

Szczegoétowy zakres PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczegdlnoéci ROBOT okreéla OPZ. Wykonawca potwierdza, iz:
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3.10.1. szczegdétowo zapoznat sie z OPZ (w tym rowniez w odniesieniu do wszelkich odpowiedzi na zapytania do
WZ, ktére bezposrednio lub chociazby posrednio, mogtyby by¢ zwigzane z OPZ), a jego tres¢ nie budzi

zastrzezen i watpliwosci WYKONAWCY;

3.10.2. zatwierdzenie przez ZAMAWIAJACEGO DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ lub jakiejkolwiek jej czesci, w
zadnym przypadku i w zadnym zakresie nie zwalania WYKONAWCY z zadnego obowigzku okreslonego w

OPzZ.
Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy rowniez co najmnie;j:
3.11.1. opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

3.11.2. wyposazenie INWESTYCJI w infrastrukture pomocnicza zapewniajgcg petng funkcjonalnosé¢ wskazang

w DOKUMENTACII;

3.11.3. wykonanie i utrzymywanie na wtasny koszt ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz strzezenie

bezpieczenstwa mienia i 0sob znajdujgcych sie na terenie budowy;
3.11.4. wykonanie kompletnej DOKUMENTACIJI POWYKONAWCZE).

PRZEDMIOT UMOWY zostat opisany w (1) UMOWIE, (2) DOKUMENTACII, (3) zatgcznikach do UMOWY (w tym WZ),
(4) protokole z aukcji elektronicznej i potwierdzeniu ztozonej w toku aukcji OFERTY, jezeli aukcja zostata
przeprowadzona lub (5) OFERCIE WYKONAWCY ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie UMOWY, jezeli

aukcja nie zostata przeprowadzona.

W przypadku watpliwosci co do tresci UMOWY, dokumenty wskazane w ust. 3.12. interpretowane bedg w kolejnosci
hierarchicznej wynikajacej z ich wymienienia. Jednocze$nie STRONY potwierdzajg, iz dokumenty wskazane
w ust. 3.12. traktowane beda jako wzajemnie wyjasniajgce i wzajemnie uzupetniajgce sie w tym znaczeniu,
iz w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznacznosci lub niejednoznacznosci zadna ze STRON nie moze
domagal sie ograniczenia zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY lub zakresu starannosci wynikajacej

z UMOWY.
§4

TERMINY REALIZACII

4.1. Termin wykonania kompletnej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wynosi do 1 miesieca od dnia podpisania UMOWY.
4.2. WYKONAWCA rozpocznie prace projektowe niezwtocznie po zawarciu UMOWY.
4.3.  WYKONAWCA zobligowany jest wystgpic¢ z pisemnym wnioskiem o przekazanie terenu budowy w terminie 10 DNI
ROBOCZYCH od dnia ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWE].
4.4. ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY teren budowy w ciggu 7 dni od pisemnego wystgpienia WYKONAWCY
o przekazanie terenu budowy.
4.5. Po przejeciu terenu budowy WYKONAWCA staje sie jego gospodarzem (dzierzycielem).
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Termin zakonczenia ROBOT, w tym pozyskanie ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej
wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie INWESTYCII (jezeli jest wymagane), sporzgdzenie dokumentacji

powykonawczej wynosi 3 miesigce od dnia zawarcia UMOWY.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ z OPZ na etapie uzgadniania dokumentacji,
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA zostanie zwrécona WYKONAWCY celem dostosowania jej do wymogéw OPZ.
Powyisze nie ma wptywu na pierwotny termin wykonania zamowienia. W HARMONOGRAMIE nalezy przewidzie¢

okres 15 DNI ROBOCZYCH na jej kazdorazowe uzgodnienie przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA zobowiazany jest do dotrzymania terminu wykonania ROBOT. Wszelkie zdarzenia zaistniate w trakcie
realizacji ROBOT niespowodowane przyczyng lezacg po stronie WYKONAWCY, a majgce wptyw na jakos$¢ lub termin
realizacji, muszg by¢ zgtoszone ZAMAWIAJACEMU w formie pisemnej, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od momentu
powziecia przez WYKONAWCE informacji o wystgpieniu zdarzenia pod rygorem utraty prawa do powotywania sie
na te okolicznosci w przysztosci, zaréwno co do utraconego czasu wykonania UMOWY, jak i poniesionych kosztow
wobec ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wspdlnie z WYKONAWCA oceni zaistniatg sytuacje, a nastepnie

ZAMAWIAJACY okresli na piSmie sposob jej rozwigzania.

WYKONAWCA sporzadzi i uzgodni z ZAMAWIAJACYM w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od dnia podpisania niniejszej
UMOWY, HARMONOGRAM (Zatacznik nr 6 do Umowy) gwarantujacy terminowa realizacje ROBOT.

ZAMAWIAJACY po otrzymaniu HARMONOGRAMU jest uprawniony do zadania od WYKONAWCY wyjasnien,
zgtoszenia uwag lub zagdania wniesienia poprawek w terminie nie dtuzszym niz 7 DNI ROBOCZYCH liczonym od dnia

otrzymania HARMONOGRAMU.

HARMONOGRAM sporzadzony przez WYKONAWCE podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO
w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od daty wptywu HARMONOGRAMU do siedziby ZAMAWIAJACEGO z zastrzezeniem
pkt. 4.10.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezgcego aktualizowania HARMONOGRAMU wraz ze wskazaniem przyczyny
aktualizacji i przedstawieniem go do akceptacji ZAMAWIAJACEMU na zasadach okreslonych w §19 UMOWY.

Powyzsza aktualizacje nie oznaczajg zmiany UMOWY i nie wymagajg sporzadzenia do niej aneksu.

Zmiana terminu realizacji UMOWY okreslonego w ust. 4.6. nastgpi¢ moze wytgcznie za zgodg ZAMAWIAJACEGO.
Kazda zmiana terminu okreslonego w ust.4.6. nastgpi w formie aneksu do UMOWY podpisanego przez STRONY

z zachowaniem postanowien wynikajgcych z §19 UMOWY.
§5
PROCEDURY ODBIOROWE
W trakcie realizacji INWESTYCJI ZAMAWIAJACY dokonywac bedzie:
5.1.1. ODBIORU DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEIJ

5.1.2. ODBIOROW CZESCIOWYCH,
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5.1.3. ODBIOROW ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU,

5.1.4. ODBIORU KONCOWEGO ROBOT,
5.1.5. biezacych przegladdw robat.

Odbiory, o ktérych mowa w pkt 5.1.2 i 5.1.4. UMOWY, dokonywane bedg przez KOMISIE. Odbiory i przeglady,
o ktérych mowa w pkt 5.1.3. i 5.1.5 dokonywane bedga przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazanego w §
17 ust. 17.1. b) UMOWY, poprzez odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy lub poprzez sporzadzenie notatki
stuzbowej z WYKONAWCA, w przypadku gdy prowadzenie Dziennika Budowy nie jest wymagane zgodnie z
obowigzujagcym stanem prawnym. Odbiory, o ktérych mowa w pkt. 5.1.1. UMOWY dokonywane bedg przez
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO.

ODBIOR DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ, o ktérym mowa w pkt 4.1. UMOWY dokonany bedzie w terminie 15 DNI
ROBOCZYCH od dnia otrzymania kompletnej, uzgodnionej DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ. W trakcie weryfikacji
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ przekazanej przez WYKONAWCE, ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do
wzywania WYKONAWCY do uzupetnien lub wyjasnien, lub poprawienia przekazanej DOKUMENTACII PROJEKTOWE)
w terminach wskazanych przez ZAMAWIAJACEGO. W przypadku przekazania uzupetnien lub wyjasnien, lub
poprawienia, o ktorych mowa w zdaniu powyzej ZAMAWIAJACY dokona odbioru tej dokumentacji w ciggu kolejnych
5 DNI ROBOCZYCH z zastrzezeniem mozliwosci wzywania WYKONAWCY do kolejnych uzupetnien lub wyjasnien, lub
poprawienia DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ.

WYKONAWCA bedzie zgtaszat ZAMAWIAJACEMU kazdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 5 DNI ROBOCZYCH
gotowos¢ do ODBIOROW CZESCIOWYCH.

ODBIOR CZESCIOWY polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych cze$ci ROBOT. ODBIORU CZESCIOWEGO ROBOT
dokonuje sie wg zasad jak przy ODBIORZE KONCOWYM ROBOT, z zastrzezeniem, iz termin dokonania ODBIORU
CZESCIOWEGO wynosi do 7 DNI ROBOCZYCH od dnia zgtoszenia przez WYKONAWCE gotowosci do ODBIOROW
CZESCIOWYCH.

ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU WYKONAWCA zgtasza
ZAMAWIAJACEMU w czasie umozliwiajagcym jego dokonanie oraz wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
wstrzymania ogélnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej
czesci robdét do odbioru zgtasza WYKONAWCA wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej
robot ulegajgcych zakryciu w formacie .jpg z oznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjecia i przekazania jej
ZAMAWIAJACEMU na ptycie CD/DVD. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 DNI ROBOCZYCH od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdéw
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
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z przeprowadzonych badan, w konfrontacji z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA, dokumentacjg fotograficzng i

uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR KONCOWY ROBOT - o gotowosci do ODBIORU KONCOWEGO ROBOT WYKONAWCA zawiadomi
ZAMAWIAJACEGO pisemnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 12 do UMOWY. Odbidr zostanie zorganizowany w przeciggu
14 DNI ROBOCZYCH od daty przyjecia pisemnego zawiadomienia WYKONAWCY o gotowosci do przystapienia
do odbioru. ODBIOR KONCOWY ROBOT zostanie zakoriczony w terminie do 14 DNI ROBOCZYCH od dnia
przystgpienia do odbioru. W przypadku koniecznosci usuniecia przez WYKONAWCE wskazanych w trakcie odbioru
wad lub usterek termin zakonczenia odbioru ulega przedtuzenia o czas wyznaczony na usuniecie wad i usterek.

Powyzsze nie moze mie¢ wptywu na termin o ktérym mowa w ust. 4.8. UMOWY.
Na procedure ODBIORU KONCOWEGO ROBOT sktadaja sie nastepujgce czynnosci:

5.8.1. przekazanie przez WYKONAWCE DOKUMENTACII POWYKONAWCZEJ, atakze wszelkich innych
dokumentéw wymaganych zgodnie z UMOWA oraz przewidzianych prawem polskim przy tego typu

inwestycjach, a takze dokumentéw, o ktérych mowa w Zatgczniku nr 14 do UMOWY,
5.8.2. kontrola wykonywana przez wtasciwy organ, na wezwanie i z udziatem ZAMAWIAJACEGO,

5.8.3. przeprowadzenie wymaganych prob i sprawdzen, wymaganych aktami normatywnymi, postanowieniami
OPZ, zaleceniami producentéw, instrukcjg IRIESD w zakresie sieci ENEA Operator sp. z 0.0. oraz IRIiESP

w zakresie sieci PSE SA (jezeli dotyczy).

Z przeprowadzonych odbiorow STRONY sporzgdzajg protokdt. Podpisanie przez ZAMAWIAJACEGO danego
protokofu odbioru, w zaden sposéb nie ogranicza jego uprawnien do pdzniejszego zgtaszania ewentualnych

nieprawidtowosci, wad lub usterek.
Po przystapieniu do ODBIORU KONCOWEGO ROBOT:

5.10.1. w razie stwierdzenia, ze ROBOTY nie zostaty zakoriczone lub sg obarczone istotnymi wadami (tj. takimi,
ktére uniemozliwiajg lub ograniczajg mozliwos¢ uzytkowania), lub ze nie przeprowadzono wymaganych
préb isprawdzen, KOMISJIA moze przerwac procedure odbioru, wyznaczajgc WYKONAWCY termin do

wykonania prac, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen;

5.10.2. w razie stwierdzenia, ze ROBOTY obarczone sg nieistotnymi wadami (tj. takimi, ktére nie ograniczajg
mozliwosci uzytkowania obiektu budowlanego), KOMISJA, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami

UMOWY, okresla sposdb i termin ich usuniecia przez WYKONAWCE.

W przypadku, gdy wedtug KOMISJI, ROBOTY pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
ODBIORU KONCOWEGO ROBOT, KOMISJIA w porozumieniu z WYKONAWCA wyznaczy ponowny termin ODBIORU
KONCOWEGO ROBOT. Wszystkie zarzadzone przez KOMISIE roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez ZAMAWIAJACEGO. Termin wykonania rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych wyznaczy KOMISJA. Powyzsze nie moze mie¢ wptywu na termin, o ktérym mowa w ust. 4.6.

UMOWY.
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.
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Za dziert dokonania ODBIORU KONCOWEGO ROBOT uznaje sie dzier podpisania przez cztonkdédw KOMISJI oraz

przedstawicieli WYKONAWCY protokotu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Za dzien zakonczenia realizacji ROBOT uwazany jest dzien ztozenia u ZAMAWIAJACEGO kompletnego zgtoszenia

gotowosci do odbioru (Zatacznik nr 12 do UMOWY).

Drobne uchybienia, wady nieistotne, ktére nie zmniejszajg wartoéci i jakosci wykonanych ROBOT,
ani tez nie wptywaja na funkcjonalnos¢ urzadzen i instalacji, nie bedg stanowity podstawy do odmowy akceptacji
wykonania ROBOT lub jego etapu. W zakresie naprawy drobnych uchybierr WYKONAWCA zobowigzany jest do ich
usuniecia na zasadach okreslonych w pkt 4.8.4. Wszystkie drobne uchybienia i wady nieistotne WYKONAWCA

usunie w terminie okreélonym w danym protokole odbioru ROBOT.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w ROBOTACH, niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
ZAMAWIAJACY ma prawo poleci¢ WYKONAWCY dokonanie tych czynnosci po uprzednim 7 dniowym
poinformowaniu WYKONAWCY o zamiarze dokonania tej czynnosci na koszt WYKONAWCY. W przypadku
pozytywnych na rzecz WYKONAWCY wynikow préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz to ZAMAWIAJACY poniesie koszty

poleconych przez siebie czynnosci.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakoriczenia ROBOT, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z UMOWA lub przeznaczeniem rzeczy,
ZAMAWIAJACY moze odméwic¢ odbioru z winy WYKONAWCY. ZAMAWIAJACY zobowiazuje sie do odebrania ROBOT

zgtoszonych przez WYKONAWCE z zastrzezeniem 5.18.

ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie do odebrania ROBOT zgtoszonych przez WYKONAWCE pod warunkiem, ze te roboty
sg wykonane zgodnie zprawem budowlanym, DOKUMENTACIA PROJEKTOWA zatwierdzong przez
ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, wskazaniami ZAMAWIAJACEGO

oraz obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do ODBIORU KONCOWEGO ROBOT, ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzaé diagnostyke
linii kablowej WN zgodnie z obowigzujgcym u ZAMAWIAJACEGO standardem pt. ,Pomiary i diagnostyka linii

kablowych wysokiego i sSredniego napiecia”.

O gotowosci do przystgpienia do diagnostyki linii kablowej SN WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJACEGO pisemnie
w terminie do 5 DNI ROBOCZYCH od zakorczenia uktadania tej linii kablowej SN.

5.19.1. ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub
o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania
od WYKONAWCY zawiadomienia o gotowosci do odbioru i w tym przypadku ustali z WYKONAWCA termin

wykonania diagnostyki,

5.19.2. w przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki WYKONAWCA jest zobowigzany do przygotowania
linii kablowej do diagnostyki odbiorczej w terminie wskazanym w pkt. 5.19.1. ZAMAWIAJACY wykona
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5.19.3.
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diagnostyke /proby odbiorcze zasobami wtasnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego

wyniku diagnostyki strony ustalg termin ODBIORU KONCOWEGO,

w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki WYKONAWCA jest zobowigzany na wtasny koszt do
usuniecia usterek. Po ich usunieciu WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJACEGO o gotowosci do
ponownego wykonania diagnostyki. ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o planowanym dokonaniu
diagnostyki linii kablowej WN w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania zawiadomienia. Koszty
Zwigzane z przygotowaniem sieci do usuniecia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, tj.
w szczegolnosci koszty pracy pracownikéw i sprzetu koniecznego do utrzymania ciaggtosci zasilania lub
ograniczania zakresu wytaczen oraz koszty zwigzane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszace

5 000 zt netto (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi WYKONAWCA.

5.20. Po pozytywnym ODBIORZE CZESCIOWYM lub ODBIORZE KONCOWYM ROBOT zostanie wystawiona faktura VAT

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§6

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

6.1. ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.

v

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.2. Jezeli

przekazania terenu budowy w terminie umozliwiajgcym realizacje prac zgodnie z obustronnie uzgodnionym

szczegétowym HARMONOGRAMEM, z uwzglednieniem postanowien ust. 4.3.i 4.4;

pozyskania pisemnej zgody na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych oraz zgode na
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu od Spétek wchodzacych w

sktad Grupy Kapitatowej ENEA S.A.

potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane przed odpowiednimi

organami administracji publicznej;

wystawienia stosownych petnomocnictw dla WYKONAWCY do dziatania w imieniu inarzecz
ZAMAWIAJACEGO w pozyskiwaniu wszelkich decyzji, zgdd i pozwolen jakie bedg niezbedne do realizacji
UMOWY;

weryfikacji DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ i DOKUMENTACII WYKONAWCY, co jednak nie zwalnia

WYKONAWCY z odpowiedzialnosci za jej zgodnos¢ z prawem i wymogami WZ;
uiszczania CENY KONTRAKTOWEJ w terminach wskazanych w UMOWIE;
wspotpracy z WYKONAWCA w zakresie niezbednym do wykonania UMOWY;
przystepowania do odbioréw ROBOT o jakich mowa w §5 UMOWY.

w trakcie wykonywania DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ zaistnieje potrzeba dostarczenia

przez ZAMAWIAJACEGO, znajdujgcych sie w jego posiadaniu dodatkowych materiatdéw do projektowania,

/\
.~
"-
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6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
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ZAMAWIAJACY umozliwi dostep do tych materiatéw lub pobyt na obiekcie projektowania w terminie 7 DNI

ROBOCZYCH od daty pisemnego zgtoszenia takiej potrzeby przez WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie do udziatu w ustaleniu rozmiaréw i pokrycie szkdd powstatych w czasie
wykonywania ROBOT, z wyjatkiem szkéd powstatych z winy WYKONAWCY lub powstatych w wyniku zastosowania
przez WYKONAWCE niewtasciwej technologii przy wykonywaniu ROBOT, chyba ze wybér technologii nastapit na
wyrazne zgdanie ZAMAWIAJACEGO, pomimo uprzedzenia go przez WYKONAWCE o niewtasciwosci wskazanej

technologii.
§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszystkie obowigzki WYKONAWCY opisane w niniejszym paragrafie, WYKONAWCA wykona na wtasny koszt
i ryzyko, ktére uwzglednit w CENIE KONTRAKTOWEJ okre$lonej w §8 UMOWY.

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowigzkiem WYKONAWCY jest udzielenie petnomocnictwa
dla LIDERA, ktéry bedzie reprezentowat KONSORCJUM. Petnomocnictwo to musi by¢ nieodwotalne w czasie
realizacji UMOWY oraz rekojmi, GWARANCIJI i SERWISU. Wszelka korespondencja miedzy STRONAMI prowadzona
bedzie z LIDEREM lub poszczegdlnymi cztonkami KONSORCJUM. Reprezentacja KONSORCJUM przez LIDERA nie
pozbawia ZAMAWIAJACEGO prawa do sktadania oswiadczen kazdemu z cztonkdw KONSORCJUM ze skutkiem dla
wszystkich cztonkdw KONSORCJUM.

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wszyscy WYKONAWCY tworzgcy KONSORCJUM sg solidarnie
odpowiedzialni za nalezyte i terminowe wykonanie UMOWY przed ZAMAWIAJACYM.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do przekazania na zgdanie ZAMAWIAJACEGO, kopii UMOWY KONSORCIUM

regulujgcej wzajemne prawa i obowigzki cztonkéw KONSORCJUM.

WYKONAWCA jest zobowigzany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyska¢ doktadng informacje o potozeniu budowy,
jej dostepnosci i innych istotnych szczegétach dla wykonania ROBOT; dotyczy to w szczegdlnoéci obecnosci
i potozenia sieci, kabli i rur znajdujgcych sie w obszarze dziatania WYKONAWCY, ktére to informacje nalezy uzyskac

we wiasciwych instytucjach,

WYKONAWCA zobowiazany jest do wykonania ROBOT zgodnie z postanowieniami UMOWY, prawem budowlanym,
Polskimi/Europejskimi Normami, DOKUMENTACIA, DOKUMENTACJA WYKONAWCY, zasadami sztuki budowlanej,
oraz w zgodzie z najnowszg wiedzg techniczng, przy zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw, zwtaszcza przepiséw
BHP i przeciwpozarowych.

WYKONAW(CA zobowigzuje sie do dziatania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJACEGO w catym procesie realizacji
PRZEDMIOTU UMOWY, co najmniej: dokonania niezbednych zgtoszen oraz zawiadomien i pozyskania wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolen, w tym w szczegdlnosci, decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, zainicjowania opracowania lub zmiany MPZP lub wypisu z MPZP, decyzji o pozwoleniu na budowe

oraz decyzji o POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE (jezeli jest wymagane).
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7.8. Z dniem przejecia od ZAMAWIAJACEGO terenu budowy, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

7.9. WYKONAWCA zobowiazuje sie na wiasny koszt i ryzyko do nalezytego i terminowego wykonania ROBOT
i przekazania ich ZAMAWIAJACEMU.

7.10. WYKONAWCA na wiasny koszt i ryzyko zapewni objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa.

7.11. Wszyscy kierownicy budowy/robét muszg posiadaé wazne uprawnienia, aktualny wpis do Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa, oraz posiadac optacong obowigzkowa polise OC.

7.12. WYKONAWCA zapewni na wtasny koszt i ryzyko obstuge geodezyjng niezbedng do wykonania INWESTYCII.

7.13. WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJACEGO niezbedne pozwolenia lub decyzje administracyjne,
konieczne do przeprowadzenia wycinki roslinnosci, wraz z dokonaniem ewentualnych nasadzen zastepczych
i pokryciem ich kosztéw, pokryciem kosztéw ewentualnych odszkodowan, roszczonych przez osoby trzecie, a takze
innych kosztow wynikajgcych z pozyskanych pozwolen lub decyzji.

7.14. WYKONAWCA dokona niezbednej wycinki drzew i krzewow.

7.15. WYKONAWCA zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJACEGO wszystkich wymaganych
prawem oswiadczen, uzgodnien, opinii, ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalnosci
pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym wszystkich
niezbednych prawomocnych pozwoled na budowe oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska uzgadniajacego decyzje budowlana, a takze opinii Paristwowej Inspekcji Sanitarne;j.

7.16.  WYKONAWCA zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich niezbednych uzgodnien oraz dokonania zgtoszen i zawiadomien
a takze pozyskania pozwolen i zgéd zwigzanych z wykonaniem DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ oraz ROBOT (w tym
np. zajecie pasa drogowego, wejscie na nieruchomos¢ sgsiadujaca etc.).

7.17. WYKONAWCA zobowigzuje sie do przedktadania w terminach wskazanych w HARMONOGRAMIE oraz w UMOWIE,
DOKUMENTACIJI WYKONAWCY podlegajacej zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO.

7.18. WYKONAWCA zapewni opracowanie dokumentacji, o ktdrej mowa w §3 UMOWY, z nalezytg starannoscia, w sposéb
zgodny z ustaleniami, wymaganiami przepisow prawa, aktow wykonawczych, obowigzujgcych norm i zasadami
wiedzy technicznej.

7.19. WYKONAWCA pozyska i zaktualizuje mapy do celéw projektowych.

7.20. WYKONAWCA w przypadku braku MPZP, pozyska decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub zainicjuje
procedury opracowania MPZP.

7.21. W przypadku istnienia MPZP WYKONAWCA zainicjuje jego zmiany lub pozyska wypis lub wyrys z MPZP.

7.22. WYKONAWCA zapewni nadzér autorski nad realizacja robét budowlanych
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7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.
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WYKONAW(CA zobowigzany jest do przedstawienia ZAMAWIAJACEMU do zaopiniowania projekt organizacji terenu

budowy i Planu BIOZ, uwzgledniajgcy przepisy prawa budowlanego i wzgledy organizacyjne wynikajace z
uwarunkowan sieciowych u ZAMAWIAJACEGO wraz z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA. Brak uwag i zastrzezen
ZAMAWIAJACEGO w terminie 7 dni od dnia otrzymania danego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ
jest rownoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem. ZAMAWIAJACY ma prawo w terminie 7 dni od dnia
otrzymania projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ zgtasza¢ uwagi i zastrzezenia, ktore WYKONAWCA
powinien uwzgledni¢, chyba, ze uwagi i zastrzezenia sg sprzeczne z zasadami sztuki budowlanej. Uwzglednienie
uwag i zastrzezen ZAMAWIAJACEGO nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ i kompletnosc
wykonanego przez niego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, chyba, ze uprzedzit on ZAMAWIAJACEGO

o wadliwosci jego wskazowek (art. 641 § 2 KC).

WYKONAWCA odpowiada za zgodno$¢ rozwigzan z przepisami techniczno — budowlanymi i obowigzujgcymi

normami.

Po uzyskaniu przez ZAMAWIAJACEGO prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, ZAMAWIAJACY wyda
stosowne oswiadczenie w tym zakresie w celu ztozenia przez WYKONAWCE wniosku o wydanie pozwolenia na

budowe, pod warunkiem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

WYKONAWCA dostarczy raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko - w przypadku jesli jest wymagany

przepisami prawa.

WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJACEMU kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem wnioskdw wraz
z zatgcznikami, kierowanych do organdéw administracji samorzadowej, kompletnej korespondenc;ji z tymi organami,
kopii opinii i obwieszczen.

WYKONAWCA sporzadzi informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

WYKONAWCA jest wytacznie odpowiedzialny za wtasciwe i bezpieczne sktadowanie swoich materiatéw i urzadzen.

WYKONAWCA na wtasny koszt i ryzyko odpowiada za odprowadzenie wod opadowych z terenu budowy.

WYKONAWCA odpowiada za ochrone i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urzadzen przed

uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokotu odbioru koricowego.

WYKONAWCA odpowiada za zgodny z wtasciwymi przepisami transport i przechowanie swoich materiatow

oraz za transport i zapewnienie odpowiednich pomieszczen socjalnych dla pracownikéw.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia identyfikacji kazdej osoby przebywajacej na terenie budowy
poprzez trwate oznaczenie odziezy lub posiadanie identyfikatoréw. Powyzsze dotyczy réwniez PODWYKONAWCOW

oraz dalszych podwykonawcow.

WYKONAWCA nie moze bez zgody ZAMAWIAJACEGO uzytkowac istniejgcych na budowie obiektow i urzadzen.
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WYKONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ ZAMAWIAJACEGO o wszelkich szkodach powstatych w zwigzku

z wykonywanymi ROBOTAMI niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od powstania szkody; WYKONAWCA

ponosi konsekwencje i koszty zwigzane z likwidacjg szkody.

WYKONAWCA jest zobowigzany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskaé doktadng informacje o potozeniu budowy,
jej dostepnosci i innych istotnych szczegétach dla wykonania ROBOT; dotyczy to w szczegdlnosci obecnosci i
potozenia sieci, kabli i rur znajdujgcych sie w obszarze dziatania WYKONAWCY, ktdre to informacje nalezy uzyskac

we wiasciwych instytucjach.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt i ryzyko obstugi jednostek naukowo-badawczych,

jezeli zajdzie taka potrzeba dla danego zakresu prac.

Wykonanie robét pomiarowych dotyczacych INWESTYCII, jest obowigzkiem WYKONAWCY. WYKONAWCA jest

réwniez zobowigzany do wtasciwego zabezpieczania punktéw pomiarowych, nawet tych niezatozonych przez niego.

Na kazde zgdanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu, w tym w szczegdlnosci: deklaracje zgodnosci, atesty,
certyfikat zgodnosci z odpowiednimi normami. WYKONAWCA obowigzany jest takze do zapewnienia zbadania, na
23danie ZAMAWIAJACEGO, jakosci ROBOT w tym materiatéw, z ktérych WYKONAWCA wykonuje PRZEDMIOT
UMOWY, a ktére znajdujg sie na terenie budowy. Badania te bedg realizowane przez WYKONAWCE na koszt
ZAMAWIAJACEGO. Jedli jednak przeprowadzone badania wykazg stosowanie niewtasciwych materiatow lub

nieprawidtowe wykonywanie ROBOT, koszty te poniesie WYKONAWCA.

WYKONAWCA dostarczy w ramach CENY KONTRAKTOWEJ i na wtasne ryzyko urzgdzenia, materiaty, wyposazenie
a takze sprzet oraz urzadzenia i infrastrukture stanowigcg wyposazenie terenu budowy oraz inne srodki potrzebne

do wykonania ROBOT okre$lonych w UMOWIE, choéby nie byty wyraznie w niej wymienione.

WYKONAWCA dostarczy wraz z wszystkimi urzadzeniami objetymi PRZEDMIOTEM UMOWY w ramach CENY
KONTRAKTOWEJ niezbedne oprogramowanie do ktérego ZAMAWIAJACEMU bedzie przystugiwac prawo wtasnosci

lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreslony.

W ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA zobowigzany jest takze do przekazania w jezyku polskim wszelkich

instrukcji obstugi i serwisu dotyczacych urzgdzern montowanych w PRZEDMIOCIE UMOWY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania ROBOT zgodnie z postanowieniami UMOWY, PRAWEM
BUDOWLANYM, Polskimi/Europejskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej, oraz w zgodzie z najnowszg wiedzg

techniczna, przy zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw, zwtaszcza przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

WYKONAWCA zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie. Za takie wyroby STRONY uwazaé¢ bedg wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

w sprawie kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych wydano:

7.44.1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm oraz wtasciwych dokumentéw technicznych;
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7.44.2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg/Europejskg Norma w przypadku wyrobdw, dla

ktérych nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze;j.

Dokumenty o ktérych mowa w ust. 7.44., WYKONAWCA ztozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji

przed wbudowaniem danego wyrobu.

ZAMAWIAJACY dopuszcza postugiwanie sie przez WYKONAWCE personelem zagranicznym pod warunkiem
posiadania odpowiednich, réwnowaznych uprawnien zagranicznych, uznanych na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zgodnie z trescig ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z22021 r. poz. 1646 ze zmianami). W przypadku
niepostugiwania sie biegle jezykiem polskim przez personel zagraniczny, WYKONAWCA zapewni na wtasny koszt

odpowiednig ilos¢ ttumaczy na budowie i na potrzeby wszelkich kontaktéw z ZAMAWIAJACYM.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonywania polecen przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO oraz upowaznionych
przez niego osdéb, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych na terenie budowy, w szczegdlnosci
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, rygoréw dotyczacych warunkéw wykonania i odbioru ROBOT,

koordynacji ROBOT, dyscypliny pracy, porzadku na budowie.

WYKONAWCA i wskazani przez ZAMAWIAJACEGO PODWYKONAWCY zobowigzani sg do uczestniczenia w radzie
budowy lub naradach technicznych zwotywanych przez ZAMAWIAJACEGO na obszarze dziatania ENEA Operator sp.
z 0.0. Informacja o miejscu iterminie odbycia spotkania projektowego, rady budowy lub narady technicznej
powinna by¢ dostarczona WYKONAWCY, co najmniej na 2 DNI ROBOCZE przed wyznaczong datg, pisemnie lub

pocztg elektroniczna.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zglaszania do odbioru poszczegélnych elementéw ROBOT, w tym
w szczegdlnosci ROBOT ulegajacych zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez ZAMAWIAJACEGO lub pod
rygorem dokonania przez WYKONAWCE odkrycia wykonanych ROBOT na koszt WYKONAWCY.

WYKONAWCA zobowigzuje sie na wilasny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego personelu,
wyposazonego w sprzet ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisow BHP

i przeciwpozarowych.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawa pracy w stosunku do pracownikdéw
zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczegdlnosci przepisow regulujgcych forme zatrudnienia,
dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopéw wypoczynkowych oraz zapewnienia pracownikom srodkéw ochrony

indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego, spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich/Europejskich Normach.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja UMOWY,
w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za

wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

WYKONAW(CA zobowigzuje sie do zapewniania na wiasny koszt i ryzyko catodobowej ochrony terenu budowy

od momentu przejecia terenu budowy do momentu podpisania protokotu ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.
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WYKONAWCA, na wtasny koszt i ryzyko zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy, w tym w zakresie,
w jakim stanowi ono zabezpieczenie terenu budowy, jak i zmiany organizacji ruchu wynikajgcej z prowadzonych
prac budowlanych. Nadto, WYKONAWCA uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane prawem zezwolenia, w tym

zezwolenia na ewentualne zmiany organizacji ruchu (np. zajecie pasa drogowego).

WYKONAWCA jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swodj wytaczny koszt wszelkich wad lub

usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania ROBOT.

WYKONAWCA zobowigzuje sie niezwtocznie umozliwi¢ ZAMAWIAJACEMU, w kazdym czasie, przeprowadzenie
kontroli terenu budowy, realizowanych ROBOT, stosowanych wich toku materiatéw, urzadzen i sprzetu oraz

wszelkich okolicznosci dotyczacych realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.

WYKONAWCA, wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni energie elektryczng i wode do terenu budowy w celu
realizacji INWESTYCJI oraz poniesie koszty zuzycia tych mediéw w okresie realizacji ROBOT, wynikajacych z ustaler
poczynionych z wtascicielami mediéw. WYKONAWCA moze na wtasny koszt zorganizowaé na terenie budowy
zaplecze sanitarno-socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji ROBOT, w miejscu
uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM.

WYKONAWCA zobowigzany jest ptaci¢ wszystkie podatki, naleznosci i optaty, oraz uzyskac¢ wszystkie pozwolenia,
licencje i zatwierdzenia, jakie s3 wymagane przez wtasciwe przepisy, w odniesieniu do realizacji i ukoriczenia ROBOT
oraz usuniecia wszelkich wad. Optaty w tym zakresie muszg zostac uiszczone przez WYKONAWCE w catosci za kazdy
rozpoczety rok kalendarzowy, przy czym ostatnim rokiem kalendarzowym jest rok w ktérym, podpisano Protokét
Odbioru bez uwag. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnosé¢

materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie.

WYKONAWCA zobowigzuje sie na wtasny koszt i ryzyko utrzymywaé czystos¢ na drodze dojazdowej do terenu
budowy, oraz wykona¢ natychmiastowa naprawe nawierzchni w przypadku powstania uszkodzen spowodowanych

realizacjg PRZEDMIOTU UMOWY.

WYKONAWCA zobowigzuje sie na witasny koszt i ryzyko utrzymywaé w czystosci teren i zaplecze budowy, drog
i chodnikéw wewnetrznych oraz publicznych, prowadzacych do terenu budowy, a takze zabezpieczen BHP
w odpowiednim stanie (dotyczy to réwniez dostawcéw i PODWYKONAWCOW WYKONAWCY, za ktérych dziatania
i zaniechania WYKONAWCA odpowiada jak za wifasne); WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ w tym
zakresie przed ZAMAWIAJACYM, Policjg, Strazg Miejska i innymi stuzbami publicznymi; w razie niewykonania tego
zobowigzania przez WYKONAWCE, ZAMAWIAJACY moze wykonaé¢ je sam lub zleci¢ wykonanie innej firmie,
a kosztami obcigzy¢ WYKONAWCE.

WYKONAWCA zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu z dnia przejecia terendéw zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg ROBOT oraz naprawe ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg ROBOT objetych UMOWA na
nieruchomosciach sasiadujgcych. Kosztami z tym zwigzanymi, w tym kosztami wyceny ZAMAWIAJACY obcigzy

WYKONAWCE.
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WYKONAWCA zobowigzany jest we wtasnym zakresie, na wtasny koszt i ryzyko do zagospodarowania wszelkich
materiatléw pochodzacych z prowadzonych ROBOT, wymagajacych wywozu lub czasowego sktadowania np. gruz,
urobek ziemny, itp., ktére bedg stanowity wtasnos¢ WYKONAWCY oraz zostang usuniete na jego koszt, z wyjgtkiem
materiatéw wskazanych w OPZ. WYKONAWCA jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami) WYKONAWCA w trakcie realizacji INWESTYCJI
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw budowlanych, betonowych,
gruzu budowlanego, ziemi, ztomu itp.) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy (np.
odpady niebezpieczne) lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to WYKONAWCA
zobowigzany jest do przekazania odpaddw do utylizacji. WYKONAWCA zobowigzany jest udokumentowac
ZAMAWIAJACEMU sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania ODBIORU KONCOWEGO
ROBOT.

WYKONAWCA zagospodaruje teren w tym zutylizuje/zagospodaruje urobek ziemi.
WYKONAWCA utwardzi powierzchnie w zakresie niezbednym do wykonania ROBOT.

WYKONAWCA zobowigzany jest na wtasny koszt do uporzadkowania terenu budowy polegajgcego na usunieciu
wtasnych urzadzen z terenu budowy, zaplecza technologicznego i innych $rodkédw produkcji, a takze
zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez personel WYKONAWCY oraz jego uporzgdkowanie najpdzniej
w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od daty protokolarnego przejecia INWESTYCJI przez ZAMAWIAJACEGO. W przypadku
niewywigzania sie z tego terminu ZAMAWIAJACY usunie ww. urzadzenia i uprzatnie teren budowy, a kosztami ich

usuniecia obcigzy WYKONAWCE.

WYKONAWCA ma obowigzek dokonywania wszelkich niezbednych czynnosci do osiggniecia rezultatéw okreslonych
w UMOWIE jako jej przedmiot, nawet jesli nie zostaly one wyraznie wskazane w UMOWIE lub nie byly one

przewidywane przez WYKONAWCE na etapie sktadania OFERTY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy, w sposéb i w trybie

regulowanym odpowiednimi przepisami PRAWA BUDOWLANEGO.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem najwyziszej profesjonalnej

starannosci, przy wykorzystaniu catej posiadanej wiedzy i doswiadczenia.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w sposdb niepowodujacy zaprzestania lub
zaktécenia pracy infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJACEGO oraz zobowigzuje sie nie doprowadzi¢ do
zaktécenia lub zaprzestania realizacji proceséw biznesowych ZAMAWIAJACEGO. Powyzsze nie dotyczy elementéw
infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJACEGO i proceséw biznesowych, ktérych wytgczenie z ruchu,
STRONY uzgodnity w harmonogramie wytgczen, ktérego projekt opracowuje WYKONAWCA i przedstawi do
uzgodnienia ZAMAWIAJACEMU z wyprzedzeniem 60 DNI ROBOCZYCH. ZAMAWIAJACY dokona weryfikacji
propozycji harmonogramu wytgczen w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia dostarczenia przez WYKONAWCE

pisemnego projektu harmonogramu wytgczen.

WYKONAWCA wykona ROBOTY w technologii uzgodnionej z ZAMAWIAJACYM, na podstawie:
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7.70.1. opracowanej przez WYKONAWCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ;

7.70.2. decyzji o pozwoleniu na budowe;

7.70.3. warunkéw technicznych i PRAWA BUDOWLANEGO;

7.70.4. obowigzujgcych norm albo europejskich lub krajowych ocen technicznych;
7.70.5. zasad rzetelnej wiedzy technicznej;

uzywajac materiatow, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajgce je do stosowania na rynku Unii
Europejskiej.
Do wykonania INWESTYCJI WYKONAWCA uzyje maszyn, ktérymi dysponuje we wiasnym zakresie.

WYKONAWCA zobowigzuje sig, ze po zakonczeniu realizacji INWESTYCJI, na wtasny koszt uporzadkuje teren budowy

i zlikwiduje wszelkie niepozadane pozostatosci realizacji ROBOT.
WYKONAWCA wykona kompletng DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA.

WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJACEGO prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie

(jezeli jest wymagane) lub wykona zgtoszenia zakonczenia prac.

WYKONAWCA zobowigzany jest do przygotowania i przekazania ZAMAWIAJACEMU informacji niezbednych do
uzupetnienia SYSTEMU SCADA.

WYKONAWCA zobowigzany jest do sporzgdzenia Kart Urzadzen i/lub Kart Systeméw Ochrony Przeciwpozarowej

w systemie CRO.

Materiaty i urzgdzenia niezbedne do realizacji inwestycji zakupi WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWE)
ustalonej w ust. 8.1. UMOWY.

WYKONAWCA nie moze umieszczac zadnych reklam na terenie budowy bez zgody ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ okreslonej w ust. 8.1. UMOWY zobowigzany jest
do przeprowadzenia w terminie 4 tygodni od dnia ODBIORU KONCOWEGO INWESTYCII, szkoleri dla pracownikéw
wskazanych przez ZAMAWIAJACEGO w ilosci nie wiecej niz 30 oséb dotyczacych obstugi i eksploatacji stacji
elektroenergetycznych WN. Realizacja szkolenia zostanie potwierdzona przez WYKONAWCE stosownym

protokotem wskazujagcym pracownikéw ZAMAWIAJACEGO, ktérzy odbyli szkolenie.

WYKONAWCA zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko w ramach CENY KONTRAKTOWEJ swiadczy¢ GWARANCIE

i SERWIS, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY okreslonymi szczegétowo w §13 UMOWY.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze zapoznat sie z zasadami okreslonymi w Kodeksie Kontrahentéw zamieszczonymi na

stronie https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje i zobowigzuje sie ich przestrzegac.

ZAMAWIAJACY zwrdci sie do WYKONAWCY z zgdaniem wyjasnienn, w przypadku gdy pozyska informacje
o naruszeniu przez WYKONAWCE zasad, o ktérych mowa w ust. 7.81. powyzej z jednoczesnym wezwaniem do

zaprzestania naruszen.
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W razie ponownego naruszenia zasad, o ktérych mowa w ust. 7.81. powyzej lub braku reakcji na wezwanie, o ktérym
mowa w ust. 7.82. powyzej, ZAMAWIAJACY bedzie miat prawo naliczy¢ kare umowng w wysoko$ci 50.000 zt, a nawet

jednostronnie rozwigza¢ UMOWE ze skutkiem natychmiastowym.

W szczegdlnosci we wszystkich podejmowanych w zwigzku z INWESTYCJA dziataniach i na kazdym jej etapie,
WYKONAWCA zobowiazuje sie do przestrzegania postanowien wynikajgcych z obowigzujacych w Rzeczpospolitej
Polskiej przepiséw prawa oraz regulacji wewnetrznych ZAMAWIAJACEGO w szczegolnosci Standardach Sieci

Dystrybucyjnej.
WYKONAWCA zobowigzany jest do:

7.85.1. Wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostepnionych przez ENEA Operator sp.
z 0.0. jedynie do celéw realizacji UMOWY oraz nieudostepniania ich osobom trzecim ani niepublikowania

w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

7.85.2. W trakcie realizacji UMOWY, odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony informacji klasy C, przekazanych lub

udostepnionych przez ZAMAWIAJACEGO,

7.85.3. Odpowiedniego zabezpieczenia, ochrony lub trwatego zniszczenia (tj. réwniez trwale usungc z systemow

teleinformatycznych WYKONAWCY) albo natychmiastowego zwrdcenia po zakonczeniu realizacji UMOWY.

Informacje klasy C zostajg przekazane wraz z nizej wymienionymi dokumentami klasy C:
7.86.1. PFU
W przypadku wystgpienia koniecznosci udostepnienia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu

podwykonawcy dokumentéw zawierajacych informacje niejawne, w tym informacje klasy C, WYKONAWCA,
PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, w celu pozyskania tych dokumentéw, zobowigzany jest ztozyc
ZAMAWIAJACEMU uzupetnione i podpisane oswiadczenie, upowaznienie i zobowigzanie, na wzorze zgodnym
z Zatacznikiem nr 19 — Wzér os$wiadczenia o zachowaniu w poufnosci oraz Zatgcznikiem nr 20 — Upowaznienie

i zobowigzanie.

W zwigzku z tym, ze PRZEDMIOT UMOWY podlega dofinansowaniu z instytucji multilateralnej, WYKONAWCA

zobowiazuje sie:

7.88.1. do niezwtocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopig do Zamawiajgcego)
o rzeczywistym zarzucie, skardze lub informacji o Przestepstwie zwigzanym realizacjg PRZEDMIOTU

UMOWY, przy czym Przestepstwo oznacza dowolne z ponizszych:
a) oszustwo,

b) korupcja,

c) wymuszenie,

d) zmowa przetargowa,
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e) utrudnianie przetargu publicznego,
f)  pranie brudnych pieniedzy,
g) finansowanie terroryzmu.

7.88.2. do umozliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w zwigzku z Przestepstwem, o ktérym mowa
powyzej, wgladu do ksiag i rejestrow w zwigzku z realizacjg PRZEDMIOTU UMOWY oraz do kopiowania

dokumentéw w zakresie dozwolonym przez prawo;

7.88.3. do prowadzenia ksiag i rejestrow wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z prowadzong
inwestycjg.
WYKONAWCA zobowigzany jest do zawarcia stosownych umow zajecia nieruchomosci na czas realizacji robot

z wtascicielami nieruchomosci, na ktdérych bedg realizowane ROBOTY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do stosowania sie do dokumentu: ,,Wymagania ENEA Operator sp. z 0. 0. w zakresie
bezpieczenstwa dla dostawcéw produktow i ustug zwigzanych z systemem informacyjnym Ustugi Kluczowej”, ktéry

jest dostepny na stronach www pod linkiem:

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/wspolpraca-z-dostawcami-w-

zakresie-cyberbezpieczenstwa-si-uslugi-kluczowej

ZAMAWIAJACY zastrzega, ze wymogi opisane w dokumencie ,Wymagania ENEA Operator sp. z 0. 0. w zakresie
bezpieczenstwa dla dostawcow produktow i ustug zwigzanych z systemem informacyjnym Ustugi Kluczowej”,
dotyczg urzadzen wtgczanych do sieci OT ZAMAWIAJACEGO i wymaga, aby przed dokonaniem montazu urzadzenia,
ktére zostanie wtgczone do sieci OT ZAMAWIAJACEGO, ztozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, certyfikat lub

oswiadczenie producenta lub dostawcy urzadzenia, zgodnie z wyzej wymienionymi Wymaganiami.

W przypadku uzyskania przez ZAMAWIAJACEGO dofinansowania z funduszy pomocowych dla zakresu objetego
PRZEDMIOTEM UMOWY, ZAMAWIAJACY poinformuje WYKONAWCE o spoczywajgcych na ZAMAWIAJACYM
obowigzkach informacyjno-promocyjnych, w tym dotyczgcych widocznosci uzyskanego wsparcia, ktérych realizacja
wymaga wspétdziatania z WYKONAWCA, a WYKONAWCA zobowigzuje sie do wspdtpracy zZAMAWIAJACYM w celu
ich realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania w comiesiecznych raportach o stanie zaawansowania prac.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia, w formie pisemnej, z Zamawiajacym koncepcji na kopii mapy do
celéw opiniodawczych. Koncepcja winna byé przekazana Zamawiajagcemu w formie papierowej oraz w wersji

elektroniczne;j.
§8

CENA KONTRAKTOWA | WARUNKI PLATNOSCI

8.1.  Ztytutu wykonania UMOWY WYKONAW(CA otrzyma CENE KONTRAKTOWA w wysokosci:
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kwota netto: ...ceevviiiiiieiennes zt
kwota netto stownie ztotych: ........ccccevvceiinnnn. 00/100 ztotych,

rowng cenie zawartej w OFERCIE WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji. W CENIE

KONTRAKTOWEJ, o ktérej mowa powyzej ujete jest wynagrodzenie ryczattowe z tytutu:
8.1.1. wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
kwota netto: ...evveseeeeiaee zt
kwota netto stownie ztotych: .......cccovveeeeeerennnen. 00/100 ztotych,
co stanowi nie wiecej niz 7 % CENY KONTRAKTOWEJ netto, o ktérej mowa w ust. 8.1. UMOWY.
8.1.2. wykonania roboty budowlanej wraz z dokumentacja powykonawczg, w wysokosci:
kwota netto: ...eveenienenanee zt
kwota netto stownie ztotych: .......ccccvirveinennnne. 00/100 ztotych,
co stanowi nie mniej niz 93 % CENY KONTRAKTOWEJ netto, o ktérej mowa w ust. 8.1. UMOWY.

Do wskazanej w ust. 8.1. kwoty zostanie doliczony podatek od towardow i ustug (VAT) zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
ZAMAWIAJACY przewiduje zaptate CENY KONTRAKTOWEJ w cze$ciach.

CENA KONTRAKTOWA jest stata (ryczattowa) i obejmuje wszelkie koszty WYKONAWCY zwigzane z nalezytg
realizacjia UMOWY, w tym koszty sprzetu, materiatéw, robocizny, Swiadczonych ustug oraz stosowny zysk. CENA
KONTRAKTOWA dotyczy catosciowej realizacji ROBOT wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi zich odbiorem,
sprawdzeniami, oznakowaniem, pomiarami, ekspertyzami, itp. oraz obejmuje wszelkie inne konieczne koszty

niezbedne do prawidtowego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY.

CENA KONTRAKTOWA okreslona w ust. 8.1. obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu
prawidtowego oszacowania wszelkich kosztédw zwigzanych z realizacjg Swiadczen objetych UMOWA. WYKONAWCA
nie bedzie mégt sie powotywac na pominiecia lub btgd w zakresie koniecznosci wykonania okreslonych prac w celu

uzyskania zmiany wysokosci CENY KONTRAKTOWEJ.

Naleznosci za wykonane ROBOTY bedg wptacane przez ZAMAWIAJACEGO na konto bankowe WYKONAWCY (LIDER
w przypadku KONSORCJUM) lub odpowiednio PODWYKONAWCY i dalszego podwykonawcy, wskazane przez
WYKONAWCE, lub odpowiednio przez PODWYKONAWCE i dalszego podwykonawce, na podstawie rachunku
lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCE, przez PODWYKONAWCE lub dalszego podwykonawce. Zaptata
dokonana na rzecz LIDERA w przypadku KONSORCJUM zwalnia ZAMAWIAJACEGO z odpowiedzialnosci w stosunku
do wszystkich cztonkéw KONSORCIUM.
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Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o ktérej mowa w pkt 8.1.1. nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez

WYKONAWCE po odbiorze DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji o pozwoleniu na

budowe z klauzulg ostatecznosci lub zgtoszeniem wraz z zaswiadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o ktérej mowa w pkt. 8.1.2 nastepowac bedzie:

8.8.1. fakturami czesciowymi do wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego pkt 8.1.2. wystawionymi na

podstawie protokotéw z ODBIOROW CZESCIOWYCH wykonanych robét;

8.8.2. pozostata cze$¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 8.1.2. zostanie zaptacona przez ZAMAWIAJACEGO po
ODBIORZE KONCOWYM ROBOT w tym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie INWESTYCJI (jezeli

jest wymagane).

W przypadku, gdy termin ptatnosci przypada w sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, to ptatnosc

wynagrodzenia nastgpi w pierwszy dzien roboczy przypadajacy po tych dniach.

Ptatnosci za faktury bedga realizowane wytgcznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktédrych mowa w art. 49
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, lub imiennych rachunkéw w spétdzielczej kasie
oszczednosSciowo--kredytowej, ktorej podmiot jest cztonkiem, otwartych w zwigzku z prowadzong przez cztonka
dziatalnoscia gospodarczg — wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym

i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

ZAMAWIAJACY dopuszcza przekazywanie faktur przez WYKONAWCE za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z 0.0., czyli numerem PEPPOL jest numer NIP
Spotki.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktur/rachunkéw/not i dostarczenia ich do Centrum Zarzadzania
Dokumentami (65-792 Zielona Godra, ul. Zacisze 28) lub drogg elektroniczng na adres poczty elektronicznej

faktury.elektroniczne@operator.enea.pl. Faktura/rachunek/nota winna zawieraé dodatkowe oznaczenia,

w szczegolnosci:

8.12.1. nazwa komorki organizacyjnej: ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra— Wydziat
Zabezpieczen i Telemechaniki ( 0D4/ZMS/SZ)

8.12.2. Numer UMOWY: CRU/U/1200;

8.12.3.  Numer zamowienia (numer przekaze ZAMAWIAJACY);

8.12.4.  Numer zadania inwestycyjnego: S-......;

8.12.5.  Oznaczenie protokotu odbioru jakiego dotyczy faktura,

8.12.6.  Numer rachunku bankowego, na ktdry ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany dokona¢ ptatnosci.

W przypadku objecia PRZEDMIOTU UMOWY dofinansowaniem z funduszy pomocowych, ZAMAWIAJACY przekaze
WYKONAWCY szczegétowe wytyczne dotyczace opisu dokumentédw finansowo-ksiegowych, a WYKONAWCA

zobowigzuje sie je stosowad.
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Termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator sp. z o.0. prawidtowo wystawionej
faktury/rachunku/noty. W przypadku, gdy termin ptatnosci przypada w sobote lub dzierh ustawowo wolny od pracy,

ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w pierwszy dzien roboczy przypadajacy po tych dniach.

WYKONAWCA zobowiazuje sie, ze wypetni ustawowy obowigzek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku

naleznego z tytutu wystawionych faktur objetych UMOWA.

WYKONAWCA oswiadcza, ze rachunek bankowy WYKONAWCY, stuzgcy do rozliczenia PRZEDMIOTU UMOWY
spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), tzn. ze do ww. rachunku
bankowego jest przypisany rachunek VAT, a takze, ze faktura spetniac bedzie inne warunki okreslone w powszechnie

obowigzujacych przepisach w tym zakresie.

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze ptatnosci za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci (split payment).

WYKONAWCA oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez ZAMAWIAJACEGO pfatnosci w systemie

podzielonej ptatnosci (split payment).

Ptatnosc¢ za prawidtowa realizacje PRZEDMIOTU UMOWY bedzie dokonana przez ZAMAWIAJACEGO przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCE na fakturze. WYKONAWCA oswiadcza, ze rachunek bankowy
wskazany na fakturze zostat wskazany w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez
WYKONAWCE do naczelnika wtasciwego urzedu skarbowego i znajduje sie na tzw. , biatej liscie podatnikéw VAT”,

o ktorej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Jezeli ZAMAWIAJACY stwierdzi, ze rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCE na fakturze nie znajduje sie na
tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT” lub rachunek wskazany przez WYKONAWCE nie spetnia wymogow okreslonych
w ust. 1 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJACY dokona zaptaty oraz ztozy zawiadomienie o zaptacie naleznosci na
rachunek inny niz zawarty na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

WYKONAWCA ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez ZAMAWIAJACEGO
w przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 8.15. oraz 8.18. niniejszego paragrafu okazg sie
niezgodne z prawdy. WYKONAWCA zobowigzuje sie zwrdci¢ ZAMAWIAJIACEMU wszelkie obcigzenia natozone z tego
tytutu na ZAMAWIAJACEGO przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata
u ZAMAWIAJACEGO, wynikajgca w szczegdlnosci, ale nie wytacznie, z zakwestionowania przez organy administracji
skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez WYKONAWCE faktur
dokumentujgcych realizacje Przedmiotu Umowy, jak rowniez braku mozliwosci zaliczenia przez ZAMAWIAJACEGO

wydatkow poniesionych z realizacjg PRZEDMIOTU UMOWY w koszty uzyskania przychodu.

WYKONAWCA oswiadcza, ze wszelkie towary/materiaty/urzadzenia wchodzace w sktada PRZEDMIOTU UMOWY
bedg legalne i WYKONAWCA nie bedzie uczestniczyt w taricuchu transakcji majgcych na celu wytudzenie z budzetu

panstwa podatku VAT.
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WYKONAW(CA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez ZAMAWIAJACEGO

wynikte z nieprzestrzegania przez WYKONAWCE wtasciwego prawa podatkowego w Polsce, wtym zwrdci
ZAMAWIAJACEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJACEGO opfaty i obcigzenia natozone na ZAMAWIAJACEGO

ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikte z tego tytutu.

Zapfata CENY KONTRAKTOWEJ z tytutu wykonania czesci zamdwienia, ktérej wykonanie WYKONAWCA powierzyt -
w catoéci lub czesci — PODWYKONAWCY ROBOT, bedzie uzalezniona od udokumentowania przez WYKONAWCE
faktu uregulowania przez niego catego wynagrodzenia naleznego PODWYKONAWCOM ROBOT z tytutu wykonania
rozliczanej czesci, zgodnie z protokotem zaawansowania prac. W przypadku przekazania faktury bez ww.
udokumentowania, termin ptatnosci ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentéw. Termin
ptatnosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastgpi
obcigzenie rachunku bankowego ZAMAWIAJACEGO kwota wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, zgodnie
z tresScig UMOWY.

WYKONAWCA jest zobowigzany przedtozyé, wraz z czesciowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oéwiadczenia PODWYKONAWCOW i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCOM z tytutu wykonania rozliczanej czesci,
zgodnie z protokotem zaawansowania prac. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajacych je PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci WYKONAWCY,
PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzeri PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonej ZAMAWIAJACEMU umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s dostawy lub ustugi, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, PODWYKONAWCA
lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio

do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego PODWYKONAWCY
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong ZAMAWIAJACEMU umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez WYKONAWCE, PODWYKONAWCE lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na ROBOTY.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz PODWYKONAWCY (dalszego

podwykonawcy) ZAMAWIAJACY potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

WYKONAWCY.
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8.29.

8.30.

8.31.

8.32.

8.33.
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ZAMAWIAJACY niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE

0 zgdaniu PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu
PODWYKONAWCY, w terminie 7 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktérych mowa powyzej podwazajgcych zasadnosc¢
bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

8.30.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

8.30.2. ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

8.30.3. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptacic PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, jezeli PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢
fakturg VAT potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbiér ROBOT, zgodnie z protokotem zaawansowania prac, a WYKONAWCA nie ztozy uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY z tytutu uchybienia

terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

WYKONAWCA wraz z rachunkiem lub fakturg VAT przedstawi ZAMAWIAJACEMU:

8.33.1. protokét ODBIORU CZESCIOWEGO zakorczonego etapu ROBOT, w ktérym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez PODWYKONAWCOW lub dalszych
podwykonawcéw, lub do ktéorego beda zataczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych

przez PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét;

8.33.2. kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez ZAMAWIAJACEGO

PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi;

8.33.3. kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzagdzone oswiadczenia
PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcéw o niezaleganiu z pfatnoéciami wobec nich przez
WYKONAWCE lub przez PODWYKONAWCOW;

8.33.4. w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez PODWYKONAWCOW lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem ODBIORU CZESCIOWEGO ROBOT, lub jezeli roszczenia
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8.35.

8.36.

8.37.

8.38.

8.39.

8.40.

8.41.
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PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — oéwiadczenia

PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcédw w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 8.33,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu
wypetnienia przez WYKONAWCE wymagan, o ktérych mowa w ust. 8.33. nie skutkuje niedotrzymaniem przez

ZAMAWIAJACEGO terminu pfatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zadania odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zgdania i uzyskania od WYKONAWCY niezwiocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 8.29. zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez PODWYKONAWCE lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez PODWYKONAWCE Ilub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie
majgcym wptyw na wymagalnosc roszczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych

okolicznos$ci majacych wptyw na te wymagalnosé.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz PODWYKONAWCY
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi
i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WYKONAWCA nie zgtosi uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy

podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo robot

budowlanych lub kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujagcej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO 1z tytutu wynagrodzenia

do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO

uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
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8.42.

8.43.

8.44.

8.45.

8.46.

8.47.
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podmiotu, ktéremu ptatno$é¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym

zdeponowang kwotg zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie ROBOT jest ograniczona wytacznie do wysokoéci kwoty naleznosci za wykonanie tych
ROBOT, zgodnie z protokotem zaawansowania prac, wynikajacej z UMOWY. W przypadku réinic w cenach
jednostkowych za wykonane ROBOTY pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo
a cenami jednostkowymi okreslonymi UMOWA ZAMAWIAJACY uzna i wyptaci PODWYKONAWCY lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na

podstawie cen jednostkowych okreslonych UMOWA,

W przypadku, gdy PODWYKONAWCY lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od ZAMAWIAJACEGO
pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i WYKONAWCA zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oéwiadczenia PODWYKONAWCOW lub dalszych
PODWYKONAWCOW potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa,
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia stwierdzonych nieprawidtowosci oraz
otrzymania faktury VAT korygujacej, jezeli obowigzek jej wystawienia wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw.
W takim przypadku termin ptatnosci wynagrodzenia rozpoczyna bieg dopiero po doreczeniu Zamawiajgcemu
faktury korygujacej. Okres do momentu uptywu terminu ptatnosci liczonego od dnia doreczenia faktury VAT
korygujgcej nie stanowi opdznienia w zaptacie wynagrodzenia, a w konsekwencji Wykonaweca nie jest uprawniony

do naliczenia odsetek z tego tytutu.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do potracenia z CENY KONTRAKTOWEJ wszelkich naleznosci wzajemnych, w tym
w szczegolnosci rownowartosci nieuiszczonego wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, lub

naliczonej kary umownej.

Kazda ze STRON pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji jg kredytujacych
i transferujagcych s$rodki na jej zlecenie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy - z wytgczeniem kosztéw
prowadzenia rachunku dla zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy WYKONAWCY w przypadku zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY
lub jego czesci, ktére pokrywa WYKONAWCA.

Rozliczenie koricowe ROBOT nastapi po:
8.47.1. przekazaniu przez WYKONAWCE DOKUMENTAC)I POWYKONAWCZEJ,

8.47.2. przeprowadzeniu diagnostyki linii kablowych SN, jesli ZAMAWIAJACY podejmie decyzje o wykonaniu
diagnostyki, zgodnie z §5 UMOWY,

8.47.3. kontroli wykonywanej przez wtasciwy organ, zrealizowanej na wezwanie i z udziatem ZAMAWIAJACEGO,
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8.48.
8.49.

8.50.

8.51.
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8.47.4. ODBIORZE KONCOWYM ROBOT w tym pozyskaniu decyzji o POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE INWESTYCJI

(jezeli jest wymagane).
Rozliczenie koricowe INWESTYCJI nastgpi po ODBIORZE KONCOWYM INWESTYCJI.
WYKONAWCA nie moze dokonac cesji przystugujagcego mu z tytutu UMOWY wynagrodzenia bez uprzedniej zgody

ZAMAWIAJACEGO, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY os$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o

przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami).
WYKONAWCA oswiadcza, iz:

8.51.1. jest mikroprzedsiebiorcq* matym przedsiebiorcqg* Srednim przedsiebiorcq w rozumieniu zatgcznika | do
Rozporzqgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z

26.06.2014, str. 1, z pézn. zm.8) - *niepotrzebne skresli¢ lub

8.51.2. posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu

nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami).
89
PODWYKONAWCY

POSTANOWIENIA OGOLNE

9.1. WYKONAWCA moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdéwienia PODWYKONAWCY. Zgtoszenie nowego lub zmiana
PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych, dostaw lub ustug
stanowigcych PRZEDMIOT UMOWY, nie stanowi zmiany UMOWY.

9.2. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA oraz dalszy podwykonawca nie moze powierzy¢ realizacji czesci zamdwienia na
roboty budowlane podwykonawcom bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO. Niezaleznie od powyzszego:

9.2.1. ZAMAWIAJACY nie wyraza zgody na udzial w realizacji ZAMOWIENIA PODWYKONAWCY lub dalszego
podwykonawcy:
9.2.1.1. o ktérym mowa w art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego sSrodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami), w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10% wartosci zamdwienia, o ktérym mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY — powyzsze ma
zastosowanie w okresie obowigzywania ww. Rozporzadzenia Rady (UE),
9.2.1.2. na ktdérego natozona zostata decyzja Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
wpisu na liste oséb i podmiotdw, wobec ktérych stosowane sg Srodki, o ktérych mowa w ustawie
o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego liste, o ktérej mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
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kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na

Ukraine.

9.2.2. W przypadku, gdy wartos¢ umowy o podwykonawstwo wynosi ponad 10% wartosci zamowienia, o ktorej
mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY, wraz ze zgtoszeniem PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy,
WYKONAWCA zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy
o braku przeciwskazan, o ktérych mowa w art. 5k Rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczacego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na

Ukrainie (Dz. Urz. UE Lz 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami).

9.2.3. W przypadku, gdy WYKONAWCA powezmie wiadomos¢, iz wobec juz zgtoszonego i zaakceptowanego przez
ZAMAWIAJACEGO PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzi sytuacja o ktérej mowa w pkt
9.2.1., zobowigzany jest do niezwtocznego odsuniecia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy od
realizowanych robét budowlanych, dostaw lub ustug oraz niezwtocznie poinformowaé o tym fakcie

ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku braku zgody ZAMAWIAJACEGO na udziat danego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy
w realizacji danego zakresu UMOWY, o ktérej mowa w ponizszych punktach, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA ma
prawo do przedstawienia ZAMAWIAJACEMU innego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy.

Wskazanie w toku postepowania o udzielenie zamdwienia nazwy PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy
nie zwalnia WYKONAWCY od uzyskania zgody ZAMAWIAJACEGO na udziat danego PODWYKONAWCY lub dalszego
podwykonawcy w realizacji zamdwienia na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. Powyzsze nie dotyczy
PODWYKONAWCY udostepniajgcego zasoby, jezeli taka sytuacja miata miejsce w trakcie postepowania o udzielenia

zamowienia.

Wszystkie wymogi §9 UMOWY stosuje sie odpowiednio do zawarcia przez PODWYKONAWCE umowy z dalszym

podwykonawca.

WYKONAWCA ponosi petna odpowiedzialno$¢ za prace realizowane przez PODWYKONAWCOW, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno

ZAMAWIAJACEMU jak i osobom trzecim.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia PODWYKONAWCOM nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialnosci za

nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

ZAMAWIAJACY moze zazgda¢ od WYKONAWCY niezwtocznego usuniecia z terenu budowy PODWYKONAWCY lub
dalszego podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody lub moze usungc takiego PODWYKONAWCE lub dalszego
podwykonawce na koszt WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY moze zgda¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsuniecia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, nie dajg rekojmi nalezytego
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wykonania powierzonych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug

lub dotrzymania terminéw realizacji tych prac. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie ZAMAWIAJACEGO PODWYKONAWCE lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia UMOWY.

W przypadku zmiany PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA
przedtozy ZAMAWIAJACEMU w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od zmiany, pozyskane od PODWYKONAWCY lub
dalszego podwykonawcy, o$wiadczenie o tym, iz zostaty zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytutu powierzonej
mu do realizacji czesci i nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen w stosunku do ZAMAWIAJACEGO z tytutu wszelkich

ewentualnych innych roszczen.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki PODWYKONAWCY
lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki WYKONAWCY, uksztattowane

postanowieniami UMOWY zawartej miedzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA.

WYKONAWCA zobowigzany jest do terminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz swoich PODWYKONAWCOW na

zasadach okreslonych w zawartej umowie o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub

dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski.

STRONY zgodnie postanawiajg, iz realizacjia PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCE przy pomocy
PODWYKONAWCOW lub dalszych podwykonawcéw, na ktérych zaangazowanie ZAMAWIAJACY nie wyrazit zgody
stanowi przypadek wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposéb sprzeczny z UMOWA. STRONY potwierdzajg
sobie wzajemnie, iz w takim przypadku ZAMAWIAJACEMU przystugujg uprawnienia opisane w art. 636 § 1 Kodeksu

cywilnego.

STRONY postanawiajg, ze w przypadku, gdy PODWYKONAWCA lub dalszym podwykonawcy bedzie osoba bedaca
jednoczesnie pracownikiem ZAMAWIAJACEGO, ktora przy wykonywaniu powierzonej catosci lub czesci zamowienia
nie bedzie wystepowac jako przedsiebiorca prowadzgcy we wtasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarcza na zasadach

okreslonych w przepisach o swobodzie dziatalnosci gospodarczej, WYKONAWCA bedzie zobowigzany:

9.15.1. ujawnié/zgtosi¢ te okolicznos¢ ZAMAWIAJACEMU w formie pisemnej. Zgtoszenie WYKONAWCY bedzie

zawierac w szczegolnosci:

9.15.1.1. oznaczenie umowy W sprawie zamowienia, ktorego wykonanie zostato powierzone

PODWYKONAWCY,

9.15.1.2. imie i nazwisko PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy bedgcego jednoczesnie
pracownikiem ZAMAWIAJACEGO,
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9.15.1.3. miejsce zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w ppkt 9.15.1.2. powyzej, w strukturach

przedsiebiorstwa ZAMAWIAJACEGO,

9.15.1.4. okres obowigzywania umowy o powierzenie realizacji catosci lub czesci zamdwienia
podmiotowi, o ktérym mowa w ppkt 9.15.1.2. powyzej, oraz inne informacje majgce wptyw na
termin przekazania iwysoko$¢ naleznych zjej tytutu sktadek na ubezpieczenia spotfeczne,
ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczeri Pracowniczych

oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzenia tego pracownika,

9.15.2. pisemnie poinformowa¢ ZAMAWIAJACEGO o kwocie brutto wyptaconego wynagrodzenia, przy czym
wynagrodzenie moze zosta¢ wyptacone wytgcznie w terminie od pierwszego do trzeciego dnia miesigca

kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, za ktory jest nalezne.

Informacje, o ktérych mowa w ust.9.15. oraz pkt 9.15.2. nalezy dostarczyé do ZAMAWIAJACEGO najpdzniej w dniu

wyptaty wynagrodzenia PODWYKONAWOCY lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku ujawnienia okolicznosci, ze PODWYKONAWCA Iub dalszym podwykonawcg jest pracownik
ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY zostanie umniejszone o nalezne sktadki na ubezpieczenia
spofeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczeri Pracowniczych oraz

Fundusz Emerytur Pomostowych nalezne od wynagrodzenia tego pracownika.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

ROBOTY BUDOWLANE

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia, do przedtozenia ZAMAWIAJACEMU projektu tej umowy, przy czym PODWYKONAWCA lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub

dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku.

ZAMAWIAJACY, w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:
9.21.1. nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
9.21.2. przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9.20. UMOWY;

9.21.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9.11. UMOWY.
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Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.21. UMOWY, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9.21. UMOWY, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia jej zawarcia.

ZAMAWIAJACY, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 9.21. UMOWY, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

o ktorych mowa w ust. 9.21. UMOWY.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 9.24. UMOWY, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 9.21. UMOWY, uwaza sie za akceptacje

umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

DOSTAWY LUB UStUGI

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedktada ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci UMOWY o ktdrej mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez ZAMAWIAJACEGO w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9.26. UMOWY, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez WYKONAWCY.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9.26. UMOWY, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 9.20. UMOWY, ZAMAWIAJACY informuje o tym WYKONAWCE i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy w terminie przez siebie wyznaczonym, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

WERYFIKACJA PODWYKONAWCOW

Na zasadach okreslonych ponizej ZAMAWIAJACY ma prawo do odmowy wyrazenia zgody na udziat w realizacji
zamowienia zgtaszanego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
ktéry nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ oraz zachodzg wobec niego podstawy

wykluczenia okreslone w WZ.

W celu dokonania stosownej oceny WYKONAWCA na_ Zgdanie ZAMAWIAJACEGO, w_terminie przez niego

wyznaczonym zobowigzany jest przedtozy¢é dokumenty (o ktérych mowa w ust. 9.31. UMOWY), potwierdzajgce
doswiadczenie, sytuacje ekonomiczng lub finansowg, zdolno$¢ techniczng lub zawodowg i/lub podstawy

wykluczenia (wskazane w wezwaniu przez ZAMAWIAJACEGO) dotyczgce PODWYKONAWCY lub dalszego
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podwykonawcy (w przypadku doswiadczenia, sytuacji ekonomicznej lub finansowej warto$¢ nie moze by¢ mniejsza

niz 70% wartosci umowy o podwykonawstwo).

ZAMAWIAJACY w toku badania potencjatu PODWYKONAWOCY lub dalszego podwykonawcy zastrzega sobie prawo
do zadania wszystkich lub wybranych dokumentéw o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub

oswiadczen, jakich moze zada¢ ZAMAWIAJACY od WYKONAWCY.

W przypadku nieprzedtozenia ZAMAWIAJACEMU dokumentow o ktdrych mowa w ust. 9.30. UMOWY, ZMAWIAJACY

ma prawo wystgpienia o zaptate kary umownej.
810
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY moze doj$¢ do stworzenia utwordw w rozumieniu ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z pézn. zm.).

W ramach CENY KONTRAKTOWEJ okreslonej w § 8 ust. 8.1. UMOWY, WYKONAWCA wraz z chwilg wydania
ZAMAWIAJACEMU egzemplarzy lub nosnikdw, na ktorych utrwalono utwér, przenosi na ZAMAWIAJACEGO
bezwarunkowo autorskie prawa majatkowe do powstatych na podstawie UMOWY utworéw oraz ich
poszczegdlnych czesci wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zaleznych,

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 10.3. UMOWY.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

10.3.1. zastosowanie utworu oraz jego czesci do INWESTYCJI/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego czesci do

realizacji celéw, INWESTYCJI i zadan ZAMAWIAJACEGO,

10.3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego czesci w dowolny sposdb, przy wykorzystaniu dowolnych

technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nosnikach,

10.3.3. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego czesci do pamieci komputera, wewnetrznej i zewnetrznej sieci
komputerowej, zewnetrznej i wewnetrznej sieci multimedialnej, baz danych oraz do pamieci innych

urzadzen lub systemow elektronicznych,

10.3.4. obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono utwoér lub jego czesci, w tym w szczegdlnosci

uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

10.3.5. wielokrotne wykorzystanie utworu lub jego czesci (w tym przekazanie ich podmiotom trzecim) w celu
wykonania opracowari utworu niezbednych do wykonania INWESTYCJIl/inwestycji prowadzonych przez
ZAMAWIAJACEGO, wtym co najmniej w celu realizacji budowy, remontu, przebudowy, modernizacji,

eksploatacji, konserwacji, napraw, rozbudowy PRZEDMIOTU UMOWY,

10.3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego czesci w dowolny sposdb, w tym co najmniej wystawienie,

wyswietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu
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sporzadzenia opracowan, udostepnianie w zewnetrznej i wewnetrznej sieci komputerowej, zewnetrznej
i wewnetrznej sieci multimedialnej, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt

mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
10.3.7. dokonywanie opracowan utworu.
W ramach CENY KONTRAKTOWE]J:

10.4.1. WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJACEGO - z chwilg ich wydania ZAMAWIAJACEMU - wtasnos¢

nosnikow, na ktérych zostaty utrwalone utwory,

10.4.2. WYKONAWCA 1z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych zgodnie z ust. 10.2. UMOWY,
upowaznia ZAMAWIAJACEGO do wykonywania praw zaleznych przystugujacych WYKONAWCY oraz do
wytacznego zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do utwordéw oraz ich czesci wykonanych w ramach

realizacji UMOWY.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia ZAMAWIAJACEGO

do postugiwania sie firmg i znakiem towarowym WYKONAWCY.

WYKONAWCA oswiadcza, iz z chwilg odpowiednio okreslong w ust. 10.2. UMOWY bedzie uprawniony
do dysponowania i przeniesienia praw autorskich i upowaznienia do wykonywania praw zaleznych na zasadach
okreslonych w UMOWIE. WYKONAWCA oswiadcza i zapewnia, ze utwory oraz ich poszczegdlne czesci bedg wolne
od WAD PRAWNYCH a korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJACEMU na podstawie UMOWY nie narusza i nie
bedzie naruszato praw oséb trzecich, w szczegdlnosci praw twdércow utwordw lub ich czesci oraz, ze uzyskat lub
uzyska - najpdiniej do chwili okre$lonej w UMOWIE jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub
przyznania prawa - od twércéw utwordow lub ich czesci odpowiednie oswiadczenia pozwalajgce odpowiednio
na przeniesienie na ZAMAWIAJACEGO, udzielenie, przyznanie lub przekazanie ZAMAWIAJACEMU praw okreslonych

W niniejszym paragrafie.

WYKONAWCA poinformuje ponadto ZAMAWIAJACEGO o autorskich prawach osobistych przystugujacych innym
osobom do utwordéw lub ich czesci. W razie niewykonania tego zobowigzania WYKONAWCA ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu, w szczegdlnosci zwalnia ZAMAWIAJACEGO, na podstawie art. 392 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zmianami), z odpowiedzialnosci wobec osdb

trzecich za naruszenie ich autorskich praw osobistych.

W przypadku powierzenia wykonania catosci lub czeéci ROBOT PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom,
WYKONAWCA zobowigzany jest do zawarcia odpowiednio wumowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na WYKONAWCE
praw w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie. WYKONAWCA zobowigzuje sie do przeniesienia na
ZAMAWIAJACEGO praw uzyskanych w sposdb okreslony w zdaniu poprzednim w zakresie okreslonym w niniejszym

paragrafie.
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Z chwilg przejecia przez ZAMAWIAJACEGO egzemplarzy DOKUMENTACII WYKONAWCY nastepuje skutek w postaci

przeniesienia autorskich praw majgtkowych do DOKUMENTACII WYKONAWCY oraz przeniesienie wfasnosci
wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACII WYKONAWCY i ich nosnikow.

WYKONAWCA nieodwotalnie upowaznia ZAMAWIAJACEGO oraz osobe trzeciag dziatajacg na zlecenie
ZAMAWIAJACEGO do wykonywania praw autorskich do utworéw zaleznych w stosunku do DOKUMENTACII
WYKONAWCY, w tym do korzystania z opracowania DOKUMENTACJI WYKONAWCY (dokumentacji zamiennej)
oraz do rozporzadzania prawami do DOKUMENTACJI WYKONAWCY.

CENA KONTRAKTOWA zawiera wynagrodzenie dla WYKONAWCY ztytutu przeniesienia majatkowych praw
autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 10.3, ztytutu przeniesienia witasnosci
egzemplarzy oraz wynagrodzenie ztytutu nieodwotalnego upowaznienia ZAMAWIAJACEGO do wykonywania

zaleznych praw autorskich.

WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJACEMU w catym okresie trwania gwarancji i rekojmi dostep do bazy lub baz
wiedzy zawierajgcych informacje o znanych podatnosciach, btedach i zmianach w programach komputerowych /
oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzetu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego /
sprzecie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym (wtym wykorzystywanym oprogramowaniu

standardowym).

WYKONAWCA zapewnia, ze korzystanie przez ZAMAWIAJACEGO z PRZEDMIOTU UMOWY w tym DOKUMENTACII
WYKONAWCY nie bedzie naruszato praw oséb trzecich w zakresie praw autorskich, licencji, praw wtasnosci

przemystowej lub innych praw oséb trzecich.

W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJACEMU dokument potwierdzajgcy
nabycie praw do przekazywanych ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH, w szczegdlnoéci w przypadku licencji
do ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH stanowigcych wtasnoéé oséb trzecich.

Z chwilg wydania ZAMAWIAJACEMU egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono utwdr, w ramach CENY
KONTRAKTOWEJ, o ktorej mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU wszystkich licencji
(sublicencji) lub praw do przekazanych ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 15
lat od dnia ODBIORU KONCOWEGO INWESTYCJI przeprowadzonego na zasadach okreslonych w UMOWIE, a po tym
okresie licencja przeksztatca sie w licencje udzielong na czas nieoznaczony i moze zosta¢ wypowiedziana
z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. ZAMAWIAJACY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ma prawo do
korzystania z ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH wchodzacych w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na wszystkich

znanych w dniu podpisania UMOWY polach eksploatacji, co najmniej w zakresie:
10.15.1. wprowadzania i zapisywania w pamieci komputerdw,
10.15.2. odtwarzania,

10.15.3. przechowywania,
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10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.
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10.15.4. sporzadzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeristwa) nosnikdw instalacyjnych inosnikow

z zainstalowanym oprogramowaniem,
10.15.5. wyswietlania,
10.15.6. przystosowywania,
10.15.7. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalnosci,
10.15.8. korzystania i modyfikowania dokumentéw oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania,

10.15.9. ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie

komputerowym,
10.15.10. rozpowszechnianie, w tym uzyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii,

10.15.11. trwate lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w catosci lub w czesci jakimikolwiek

srodkami i w jakiejkolwiek formie.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE nie naruszajg jakichkolwiek
praw oséb trzecich, zwtaszcza w zakresie przepiséw o wynalazczosci, znakach towarowych, prawach autorskich
i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i ze posiada prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie
zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialnos¢ w przypadku roszczen oséb

trzecich.

WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJACEGO do swobodnego dokonywania zmian w zakresie przydzielania
pracownikom ZAMAWIAJACEGO poszczegdlnych licencji do ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH.

WYKONAWCA o$wiadcza, 7e aktualizacja ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pél eksploatacji

okreslonych w ust. 10.15. niniejszego paragrafu.

Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio w przypadku gdy WYKONAWCA dokonuje odsprzedazy
ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH na rzecz ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia UMOWY pél eksploatacji ELEMENTOW
LICENCJONOWANYCH bedacych PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA zobowigzuje sie na pisemny wniosek
ZAMAWIAJACEGO do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ okreslonej w §8, aneksu do UMOWY na nowe
pola eksploatacji, o ile wedtug uznania ZAMAWIAJACEGO udzielenie takiego prawa bedzie konieczne do petnego

wykorzystania funkcjonalnosci oprogramowania wchodzgcego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY.

WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJACEGO, w ramach nabytych praw, do kopiowania irozpowszechniania
dla pracownikéw ZAMAWIAJACEGO, pracownikéw jednostek nadzorowanych przez ZAMAWIAJACEGO
oraz pracownikéw Grupy ENEA dokumentacji dla aplikacji wchodzgcych w sktad PRZEDMIOTU UMOWY.

W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJACEMU dokument potwierdzajgcy
nabycia praw do przekazywanych ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH.
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10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

11.1.

12.1.

12.2.

12.3.
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Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJIONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogg zostac¢ przez

ZAMAWIAJACEGO przeniesione bez konieczno$ci uzyskania odrebnej zgody na wszelkie podmioty z Grupy ENEA.

Z chwila ODBIORU WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJACEGO wiasnos$¢ nosnikdw, na ktérych ELEMENTY
LICENCJONOWANE byty zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie nastepuje w formie fizycznej, a nie poprzez
udostepnienie ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym (w tym umozliwienie ich pobrania).
WYKONAWCA upowaznia réwniez ZAMAWIAJACEGO do wykonywania zaleznych praw autorskich do ELEMENTOW
LICENCJONOWANYCH w zakresie, w jakim udzielit ZAMAWIAJACEMU Licencji.

Wynagrodzenie z tytutu udzielenia wszelkich ELEMENTOW LICENCJONOWANYCH na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w ust. 10.15. z tytutu przeniesienia wtasnosci nosnikdw na ktérych zapisano ELEMENTY

LICENCJONOWANE zostato wliczone do CENY KONTRAKTOWEJ.

Przez przekazanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumiejg zaréwno fizyczne wydanie poszczegdlnych
egzemplarzy DOKUMENTACII WYKONAWCY jak i tez kazde inne udostepnienie ich na rzecz ZAMAWIAJACEGO, w
szczegblnosci poprzez przekazanie lub umozliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym takze w ramach

zgtoszenia do odbioru.
§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przedmiotowej umowie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane

8§12

UBEZPIECZENIE

WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowigzany jest, z zastrzezeniem pkt. 4, do zawarcia i zapewnienia

ciggtosci ochrony w okresie realizacji UMOWY nastepujacych umoéw ubezpieczen:

12.1.1.  ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej lub

posiadanego mienia (OC).

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wymag dotyczgcy zawarcia powyzszych ubezpieczen bedzie

uznany za spetniony poprzez:

12.2.1. zawarcie jednej umowy ubezpieczenia przez KONSORCJUM, w ramach ktdrej ochrona ubezpieczeniowa
uwzglednia¢ bedzie odpowiedzialnos$¢ kazdego cztonka KONSORCIUM (wspotubezpieczeni);

12.2.2. przedstawienie przez kazdego cztonka KONSORCIUM umowy ubezpieczenia z zakresem ochrony
odpowiadajacym czynnosciom realizowanym przez dany podmiot w ramach UMOWY, spetniajgcej
wszystkie wymogi okreslone ponize;j.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej (OC) zostanie zawarte i

utrzymane w mocy przez caty okres zwigzania UMOWA, z suma gwarancyjng w wysokosci 200 000,00 zt na jedno i

wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie ochrong odpowiedzialno$¢ ponoszong z tytutu czynow

niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania

ENEA Operator sp. z 0.0. STRONA 44 z 120

ﬁ_ PLAN
-

: Sfinansowane przez
Rzeczpospolita Utile Europeiska

ODBUDOWY - Polska NextGenerationEU




RPUZ/Z/0406/2025/0D/ZDW/WE/ER

(odpowiedzialnos$¢ kontraktowa), jak réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez produkt badz

wykonang ustuge. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowac szkody osobowe i szkody rzeczowe,

zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w

okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo obejmowaé:

12.3.1.
12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

12.3.5.

12.3.6.

12.3.7.

12.3.8.

12.3.9.

12.3.10.
12.3.11.

12.3.12.

szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem;

szkody wyrzadzone przez podwykonawcow w przypadku, gdy w zwigzku z realizacja PRZEDMIOTU
UMOWY bedg wykorzystywani podwykonawcy;

szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy (completed
operations);

szkody spowodowane wibracjg, osunieciem lub zapadaniem sie ziemi, z limitem odpowiedzialnosci
min. 50 000,00 zt, w przypadku, gdy w zwigzku z realizacjag PRZEDMIOTU UMOWY wystgpi omawiane
ryzyko;

szkody powstate w instalacjach podziemnych — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjag PRZEDMIOTU
UMOWY wystgpi omawiane ryzyko;

szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym w pieczy lub pod nadzorem —oile
mienie to bedzie wykorzystywane do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, z mozliwoscig zastosowania
sublimitu w wysokosci dostosowanej do wartosci powierzonego mienia;

szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki — w przypadku gdy w
zwigzku z realizacja PRZEDMIOTU UMOWY wystgpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy
podstawowego zakresu wykonywanych na mocy UMOWY prac, ktdre to czynnosci stanowig przedmiot
ochrony w ramach zakresu podstawowego), z mozliwoscig zastosowania sublimitu w wysokosci
dostosowanej do wartos$ci mienia stanowigcego przedmiot ustugi;

szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku z uzyciem mtotow
pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg PRZEDMIOTU
UMOWY wystgpi omawiane ryzyko;

szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg PRZEDMIOTU UMOWY wystgpi omawiane ryzyko;

szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych;

szkody powstate w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem S$rodowiska
substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze nagtym i przypadkowym, w tym
zanieczyszczania powietrza, wody, gruntdéw, drzewostanu laséw i parkéw, z limitem odpowiedzialnosci
100 000,00 zt;

Franszyza lub udziat wiasny bedg ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci
nieprzekraczajacej 2 000,00 zt dla szkéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niz 2 000,00 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wtasnych w odniesieniu do

szkéd osobowych.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.
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WYKONAWCA ma obowigzek przedstawienia ZAMAWIAJACEMU, nie pdzniej niz w terminie podpisania UMOWY,

dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatdw) wraz z majgcymi do nich
zastosowanie warunkami, potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujace, wraz z
dowodami, ze zostaty prawidtowo opfacane.
WYKONAWCA moze przedtozy¢ polisy, o ktérych mowa powyzej z krotszym okresem ubezpieczenia wzgledem
catego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJACY zastrzega, ze w takim przypadku WYKONAWCA
zobowigzany jest do odnowienia ubezpieczern albo zawarcia innej/innych umow ubezpieczenia spetniajgcych
wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych PRZEDMIOTU
UMOWY. Kopie dokumentéow potwierdzajacych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia
WYKONAWCA zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO nie pdzniej niz na 7 dni przed
korncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez ZAMAWIAJACEGO. W przypadku zaniechania
wykonania obowigzku, o ktérym mowa powyzej ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony:
12.5.1. uzyska¢ ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatkow poniesionych na
ubezpieczenie WYKONAWCY potraci¢ z WYNAGRODZENIA lub zaspokoi¢ z ZABEZPIECZENIA lub
12.5.2. powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci WYNAGRODZENIA, co nie bedzie stanowi¢ ani
zwitoki, ani opdznienia ZAMAWIAJACEGO badz wezwa¢ WYKONAWCE do przedstawienia kopii
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wptacania sktadek wyznaczajac
do tego czas nie krotszy niz 2 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpié od
UMOWY (w catosci lub w zakresie Swiadczern nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu).
Tre$¢ umow ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkéw ogdlnych, do ktérych zawarcia
obowigzany jest WYKONAWCA bedg przedmiotem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO. Jezeli ubezpieczenia, do
ktéorych zawarcia obowigzany jest WYKONAWCA spetnig wymagania okreslone w UMOWIE, ZAMAWIAJACY nie
moze odmowic¢ zatwierdzenia lub wstrzymywac jego udzielenia. Jezeli w terminie 14 dni od doreczenia kompletu
dokumentéw do zatwierdzenia ZAMAWIAJACY nie przekaze na pismie odpowiednio informacji o udzieleniu
zatwierdzenia lub nie wskaze w jakim zakresie przedtozone dokumenty nie spetniajg wymogow UMOWY, uznaje sie,
iz zatwierdzenie zostato udzielone.
Na kazde zgdanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgtoszenia takiego zadania przedstawi
potwierdzenie terminowego wptacania sktadek.
W przypadku, gdy wydtuzenie terminu realizacji UMOWY nastapi z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY koszt
wszystkich zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w szczegdlnosci przedtuzenia

okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA.
8§13
GWARANCIA | REKOJMIA ORAZ SERWIS
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU GWARANCII jakosci na wykonane ROBOTY

13.1.1. na okres 60 miesiecy na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urzgdzenia;
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.
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13.1.2. na okres ...... miesiecy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych aparatury

stacyjnej, konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe i odgromowe
Okresy GWARANCII okreélone w ust. 13.1. liczone bedg od dnia ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

W ostatnim dniu terminu gwarancji STRONY podpiszg protokét odbioru gwarancyjnego, o ile do tego czasu wszystkie
zgtoszone wady lub usterki zostang usuniete. Przedmiotowy protokét potwierdzi spetnienie przez WYKONAWCE
wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udzielonej GWARANCII. Podpisanie powyiszego protokotu upowazni

WYKONAWCE do zadania zwrotu ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania z tytutu gwaranc;ji jakosci.

WYKONAWCA przeniesie na ZAMAWIAJACEGO uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi przystugujagce WYKONAWCY
od jego PODWYKONAWCOW i dostawcéw, o ile przewiduja one dtuzszy czas gwarancji lub rekojmi lub szersze
uprawnienia zobowigzanego z tytutu rekojmi i gwarancji, a w szczegdlnosci po wygasnieciu rekojmi i gwarancji wyda

ZAMAWIAJACEMU wszelkie posiadane karty gwarancyjne.

W okresie trwania GWARANCII ZAMAWIAJACY zawiadomi WYKONAWCE o usterkach lub wadach fizycznych i
prawnych INWESTYCJI niewynikajgce z niewtasciwego uzytkowania przez ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA usunie
na witasny koszt w terminie 3 DNI ROBOCZYCH z zastrzezeniem pkt. 13.5.3. od daty wykrycia wady, a WYKONAWCA

zapewnia:

13.5.1. czas reakcji WYKONAWCY na zgtoszong wade tj.: rozeznanie uszkodzenia i okreslenie sposobu usuniecia —

maksimum 8 godz. od momentu zgtoszenia wady lub usterki,

13.5.2. czas usuniecia wady bez koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw — maksimum 24 godz. od

momentu zgtoszenia wady lub usterki,

13.5.3. czas usuniecia wady w przypadku koniecznosci wymiany zasadniczych elementow lub wymiany catego

elementu na nowy — maksimum 5 DNI ROBOCZYCH (120 godz.) od momentu zgtoszenia wady lub usterki.

W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCE termindéw, o ktérych mowa w ust.13.5. UMOWY, ZAMAWIAJACY
ma prawo usung¢ wade lub usterke samodzielnie lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY

(wykonanie zastepcze).

ZAMAWIAJACY niezaleznie od uprawnien wynikajacych z GWARANCII, moze wykonywa¢ uprawnienia wynikajace
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne INWESTYCII. Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania
protokotu ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU GWARANCIE producenta na dostarczone materiaty i urzadzenia.
Odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu GWARANCII na dostarczone i zamontowane materiaty i urzadzenia jest
niezalezna od dostarczonych przez WYKONAWCE GWARANCIJI producenta.

WYKONAWCA zapewnia, iz dostepnos¢ do czesci zamiennych aparatury i urzgdzen dostarczanych przez

WYKONAWCE nie bedzie krétsza niz 10 lat, liczac od daty ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.
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ODPOWIEDZIALNOSC KONTRAKTOWA STRON | KARY UMOWNE

14.1. STRONY ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania UMOWY na warunkach

w niej okreslonych.

14.2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY
poprzez zaptate kar umownych okreslonych w UMOWIE lub poprzez odszkodowania na zasadach ogélinych.
14.3. STRONY nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania wynikte z dziatania SItY

WYZSZEJ.

14.4. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU nastepujace kary umowne:

14.4.1.  w przypadku odstgpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY kwote
stanowigcg 20% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ brutto okreslonej w §8 ust. 8.1. w zw. z ust. 8.2. UMOWY;

14.4.2.  za kaidy dzier zwtoki w zakoriczeniu ROBOT wzgledem terminu, o jakim mowa w § 4 ust. 4.6. UMOWY kwote
stanowigcg 0,1% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ brutto okreslonej w §8 ust. 8.1. UMOWY w zw. z ust. 8.2.
UMOWY;

14.4.3.  za nieterminowe usuniecie wad i usterek przez WYKONAWCE stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi, kwote stanowigca 0,1% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ brutto okreslonej w §8 pkt. 8.1.
UMOWY w zw. z ust. 8.2. UMOWY, za kazdy dzieri zwtoki w stosunku do terminu, w ktérym miato nastgpic¢
usuniecie wady;

14.4.4. za nieterminowe usuniecie przez WYKONAWCE wad lub usterek uniemozliwiajgcych korzystanie z INWESTYCI
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, kwote stanowigcg 0,1% wartosci CENY KONTRAKTOWEJ brutto
okreslonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY w zw. z ust. 8.2. UMOWY, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu,
w ktérym miato nastgpic usuniecie wady;

14.4.5. za dopuszczenie przez WYKONAWCE do wykonywania ROBOT przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCE
lub dalszego podwykonawce robét budowlanych i/lub nie zgtoszenie PODWYKONAWCY lub dalszego
podwykonawcy w zakresie dostaw lub ustug - kwote 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych), za
kazde naruszenie.

14.4.6. z tytutu naruszenia przez WYKONAWCE obowigzku okreslonego w ust. 9.15. pkt 9.15.1. UMOWY (tj. braku
ujawnienia lub braku zgtoszenia przez WYKONAWCA, iz PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca catosci
lub czesci PRZEDMIOTU UMOWY jest osoba bedgaca jednoczesnie pracownikiem ZAMAWIAJACEGO),
WYKONAWCA zaptaci kare umowng w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych) za kazdy
przypadek;

14.4.7.  ztytutu braku zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego PODWYKONAWCY lub dalszym
podwykonawcom — kwote 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy przypadek;
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z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — kwote 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych), za kazdy

przypadek;

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany — kwote 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy przypadek;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — kwote 10 000,00 zt (stownie:

dziesiec tysiecy ztotych), za kazdy przypadek;

z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany

wysokosci wynagrodzenia — kwote 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych), za kazdy przypadek;

w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaze lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez
ZAMAWIAJACEGO, ze zatrudnia w oparciu o umowe o prace lub, ze PODWYKONAWCA lub dalszy
podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowe o prace, osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez
ZAMAWIAJACEGO w § 22 ust. 22.6. UMOWY, w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za

kazdy taki przypadek;

w przypadku ponownego naruszenia zasad okreslonych w Kodeksie Kontrahentéw, o ktérym mowa w § 7
ust. 7.80., w zwigzku z ust. 7.81. UMOWY w wysokosci 50 000,00 ztotych (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych)

za kazdy przypadek naruszenia;

naruszenie postanowienn §16 UMOWY — 50 000,00 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych) za kazde

naruszenie;

naruszenie postanowien §21 UMOWY — 50 000,00 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych) za kazde

naruszenie;

w przypadku gdy WYKONAWCA dopusci do realizacji prac Kierownika Budowy i/lub Kierownikdw Robot
niezgodnie z ust. 7.11 UMOWY — 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych) za kazde naruszenie;

za przekroczenie liczby dni (wskazanych w OPZ) wytgczenia trwatego linii WN — wysoko$¢ bedzie uzalezniona
od udokumentowanych roszczer skierowanych do ENEA Operator Sp. z 0.0. przez podmioty gospodarcze
pozbawione zasilania w energie elektryczng, co byto bezposrednig konsekwencjg wydtuzenia czaséw wytgczen
linii WN 110 kV. Kara umowna za przekroczenie liczby dni wyfgczen nie bedzie naliczana w przypadku, gdy

przekroczenie czasu wytgczen bedzie wynikato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

z tytutu naruszenia przez WYKONAWCE obowigzku okreslonego w ust. 9.2. pkt 9.2.3. UMOWY (tj.
dopuszczenie do realizacji PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pomimo powziecia przez WYKONAWCE informacji, iz
wobec PODWYKONAWOCY lub dalszego podwykonawcy zachodzg przestanki o ktérych mowa w ust. 9.2. pkt
9.2.1. UMOWY), WYKONAWCA zapfaci kare umowng w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy

ztotych) za kazdy przypadek.

14.5. Wskazane wyzej kary umowne bedg naliczane oddzielnie i niezaleznie dla kazdego z termindw i tytutow.
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Kary umowne sg niezalezne i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku gdy z powodu jednego zdarzenia

naliczona jest wiecej niz jedna kara.

STRONY zgodnie postanawiajg, iz postanowienia dotyczace kar umownych zachowujg swojg moc w przypadku

odstgpienia od UMOWY przez ktérgkolwiek z nich.

taczna wysokos¢ kar umownych naliczona przez ktérgkolwiek ze stron nie moze przekroczy¢ 20% wartosci CENY

KONTRAKTOWEI brutto okreslonej §8 ust. 8.1. w zw. z ust. 8.1 UMOWY.

ZAMAWIAJACY moze, wedtug swojego wytgcznego uznania, zatrzymac, potraci¢ lub wyptaci¢ sobie kwote nalezng
tytutem kary umownej z wszelkich istniejgcych i przysztych zobowigzan pienigznych wobec WYKONAWCY, a takze
z dostarczonego przez WYKONAWCE zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY. Jesli okaze sie, ze wynikajgce
z UMOWY zobowigzanie pieniezne wobec WYKONAWCY jest nizsze od wysokosci zobowigzania wobec
ZAMAWIAJACEGO z tytutu kar umownych, wdéwczas WYKONAWCA winien dopfaci¢ réznice na zadanie
ZAMAWIAJACEGO w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia zgtoszenia tego zadania.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 14.4. WYKONAWCA zaptaci na wskazany przez ZAMAWIAJACEGO rachunek,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu noty obcigzeniowej, z zastrzezeniem ust. 14.9. oraz ust. 14.14.

W przypadku, gdy szkody u ZAMAWIAJACEGO spowodowane dziataniem lub zaniechaniem WYKONAWCY
przekraczajg wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust. 14.8, niezaleznie od kar umownych ZAMAWIAJACY moze

dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Zaptata kary umownej za zwioke nie zwalnia WYKONAWCY zobowigzku dokoriczenia ROBOT bedacych
PRZEDMIOTEM UMOWY.

W zakresie kar umownych opisanych UMOWA, odpowiedzialno$s¢ za zwtoke oznacza odpowiedzialnosé
WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba ze takie opdznienie jest nastepstwem

okolicznosci, za ktére WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci.

Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z koricem dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedgce podstawg
do naliczenia kary umownej. Jesli WYKONAWCA wezwany do zaptaty kary umownej, kary tej w terminie nie zaptaci,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zaptate kary umownej z ZABEZPIECZENIA lub do
potrgcenia kary umownej z CENY KONTRAKTOWEJ.

ZAMAWIAJACY zachowuje prawo do zadania od WYKONAWCY odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych, gdyby kwota kary umownej okreslonej w UMOWIE nie pokryta catosci szkody lub szkoda wynikta z innych

przyczyn niz te, na okolicznosé¢ ktérych zastrzezono kary umowne.
Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci nie majg zastosowania w odniesieniu do:

14.18.1. szkdd wyrzadzonych umyslnie oraz w wyniku razgcego niedbalstwa;
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szkéd wynikajacych z wad prawnych dostarczonych ROBOT lub jej poszczegdlnych elementdw,
a w szczegdblnosci roszczen oséb trzecich w zwigzku z naruszeniem przez ZAMAWIAJACEGO ich praw

wtasnosci intelektualnej w nastepstwie uzywania ROBOT lub jej poszczegdlnych czesci;
szkdd zwigzanych z naruszeniem poufnosci;
szkdéd zwigzanych z naruszeniem Rozporzadzenia RODO.

8§15

ODSTAPIENIE OD UMOWY

15.1. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od UMOWY w catosci lub czesci, w formie pisemnej, wskazujac przyczyne

odstgpienia, w terminie do 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu jednej z przyczyn odstgpienia

wymienionych w ustepie nastepnym. Odstgpienie nastgpi po wyznaczeniu WYKONAWCY dodatkowych 14 dni do

usuniecia wad lub usterek i po jego bezskutecznym uptywie.

15.2. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od UMOWY we wskazanym wyzej trybie z nastepujacych przyczyn:

15.2.1 WYKONAWCA nie rozpoczat ROBOT bez uzasadnionych przyczyn, w terminie 7 dni od daty przekazania
terenu budowy;

15.2.2 WYKONAWCA jest w zwtoce z realizacjg INWESTYCJI o wiecej niz 14 dni dla ktérejkolwiek z pozycji
HARMONOGRAMU;

15.2.3 WYKONAWCA realizuje ROBOTY w sposéb wadliwy, niezgodnie zwarunkami UMOWY
oraz z DOKUMENTACIJA lub nie stosuje sie do istotnych zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO;

15.2.4 WYKONAWCA, pomimo pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJACEGO, nie przestrzega przepisow BHP
lub przepiséw przeciwpozarowych;

15.2.5 WYKONAWCA nie reguluje naleznosci na rzecz swoich PODWYKONAWCOW pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania do regulacji naleznosci ze strony ZAMAWIAJACEGO;

15.2.6 w przypadku, gdy nastgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom na
sume wiekszg niz 5% wartosci CENY KONTRAKTOWE),

15.2.7 WYKONAWCA nie ustanowit, nie uzupetnit lub nie przedtuzyt zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY;

15.2.8 WYKONAWCA nie przedstawit ZAMAWIAJACEMU wymaganych polis lub nie przedtuzyt terminu
ich obowigzywania;

15.2.9 z powodu wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majgtku WYKONAWCY;

15.2.10 ztozenia wniosku o otwarcie likwidacji WYKONAWCY;
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15.2.11 WYKONAWCA znajdzie sie w sytuacji uzasadniajgcej wszczecie postepowania upadtosciowego lub

restrukturyzacyjnego;
15.3. W przypadku odstgpienia od UMOWY, WYKONAWCE obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

15.3.1 WYKONAWCA zabezpieczy przerwane ROBOTY w zakresie niezbednym dla zachowania PRZEDMIOTU

UMOWY w stanie niepogorszonym na swoj koszt;
15.3.2 WYKONAWCA zgtosi do dokonania przez ZAMAWIAJACEGO odbioru ROBOT ukoriczonych;

15.3.3 WYKONAWCA niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy wszelkie urzadzenia
zaplecza budowy i wycofa swodj personel z terenu budowy, uporzadkuje teren budowy, jak rowniez

zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go ZAMAWIAJACEMU,

15.3.4 WYKONAWCA wstrzyma dalszg realizacje UMOWY z tym zastrzezeniem, ze wykona wszelkie niezbedne

roboty i czynnosci konieczne dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac, o ktérych mowa w pkt 15.3.1.,

15.3.5 WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU wszelkie prawa, tytuty itp. dotyczagce PRZEDMIOTU UMOWY

aktualne na dzien odstgpienia, w szczegdlnosci prawa.

15.3.6 WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU catg DOKUMENTACIE WYKONAWCY zwigzang z realizacjg
UMOWY, aktualne na dzien odstgpienia (réwniez te nieukoriczone) w terminie 7 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia o odstgpieniu od UMOWY.

15.3.7 W ciggu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od UMOWY, WYKONAWCA zobowigzany
jest przekaza¢ ZMAWIAJACEMU:

15.3.7.1 przedmiary robdt dotyczace nieukorniczonych (w tym rdwniez nierozpoczetych) robot
budowlanych wchodzacych w PRZEDMIOT UMOWY, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

15.3.7.2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, dotyczace
nieukoiczonych (w tym roéwniez nierozpoczetych) robot budowlanych wchodzacych
w PRZEDMIOT UMOWY, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

15.3.7.3 Tabele réwnowaznosci dla materiatéw i urzadzen, ktore nie zostaty zabudowane do dnia
odstgpienia, opisanych w DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ, okreslajgce parametry rGwnowazne

zaprojektowanych materiatow i urzadzen.
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15.3.7.4 Kosztorysy inwestorskie, dotyczace nieukonczonych (w tym réwniez nierozpoczetych) robét
budowlanych wchodzgcych w PRZEDMIOT UMOWY, sporzgdzone na podstawie przedmiarow,
o ktorych mowa w pkt 15.3.7.1 powyzej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
15.3.7.5 obmiar robét wykonanych do dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu o UMOWY.

15.3.8 W odniesieniu do dokumentéw wskazanych w pkt 15.3.6. i pkt 15.3.7. zastosowanie majg postanowienia

§10 UMOWY.
W przypadku odstgpienia od UMOWY ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY:

15.4.1 wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane i odebrane do dnia odstgpienia od UMOWY. Podstawg
do wyceny wykonanych robét budowlanych bedzie protokdt inwentaryzacji stanu zaawansowania robét

budowlanych, sporzadzony przez przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY,

15.4.2 poniesione przez WYKONAWCE uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem PRZEDMIOTU UMOWY
zgodnie z pkt 15.3.4.

W przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wskazanych w ppkt. 15.2.1 — 15.2.12 powyzej, z przyczyn lezgcych po
stronie WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY moze wejs¢ na teren budowy i zakonczy¢ realizacje we wtasnym zakresie lub

zatrudniajac osobe trzecig na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdowego

W przypadku odstgpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn lezagcych po stronie WYKONAWCY
ZAMAWIAJACY, konczac sam realizacje UMOWY, ustali koszt zakonczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy juz
zaptacone WYKONAWCY powiekszone o koszt robét zrealizowanych przez ZAMAWIAJACEGO przekraczajg
wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 8.1. WYKONAWCA, oprécz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest

zwrdci¢ ZAMAWIAJACEMU te rdznice.

Jezeli ZAMAWIAJACY pozostaje w zwitoce przekraczajacej 20 dni z zaptata kwoty nie mniejszej niz 5%
WYNAGRODZENIA, WYKONAWCA wezwie ZAMAWIAJACEGO w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
do zaptaty zalegtych kwot w terminie nie krotszym niz 20 dni oddaty otrzymania takiego wezwania.
Po bezskutecznym uptywie tego terminu, WYKONAWCA wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem
niewaznosci), nie krotszy niz 20 dni, z zastrzezeniem, iz po jego uptywie WYKONAWCA bedzie uprawniony
do odstgpienia od UMOWY. Po uptywie tego dodatkowego terminu, WYKONAWCA ma prawo do odstgpienia
od UMOWY w zakresie $wiadczen nieodebranych przez ZAMAWIAJACEGO do dnia ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu. Celem uchylenia ewentualnych watpliwosci STRONY potwierdzajg sobie wzajemnie, ze powyisze
uprawnienie nie przystuguje WYKONAWCY w sytuacji, gdy ZAMAWIAJACY ztozyt oswiadczenie o potraceniu
roszczenia WYKONAWCY o zaptate wynagrodzenia z wtasnymi roszczeniami wzgledem WYKONAWCY.
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W przypadku odstgpienia od UMOWY, WYKONAWCA natychmiast przerwie wykonywane u ZAMAWIAJACEGO

prace iprzystgpi do sporzadzenia pisemnego sprawozdania opisujgcego stan wykonanych prac. Sprawozdanie

to przekaze ZAMAWIAJACEMU w terminie 14 dni od dnia odstgpienia.

Jezeli odstgpienie nastgpi z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY
wynagrodzenie za ROBOTY ukonczone na dzied odstgpienia. W takiej sytuacji ZAMAWIAJACY umniejszy CENE
KONTRAKTOWA brutto WYKONAWCY o warto$¢ wszystkich nieukoriczonych na dzieri odstgpienia ROBOT wg stawek
jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE.

Jezeli odstgpienie nastapi z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY
wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na dzien odstgpienia (rowniez nieukonczone). ZAMAWIAJACY
umniejszy CENE KONTRAKTOWA nalezng WYKONAWCY o wartosci niewykonanych robot budowlanych lub ich

elementéw wg stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE.

Odstgpienie od UMOWY pozostaje bez wptywu na obowigzek zachowania poufnosci informacji uzyskanych przez

WYKONAWCE w toku wykonywania UMOWY.

STRONY postanawiajg, iz w przypadku odstgpienia od UMOWY, po rozpoczeciu realizacji UMOWY, odstgpienie
bedzie miato skutek ex nunc — bedzie dotyczyto niewykonanej czesci PRZEDMIOTU UMOWY.

Odstgpienie od UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJACEGO prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowan
za szkody wynikte w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem UMOWY przez WYKONAWCE.

§16
INFORMACIE GIELDOWE/INFORMACIJE SENSYTYWNE

ZAMAWIAJACY jest spotka zaleing spotki gietdowej ENEA S.A., a zatem przekazywane w trakcie wykonywania
UMOWY informacje moga stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 ze zmianami). W zwigzku z powyzszym STRONY,
cztonkowie ich organdw, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostajgce w stosunku zlecenia lub innym stosunku

prawnym o podobnym charakterze sq zobowigzani do:
a) nieujawniania przekazywanych w zwigzku z UMOWA informacji (,,Informacje Zastrzezone”);
b) wykorzystywania Informacji Zastrzezonych wytgcznie w celu wykonania UMOWY.

Zobowigzanie to wigze do czasu ujawnienia Informacji Zastrzezonych przez ENEA S.A. lub otrzymania potwierdzenia
od ENEA S.A, iz zadna z Informacji Zastrzezonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie
Informacji Zastrzezonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji moze skutkowaé
odpowiedzialnoscig przewidziang w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym odpowiedzialnoscig

karna.

WYKONAWCA ma obowigzek:
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16.3.1.  wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych Iub udostepnionych przez ENEA
Operator Sp. zo.0. (wedtug wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celdw realizacji UMOWY
oraz nieudostepniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci

lub czedci,
16.3.2.  informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ w trakcie realizacji UMOWY,

16.3.3. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ lub trwale zniszczy¢ (tj. rowniez trwale

usungc z systemow teleinformatycznych) albo zwrdéci¢ natychmiast po zakonczeniu realizacji UMOWY.
16.4.  Zainformacje sensytywne uznaje sie:

16.4.1. informacje dotyczgce Uzytkownikow Systemu lub Potencjalnych Uzytkownikéw Systemu uzyskane przez
ENEA Operator sp. z 0.0. w toku wykonywania Dziatalnosci podstawowej OSD, ktére mogg przynosic¢
Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym Uzytkownikom Systemu korzysci handlowe, do ktdrych zalicza
sie:

— warunki uméw, w tym finansowe,
¢ indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przytgczenia do sieci;
*  moc umowna;
® poziom zuzycia energii elektrycznej;
e termin ptatnosci faktury;
e okres rozliczeniowy;
— dane umozliwiajgce segmentacje odbiorcow i przygotowanie dedykowanych ofert:
e nazwa/imie i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
e struktura poboru energii elektrycznej;
e dane pomiarowe, profile zuzycia, w tym prognozowane profile zuzycia odbiorcow;
e historia ptatnosci;
e zadtuzenie odbiorcy;

16.4.2. informacje o Systemie zarzgdzanym przez ENEA Operator sp. z 0.0. i 0 Dziatalnosci podstawowej OSD, ktdre

mogg przynosi¢ Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym Uzytkownikom Systemu korzysci handlowe:

— ekspertyzy wptywu przytaczania do sieci elektroenergetycznej urzadzen, instalacji lub sieci

wytwdérczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;

— informacje dotyczgce infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarzgdzania tg infrastruktura, nie

bedace Informacjami ogdlnodostepnymi.
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16.5. W przypadku koniecznosci powierzenia realizacji catosci lub czesci zobowigzan wynikajacych z Umowy
PODWYKONAWCY wskazanemu przez WYKONAWCE, zakaz udostepniania informacji sensytywnych, o ktérym m.in
mowa w pkt 16.3.1. niniejszego ustepu, nie ma zastosowania pod warunkiem spetnienia facznie dwdch ponizszych

przestanek:

— ENEA Operator sp. z 0.0. udzielita WYKONAWCY zgody na powierzenie realizacji catosci lub czesci zobowigzan

wynikajacych z UMOWY PODWYKONAWCY, oraz

— w umowie pomiedzy PODWYKONAWCA a WYKONAWCA, PODWYKONAWCA zobowigzany zostat do ochrony

informacji sensytywnych ENEA Operator sp. z 0.0.
817
KOMUNIKACJA STRON | ICH PRZEDSTAWICIELE
17.1. ZAMAWIAJACY ustanawia nastepujacy personel uprawniony do jego reprezentacji w zwigzku z realizacja UMOWY:

a) przedstawicielZAMAWIAJACEGO:

o tel.: e-mail:
. tel.: e-mail:
o tel.: e-mail:

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

. tel.: e-mail:

17.2. Przedstawicielem WYKONAWCY uprawnionym do jego reprezentacji w toku wykonywania UMOWY bedzie:

Kierownik budowy: tel.: e-mail:

Przedstawiciel WYKONAWCY: tel.: e-mail:

17.3. STRONY dopuszczajg mozliwos¢ komunikowania sie droga pisemng oraz przy uzyciu poczty elektroniczne;j.
Komunikacja pocztg elektroniczng nie obejmuje sporzgdzania przez STRONY protokotéw odbioru, zatwierdzania
DOKUMENTACJI WYKONAWCY, zatwierdzania HARMONOGRAMU oraz wprowadzania zmian UMOWY, dla ktorych

to czynnosci zastrzega sie forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

17.4. STRONY zobowigzujg sie do niezwtocznego, wzajemnego informowania sie o kazdej zmianie swoich danych
teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego
obowigzku, korespondencje dostarczong na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawac sie

bedzie za doreczona.
§18
ROZWIAZYWANIE SPOROW

18.1. STRONY bedg podejmowac préby polubownego rozwigzywania zaistniatych sporéw w toku wykonywania UMOWY.
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18.2. W przypadku nie dojscia do porozumienia STRON wszelkie spory moggce wynikngé z UMOWY, STRONY zgodnie

poddajg pod rozstrzygniecie wtasciwemu rzeczowo sadowi powszechnemu siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§19

ZMIANA UMOWY (PROCEDURA KONTROLI ZMIAN)

19.1. Wszelkie zmiany UMOWY dokonywane bedg przez STRONY w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN.

19.2. STRONY przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowiern UMOWY w stosunku do tresci OFERTY

WYKONAWCY w nastepujacych przypadkach:

19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.

zmiany terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY Ilub poszczegdlnych czesci zamédwienia
zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE, jezeli z przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych, ktdrych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia UMOWY, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego
terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY
lub poszczegdlnych czesci zamodwienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE moze zosta¢ przesuniety
o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia UMOWY oraz o czas trwania ich nastepstw. Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone
dotrzymanie terminu zakoriczenia ROBOT lub okreslonego terminu zakoriczenia etapu ROBOT
budowlanych wynika z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA nie jest uprawniony do wystgpienia do
ZAMAWIAJACEGO z wnioskiem o dokonanie zmiany, w zakresie przedtuzenia terminu zakornczenia
ROBOT oraz odpowiednio etapéw ROBOT (jezeli etapy sg przewidziane) i do zwrotu poniesionych

kosztow,

przesuniecia terminu wykonania ROBOT lub poszczegdlnych czeéci zamoéwienia zdefiniowanych
w HARMONOGRAMIE z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, ktdrych nie mozina byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBOT lub poszczegdlnych
czeSci zamowienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE moze zosta¢ przesuniety o czas trwania

przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO oraz o czas trwania ich nastepstw,

gdy zaistniejg rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w UMOWIE, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie UMOWY
w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez STRONY; w takim przypadku pojecia uzyte
w UMOWIE moggq zostac doprecyzowane z uwzglednieniem celu jakiemu ma stuzy¢ PRZEDMIOT UMOWY,
jego istoty, uwarunkowarn wynikajgcych <z przepisbw prawa oraz odpowiedzi udzielonych
przez ZAMAWIAJACEGO w trakcie trwania postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego

poprzedzajgcego zawarcie UMOWY,

gdy zaistniejg nieprzewidziane okolicznosci, tzn. okolicznosci, ktérych przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie mozna byto przewidzieé, zmiany beda konieczne, gdyz bez ich dokonania Swiadczenie

wchodzace w zakres PRZEDMIOTU UMOWY nie bedzie mogto by¢ zrealizowane, badz nie bedzie mégt
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zostac osiggniety cel, dla ktérego miato byé wykonywane; w takim przypadku STRONY mogg okresli¢

zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego Swiadczenia,

gdy wystgpi sytuacja, gdy rezultat bedacy przedmiotem danego swiadczenia wchodzacego w zakres
PRZEDMIOTU UMOWY bedzie mégt by¢ wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym naktadem sit
i Srodkéw badz przy zastosowaniu rozwigzan korzystniejszych dla ZAMAWIAJACEGO z punktu widzenia
kosztow wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, kosztow eksploatacji, niezawodnosci w okresie eksploatacji
lub mozliwosci rozwoju; w takim przypadku STRONY mogg okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia

rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia,

gdy wprowadzenie zmian wynika z koniecznosci dostosowania ROBOT do planowanych lub dokonanych
zmian w organizacji ZAMAWIAJACEGO, jezeli zmiany takie sg konieczne w celu zapewnienia
prawidtowego dziatania INWESTYCJI i realizacji zwigzanych z nim celéw biznesowych. W takim przypadku
termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY moze zosta¢ przesuniety o czas dostosowania realizowanego
PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w organizacji ZAMAWIAJACEGO. W takim przypadku STRONY mogg
rowniez okresli¢ zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego Swiadczenia
wchodzgcego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmian w organizacji

ZAMAWIAJACEGO,

gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze
elektroenergetycznej ZAMAWIAJACEGO, pod warunkiem Zze sg one konieczne ze wzgledu
na dostosowanie zakresu, sposobu lub HARMONOGRAMU realizacji PRZEDMIOTU UMOWY do nowych
warunkow. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY moze zostaé przesuniety o czas
dostosowania realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej
ZAMAWIAJACEGO. W takim przypadku STRONY moga rowniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia
rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY

celem dostosowania go do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJACEGO,

powstania hadzwyczajnych okolicznosci (niebedacych ,,SILA WYZSZA”), grozacych razaca stratg w zwigzku
z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY, niezaleznych od STRON, ktérych STRONY nie przewidziaty przy
zawarciu UMOWY; w takim przypadku STRONY mogg okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu
bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem
unikniecia razacej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,

wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w Zzycie po dniu zawarcia UMOWY;
w takim przypadku STRONY mogg okreslic zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go

do zmienionego stanu prawnego,

zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej w ktorymkolwiek z dokumentéw dotyczgcych INWESTYCII;

w takim przypadku STRONY mogg dokonaé poprawienia omytki pisarskiej lub rachunkowej w stosunku

ENEA Operator sp. z 0.0. STRONA 58 z 120

el Polska
=m_- ODBUDOWY - NextGenerationEU

Sfinansowane przez

Rzeczpospolita Utile Europeiska




19.2.11.

19.2.12.

19.2.13.

19.2.14.

RPUZ/Z/0406/2025/0D/ZDW/WE/ER

do poprawienia omytek w tresci oferty. STRONY mogg dokonaé poprawienia omytki pisarskiej w tresci

UMOWY,

w przypadku, gdy jakiekolwiek urzadzenie lub sprzet wchodzacy w zakres PRZEDMIOTU UMOWY zostat
wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji narynku albo pojawit sie nowy model,
a zaproponowane przez WYKONAWCE w jego miejsce urzadzenie lub sprzet posiada nie gorsze cechy,
parametry i funkcjonalnosci, w zakresie parametréw cech, funkcjonalnosci wymaganych w SWZ lub
DOKUMENTACII, oraz w zakresie pozostatych parametréw, taka zmiana PRZEDMIOTU UMOWY bedzie
dopuszczalna. Warunki dostaw, Swiadczenia ustug w tym gwarancyjnych pozostajg bez zmian
z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY z tej przyczyny

nie moze zostac¢ zwiekszona,

wykonania robdt budowlanych, dostaw lub ustug zamiennych (polegajacych na zastapieniu jednych robét
budowlanych, dostaw lub ustug innymi), lub wykonanie robét dodatkowych jesli bedg korzystne dla

ZAMAWIAJACEGO, tj.:

19.2.12.1. niezbedne do prawidtowego ukoriczenia PRZEDMIOTU UMOWY lub

19.2.12.2. prowadzi¢ beda do skrécenia terminu realizacji zamdwienia, lub

19.2.12.3. prowadzi¢ bedg do poprawienia jego funkcjonalnosci, lub

19.2.12.4. prowadzi¢ bedg do zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY, lub

19.2.12.5. pozwolg unikngé opdznienia w realizacji INWESTYCJI,

co skutkowaé moze zmiang CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY oraz zmiang terminéw umownych,

gdy wystgpig wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez WYKONAWCE i potwierdzone przez
ZAMAWIAJACEGO lub jego Przedstawiciela) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: UMOWA, normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére WYKONAWCA ponosi
odpowiedzialnosc. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumiec nalezy dtugotrwate
wystgpienie bardzo niskich temperatur i/lub silnych podmuchéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie
okreslonych prac z uwagi na technologie i technike wykonywanych robét, w tym wymaganych technologii
przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen; w takim przypadku termin wykonania
PRZEDMIOTU UMOWY moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych
oraz o czas trwania ich nastepstw. W takim przypadku STRONY mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres PRZEDMIOTU

UMOWY celem unikniecia razgcej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,

z powodu btedéw w OPZ polegajacych na jego niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy

technicznej, ktére majg wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie UMOWY w zakresie niezbednym
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do dostosowania tego opisu do zasad wiedzy technicznej. w takim przypadku termin wykonania ROBOT
moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych oraz o czas trwania ich
nastepstw. W takim przypadku STRONY mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu

bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
PRZEDMIOTU UMOWY ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien

dodatkowych, ktorych niewykonanie wstrzymuje lub opdznia realizacje PRZEDMIOTU UMOWY,

koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci ROBOT, objetej PRZEDMIOTEM UMOWY, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz  wskazane
w DOKUMENTACII, a wynikajgcych ze stwierdzonych zmian stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku STRONY moga okresli¢

zmieniony sposodb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego Swiadczenia,

koniecznosci realizacji ROBOT wynikajgcych z wprowadzenia w DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku STRONY moga okresli¢

zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego Swiadczenia,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w DOKUMENTACII,
w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
innych obiektéw budowlanych lub archeologicznych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU
UMOWY moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych oraz o czas
trwania ich nastepstw. W takim przypadku STRONY moga réwniez okresli¢ zmieniony sposéb osiggniecia
rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY
celem unikniecia razacej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,

zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjetych warunkami terenowymi,
w szczegllnosdci istnieniem niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, w szczegdlnosci
podziemnych instalacji; w takim przypadku STRONY mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia
rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY
celem unikniecia razacej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY poprzez wykonanie odpowiednich

robot pozwalajgcych na unikniecie kolizji lub usunieciu przeszkdd,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych ROBOT lub nowszych materiatéw
pozwalajgcych na skrdcenie czasu realizacji INWESTYCIJI lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych prac
lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY
mogg okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia

poprzez zastosowanie nowszej technologii,
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wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb
istotny od przyjetych w DOKUMENTACII, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowacé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin
wykonania PRZEDMIOTU UMOWY moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY
niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw. W takim przypadku STRONY mogg rowniez okresli¢
zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego

w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem unikniecia razgcej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,

koniecznoscig zrealizowania PRZEDMIOTU UMOWY przy zastosowaniu innych rozwigzan materiatowych
lub technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub zmiany w wymaganiach podmiotéw
trzecich majacych wptyw na sposéb realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY moga
okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego Swiadczenia poprzez
zastosowanie tych materiatéw lub tych rozwigzan technicznych. W takim przypadku termin wykonania
PRZEDMIOTU UMOWY moze réwniez zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY

niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw,

koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktdrej nie
przewidywano przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY
moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych oraz o czas trwania ich
nastepstw. W takim przypadku STRONY moga réwniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu
bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzacego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem

dostosowania go do zmienionego wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu

koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych, w szczegdlnosci dotyczgcych braku zgody wtascicieli nieruchomosci oraz przedtuzajacego
sie procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU
UMOWY moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych oraz o czas
trwania ich nastepstw. W takim przypadku STRONY mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia
rezultatu bedacego przedmiotem danego Swiadczenia wchodzacego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY
celem unikniecia razacej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,

przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji zwigzanych
z realizacjg PRZEDMIOTU UMOWY decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych organy te sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY
moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych oraz o czas trwania

ich nastepstw,

w razie przeszkdd w rozpoczeciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezaleznych od

WYKONAWCY takich jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJACEGO, wyfaczenia czy awarie, o okres
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zaistniatego opdznienia oraz o czas trwania ich nastepstw. Przy czym zaistnienie takich okolicznosci musi

zostac potwierdzone protokolarnie,

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim
przypadku zmiany w UMOWIE zostang ograniczone do zmian koniecznych dla unikniecia lub usunigcia

tych kolizji,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczgcych wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w sposdb
wynikajacy z tych zalecen; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od WYKONAWCY niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas

trwania ich nastepstw,

zaistnienia niemozliwych do przewidzenia, po zawarciu UMOWY, wymogow Srodowiskowych
lub uwarunkowan prawnych lub administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU
UMOWY moze zosta¢ przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od WYKONAWCY niezaleznych oraz

(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw,

zaistnienia, po zawarciu UMOWY, przypadku SItY WYZSZEJ. W takim przypadku termin wykonania ROBOT
moze zostac przesuniety o czas trwania SItY WYZSZEJ oraz czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku
Strony mogg rowniez okreslic zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego
Swiadczenia wchodzacego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do skutkéw

wystapienia SItY WYZSZEJ,

gdy z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO termin przekazania terenu budowy, bedzie dtuzszy
niz zaktadany w § 4 ust. 4.4. UMOWY, termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY zostanie przesuniety

o liczbe dni réwnej opdinieniu ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu terenu budowy;

dziatan lub zaniechan organéw wtadzy publicznej, w tym zmiany urzedowych interpretacji przepiséw
dotyczacych realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania
PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczegdlnych czesci zamoéwienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE
moze zostac przesuniety o czas trwania dziatan lub zaniechan organéw wtadzy publicznej w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczgcych realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY

oraz o czas trwania ich nastepstw;

odstgpienia od UMOWY ktérejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postepowac bedg zgodnie
z ust. 19.14. UMOWY;

rezygnacji przez ZAMAWIAJACEGO z realizacji czesci PRZEDMIOTU UMOWY. Zmiany mogg dotyczyc
zakresu wykonywanych prac, zmian DOKUMENTACII i zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ o kwoty
odpowiadajace cenie Swiadczen, z ktédrych ZAMAWIAJACY rezygnuje. W takim przypadku STRONY
postepowac beda zgodnie z ust. 19.14. UMOWY. Wartoé¢ ROBOT, z ktérych ZAMAWIAJACY rezygnuije,
nie moze przekroczy¢ 20% CENY KONTRAKTOWEJ;
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19.3. STRONY okreslajg zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysoko$ci CENY KONTRAKTOWEJ,

naleznej WYKONAWCY z tytutu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w przypadku zmiany:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie

z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCE;

19.4. W celu wprowadzenia do UMOWY zmiany wysokosci CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY z tytutu realizacji

PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 19.3. tiret pierwsze lub ust. 19.3. tiret drugie lub

ust. 19.3. tiret trzecie:

19.4.1.

19.4.2.

19.4.3.

STRONA zainteresowana jej wprowadzeniem zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem do drugiej STRONY,
w terminie do 21 DNI ROBOCZYCH od daty wejscia w zycie przepisow dokonujgcych zmian wskazanych
odpowiednio w ust. 19.3. tiret pierwsze lub ust. 19.3. tiret drugie lub ust. 19.3. tiret trzecie, zawierajagcym
uzasadnienie i dowody wskazujace czy i jaki wptyw majg te zmiany na koszty wykonania PRZEDMIOTU
UMOWY przez WYKONAWCE, przy czym uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnoscig
dokonania zmiany wysokosci CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY w zwigzku z danym zdarzeniem,
bedgcym podstawa dla ww. wniosku. Nieztozenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyzej
terminie STRONY uznawac bedg za wygasniecie uprawnienia do zgdania zmiany CENY KONTRAKTOWE) z

powotaniem sie na ww. okolicznosci;

na WYKONAWCY spoczywa ciezar udowodnienia ZAMAWIAJACEMU, ze wprowadzone zmiany
w obowigzujgcych przepisach prawa, o ktérych mowa w ust. 19.3. tiret pierwsze lub ust. 19.3. tiret drugie
lub ust. 19.3. tiret trzecie majg wptyw na realizacje PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA przez WYKONAWCE i tym
samym uzasadniajg waloryzacje naleznej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ;

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 19.3. tiret pierwsze lub ust. 19.3. tiret drugie lub ust. 19.3.
tiret trzecie i jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty realizacji PRZEDMIOTU UMOWY przez
WYKONAWCE, ZAMAWIAJACY dopuszcza zmiane wysokosci stawki godzinowej na pisemny wniosek
ztozony w ciggu 21 DNI ROBOCZYCH od dnia wejscia w zycie przepiséw regulujgcych ww. zmiany w
przypadku skalkulowania ofertowej stawki godzinowej UMOWY na podstawie stawki obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia. WYKONAWCA przedstawi w tym celu szczegétowg kalkulacje wraz z
dowodami potwierdzajgcymi, ze powyzsze zmiany bedg miaty rzeczywisty wptyw na koszty realizacji
PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCE. Dowody te bedg stanowity w szczegdlnosci UMOWY o prace
0s6b realizujgcych PRZEDMIOT UMOWY. Waloryzacja bedzie liczona od kwoty stanowigcej rdznice

pomiedzy stawkg minimalnego wynagrodzenia za prace obowigzujgcg w dniu zawarcia UMOWY a stawkg
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minimalnego wynagrodzenia za prace obowigzujgcg na dzien ztozenia wniosku przez WYKONAWCE.
Powyzsze dotyczy rédwniez waloryzacji stawki godzinowej w przypadku zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniu spotecznemu i zdrowotnemu;

WYKONAWCA musi wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany o ktédrych mowa w ust. 19.3. tiret pierwsze lub
ust. 19.3. tiret drugie lub ust. 19.3. tiret trzecie na zwiekszenie kosztéw realizacji PRZEDMIOTU UMOWY,
przedstawiajac w tym szczegdtowe wyliczenia (konkretne wskazanie oséb chocby poprzez okreslenie ich
funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesiecznego wymiaru godzin, ktére dane osoby poswieca na
wykonywanie zadan zwigzanych z realizacja PRZEDMIOTU UMOWY) i zalezno$ci miedzy zmiang zasad
przyznawania a wzrostem kosztéw realizacji PRZEDMIOTU UMOWY;

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do weryfikacji zasadnosci zmiany CENY KONTRAKTOWEJ proponowane;j
przez WYKONAWCE oraz poprawnosci obliczen zmiany CENY KONTRAKTOWEJ dokonanych przez
WYKONAWCE, w tym do zgdania od WYKONAWCY dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowosé
dokonanych przez niego obliczen. O wyniku dokonanej weryfikacji ZAMAWIAJACY poinformuje
WYKONAWCE;

ZAMAWIAJACY w terminie 15 DNI ROBOCZYCH od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy WYKONAWCA
wykazat rzeczywisty wptyw zmian o ktorych mowa w ust. 19.3. tiret pierwsze lub ust. 19.3. tiret drugie

lub ust. 19.3. tiret trzecie na wzrost kosztéw realizacji PRZEDMIOTU UMOWY;

klauzula waloryzacyjna dotyczacg wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prace, o ktérej mowa powyzej
ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przystuguje wynagrodzenie w kwocie ptacy
minimalnej. Jezeli wynagrodzenie nalezne pracownikowi jest wyzsze od ptacy minimalnej zaréwno
,hieaktualnej” jak i ,aktualnej”, wowczas zmiana przepisow w tym zakresie nie bedzie miata
rzeczywistego wptywu na wynagrodzenie pracownikdw, a tym samym na koszty realizacji PRZEDMIOTU

UMOWY.

19.5. STRONY okres$lajg zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysokosci CENY KONTRAKTOWEJ,

naleznej WYKONAWCY z tytutu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku

ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja ZAMOWIENIA, innych niz wskazane w ust. 19.3. Zmiany

wysokosci CENY KONTRAKTOWEJ, bedg dokonywane na ponizszych zasadach:

19.5.1.

19.5.2.

Kazda ze STRON moze zgdaé zmiany CENY KONTRAKTOWEJ (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia),
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw, wyrazajgcej sie zmiang wskaznika zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej, ogtoszonego przez prezesa gtéwnego urzedu statystycznego (dalej: ,, wskaznik

GUS”), o ponad 10%;

Waloryzacja nastepuje na wniosek jednej ze STRON, ktdry musi zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
i wskazanie podstaw zmiany oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY po

zmianie UMOWY, w oparciu o HARMONOGRAM.
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Wartos¢ zmiany wskaznika GUS, ogtaszanego przez prezesa gtéwnego urzedu statystycznego, w trakcie
realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, poréwnywana bedzie do wartosci wskaznika GUS, ogtoszonego
w terminie bezposrednio poprzedzajgcym dzien otwarcia ofert w postepowaniu (,bazowy wskaznik

GUS”);

Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ nastgpi nie wczesdniej niz po uptywie 6 miesiecy od zawarcia
UMOWY, w miesigcu, w ktorym zostanie opublikowany komunikat prezesa gtéwnego urzedu

statystycznego, podajgcy wskaznik GUS wiekszy albo mniejszy o 10%, niz bazowy wskaznik GUS;

Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, dotyczy¢ bedzie czesci ceny kontraktowej przypadajacej do

zaptaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4. powyzej;

Ewentualna zmiana kwoty wysokosci CENY KONTRAKTOWEJ, o ktorej mowa w pkt 19.5.5. powyzej, pod
warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4., nastgpi o procent stanowiacy potowe wartosci

wzrostu albo spadku wskaznika GUS;

Zaptata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6., dotyczy¢ bedzie kwartatow

nastepujgcych po uptywie 6 miesiecy od terminu zawarcia UMOWY;

Zaptata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6. powyzej, dotyczy¢ bedzie tych
robot budowlanych wykonanych po uptywie okresu 6 miesiecy poczgwszy od poczatku kwartatu, ktérego
dotyczyt komunikat w sprawie wskaznika GUS, podajacy ten wskaznik wyzszy albo nizszy niz 10% od

bazowego wskaznika GUS;

Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktérym PRZEDMIOT UMOWY

bedzie realizowany w warunkach opdznienia niezawinionego przez ZAMAWIAJACEGO;

STRONY ustalaja maksymalng wartos¢ zmiany CENY KONTRAKTOWEJ na poziomie 2% CENY
KONTRAKTOWEIJ netto okreslonej w dniu zawarcia UMOWY;

WYKONAWCA, ktorego CENA KONTRAKTOWA zostato zmienione zgodnie z powyzszym, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego PODWYKONAWCY, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztédw dotyczacych zobowigzania WYKONAWCY, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Przedmiotem umowy podwykonawczej s roboty budowlane lub ustugi;

b) Okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

19.6. lJezeli z przyczyn od WYKONAWCY niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia UMOWY,

w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, majgc na uwadze poszanowanie

wzajemnych interesow, zasady réwnosci STRON oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodny zamiar

wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAW(CA zobowigzany jest do dostarczenia ZAMAWIAJACEMU propozycji

rozliczenia robot dodatkowych przygotowanej w oparciu o nastepujgce zasady:
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jezeli roboty dodatkowe lub zamienne, nie odpowiadajg opisowi pozycji w HARMONOGRAMIE (Zatgcznik

nr 6) ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej zawartej w KOSZTORYSIE
(stanowigcym dokument pomocniczy), WYKONAWCA jest zobowigzany do wyliczenia ceny takag metoda
i przedtozenia wyliczenia ZAMAWIAJACEMU, lub

jezeli nie mozna wyceni¢ robét dodatkowych lub zamiennych, wynikajacych z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w 8§19 ust. 19.6. pkt 19.6.1. WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do akceptacji
ZAMAWIAJACEMU kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji
(M, S) nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.), aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest

sporzgdzana [R(zt), Kp(%), Kz(%), Z(%)]) lub

jezeli nie mozna wyceni¢ robét dodatkowych lub zamiennych, wynikajacych z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w §19 ust. 19.6. pkt 19.6.2. w takim przypadku WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do
akceptacji ZAMAWIAJACEMU wycene robot dodatkowych w formie kosztorysu dodatkowego

sporzgdzonego metodg szczegdtowg, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow cenotwaorczych:

19.6.3.1. stawka roboczogodziny R — nie wyzsza od $redniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp. aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktédrym sporzadzono

kosztorys dodatkowy,

19.6.3.2. koszty pracy sprzetu S - nie wyzsza od Sredniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp. aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym sporzadzono

kosztorys dodatkowy,

19.6.3.3. koszty posrednie Kp (R+S) — nie wyzsza od sredniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp. aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym sporzgdzono

kosztorys dodatkowy,

19.6.3.4. zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — nie wyzsza od $redniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud,

Intercenbud, itp. aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu dodatkowego,

19.6.3.5. ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) M - bedg przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych zawartych w publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp. aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym sporzgdzono
kosztorys dodatkowy, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach

internetowych, ofert handlowych, itp.

19.6.3.6. naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

19.7. Potwierdzenie zasadnosci wykonania ewentualnych robdét dodatkowych lub zamiennych wymaga sporzadzenia

PROTOKOtU KONIECZNOSCI (Zatacznik nr 17 do UMOWY) podpisanego przez WYKONAWCE i ZAMAWIAJACEGO.
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19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.
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Protokét koniecznosci winien zawiera¢ wycene sporzadzong na koszt WYKONAWCY i jej zatwierdzenie przez

ZAMAWIAJACEGO i by¢ ztozony wraz z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §19 ust. 19.2. UMOWY, gdzie termin
realizacji PRZEDMIOTU UMOWY okre$lony w § 4 UMOWY moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nalezy rozumie¢
czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw i tylko w przypadku gdy nie byty

one nastepstwem okolicznosci za ktore odpowiada WYKONAWCA.

Zmiany UMOWY dokonywane na podstawie ust. 19.2. dla, ktérych nie przewidziano zmiany sposobu osiggniecia
rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres ROBOT NIE moga prowadzi¢ do
zmiany CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY.

Wszelkie zmiany UMOWY, o jakich mowa w §19 UMOWY s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu UMOWY, pod rygorem niewaznosci.

Zadna ze STRON nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z UMOWY, o ile bedzie to wynikato z dziatania SItY WYZSZEJ a STRONA, ktdrej okolicznosci te dotycza,
bezzwtocznie zawiadomi drugg STRONE na pismie o ich zaistnieniu i przyczynach oraz przedstawi drugiej STRONIE
dokumentacje, ktéra wyjasnia nature i przyczyny zaistniatej SItY WYZSZEJ oraz jej wptyw na mozliwo$¢ wykonania

obowigzkow wynikajgcych z UMOWY.

WSszystkie powyzsze postanowienia stanowig wytgczny katalog zmian, na ktére ZAMAWIAJACY moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody oraz podstawy do dochodzenia roszczen.

PROCEDURA KONTROLI ZMIAN zostaje rozpoczeta poprzez pisemne zgtoszenie, przez przedstawiciela jednej ze
STRON przedstawicielowi drugiej STRONY Wniosku o Dokonanie Zmiany (Zatacznik nr 4). ZAMAWIAJACY podejmuje

decyzje w sprawie akceptacji badz odrzucenia Wniosku o Dokonanie Zamiany.

PROCEDURA KONTROLI ZMIAN w zakresie odstgpienia od UMOWY ktorejkolwiek ze STRON zostaje rozpoczeta
poprzez ztozenie przez przedstawiciela jednej ze STRON, przedstawicielowi drugiej STRONY, oswiadczenia o

odstapieniu. W takim przypadku STRONY postepowac bedg zgodnie z procedurg okreslong w §15 UMOWY.

W przypadku ztozenia przez ZAMAWIAJACEGO Whniosku o Dokonanie Zmiany, WYKONAWCA w ciggu 10 DNI
ROBOCZYCH od jego otrzymania przygotuje szczegdétowe zatozenia dotyczgce wprowadzenia wnioskowanej zmiany.
Jezeli przygotowanie takich zatozen z nalezyta starannoscig bedzie wymagato diuzszego czasu, WYKONAWCA
poinformuje ZAMAWIAJACEGO o czasie koniecznym dla przygotowania petnych zatozen dla wnioskowanej zmiany.
WYKONAWCA powiadomi w szczegdlnosci ZAMAWIAJACEGO o naktadach prac zwigzanych z wykonaniem zmiany
z3danej przez ZAMAWIAJACEGO oraz jej wptywie na terminy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY okreslone w UMOWIE
oraz w HARMONOGRAMIE, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikajgcymi z analizy takiej zmiany.
W przypadku ztozenia Wniosku o Dokonanie Zmiany przez WYKONAWCE, wraz z takim Whnioskiem o Dokonanie

Zmiany WYKONAWCA przedtozy zatozenia wprowadzenia zmiany zawierajgce wyzej wskazane elementy.
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19.16.

19.17.

19.18.

20.1.

20.2.

21.1.
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W ciggu 21 DNI ROBOCZYCH od otrzymania Wniosku o Dokonanie Zmiany ztozonego przez WYKONAWCE,

z zastrzezeniem postanowien §9 i 8§15 UMOWY lub od przekazania ZAMAWIAJACEMU zatozen zmiany
opracowanych na podstawie Wniosku o Dokonanie Zmiany ztozonego przez ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY
podejmie decyzje, czy wnioskowana zmiana powinna zosta¢ wprowadzona, a jezeli tak, to uzgodni z WYKONAWCA

na jakich warunkach (w szczegdlnosci okreslajac wptyw wprowadzanej zmiany na HARMONOGRAM).

Niezwtocznie, w odpowiedzi na Whniosek o Dokonanie Zmiany sktadany przez ZAMAWIAJACEGO lub wraz
z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany sktadanym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA powinien przedtozyc
ZAMAWIAJACEMU informacje na temat ewentualnej koniecznosci lub celowosci wstrzymania realizacji Swiadczen
wchodzacych w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac nad proponowang zmiang. WYKONAWCA
zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z UMOWA, o ile ZAMAWIAJACY nie poinformuje WYKONAWCY

o podjetej decyzji o wstrzymaniu prac.

Dla unikniecia watpliwosci, zmiany adresu STRON, zmiany numeru konta bankowego, zmiana Przedstawicieli
UMOWY ze strony ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY oraz zmiana danych oséb okreslonych w Zatgczniku nr 9
nie stanowig zmiany UMOWY i nie wymagajq zawierania dodatkowych anekséw. O powyzszych zmianach STRONY

powiadamiajg sie wzajemnie w formie pisemnej.
§20
KLAUZULA SALWATORYINA

STRONY postanawiajg, iz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci poszczegdlne postanowienia UMOWY bedg
interpretowane w taki sposéb, aby byty zgodne z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz intencjg

STRON.

W przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien UMOWY zostatoby uznane za niezgodne z prawem, niewazne lub
okazato sie niewykonalne, postanowienie takie bedzie uwazane za niezastrzezone w UMOWIE, przy czym wszystkie
jej dalsze postanowienia pozostajag w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, niewazine
lub niewykonalne zostanie zastgpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o tresci

odzwierciedlajgcej pierwotne intencje STRON w granicach dopuszczalnych przez prawo.
§21
INFORMACIJE POUFNE
STRONY zobowiazujg sie:
21.1.1.  zachowa¢ w tajemnicy INFORMACIJE POUFNE do wtasnej wiadomosci,
21.1.2.  wykorzystac informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY,

21.1.3.  ograniczy¢ dostep do INFORMACII POUFNYCH do osdb, ktorym te informacje sg niezbedne w celach

okreslonych w pkt 21.1.2. i ktdrzy zostali zobowigzani do zachowania tajemnicy, na zasadach UMOWY,
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.
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21.1.4.  zapewnié, ze zadna z oséb otrzymujacych informacje nie ujawni informacji ani ich zrédta, zaréwno
w catosci, jak i w cze$ci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraznego upowaznienia na pi$mie od

STRONY, ktorej informacja lub zrédto informacji dotyczy,

21.1.5. poza przypadkami dotyczacymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie kopiowa¢, nie powielaé ani w zaden
sposdb nie rozpowszechniac jakiejkolwiek cze$ci INFORMACII POUFNYCH,

21.1.6. odpowiednio zabezpieczy¢, chronic oraz trwale zniszczy¢ lub zwrdci¢ INFORMACIE POUFNE natychmiast
po zakonczeniu realizacji zobowigzan okreslonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY (tj. réwniez

trwale usunad z systemdw informatycznych),

21.1.7. zapewni¢ przestrzeganie postanowien niniejszego paragrafu przez swoich pracownikow,
podwykonawcdw i innych kontrahentéw, ktorym przekazanie INFORMACII POUFNYCH jest niezbedne do
realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.

Postanowienia ust. 21.1. nie bedg miaty zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej STRONY,

ktore:

21.2.1. s opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez naruszania postanowien

UMOWY,

21.2.2. s3 ujawniane na zgdanie uprawnionych podmiotéw, zgtoszone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, przy czym z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa STRONA zobowigzana
do ujawnienia jest zobowigzana do podjecia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich krokéw majacych

zapewnic¢ ochrone poufnosci w najszerszym dopuszczalnym przez wtasciwe przepisy prawne zakresie.

Aby unikng¢ wszelkich watpliwosci STRONY ustalajg, ze INFORMACIJE POUFNE otrzymane od drugiej STRONY

nie muszg by¢ wyraznie oznaczone jako poufne.
Postanowienia niniejszego paragrafu sg nieograniczone w czasie.

Za naruszenie przez STRONE postanowien niniejszego paragrafu STRONA, ktéra dopuscita sie naruszenia,
zobowigzuje sie zaptacic¢ drugiej STRONIE w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obcigzeniowej kare umowng
w wysokosci 50 000,00 ztotych (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych) za kazdy przypadek naruszenia. Zaptata kary
umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary

umownej.

Osoby wyznaczone do realizacji UMOWY muszg spetniaé¢ okreslone przepisami prawa stosowne wymagania w
zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczecia poszczegélnych
prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowigzania do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w

zwigzku z realizacjg UMOWY, wg. wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8.

8§22
PERSONEL WYKONAWCY
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22.2.

22.3.

22.4.

22.5.
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WYKONAWCA oddeleguje do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY odpowiedni PERSONEL WYKONAWCY wskazany
w Zatgczniku nr 9 do UMOWY. WYKONAWCA gwarantuje, ze wszyscy cztonkowie PERSONELU WYKONAWCY
realizujgcy PRZEDMIOT UMOWY beda posiadali kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie do zakresu czynnosci im
powierzanych oraz, iz caty swoj czas pracy poswieca realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA odpowiada
za wtasciwg alokacje cztonkéw PERSONELU WYKONAWCY, gwarantujacg terminowg i zgodng z wymaganiami
wynikajacymi z UMOWY oraz SWZ realizacje PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA bierze petng odpowiedzialnos¢
za dziatania i zaniechania oséb zaangazowanych w realizacje PRZEDMIOTU UMOWY po stronie WYKONAWCY.

Sktad i liczebnos¢ PERSONELU WYKONAWCY wraz z podaniem funkcji poszczegdlnych osdéb okreslona jest
w Zatagczniku nr 9 do UMOWY. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO na terenie budowy, ze na terenie
budowy przebywajg osoby niewskazane na ww. liscie (Zatgcznik nr 9 do UMOWY), ZAMAWIAJACY ma prawo

oddelegowania takich oséb poza teren budowy.

W przypadku koniecznosci dokonania zmian w sktadzie PERSONELU WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowigzuje sie
zapewnié, aby nowe osoby posiadaty co najmniej takie samo lub wieksze doswiadczenie i kwalifikacje, istotne
z punktu widzenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co osoby, ktdre sg zastepowane. WYKONAWCY nie przystuguje
prawo do wprowadzania zmian w sktadzie PERSONELU WYKONAWCY, okre$lonego w Zatgczniku nr 9 do UMOWY,

bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJACY moze zazgda¢ od WYKONAWCY zmiany poszczegdlnych cztonkow
PERSONELU WYKONAWCY lub odsuniecia ich od wykonywania obowigzkéw, w szczegdlnosci, jesli te osoby
nienalezycie wywigzujg sie ze swoich obowigzkdéw wynikajacych z UMOWY lub jezeli dalsze pozostawanie takiej
osoby z PERSONELU WYKONAWCY mogtoby niekorzystnie wptyngé na realizacje PRZEDMIOTU UMOWY. Odsuniecie
lub zmiana takiej osoby w sktadzie PERSONELU WYKONAWCY nastgpi w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od otrzymania
przez WYKONAWCE wniosku od ZAMAWIAJACEGO.

W sytuacjach okreslonych w ust. 22.4. powyzej, WYKONAWCA niezwtocznie powiadomi ZAMAWIAJACEGO
0 wyznaczeniu nowego cztonka PERSONELU WYKONAWCY o kwalifikacjach i doswiadczeniu. W terminie 5 DNI
ROBOCZYCH od przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje i doswiadczenie
nowego cztonka PERSONELU WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma prawo zgtosic¢ uzasadniony sprzeciw wobec takiego
nowego cztonka PERSONELU WYKONAWCY. Zgtoszenie sprzeciwu oznacza¢ bedzie zobowigzanie WYKONAWCY
do usuniecia takiej osoby ze sktadu PERSONELU WYKONAWCY oraz zobowigzanie WYKONAWCY do niezwtocznego
przedstawienia kolejnego nowego cztonka PERSONELU WYKONAWCY. W takiej sytuacji zasady opisane powyzej
stosuje sie odpowiednio. Nieprzekazanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO informacji o sprzeciwie, w powyze;j
wskazanym terminie, oznacza¢ bedzie akceptacje nowego cztonka PERSONELU WYKONAWCY. Dla unikniecia
watpliwosci STRONY ustalajg, ze w kazdym przypadku dokonania zmiany cztonka PERSONELU WYKONAWCY, koszty
ewentualnego przeszkolenia nowego cztonka PERSONELU WYKONAWCY obcigzajg wytgcznie WYKONAWCE. Zmiana

poszczegdlnych oséb wchodzgcych w sktad PERSONELU WYKONAWCY nie bedzie powodowac zmiany wysokosci
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CENY KONTRAKTOWEJ, ani tez nie wptynie na terminy wykonania poszczegdlnych zobowigzan wchodzacych w sktad

PRZEDMIOTU UMOWY.

WYKONAWCA oswiadcza, iz przy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY bedzie zatrudniat (lub spowoduje,
ze PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca bedzie zatrudniat) osoby wykonujgce prace fizyczne, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zmianami). Pojecie praca fizyczna rozumiana jest jako montaz lub

instalowanie elementéw sktadajacych sie na PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

ZAMAWIAJACY w trakcie realizacji UMOWY uprawniony jest do Zzadania od WYKONAWCY wykazania
i udokumentowania, ze WYKONAWCA |ub PODWYKONAWCA Ilub dalszy podwykonawca przy wykonaniu
PRZEDMIOTU UMOWY zatrudnia w oparciu o umowe o prace osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez
ZAMAWIAJACEGO w 8§22 ust. 22.6. UMOWY, wyznaczajgc WYKONACY 10 DNI ROBOCZYCH na dostarczenie
dowodow o ktérych mowa §22 ust. 22.8. UMOWY;

W celu potwierdzenia realizacji przez WYKONAWCE, PODWYKONAWCE lub dalszego podwykonawce obowigzku
o ktorym mowa w §22 ust. 22.6. UMOWY, ZAMAWIAJACY moze zgdac dostarczenia na wezwanie:

22.8.1. oswiadczenia zatrudnionego pracownika

lub

22.8.2. oswiadczenia WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace

lub

22.8.3. dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne izdrowotne z tytutu

zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek) —

zaswiadczenie ZUS RCA (nie starsze niz 1 miesigc przed terminem wezwania)

lub

22.8.4. zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika

przez pracodawce do ubezpieczen

lub

22.8.5. poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika. Kopia

umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i wsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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22.11.

23.1.

23.2.

23.3.
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Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie Zzgadanych dowodéw

i dokumentdw, traktowane bedzie jako niewypetnienie przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, chyba ze nieprzedtozenie odpowiedniego
dokumentu, spowodowane zostanie obiektywng okolicznoscia, niezalezng od WYKONAWCY, w szczegdlnosci gdy
uprawniony organ lub instytucja opdZnia sie z wydaniem wymaganego dokumentu, niezbednego do przedtozenia
ZAMAWIAJACEMU, przy czym WYKONAWCA zobowigzany jest przedstawi¢ ZAMAWIAJACEMU dowody na

potwierdzenie powyzszego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zawarcia postanowien okreslonych w ust. 22.6. oraz uprawnien
ZAMAWIAJACEGO do kontroli zgodnie z ust. 22.7. i ust. 22.8. w umowach zawartych z PODWYKONAWCA i dalszym

podwykonawca.

ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie do zachowania poufnego charakteru przekazanych przez WYKONAWCE
dokumentéw o ktérym mowa w §22 ust. 22.8. UMOWY i nie przekazywania/udostepniania ich osoba trzecim

z wytaczeniem organdw wtadzy publicznej.
§23
KONTROLA ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidtowoscig i terminowoscig wykonywania
przez WYKONAWCE poszczegdlnych swiadczen wchodzacych w sktad PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA
zobowigzuje sie umozliwi¢ ZAMAWIAJACEMU, w kazdym czasie, przeprowadzenie kontroli z realizacji PRZEDMIOTU
UMOWY oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Koszty kontroli
ponosi ZAMAWIAJACY.

W ramach uprawnien przewidzianych w ust. 23.1. powyzej, ZAMAWIAJACY ma w szczegdlnosci prawo:

23.2.1. niezaleznie od PERSONELU ZAMAWIAJACEGO, wyznaczy¢ osoby trzecie, ktére w jego imieniu beda
w catosci lub w czesci wykonywaé czynnosci zwigzane z kontrolg nad poszczegdlnymi Swiadczeniami

wchodzacymi w sktad PRZEDMIOTU UMOWY,
23.2.2.  przeprowadzac - na swoj koszt - dodatkowe audyty, w tym rdwniez za pomocg 0séb trzecich,

23.2.3. w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, wskaza¢ obszary,
dla ktorych wykonanie przez WYKONAWCE zalecen audytu bedzie jednym z warunkéw dokonania
ODBIORU.

W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez ZAMAWIAJACEGO audytu, WYKONAWCA, bez prawa do
odrebnego wynagrodzenia, zobowigzuje sie do wspétdziatania z ZAMAWIAJACYM, jak réwniez ze wskazanymi przez
niego osobami trzecimi, w zakresie niezbednym do nalezytego iterminowego przeprowadzenia audytu.
W szczegdlnosci WYKONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ wszelka posiadang DOKUMENTACIE WYKONAWCY
oraz udzieli¢ wszelkich informacji zwigzanych z realizacjg PRZEDMIOTU UMOWY, o ktére ZAMAWIAJACY lub

upowaznione przez niego osoby sie zwrdca.
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23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.
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W przypadku uniemozliwienia ZAMAWIAJACEMU wykonania kontroli, ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony do:
23.4.1. powstrzymania sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej WYKONAWCY czesci CENY KONTRAKTOWEJ,

co nie bedzie stanowi¢ ani zwtoki, ani opdznienia ZAMAWIAJACEGO
oraz

23.4.2. wezwania WYKONAWCY do umozliwienia kontroli wyznaczajac do tego czas nie krétszy niz 2 DNI
ROBOCZE, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — do odstgpienia od UMOWY (w catosci

lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu).

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli PRZEDMIOTU UMOWY

w zakresie jego zgodnosci ze standardami obowigzujgcymi u ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a WYKONAWCA jest jednoczesnie producentem, kontrola

dokonywana przez pracownikow ZAMAWIAJACEGO moze odbywac sie na etapie produkcji wyrobu.

W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 23.6. powyzej WYKONAWCA jest zobowigzany umozliwi¢ osobom
dokonujgcym weryfikacji, bezptatny dostep do miejsca produkcji i dostep do dokumentacji zwigzanej z realizacjg

projektu dla ZAMAWIAJACEGO.

Niezaleznie od czynnosci ZAMAWIAJACEGO zwigzanych z nadzorem nad realizacja przedmiotu umowy, Biuro
Certyfikacji ZAMAWIAJACEGO prowadzi czynnosci majgce na celu weryfikacje zgodnosci wykonywanych prac ze
standardami w sieci ENEA Operator sp. z 0.0. publikowanymi na stronie internetowej ZAMAWIAJACEGO. Powyzsze
czynnosci moga by¢ prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie
gwarancyjnym. WYKONAWCA zobowigzuje sie do wspdtdziatania ze stuzbami ZAMAWIAJACEGO dokonujgcymi
weryfikacji, w szczegdlnosci poprzez udostepnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych
materiatach oraz zrédtach pochodzenia materiatéw oraz kompetencjach pracownikdw wykonujacych prace.
W przypadku wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac izastosowanych materiatdw ze standardami
obowigzujacymi w sieci ENEA Operator sp. z 0.0. ZAMAWIAJACY ma prawo do wezwania WYKONAWCY do ich
usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a WYKONAWCA obowigzek do ich usuniecia kosztem i staraniem
wtasnym, uwzgledniajgc réwniez koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez

WYKONAWCE srodkow dla ograniczenia braku zasilania klientéw (np. stosowanie agregatéw prgdotwarczych).

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wynikéow badan potwierdzajgcych
zgodnos¢é wyrobu ze standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0., a takze kart charakterystyki

uzytych produktéw i materiatéw w procesie wytwarzania wyrobu.

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania WYKONAWCY w kazdym czasie do wydania wyrobu bedacego

przedmiotem zamdwienia w celu wykonania stosownych badan i testow jakosciowych.

ZAMAWIAJACY ma prawo do testowania, przewozenia i powierzenia wyrobu bedgcego przedmiotem zamdwienia

osobom trzecim w celu przeprowadzenia jego badan i testow.
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23.12.

23.13.

23.14.

23.15.
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Pobdér wyrobu winien by¢ potwierdzony protokotem zdawczo - odbiorczym, w ktédrym nalezy opisa¢ wtasciwosci
pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzér protokotu zdawczo — odbiorczego stanowi Zatgcznik nr

10 do UMOWY.

Wynik kontroli, o ktérej mowa powyzej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wynikéw z przeprowadzonych
prob i testéw) winien by¢ kazdorazowo podsumowany sporzadzeniem protokotu weryfikacji, podpisanym przez
osoby weryfikujgce ze strony ZAMAWIAJACEGO, jednostki naukowo-badawcze dziatajagce na rzecz
ZAMAWIAJACEGO - w przypadku ich udziatu w weryfikacji, co najmniej w obecnosci producenta wyrobu jezeli

weryfikacja tego dotyczy. Wz6r protokotu weryfikacji stanowi Zatacznik nr 11 do niniejszej UMOWY.

W przypadku potwierdzenia braku zgodnosci wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego wyrobu lub

wykonywania prac, ze Standardem obowigzujgcym w sieci dystrybucyjnej ZAMAWIAJACEGO:

23.14.1. Koszty przeprowadzenia préb i testow w takim przypadku ponosi WYKONAWCA ZAMAWIAJACY moze

w takim przypadku rozwigza¢c UMOWE ze skutkiem natychmiastowym.
23.14.2. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

23.14.3. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia standardéw w zakresie jednego

asortymentu WYKONAWCA zaptaci kare 2% tagcznej CENY KONTRAKTOWEJ netto.

23.14.4. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu asortymentéw
WYKONAWCA zaptaci sume kar, o ktdrych mowa w powyzszym ustepie, tacznie nie wiecej niz 10%
tacznego wynagrodzenia netto CENY KONTRAKTOWEJ.

23.14.5. Naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia mozliwosci natozenia kar w ramach
kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie moze przewyziszaé¢ 20% tacznego WYNAGRODZENIA

netto.
23.14.6. ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwosé przeprowadzenia kontroli réwniez w okresie gwarancji.

Dla unikniecia watpliwosci, przeprowadzenie przez ZAMAWIAJACEGO jakichkolwiek czynnosci opisanych
w niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem ustug osdb trzecich, nie powoduje
jakiegokolwiek potwierdzenia prawidtowosci prac WYKONAWCY, aninie oznacza zwolnienia WYKONAWCY
z jakiegokolwiek zobowigzania wchodzgcego w sktad PRZEDMIOTU UMOWY ani tez zwolnienia z odpowiedzialnosci

za wykonanie catosci lub jakiejkolwiek czesci PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z jej trescia.
§24

NARUSZENIE PRAW OSOB TRZECICH

WYKONAWCA zapewnia, iz korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJACEMU na podstawie UMOWY nie narusza praw

0s0b trzecich.

§25

ZASADY BEZPIECZENSTWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ENEA Operator sp. z 0.0. STRONA 74 z 120
T Rascapospolita ST
=m_- ODBUDOWY - Folska NextGenerationEU




25.1.

25.2.

25.3.

26.1.

26.2.
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W zwigzku z tym, ze w celu wykonania UMOWY ZAMAWIAJACY powierzy WYKONAWCY do przetwarzania dane
osobowe, w tym klientéw, uzytkownikédw wieczystych i wtascicieli nieruchomosci, przez ktére przebiega¢ bedzie
przedmiotowa inwestycja, w zwigzku z postanowieniami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), STRONY

zawierajg ,Umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych”, ktéra stanowi Zatgcznik nr 18 do UMOWY.

Z tytutu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych STRONOM nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie ponad okre$lone w UMOWIE.

Kazda ze STRON oswiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspotpracownicy oraz inne osoby, ktérych
dane osobowe zostaty lub zostang przekazane drugiej STRONIE w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania UMOWY, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga STRONA jest administratorem
ich danych osobowych w rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, oraz ze odpowiednio zapoznaty lub

zapoznajg sie z informacjg o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej:

25.3.1. ZAMAWIAJACEGO: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo

25.3.2. WYKONAWOCY: ...
§26
OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH

Zdalny dostep do srodowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operation Technology)
ZAMAWIAJACEGO w celu realizacji przedmiotu okreslonego w UMOWIE, moze sie odbywaé wytacznie przez
zatwierdzone i udostepnione przez ZAMAWIAJACEGO zestawiane na zadanie kanaty VPN typu site-to-site
zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego dostepu nagrywajgce zdalne sesje lub przez kanaty VPN
typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie wielosktadnikowe np. z wykorzystaniem tokendw RSA, zabezpieczone
przez systemy do monitorowania zdalnego dostepu nagrywajace zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu
pierwszym nie dotyczg zasobow, ktdére sg dostepne bez ograniczen dla pracownikéw ZAMAWIAJACEGO i osdb

trzecich.
WYKONAWCA ma obowigzek:

a) wykorzystania wszelkich informacji znajdujg sie w systemach teleinformatycznych ZAMAWIAJACEGO,
przekazanych lub udostepnionych jedynie do celdéw realizacji zobowigzan wynikajacych z UMOWY oraz

nieudostepniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ w trakcie realizacji zobowigzan wynikajacych

z UMOWY.
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26.3.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

27.7.

27.8.
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c¢) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ lub trwale zniszczy¢ (tj. rowniez trwale
usungc z systemow teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwréci¢ natychmiast po zakonczeniu realizacji

UMOWY.

W przypadku zaistnienia incydentu bezpieczenstwa w systemach informacyjnych Zamawiajgcego, Wykonawca
zapewnia Zamawiajgcemu wsparcie w zakresie bezpieczenstwa dostarczanych produktéw i ustug, w szczegdlnosci
w zakresie:

a) weryfikacji oryginalnosci oprogramowania,

b) przywréceniu oryginalnego oprogramowania,

c) przywrdécenia poprawnej konfiguracji baz danych, aplikacji i systemow,

d) weryfikacji poprawnosci wnioskéw z analizy funkcjonalnosci zidentyfikowanego przez stuzby

Zamawiajacego ztosliwego oprogramowania w zakresie jego potencjalnego wptywu na dostarczane

produkty/ustugi.

8§27
POSTANOWIENIA KONCOWE
Zatgczniki stanowig integralng czes¢ UMOWY.

UMOWA jest poddana prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych UMOWA zastosowanie znajdujg przepisy

prawa polskiego, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, PRAWA BUDOWLANEGO.
STRONY zobowigzujg sie do polubownego rozwigzywania sporéw.

W przypadku braku polubownego rozwigzania sporu w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od pierwszego wezwania do
niej przez ktorgkolwiek ze STRON UMOWY, spér zostanie poddany pod rozstrzygniecie rzeczowo witasciwego sadu

powszechnego siedziby ZAMAWIAJACEGO.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci UMOWY wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wystgpienia oséb trzecich przeciwko ZAMAWIAJACEMU z roszczeniami z tytutu praw patentowych
lub autorskich w PRZEDMIOCIE UMOWY, odpowiedzialno$é z tego tytutu ponosi WYKONAWCA.

W przypadku wystgpienia przeciwko ZAMAWIAJACEMU przez osobe trzecia z roszczeniami wynikajacymi
Z naruszenia jej praw w zwigzku z realizacja UMOWY, WYKONAWCA zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwalnia

ZAMAWIAJACEGO od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowe] przez osoby trzecie roszczen wynikajgcych z tytutédw, o ktérych mowa
w ust. 27.7. przeciwko ZAMAWIAJACEMU, WYKONAWCA bedzie zobowigzany do przystgpienia w procesie
do ZAMAWIAJACEGO i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w sprawie przejmujgc

od ZAMAWIAJACEGO wszelkie koszty jej zatatwienia w tym koszty pomocy prawne;.
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Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wptywu na obowigzek zachowania w tajemnicy INFORMACIJI POUFNYCH,

ktore to informacje pozostajg w poufnosci przez czas nieoznaczony.

Wszystkie dokumenty wymienione w UMOWIE, zarédwno nazwane jak i nienazwane zatgcznikami, stanowig

integralng cze$¢ UMOWY.

Wszelka korespondencja i oSwiadczenia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz §8 ust. 8.12.), beda dostarczane na

adresy podane ponizej:
Adres ZAMAWIAJACEGO:

27.12. Podwadjne awizowanie korespondencji na adres wskazany w ust. 27.11. UMOWY skutkuje uznaniem przesytki za
doreczona.

27.13. W przypadku, gdy WYKONAWCA wystgpi do ZAMAWIAJACEGO o ustanowienie gwarancji zaptaty, o ktorej mowa
w art. 6491 KC, WYKONAWCA zobowigzany bedzie do zwrotu ZAMAWIAJACEMU potowy udokumentowanych
kosztédw zwigzanych z ustanowieniem gwarancji zapfaty, w terminie 30 dni od jej ustanowienia na rzecz
WYKONAWCY, na rachunek bankowy wskazany przez ZAMAWIAJACEGO.

27.14. UMOWE sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze STRON.

Zataczniki:
1. OFERTA WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji (jezeli zostata przeprowadzona);
2. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami;
3. -WYKRESLONY-;
4. Wz6r Wniosku o Dokonanie Zmiany;
5. Wymagania dotyczgce wtornikow projektowych i wspotrzednych elementéw infrastruktury sieciowej;
6. HARMONOGRAM;
7. Polisy;
8. Wazdr Oswiadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji;
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9. Personel WYKONAWCY;

10. Wzér protokotu zdawczo-odbiorczego;
11. Wzor protokotu weryfikacji;

12. Zgtoszenie gotowosci do odbioru;

13. Oswiadczenie Kierownika Robot;

14. Wykaz dokumentacji do odbioru;

15. Wzér oswiadczenia wykonawcy o poprawnosci montazu oraz o gotowosci urzadzen elektroenergetycznych do

zataczenia
16. Protokdt Koniecznosci;
17. Wykaz danych niezbednych do zatozenia Karty Urzadzenia w CRO
18. Wzdér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
19. Wzoér oswiadczenia o zachowaniu w poufnosci;
20. Wz6r upowaznienia i zobowigzania.

21. Tabela elementow scalonych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
piecze¢ imienna i podpis piecze¢ imienna i podpis
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ZALACZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY WRAZ Z POTWIERDZENIEM CENY W TOKU AUKCJI
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ZALACZNIK NR 2 - WARUNKI ZAMOWIENIA WRAZ Z ZALtACZNIKAMI

ENEA Operator sp. z 0.0. STRONA 80 z 120
2N ngWY Rzeczpospolita SF'"ar::"é’j’r‘spZ;:E: S
-m__- ODBUDOWY - Folska NextGenerationEU Taak”



RPUZ/Z/0406/2025/0D/ZDW/WE/ER
ZALACZNIK NR 4 - WZOR WNIOSKU O DOKONANIE ZMIANY

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/U/1200/9000097234/2025

Whioskujacy:

Temat zmiany:

Data wnioskowania:

1. UZASADNIENIE ZMIANY

Nalezy poda¢ konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego UMOWY

2. SZCZEGOLOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO
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W polu ponizej nalezy szczegétowo opisa¢ zmiany w zakresie rzeczowym UMOWY, opisujgc zakres pierwotnie

zaprojektowany, nastepnie planowane zmiany z podaniem konkretnych danych, parametréw, itd.

Stan pierwotnie zaprojektowany

Opis zmian dla stanu docelowego
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3. ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KATEM DALSZEGO SPEtNIANIA PRZEZ
UMOWE KRYTERIOW, ZACHOWANIA NIEZBEDNEJ TRWALOSCI, WPLYWU ZMIAN NA
WSKAZNIKI PRODUKTU | REZULTATU

W polu ponizej nalezy odnies¢ sie do kwestii, w jaki sposéb proponowana zmiana w UMOWIE wptywa na zakres

rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY, jego funkcjonalnosci oraz czasu wdrozenia

Analiza zmian pod kqtem czasow wdrozZenia oraz uzyskania petnej funkcjonalnosci (czy wystepuje koniecznosc¢ zmiany

harmonogramu)

Analiza zmian w pod kqtem trwatosci PRZEDMIOTU UMOWY

Analiza zmian pod kqtem wptywu na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY ze wskazaniem punktu w SWZ
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Analiza pod kqtem wynagrodzenia za PRZEDMIOT UMOWY

WYKONAWCA oswiadcza, iz proponowane zmiany wymagajg/nie wymagajq wstrzymania realizacji Swiadczeri

wchodzgcych w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac nad proponowanqg zmiang

Sporzadzit:
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(data, podpis Wnioskujgcego)

Akceptujacy:

Whiosek zostat / nie zostat zaakceptowany (niepotrzebne skreslic)

Uzasadnienie decyzji:

(data, podpis Zatwierdzajgcego)
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ZALCZNIK NR 5 - WYMAGANIA DOTYCZACE WTORNIKOW PROJEKTOWYCH | WSPOtRZEDNYCH ELEMENTOW

INFRASTRUKTURY SIECIOWE)

1. Wtdrnik projektowy nalezy przygotowac na petnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatow plikéw
rastrowych:
a. Format plikdw rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisang w nagtéwku georeferencjq).

b. Georeferencja moze by¢ rowniez zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna by¢ taka sama jak
pliku graficznego z wyjatkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif).

c.  Pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane.
d. Gtebokos¢ bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-biate).
e. Minimalna rozdzielczos¢ pliku rastrowego: 300 dpi.

f.  Dopuszcza sie przekazywanie plikéw rastrowych w innych formatach graficznych — JPG, BMP, PNG, GIF — jednakze
w takim przypadku plik musi zawiera¢ informacje na temat zastosowanej skali, uktadu wspoétrzednych oraz
przynajmniej jeden z krzyzy musi by¢ opisany wspotrzednymi.

g. Dopuszcza sie rowniez przekazywanie plikdw w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny by¢ zapisane w takiej
wersji, aby mozna byto je otworzy¢ w programie Microstation V8).

2. Przekazywanie wspotrzednych (x,y) obiektéw energetycznych w wersji elektronicznej jako zatgcznika do dokumentacji
powykonawczej.

Plik tekstowy ,,txt” ze wspotrzednymi obiektéw energetycznych powinien miec strukture:
Opis (numer punktu ktérego wspédtrzedne opisujemy),Y, X
np.:

1eNN,5988061.10,3334768.45
2eNN,5988065.52,3334766.21

3eS5,5988070.90,3334766.90
4e5,5988093.44,3334769.91

Miedzy opisem/numerem i wspétrzednymi ma znajdowac sie tylko znak przecinka, zas kazdy punkt wspdtrzednych ma
by¢ oddzielony od nastepnego i poprzedniego tylko znakiem ,enter”. Czesci dziesietne powinny by¢ podawane po
kropce.

Opis/numer powinien identyfikowac kolejnos¢ wspédtrzednej oraz typ kabla. Numeracja winna by¢ zgodna z numeracja
punktéw na szkicu czy mapie zataczonej do dokumentacji. Pomiar wspétrzednych geodezyjnych nalezy wykonac
w szczegolnosci dla punktow: zataman linii, posadowienia stupdw, stacji transformatorowych, ztgcz i weztow
kablowych, dziatek pod stacjami transformatorami itp.

Wspotrzedne geodezyjne mozna przekaza¢ w nastepujgcych polskich uktadach wspétrzednych (obecnie obstugiwanych
przez system Facilplus Spatial):

- PL1965/2
- PL1965/3
- PL1965/4
- PL1992
- PL2000/7
- WGS84
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ZALCZNIKNR 6 - HARMONOGRAM
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ZALCZNIK NR 7 - POLISY
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ZALACZNIK NR 8 - WZOR OSWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACII

/dotyczy os6b wykonujgcych prace ze STRONY Wykonawcy

..................... ,dniae e,
imie i nazwisko pracownika
nazwa jednostki organizacyjnej
OSWIADCZENIE
W zwigzku z wykonywaniem prac okreslonych w UMOWIE nr CRU/U/1200/.................... /2026 zdnia .....cceecveueneee. , zleconych

przez ENEA Operator sp. z 0.0. zwane] dalej Zamawiajgcym, stwierdzam wtasnorecznym podpisem, ze znana mi jest tresc

nizej wymienionych przepiséw w zakresie ochrony informaciji:
1. Art.266-269 oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zmianami),

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500 ze zmianami)
oraz
Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, ktérych tres¢ stanowi ust. 16.4 UMOWY.

Zobowigzuje sie nie ujawniac¢ zadnych informacji, z ktdrymi zapoznatem sie podczas wykonywania czynnosci powierzonych
mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialnosci wynikajgcej z ww. ustaw w tym odpowiedzialnosci finansowej,

a w szczegolnosci roszczen odszkodowawczych zgtaszanych przez osoby trzecie.

imie, nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do podpis pracownika

reprezentowania STRONY Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 9 - PERSONEL WYKONAWCY
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ZALACZNIK NR 10 - WZOR PROTOKOLU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO

POBORU WYROBU DO WERYFIKACII

Protokét pobrania wyrobu nr ......................

1. Petna nazwa i adres kontrolowanego:

5. Dane dotyczace wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin waznosci, wielkos¢ opakowania):

7. Okreslenie warunkéw przechowywania i transportu, jezeli wyréb wymaga szczegdlnych warunkéw przechowywania

i transportu:

9. Informacja o] pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastepczego:
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(pieczec i podpis osoby sporzgdzajgcej protokdt)

ZALACZNIK NR 11 - WZOR PROTOKOLU WERYFIKACJI
PROTOKOL Z BADAN NF ....coconrrirene. zdnia.....
I.  Imieg i nazwisko kontrolujacego .........cccevvvuereeiiiiiiiiineeeeiiiniieere s

II. Identyfikacja badanego wyrobu

1. Nazwa i typ wyrobu wraz z nazwg producenta: ......cccceeeeereereeneenreesensenenee e

2. Oznaczenie Wykonawcy Kontrolowanego: .........ccccueeevvieeeeiiiieceieee e

3. Miejsce pobrania WYrobU:......ccociiiiiiiiieiiieeiee et

4. Data pobrania wyrobuU:.......cccceeevcuieeeeciieennns ; nr protokotu pobrania wyrobu: .....

5. Data dostarczenia WyrobuU:........ccccccvveeeeciveeeennnenn. ; nr protokotu przyjecia wyrobu: ........
6. Data przeprowadzenia badaniai.......ccooeeeveiiiieiniiienee e

III. Wyniki badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badawczych

IV. Nazwa laboratorium, adres, telefon, faks, adres e-mail (jezeli wyrdb nie byt przekazany podmiotowi

zewnetrznemu nalezy wpisac: nie dotyczy)

(pieczed i podpis osoby sporzadzajacej protokdt)
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ZALACZNIK NR 12 - ZGLOSZENIE GOTOWOSCI DO ODBIORU

ZGLOSZENIE GOTOWOSCI DO ODBIORU
L. ZGEASZAJACY oottt ettt sttt et s et n et nan
2. NAZWA ZADANIA. ......oeeeeeeeeeee e ee s sstae st s et s et ae e sse s sas st ansesssesaesans
3. UMOWA NR oottt sa et sae st s s s st e s st st esasse s saesessnsesesassesssesenanastesans
A, INWESTOR w.ocoeveieieetcee ettt st bttt s e st s st st s st a s s e s s en st aes saesassnsesarsnens
5. MIEJSCOWOSC ..ottt ettt ettt bt sttt bbbt et s s e s
6.  PROPONOWANY TERMIN ODBIORU .......cououcvierieecteseeeeieseeae s seseeae s enenae

Zataczniki wg wykazu okreslonego na podstawie Zatacznika nr 15** np:

1. DokUuMENTAC]a POWYKONAWEZA. ....cccviieeeiiiieceiiee e sttt e eeite e e ite e e et e e e e stte e e eataeeeeabaaeesatsaeeeensaeaeeeas sennsees
2. Pozwolenie na budowe wydane/ zgtoszenie robot przyjete” Nru....ccccevvveeeeeeveennne zdnia ..coeeueeen.
0] 2= SRS PSS
3 Powykonawcze inWentaryzacje GEOUEZYJNE.........ceececuvieeiiieeeeeiieeeetee e eree e e rte e eeaae e e tebe e e et rae e earaeas
4 INSErUKC] A EKSPIOGTAC I vrriiiiiee ettt ettt ettt et e e e et e e e e tte e e s baeeeeabbeeeeassaeesssses saeaeeensreeennnns

5. Dokumenty dopuszczenia wyrobdw budowlanych urzadzen do obrotu i powszechnego stosowania lub stosowania

jednostkowego
5.1. ALCSTY oo e s
5.2. COIEYFIKQLY .ottt ettt ettt et e st e s b e s e s neeneeane
5.3. I0J=] o glo Tol (=30 do o Yo [ Lo XY ol FOU S SRN

6. Protokoty badan i sprawdzen odbiorczych

6.1. Transformatora (NF, AQEQ)..............ooocueeeeeeeeeeeeee ettt e et eeetae e e e sta e e e s e e e staaaesasaeeas
6.2. Aparatury rozdzielczej WIN/SN/NN.........oooueeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeesve e s s esssesse e
6.3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan............ccc.eeeeeveeeeeeiiivieieeesiciieieeeseeesccivseeaaeaen,
6.4. Odbioru kabla przed ZASYPANIEM.............oeeeeeeeeeeieeiieeeeeecctieieea e e eeesstaeaa e e e eesisrasaaeeesssnnes
6.5. Odbioru nawierzchni i ZAGESZCZENIA GIrUNTU.........ceeeeeveeeesiieeeeiieeeeeieeeesieeessieeeeeiseeessseenns
6.6. Lo 1YL I A A LYV T KR
6.7. KONSEIUKC]i WSPOICZY Rttt e ettt a e e e e e sttt et e e e s essssasaaaaeeeninnnes
6.8. PrzeWOAU WIN/SNSNNF oottt ettt e et s et s et s s et e s e saeasesaeeeeas
6.9. (00 1o o] (074 111 o 1 SRR
6.10.  NAPICC FAZONIQ. .....cceevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteee e et e e ettt e e ettt a e ettt e e e e attaaeesssaaessesaeassaseesssaen seas
B.1D.  EAZeeeeeee ettt et ettt ettt ettt e eat et ettt eeae e eeteeatees

6.12.  ,Wykaz danych niezbednych do zatoZzenia Karty Urzqdzenia w CRO” zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatoréw (Dz.U. 2017 r. poz.
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2419) (dla urzqdzen zawierajgcych SFs w ilosci co najmniej 3 kg w wyodrebnionych przedziatach
gazowych, wypetniona w zakresie danych urzqdzenia i podpisana przez sktadajgcego) zgodnie
Zatgcznikiem nr 18.
6. 03, ettt et et et et et et e et e sea e et
7. Protokoty badan i sprawdzen fabryCznych............cooeiiiiiiiiie e

8. Inne dokumenty

8.1. KQrty QWOIrANCYJN@. ...ccc..uveieiiiiieeie ettt ettt e e s
8.2. INSEIUKCIE fADIYCZNG........oeeeeeeeeeeeeeeee ettt e et e e e e e e st e e et a e e ssaaeesseaaeanas e
8.3. Opracowane programy tgczeniowe dla wykonania badan odbiorczych.............................
8.4. Oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robdt/Kierownika jednostki/komdrki; Potwierdzenie

Oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robét/Kierownika jednostki/komdrki (Zatgcznik nr 14)

9. Rozliczenie MateriatOW Z dEMONTAZU.......eiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e et rr e e e sabareeeeeeeeas

Jednoczesnie OSWIADCZAM, iz niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostato zrealizowane
zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Nie dotyczy przypadkéw niezgodnosci ze

standardami, ktére sg wynikiem uzyskanych wczesniej zgdd na odstepstwo od stosowania Standardow.***

(data, pieczec i podpis zgtaszajgcego)
Kierownik Budowy/Kierownik Robét/Kierownik komérki/jednostki”
10. Komplet dostarczonych dokumentéw przyjat:
(data, pieczec i podpis przyjmujgcego)

Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego/Prowadzacy Zadanie”

11. Informacja o usunieciu usterek (nie majgcych wptywu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem

POZYEYWINYIM): otiteeeietiteseeietesestsieseesestesetesestesssesessesase sessesesssessesssssessasass sessesanssensesasessssesenssensesanssensns

(data, pieczec i podpis zgtaszajgcego)

Kierownik Budowy/Kierownik Robét/Kierownik jednostki/komorki”
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(data, pieczec i podpis przyjmujgcego)

Inspektor

Nadzoru/Prowadzacy Zadanie”
*- niepotrzebne skreéli¢

ZALACZNIK NR 13 - OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBOT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMORKI

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBOT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMORKI

Niniejszym o$wiadczam, ze:

1) Zadanie

(nazwa Zadania)

Pozwolenie  na  budowg/  ZglOSZENIE NI iiiiiiii z dnia

- zostata wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowe™;

- zostala wykonana z nastepujgcymi zmianami, nieodstepujacymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu’/

warunkdw pozwolenia na budowe”

(wymienic kazda nieistotng zmiane)
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2) doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy i teren przylegty.

3) Zadanie zrealizowano w 0parciu 0 UMOWE Nl.............cccvvvreenns zdnia.........coeeeiiins pomiedzy ENEA Operator sp. z
o X o - PSRRI , Wypeiajac wszystkie obowigzki wynikajace ze Zlecenia nr
............ z dnia

w  tym  wprowadzono  wszystkic dane do  systeméw informatycznych ENEA  Operator

sp.z0.0./**

4) prace zakonczono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostepem 0sdb nieupowaznionych, sprzet, narzedzia i materiaty

usunigto, pracownikéw z miejsca pracy wyprowadzono..

Oswiadczam, ze wbudowane wyroby budowlane posiadaty odpowiednie oznakowania ,B” lub ,CE” i zataczong informacje o wyrobie

oraz instrukcje jezeli byta wymagana.

Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datg 01.05.2004r posiadaly potwierdzenie zgodnosci

wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostate wyroby byly wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.

(miejscowosc i data) (podpis Kierownika Budowy/Kierownika Robot i piecze
Kierownika Jednostki/Komorki)

- niepotrzebne skresli¢

**- skresli¢ w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowej czynnosci

POTWIERDZENIE OSWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/
KIEROWNIKA ROBOT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI/KOMORKI

(w przypadku wystapienia zmian nieodstepujacych w sposob istotny

od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe*)

przez:
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1) Projektanta (nadzér
autorski):
(imie i nazwisko projektanta)
(miejscowos$c, data) (podpis projektanta)
2) Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:
(imie i nazwisko inspektora nadzoru inwestorskiego)
(miejscowo$c, data) (podpis inspektora nadzoru
inwestorskiego)
" niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 14 - WYKAZ DOKUMENTACII DO ODBIORU

Dokumentacja powinna zawierac co najmniej:

a) dokumenty zwigzane ze zgtoszeniem budowy do odpowiednich organow zgodnie
z wymogami Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw funkcji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego jezeli zostat on ustanowiony.
b) kopia pozwolenia na budowe,

c) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robdt/Kierownika jednostki/komorki; potwierdzenie oswiadczenia

Kierownika Budowy/Kierownika Robdt/Kierownika jednostki/komérki (Zatacznik nr 13 do UMOWY),
d) zgtoszenie gotowosci do Odbioru Zadania (Zatacznik nr 12 do UMOWY),

e) oswiadczenie wykonawcy o poprawnosci montazu oraz o gotowosci urzadzen elektroenergetycznych do zatgczenia

(zatacznik nr 15 do UMOWY),
f) kopie zawiadomienia o zakornczeniu budowy ztozong w odpowiednim urzedzie,

g) dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do stosowania
jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy ,Prawo budowlane” (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty

zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, itp.),
h) protokoty odbioréow i préb fabrycznych,
i) Program Pierwszego Zataczenia (o ile jest wymagany),
j) aktualne protokoty badan odbiorczych wykonanych przed przytgczeniem do sieci,

k) protokoty odbioréw czedciowych, protokoty ODBIOROW ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
lub zanikajgcych oraz dokumenty potwierdzajace usuniecie ewentualnych usterek i wad nieistotnych stwierdzonych

podczas wczesniejszych odbioréw,
I) dokumentacja powykonawcza,

m

=

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub, o ile Przewodniczgcy Komisji Odbioru Technicznego uzna to za zasadne

oswiadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji i przedtozeniu do PODGIK,
n) dziennik budowy z zamknietym zadaniem inwestycyjnym,
o) dokumentacje potwierdzajgcg utylizacje odpaddw i materiatéw z demontazu,

p) (uchylony)

q) dokumenty Swiadczace o zaspokojeniu roszczen wtascicieli nieruchomosci na terenie ktérych prowadzone byty roboty

budowlane objete zakresem Odbioru, np. wyptata odszkodowan, protokoty zwalniania paséw drogowych itp.

r) opracowang lub zaktualizowang Instrukcje eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych/ obiektu/ urzadzenia oraz

dokumenty swiadczgce o przeszkoleniu personelu eksploatujgcego,
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s) uzgodniony z Enea Operator Sp. z 0.0. harmonogram proéb i testéw (wytwdrcy) — jesli wystepuja,

t) gwarancje na sprzet/urzadzenia,
W celu rozliczenia INWESTYCJI WYKONAWCA przekaze nastepujace dokumenty:

a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienie o zakoriczeniu budowy z potwierdzeniem

wystania lub dostarczenia wtasciwemu organowi (o ile jest wymagany),

b) Wykaz danych niezbednych do zatozenia Karty Urzadzenia w CRO zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urzadzen zawierajgcych SFe w ilosci co najmniej 3 kg w wyodrebnionych przedziatach

gazowych), wypetniona w zakresie danych urzadzenia i podpisana przez sktadajacego — Zatgcznik nr 17 do UMOWY).

oraz inne dokumenty wymagane odrebnymi przepisami, w tym zgodnie z obowigzujacymi w ENEA Operator sp. z 0.0.

udostepnionymi regulacjami i standardami
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ZALACZNIK NR 15 - WZOR OSWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOSCI MONTAZU ORAZ GOTOWOSCI URZADZEN

ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAtACZENIA

WzZOR OSWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOSCI MONTAZU ORAZ O GOTOWOSCI URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAtACZENIA

Oswiadczenie przed podaniem napiecia

Oswiadczam, ze ww. obiekt/urzadzenie elektroenergetyczne wykonano zgodnie z projektem, wiedzg isztuka
techniczng oraz wymaganymi przepisami, sprawdzono i nadaje sie do zatgczenia pod napiecie / podtgczono pod
napiecie w technologii prac pod napieciem*). Obiekt/urzadzenie elektroenergetyczne nie stwarza zagrozenia dla
otoczenia oraz istniejgcej sieci dystrybucyjnej. Zachowana jest wymagana ochrona przeciwporazeniowa (wymagane
protokoty pomiarowe przekazane zostang przy odbiorze). Przyjmuje réwniez do wiadomosci, ze ewentualne dalsze
prace mogg by¢ realizowane po ponownym zgtoszeniu wykonania pracy na warunkach obowigzujgcych w ENEA

Operator sp. z 0.0.
Kierujacy Zespotem:
1. Imie i NAzZWISKO ....cvveverierieieiieee e

2. Nrswiadectwa kwalifikacyjnego ........ccoeeeeveceierinriceccecee,

Oswiadczenie po podaniu napiecia (dla sieci niskiego napiecia)

Sprawdzono zgodnos¢ i poprawnos¢ podtaczenia faz i przewodu neutralnego lub ochronno — neutralnego oraz

kierunek wirowania w stosunku do wtgczanej sieci nn.
Podpis kierujgcego Zespotem .......ccccevevveecievernennnen.

Potwierdzenie przyjecia dokumentu: .......cccove e
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(czytelny podpis przygotowujacego miejsce pracy)
*) Niepotrzebne skresli¢
ZALACZNIK NR 16 - PROTOKOL KONIECZNOSCI
PROTOKOL KONIECZNOSCI NR .../20...

na wprowadzenie zmian / robét dodatkowych*

..................... , dnia ... 20... roku
Dotyczy: Whiosku o dokonanie zmian w umowie CRU/U/1200/9000097234/2025
[Z.] OIS ZIMIAN: .ttt ettt e sttt et e steseeses e s tee st e s saeseseates et ea st sessen s et et aseaee seenensensesereas steensessesarsaseans
[2.] UZaSadni€Ni€ ZMIANY: ..cceci ittt ete ettt stestesteea et et ssebesbesss et besars et stessssessessrssas et stensasassessrs et stensssessesens

[5.] Przewidywana ilos¢ robét budowlanych lub ustugi po zmianie w przypadku, gdy proponowane zmiany

stanowig zmiane OPZ :

[6.] Propozycja WYKONAWCY wyceny robdt budowlanych lub ustugi, o ktérych mowa w ust 19.6. UMOWY

w przypadku, gdy proponowane zmiany stanowig zmiane OPZ, zgodnie z ponizsza tabela:

Jedn. | lloéé | Cena jedn. Wartosc netto PLN
L.p. Nazwa i opis pozycji
miary | jedn. PLN
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[7.] Propozycja Wykonawcy wyceny robét budowlanych lub ustug, o ktérych mowa w pkt 19.6.1. UMOWY
zgodnie z kalkulacjg cen jednostkowych okreslong w ust. 19.6. UMOWY.

[8.] Propozycja wyceny robot budowlanych lub ustug przedstawiona w pkt. 5 lub 6 bedzie podlegac

negocjacjom potwierdzonych pisemnym protokotem.

[9.] Z tytutu robdt budowlanych lub ustug objetych niniejszym protokdtem WYKONAWCA wnosi/nie wnosi*

0 zmiane terminu zakorczenia ROBOT.
Podpisy kompetentnych i uprawomocnionych Przedstawicieli:

a) WYKONAWCA: b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

Zatgczniki*:

* - niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 17 - WYKAZ DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAtOZENIA KARTY W CRO

Dane urzadzenia

Rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu Szesciofluorek siarki (SFe)

cieplarnianego zawartego w urzadzeniu?

Ilo$¢ substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu

cieplarnianego zawartego w urzadzeniu w kg?

Adres eksploatacji urzadzenia

Kategoria®

Nazwa (np. rozdzielnica SN, wytgcznik)

Model/ typ urzadzenia

Numer seryjny

Data produkcji

Data i podpis

Objasnienia:
gl Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SFe

2 Zawartoéé gazu w jednym wyodrebnionym przedziale nalezy weryfikowaé na podstawie
= tabliczki znamionowej urzadzenia,

= dokumentacji technicznej urzadzenia,

=  pisemnej informacji od producenta.

Y Poprzez Kategorie rozumiemy urzadzenie SN lub WN.
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ZAtACZNIKNR 18 - WZOR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(dalej jako: ,,Umowa powierzenia”)

zawarta w dnia pomiedzy:

ENEA Operator sp. z 0.0., ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w
Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego w
Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN

zt, reprezentowang przez:

zwang dalej: ,,Administratorem danych”,

a
z siedzibg w , ul. , wpisang do
rejestru przedsiebiorcow KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
, ___ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod
numerem KRS , NIP , REGON , kapitat zaktadowy
zt, reprezentowang przez:
/albo/
zamieszkatag/ym  przy ul. ,
, prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
, wpisang/ym do CEIDG, gtéwne miejsce wykonywania
dziatalnosci: ul. , , NIP , REGON

, PESEL: ,

zwang dalej: Podmiotem przetwarzajacym.
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Administrator danych i Podmiot przetwarzajgcy sg zwani dalej tacznie ,, Stronami”, a kazdy z nich z osobna ,Strong”.

Majqc na uwadze, iz Strony zawarty Umowe ............... z dnia ............ r. (dalej jako: ,,Umowa”), a wspdtpraca Stron w
ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzajgcemu do przetwarzania danych
osobowych, zachodzi koniecznos¢ zawarcia Umowy powierzenia.

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne Rozporzgdzenie o ochronie danych), dalej jako ,,RODO”.

W zwigzku z powyzZzszym Strony zgodnie postanowity, co nastepuje:
§ 1 Przedmiot Umowy powierzenia
1.  Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielka literg, majg znaczenie nadane im w Umowie, chyba ze
Umowa powierzenia wyraznie stanowi inacze;j.

2. W zwigzku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu do
przetwarzania dane osobowe swoich klientéw, osdb trzecich w tym Wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci (dalej jako: ,Dane osobowe”) na zasadach okreslonych w Umowie powierzenia.

3.  Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje nizej wymienione kategorie i zakres Danych:
a) Imionainazwiska, PESEL, REGON,
b) Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doreczen,
c) Nazwa firmy i miejsce prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
d) Numery telefondw,
e) Adresy poczty elektronicznej,
f)  Numery ksigg wieczystych,
g)  Wypisy z ewidencji gruntow,
h)  Dane identyfikacyjne nieruchomosci.
Czynnosci przetwarzania: proces realizacji zadania inwestycyjnego;
Charakter przetwarzania/forma: papierowa i elektroniczna;

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): budowa i modernizacja infrastruktury elektro-
energetycznej.

4. Zakres powierzenia, okreslony w ust. 3 powyzej, moze zosta¢ w kazdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez
Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie moze by¢ dokonane poprzez przestanie przez Administratora
danych do Podmiotu przetwarzajgcego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za
posrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzajgcego: ......ceeevvevervnreverevneeresesnresvennenn)s W
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przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzajgcego w ciggu 3 dni roboczych od daty wystania wiadomosci
przez Administratora danych przyjmuje sie, ze Podmiot przetwarzajgcy zaakceptowat zmiane zakresu powierzenia.

5. Podmiot przetwarzajacy zobowigzany jest przetwarza¢ Dane osobowe wytacznie w celu nalezytego wykonania
Umowy i zobowigzuje sie stosowac taki charakter przetwarzania Danych osobowych, ktdry jest uzasadniony dla celu
wykonania Umowy.

6. Podmiot przetwarzajgcy nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO, bez uprzedniego wyraznego polecenia Administratora danych.

7. Z tytutu wykonywania Swiadczen, okreslonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzajagcemu nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie okre$lone w Umowie.

§ 2 Oswiadczenia i obowigzki Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza i gwarantuje, ze posiada zasoby infrastrukturalne, doswiadczenie, wiedze oraz
wykwalifikowany personel, w zakresie umozliwiajgcym nalezyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczegdlnosci Podmiot przetwarzajacy
oswiadcza i gwarantuje, ze zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikajgce z RODO.

2. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci:

a) przetwarza¢ Dane osobowe wylgcznie w  zakresie okreSlonym w Umowie powierzenia
i wytgcznie w celu nalezytego wykonania Umowy;

b) przetwarza¢ Dane osobowe wytgcznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane
w formie instrukcji lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie, dostarczonym Podmiotowi
przetwarzajagcemu przez Administratora), chyba ze obowigzek taki naktada na niego obowigzujace prawo
unijne lub krajowe — w takim przypadku Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych drogg
elektroniczng na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl — przed rozpoczeciem przetwarzania — o tym

obowigzku prawnym, oile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes
publiczny;

c) przetwarza¢ Dane osobowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na terytorium  Polski,
w szczegolnosci przetwarza¢ Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjetymi w celu
umozliwienia stosowania RODO, innymi obowigzujgcymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umowa
powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;

d) wramach wykonania Umowy powierzenia, dostep do Danych osobowych posiadac bedg miaty jedynie osoby,
ktérym zostato udzielone imienne upowaznienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;

e) przeszkoli¢ wszystkie osoby, ktérym ma by¢ nadane powyisze upowaznienie, z tematyki ochrony Danych
osobowych oraz odpowiedzialnosci karnej i cywilnej z tytutu nieprzestrzegania przepisdw, regulujgcych
ochrone Danych osobowych;

f)  prowadzi¢ ewidencje osdb upowazinionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na
kazdorazowe zadanie udostepnié jg Administratorowi danych;

g) zobowigza¢ cztonkdéw swojego personelu, ktérzy biorg udziat przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do
zachowania Danych osobowych w tajemnicy;

h) aby wszyscy cztonkowie jego personelu, majgcy dostep do Danych osobowych, zobowigzani byli przetwarzac
Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzglednie niezbednym do wykonania Umowy, zarzadzania nig i jej
monitorowania i wytgcznie na polecenie Administratora danych, chyba ze wymaga tego od nich prawo unijne
lub prawo krajowe;

i) przetwarza¢ Dane osobowe wytgczenie w miejscu prowadzenia dziatalnosci oraz na urzadzeniach
zarzadzanych przez Podmiot przetwarzajgcy lub Administratora danych, z zachowaniem najwyzszych zasad
bezpieczenstwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowigzujgce przepisy prawa;
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wspiera¢ Administratora danych, w szczegdlnosci poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych, w realizacji obowigzku odpowiadania na zgdania oséb, ktérych dane dotyczg, w zakresie
wykonywania ich praw, okreslonych w rozdziale Ill RODO (Prawa osoby, ktérej dane dotyczg). Wsparcie
Podmiotu przetwarzajgcego powinno odbywac sie w formie i terminie, umozliwiajgcym nalezytg i terminowg
realizacje takich obowigzkdw przez Administratora danych. Podmiot przetwarzajacy stosuje sie do polecen
Administratora danych. Wobec powyzszego Podmiot przetwarzajacy jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

— udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na zgdanie Administratora danych w terminie 3
Dni Roboczych w formie okreslonej przez Administratora danych;

— niezwtocznego, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych
o kazdym wniosku otrzymanym od osoby, ktérej dane dotyczg. Podmiot przetwarzajacy nie odpowiada na
taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyrazniej zgody lub wyraznego polecenia Administratora
danych.

Pomaga¢ Administratorowi danych wywigza¢ sie z obowigzkdw, okreslonych w RODO,
a w szczegolnosci tych, wskazanych w art. 32-36 RODO, tj. w szczegdlnosci w zakresie:

— zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrozenie stosownych srodkéw
technicznych oraz organizacyjnych, zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;

— procedury zgtaszania naruszen ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania
0s0b, ktdrych dane dotyczg o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;

— dokonywania przez  Administratora  danych  oceny  skutkéw dla  ochrony  danych
oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;

do zapewnienia prawidtowosci i aktualnosci Danych osobowych poprzez niezwtoczne poinformowanie
Administratora danych, jezeli Podmiot przetwarzajgcy stwierdzi, ze przetwarzane przez niego Dane osobowe
sg nieprawidtowe lub nieaktualne;

wykonywaé w imieniu Administratora danych obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w art. 13 i art. 14
RODO, to jest przekazywad wiascicielom, wspodtwtascicielom oraz uzytkownikom wieczystym nieruchomosci
objetych przedmiotem inwestycji, informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora
danych, zgodnie z przekazanym wzorem/zgodnie z zatgcznikiem nr 3;

niezwtocznie i odpowiednio rozpatrywac zapytania Administratora danych dotyczace przetwarzania danych
zgodnie z klauzulami, o ktérych mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjetych na podstawie
decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: , Klauzule”);

udostepnia¢ Administratorowi danych, na kazde jego zadanie, nie pdiniej niz w terminie
3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia przez Administratora danych
obowigzkdow, wynikajgcych z przepiséw prawa, o ktérych mowa w ust. 1, a w szczegdlnosci z RODO oraz
umozliwi¢ Administratorowi danych Ilub audytorowi, upowaznionemu przez Administratora danych
przeprowadzanie audytéw, w tym inspekgcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;

prowadzi¢ rejestr wszystkich kategorii czynnosci przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora
danych, zgodnie z art. 30 RODO;

wspotpracowacé z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu, czy inspekcji w zakresie
przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w zwigzku z prowadzonym przez
Administratora danych audytem;

przekazywaé Administratorowi danych kopie protokotow kontroli, wystgpien lub stanowisk organdw,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, bez odrebnego wezwania Administratora danych, nie pdzniej
niz w ciggu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;

niezwtocznie informowa¢ Administratora danych, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie RODO lub innych przepiséw unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzajacy
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przekazuje taka informacje w formie elektronicznej na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl, a informacja

ta powinna zawiera¢ w szczegélnosci:
— wskazanie przepisu, ktéry narusza wydane polecenie oraz
— uzasadnienie, zawierajace argumenty natury faktycznej i prawne;j.

Podmiot przetwarzajacy uznaje obowigzek ochrony danych osobowych za obowigzek wszystkich cztonkdw personelu
Podmiotu przetwarzajacego, niezaleznie od stosunku prawnego, faczacego Podmiot przetwarzajacy z powyzszymi
osobami. Jednoczesnie Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie, ze w przypadku, gdy ktérakolwiek z oséb
wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiekolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot
przetwarzajacy niezwtocznie odsunie ja od wykonywania czynnosci zwigzanych z Umowg powierzenia oraz
uniemozliwi jej dostep do jakichkolwiek Danych osobowych..

§ 3 Srodki zabezpieczenia Danych osobowych

Podmiot przetwarzajgcy wdraza co najmniej srodki techniczne i organizacyjne, okreslone w zataczniku nr 2 do Umowy
powierzenia. Zapewnienie bezpieczestwa danych obejmuje ochrone danych przed naruszeniem bezpieczenistwa,
prowadzacym do przypadkowego Ilub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostepu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych).
Oceniajac odpowiedni poziom bezpieczenstwa, Strony nalezycie uwzgledniajg stan wiedzy technicznej, koszty
wdrazania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz zwigzane z tym ryzyko dla oséb, ktérych dane
dotycza. Administrator danych ma prawo wydawa¢ Podmiotowi przetwarzajgcemu wigzace instrukcje, dotyczace
wdrozenia dodatkowych/nowych srodkdw zabezpieczajgcych. Podmiot przetwarzajacy powinien wdrozy¢ takie srodki
w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

§ 4 Obowiazki informacyjne Podmiotu przetwarzajacego. Incydenty

Podmiot przetwarzajacy zobowigzany jest niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w ciggu 2 Dni Roboczych od dnia
powziecia informacji, zawiadomi¢ Administratora danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl o:

a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u
Podmiotu przetwarzajgcego lub Dalszego Podmiotu przetwarzajgcego oraz umozliwi¢ Administratorowi
danych udziat w tej kontroli, audycie czy inspekgc;ji, o ile nie sprzeciwiajg sie temu przepisy prawa bezwzglednie
obowigzujacego ani organ prowadzacy kontrole;

b)  wszelkich czynnosciach z wtasnym udziatem lub udziatem Dalszych Podmiotéw przetwarzajgcych w sprawach
dotyczacych ochrony Danych osobowych, prowadzonych przez organy administracji panstwowej lub
samorzadowej, w tym w szczegdlnosci przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczegdlnosci wszelkiej
korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych
skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policje lub sad (w tym w szczegdlnosci wszelkich
postepowaniach, ktérych przedmiotem bytoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba ze
bedzie to sprzeczne z decyzjg, wydang przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa — o ktdrych
posiada wiedze.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 12 godzin, zawiadomic
Administratora danych o kazdym zaistniatym incydencie (dalej jako: , Incydent”), przez ktéry rozumie sie:
a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
b) podejrzenie naruszenia lub
c) prébe naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
Zgtoszenie Incydentu powinno zosta¢ dokonane droga telefoniczng pod nr 618-845-650 oraz jednoczes$nie na adres
e-mail: eop.iod@operator.enea.pl i zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:
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a) szczegdtowy opis Incydentu, a w szczegdlnosci date, czas trwania, miejsce wystgpienia Incydentu i jego skale
(m. in. przyblizona liczba osdb, ktérych dotyczy Incydent
oraz kategorie tych oséb);

b) imie i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, mogacej udzieli¢ dalszych informacji
o Incydencie;

c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzajgcy srodkdéw w celu zminimalizowania ewentualnych
negatywnych skutkédw Incydentu.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany jest niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin przekazac
Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje zwigzane z Incydentem na kazde zgdanie Administratora
danych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzany jest zastosowac sie do wszelkich wytycznych lub polecen Administratora
danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutkdw Incydentu i zapobiegniecia jego powtdrzeniu
w przysztosci.

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych

Podmiot przetwarzajgcy jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi
przetwarzajgcemu (dalej jako: ,Dalszy przetwarzajacy”). Jednoczesnie Podmiot przetwarzajgcy zapewnia, ze bedzie
korzystat wytacznie z ustug takich Dalszych przetwarzajgcych, ktérzy zapewniajg wystarczajgce gwarancje wdrozenia
odpowiednich srodkdw technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO oraz przepisow
obowigzujacego prawa z zakresu ochrony Danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia oraz
zapewniato ochrone praw osob, ktérych dane dotycza. Zaakceptowani przez Administratora danych Dalsi
przetwarzajgcy zostali wymienieni w Zatgczniku nr 1 do Umowy powierzenia.

W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyzej, Podmiot przetwarzajacy
zobowigzany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawi¢ Administratorowi danych liste Dalszych
przetwarzajgcych. Podmiot przetwarzajacy zobowigzany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora
danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia Dalszych przetwarzajacych, w
terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.

Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia sie zmianom Dalszych przetwarzajgcych lub dodaniu nowych
Dalszych przetwarzajacych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, bez wskazywania przyczyny, jak réwniez do zazgdania
zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzajgcemu w razie stwierdzenia, ze nie
daje on gwarancji stosowania odpowiednich Srodkéw technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczenstwa Danym osobowym.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzany  jest zapewnic, ze umowy zawierane przez niego
z Dalszymi przetwarzajgcymi bedg zawieraty tozsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w
szczegblnosci beda naktadaty na Dalszych przetwarzajagcych obowigzek wdrozenia i stosowania co najmniej takiego
samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.

Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzajacy przekazuje Administratorowi danych kopie umowy, jaka
zawart z Dalszym przetwarzajagcym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej
zaktualizowang wersje. W zakresie niezbednym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w
tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzajgcy moze utajnic tekst umowy przed jej udostepnieniem.

6. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podmiotu, ktéremu powierzyt dalsze
przetwarzanie Danych osobowych jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

7. Podmiot przetwarzajgcy uzgadnia z Dalszym przetwarzajgcym klauzule, dotyczacg beneficjenta, bedgcego osobg
trzecig, zgodnie z ktdrg to klauzulg — jezeli Podmiot przetwarzajgcy przestanie istniec¢ faktycznie lub formalnie lub
stanie sie niewyptacalny — Administrator danych ma prawo rozwigza¢ umowe z Dalszym przetwarzajgcym i nakazac
mu usuniecie lub zwrot Danych osobowych.
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§ 6 Audyty Administratora danych

Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot
przetwarzajagcy na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez
Administratora danych rozumie sie réwniez audytora zewnetrznego, dziatajgcego na zlecenie Administratora danych.

O zamiarze dokonania  audytu, Administrator danych  zawiadamia Podmiot  przetwarzajacy
z 14-dniowym  wyprzedzeniem,  wskazujgc  termin  audytu. W  uzasadnionych przypadkach,
gdy przeprowadzenie audytu jest niezbedne dla zapewnienia prawidtowosci przetwarzania Danych osobowych, w
tym ich bezpieczenstwa, Administrator danych moze dokonac¢ audytu bez zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany jest wspotpracowac z Administratorem danych w toku audytu, w szczegdlnosci:

a) umozliwi¢  Administratorowi  danych  dostep do  wszystkich  pomieszczen, w  ktdrych
ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;

b) umozliwi¢ Administratorowi danych wglad do dokumentacji, dotyczacej przetwarzania Danych osobowych
oraz wszelkich systeméw informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzajagcy w celu
przetwarzania Danych osobowych;

¢) niezwlocznie udzielaé Administratorowi danych wszelkich wyjasnien i informacji dotyczacych przetwarzania
Danych osobowych.

Dokonanie audytu potwierdzane jest protokotem. Na zakonczenie audytu, o ktérym mowa powyzej, przedstawiciel
Administratora danych sporzadza protokot w 2 (dwdch) egzemplarzach, ktéry podpisujg przedstawiciele obu Stron.
W razie odmowy podpisania protokotu przez przedstawiciela Podmiotu przetwarzajgcego, przedstawiciel
Administratora danych czyni na protokole stosowng wzmianke i podpisuje protokét samodzielnie.

Po zakonczeniu audytu, Administrator danych moze przekaza¢ Podmiotowi przetwarzajgcemu wytyczne lub uwagi,
do ktérych Podmiot przetwarzajgcy zobowigzany jest sie zastosowac¢ w terminie wskazanym przez Administratora
danych.

Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytéw réowniez u Dalszych przetwarzajgcych. Podmiot
przetwarzajagcy zobowigzany jest zapewnié, ze w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzajgcymi zostanie
przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzajgcego, na zasadach
nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niz wskazane w niniejszym ustepie.

Na wniosek wtasciwego(-ych) organu(-éw) nadzorczego(-ych), Strony udostepniajg mu wyniki wszelkich audytow.
§ 7 Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego. Kary umowne

Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy
powierzenia lub z tytutu naruszenia przepiséw regulujgcych zasady ochrony danych, w szczegdlnosci okreslonych w
§ 2 ust. 1 Umowy.

Podmiot przetwarzajacy zapfaci Administratorowi danych kare umowna w kazdym
z nastepujacych przypadkdéw:
a) w przypadku opdznienia Podmiotu przetwarzajgcego w przekazaniu informacji
o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 ztotych)
za kazdg rozpoczetg godzine opdznienia;

b) w przypadku naruszenia postanowienn Umowy powierzenia innych niz wskazane w pkt Btad! Nie mozna o
dnalezé irédta odwotania., w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset 00/100 ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia;

c¢) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynnosci, o ktérych mowa w § 8 Umowy powierzenia,
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesied tysiecy 00/100 ztotych) za kazdy rozpoczety dzierh opdznienia.
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3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci,
w razie gdyby szkoda przekraczata warto$¢ naliczonych kar umownych.

4. Kary umowne ptatne sg w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzajacy noty
obcigzeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obcigzeniowej.

5. W przypadku naruszenia przepiséw, regulujgcych ochrone Danych osobowych z przyczyn lezagcych po stronie
Podmiotu przetwarzajgcego, Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich kosztéw poniesionych
przez Administratora danych, wynikajacych z prawomocnego orzeczenia sagdowego, ostatecznej decyzji organu lub
zawartej za zgodg Podmiotu przetwarzajgcego ugody, w tym kosztédw publikacji orzeczenia lub oswiadczenia, kosztow
procesu, odszkodowan, zadosc¢uczynien, ktére ten poniesie w zwigzku z naruszeniem przepisow regulujacych ochrone
Danych osobowych z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu przetwarzajacego. W razie wytoczenia przez osobe
trzecia powddztwa przeciwko Administratorowi danych z tytutu naruszenia praw osoby trzeciej w zwigzku
Z naruszeniem przepisow regulujgcych ochrone Danych osobowych z przyczyn, lezgcych po stronie Podmiotu
przetwarzajgcego, Podmiot przetwarzajgcy wstgpi do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku
takiej mozliwosci wystagpi z interwencjg uboczng po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzajgcy zaptaci
Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia, wydania
ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

6. Niezaleznie od obowigzkéw, okreslonych w ust. 5, Podmiot przetwarzajagcy zobowigzany jest
do dostarczania w toku postepowan tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjasnien, informacji lub dokumentéw.
Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie réwniez do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie
czynnosci, majgcych na celu uchronienie Administratora danych przed postepowaniami, skargami, dziataniami
prawnymi lub innymi czynnosciami, bedgcymi wynikiem naruszenia przez Podmiot przetwarzajacy zasad ochrony
Danych osobowych.

§ 8 Usuniecie Danych osobowych

1. Nie pdziniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia wygasniecia lub rozwigzania Umowy powierzenia badz ustania celu,
dla ktérego Dane osobowe zostaty powierzone Podmiotowi przetwarzajgcemu do przetwarzania, Podmiot
przetwarzajacy zobowigzuje sie:

a)  zniszczy¢ wszelkie nosniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze
i archiwalne) oraz doreczy¢ Administratorowi danych pisemne oswiadczenie (pod rygorem niewaznosci) o ich
zniszczeniu albo

b)  zwrdci¢ Administratorowi danych w/w nos$niki Danych osobowych

- w zaleznosci od zadania Administratora danych, ztozonego Podmiotowi przetwarzajgcemu
za pomoca poczty elektronicznej na adres e-mail: monika.hein@operator.enea.pl — z uwzglednieniem ust. 2 ponizej.

2. Oswiadczenie o zniszczeniu no$nikow zostanie przestane przez Podmiot przetwarzajgcy w formie skanu podpisanego
dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora
danych, a oryginat, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nos$nikdw Danych osobowych, wysle listem
poleconym lub doreczy osobiscie na adres: ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Gora ul. Zacisze 15
65-775 Zielona Géra

3. W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku Danych osobowych, zapisanych w
infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nosniki pamieci masowej lub inny sprzet
komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do zgdania wydania mu elementéw infrastruktury
informatycznej, o ktérej mowa powyzej, w ktérych zostaty zapisane Dane osobowe. Dane osobowe, zapisane w
infrastrukturze informatycznej, zostang w takim wypadku trwale zniszczone (usuniete) przez Podmiot
przetwarzajacy, bez mozliwosci ich odtworzenia (przywrdcenia) w jakikolwiek sposob.
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& 9 Okres obowigzywania

Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowigzywania Umowy. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze Umowa powierzenia wygasa w kazdym wypadku zakoriczenia okresu obowigzywania Umowy,
niezaleznie od przyczyny. Bez uszczerbku dla przepiséw RODO lub Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2018/1725 z dnia 23 pazdziernika 2018 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, dalej: Rozporzadzenie (UE) 2018/1725, w
przypadku, gdy Podmiot przetwarzajgcy narusza swoje obowigzki wynikajgce z Klauzul wskazanych w Decyzji
wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych miedzy
administratorami a podmiotami przetwarzajgcymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 rozporzgdzenia
(UE) 2018/1725, Administrator danych moze poleci¢ mu, by zawiesit przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy
Podmiot przetwarzajacy zapewni zgodnos¢ z Klauzulami lub umowa ulega rozwigzaniu. Podmiot przetwarzajacy
niezwtocznie zawiadamia Administratora danych, jezeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosowac sie do
niniejszych Klauzul.

Umowa powierzenia moze byé wypowiedziana przez Administratora danych ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku zaistnienia waznych przyczyn, przez ktdre Strony rozumiejg w szczegdlnosci:

a) naruszenie przez Podmiot przetwarzajacy ktéregokolwiek z postanowiern Umowy powierzenia;

b) naruszenie przez Podmiot przetwarzajgcy lub Dalszy Podmiot przetwarzajgcy przepiséw, regulujgcych ochrone
Danych osobowych, w szczegdlnosci tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;

c) niezastosowanie sie do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu
przetwarzajgcego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.

Administrator danych jest uprawniony do rozwigzania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych
osobowych zgodnie z klauzulami, jezeli:

a) Administrator danych zawiesit przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzajacy i jezeli
zgodnos¢ z Klauzulami nie zostanie przywrdcona w rozsgdnym terminie, a w kazdym razie w terminie jednego
miesigca od zawieszenia;

b) Podmiot przetwarzajacy powaznie lub stale narusza Klauzule lub swoje obowigzki wynikajgce z RODO lub
rozporzadzenia (UE) 2018/1725;

c¢) Podmiot przetwarzajacy nie stosuje sie do wigzacej decyzji wtasciwego sadu lub wtasciwego(-ych) organu(-éw)
nadzorczego(-ych) dotyczacej jego obowigzkéw wynikajgcych z Klauzul lub z RODO lub Rozporzadzenia (UE)
2018/1725.

4. Podmiot przetwarzajagcy ma prawo rozwigza¢ umowe w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych
osobowych zgodnie z Klauzulami, jezeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, ze jego polecenie narusza
obowigzujace wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypetnienie polecenia. Strony niniejszym
potwierdzaja,
ze wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi wazng przyczyne, uprawniajaca
Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzajgcemu
nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora danych w zwigzku z wypowiedzeniem Umowy
powierzenia i Umowy.

Jezeli Podmiot przetwarzajgcy powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzajgcemu, to
zobowigzuje sie zawrzec tak uksztattowang umowe pomiedzy nim a Dalszym przetwarzajagcym, ze wypowiedzenie
Umowy powierzenia bedzie powodowato jednoczesne rozwigzane umowy zawartej przez Podmiot przetwarzajacy z
Dalszym przetwarzajgcym.
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§ 10 Postanowienia koricowe
1. Umowa powierzenia wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez Strony.

2. Podmiot przetwarzajacy nie moze przenie$¢ praw lub obowigzkéw, wynikajacych z Umowy powierzenia, na
jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.

4. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy powierzenia wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy powierzenia jest sad wtasciwy
dla siedziby Administratora danych.

6. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

7. Zataczniki do Umowy powierzenia stanowig jej integralng czesc.

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTOW PRZETWARZAJACYCH

Administrator zezwolit na korzystanie z ustug nastepujacych Dalszych Podmiotéw przetwarzajgcych:

ZALACZNIK NR 2

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
KTORE ZOBOWIAZANY JEST WDROZYC PODMIOT PRZETWARZAJACY

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzajacy jest
zobowigzany wdrozy¢ nastepujace, odpowiednie i zgodne z RODO, srodki techniczne i organizacyjne, w
szczegoblnosci:

a) zapewnic przetwarzanie danych na zasadach, okreslonych w art. 5 RODO;

b) zapewni¢ legalnos¢ przetwarzana danych, zgodnie z art. 6-11 RODO;

c) zapewnic realizacje praw oséb, ktorych dane dotyczg, zgodnie z art. 12-23 RODO;

d) wypetnia¢ obowigzki w zakresie przetwarzania danych, cigzgce na podstawie art. 24-31 RODO;

e) zapewni¢ bezpieczenstwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO;

f)  spetnia¢ wymagania w zakresie przekazywania danych do panstw trzecich i instytucji miedzynarodowych,
zgodnie z art. 44-49 RODO, jesli taka potrzeba zaistnieje.

2. Podmiot Przetwarzajacy zobligowany jest do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych, m. in. do:

a) przeszkolenia wszystkich 0sdb, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczen systemow
informatycznych;

b) nadania pisemnego upowaznienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych;

c) zobligowania pracownikéw do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich
zabezpieczenia;

d) okreslenia obszaru, w ktérym dane osobowe sg przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczen,
uniemozliwiajacych dostep osobom nieupowaznionym;

e) spetnienia wymogdw zasady , czystego ekranu” i ,,zasady czystego biurka” przed dostepem oséb
nieupowaznionych;

f)  okreslenia zasad bezpieczeristwa dokumentdw tradycyjnych i przetwarzanych
na urzadzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dyskéw), przetwarzajacych dane osobowe poza siedzibg
Podmiotu Przetwarzajacego;

g) wprowadzenie indywidualnych mechanizméw uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzajacym
dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich
nieudostepniania;

h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierajgce Dane osobowe przesytane drogg elektroniczng zostaty
zaszyfrowane. Hasto do dokumentu powinno by¢ przekazane innym kanatem komunikacji niz przekazany
zostat dokument, np. smsem;
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i) zapewnienia stosowania ochrony firewall w sytuacji, kiedy system informatyczny potfaczony jest z siecig
publiczng;
j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania;

k)  wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemdéw informatycznych. Zabronione jest
przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajduja sie dane zrédtowe. Po
zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny by¢ trwale usuwane;

) uzywania wyfacznie komputeréw stuzbowych oraz korzystania tylko ze stuzbowych skrzynek e-mailowych
przy przetwarzaniu Danych osobowych;

m) stosowania pseudonimizacji, ktéra polega na zastgpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem.
Pseudonimizacja jest skutecznym srodkiem bezpieczenstwa, pozwalajagcym ogranicza¢ mozliwos¢ tworzenia
powigzan zbioru danych z prawdziwg tozsamoscig osoby, ktérej dane dotyczg;

n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegajgcego na takim przeksztatceniu Danych osobowych, po
ktédrym nie mozna (w rozsadnym wymiarze czasowym)
juz przyporzadkowaé poszczegdlnych informacji osobistych lub rzeczowych
do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi by¢ trwaty i nieodwracalny.

Dodatkowe s$rodki techniczne i organizacyjne, wdrozone przez Podmiot przetwarzajacy:

ZALACZNIKNR 3
OBOWIAZEK INFORMACYIJNY
W ZAKRESIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA DO CELOW BUDOWLANYCH,
USTANOWIENIA StUZEBNOSCI PRZESYtU, DOKONYWANIA REMONTOW
| KONSERWACJI URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

Szanowna Pani/Pan
Obowigzek informacyjny.

Na podstawie art. 13 ust. 1i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ,,RODO”) informujemy Panig/Pana
0 sposobie i celu w jakim przetwarzane sg Pani/Pana dane osobowe, a takze o przystugujgcych Pani/Panu prawach
wynikajgcych z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim mozna sie skontaktowac?

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, w sposdb
zapewniajgcy odpowiednie bezpieczenstwo tych danych, jest ENEA Operator Sp. z 0.0., ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan.
WyznaczyliSmy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie kontaktowac¢ pod wyzej wskazanym adresem, badz
poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod @operator.enea.pl.

2. Dlaczego przetwarzane sg Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania
danych osobowych?

Enea Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisow o ochronie danych
osobowych:
e napodstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie dysponowania nieruchomoscig
przez Administratora danych osobowych do celéw budowlanych.
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do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez Enea Operator Sp. z 0.0. lub
strone trzecig (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby:
> ustanowienia stuzebnosci przesytu i zawarcia stosownej umowy wraz z pozytywnym zakonczeniem procesu

dochodzenia roszczen,
» dokonywania remontéw i konserwacji urzadzen elektroenergetycznych wraz z pozytywnym zakoriczeniem
procesu dochodzenia roszczen oraz realizacji robot na sieci elektroenergetycznej, czy prac projektowych.

Komu mozemy przekazywaé dane osobowe?

Odbiorcami Paristwa danych osobowych mogg byé podmioty nastepujgcych kategorii:

upowaznione do ich otrzymania na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa (np. sady, organy paristwowe),

w tym na podstawie przepisdw prawa energetycznego,

podmioty Swiadczace na rzecz Enea Operator Sp. z 0.0. ustugi w zakresie obstugi i realizacji procesu nabywania

praw do nieruchomosci na potrzeby urzgdzen elektroenergetycznych,

podmioty Swiadczgce na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. ustugi informatyczne, telekomunikacyjne, doreczania
korespondencji i przesytek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, ksiegowo-finansowe, doradcze, audytorskie,
kontrolne, prawne, windykacyjne,

pracownicy Enea Operator Sp. z 0.0.

Ponadto dane moga by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane na nasze zlecenie i ich upowaznionym
pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy z nami i wytacznie zgodnie z naszymi
poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufnosci.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostang przestane do panstwa trzeciego (poza Unie Europejsk3)?

Dane nie sg przekazywane do odbiorcéw w krajach spoza Unii Europejskiej ("panstwa trzecie")

5.

Jak dtugo bed3 przetwarzane Pani/Pana dane?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbedny do realizacji poszczegdlnych celéw przetwarzania, to jest:

6.

na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na takie
przetwarzanie, o ile nie wystepujg prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych;

do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez Enea Operator Sp. z 0.0. lub
strone trzecig (art. 6 ust. 1 lit f RODO) — z poszanowaniem Paristwa praw i wolnosci, do czasu wypetnienia naszych
prawnie uzasadnionych intereséw stanowigcych podstawe tego przetwarzania, przez okres niezbedny dla
realizacji ewentualnych roszczen lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie
wystepujg prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Jakie prawa przystuguja Pani/Panu w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

Majg Panstwo prawo do:

z3dania dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia lub do ich usuniecia,

w zakresie, w jakim podstawg przetwarzania danych osobowych jest zgoda, majg Panstwo prawo wycofania w
dowolnym momencie udzielonej wczesniej zgody. Wycofanie zgody nie wptywa na zgodnos¢ z prawem
przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,

whniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

whiesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku

uznania, ze przetwarzamy Panstwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO

7. Czy dostarczenie danych jest obowigzkowe?
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Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia stuzebnosci przesytu oraz przeprowadzanie prac
inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkowaé bedzie odmowg ustanowienia stuzebnosci lub podjecia prac
inwestycyjnych/remontowych wraz z pozytywnym zakoriczeniem procesu dochodzenia przez Paristwa roszczen.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostepne w powszechnych rejestrach tj.
Elektronicznych Ksiegach Wieczystych.

8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych nie wigze sie jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z
profilowaniem.

ZALACZNIK NR 19 — WZOR OSWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y) ze, firma ., zsiedzibg  Przy e
W ettt s , reprezentowana o] 2= 2O U STV
OFZueteie et eee et sttt ee e et se e st e saesae et et e st e aben e e e e nees zobowigzuje sie:

1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikajgcych z dokumentéw Zamawiajgcego o nazwie:
a)

- tylko i wytgcznie do celdw realizacji Umowy CRU/U/1200/..................../2026 oraz nieudostepniania ich
osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci przez czas

nieograniczony,

2) odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ oraz zniszczy¢ lub zwrdci¢ natychmiast po przeprowadzeniu
niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia (tj. réwniez trwale usung¢ zsystemow

informatycznych), uzyskane od Zamawiajgcego informacje zwigzane z dokumentem wskazanym w pkt.

1 powyzej.
miejscowosc i data Piecze¢ imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
/ imie i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego)
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ZALACZNIK NR 20 - WZOR UPOWAZNIENIA | ZOBOWIAZANIA

Piecze¢ Wykonawcy
UPOWAZNIAM
Niniejszym upowazniam, Panig/a ..., , legitymujgcego sie numerem i serig dowodu tozsamosci
.......................... , zatrudnionego W SPOICE ..o st eeeeeenss. 2 SIEAZIDY
.............................................................. do wgladu do dokumentow:
a)
- tylko i wytgcznie do celéw realizacji Umowy CRU/U/1200/9000097234/2025,

pn. ,Zabudowa ARN w Stacjach Elektroenergetycznych WN/SN w Oddziale Dystrybucji Zielona Géra, GPZ

Bronowice T1i T2”".
Ww. dokumenty prosze o przestanie:
a) wformie elektronicznej na adres e-mail: ............ccoeeeveeeevecivvereeennnnne, (*)

o$wiadczam, ze ww. adres e-mail nalezy do osoby upowaznionej i zobowigzanej, do ktérego nie majg

dostepu osoby inne niz upowaznione przez Wykonawce (*)

UWAGA:
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Dokumenty zostang udostepnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie

imiennego adresu e-mail osoby upowaznionej i zobowigzanej do zachowania poufnego charakteru informacji
zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawce adresu e-mail, do ktérego

majg dostep osoby inne niz upowaznione przez Wykonawce (*).

miejscowosc i data Piecze¢ imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
/ imie i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu

elektronicznego)

ZOBOWIAZANIE

JA, legitymujgca / cy sie numerem i serig dowodu t0zsamosSCi ......cceceereveveneee. ,

zobowigzuje sie do nieudostepniania tresci i nazwy dokumentéw:
a)

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci przez czas nieograniczony,
atakze do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia oraz zniszczenia lub zwrdcenia natychmiast po
zrealizowaniu Umowy CRU/U/1200/.................... /2026 pn. ,Zabudowa ARN w Stacjach Elektroenergetycznych
WN/SN w Oddziale Dystrybucji Zielona Géra, GPZ Bronowice T1i T2”

(tj. réwniez trwatego usuniecia z systemdéw informatycznych), uzyskanych od Zamawiajgcego informacji

zwigzanych z dokumentem wskazanym powyzej.

miejscowosc i data Piecze¢ imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
/ imie i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu

elektronicznego)
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UWAGA !!!
Informacje ENEA Operator sp. z 0. 0. zawarte w dokumencie, mogg stanowic informacje poufne w rozumieniu
art. 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajgce dyrektywe 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ktérych m. in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie
rekomendacji na ich podstawie wigze sie z odpowiedzialnoscig przewidziang w powszechnie obowigzujgcych

przepisach prawa, w tym odpowiedzialnoscig karna.

ZALACZNIK NR 21 — TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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Zatacznik nr 6 do umowy - Harmonogram realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego

Zabudowa ARN w Stacjach Elektroenergetycznych WN/SN w Oddziale Dystrybucji Zielona Gora,
GPZ Bronowice T1i T2

RPUZ/Z/0406/2025/0D/ZDW/WE/ER

Harmonogram okreslony w cyklach miesiacznych. Miesigc 1 | Miesigc 2 | Miesigc 3 |Koszt realizacji [zt]
Ip. |Prace projektowe
1. |Ztozenie koncepcji do uzgodnienia.
2. |Ztozenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzgodnienia
3. |Przekazanie dokumentacji do Zamawiajgcego.
X SUMA kosztow
Ip. JRoboty budowlane
1. |Organizacja placu budowy.
2. |Demontaz istniejgcego uktadu ARN oraz ukt. zabezpieczen pol transfomatorowych.
Demontaz aparatury pomocniczej dla aparatury ARN i zabezpieczen pdl transfomatorowych wraz z konstrukcjami
3. |wsporczymi/tablicami.
Zabudowa nowych szaf/konstrukcji wsporczych/montazowych niezbednych w zakresie realizacji zadania.
4 Zabudowa nowych uktadéw ARN (bez kosztu sterownikéw automatyki regulacji napiecia dostarczonych przez
" |Zamawiajgcego).
Zabudowa nowej aparatury sterowniczej, sygnalizacyjnej i pomocniczej dla regulacji napigcia wraz z wymiang kabli
5. i X
obwoddéw wtérnych dotyczgcych ARN.
Zabudowa uktadéw zabezpieczen pdl transformatorowych wraz z wymiang okablowania i wymiang aparatury
6. [pomocniczej, w tym przetacznikow, przyciskow sterujacych, przekaznikéw, aparatury komunikacyjnej, zaciskow
pomocniczych.
7 Wykonanie powigzan komunikacyjnych wraz z uruchomieniem transmisji danych obejmujgcych telemechanike,
"_|tacze inzynierskie oraz system pomiaréw enenrgii.
Przystosowac istniejgcy sterownik telemechaniki do nowych warunkéw pracy. Wprowadzi¢ do
8 istniejacego sterownika telemechaniki nowoprojektowane regulatory oraz zabezpieczenia.
" |Zrealizowac¢ telemechanike w petnym zakresie - telesterowania, odwzorowania stanéw tgcznikow,
automatyk, sygnalizacji ostrzegawczej i pomiarow.
9 Dostosowanie i doposazenie urzadzen komunikacyjnych tgcza inzynierskiego i transmisji danych do pomiaru
" |energii elektrycznej do nowych warunkow pracy.
10. |Uruchomienie i sprawdzenie uktadu ARN i zabezpieczen pdél transfomatorowych.
11. |Wykonanie niezbednych prac uruchomieniowych / konfiguracyjnych / rozruchowych / pomiarowych.
12. | Zakonczenie robét budowlanych.
13. |Zgtoszenie robot budowlanych do odbioru wraz z dokumentacjg powykonawczg.
14. |Inne ...
X SUMA kosztow
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