

Zielona Góra, 26 stycznia 2026 r.

RPUZ/Z/0406/2025/OD/ZDW/WE/ER

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia**

ENEA Operator sp. z o.o. (dalej: Zamawiający), działając na podstawie pkt 1.10 oraz 1.11. Warunków Zamówienia z 23.01.2026 r. (dalej: WZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego, którego przedmiotem jest:

**Zabudowa ARN w Stacjach Elektroenergetycznych WN/SN w Oddziale
Dystrybucji Zielona Góra – 6 zadań, S-2025-18007**

udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji na 150 dni zamiast obecnych 90 dni. Uzasadnieniem jest konieczność opracowania, a następnie uzgodnienia dokumentacji projektowej dla stacji objętych daną częścią zamówienia, a w kolejnym etapie skoordynowania realizacji prac z serwisami telemechaniki oraz brygadami własnymi, z uwzględnieniem ograniczeń ruchowych na stacjach. Przy obecnych założeniach postępowania termin 90 dni może okazać się niewystarczający do prawidłowej i terminowej realizacji prac, szczególnie w przypadku złożenia oferty na kilka części lub całość zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji prac z obecnych 90 dni do 150.

Z poważaniem,