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 Złotoryja, dnia 02.03.2026 r. 

WIR.7013.2.2026 

 

Do wszystkich Inspektorów 

 

WYJAŚNIENIE nr 1 oraz ZMIANA nr 1 TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. pełnienia funkcji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Miasta Złotoryja” oraz „Aktywny Maluch 2022-2029” opublikowanym 

na Bazie Konkurencyjności 2021 w dniu 25.02.2026 r. 
 

Zgodnie z Rozdziałem VIII Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin złożenia oferty 

ust. 9 Zaproszenia do składania ofert, w ww. postępowaniu wpłynęło następujące pytanie: 

 

Pytanie nr 1: 

Dzień dobry Zamawiający przewiduje termin realizacji maksymalnie do 9 miesięcy od daty 

podpisania umowy. Proszę o informację czy termin realizacji dotyczy każdej inwestycji osobno 

- czyli czas prowadzenia każdej inwestycji po 9 miesięcy, czy zakładane terminy realizacji 

inwestycji będą różne dla obu zadań. 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Postępowanie na roboty budowlane, nad którymi Inspektor będzie sprawował nadzór 

inwestorski, zostało przeprowadzone w podziale na dwie części. 

Termin realizacji części nr 1 zamówienia – termomodernizacja budynku Przedszkola 

Miejskiego nr 2 – wynosi do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji części nr 

2 – termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego – wynosi do 

6 miesięcy od dnia podpisania umowy z terminem pośrednim – do 4 miesięcy od podpisania 

umowy, polegającym na obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pozytywnych odbiorów 

właściwych organów (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Państwowa Straż 

Pożarna) dla prac wykonywanych wewnątrz budynku. Termin pośredni ma charakter 
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obligatoryjny i nieprzekraczalny, co wynika z konieczności rozliczenia zadania w ramach 

dofinansowania posiadającego sztywno określony harmonogram, którego nie można 

wydłużyć.  

Dlatego Zamawiający przewidział maksymalny termin pełnienia funkcji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do 9 miesięcy na wypadek opóźnień po stronie Wykonawców. Jednocześnie, 

z uwagi na charakter i zakres zamówienia, zakłada się, że realizacja robót zakończy się przed 

upływem wskazanego terminu. 

Zgodnie z Rozdziałem VIII Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin złożenia oferty 

ust. 9 Zaproszenia do składania ofert Zamawiający informuje, że zmienia treść Zaproszenia do 

składania ofert w zakresie:  

Zaproszenie do składania ofert – Rozdział III Przedmiot zamówienia ust. 5 pkt 5.7. ppkt. 5.7.1.: 

Przed zmianą: 

„5.7. stała obecność na terenie budowy przez okres realizacji inwestycji: 

        5.7.1. Inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej – minimum 2 razy w tygodniu;” 

Po zmianie: 

„5.7. stała obecność na terenie budowy przez okres realizacji inwestycji: 

        5.7.1. Inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej – minimum 1 raz w tygodniu;” 

oraz Rozdział VIII Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin złożenia oferty ust. 7: 
Przed zmianą: 
„Inspektor nadzoru składa ofertę najpóźniej do dnia 05.04.2026 r. do godz. 9:00.” 

Po zmianie: 

„Inspektor nadzoru składa ofertę najpóźniej do dnia 06.03.2026 r. do godz. 9:00.” 

 

a także Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy - § 8  ust. 2 pkt 2.1.: 

Przed zmianą: 

„2. Osoby wymienione w ust. 1  i 2 winny przebywać na terenie budowy przy realizowaniu  

       robót minimum: 

       2.1. Inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej – minimum 2 razy w tygodniu,” 

Po zmianie: 

„2. Osoby wymienione w ust. 1  i 2 winny przebywać na terenie budowy przy realizowaniu  

       robót minimum: 

       2.1. Inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej – minimum 1 raz w tygodniu,” 
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Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana treści Zaproszenia do składania ofert staje się 

integralną częścią Zaproszenia i jest wiążąca przy składaniu ofert.  

 

Pozostała treść Zaproszenia i jego załączników pozostaje bez zmian.  

 
 

Burmistrz Miasta Złotoryja 
Paweł Kulig 

/podpisano elektronicznie/ 
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