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Wzér umowy
Umowa Nr ......

zawarta W dniu ....cccceeveeneeneenene. r. pomiedzy Miastem i Gming Wysoka z siedzibg w Wysokiej
przy Placu Powstancéw Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, NIP: 7642613156, REGON:
570791276,

reprezentowang przez: Artura Ktysza — Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka,

przy kontrasygnacie Danuty Sinkiewicz — Skarbnika Miasta i Gminy Wysoka

zwang dalej Zamawiajgcym,

- O UUUUPPPRRR Z SIedzibg W eeeevieeeeeeccee e, , reprezentowanym
PIZEZ..ceeeiiiieeeee e e e e e e e e e e , zwanym dalej Wykonawca.

zwanymi dalej tgcznie Stronami, a kazdy z osobna Strona.

81

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania petnienie nadzoru inwestorskiego
na zadaniu p.n. ,Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Wysokiej”. Wykonawca przyjmuje do wykonania pefnienie nadzoru
inwestorskiego na zadaniach:

1) Termomodernizacja budynku szkolnego A wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
oraz termomodernizacja budynku szkolnego B

2) Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowa zbiornika na
magazynowanie wodd opadowych na terenie boiska przy Szkole Podstawowej im.
Kardynata Stefana Wyszyniskiego w Wysokiej.

2. Zambéwienie realizowane jest w ramach projektu pn. ,Termomodernizacja budynkéw
Szkoty Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyniskiego w Wysokiej” dofinansowanego w
ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 2:
Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski; Dziatanie 02.01 Wspieranie
efektywnosci energetycznej i redukcji emisji gazéw cieplarnianych.

3. Miejsce realizacji zamdwienia: Szkota Podstawowa im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

w Wysokiej, ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej bedzie: .............

Inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej bedzie: .........ccovevennnene.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej bedzie: ..........uveevvenvenneee.

Wykonawca oswiadcza, ze inspektorzy nadzoru posiadajg odpowiednie uprawnienia do

wykonania przedmiotu umowy, ktdre sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

8. Jezeli w trakcie realizacji umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana inspektora
nadzoru Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujacg, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy.

Nowus
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Zmiana inspektora nadzoru branzy budowlanej moze nastgpic tylko pod warunkiem, ze
wskazanie nowego inspektora nie spowodowatoby obnizenia punktacji uzyskanej przez
oferte w ramach kryterium "Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji
zamowienia” oraz ze proponowana przez Wykonawce osoba posiada odpowiednie
uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian wraz z
Wykazem doswiadczenia proponowanego inspektora nadzoru branzy budowlanej, nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
inspektora do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Zmiana inspektoréw nadzoru wymaga zgody Zamawiajgcego oraz sporzadzenia
pisemnego aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych),
zwanym RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyska w celu realizacji przedmiotowego zamdwienia.

§2

Wykonawca przyjmuje na siebie w szczegdlnosci nastepujgce obowigzki:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego (branza budowlana, sanitarna,
elektryczna) zgodnie z obowigzujgcym polskim Prawem budowlanym,

zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-prawng inwestycji, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem,

biezacy i ciggly nadzér nad wykonywanymi robotami, obecnos¢ na terenie budowy
zapewniajgca skuteczny i prawidtowy nadzér,

koordynowanie pracy inspektorow poszczegdlnych branz w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad realizowanym zadaniem,

organizowanie niezbednych konsultacji technicznych oraz reprezentowanie
Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych przez
sprawowanie kontroli realizacji zgodnosci wykonania z projektem, ustawg — Prawo
budowlane, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg
zawartg na wykonanie robét,

wspieranie  Zamawiajgcego  we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,
administracyjnych, finansowych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia,
wspotpracowanie z pracownikami Zamawiajgcego,

biezace informowanie Zamawiajgcego o postepach robét i ewentualnych trudnosciach
w realizacji zadania,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o obecnosci na terenie budowy osdb,
niebedgcych  pracownikami  Wykonawcy lub  pracownikami  zgtoszonych
Zamawiajgcemu podwykonawcow,
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10) kontrolowanie wykonawcy robdt w zakresie zabezpieczenia warunkéw bhp na terenie
budowy i w otoczeniu oraz utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11) rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania,

12) rzeczowe i finansowe rozliczenie robét budowlanych,

13) analizowanie na biezgco dokumentac;ji projektowej wraz z czescig kosztowa i zgtaszanie
Zamawiajgcemu ewentualnych uwag oraz zgtaszanie zastrzezen i wad dokumentacji
projektowej Projektantowi,

14) kazdorazowe uzgadnianie z Zamawiajgcym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych
zmian i odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
inwestycji,

15) opracowywanie przy udziale Wykonawcy robét protokotéw koniecznosci i przekazanie
ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

16) sprawdzanie kosztorysow dla robdt wyszczegdlnionych w protokotach koniecznosci
oraz dla robot zaniechanych i zamiennych,

17) kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robdét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczernstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska,

18) zwotywanie dwa razy w miesigcu rad budowy, udziat i protokotowanie ustalen podczas
rad budowy,

19) wspotpraca z kierownikiem budowy oraz kierownikami robét branzowych,

20) sprawdzanie  jakosci wykonywanych robdét i materiatbw  budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowania materiatow wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiatéw, ktére nie
spetniajg wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw
zamoéwienia na wykonanie robot,

21) sprawdzanie i odbidér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach instalacji,

22) kontrolowanie terminowosci wykonania robét w celu dotrzymania termindéw
okres$lonych w umowie z wykonawcg robét,

23) udziat w komisjach w zakresie wszystkich odbioréw robdét budowlanych (czesciowych
i koncowego), instalacji i urzadzen technicznych przeprowadzanie, protokotowanie tych
odbioréw oraz zawiadamianie o tym Zamawiajgcego,

24) wspotpraca z wykonawcg roboét budowlanych w zakresie planowania robét i dostaw,
dla zapewnienia ciggtosci technologicznej w trakcie realizacji inwestycji;

25) nadzorowanie poprawnosci sporzgdzania przez wykonawce robdt budowlanych
dokumentacji powykonawczej i przedtozenie jej w petnym obowigzujgcym zakresie
Zamawiajacemu,

26) udziat w odbiorach czesciowych, odbiorze koricowym robdt, odbiorach gwarancyjnych
i odbiorze ostatecznym oraz sporzgdzanie protokotéw odbiorow czesciowych, odbioru
koricowego, odbiorow gwarancyjnych i ostatecznego,

27) opracowywanie opinii dotyczacych wad wykonanych robét ujawnionych w okresie
trwania gwarancji,

28) wykonywanie innych czynnosci w toku realizacji inwestycji niezbednych do jej
prawidtowej i zgodnej z prawem realizacji,

29) potwierdzenie zgodnosci wystawionych przez wykonawce robot budowlanych faktur.
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1.  Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia zawarcia umowy do zakoriczenia
okresu gwarancji na wykonane roboty wskazanego przez Wykonawce robot
budowlanych oraz rekojmi za wady., tj.:

1) dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy - ............. miesiecy — nie krdcej niz
do odbioru ostatecznego robét,

2) dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy —........... miesiecy — nie krdcej niz
do odbioru ostatecznego robét.

2. Termin realizacji nadzorowanych robot:
1) dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy — do 300 dni od dnia zawarcia
umowy z wykonawca roboét budowlanych tj. do dnia .........ccceueeee.
2) dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy — do 200 dni od dnia zawarcia
umowy z wykonawca robdét budowlanych tj. do dnia .........ccceeeee.
3.  Wykonawca ma prawo:

1) wydawac¢ polecenia dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyroboéw budowlanych oraz urzagdzen technicznych,

2)  zadania dokumentéw potwierdzajgcych, ze materiaty uzyte do wykonania
zamodwienia spetniajg wymagania okreslone w projekcie i w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia a w przypadku gdy Wykonawca robét zastosuje lub bedzie
miat zamiar zastosowac materiaty, ktére nie spetniaja wymogoéw inspektor ma
prawo nakazaé¢ Wykonawcy robét usuniecie niewtasciwych materiatéw z budowy
i zastosowanie witasciwych — spetniajgcych wymogi,

3)  sprawdzania czy roboty sg wykonywane przez wykonawce robét budowlanych i
zgtoszonych Zamawiajgcemu podwykonawcoéw wykonawcy robdt budowlanych,

4)  zadac od wykonawcy robdt budowlanych dokonania poprawek lub ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét,

5) do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do wykonawcy roboét
budowlanych z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
wykonawcy robdt budowlanych lub jego podwykonawcy, ktdra pomimo
udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien umowy,

d)  stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska,
w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§4
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy nastepujgcych dokumentéw:
1) dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych,
2)  umowe wraz z zatgcznikami zawartg z wykonawcg robot.
Wykonawca zobowigzany jest do rzetelnego zapoznania z powyzszymi dokumentami.



Fundusze Europejskie Dofinansowane przez :' ' ': wONjSVRVZOADDZTWA
dla Wielkopolski Unie Europejska o WIELKOPOLSKIEGO
§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie brutto ... ztotych (stownie: ................ ), co stanowi ........... %

wartosci brutto robét budowlanych, tj.:

1) dla zadania p.n. Termomodernizacja budynku szkolnego A wraz z montazem
instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku szkolnego B ...............
zt brutto;

2) dla zadania p.n. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowg
zbiornika na magazynowanie wdd opadowych na terenie boiska przy Szkole
Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Wysokiej ................ zt brutto.

Strony wytgczajg stosowanie art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury za nadzér nad kazdg z wykonanych i odebranych
czesci robdt budowlanych dla kazdego z nadzorowanych zadan okreslonych w § 1 ust. 1
umowy w wysokosci odpowiadajgcej iloczynowi stawki procentowej okreslonej w ust.
1 oraz wartosci brutto odebranych czesci robét.
Wynagrodzenie bedzie przekazywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
0] SRR znajdujacy sie na udostepnionym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku pfatnika.
Od dnia, w ktérym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie sie dla Wykonawcy
obowigzkowe, faktury bedg wystawiane i doreczane przy uzyciu Krajowego Systemu e-
Faktur z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu oraz wtasciwych
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca moze informowacd
Zamawiajgcego srodkami komunikacji dostepnymi poza Krajowym Systemem e-Faktur
o wystawieniu i doreczeniu faktury ustrukturyzowanej w ww. systemie.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy bedzie nastepowaéd
na podstawie prawidtowo wystawionej i doreczonej faktury ustrukturyzowanej, z
zastrzezeniem ust. 10. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze wytgcznie
faktury ustrukturyzowane wystawione w sposdb uwzgledniajgcy postanowienia
niniejszego paragrafu bedg uznawane za doreczone Zamawiajgcemu i bedg stanowié
podstawe dokonania zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego. Strony dopuszczajg
mozliwo$¢ doreczenia Zamawiajgcemu na adres email office@gminawysoka.pl projektu
faktury do akceptacji, przed jej wystawieniem w KSEF, w takim przypadku Zamawiajgcy
ma 7 dni na wniesienie ewentualnych zastrzezen, z uwzglednieniem ust. 9 zdanie
ostatnie.

Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawce bedg zawiera¢ nastepujace

dane Zamawiajgcego (w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej):

1) Nabywca: Miasto i Gmina Wysoka

NIP nabywcy: 7642613156

adres nabywcy: Plac Powstancéw Wielkopolskich 20/21
2) Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy w Wysokiej

NIP odbiorcy: 7641221017

adres odbiorcy: Plac Powstancéw Wielkopolskich 20/21

Nabywca nie ponosi odpowiedzialnosci za wpisanie w KseF btednego NIP-u nabywcy

i odbiorcy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie

do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie
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niniejszej umowy za dzien doreczenia (otrzymania) faktury ustrukturyzowanej
Zamawiajgcemu uznawac sie bedzie dzien przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur
numeru identyfikujgcego te fakture (tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia
faktury ustrukturyzowanej w sposéb uwzgledniajgcy zasade wskazang w ust. 7.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dokonywania weryfikacji i akceptacji
merytorycznej faktury ustrukturyzowanej w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia
(otrzymania), w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci jej z umowg, poprawnoscig danych
i uwzglednieniem warunkéw handlowych. W przypadku zgtoszenia zastrzezen, termin
zaptaty nie biegnie.
Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur
ustrukturyzowanych w sposéb nieuwzgledniajgcy zasady wskazanej w ust. 7,
przewidziane terminy ptatnosci nie rozpoczynajg sie (nie zaczynajg biec) do momentu
dokonania przez Wykonawce korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych iich
doreczenia Zamawiajgcemu, ktdre to korekty bedg uwzgledniaty zasade okreslong
w ust. 7. W takim przypadku Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu ze spetnieniem
Swiadczenia i Wykonawcy nie sg nalezne jakiekolwiek naleznos$ci uboczne, w tym
w szczegolnosci odsetki.
W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej oraz
przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikujgcego w Krajowym Systemie e-Faktur
(KSeF) wystapi:
1)  niedostepnos$c¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug;
2)  awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug;
3)  awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug;
- termin ptatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ulega wydtuzeniu o czas (okres)
niedostepnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowitej KSeF. Okres ten zaokragla sie
wzwyz do petnego dnia kalendarzowego. W takim przypadku ust. 10 zdanie ostatnie
stosuje sie odpowiednio.
W przypadku, gdy ze wzgledu na wystgpienie sytuacji, o ktérych mowa w ust. 11
(niedostepnos¢ KSeF, awaria KSeF, awaria catkowita KSeF) Wykonawca nie bedzie miat
mozliwosci wystawienia i doreczenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury bedg wystawiane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami regulujgcymi skutki wystgpienia takich sytuacji. W
takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) beda doreczane na adres poczty
elektronicznej (e-mail): office@gminawysoka.pl Termin ptatnosci w odniesieniu do
takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez
Zamawiajgcego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, ze
faktura zawiera dane Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w ust. 7. W przeciwnym wypadku
termin ptatnosci nie rozpoczyna sie (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez
Wykonawce korekty wystawionej faktury, ktéra to korekta bedzie uwzgledniaé¢ dane
Zamawiajgcego wskazane w ust. 7, w takim przypadku ust. 10 zdanie ostatnie stosuje
sie odpowiednio.
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Strony ustalajg nastepujace kary umowne:

1)  w przypadku nienalezytego wykonania umowy, w tym w przypadku naruszenia
ktoregokolwiek z obowigzku okreslonego w § 2 umowy, Zamawiajgcy wezwie na
pismie Wykonawce do wykonywania ustugi zgodnie z zawartg umowa. Gdy
Wykonawca po wezwaniu nadal bedzie wykonywat nienalezycie umowe,
Zamawiajacy ma prawo za kazde naruszenie przez Wykonawce obowigzkow
okres$lonych w § 2 obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 1 000 ztotych,

2)  za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

3)  zaodstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego, (z wyjgtkiem sytuacji, okreslonej
w § 7 ust. 1 pkt 1) Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego karg umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z naleznego

wynagrodzenia.

Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy powstata szkoda przewyisza¢ bedzie

wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdinych.

§7

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca do wykonania zamdwienia skieruje osoby, niezaakceptowane
przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami § 1 ust. 8-11 umowy,

4) jezeli zostanie rozwigzana albo ktérakolwiek ze stron odstgpi od umowy na
wykonawstwo robét budowlanych,

5)  Wykonawca razgco narusza zasady okre$lone w umowie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé

uzasadnienie. Stronom umowy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie

30 dni od dowiedzenia sie o wystgpieniu podstaw do odstgpienia od umowy.

W sytuacji okreslonej w ust. 1 pkt 1i4 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o istotnych zmianach okolicznosci. W takim wypadku

wytgcza sie stosowanie kar umownych, a Wykonawca moze z7gda¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci robot.

§8

Zmiany zawartej umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1)  nastgpizmiana obowigzujgcych przepiséw —w tym przypadku zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie moze ulec
zmianie warto$¢ wynagrodzenia netto);

2)  w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian doprecyzowujacych
tres¢ umowy, jezeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieznosci lub
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niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie
umozliwiac¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapiséw;

3)  w przypadku wprowadzenia zmian, spowodowanych koniecznoscig dostosowania
ich do zmieniajgcych sie wymogdéw realizowanego Projektu, do interpretacji i
wytycznych oraz do obowigzujgcych przepiséw prawa,

4)  zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru jest mozliwa na zasadach
okreslonych w § 1 ust. 8-11 umowy,

5) termin realizacji zamoéwienia moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu
zakonczenia robot budowlanych,

6) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych, wynagrodzenie zostanie
okreslone zgodnie ze stawkg procentowg okreslong w § 5 ust. 1 umowy,

7)  zakres nadzorowanych robdét moze ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu
robot budowlanych,

8)  w przypadku wystgpienia sity wyzszej, w tym w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

Wszystkie powyzsze okolicznosci stanowigce katalog zmian istotnych umowy, wymagajg

uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i formy pisemnego aneksu, pod rygorem

niewaznosci.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§9
Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktédremu nie mogty
zapobiec ani ktédremu nie moga przeciwdziata¢, a ktéore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan.
Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujgce zdarzenia:
1) wojna,

2)  terroryzm, przewrdt wojskowy lub cywilny;

3) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

4)  strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow;

5) inne wydarzenia losowe;

6)  zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia, catkowicie niezaleznego od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, to
Zamawiajgcy zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe i zaptaci wynagrodzenie
za catos¢ ustug wykonanych przed otrzymaniem takiego Swiadectwa, oraz za ustugi
wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktérych byt zobowigzany.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie w czesci lub w
catosci przedmiotu zamdwienia zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci
finansowej.
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§10

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce
odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy - Prawo budowlane.

§11
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw mogacych wynikngé na tle realizacji umowy jest sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§12

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



