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PROJEKT UMOWY 
Załącznik nr 10 

UMOWA nr ………./2026 

zawarta w dniu ___.___.2026 r. w Oświęcimiu pomiędzy: 

 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Zaborska 144, 32-600 

Oświęcim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  

nr KRS 0000083592, o kapitale zakładowym w wysokości 21 251 000,00 zł, NIP 5491705094, REGON 070837901, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

………………………………………………… 

z jednej strony, a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

z drugiej strony. 

W wyniku przeprowadzenia postępowania, nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie 

wytycznych wydanych dla realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich (zasada konkurencyjności)  

oraz zasadach obowiązujących w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu zawarto umowę  

o następującej treści: 

§ 1 

Opis przedmiotu umowy 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz jednofunkcyjnych węzłów cieplnych 

wraz z układami pomiarowo-rozliczeniowymi w budynkach w rejonie ul. 3 Maja i Nojego w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w rejonie ul. 3 Maja i Nojego w Oświęcimiu” oraz 

budowę odnawialnego źródła energii na osiedlu Stare Stawy w ramach zdania inwestycyjnego pn. „Budowa źródła 

OZE wraz z magazynem ciepła na osiedlu Stare Stawy w rejonie ulicy 11 Listopada w Oświęcimiu” realizowaną  

w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Funduszu 

na rzecz Sprawiedliwej Transformacji: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze 

europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.11 Transformacja energetyczna 

(FEMP). 

Integralną częścią umowy są: kompletne dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne, warunki zamówienia 

wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

Zakres wykonania przedmiotu umowy obejmuje:  

1. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w technologii rur preizolowanych w rejonie ul. 3 Maja i ul. Nojego 

w Oświęcimiu, zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową pn. „Budowa sieci 

ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 3 Maja i Nojego w Oświęcimiu”, 

stanowiącą załącznik nr 1 polegająca na wykonaniu robót budowlano-montażowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami, a także na ustalonych umową warunkach wraz z informacją 

(WAB.6743.1.201.2024.KK z dnia 18.07.2024 r.) o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 9.07.2024 r. 

wydaną przez Starostę Oświęcimskiego, stanowiącą załącznik nr 1a. 
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2. Budowa węzłów cieplnych, zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową  

obejmującą budowę 10 jednofunkcyjnych węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowo-

rozliczeniowymi w rejonie ul. 3 Maja oraz ul. Nojego, stanowiącą załącznik nr 2, polegająca na 

wykonaniu robót budowlano-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a także na 

ustalonych umową warunkach, objętą projektami wykonawczymi, w tym:  

1) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. 3 Maja 1-5, 

2) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. 3 Maja 7-11, 

3) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. 3 Maja 13-15, 

4) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. 3 Maja 19, 

5) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. 3 Maja 21, 

6) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. 3 Maja 23, 

7) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Nojego 6, 

8) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Nojego 8, 

9) budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Nojego 10, 

10) budowa węzła cieplnego w budynku SWC S-Centrum (dz. nr 421/22). 

3. Budowa źródła OZE wraz z magazynem ciepła, zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową pn. „Budowa źródła OZE wraz z magazynem ciepła na osiedlu Stare Stawy  

w rejonie ulicy 11 Listopada w Oświęcimiu”, stanowiącą załącznik nr 3, polegającą na wykonaniu 

robót budowlano-montażowych kompletnej instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii oraz pompy ciepła, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a także na ustalonych umową warunkach. 

4. Dostawę materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, m. in. materiał systemu rur 

preizolowanych, zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, odpowiadający 

wymaganiom wyszczególnionym w załączniku nr 4.  

5. Dostawę materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, m. in. urządzenia do budowy 

węzłów cieplnych, zgodnie z opracowanymi przez Zamawiającego dokumentacjami projektowymi, 

odpowiadające wymaganiom wyszczególnionym w załączniku nr 5. 

6. Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, m. in. urządzenia do budowy źródła 

OZE, zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, odpowiadające wymaganiom 

wyszczególnionym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6. 

7. Badanie spawów: 

− dla ciepłociągu wykonanego w technologii rur preizolowanych badaniu radiograficznemu należy poddać 

co najmniej 20% wykonanych połączeń spawanych w tym wszystkie w miejscach niedostępnych oraz 

wskazanych przez inspektora nadzoru; badanie przeprowadzić należy zgodnie z normą PN-EN ISO 5817  

wymagana klasa spoin B, ponadto badaniu ultradźwiękowemu należy poddać co najmniej 20% 

wykonanych połączeń spawanych nie przebadanych radiograficznie w ramach danego zadania; badanie 

ultradźwiękowe oraz ocenę spoin należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją IBUS-TD-07, 

− do wykonania zespołu złącza, tj. mufy i izolowania połączeń spawanych, można przystąpić po otrzymaniu 

pozytywnego wyniku badania połączeń spawanych; wynik badań powinien być potwierdzony 

odpowiednimi protokołami, 

− wykonanie badań powinno być potwierdzone protokołem wskazującym badaną spoinę na 

powykonawczym schemacie montażowym, 
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− koszt wykonania badania w tym także kolejnych badań wynikających z konieczności wykonania 

poprawek spawów ponosi Wykonawca. 

8. Obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą sieci i przyłączy, wykonaną zgodnie ze standardami 

Zamawiającego (zawierającą zaktualizowaną mapę zasadniczą, schemat z naniesionymi połączeniami 

mufowymi, profil podłużny); przykładową dokumentację Zamawiający udostępni na wniosek Wykonawcy. 

9. W przypadku nieprzewidzianych w projekcie kolizji budowanej infrastruktury ciepłowniczej z istniejącymi 

obiektami infrastruktury technicznej należy uwzględnić ich zabezpieczenie lub przebudowę. 

10. Zapewnienie nadzoru ze strony właścicieli uzbrojenia podziemnego zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. 

11. Pozyskanie zgód i decyzji na zajęcie terenu oraz ponoszenie kosztów zajęcia terenu zgodnie z wydanymi 

pozwoleniami i decyzjami. Koszty zajęcia terenu wynikają z decyzji wydawanych za zajęcie terenów miejskich 

na czas budowy. 

12. Przed przystąpieniem do prefabrykacji węzłów Wykonawca winien jest przeprowadzić wizję w terenie 

potwierdzając dostępne wymiary dojścia do pomieszczenia węzła i samego węzła. 

13. Dla każdego węzła za wyjątkiem budynku obecnego SWC podczas budowy należy przewidzieć zabudowę 

uziemienia w wspólnym wykopie z przyłączem, zgodnie z wytycznymi budowlanymi ujętymi w projekcie 

przyłączy.  

14. W pomieszczeniu każdej z wymiennikowni po zakończeniu prac należy zamieścić na ścianie schemat 

montażowy węzła wraz z wykazem zabudowanych urządzeń. Schemat oraz zestawienie powinny uwzględniać 

wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac. Ponadto schemat oraz zestawienie powinny być wykonane  

z materiału odpornego na warunki panujące w pomieszczeniu węzła. 

15. Wykonawca zobowiązany jest wykonać połączenia instalacji wewnętrznych c.o. w obiektach odbiorców ciepła  

z projektowanymi w nich węzłami cieplnymi wysokoparametrowymi. 

16. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń OZE Wykonawca winien jest przeprowadzić wizję w terenie. 

17. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć karty charakterystyki dla pompy 

ciepła, magazynu energii, inwertera PV oraz paneli PV w celu weryfikacji zgodności z warunkami zamówienia. 

Nie dopuszcza się montażu urządzeń bez akceptacji Zamawiającego. 

18. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

19. Spisanie protokołów potwierdzających odbiór terenu i prac z właścicielami/zarządcami poszczególnych 

nieruchomości. 

20. Skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy dla odcinków sieci i przyłączy, które tego wymagają, wraz  

z pozyskaniem zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwego inspektora nadzoru budowlanego. 

21. Wykonanie innych niezbędnych prac w celu realizacji zadania. 

22. Z uwagi na niemożność wskazania przez Zamawiającego punktu poboru wody oraz energii elektrycznej 

Wykonawca winien tę okoliczność uwzględnić przy sporządzaniu oferty i organizowaniu zaplecza budowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 15.09.2026 r. 
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§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:  

1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu robót na wniosek Wykonawcy po podpisaniu niniejszej umowy. 

2. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej. 

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.  

4. Kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy. 

5. Przeprowadzanie odbioru wykonanych robót oraz zapłata za ich wykonanie. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się m. in. do: 

1) wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi, przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, umową, 

dokumentacjami projektowymi oraz specyfikacjami technicznymi, 

2) urządzenia placu robót oraz zaplecza robót, 

3) protokolarnego przekazania placu robót po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz do 

demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru końcowego robót, 

4) oznakowania placu robót tablicami informacyjnymi oraz utrzymanie ich w należytym stanie, 

5) zabezpieczenie i utrzymanie placu robót oraz zaplecza robót w stanie gwarantującym bezpieczeństwo 

osób, 

6) umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia do 

wszystkich obiektów i posesji zlokalizowanych wzdłuż placu, na którym realizowany będzie przedmiot 

niniejszej umowy, 

7) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku  

z wykonywaniem przedmiotu umowy, 

8) przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego,  

9) ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego porządku na placu robót, 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu 

robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

10) usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, 

11) uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu robót i prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym,  

12) zapewnienia we własnym zakresie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

13) Wykonawca zobowiązany jest przygotować kompletne wnioski do zgłoszenia do odbioru UDT urządzeń 

wymagających odbioru, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał sprzętowy, finansowy (zapewniający bieżącą płynność finansową), 

personalny (posiadający wymagane uprawnienia), kadrę inżynierską, osoby uprawnione do pełnienia funkcji 

nadzoru technicznego oraz doświadczenie zapewniające należytą realizację umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy, ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym 

oznakowaniem placu robót oraz spowodowane wykonywaniem przedmiotu umowy. 
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa  

w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń 

wynikających  

z przepisów bhp i ppoż. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. 

 
§ 5 

Harmonogram 

1. Przedmiot umowy, określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ale przed przystąpieniem 

do robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 

rzeczowo-finansowy.  

2. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia 

harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni od daty przedłożenia 

harmonogramu do zatwierdzenia. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do 

uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni od 

daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien także określać termin realizacji prac wykonywanych w § 1 ust. 1, 

ust. 2 i ust. 3. Są to terminy ściśle określone w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, zmianę harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie nie dłuższym niż do 17.08.2026 r.; stosując odpowiednio ust. 3 i 4. 

 

§ 6 

Gospodarka odpadami 

1. Wykonawca jest wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów 

niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r.  

o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r.  

w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10). 

2. Przy realizacji niniejszego zamówienia, odpadami są materiały pochodzące z ewentualnych rozbiórek i robót 

ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

 

§ 7 

Materiały 

1. Zakupione i wbudowane materiały muszą być zgodne ze specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi 

załącznik nr 4, 5 i 6 do warunków zamówienia, ponadto muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 ustawy 

z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213), art. 10 ustawy Prawo budowlane  

z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U z 2025 poz. 418 ze zm.), odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty. 
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2. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być nowe, pełnowartościowe, z gwarancją producenta 

oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty 

techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania, jeżeli zaszły jakiekolwiek 

zmiany w zakresie tych dokumentów w czasie od złożenia oferty do dnia rozpoczęcia robót. 

3. Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 

kontroli jakości losowo wybranego elementu z dostarczonych materiałów oraz pobrania do badań próbek 

materiałów i przeprowadzenia badań tych próbek w wybranym przez siebie niezależnym ośrodku badawczym  

w celu potwierdzenia zgodności oferowanych materiałów z wymogami Zamawiającego. Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na powyższe. Jeżeli jakość dostarczonych materiałów nie spełnia warunków bądź 

ww. badania wykażą, że dostarczone próbki nie spełniają obowiązujących norm, standardów oraz wymagań 

określonych przez Zamawiającego: 

a) Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę, 

b) Wykonawca dokona wymiany wadliwych materiałów na własny koszt, 

c) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości:  

wartość netto ..................... zł,  

słownie: ....................................................................................... 

podatek VAT ……….% wg obowiązujących przepisów ………………… zł,  

słownie: ....................................................................................... 

wartość brutto ...................... zł (wynagrodzenie umowne brutto), 

słownie: ......................................................................................., w tym: 

a) „Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy w rejonie ul. 3 Maja i Nojego w Oświęcimiu” 

wartość netto ..................... zł,  

słownie: ....................................................................................... 

podatek VAT ……….% wg obowiązujących przepisów …………………. zł,  

słownie: ....................................................................................... 

wartość brutto ...................... zł,  

słownie: .......................................................................................,  

b) „Budowa źródła OZE wraz z magazynem ciepła na osiedlu Stare Stawy w rejonie ulicy 11 Listopada  

  w Oświęcimiu”. 

wartość netto ..................... zł,  

słownie: ....................................................................................... 

podatek VAT ……….% wg obowiązujących przepisów …………………. zł,  

słownie: ....................................................................................... 

wartość brutto ...................... zł,  

słownie: .......................................................................................,  
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Cena została wyliczona przy zastosowaniu nw. czynników kalkulacyjnych: 

- roboczogodzina (R)  = ……………… zł, 

- koszty ogólne (Ko)   = ……………… % (R+S), 

- zysk (Z)                   = ……………… % (R+S+Ko), 

- koszty zakupu (Kz)   = ……………… % M. 

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 30 dni od daty udostępnienia w KSeF. 

Przesłanie informacji o wystawieniu faktury oraz załączników do faktury drogą elektroniczną na adres 

efz@pec-oswiecim.com.pl nie wpływa na skuteczność doręczenia faktury. 

3. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru robót. Wykonawca wraz  

z fakturą przedłoży dokumenty składające się na rozliczenie wykonanych robót, dokumenty gwarancyjne oraz 

oświadczenia Podwykonawców, że należne wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone - jeśli 

wykonywali oni część zamówienia. W celu poświadczenia zapłaty za prace wykonane przez Podwykonawców, 

Wykonawca przedłoży oświadczenia Podwykonawców w przedmiocie uregulowania należnego im 

wynagrodzenia oraz kopie dokonanych przelewów, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, a także 

informację o kwocie należności niewymagalnych przysługujących. Brak powyższych dokumentów będzie 

skutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia. 

4. Zamawiający wymaga, aby wartość faktury została podzielona, tj.: 

1) pozycja 1 faktury: budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 3 Maja i ul. Nojego, 

2) pozycja 2 faktury: budowa przyłączy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 3 Maja i Nojego,  

3) pozycja 3 faktury: wykonanie węzłów cieplnych w budynkach przy ul. 3 Maja i Nojego, 

4) pozycja 4 faktury: budowa źródła OZE, w tym podział na: 

− pompę, 

− fotowoltaikę, 

− magazyn ciepła. 

Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do faktury załącznik wykazujący podział kwoty  

pozycji 2 na każdy przyłącz z osobna oraz podział kwoty pozycji 3 na: 

− każdy kompaktowy węzeł cieplny z osobna, 

− każdy układ pomiarowo-rozliczeniowy z osobna. 

5. W wynagrodzeniu ustalonym w oparciu o cenę ofertową określoną w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty 

wykonania przedmiotu umowy w tym m. in. koszty opinii, zatwierdzeń, ewentualnych decyzji i postanowień 

administracyjnych, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, oznakowania, przygotowania 

ewentualnych tras dojazdów do miejsca robót, zagospodarowania placu robót, utrzymania i likwidacji zaplecza 

robót, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących  

z robót ziemnych, itp. 

6. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 

wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem 

ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca nie może dokonać cesji należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich 

bez zgody Zamawiającego. 

 

mailto:efz@pec-oswiecim.com.pl
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8. Strony postanawiają, że w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za 

wykonane i odebrane prace, przyjmując wycenę elementów robót z harmonogramu oraz procentowy stan ich 

zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony. W razie nieprzystąpienia Wykonawcy do sporządzania 

protokołu inwentaryzacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo dokonania 

inwentaryzacji robót samodzielnie. W takiej sytuacji zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi po 

potrąceniu wszelkich wzajemnych roszczeń Zamawiającego, a termin jego płatności Strony ustalają nie 

wcześniej niż na dzień ustalenia wartości robót koniecznych do dokończenia robót objętych umową.  

9. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

10. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót, których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, gdy z przyczyn technicznych lub 

gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można będzie oddzielić od zamówienia podstawowego oraz 

zakres nie przekroczy 20% wartości umownego wynagrodzenia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te 

roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, według  stawek kalkulacyjnych R, 

S, M, Ko,  Kz, Z wykorzystując informację o cenach z Sekocenbud z kwartału poprzedzającego moment 

wykonania robót dodatkowych, przy czym stawka robocizny nie powinna przekraczać średniej stawki 

robocizny kosztorysowej w robotach inżynieryjnych w regionie małopolskim: „pozostałe miejscowości”, cena 

pracy sprzętu nie powinna przekraczać ceny średniej pracy sprzętu budowlanego, ceny materiałów nie 

powinny przekraczać średnich cen, a wskaźniki narzutów nie powinny przekraczać średnich wskaźników. 

11. Zamawiający oświadcza, że Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przy pomocy Podwykonawców wykona następujące części Zamówienia: 

 a) …………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………… 

2. W terminie 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę Podwykonawców, którymi 

zamierza się posługiwać przy jej wykonywaniu. 

3. Posługiwanie się innymi niż wskazanymi zgodnie z ust. 2 powyżej podmiotami trzecimi wymaga każdorazowo 

akceptacji Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

5. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę faktury, potwierdzającej wykonanie 

zleconej Podwykonawcy części Zamówienia. 

6. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z informacją o zamiarze powierzenia do podwykonania części 

zamówienia co najmniej 21 dni przed zamierzoną datą powierzenia podwykonania.  

7. Informacja, o której mowa w ust. 6 zawiera wskazanie zakresu przeznaczonego do podwykonania, dane 

identyfikacyjne Podwykonawcy, wzór umowy w sprawie podwykonawstwa, planowaną datę powierzenia 

podwykonawstwa (zawarcia umowy). 
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8. W przypadku powierzenia do podwykonania części zamówienia, Wykonawca wraz z wystawieniem faktury 

przedłoży Zamawiającemu dowód (dowody), że wyznaczony Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty 

należne, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Podwykonawcą. Nieprzedłożenie dowodów, stanowi 

podstawę wstrzymania płatności, której termin biegnie na nowo po uzupełnieniu braku. 

9. W każdym wypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, niezależnie od wyrażenia zgodny przez 

Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez 

Podwykonawcę jak za własne działania lub zaniechania. 

10. Korzystając ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania wszelkich 

zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac 

danego Podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania i przestrzegania przez 

Podwykonawcę. 

11. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami poza wypadkiem 

przewidzianym w art. 647¹ kodeksu cywilnego. W razie zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy ulega zmniejszeniu o dokonaną 

płatność. 

12. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcy należy przez to rozumieć również dalszego 

Podwykonawcę. 

§ 10 

Nadzór inwestorski i kierownictwo robót 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjami projektowymi, 

specyfikacjami technicznymi, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, 

prawem budowlanym i sztuką inżynierską. 

2. Inspektorem nadzoru podczas realizacji robót będzie …………………………  

3. Wykonawca ustanawia kierownika robót/budowy w osobie ………………………… 

4. Zamawiający może dokonać zmiany inspektora nadzoru, o którym mowa w ust. 2. Zamawiający  

o takiej zmianie zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na 7 dni przed planowaną zmianą. Zmiana taka 

winna być dokonana wpisem do dziennika robót i nie wymaga aneksu do umowy. 

5. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika robót/budowy, o którym mowa w ust. 3. Wykonawca o takiej 

zmianie zobowiązany jest powiadomić na 7 dni przed planowaną zmianą oraz uzyskać akceptację 

Zamawiającego, który dokona weryfikacji, czy dana osoba spełnia wymagania określone w warunkach 

zamówienia. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika robót i nie wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 11 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane w wymiarze … miesięcy, na system 

preizolowany na okres zgodny z kartami gwarancyjnymi jego producenta nie krótszy jednak niż … miesięcy 

oraz na urządzenia do budowy węzłów na okres zgodny z kartami gwarancyjnymi jego producenta nie krótszy 

jednak niż … miesiące, od dnia protokolarnego odbioru końcowego danego etapu robót. 

2. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia  

z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się 

od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 
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3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach 

określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni 

od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym uzgodnionym przez strony 

terminie; jeżeli Strony go nie uzgodnią termin wyznacza Zamawiający. Powyższy obowiązek Wykonawcy 

dotyczy również usuwania wad z tytułu rękojmi. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji także po upływie terminów rękojmi  

i gwarancji, jeżeli notyfikował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia 

Zamawiającego wygasają w ciągu roku od daty zgłoszenia. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie po zgłoszeniu pisemnym usunięcia wad przez 

Wykonawcę. 

8. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 

za wykonanie tej części robót. 

9. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty wykonywane przez Podwykonawców. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego  

z tytułu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

11. Wszelkie zapisy dokumentów gwarancji, czy też dotyczące rękojmi, a wystawione przez producenta danej 

rzeczy niebędącego Wykonawcą nie wiążą Zamawiającego, jeżeli są sprzeczne z umową.  

 
§ 12 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej działalności posiada polisę ubezpieczeniową 

odpowiedzialności cywilnej ważną co najmniej do dnia: …................................. z limitem odpowiedzialności 

Zakładu Ubezpieczeń na kwotę: .................... zł (słownie: ...................). 

2. W sytuacji, gdy okres obowiązywania umowy ubezpieczenia upływa przed terminem wykonania przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć nową polisę Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem 

jej opłacenia. Status tej polisy powinien być przynajmniej równorzędny wcześniejszej. Jeżeli te formalności nie 

zostaną, z należytą starannością, dochowane Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 395 k.c). W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy lub jego etapu 

tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 
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lub też przerywa prowadzenie robót na okres co najmniej 7 dni, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. Strony zgodnie oświadczają, 

że opóźnienie, o którym mowa, to co najmniej 7 dni w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może 

wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.  

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego rozpocznie sporządzanie protokołu 

inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy. W razie nieprzystąpienia 

Wykonawcy do sporządzania protokołu inwentaryzacji w terminie wskazanym powyżej Zamawiający ma prawo 

dokonania inwentaryzacji robót samodzielnie. 

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres 

zostanie określony w protokole inwentaryzacji. Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac 

stanowiących przedmiot umowy, z przyczyn niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za 

wykonane i odebrane prace, przyjmując wycenę zamkniętych elementów robót z harmonogramu oraz 

procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia robót do 

czasu protokolarnego przekazania jej Zamawiającemu. 

7. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w razie: 

a) nieotrzymania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej albo gwarancji należytego wykonania umowy 

na zasadach określonych w umowie, 

b) opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) przedmiot umowy lub jego część realizowana jest przez nieujawnionego przez Wykonawcę 

Podwykonawcę, 

d) prowadzenia robót wadliwie pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego. 

8. Jeżeli umowa lub ustawa nie stanowią odmiennie Zamawiający składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy  

w terminie 60 dni od dnia, w którym uzyskał wiarygodną informację o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego 

odstąpienie od umowy oraz w oświadczeniu wskazuje, czy odstąpienie ma moc wsteczną, czy jest skuteczne  

z dniem złożenia oświadczenia. W razie odstąpienia od umowy Zamawiającemu przysługują wszelkie 

roszczenia określone umową wobec Wykonawcy, w tym zwłaszcza o zapłatę kary umownej.  

 
§ 14 

Zasady odbioru robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. 

2. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od daty 

zgłoszenia Zamawiającemu.  

3. Wykonawca, na żądanie inspektora nadzoru, ma obowiązek odkryć elementy niezbędne do zbadania robót,  

o ile wcześniej nie informował inspektora nadzoru o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt 

przywrócić stan poprzedni. 
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4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót budowlanych w terminie do 10 dni od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę, że wszystkie roboty są ukończone i gotowe do odbioru. Do zawiadomienia, 

o którym mowa powyżej, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót pod względem zgodności z projektem budowlanym, specyfikacjami 

technicznymi oraz zatwierdzonymi zmianami. 

5. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

a) zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, 

b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym przypadku za „datę zakończenia robót” uważać się 

będzie datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru robót, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub wydłużyć okres gwarancji, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy. 

6. Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą zawarte  

w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich usunięcia. Po odbiorze robót i dopuszczeniu do 

eksploatacji wszelkie roboty związane z usunięciem wad i usterek mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu na nie 

zgody Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo 

zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu 

odbioru robót zakwestionowanych jako wadliwe. 

10. Zamawiający wyznacza terminy ewentualnych przeglądów przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi  

i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin usunięcia tych wad. 

11. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji 

na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usunięcia lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.). 

 

§ 15 

Kary umowne 

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów  

i w podanych wysokościach: 

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych Wykonawcy: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 8, 
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2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 8, za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

wykonanie przedmiotu umowy,  

 

3) za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji  

i rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 za każdy dzień liczony 

od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie podwyższona do 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 za każdy dzień liczony od upływu terminu 

dodatkowego, 

2. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 4), Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót w całości Wykonawcę, bez potrzeby uzyskania 

upoważnienia sądowego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody. 

4. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od 

daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w szczególności z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego brutto.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie umowy przed rozpoczęciem robót. 

3. Sposób wniesienia i zwrotu zabezpieczenia umowy określony jest w warunkach zamówienia. 

 
§ 17 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 

„RODO” informujemy, że administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 144, NIP: 5491705094, REGON: 

070837901, e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl, tel. +48 33 842 22 45, 33 842 61 43, 33 842 45 15.  

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można 

uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Marcinem Zemła w następujących 

formach: przesyłając informację na adres e-mail: dane_osobowe@pec-oswiecim.com.pl, telefonicznie pod 

numerem: 600991705, listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora. 

Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej trwania są przetwarzane w zakresie 

minimalnym na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz wykorzystywane w następujących celach: realizacji 

warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych  

(np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. 
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uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy. 

 

 

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane 

również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających  

z przepisów prawa, przede wszystkim podatkowego oraz cywilnego (w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny).  

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa. Pani/Pana dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez 

przesłanie uprawnionym podmiotom.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej 

umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia 

się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań 

podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku.  

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji 

działań statutowych jednostki oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe oraz informatyczne na rzecz 

Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Pani/Pana dane 

w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym 

podmiotom.  

Informujemy, że przysługują Pani/Pana następujące prawa dotyczące danych osobowych: 

1) dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Pani/Pana dane,  

a jeśli tak, to w jakim zakresie,  

2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem są one nieprawidłowe lub 

niekompletne, 

3) ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez 

Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych, 

4) usunięcia danych, o ile przepis prawa nie obliguje Administratora do dalszego ich przetwarzania,  

5) przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich 

do Pani/Pana,  

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu  

o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz  

z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, 

8) w celu realizacji wymienionych powyżej praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem, 

9) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa 

pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane. 

 
 

§ 18 

Zmiany w umowie  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym 

Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności  

w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach wytycznych  

o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,  

a także: 

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z: 

a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy  
o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych; 

b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem 
Operacyjnym; 

c) zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian  
w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub 
techniczno- ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, 
konieczności zastosowania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych 
lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego 
niezależnych. 

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania: 

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą 
stron umowy 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia 
nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie 
wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego, 

b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski 
żywiołowej itp.) 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie 
jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego 
dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony  
o czas trwania stanu nadzwyczajnego, 

c) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
objętych umową 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie 
jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 
dotrzymanie terminu realizacji zamówienia m.in. wystąpienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, 
śniegu itp. w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, 

d) w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy 

do takiej zmiany 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie 
jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się 
Wykonawcy do wprowadzonych zmian, przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji 
oraz czas niezbędny do pozyskania przez Wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego 
wykonywania prac,  

e) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub 
instalacji 
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zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie 
jest niemożliwe z uwagi na ujawnienie w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych  
w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych, sieci lub instalacji, w przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie 
wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz 
dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia, 

 

f) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada 
Wykonawca 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie 
jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za 
które nie odpowiada Wykonawca, w przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie 
wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca, 

g) w przypadku wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub przez właściwy organ ze 
względu na warunki geotechniczne lub/i geologiczne, których nie można było przewidzieć  

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie 
jest niemożliwe z uwagi na niekorzystne warunki geotechniczne lub/i geologiczne o parametrach gorszych niż 
podane w udostępnionym opracowaniu geologicznym ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych, 
zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić o okres na który wstrzymano pracę, 

h) w przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie 
przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu 
składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą, 

i) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie 
jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania  
w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia, 

j) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla 
wykonania przedmiotu umowy 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie 
jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla 
wykonania przedmiotu umowy, 

k) w przypadku opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych  

z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie 
jest niemożliwe ze względu na opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, w takim 
przypadku termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy, 

l) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie 
realizacji zamówienia 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe 
zawieszenie realizacji zamówienia na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, w takim przypadku termin realizacji 
umowy zostanie wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia, 

m) w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych 

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie 
jest niemożliwe z uwagi na protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych, w tym przypadku 
termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest, 

n) w przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania  

zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie zaliczek lub 
dofinansowania do projektu przez Instytucje Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego, w takim 
przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku  
o zaliczkę/wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego, 

o) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji 
Pośredniczącej 

zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do 
projektu objętego dofinansowaniem, w takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas 
odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję 
Pośredniczącą, 
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p) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
wstrzymanie robót przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, opóźnienia  
w odbiorach wykonanych prac, opóźnienia w podejmowaniu innych decyzji przez Zamawiającego 
 

 

ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności 
przez Zamawiającego 

zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej 
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w takim przypadku termin realizacji umowy może 
zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego, 

q) Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji lub 
zmiany (wydłużenia) okresu realizacji zadania, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej 
wymienione, w sytuacji której wcześniej nie było można przewidzieć 

1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia: 

a) możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów  

i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia 

wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT,  
w takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak aby odpowiadało zaktualizowanej 
stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze 
rozliczony, 

b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych  
w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy 

wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, 
że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy, 

c) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego 
ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy 

wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć  
w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych 
rezygnacją, 

1.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:  

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały  
i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie 
gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie,  

b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji 
przedmiotu zamówienia, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie 
czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu 
zamówienia,  

d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 
technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,  

e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany 
przedmiotu umowy,  

1.5. Pozostałe zmiany umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 
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c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 
Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu,  
w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

d) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot, w tym: 

 

a. możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że w miejsce Wykonawcy, przejmując ogół jego 
praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot np. Podwykonawca, 

b. dopuszczalna będzie zmiana stron umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi 
inny podmiot, 

c. możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że prawa i obowiązki wszystkich Wykonawców 
wspólnie realizujących zamówienie przejmie jeden z Wykonawców wspólnie realizujących 
zamówienie, 

e) zmiana w zakresie podwykonawstwa: 

a. możliwe jest zlecenie części zamówienia Podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca 
zadeklarował samodzielną realizację zamówienia, 

b. możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału Podwykonawcy  

w realizacji zamówienia, 

c. możliwe jest zlecenie Podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez 
Wykonawcę w ofercie, 

d. możliwa jest zmiana Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże 
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania  
o zamówienie dotychczasowy Podwykonawca. 

1.6. Dopuszczane są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów 
charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi być 
co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem i/lub Zamawiającym odnośnie 
proponowanych zmian i zapewnienia spełniania wszelkich wymagań z tym związanych. 

1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku ograniczenia 
zakresu, jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu 
inwestycyjnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie 
aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 
§ 19 

Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane, 

Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy. 

 
§ 20 

Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich 

starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą w sposób polubowny. 

2. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą  

w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 
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2. Termin realizacji umowy wskazany w § 2 umowy jest terminem ściśle określonym w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego i jego niedochowanie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.  

 
Zamawiający:                                                                     Wykonawca: 


