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. RPUZ/B/0279/2024/0D/ZZD/DR
UMOWA NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, KOSZTORYSU I ROBOT CRU/B/00393/2024/0D/ZZD/DR
BUDOWLANYCH CRU/U/1200/9.....u.../2024
S2024-............
UMOWA NR CRU/U/1200/90............. /2024
zawarta w dniu ....cceeeeeveeieenn e, w Bydgoszczy pomiedzy:

ENEA Operator Sp. z o.0.
ul. Strzeszynska 58; 60-479 Poznan
REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego
nr KRS: 0000269806
Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 zt
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Dra E. Warminskiego 8
85-054 Bydgoszcz
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

zwane dalej indywidualnie Strong lub facznie Stronami.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest:

a) opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem z
wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i ostatecznymi pozwoleniami na budowe oraz uzyskaniem
pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiajgcego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu Iub innego trwatego tytutu prawnego do gruntu pod infrastrukture
elektroenergetyczng,

b) realizacja prac budowalnych zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowo-kosztorysowg oraz ostatecznym pozwoleniem na budowe,
o ktéorym mowa w ppkt a), dla zadania:

Przytaczenie instalacji doméw jednorodzinnych zlokalizowanych w m. Ostromecko dz. nr 278/17, 278/13,
278/14, 278/10, 278/9. Zadanie realizowane w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej oraz kosztorysu i
przedmiaru wraz z wykonaniem roboty budowlanej na podstawie oferty Wykonawcy opracowanej w
oparciu o Warunki Zamdéwienia RPUZ/B/0279/2024/0D/ZZD/DR wraz z:

e pozyskaniem wszelkich zgdd i decyzji organéw administracji samorzadowej i rzgdowej,
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e pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomoscia i pisemnych zgdd wtascicieli

nieruchomosci na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego W postaci stuzebnosci
przesylu lub innego trwatego tytutu prawnego do gruntu pod infrastrukture
elektroenergetyczng,

e prowadzeniem postepowan sadowych w celu ustalenia spadkobiercow w przypadku
nieruchomosci, ktére nie posiadajg uregulowanych stanéw prawnych,

e prowadzeniem spraw administracyjnych w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami z uwzglednieniem warunkéw zawartych w art. 128 tejze ustawy (Koszty oraz
uczestnictwo w procesie administracyjnym zwigzanym z realizacjg art. 128 lezg po stronie
Zamawiajgcego),

e prowadzeniem spraw administracyjnych w trybie art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami (w przypadku braku Ksiegi Wieczystej lub braku zbioréw dokumentéw
okreslajgcych stan prawny nieruchomosci lub w przypadku niemoznosci okreslenia stanu
prawnego nieruchomosci z powodu braku spadkobiercow),

e ustalenie spadkobiercéw na drodze postepowania sgdowego nieruchomosci, ktére nie posiadajg
uregulowanych stanéw prawnych,

e uzyskaniem decyzji administracyjnych na usuniecie drzew i zapewnienie wykonania nasadzen
zastepczych,

e naprawag nawierzchni,

e naprawg trawnikéw i terenéw zielonych,

e naprawg innych elementdéw uszkodzonych w trakcie realizacji robot (np. ogrodzen),

e zapewnieniem obstugi geodezyjnej,

o wszelkimi robotami przygotowawczymi i porzgdkowymi,

e opracowaniem projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych,

e pozyskaniem wtdrnikow projektowych i wspodtrzednych obiektéw  energetycznych;
dane wymagane w Zataczniku nr 6 winny by¢ przekazane wraz z dokumentacjg powykonawczg,

e zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,

e utrzymaniem zaplecza budowy,

e zajeciem pasa drogowego, wykonaniem projektu organizacji ruchu itp.

e poniesieniem ryzyka handlowego wynikajgcego z realizacji zamdwienia,

e ubezpieczeniem i pozyskaniem polisy ubezpieczeniowej obejmujgcej transport do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego,

e poniesieniem kosztow z tytutu korzystania na cele budowy z nieruchomosci oséb trzecich oraz
ewentualnych szkdd tym osobom wyrzadzonym,

e wszystkimi wymaganymi badaniami i pomiarami,

e obstugg logistyczng,

e wymaganymi w kraju Zamawiajacego atestami, podatkami, licencjami, zezwoleniami, ctami oraz
innymi optatami niezbednymi do uzyskania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

e serwisem w okresie gwarancji,

e dostarczeniem instrukcji obstugi i montazu w jezyku polskim,

e poniesieniem kosztow ewentualnej obstugi archeologicznej, w przypadku gdy bedg wystepowad,

e przeniesieniem majgtkowych praw autorskich, ktére na podstawie niniejszej umowy przechodzg
na Zamawiajgcego. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich dotyczy wszelkich pdl
eksploatacji znanych w chwili podpisywania umowy.

Materiaty z wyjgtkiem dostaw inwestorskich, o ktérych mowa w § 14, zapewnia Wykonawca ww.
zadania.

2. Niezbedne wytaczenia napiecia zapewni Rejon Dystrybucji Bydgoszcz dla potrzeb realizacji prac
okreslonych w niniejszym opisie przedmiotu zamodwienia.
Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania ostatecznych decyzji, wydanych
przez stosowny organ administracji publicznej, umozliwiajgcych rozpoczecie rob6t budowlanych,
przedstawi w formie pisemnej wtasciwej jednostce Zamawiajacego, tj. Rejonowi Dystrybucji
Bydgoszcz, harmonogram realizacji zadania. Zamawiajacy w okresie 10 dni roboczych od wptyniecia
harmonogramu poinformuje Wykonawce o jego przyjeciu lub tez przedstawi swoje propozycje.
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Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia maksymalny czas wytaczen
sieci SN-15 kV wynosi 8 godzin. Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do
czasu zgtoszonej gotowosci do zataczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami
obowigzujacymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
w Enea Operator Sp. z 0. 0. Czas wytgczenia urzadzen elektroenergetycznych, o ktérym mowa w
niniejszym akapicie nie nalezy interpretowac jako czas pozbawienia odbiorcow energii elektryczne;j.

Nie przewiduje sie wytaczen urzadzen elektroenergetycznych skutkujgcych pozbawieniem zasilania
w energie elektryczng istniejgcych odbiorcéw po stronie nn 0,4 kV zasilanych ze stacji SN/nn:
,Nowy Dwér 2” nr 11307,

»Nowy Dwor 4” nr 11194,

,Ostromecko 6” nr 11093.

Na czas prowadzenia prac po stronie SN 15 kV dla stacji transformatorowej SN/nn:
»,Nowy Dwor 2” nr 11307 nalezy zapewnic¢ agregat pragdotwdrczy o mocy 160 kVA,
»,Nowy Dwor 4” nr 11194 nalezy zapewnic¢ agregat prgdotwdrczy o mocy 400 kVA,
»Ostromecko 6” nr 11093 nalezy zapewnic¢ agregat pradotwdrczy o mocy 160 kVA.

Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw zwigzanych z zatgczeniem i wytgczeniem agregatu wynosi 2 x
15 minut. Agregat prgdotworczy zapewnia Wykonawca.

Liczba godzin wytaczen moze ulec w wyjatkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na niekorzystne
warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy, uniemozliwiajgce realizacje
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i
techniki, w tym wymaganej technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen (np.
obnizenia temperatury ponizej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla ukfadania kabli,
wykonywania robét budowlanych, ulewne deszcze, brak mozliwosci wejscia z robotami na grunty ze
wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa zgod i
zezwolen). Wydtuzenie czasu wytgczenia wymaga sporzadzenia stosownego protokotu i podlega
ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zmawiajgcego. W/w zdarzenia wymagajg udokumentowania i
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin wyfaczen
nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wydtuzenia czasu wytagczen ustalonych w Warunkach Zaméwienia, spowodowanych
dziataniem Wykonawcy lub czynnikami lezgcymi po jego stronie zostang naliczone kary zgodnie z
umowa.

3. Dostarczony sprzet, materiaty i urzadzenia stanowigce przedmiot zamodwienia powinny pochodzi¢ z
biezacej produkcji (nalezy stosowac materiaty oraz osprzet wyprodukowany nie wczesniej niz w roku
poprzedzajacym ich montaz) oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania na rynku Unii Europejskie;j.

4. W przypadku zastosowania materiatdw i urzadzedn innych niz okreslone przez Wykonawce
w Zataczniku nr 3 do umowy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub niespetniajgcych wymagan,
o ktéorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzuje sie do ich wymiany na wtasciwe na wtasny koszt.

5. Wytwdrcg odpadow jest Wykonawca, ktérego zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacja odpaddw s3g po stronie Wykonawcy i Wykonawca
winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajace utylizacje, dostarczenie
odpaddw do punktu magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem do
odbioru technicznego inwestycji.

§2
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1. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Warunkami Zamdwienia oraz nie bedzie kierowat przeciwko
Zamawiajagcemu zadnych roszczen zwigzanych z ewentualnym zwiekszeniem zakresu przedmiotu
umowy.

2. Strony Umowy nie ponoszg odpowiedzialnosci za:

a) niewykonanie lub niewtasciwe wykonanie Umowy, jezeli zostato to spowodowane okolicznosciami
o charakterze sity wyiszej;
b) szkody spowodowane sitg wyzszg oraz decyzjami wtadz panstwowych lub samorzgdowych.

3. Strona podlegajaca dziataniu sity wyzszej zawiadomi pisemnie drugg Strone o wystapieniu sity wyzszej
tak szybko jak to bedzie mozliwe przedstawiajgc dokumentacje o obiektywnym charakterze
potwierdzajaca (dokumentujacg) wystapienie sity wyzszej.

4. Sita wyzsza — takie okolicznosci, wydarzenia, sytuacje awaryjne, ktérych wystgpienie nie jest

spowodowane przez zadng ze Stron i ktdre zaistniaty po wejsciu w zycie Umowy, a uniemozliwiajg one
wykonanie lub wifasciwe wykonanie zobowigzan jednej ze Stron. Sita wyzsza oznacza zdarzenie
zewnetrzne niezalezne od danej Strony, ktéoremu dana Strona nie mogta zapobiec.
5. Za site wyzszg, warunkujgca mozliwosé zmiany Umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci: powddz,
pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg rowniez okresli¢
zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w
zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do skutkdow wystgpienia sity wyzszej.

§3
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wykona caty zakres prac objetych niniejszg umowg w nastepujgcych terminach:

a) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i
przedmiarem robdt z ostatecznymi pozwoleniami na budowe, uzyskaniem pisemnej zgody na
ustanowienie na rzecz Zamawiajacego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci
przesytu lub innego trwatego prawa do gruntu pod infrastrukture elektroenergetyczng na zasadach
okreslonych w pkt. 5 Zatgcznika nr 2 do WZ nastgpi w terminie do: ... tygodni od dnia podpisania
umowy.

b) Wpykonanie roboty budowlanej nastgpi w terminie do: ... tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od wystgpienia Wykonawcy o
przekazanie placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie
zdarzenia zaistniate w trakcie opracowania dokumentacji projektowej lub realizacji robdot budowlanych,
niespowodowane przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy, a majgce wptyw na termin realizacji umowy,
muszg byé zgloszone Zamawiajagcemu w formie pisemnej nie pdiniej niz 3 dni po zdarzeniu.
Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca oceni zaistniatg sytuacje, a nastepnie Zamawiajgcy okresli na
pismie sposdb jej rozwigzania. Nie zgtoszenie zdarzen, o ktérych mowa powyzej w terminie nie pdiniej
niz 3 dni od ich zaistnienia nie moze by¢ przyczyng do zmiany postanowienn umowy. Zamawiajacy
przewiduje mozliwos$¢ zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami § 18
Umowy.

§4
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ realizacje catosci lub czesci zamoéwienia podwykonawcom, pod warunkiem
zgtoszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce szczegétowego przedmiotu
wykonanych przez nich rob6t budowlanych przed przystgpieniem do wykonywania tych robét, chyba ze
w ciggu 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgtoszenia, Zamawiajacy ztozy Podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez Podwykonawce. Powierzanie realizacji
zadania dalszym Podwykonawcom odbywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym ustepie.

2. Wykonanie catosci lub czesci zamodwienia nie moze by¢ w zadnym przypadku powierzone
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedgcemu jednoczesnie pracownikiem Zamawiajgcego,
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10.

1.

chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to zgode, a przy wykonywaniu powierzonej mu czesci zamowienia
Wykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie wystepowat jako przedsiebiorca prowadzacy we wtasnym
imieniu dziatalno$¢ gospodarczg na zasadach okreslonych w przepisach o swobodzie dziatalnosci
gospodarczej.

Zaptata wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci zamowienia, ktérej wykonanie Wykonawca powierzyt
— w catosci lub czesci - Podwykonawcy, bedzie uzalezniona od udokumentowania przez Wykonawce
faktu uregulowania przez niego catego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu wykonania
rozliczanej czesci. W przypadku przekazania faktury bez udokumentowania ww. kwestii faktura nie
bedzie wymagalna do czasu przedstawienia stosownych dokumentéw.

Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktédrych mowa w ust. 1, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez Podwykonawcéw oraz za
wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaré6wno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ kontraktowg i deliktowg na zasadach ogdlnych,
a w szczegolnosci jest zobowigzany do zawarcia wszelkich niezbednych uméw o ubezpieczenia
majatkowe iod odpowiedzialnosci cywilnej (wainych w Polsce) w petnej wysokosci na okres
wykonywania niniejszej umowy. Koszty ubezpieczen zawarte sg w wynagrodzeniu.

Z tytutu naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ustepach 1 — 6 powyzej, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia netto okreslonego § 5 ust. 1 pkt 1.1 niniejszej
umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na udziat w realizacji zadania Podwykonawcy, co do ktérego zachodzg
przestanki, o ktérych mowa w art. 108-111 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§5
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
1.1, erercceeeerenennereressnnneenesenens netto (stownie zh.: .......eveeeveevere et 00/100)

W tym:

a) wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i
przedmiarem z ostatecznymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganymi zgodami na
ustanowienie stuzebnosci przesytu lub innego trwatego tytutu prawnego do gruntu, o ktérych
mowa w pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamodwienia  Warunkéw Zamowienia
RPUZ/B/0279/2024/0D/ZZD/DR.

................................................ netto (stownie zt: ...................... 00/100)

................................................ (stownie zt: .......cceeeeeeeeernreeenenn.. 00/100)

1.2. Do podanej w pkt. 1.1 kwoty netto zostanie doliczony podatek od towardw i ustug VAT zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

1.3. Kwota, o ktérej mowa powyzej obejmuje catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, w tym: wszelkie
koszty i wydatki ponoszone przez Wykonawce w zwigzku ze $wiadczeniem ustug i robdt objetych
niniejszg Umowa.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obowigzuje przez caty okres realizacji umowy.

Wynagrodzenie zostato skalkulowane w taki sposéb, ze Wykonawca zobowigzany jest zrealizowad
przedmiot umowy w sposéb kompletny, a wiec zgodnie z zakresem, o ktérym mowa w §1 ust. 1
niniejszej umowy. Fakt ten powoduje, iz wszystkie koszty wynikajgce z realizacji umowy od momentu
przejecia przez Wykonawce terenu budowy do daty odbioru przedmiotu umowy wraz z kosztami
wynikajacymi z warunkow rekojmi i gwarancji jakosci, sg pokrywane przez Wykonawce i zawarte zostaty
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w wynagrodzeniu. Dotyczy to zaréwno kosztéw wynikajacych wprost z zakresu prac, jak rédwniez
kosztow robot nieujetych w tym zakresie, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz jego
bezpiecznej eksploatacji takich jak w szczegdlnosci kosztéw wszelkich robdt przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, koszt utrzymania zaplecza,
wspotpracy z Zamawiajacym, zajecie pasa drogowego, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego,
obstugi geodezyjnej, utylizacji itp.

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg byc¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji przystugujagcego mu z tytutu umowy wynagrodzenia bez zgody
ENEA Operator Sp. z 0. 0. wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: ............. a faktury dokumentujgce sprzedaz zostang zaewidencjonowane w rejestrze sprzedazy dla
potrzeb podatku VAT i zostang ujete w deklaracji VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Strony ustalajg maksymalng wartos¢ umowy w wysokosci ....

§6
ROZLICZENIE UMOWY, TERMINY PLATNOSCI

1. Strony ustalajg nastepujacy sposob rozliczania realizacji umowy

1.1. pierwszg fakture czeSciowg — Wykonawca moze wystawic¢ fakture po opracowaniu projektu
budowlanego oraz wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem 2z ostatecznymi
pozwoleniami na budowe oraz uzyskaniem pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz
Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub innego trwatego tytutu prawnego do gruntu pod
infrastrukture elektroenergetyczna na kwote, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1. ppkt a). Prace,
ktorych dotyczy faktura, musza zostac potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji, ktérego
wzorzec stanowi Zatgcznik nr 11 do umowy.

1.2. Fakturowanie za roboty budowlane realizowane zgodnie z uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi moze nastgpi¢ po osiagnieciu min. 30% zaawansowania prac. Prace, ktérych
dotyczy faktura, muszg zosta¢ potwierdzone czeSciowym protokotem wykonanych roboét
budowlanych, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego i Kierownika robot
Wykonawcy.

1.3. Rozliczenie naleznosci za wykonanie robdt nastepowac bedzie fakturami czesciowymi do
wysokosci 80% wartosci zrealizowanych robdt, wystawionymi na podstawie czesciowych
protokotéw wykonywanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego i Kierownika robot Wykonawcy.

1.4. Rozliczenie koncowe nastgpi po pozytywnym komisyjnym odbiorze robdt, na ktdry sktadajg sie:

- kontrola przez wtasciwy organ, dokonywana na wezwanie i z udziatem Zamawiajacego,
- dokonany odbidér koncowy przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, zatwierdzony
protokotem koncowym odbioru technicznego,
- przekazanie przez Wykonawce kompletnej dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji
powykonawczej zwigzanej z realizacjg robdt budowlanych objetych niniejszg umowg,
- dokonanie ewentualnej pozytywnej diagnostyki linii kablowych SN 15 kV.

Podstawe zaptaty stanowic¢ bedzie faktura wraz z protokotem odbioru robét, ktérych ona dotyczy.

3. Termin pfatnosci wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator Sp. z 0. o. prawidtowo
wystawionej faktury.

4. Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1. bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy:

a) Bank — ..ceveceneeene
b) numerkonta: .......cceveeveeveiceecnnns

5. Bfednie wystawiona faktura lub wystawiona w sposéb sprzeczny z warunkami Umowy nie rodzi po
stronie Zamawiajacego obowigzku zaptaty.

6. Termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego
terminu nastgpi obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zgodnie z trescig niniejszej Umowy.

7. Kazda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji jg kredytujgcych i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

transferujgcych srodki na jej zlecenie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca wystawi faktury VAT, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie
z podziatem na poszczegdlne elementy sieci elektroenergetyczne;j.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzacy do rozliczenia Przedmiotu Umowy
spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), tzn. ze do ww. rachunku
bankowego jest przypisany rachunek VAT, a takze, ze faktura spetnia¢ bedzie inne warunki okreslone w
powszechnie obowigzujgcych przepisach w tym zakresie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze pfatnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci.

Ptatnos¢ za prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy bedzie dokonana przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany
na fakturze zostat wskazany w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym
przez Wykonawce do naczelnika wtasciwego urzedu skarbowego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie
podatnikéw VAT”, o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze nie znajduje
sie na tzw. ,biatej liScie podatnikéw VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawce nie spetnia
wymogow okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy dokona zapfaty oraz ztozy
zawiadomienie o zaptacie naleznosci na rachunek inny niz zawarty na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktdrym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 10 oraz 14 niniejszego paragrafu okazg sie
niezgodne z prawdg. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone
z tego tytutu na Zamawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode,
jaka powstata u Zamawiajgcego, wynikajgcg w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, z zakwestionowania
przez organy administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych
przez Wykonawce faktur dokumentujgcych realizacje Przedmiotu Umowy, jak réwniez braku mozliwosci
zaliczenia przez Zamawiajgcego wydatkdw poniesionych z realizacjg Przedmiotu Umowy w koszty
uzyskania przychodu.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie towary/materiaty/urzgdzenia wchodzgce w sktada PRZEDMIOTEU
UMOWY bedg legalne i Wykonawca nie bedzie uczestniczyt w tancuchu transakcji majgcych na celu
wytudzenie z budzetu panstwa podatku VAT.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego
wynikte z nieprzestrzegania przez Wykonawce wifasciwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez Zamawiajacego optaty i obcigzenia natozone na
Zamawiajgcego prawomocnymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikte z tego
tytutu.

Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie faktur przez Wykonawce za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z 0.0., czyli numerem
PEPPOL jest numer NIP Spotki.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia i dostarczenia faktury/rachunku/noty do Centrum
Zarzgdzania Dokumentami (65-775 Zielona Gora, ul. Zacisze 28). Faktura/rachunek/nota winna zawieraé
dodatkowe oznaczenia, w szczegdlnosci:

- nazwa komdérki organizacyjnej Wydziat Inwestycji ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji
Bydgoszcz,

- numer umowy CRU/U/1200/...................[2024,
- NF ZAMOWIENIG.cuieii ittt ,
- oznaczenie protokotu odbioru (w szczegdlnosci nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych

prac),
- nr rachunku bankowego, na ktéry ENEA Operator bedzie zobowigzana dokona¢ ptatnosci.

§7
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OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

e Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

e Przystepowania do odbioréw przedmiotu umowy na zasadach i w terminach okreslonych niniejszg
umowa,

e Udostepnienia Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 umowy,

e Dostarczenia Wykonawcy Dziennika Budowy,

e Sprawdzenia koncepcji i dokumentacji projektowo — kosztorysowej w terminie do 14 dni roboczych
od daty jej przekazania przez Wykonawce.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze standardami
obowigzujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. na etapie uzgadniania dokumentacji zostanie zwrdcona
Wykonawcy celem dostosowania jej do standardéw. Powyzsze nie ma wptywu na pierwotny termin
realizacji umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej weryfikacji przedmiotu umowy
w zakresie jego zgodnosci ze standardami obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a Wykonawca jest jednoczesnie producentem, kontrola

dokonywana przez pracownikow Zamawiajacego moze odbywac sie na etapie produkcji wyrobu.

W przypadku, o ktérym mowa w ustepie 4 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom

dokonujgcym weryfikacji bezptatny wstep do miejsca produkcji i dostep do dokumentacji zwigzanej

z realizacjg projektu dla Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania Wykonawcy w kazdym czasie do wydania wyrobu
bedacego przedmiotem zamdwienia i/lub reprezentatywnych prébek wyrobu, w celu wykonania
stosownych badan i testow jakosciowych.

7. Zamawiajacy ma prawo do testowania, przewozenia i powierzenia wyrobu bedacego przedmiotem
zamowienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia stosownych badan i testéw.

8. Pobdr wyrobu winien by¢ potwierdzony protokotem pobrania wyrobu, w ktérym nalezy opisac
wtasciwosci pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzdr protokotu pobrania wyrobu
stanowi Zatacznik nr 9 do Umowy.

u

9. Wynik weryfikacji, o ktérej mowa powyzej (w przypadku pobrania wyrobu po uzyskaniu wynikéw
z przeprowadzonych préb itestéw) winien by¢ podsumowany sporzgdzeniem raportu podpisanego
przez osoby uczestniczgce w weryfikacji ze strony ENEA Operator Sp. z o0.0. w przypadku wykrycia
niezgodnosci w pobranym wyrobie lub prébce wyrobu Producent/Wykonawca wyrobu zostanie
niezwtocznie powiadomiony.

10. W przypadku potwierdzenia braku zgodnosci wytworzonego, dostarczonego lub zabudowanego wyrobu,
badz tez wykonywania prac w sposéb niezgodny ze Standardem obowigzujacym w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0.:

- koszty przeprowadzenia préb i testoéw w takim przypadku ponosi Wykonawca,

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

- wprzypadku stwierdzenia wramach weryfikacji uchybienia standardow w zakresie jednego
asortymentu Wykonawca zostanie obcigzony karg finansowa w wysokosci 2% tacznego wynagrodzenia
netto o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1.1.

- wprzypadku stwierdzenia wramach weryfikacji uchybienia w zakresie wielu asortymentéw
Wykonawca zaptaci sume kar, o ktérych mowa w powyzszym ustepie, do wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1.1.

- naliczenie kar umownych w ramach jednej weryfikacji nie uchybia mozliwosci natozenia kar w ramach
kolejnej weryfikacji. W takim przypadku ich suma nie moze przewyzsza¢ 20% tacznego wynagrodzenia
netto o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1.1.

- Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli réwniez w okresie gwarancji.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do:
1. Przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajacemu, w formie pisemnej, koncepcji przebiegu liniowej
infrastruktury elektroenergetycznej oraz usytuowania kubaturowej infrastruktury elektroenergetycznej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wraz z wypisami z rejestru gruntow i odpisami z KW dla wszystkich nieruchomosci przewidzianych pod
zabudowe infrastruktury elektroenergetycznej, w terminie umozliwiajgcym spetnienie wymogdw, o
ktérym mowa w &3 ust. 1. Koncepcja powinna zosta¢ ztozona w wersji papierowej i elektronicznej na
ptycie CD.

Niespetnienie wymogdéw w zakresie przedtozonej do uzgodnienia koncepcji, o ktérym mowa powyzej, a
ktére wynikajg z Warunkow Zamodwienia oraz zapisow niniejszej umowy nie moze by¢ podstawa do
zmiany terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 1,

Przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajagcemu, w formie pisemnej, projektu budowlanego, wraz z
pisemnymi zgodami na ustanowienie na rzecz Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub innego trwatego
tytutu prawnego do gruntu dla wszystkich nieruchomosci przewidzianych pod zabudowe infrastruktury
elektroenergetycznej, w terminie umozliwiajgcym spetnienie wymogéw, o ktérym mowa w &3 ust. 1.
Projekt budowlany wraz z kosztorysem i przedmiarem robdt powinien zosta¢ ztozony w wersji
papierowe;j i elektronicznej na ptycie CD.

Niespetnienie wymogow w zakresie przedtozonej do uzgodnienia dokumentéw, o ktérej mowa powyzej,
a ktoére wynikajg z Warunkéw Zamdwienia oraz zapiséw niniejszej umowy nie moze by¢ podstawg do
zmiany terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 1,

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang z obowigzujgcymi normami,
przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie okreslonym w umowie,

Zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia i przestrzegania przepiséw ppoz. i BHP na placu budowy,
Usuwania na swoj koszt wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie uzgodnionym przez
strony,

Zmiany sposobu wykonywania robdt w sytuacji, kiedy Wykonawca bedzie je wykonywat wadliwie lub
W sposob sprzeczny z umowa,

Przedtozenia Zamawiajagcemu atestéow, pozwoled oraz innych dokumentéw niezbednych do
uzytkowania przedmiotu umowy oraz dokumentacji powykonawczej,

Umozliwienia i utatwienia Zamawiajagcemu nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy,

Pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o ukonczeniu prac — celem umozliwienia mu dokonania
odbioréow czesciowych i odbioru koncowego wraz z ewentualnym przystgpieniem przez Zamawiajgcego
do dokonania diagnostyki kabli SN 15 kV,

W zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
kontraktowg i deliktowa na zasadach ogdlnych niezaleznie od zapiséw § 11,

Wykonawca oswiadcza, ze w zakresie wykonywania robét budowlanych posiada polise ubezpieczeniowa
odpowiedzialnosci cywilnej, wazng co najmniej o jeden miesigc dtuzej niz czas przewidziany na realizacje
zadania, z limitem odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczen na kwote: co najmnigj ...c.......... (stownie:

Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy do zachowania ciggtosci
ubezpieczenia potwierdzonej aktualng polisa,

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia wszelkich niezbednych umoéw o ubezpieczenia majgtkowe —
w wysokosci odpowiadajacej majatkowi zgromadzonemu na placu budowy — na okres wykonywania
roboty budowlane;j,

Wykonawca powinien na kazde zgdanie przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie stosownej polisy
ubezpieczeniowej lub polis ubezpieczeniowych oraz s$wiadectwo Ubezpieczyciela potwierdzajgce
terminowe wptacanie skfadek,

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu informacji niezbednych
do uzupetnienia systemu dyspozytorskiego, natomiast edycja systemu bedzie dokonywana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, specyfikacji technicznych oraz wynikéw badan
potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., a
takze kart charakterystyk uzytych produktow i materiatéw w procesie wytwarzania wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych do prowadzenia prac przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych w lokalizacjach ENEA Operator sp. z 0.0., zawartych w Zataczniku nr 14 do
Umowy.

Przed uzgodnieniem dokumentacji u Zamawiajacego, Wykonawca zadania jest zobowigzany wystgpic
do odpowiedniego terytorialnie Rejonu Dystrybucji o nadanie unikalnych numeréw eksploatacyjnych dla
stacji SN/nn, ztaczy/szaf SN, tgcznikdow SN, ztaczy/szaf nn, ciggdw liniowych SN i nn. Dokumentacja
przedtozona do Zamawiajgcego musi uwzglednia¢ powyzsze unikalne numery eksploatacyjne. Brak w
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19.

20.

21.

dokumentacji przedstawionej do uzgodnienia, przedmiotowych numeracji bedzie podstawg do jej
odrzucenia i fakt ten nie bedzie podstawg do zmiany terminu realizacji kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o stanie
zaawansowania prac zwigzanych z realizacjg Umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia wystania tego
zadania.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania wszelkich niezbednych czynnosci do osiggniecia rezultatow
okreslonych w umowie jako jej przedmiot, nawet jesli nie zostaty one wyraznie wskazane w umowie lub
nie byly one przewidywane przez Wykonawce na etapie sktadania oferty, w tym takze wszelkich
wymogow wskazanych przez zarzagdcédw nieruchomosci bedgcych pasami drogowymi, pokrytych wodami
bedacych w zarzadzie Parstwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie”, bedgcych w zarzadzie
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego ,Lasy Pafistwowe”, bedacych wtasnoscig lub bedacych w
zarzadzie organdw administracji publiczne;j.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni Inspektora Nadzoru dla robot specjalistycznych, ktérzy nie zostali
ustanowieni przez Zamawiajgcego zgodne z §9 ust. 1, jesli wtasciwy organ administracji rzadowej lub
samorzgdowe]j w stosownej decyzji administracyjne natozy na Zamawiajacego takowy obowigzek.

89
NADZOR NAD WYKONANIEM PRZEDMIOTU UMOWY, ODBIORY
Prowadzacym zadanie ze strony Zamawiajacego bedzie:
p. tukasz Kabzinski tel: 52 3131348 e-mail: lukasz.kabzinski@operator.enea.pl
Inspektorem ds. nadzoru elektrycznego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony Zamawiajacego na budowie bedzie:
P et telr e €-MaAl! s

Wyznaczonymi przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji zadania beda:

Projektant:
o TR el e ; e-Mail: v

Kierownik budowy:
o TSR el e ; €-Mail: cveeeieece s

Zamawiajacy przystgpi do odbioru czesciowego wykonanych robét w terminie do 7 dni roboczych od

daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci danego etapu do odbioru, pod

warunkiem rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej SN 15 kV.

W przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN 15kV Zamawiajacy przystgpi do

odbioru w terminie do 7 dni od dania sporzadzenia protokotu z przeprowadzonej diagnostyki.

Odbidér koncowy przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, w terminie 7 dni roboczych od

zgtoszenia przez Wykonawce na pismie gotowosci do odbioru oraz jednoczesnie dokonaniu

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy pod warunkiem rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej

linii kablowej SN 15 kV.

W przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN 15kV Zamawiajgcy przystagpi do

odbioru w terminie do 7 dni od dania sporzadzenia protokotu z przeprowadzonej diagnostyki.

Woraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca dostarczy:

4.1. wymagane protokoty badan, pomiary i atesty zwigzane z przedmiotem umowy,

4.2. $wiadectwa materiatowe i inne certyfikaty urzadzen,

4.3. dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakonczeniu robdt i podpisami inspektora nadzoru
i kierownika budowy,

4.4, wymagang dokumentacje i Swiadectwa odpowiednich urzedéw potwierdzajgce spetnienie
wymogow wynikajgcych z przepiséw obowigzujgcego prawa lub decyzji administracyjnych.

W razie stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu umowy podczas odbioru, Zamawiajgcy uprawniony

bedzie wedtug swojego wyboru do:

5.1. odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad i usterek,

5.2. odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usuniecia stwierdzonych wad
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i usterek.

6. Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kV po zgtoszenia przez
Wykonawce, zadania do odbioru czesciowego lub korcowego.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o

planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od

Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru i w tym przypadku ustali z Wykonawcg termin

wykonania diagnostyki,

a) w przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. Zamawiajacy wykona diagnostyke zasobami
wtasnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalg
termin odbioru koricowego,

b) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt do
usuniecia usterek. Po ich usunieciu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
ponownego wykonania diagnostyki. Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o planowanym
dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Koszty zwigzane z przygotowaniem sieci do usuniecia usterek i ponownego
przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczegdlnosci koszty pracy pracownikéw i sprzetu koniecznego
do utrzymania ciggtosci zasilania lub ograniczania zakresu wytaczen oraz koszty zwigzane z
ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszgce 5000 zt netto za kazde kolejne wykonanie
diagnostyki ponosi Wykonawca. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalg termin
odbioru koncowego.

7. Niezaleznie od czynnosci Zamawiajgcego zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu umowy,
Referat Certyfikacji Zamawiajgcego prowadzi czynnosci majace na celu weryfikacje zgodnosci
wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator Sp. z o.0. publikowanymi na stronie
internetowej Zamawiajacego. Powyzsze czynnosci mogg by¢ prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu
umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowigzuje sie do wspétdziatania
ze stuzbami Zamawiajacego dokonujgcymi weryfikacji, w szczegdlnosci poprzez udostepnianie
informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiatach oraz zrédtach pochodzenia
materiatéw oraz kompetencjach pracownikéw wykonujgcych prace. W przypadku wykrycia niezgodnosci
wykonywanych prac i zastosowanych materiatéw ze standardami obowigzujgcymi w sieci ENEA
Operator Sp. z 0.0. Zamawiajacy ma prawo do wezwania Wykonawcy do ich usuniecia w czasie
obowigzywania gwarancji, a Wykonawca obowigzek do ich usuniecia kosztem i staraniem wtasnym,
uwzgledniajac rowniez koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez
Wykonawce s$rodkéw dla ograniczenia braku zasilania klientéw (np. stosowanie agregatéw
pradotwaorczych).

§10
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI i GWARANCII

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w ramach rekojmi za wady i
gwarancji jakosci na wykonane prace.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 60 miesiecznej rekojmi za wady i gwarancji jakosci na dostarczone
i zamontowane urzadzenia oraz wykonane prace oraz 96 miesiecznej rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci
na zabezpieczenie antykorozyjne zastosowanych konstrukcji stalowych i przewoddw.

3. W czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje sie:

3.1. rozeznaé wady lub usterki i okresli¢ sposdb usuniecia - maksimum 8 godz. od momentu zgtoszenia
wady lub usterki,

3.2. usungé¢ wady bez koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw - maksimum 24 godz. od
momentu zgtoszenia wady lub usterki,

3.3. usung¢ wady w przypadku koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw lub wymiany catego
elementu na nowy - maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgtoszenia przez Zamawiajacego
wady lub usterki.

4. Terminy rekojmi oraz gwarancji jakosci liczcone bedg od daty odbioru koncowego robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu gwarancje producenta  dostarczonych  urzadzen.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci na dostarczone i zamontowane urzadzenia jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta danego urzadzenia.
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6. Wystgpienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu stwierdzenie
wad Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce listem poleconym doreczonym Wykonawcy przynajmniej na
3 dni przed dokonaniem ogledzin.

7. W przypadku braku obecnos$ci Wykonawcy, ogledziny odbed3 sie jednostronnie, bez jego udziatu.

8. W przypadku stwierdzenia wad w trybie okreslonym w ust. 6, Strony ustalg protokolarnie sposdb
i termin ich usuniecia.

9. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie badz niestawiennictwa na
ogledziny, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

§11
ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych sytuacjach:

1.1. za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego §
5 ust. 1 pkt 1.1 ppkt. a) lub ppkt. b) niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

1.2. z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy w czesci zakresu, od
realizacji ktérego odstapiono,

1.3. za zwioke w usunieciu wad w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego § 5 ust. 1 pkt 1.1 ppkt.
a) lub ppkt.b) niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

1.4. Z tytutu przekroczenia czaséw wytaczen okreslonych w §1 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
nastepng rozpoczetg godzine wytaczenia spod napiecia urzadzen elektroenergetycznych
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci: 400,00 zt (stownie ztotych:
czterysta ztotych 00/100) dla wytaczen w sieci SN-15 kV. Okreslona kara umowna nie wyczerpuje
uprawnien Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci poniesionych
szkdd, w tym zwigzanych z roszczeniami oséb trzecich (kar i odszkodowan, ktore Zamawiajacy
bedzie ponosit zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa osobom trzecim za wstrzymanie
dostaw energii elektrycznej).

Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

2. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
lub osoby za ktérg ponosi on odpowiedzialnos¢ przekraczaja wysokosé kar umownych okreslonych w
ust. 1, niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogdlnych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. taczna wysokos¢ kar umownych naliczona przez ktérgkolwiek ze stron nie moze przekroczyé 20%
wartosci umowy okreslonej w § 5 umowy.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:
1.1. zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczajgcy 14 dni,
1.2. opdinienia lub zwtoki w terminie zakorczenia realizacji niniejszej umowy przekraczajacej 14 dni,
1.3. wykonywania robot niezgodnie z dokumentacjg projektowo- kosztorysows,
1.4. innego razgcego naruszenia postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze od umowy odstgpi¢ w przypadku razgcego naruszenia postanowien niniejszej
umowy.

3. Prawo odstgpienia przystuguje stronie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do usuniecia uchybien nie
dtuzszego niz 7 dni i po jego bezskutecznym uptywie - w ciggu 30 dni od bezskutecznego uptywu
zakre$lonego terminu.

4. W przypadku odstgpienia od umowy bez wzgledu na to, ktdra Strona od umowy odstgpita, Wykonawca;
4.1. wstrzyma dalszg realizacje przedmiotu umowy, poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego

koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,
4.2. uwzgledniajac postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu - usunie sprzet budowlano montazowy i
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wycofa swdj personel z terenu budowy oraz uporzadkuje teren budowy,

4.3. przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuty itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na
dzien odstapienia,

4.4. dostarczy Zamawiajagcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce zwigzane zrealizacja umowy, aktualne na dzien
odstapienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra Strona od umowy odstgpita,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

5.1. kwote stanowigcg wartos¢ zrealizowanych i odebranych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy dostaw i ustug do dnia odstgpienia od umowy, pomniejszong o kary, o ktérych mowa w
§11.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze wejs¢ na teren budowy i zakonczy¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajac
osobe trzecia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy konczac sam (lub zatrudniajgc osobe trzecia) realizacje umowy ustali koszt zakoriczenia
inwestycji. Jezeli suma kosztéw juz zaptaconych Wykonawcy i prac zrealizowanych przez
Zamawiajacego lub osobe trzecig przekracza wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1, Wykonawca oprdécz
naliczonych kar umownych zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te réznice.

8. Zamawiajacy moze, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstgpi¢ od
umowy w terminie jednego miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonane prace.

9. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

9.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niezbednym dla zachowania przedmiotu
umowy w stanie niepogorszonym na swéj koszt,

9.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét ukonczonych,

9.3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni, usunie zterenu budowy wszelkie
urzadzenia zaplecza budowy i wycofa swdj personel z terenu budowy, uporzadkuje teren budowy,
jak rowniez zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go Zamawiajacemu,

9.4. Wykonawca wstrzyma dalszg realizacje umowy z tym zastrzezeniem, ze wykona wszelkie niezbedne
roboty i czynnosci konieczne dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac, o ktérych mowa w pkt 9.1,

9.5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuty itp. dotyczace przedmiotu umowy
aktualne na dzien odstgpienia, w szczegdlnosci prawa,

9.6. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu cata dokumentacje Wykonawcy, wszystkie rysunki,
specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce zwigzane zrealizacjg umowy,
aktualne na dzien odstgpienia (réwniez te nieukoriczone) w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy,

9.7. W ciggu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:

- przedmiary robét dotyczgce nieukonczonych (w tym réwniez nierozpoczetych) robét budowlanych
wchodzacych w przedmiot umowy, wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, dotyczace
nieukonczonych (w tym réwniez nierozpoczetych) roboét budowlanych wchodzgcych w przedmiot
umowy, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 2454),

- Tabele réwnowaznosci dla materiatéw i urzgdzen, ktore nie zostaty zabudowane do dnia
odstgpienia, opisanych w dokumentacji projektowej, okreslajagce parametry réwnowazine
zaprojektowanych materiatéw i urzadzen.

- Kosztorysy inwestorskie, dotyczace nieukonczonych (w tym rdéwniez nierozpoczetych) robdt
budowlanych wchodzgcych w przedmiot umowy, sporzadzone na podstawie przedmiaréw, o
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ktorych mowa w pkt 9.7. tiret 1 powyzej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- obmiar robot wykonanych do dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu o umowy.

§13
INFORMACIJE SENSYTYWNE

1. Wykonawca ma obowigzek:

a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostepnionych przez
ENEA Operator Sp. z o.0. (wedtug wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celow realizacji
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy oraz nieudostepniania ich osobom trzecim ani
niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ w trakcie realizacji zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy,

¢) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ lub trwale zniszczy¢ (tj. réwniez
trwale usung¢ z systemow teleinformatycznych) albo zwrdci¢ natychmiast po zakonczeniu
realizacji zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

2. W przypadku koniecznosci powierzenia realizacji catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawce, zakaz udostepniania informacji sensytywnych,
o ktorym m.in mowa w ust.1 lit. a), nie ma zastosowania pod warunkiem spetnienia tgcznie dwdch
ponizszych przestanek:

a) ENEA Operator Sp. z 0.0. udzielita Wykonawcy zgody na powierzenie realizacji catosci lub czesci
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy podwykonawcy, oraz

b) w umowie pomiedzy podwykonawcy a Wykonawca, podwykonawca zobowigzany zostat do
ochrony informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.0.

3. ENEA Operator Sp. z 0.0. jest spotkg zalezng spoétki gietdowej ENEA S.A. zatem, przekazywane w trakcie

wykonywania umowy informacje mogg stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
W zwigzku z powyziszym Strony umowy, cztonkowie ich organdéw, ich pracownicy, doradcy, osoby
pozostajgce w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze sg zobowigzani
do:

- nieujawniania przekazywanych w zwigzku z umowag informacji (,,Informacje Zastrzezone”) oraz

- wykorzystywania Informacji Zastrzezonych wytgcznie w celu wykonania umowy

4. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 3 wigze do czasu ujawnienia Informacji Zastrzezonych przez ENEA
S.A. lub otrzymania potwierdzenia od ENEA S.A., iz zadna z Informacji Zastrzezonych nie stanowi
informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzezonych, wykorzystywanie lub
dokonywanie na ich podstawie rekomendacji moze skutkowaé odpowiedzialnoscig przewidziang w
powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym odpowiedzialnoscia karna.

5. W zwigzku z tym, Zze w celu wykonania niniejszej Umowy Enea Operator Sp. z 0.0. powierzy Wykonawcy
do przetwarzania dane osobowe, w tym Klientéow i wiascicieli nieruchomosci, przez ktdre przebiegac
bedzie przedmiotowa inwestycja, w zwigzku z postanowieniami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony zawarly ,,Umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych”.

6. Z tytutu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Stronom nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie ponad okreslone w niniejszej Umowie.

7. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspdtpracownicy oraz inne osoby,
ktorych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i
monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga
Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz ze odpowiednio zapoznaty
lub zapoznajg sie z informacjg o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie
internetowej:

Zamawiajgcego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo
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§14
DOSTAWY INWESTORSKIE
Zamawiajacy przewiduje realizacje zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskie;j:

e Transformator 160 kVA,

e Szafka AMI o wymiarach wysokosc 600, szerokos¢ 800, gtebokos¢ 250,

e  Przektadniki pradowe 800/5 — 3 szt. ze statym rdzeniem naktadane na szyny,
Materiaty wynikajgce z dostawy inwestorskiej Wykonawca zamawia najpdzniej na 30 dni przed planowanymi
robotami wynikajgcymi z umowy.
Materiaty stanowigce dostawe Inwestorskg bedg do odbioru z magazynu Enea Operator Sp. z 0.0. przy
Igrzyskowej 2 w Bydgoszczy (transformator, szafka AMI, przektadniki pragdowe).
Odbiér materiatéw stanowigcych dostawe inwestorska przez Wykonawce zadania moze odby¢ sie wytacznie
przy wspétudziale Inspektora Nadzoru podczas ich pobrania z magazynu ENEA Operator Sp. z 0.0..
Z chwilg dokonania odbioru na Wykonawce przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu dostawy
inwestorskiej.

§15
PRAWA AUTORSKIE

1. Projekt budowlany wchodzacy w zakres przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia
04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). Elementy
licencjonowane: wszelkie utwory w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej ,, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych"), w tym w
szczegdlnosci  programy komputerowe/oprogramowanie komputerowe/oprogramowanie sprzetu
teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, ktére sg dostarczane przez Wykonawce na podstawie Umowy, a ktdérych
przekazanie jest konieczne do zapewnienia wszystkich funkcjonalnosci opisanych w dokumentacji (gdzie
przez dokumentacje rozumie sie: dokumentacja przetargowa przygotowana przez Zamawiajgcego, w
tym: Opis Przedmiotu Zaméwienia, Warunki Zamodwienia, Projekt Umowy wraz z wszelkimi
modyfikacjami i wyjasnieniami do nich). Przez Elementy licencjonowane rozumie sie réwniez powyzej
wskazane utwory w formie nieukonczonej, a takze ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.

2. W ramach ceny kontraktowej/wynagrodzenia okreslonej w §5 ust. 1 umowy, Wykonawca wraz z chwilg
wydania Zamawiajagcemu egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono utwdr, przenosi na
Zamawiajgcego bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do powstatych na podstawie umowy

utwordéw oraz ich poszczegdlnych czesci wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 ponize;j.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujgce pola eksploatacji:

3.1. zastosowanie utworu oraz jego czesci do inwestycji/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego
czesci do realizacji celow, inwestycji i zadan Zamawiajacego,

3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego czesci w dowolny sposdb, przy wykorzystaniu
dowolnych technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nosnikach,

3.3. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego czesci do pamieci komputera, wewnetrznej i
zewnetrznej sieci komputerowej, zewnetrznej i wewnetrznej sieci multimedialnej, baz danych
oraz do pamieci innych urzadzen lub systemow elektronicznych,

3.4. obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono utwér lub jego czesci, w tym w
szczegblnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3.5. wielokrotne wykorzystanie utworu lub jego czesci (w tym przekazanie ich podmiotom trzecim) w
celu wykonania opracowan utworu niezbednych do wykonania inwestycji/inwestycji
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4.

5.

10.

11.

12.

prowadzonych przez Zamawiajgcego, w tym co najmniej w celu realizacji budowy, remontu,
przebudowy, modernizacji, eksploatacji, konserwacji, napraw, rozbudowy przedmiotu umowy,

3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego czesci w dowolny sposéb, w tym co najmniej

wystawienie, wyswietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym
podmiotom w celu sporzadzenia opracowan, udostepnianie w zewnetrznej i wewnetrznej sieci
komputerowej, zewnetrznej i wewnetrznej sieci multimedialnej, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

3.7. dokonywanie opracowan utworu.
W ramach ceny kontraktowej/wynagrodzenia:

- Wykonawca przenosi na Zamawiajacego - z chwilg ich wydania Zamawiajagcemu - wfasnos$¢
nosnikow, na ktérych zostaty utrwalone utwory,

-Wykonawca z chwilg przeniesienia autorskich praw majagtkowych zgodnie z ust. 2 umowy,
upowaznia Zamawiajacego do wykonywania praw zaleznych przystugujacych Wykonawcy oraz
do wytacznego zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do utwordw oraz ich czesci
wykonanych w ramach realizacji umowy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia Zamawiajgcego do
postugiwania sie firmg i znakiem towarowym Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz z chwilg odpowiednio okreslong w ust. 2 umowy bedzie uprawniony do
dysponowania i przeniesienia praw autorskich i upowaznienia do wykonywania praw zaleznych na
zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze utwory oraz ich poszczegdlne
czesci beda wolne od wad prawnych a korzystanie z praw przyznanych Zamawiajgcemu na podstawie
umowy nie narusza i nie bedzie naruszato praw oséb trzecich, w szczegdlnosci praw twdrcow
utwordw lub ich czesci oraz, ze uzyskat lub uzyska - najpdzniej do chwili okreslonej w umowie jako
chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub przyznania prawa - od twdrcow utwordw lub ich
czesci odpowiednie oswiadczenia pozwalajace odpowiednio na przeniesienie na Zamawiajacego,
udzielenie, przyznanie lub przekazanie Zamawiajagcemu praw okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca poinformuje ponadto Zamawiajgcego o autorskich prawach osobistych przystugujacych
innym osobom do utwordw lub ich czesci. w razie niewykonania tego zobowigzania Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ z tego tytutu, w szczegdlnosci zwalnia Zamawiajgcego, na
podstawie art. 392 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny, z odpowiedzialnosci wobec
0s0b trzecich za naruszenie ich autorskich praw osobistych.

W przypadku powierzenia wykonania catosci lub czesci robdét podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na Wykonawce praw w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajagcego praw uzyskanych w sposdb
okreslony w zdaniu poprzednim w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie.

Z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego egzemplarzy dokumentacji Wykonawcy nastepuje skutek w
postaci przeniesienia autorskich praw majatkowych do dokumentacji Wykonawcy oraz przeniesienie
wtasnosci wszystkich egzemplarzy dokumentacji Wykonawcy i ich nosnikow.

Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego oraz osobe trzecig dziatajagcg na zlecenie
Zamawiajgcego do wykonywania praw autorskich do utworéw zaleinych w stosunku do
dokumentacji wykonawcy, w tym do korzystania z opracowania dokumentacji Wykonawcy
(dokumentacji zamiennej) oraz do rozporzadzania prawami do dokumentacji Wykonawcy.

Cena kontraktowa/wynagrodzenia zawiera wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytutu przeniesienia
majgtkowych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3., z tytutu
przeniesienia wifasnosci egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytutu nieodwotalnego upowaznienia
Zamawiajacego do wykonywania zaleznych praw autorskich.

Wykonawca zapewni zamawiajacemu w catym okresie trwania gwarancji i rekojmi dostep do bazy
lub baz wiedzy zawierajgcych informacje o znanych podatnosciach, btedach i zmianach w programach

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona 16 z 38



oznaczenie sprawy

RPUZ/B/0279/2024/0D/ZZD/DR

UMOWA NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, CRU/B/00393/2023/0D/ZZD/DR
KOSZTORYSU I ROBOT BUDOWLANYCH CRU/U/1200/9..... .../ 2024
S2024-....0ni e

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

komputerowych / oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzetu teleinformatycznego
oraz elektroenergetycznego / sprzecie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym (w tym
wykorzystywanym oprogramowaniu standardowym).

Wykonawca zapewnia, ze korzystanie przez Zamawiajacego z przedmiotu umowy w tym
dokumentacji Wykonawcy nie bedzie naruszato praw oséb trzecich w zakresie praw autorskich,
licencji, praw wtasnosci przemystowej lub innych praw oséb trzecich.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajacy nabycie praw do przekazywanych elementéw licencjonowanych, w szczegdlnosci w
przypadku licencji do elementdéw licencjonowanych stanowigcych wiasnos¢ osob trzecich.

Z chwila wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy lub nosnikdw, na ktdrych utrwalono utwdr, w ramach
ceny kontraktowej/wynagrodzenia, o ktérej mowa w §5 ust. 1 umowy Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu wszystkich licencji  (sublicencji) lub praw do przekazanych elementow
licencjonowanych o jakich mowa w umowie na okres 15 lat od dnia odbioru koncowego inwestycji
przeprowadzonego na zasadach okreslonych w umowie, a po tym okresie licencja przeksztatca sie w
licencje udzielong na czas nieoznaczony i moze zosta¢ wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego
okresu wypowiedzenia. Zamawiajagcy w ramach ceny kontraktowej ma prawo do korzystania z
elementéw licencjonowanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy na wszystkich znanych w
dniu podpisania umowy polach eksploatacji, co najmniej w zakresie:

16.1. wprowadzania i zapisywania w pamieci komputerdéw,

16.2. odtwarzania,

16.3. przechowywania,

16.4. sporzadzania kopii zapasowej (kopii bezpieczenstwa) nosnikdw instalacyjnych i nosnikéw z
zainstalowanym oprogramowaniem,

16.5. wyswietlania,

16.6. przystosowywania,

16.7. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalnosci,

16.8. korzystania i modyfikowania dokumentéw oraz danych wytworzonych przy pomocy
oprogramowania,

16.9. ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie
komputerowym,

16.10. rozpowszechnianie, w tym uzyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii,

16.11. trwate lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w catosci lub w czesci

jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie.
Wykonawca oswiadcza, ze dostarczone przez niego elementy licencjonowane nie naruszajg
jakichkolwiek praw osob trzecich, zwfaszcza w zakresie przepisbw o wynalazczosci, znakach
towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i ze posiada
prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie zgodne z postanowieniami umowy i przejmuje w
tym zakresie odpowiedzialno$¢ w przypadku roszczen oséb trzecich.
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do swobodnego dokonywania zmian w zakresie przydzielania
pracownikom Zamawiajgcego poszczegdlnych licencji do elementéw licencjonowanych.
Wykonawca oswiadcza, ze aktualizacja elementow licencjonowanych nie powoduje zmian pdl
eksploatacji okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio w przypadku gdy Wykonawca dokonuje
odsprzedazy elementéw licencjonowanych na rzecz Zamawiajacego.
W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia umowy pdl eksploatacji elementow
licencjonowanych bedgcych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzuje sie na pisemny wniosek
Zamawiajgcego do podpisania, w ramach ceny kontraktowe] okreslonej w §5 ust. 1, aneksu do
umowy na nowe pola eksploatacji, o ile wedtug uznania Zamawiajgcego udzielenie takiego prawa
bedzie konieczne do petnego wykorzystania funkcjonalnosci oprogramowania wchodzgcego w zakres
przedmiotu umowy.
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22.

23.

24,

25.

26.

1.

Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego, w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania
dla pracownikéw Zamawiajacego, pracownikow jednostek nadzorowanych przez Zamawiajacego oraz
pracownikéw Grupy ENEA dokumentacji dla aplikacji wchodzacych w sktad przedmiotu umowy.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy nabycia praw do przekazywanych elementéw licencjonowanych.

Wszelkie prawa autorskie i elementy licencjonowane nabyte na podstawie umowy moga zostac przez
Zamawiajacego przeniesione bez koniecznosci uzyskania odrebnej zgody na wszelkie podmioty z
Grupy ENEA.

Z chwilg odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wtasnosé nosnikdw, na ktérych elementy
licencjonowane byty zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie nastepuje w formie fizycznej, a nie
poprzez udostepnienie elementéw licencjonowanych w systemie informatycznym (w tym
umozliwienie ich pobrania). Wykonawca upowaznia réwniez Zamawiajgcego do wykonywania
zaleznych praw autorskich do elementéw licencjonowanych w zakresie, w jakim udzielit
Zamawiajgcemu licencji.

Wynagrodzenie z tytutu udzielenia wszelkich elementéw licencjonowanych na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w ust. 3 z tytutu przeniesienia wtasnosci nosnikow na ktorych zapisano
elementy licencjonowane zostato wliczone do ceny kontraktowe;j.

Przez przekazanie elementu licencjonowanego strony rozumiejg zaréwno fizyczne wydanie
poszczegdlnych egzemplarzy dokumentacji jak i tez kazde inne udostepnienie ich na rzecz
Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez przekazanie lub umozliwienie pobrania w systemach
informatycznych, w tym takze w ramach zgtoszenia do odbioru.

§16
OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH

Zdalny dostep do s$rodowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT
(Operational Technology), ZAMAWIAJACEGO w celu realizacji przedmiotu okreslonego w UMOWIE,
moze sie odbywac wytgcznie przez zatwierdzone i udostepnione przez ZAMAWIAJACEGO zestawiane
na zadanie kanaty VPN typu site-to-site zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego
dostepu nagrywajace zdalne sesje lub przez kanaty VPN typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie
wielosktadnikowe np. z wykorzystaniem tokendw RSA, zabezpieczone przez systemy do
monitorowania zdalnego dostepu nagrywajace zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu
pierwszym nie dotyczg zasobow, ktére sy dostepne bez ograniczen dla pracownikéw
ZAMAWIAJACEGO i 0sdb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek:

a) wykorzystania wszelkich informacji znajdujgcych sie w systemach teleinformatycznych
ZAMAWIAJACEGO, przekazanych lub udostepnionych jedynie do celéw realizacji zobowigzan
wynikajagcych z niniejszej umowy oraz nieudostepniania ich osobom trzecim ani
niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ w trakcie realizacji
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy,

c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ lub trwale zniszczy¢ (tj.
réwniez trwale usungc z systemow teleinformatycznych Wykonawcy) albo zwrdécic¢ natychmiast
po zakonczeniu realizacji umowy.

§17
INFORMACIJE POUFNE | INFORMACIJE CHRONIONE

strony zobowigzujg sie:

a) zachowac w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do wtasnej wiadomosci,

b) wykorzystac informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez strony,

c) ograniczy¢ dostep do INFORMACII POUFNYCH do oséb, ktérym te informacje sg niezbedne w
celach okreslonych w lit. a)) i ktérzy zostali zobowigzani do zachowania tajemnicy, na zasadach
niniejszej umowy,
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d) zapewni¢, ze zadna z os6b otrzymujacych informacje nie ujawni informacji ani ich Zrédta,
zarowno w catosci, jak i w czesci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraznego
upowaznienia na pismie od strony, ktorej informacja lub Zrdédto informacji dotyczy,

e) poza przypadkami dotyczacymi realizacji przedmiotu umowy nie kopiowa¢, nie powielaé ani w
zaden sposob nie rozpowszechniac jakiejkolwiek czesci INFORMACII POUFNYCH,

f) odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ oraz trwale zniszczy¢ lub zwrdci¢ INFORMACIE POUFNE
natychmiast po zakonczeniu realizacji zobowigzan okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
strony (tj. rowniez trwale usungac z systeméw informatycznych Wykonawcy),

g) zapewni¢ przestrzeganie postanowien niniejszego paragrafu przez swoich pracownikéw,
PODWYKONAWCOW i innych kontrahentéw, ktérym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Postanowienia ust. 1. nie bedg miaty zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej
strony, ktére:

a) sg opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez naruszania
postanowien niniejszej umowy,

b) sa ujawniane na zgdanie uprawnionych podmiotéw, zgtoszone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, przy czym z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepisdw prawa
Strona zobowigzana do ujawnienia jest zobowigzana do podjecia przy ujawnianiu tych
informacji wszelkich krokéw majgcych zapewni¢ ochrone poufnosci w najszerszym
dopuszczalnym przez wtasciwe przepisy prawne zakresie.

3. Aby unikngé¢ wszelkich watpliwosci strony ustalajg, ze INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej
strony nie muszg by¢ wyraznie oznaczone jako poufne.

4. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostepnionych przez Enea
Operator Sp. z o.0. jedynie do celéw realizacji niniejszej umowy oraz nieudostepniania ich
osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

b) informacje klasy C przekazanych lub udostepnionych odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ w
trakcie realizacji niniejszej umowy,

c) informacje klasy C odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ lub trwale zniszczy¢ (tj. réwniez trwale
usungé¢ z systemow teleinformatycznych Wykonawcy) albo zwrdci¢ natychmiast po
zakonczeniu realizacji niniejszej umowy,

5. Informacje klasy C zostajg przekazane wraz z nizej wymienionymi dokumentami klasy C:

a) zatgcznik nr 12 do WZ — Warunki przytaczenia

6. Postanowienia niniejszego paragrafu sg nieograniczone w czasie.

7. Osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy muszg spetniaé okreslone przepisami prawa stosowne
wymagania w zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem
rozpoczecia poszczegdlnych prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowigzania do zachowania
w tajemnicy informacji pozyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wg wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 12 do umowy.

8. Wykonanie przedmiotu umowy nie ma wptywu na obowigzek zachowania w tajemnicy INFORMACII
POUFNYCH, ktdre to informacje pozostajg w poufnosci przez czas nieoznaczony.

§18
ZMIANY W UMOWIE

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien Umowy, zgodnych z trescig art.
455

ust. 1 pkt. 1 PZP w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

a) przesuniecia terminu wykonania poszczegdlnych lub niektérych Swiadczen wchodzgcych w zakres
Przedmiotu Umowy, jezeli z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania
Przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw; zaistnienie takich okolicznosci musi
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<)

e)

f)

g)

zosta¢ udokumentowane potwierdzone protokolarnie;

przesunieciu terminu wykonania poszczegélnych lub niektérych Swiadczen wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktérych nie mozina byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy
moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas
trwania ich nastepstw;

przesuniecia terminéw realizacji poszczegélnych lub niektorych swiadczen wchodzgcych w zakres
Przedmiotu Umowy (w tym takze kolejnosci ich wykonania) bez zmiany terminu wykonania catego
Przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin realizacji $wiadczen wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy moze zosta¢ okreslony na nowo, jednakze termin wykonania catego Przedmiotu
Umowy pozostanie niezmieniony;

gdy zaistniejg nieprzewidziane okolicznosci, tzn. okolicznosci, ktérych przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie mozna byto przewidzie¢, zmiany beda konieczne, gdyz bez ich dokonania $wiadczenie
wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy nie bedzie mogto byc¢ zrealizowane , badz nie bedzie mogt
zostaé osiagniety cel, dla ktérego miato by¢ wykonywane; w takim przypadku Strony mogg okresli¢
zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego Swiadczenia;

gdy wystapi sytuacja, gdy rezultat bedacy przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres
Przedmiotu Umowy bedzie mégt by¢ wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym naktadem sit
i Srodkdéw badz przy zastosowaniu rozwigzan korzystniejszych dla Zamawiajgcego z punktu widzenia
kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy, kosztow eksploatacji, niezawodnosci w okresie eksploatacji
lub mozliwosci rozwoju; w takim przypadku Strony mogg okresli¢ zmieniony sposéb osiggniecia
rezultatu bedacego przedmiotem danego Swiadczenia;

powstania nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedacych ,sita wyzszg”), grozacych razaca stratg w
zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, niezaleznych od Stron, ktérych Strony nie przewidziaty
przy zawarciu Umowy, w takim przypadku Strony moga okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia
rezultatu bedgcego przedmiotem danego Swiadczenia wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy
celem unikniecia razacej straty przy wykonaniu Przedmiotu Umowy;

wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dniu zawarcia Umowy; w
takim przypadku Strony mogg okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem
danego s$wiadczenia wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do
zmienionego stanu prawnego;

mozliwosci zmiany w zakresie zamawianego Sprzetu w przypadku obiektywnej koniecznosci jego
zmiany (np. zaprzestanie produkcji, itp.). Wymieniony Sprzet winien posiada¢ parametry (np. jakosé,
wydajnos¢, funkcjonalnos¢) nie gorsze niz Sprzet podlegajacy wymianie. Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego - wyrazonej indywidualnie do kazdego Sprzetu,
podlegajacego zamianie na inny. Wykonawca nie jest, w takim przypadku, uprawniony do
podwyzszenia ceny Sprzetu.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmiany terminu realizacji robdét budowlanych (za wyjgtkiem
postanowien ust 1) wytgcznie w sytuacji, w ktorej spetnione zostang tagcznie, wszystkie ponizsze warunki:

a)

b)

z powodu wyjatkowo niekorzystnych warunkédw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe wykonywanie
okreslonych prac w zaplanowanych terminach wynikajgcych z harmonogramu realizacji i
finansowania zamierzenia inwestycyjnego (zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do Umowy), a nie jest
mozliwa taka zmiana harmonogramu, ktéra nie generowataby ryzyka dodatkowych opdznien dla
realizacji umowy (poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy
dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych
prac z uwagi na technologie i technike wykonywanych robdét, w tym wymaganych technologii przez
producentow stosowanych materiatdw iurzadzen z wylgczeniem opaddéw deszczu, Sniegu i
wystepowania silnych podmuchdéw wiatru),

Wykonawca udokumentuje Inspektorowi nadzoru zaréwno niekorzystne warunki atmosferyczne
(np. za pomocg danych meteorologicznych pozyskanych od odpowiednich stuzb) oraz brak
mozliwosci wykonania odpowiednich wczeséniej zaplanowanych prac (np. poprzez przywotanie
odpowiedniej Normy Polskiej/Europejskiej, dokumentacji etc.),

Wykonawca uzyje odpowiednich urzadzen lub technologii (w tym w szczegdlnosci wykonanie przez
Wykonawce dodatkowych zabezpieczen i ogrodzen przed wptywami atmosferycznymi w trakcie
wykonywania roboét oraz budowe dodatkowych tymczasowych instalacji grzewczych) lub wykona
dodatkowe prace umozlwiajgce mu terminowe wykonanie prac w wyjatkowo niekorzystnych
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warunkach atmosferycznych,

Inspektor nadzoru potwierdzi pisemnie wszystkie okolicznosci o jakich mowa w lit. a)-c),
Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku braku udokumentowania zaistnienia wyjgtkowo
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ich wptywu na niemoznos¢ realizacji w terminie
wczesniej zaplanowanych roboét budowlanych lub w przypadku niezatwierdzenia przedtozonych
dokumentéw przez Inspektora nadzoru, zmiana terminu realizacji umowy nie zostanie
zaakceptowana

3. Strony okreslajg zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia,

naleznej

Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany:

stawki podatku od towardéw i ustug w czasie trwania umowy — wynagrodzenie ulega zmianie
stosownie do zmienionej stawki tego podatku, obowigzujgcej w dacie wystawienia danej faktury. W
takim przypadku wynagrodzenie ulegnie zmianie nie wiecej niz o kwote podatku wynikajacg ze
zmiany obowigzujgcej stawki VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu
zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatkow ulega
zmianie kwota naleznego podatku,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4. W celu wprowadzenia do umowy zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji
przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 3. tiret drugie lub ust. 3. tiret trzecie lub
ust. 3. tiret czwarte:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem do drugiej
Strony, w terminie do 30 dni od daty wejscia w zycie przepisow dokonujgcych zmian wskazanych
odpowiednio w ust. 3. tiret drugie lub w ust. 3. tiret trzecie lub ust. 3. tiret czwarte, zawierajagcym
uzasadnienie i dowody wskazujgce czy i jaki wptyw majg te zmiany na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, przy czym uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnoscia
dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z danym zdarzeniem, bedacym
podstawa dla ww. wniosku. Nieztozenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyzej terminie
Strony uznawac bedg za wygasniecie uprawnienia do zgdania zmiany wynagrodzenia z powotaniem
sie na ww. okolicznosci;

na Wykonawcy spoczywa ciezar udowodnienia Zamawiajgcemu, ze wprowadzone zmiany w
obowigzujacych przepisach prawa, o ktérych mowa w ust. 3. tiret drugie lub w ust. 3. tiret trzecie
lub w ust. 3. tiret czwarte majg wptyw na realizacje Przedmiotu Zamdwienia przez Wykonawce i
tym samym uzasadniajg waloryzacje naleznego Wykonawcy wynagrodzenia;

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3. tiret drugie lub w ust. 3. tiret trzecie, lub w ust. 3. tiret
czwarte, i jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza zmiane stawki roboczogodziny na pisemny wniosek ztozony
w ciggu 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow regulujgcych ww. zmiany w przypadku
skalkulowania ofertowej stawki roboczogodziny umowy na podstawie stawki obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca przedstawi w tym celu szczegétowq kalkulacje wraz z
dowodami potwierdzajgcymi, ze powyzsze zmiany bedg miaty rzeczywisty wptyw na koszty realizacji
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Dowody te bedg stanowity w szczegdlnosci umowy o prace
0s6b realizujgcych przedmiot umowy. Waloryzacja bedzie liczona od kwoty stanowigcej rdznice
pomiedzy stawka minimalnego wynagrodzenia za prace obowigzujgcg w dniu zawarcia umowy a
stawkg minimalnego wynagrodzenia za prace obowigzujagcg na dzien ztozenia wniosku przez
Wykonawce. Powyisze dotyczy réwniez waloryzacji stawki roboczogodziny w przypadku zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu i zdrowotnemu;

Wykonawca musi wykazac¢ rzeczywisty wptyw zmiany, o ktérych mowa w ust. 3. tiret drugie lub w
ust. 3. tiret trzecie lub w ust. 3. tiret czwarte na zwiekszenie kosztow realizacji przedmiot umowy,
przedstawiajagc w tym szczegdtowe wyliczenia (konkretne wskazanie osdb chocéby poprzez
okreslenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesiecznego wymiaru godzin, ktére dane
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4.5.

4.6.

osoby poswiecg na wykonywanie zadan zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy) i zaleznosci
miedzy zmiang zasad przyznawania a wzrostem kosztow realizacji przedmiotu umowy;
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat
rzeczywisty wptyw zmian o ktérych mowa w ust. 3. tiret drugie lub w ust. 3. tiret trzecie, lub w ust.
3. tiret czwarte na wzrost kosztow realizacji przedmiotu umowy;

klauzula waloryzacyjna dotyczgca wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prace, o ktérej mowa
powyzej ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przystuguje wynagrodzenie w
kwocie ptacy minimalnej. Jezeli wynagrodzenie nalezne pracownikowi jest wyzsze od ptacy
minimalnej zaréwno ,nieaktualnej” jak i ,aktualnej”, woéwczas zmiana przepiséw w tym zakresie nie
bedzie miata rzeczywistego wptywu na wynagrodzenie pracownikéw, a tym samym na koszty
realizacji przedmiotu umowy.

. Strony okreslajg zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia,

naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku odpowiednio wzrostu lub
spadku cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, innych niz wskazane w ust. 2.
powyzej. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedg dokonywane na ponizszych zasadach:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Kazda ze Stron moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia), w
przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw, wyrazajgcej sie zmiang wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej, ogtoszonego przez Prezesa Gtédwnego Urzedu Statystycznego
(dalej: ,,Wskaznik GUS”), o ponad 10%;

Waloryzacja nastepuje na wniosek jednej ze Stron, ktéry musi zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie i
wskazanie podstaw zmiany oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie umowy, w oparciu o harmonogram dostaw.

Warto$¢ zmiany Wskaznika GUS, ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, poréwnywana bedzie do wartosci Wskaznika GUS,
ogtoszonego w terminie bezposrednio poprzedzajagcym dzied otwarcia ofert w postepowaniu
(,,Bazowy Wskaznik GUS”);

Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od zawarcia
umowy, w miesigcu, w ktdrym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, podajgcy Wskaznik GUS wiekszy albo mniejszy o 10%, niz Bazowy Wskaznik GUS;
Ewentualna zmiana wynagrodzenia, dotyczy¢ bedzie czesci wynagrodzenia przypadajacej do zaptaty,
po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 4.4. powyzej;

Ewentualna zmiana kwoty wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 4.5. powyzej, pod
warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt d). powyzej, nastapi o procent stanowigcy potowe
wartosci wzrostu albo spadku Wskaznika GUS;

Zaptata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 4.6. powyzej, dotyczy¢ bedzie kwartatéw
nastepujgcych po uptywie roku kalendarzowego od terminu zawarcia umowy;

Zaptata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 4.6. powyzej, dotyczyé bedzie tych robot
budowlanych wykonanych po uptywie okresu, o ktérym mowa w pkt 4.7. poczgwszy od poczatku
kwartatu, ktérego dotyczyt komunikat w sprawie Wskaznika GUS, podajgcy ten wskaznik wyzszy albo
nizszy niz 10% od Bazowego Wskaznika GUS;

Ewentualna zmiana wynagrodzenia, nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktdrym przedmiot umowy bedzie
realizowany w warunkach opdznienia niezawinionego przez Zamawiajacego;

Strony ustalajg maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia na poziomie 15% wynagrodzenia netto
okreslonej w dniu zawarcia umowy;

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 4.1. — 4.4., zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Wykonawcy,
jezeli tagcznie spetnione sg nastepujace warunki:

5.11.1. Przedmiotem umowy podwykonawczej sg dostawy lub ustugi;

5.11.2. Okres obowigzywania umowy podwykonawcze]j przekracza 6 miesiecy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa niniejsza stanowi tajemnice Stron i nie moze by¢ udostepniana osobom lub podmiotom
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zewnetrznym bez zgody drugiej Strony.

2. Zadna ze Stron nie moze przela¢ zobowigzar i uprawniers wynikajacych z umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.

3. Jezeli ktéres z postanowien umowy stanie sie niewazne, fakt ten nie wptywa na inne postanowienia
umowy.

4. Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego oraz wykazu oséb do kontaktu nie stanowig zmiany
umowy i nie wymagajy zawierania dodatkowych aneksow. Zmiany w powyzszym zakresie Strony
kazdorazowo dokonuja poprzez powiadomienie w formie pisemnej.

5. Jezeli niewaznos$¢ jednego lub wiecej postanowien umowy stworzy sytuacje nieprzewidziang
w umowie, Strony wspdlnie ustalg zapis majgcy skutek prawny i handlowy mozliwie najbardziej zblizony
do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajacy brakujgce postanowienie w sposéb rozsgdnie
zblizony do celéw i zatozern umowy.

6. Wszystkie powiadomienia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz §6 ust.12) nalezy kierowac na adresy
Stron podane ponizej:

Adres Zamawiajacego:
ENEA Operator Sp. z 0.0. Wydziat Inwestycji ODDZIAt DYSTRYBUCJI BYDGOSZCZ
Dr. E. Warminskiego 6

85-950 Bydgoszcz
Adres Wykonawcy:

7.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.  Zataczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia niezgodnosci pomiedzy
zapisami w umowie a zapisami w zatgcznikach rozstrzygajgce znaczenie bedg miaty zapisy w umowie.

9. W przypadku wystgpienia sporu na tle niniejszej umowy, Strony dotozg wszelkich staran celem
osiggniecia rozwigzania ugodowego. W przypadku nie osiggniecia porozumienia spér zostanie
rozstrzygniety przez wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

11. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

12. Ewentualne spory mogace wynika¢ z niniejszej umowy strony bedg staraty sie rozwigza¢ w drodze
negocjacji.

13. W przypadku, gdyby rozwigzania ugodowego nie dato sie wypracowaé, strony podadzg spory pod
rozstrzygniecie rzeczowo wtasciwego Sadu Powszechnego w Bydgoszczy.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zasadami okreslonymi w Kodeksie Kontrahentéw
zamieszczonymi  na  stronie  https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje i
zobowigzuje sie ich przestrzegac.

15. Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem wyjasnien, w przypadku gdy pozyska informacje
o naruszeniu przez Wykonawce zasad, o ktorych mowa w ustepie 14 powyzej z jednoczesnym
wezwaniem do zaprzestania naruszen.

16. W razie ponownego naruszenia zasad, o ktérych mowa w ustepie 14 powyzej lub braku reakcji na
wezwanie, o ktéorym mowa w ustepie 15 powyzej, Zamawiajgcy bedzie miat prawo naliczy¢ kare
umowng w wysokosci ...... zt tj. 1% kwoty o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1 , a nawet jednostronnie
rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.

17. Strony postanawiajg, iz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci poszczegdlne postanowienia Umowy
bedg interpretowane w taki sposéb, aby byty zgodne z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz intencjg Stron.

18. W przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy zostatoby uznane za niezgodne z prawem,
niewazne lub okazato sie niewykonalne, postanowienie takie bedzie uwazane za niezastrzezone w
Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostaja w mocy. Postanowienie uznane za
niezgodne z prawem, niewazne lub niewykonalne zostanie zastgpione postanowieniem o podobnym
znaczeniu, w tym przede wszystkim o tresci odzwierciedlajgcej pierwotne intencje Stron w granicach
dopuszczalnych przez prawo.
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19. Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 118 ze zmianami).

20. Wykonawca oswiadcza, iz:

- jest mikroprzedsiebiorcg/matym przedsiebiorca/srednim przedsiebiorcg* w rozumieniu zatgcznika | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 2 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.8) - *niepotrzebne skresli¢ lub

- posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

Wykaz zatgcznikéw do umowy:

Zatagcznik nr 1 - Warunki Zamédwienia RPUZ/0247/2024/0D/ZZD/DR

Zatgcznik nr 2 - Oferta wykonawcy z dnia ......cccucvveueeee. r.

Zatacznik nr 3 - Wykaz materiatéw,

Zatacznik nr 4 - Harmonogram realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego,

Zatacznik nr 5 - Wykaz informacji sensytywnych,

Zatacznik nr 6 - Wymagania dotyczace pozyskania wtdérnikdw projektowych i wspétrzednych obiektow
energetycznych,

7.  Zatgcznik nr 7 - Wzér protokotu zdawczo-odbiorczego dokumentacji technicznej,

8.  Zatacznik nr 8 - Wzér oswiadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufnosci danych,

9. Zatacznik nr 9 - Wzér protokotu pobrania wyrobu,

10. Zatacznik nr 10 - Tabela elementéw scalonych,

11. Zatacznik nr 11 — Zgtoszenie gotowosci odbioru.

12. Zatacznik nr 12 - Wzér Oswiadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji

13. Zatacznik nr 13 — Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego

ok wnNR

PODPISY STRON

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 5 do umowy
Wykaz informacji sensytywnych

Za informacje sensytywne uznaje sie:

1. informacje dotyczace Uzytkownikdw Systemu lub Potencjalnych Uzytkownikdéw Systemu
uzyskane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. w toku wykonywania Dziatalnosci podstawowej
0SD, ktére mogg przynosi¢ Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym Uzytkownikom
Systemu korzysci handlowe, do ktérych zalicza sie:

— warunki umoéw, w tym finansowe:
¢ indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przytgczenia do sieci;
e MOC UMOWNA;
e poziom zuzycia energii elektrycznej;
e termin pfatnosci faktury;
e okres rozliczeniowy;
— dane umozliwiajgce segmentacje odbiorcow i przygotowanie dedykowanych ofert:
e nazwa/imie i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
e struktura poboru energii elektrycznej;
e dane pomiarowe, profile zuzycia, w tym prognozowane profile zuzycia
odbiorcow;
e historia pfatnosci;
e zadtuzenie odbiorcy;

2. informacje o Systemie zarzadzanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0. i o DziatalnoSci
podstawowej OSD, ktdre mogg przynosic Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym
Uzytkownikom Systemu korzysci handlowe:

— ekspertyzy wptywu przytgczania do sieci elektroenergetycznej urzadzen, instalacji
lub sieci wytwdrczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;

- informacje dotyczace infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarzadzania
tg infrastrukturg, nie bedgce Informacjami ogdlnodostepnymi.
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Zatacznik nr 6 do umowy

Wymagania dotyczace pozyskania wtornikow projektowych i wspoétrzednych obiektow
energetycznych.

1. Wtérnik projektowy nalezy przygotowac na petnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci
formatdw plikdw rastrowych:
a. Format plikéw rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisang w nagtdwku
georeferencjg).

b. Georeferencja moze by¢ réwniez zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku
powinna byc¢ taka sama jak pliku graficznego z wyjatkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif).

Pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane.
Gtebokos¢ bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-biate).

Minimalna rozdzielczo$¢ pliku rastrowego: 300 dpi.

o oa o

Dopuszcza sie przekazywanie plikdw rastrowych w innych formatach graficznych — JPG,
BMP, PNG, GIF — jednakze w takim przypadku plik musi zawiera¢ informacje na temat
zastosowanej skali, uktadu wspdtrzednych oraz przynajmniej jeden z krzyzy musi byc
opisany wspotrzednymi.

g. Dopuszcza sie réwniez przekazywanie plikow w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny
by¢ zapisane w takiej wersji, aby mozna byto je otworzy¢ w programie Microstation V8).

2. Przekazywanie wspotrzednych (x,y) obiektow energetycznych w wersji elektronicznej jako
zatgcznika do dokumentacji powykonawczej.

Plik tekstowy ,txt” ze wspdtrzednymi obiektdw energetycznych powinien mie¢ strukture:
Opis (numer punktu ktdrego wspotrzedne opisujemy),Y, X np.:

1eNN,5988061.10,3334768.45
2eNN,5988065.52,3334766.21

3eS,5988070.90,3334766.90
4eS,5988093.44,3334769.91

Miedzy opisem/numerem i wspdirzednymi ma znajdowac sie tylko znak przecinka, za$ kazdy
punkt wspdtrzednych ma by¢ oddzielony od nastepnego i poprzedniego tylko znakiem ,enter”.
Czesci dziesietne powinny by¢ podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikowac kolejnos¢ wspotrzednej oraz typ kabla. Numeracja winna by¢
zgodna z numeracjg punktow na szkicu czy mapie zatgczonej do dokumentacji. Pomiar
wspotrzednych geodezyjnych nalezy wykona¢ w szczegdlnosci dla punktow: zataman linii,
posadowienia stupow, stacji transformatorowych, ztgcz i weztéw kablowych, dziatek pod stacjami
transformatorami itp.

Wspétrzedne geodezyjne mozna przekaza¢ w nastepujgcych polskich ukfadach wspétrzednych
(obecnie obstugiwanych przez system Facilplus Spatial):

- PL1965/2
- PL1965/3
- PL1965/4
- PL1992
- PL2000/7
- WGS84
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Zatacznik 7 do umowy

PROTOKOL ZDAWCZ0-ODBIORCZY DOKUMENTACJI TECHNICZNE]

Nazwa Zadanial:

Numer UMoOWY: ......cicurmurmurnnss

Zamawiajacy: ENEA Operator Sp. z 0.0. OD Bydgoszcz Wydzial Inwestycji RI
Wykonawca UMOWY: .....cccuremssssnnsnnss

Zakres Dokumentacji Technicznej przekazany do odbioru dotyczy catego ww. Zadania/nastepuiaeej

Przekazany komplet Dokumentacji Technicznej sktada sie z:
(wymienic¢ elementy wchodzace w sktad zdawanej/odbieranej Dokumentacji Technicznej, np.)

- projekt budowlany wraz z decyzjg umozliwiajaca rozpoczecie robot - ... egzemplarze
- projekt wykonawczy - ... egzemplarze
- kosztorys inwestorski - ... egzemplarz
- przedmiar robét - ... egzemplarz
- cato$¢ materiatéw na ptycie CD - ..szt

Wykonawca os$wiadcza, ze przekazana Dokumentacja jest wykonana zgodnie z zakresem prac
wynikajgcych z ww. umowy/zleeenia, w stanie zupetnym kompletna, z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyé.

Niniejszy protokét zdawczo-odbiorczy stanowi/nie—stanewi* podstawe do dokonania ptatnosci
wynikajacej z zobowigzan z Wykonawcg W WysokoSCi ......eevererruniee zt netto.

Protokdt sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.

Przedstawiciel Wykonawcy - strona | Przedstawiciel = Zamawiajacego -  strona
przekazujgca odbierajgca

1) w przypadku Zadania objetego umowa o dofinansowanie zewnetrznej instytucji
dofinansowujacej, oprocz nazwy Zadania przywofac tytut projektu

*- niepotrzebne skreslic
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Zalacznik 8 do umowy

Wzdr oswiadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufnosci informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa (w tym informacji sensytywnych).

~OSwiadczam(-y), ze zobowigzuje(-my) sie:

a) do wykorzystania wszelkich informacji (w tym informacji sensytywnych wedlug wykazu
informacji sensytywnych) przekazanych lub udostepnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o.
jedynie do celéw realizacji zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz nieudostepniania
ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

b) informacje (w tym informacje sensytywne) odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ w trakcie
realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy,

c¢) informacje (w tym informacje sensytywne) odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ lub trwale
zniszczy¢ (tj. réwniez trwale usungc z systemow teleinformatycznych) albo zwrdci¢ natychmiast
po zakonczeniu realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

(data, podpis)
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Zalacznik nr 9 do umowy

Wz6r protokotu pobraniawyrobu . , dnia.......
Protokdt pobrania wyrobu nr ...

1. Petna nazwa i adres kontrolowanego:

7. Okreslenie warunkdw przechowywania i transportu, jezeli wyréb wymaga szczegdlnych
warunkdéw przechowywania i transportu:

Podpis kontrolowanego

(pieczet i podpis osoby sporzadzajgcej protokot)
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Zatacznik nr 11 do umowy

ZGLOSZENIE GOTOWOSCI DO ODBIORU

1. ZGLASZAJACY ..o e
NAZWA ZADANIA........oo e
UMOWA NR ..o e

1< S T R N
=
=
m
n
_|
o
A

1. DoKUMENTACIAPOWYKONAWCZA. .......coivirieiiirciiieeis it

2. Pozwolenie na budowe wydane/ zgtoszenie robdt przyjete” nr..........ccccovvvienee zdnia ...
0] 7252 STS T TTOTRT

3. Powykonawcze inwentaryzacje geOdEZYJNE. ..ot

4. INStruKCja EKSPIOBLACH.......c.eveerceeieiicii e s

5. Dokumenty dopuszczenia wyroboéw budowlanych urzadzen do obrotu i powszechnego

stosowania lub stosowania jednostkowego

Ol ALBSHY ettt s s
5.2, COHYIKALY .ottt
5.3, DekIaracje ZGOUNOSCi...........ccceeueeeisiiieeeeeieise ettt

6.  Protokoty badan i sprawdzen odbiorczych

6.1.  Transformatora (Nr, data)...........c.ccocvernirnisineriseissesest sttt
6.2.  Aparatury rozdzielczej WIN/SIN/NN™...........coooveeerieieseieeseisise st
6.3.  Uziemienia roboczego i OCNIONNEQO + PIaN...........c.covuveeerirerieieisseiseseeeee s
6.4.  Odbioru kabla przed ZaSYPANIEM.............c.ccceevrerereisiieresessseieessiesssssssssssssssssssssenns
6.5.  Odbioru nawierzchni i ZageSzczenia GruNtU...............ccvveevessressisiressseeisiseseenennns
6.6.  KADIQ WIN/SIN/NN™ ...ttt
6.7.  KONSHUKC]I WSPOICZYCR. .......cooeeseeieieetesisiee sttt
6.8.  Przewodu WIN/SIN/NN ..ottt
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6.10.  Napiec
V4= S
B.70.  EAZ oottt
6.12. ,Wykaz danych niezbednych do zaftozenia Karty Urzadzenia w CRO” zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urzadzer
zawierajgcych SFs w ilosci co najmniej 6 kg w wyodrebnionych przedziatach
gazowych, wypetniona w zakresie danych urzadzenia | podpisana przez
Skfadajgcego) zgodnie Zatgcznikiem nr 10.
B. 73, e e

7.

8.

Protokoty badarn i sprawdzen

faDIYCZNYCN......o

Inne dokumenty

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

Karty QWaAIENCYJNG..........covueeeiieeisieieesteteis ettt
INSHUKCJE TADIYCZNE. ..ot s
Opracowane programy taczeniowe dla wykonania badan
odbiorczych..........c.cccuvvrvvvennn.

Oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robot/Kierownika jednostkilkomorki;
Potwierdzenie O$wiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robot/Kierownika

jednostki/komérki (Zatacznik nr 6)

Rozliczenie materiatéw

ZABMONEAZU. ...ttt ettt e et ee e e et e eee s e eeeereeeeneaneeaeeeans

Oswiadczam iz niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostato

zrealizowane zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Nie dotyczy

przypadkéw niezgodnosci ze standardami, ktére sa wynikiem uzyskanych wczesniej zgéd na

odstepstwo od stosowania Standardow.***

Jednoczesnie wyrazam zgode na przeprowadzenie przez Komisje Odbioru Technicznego

pierwszego zalaczenia wraz z ruchem probnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawca

Programu Pierwszego Zalaczenia. Zobowigzuje si¢ do usunigcia na wilasny koszt wszelkich
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nieprawidtowosci w pracy obiektu/urzadzenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji Programu
Pierwszego Zataczenia.

(data, piecze¢ i podpis zgtaszajacego)
Kierownik Budowy/Kierownik Robét/Kierownik
komérki/jednostki’

10.  Komplet dostarczonych dokumentow przyjat:

(data, piecze€ i podpis przyjmujacego)

Inspektor Nadzoru/Prowadzacy Zadanie”

11.  Informacja o usunieciu usterek (nie majacych wptywu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem

pozytywnym):

(data, pieczec i podpis zgtaszajacego)

Kierownik Budowy/Kierownik Robét/Kierownik jednostki/komérki”

(data, piecze€ i podpis przyjmujacego)

Inspektor Nadzoru/Prowadzacy Zadanie”
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"- niepotrzebne skresli¢
**- dostosowac do potrzeb wynikajacych z rodzaju Zadania zaktualizowaé numeracje punktéw

***. skresli¢ gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie dokumentaciji zleconej do realizacji przed

wejsciem w zycie Standardéw dotyczacych robot i wyrobdw objetych projektem.

Wykaz dokumentacji niezbednej do odbioru

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) dokumenty zwigzane ze zgtoszeniem budowy do odpowiednich organéw zgodnie z wymogami
Ustawy ,Prawo Budowlane" oraz o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkdw funkcji Inspektora
Nadzoru jezeli zostat on ustanowiony.

b) kopia pozwolenia na budowe (o ile byto wymagane),

c) oSwiadczenie  Kierownika  Budowy/Kierownika  Robdt/Kierownika  jednostki/komorki;
potwierdzenie oSwiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika Robdt/Kierownika
jednostki/komérki (Zatacznik nr 11 b) do Umowy),

d) zgtoszenie gotowosci do Odbioru Zadania (Zatacznik nr 11 do Umowy),

e) oSwiadczenie wykonawcy o poprawnosci montazu oraz o gotowosci urzadzen
elektroenergetycznych do zataczenia,

f) kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy ztozong w odpowiednim urzedzie lub decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

g) dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do
stosowania jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy ,Prawo budowlane" (certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosdi, itp.),

h) protokoty odbioréw i préb fabrycznych,

i) Program Pierwszego Zatgczenia (o ile jest wymagany),

j) aktualne protokoty badan odbiorczych wykonanych przed przytaczeniem do sieci, w tym jezeli
jest to wymagane protokoty z badan lub prob kabli SN wykonanych przez stuzby ENEA
Operator Sp. z 0.0., lub tez informacje od stuzb ENEA Operator sp. z 0.0. 0 odstgpieniu od
badan i prob kabli SN.

k) protokoty odbiorow czesciowych, protokoty odbiorédw robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajacych (o ile wystapity),

I) dokumentacja powykonawcza,

m) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (o ile jest wymagana) lub, o ile Przewodniczacy
Komisji Odbioru Technicznego uzna to za zasadne o$wiadczenie geodety o wykonaniu
inwentaryzacji i przedtozeniu do PODGIK;

n) dziennik budowy (o ile jest wymagany),

0) dokumentacje rozliczeniowa na materiaty z demontazu,

p) dokumenty $wiadczace o uregulowaniu tytutu prawnego do gruntu, na ktérym znajdujg sie
obiekty/urzadzenia ENEA Operator Sp. z 0.0. - zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi w
ENEA Operator Sp. z 0.0.,

q) dokumenty $wiadczace o zaspokojeniu roszczen wiascicieli nieruchomosci na terenie ktorych
prowadzone byly roboty budowlane objete zakresem Odbioru, np. wyptata odszkodowan,
protokoty zwalniania paséw drogowych itp.

r) opracowang lub zaktualizowang Instrukcje eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych/
obiektu/ urzadzenia (o ile jest wymagana) oraz dokumenty $wiadczace o przeszkoleniu
personelu eksploatujgcego,

s) uzgodniony z ENEA Operator Sp. z 0.0. harmonogram préb i testow (wytwdrcy), t)

gwarancje na sprzet/urzadzenia,
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u) oznakowanie obiektu/ urzadzenia zgodnie z przyjetym w Spotce sposobem.

Do rozliczenia Zadania niezbedne sg takze dokumenty:

a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienie o zakonczeniu budowy z
potwierdzeniem wystania lub dostarczenia wasciwemu organowi (o ile jest wymagany),

b) dowody przyjecia majgtkowego zgodne z przepisami ksiegowymi obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z o.0.

c) zgody wiascicieli nieruchomosci na przeprowadzenie robot budowlanych, dokumenty
$wiadczace o prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane (o ile s3
wymagane),

d) wykaz danych niezbednych do zatozenia Karty Urzadzenia w CRO" zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie Centralnego
Rejestru Operatoréw Urzadzen i Systemdédw Ochrony Przeciwpozarowej (Dz. U. 2017 poz.
2419). (dla urzadzen zawierajgcych SF6 w ilosci co najmniej 6 kg w wyodrebnionych
przedziatach gazowych, wypetniona w zakresie danych urzadzenia i podpisana przez
sktadajgcego)

e) charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomosci.

f) oraz inne dokumenty wymagane odrebnymi przepisami, w tym zgodnie z obowigzujgcymi w
ENEA Operator Sp. z 0.0. udostgpnionymi regulacjami i standardami.

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBOT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI

/KOMORKI
Niniejszym o$wiadczam, ze:
1) Zad@nie.......c.ooiieeiee e
(nazwa Zadania)
Pozwolenie Na bUdOWE .........ueeiiiiiiiiiiiii s z
ANi@.ceieiiiiiir

- zostata wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na
budowe*;

- zostata wykonana z nastepujgcymi zmianami, nieodstepujgcymi w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu"/ warunkéw pozwolenia na budowe”

(wymieni¢ kazda nieistotng zmiane)

2) doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy i teren przylegty.

3) Zadanie zrealizowano W Oparciu O UMOWE NI .....cccvvvreeennsiererereennnnnsss zdnia.....ccceeeeiieeneeeen,
pomiedzy ENEA Operator SP. Z 0.0., @ .ceveiiveierrrrrniisissssssersnsssssssssssssssssasssssssrennsseessssennn .
wypetniajgc wszystkie obowigzki wynikajgce ze Zlecenia nr........ccccvvvennnnn. zdnia .o
/w tym wprowadzono wszystkie dane do systemoéw informatycznych ENEA Operator
Sp. z 0.0./**

4) prace zakonczono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostepem  0s6b
nieupowaznionych, sprzet, narzedzia i materiaty usunieto, pracownikdw z miejsca pracy
wyprowadzono, urzgdzenie elektroenergetyczne nadaje sie do zatgczenia.

Oswiadczam, ze wbudowane wyroby budowlane posiadaty odpowiednie oznakowania ,,B" lub
»CE" i zalgczong informacje o wyrobie oraz instrukcje jezeli byta wymagana.
Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datg 01.05.2004 r.
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posiadaty potwierdzenie zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia.
Pozostate wyroby byly wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.

Jednoczesnie wyrazam zgode na przeprowadzenie przez Komisje Odbioru Technicznego
pierwszego zatgczenia wraz z ruchem probnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcg

Programu Pierwszego

Zataczenia.

(miejscowos¢, data)

(podpis kierownika Budowy/ Kierownika Robdt i pieczeé¢

Kierownika Jednostki/Komorki)

- niepotrzebne skresli¢ **- skresli¢ w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje

przedmiotowej czynnosci

POTWIERDZENIE OSWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA

ROBOT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI/KOMORKI

(w przypadku wystgpienia zmian nieodstepujgcych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na

przez:

1)

projektanta)

2) Inspektora Nadzoru.

(podpis inspektora nadzoruj)
- niepotrzebne skresli¢

budowe*)
(imie | nazwisko projektanta)
(miejscowosc, data). (podpis

(imie i nazwisko inspektora nadzoru, }

(migjscowosc, data)
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BUDOWLANYCH CRU/U/1200/9..... .../ 2024

Wykaz danych niezbednych do zlozenia Karty Urzadzenia w CRO

Dane urzadzenia

Rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego
zawartego w urzadzeniu

Ilo$¢ substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego
zawartego w urzadzeniu 2

Adres eksploatacji urzadzenia

Kategoria 3

Nazwa (np. Rozdzielnica SN, wytgcznik)

Model/ typ urzadzenia

Numer seryjny

Data produkcji

Data i podpis
Objasnienia:
1) Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SF6,
2) Zawartos¢ gazu w jednym wyodrebnionym przedziale nalezy weryfikowaé na podstawie:

o tabliczki znamionowej urzadzenia,
» dokumentacji technicznej urzadzenia,
« pisemnej informacji od producenta.

3) Poprzez Kategorie rozumiemy urzadzenie SN i WN
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Zatacznik nr 12 do umowy — Wzér O$wiadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji
/dotyczy osdb wykonujacych prace ze STRONY Wykonawcy

nazwa jednostki organizacyjnej

OSWIADCZENIE
W zwigzku z wykonywaniem prac okreslonych w umowie nr CRU/U/1200/9000076977 /2023, zleconych
przez Enea Operator Sp. z 0.0. zwanej dalej Zamawiajacym, stwierdzam wiasnorecznym podpisem, ze
znana mi jest tre$¢ nizej wymienionych przepiséw w zakresie ochrony informaciji:

1. Rozdziat XXXIII oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1600 ze zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1010 ze zmianami),

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych),

4, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 2286 ze zmianami) oraz

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, ktorych tres¢ stanowi pkt 16.4

UMOWY.

Zobowigzuje sie nie ujawnia¢ zadnych informacji, z ktérymi zapoznatem sie podczas wykonywania
czynnosci powierzonych mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialnosci wynikajgcej z ww.
ustaw w tym odpowiedzialnosci finansowej, a w szczegdlnosci roszczen odszkodowawczych zgtaszanych
przez osoby trzecie.

imie, nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do podpis pracownika
reprezentowania STRONY Wykonawcy
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Zalacznik nr 13 do umowy
MiejscowosE, dnia .....oceveveveeeeerennnnnnns

OSWIADCZENIE

projektanta / projektanta sprawdzajgcego

Ja, NIZEJ POAPISANY(Q) ..iveerueiiiiirieiii ittt s e e e e e e e e e e e e s e e ea e e s e ea e e s eeaa e e e e raa e e e eenanens
ZAMIESZKAIY(@) 1oevieeieirrriiiii i s e e s s s e e e e e e e e e r e e e e e e e r e e e e e e e r e aaeeeaeeerernaareeaeeerrrrraaan
posiadajgcy(a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci z art. (§)

] LAY =T g T o] =T

poda¢ nazwe wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

................................................................................ POd NUMEIEM ...ciivviiiiiiiie e e err e era e eee

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania

dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym zatwierdzonym decyzjg o pozwoleniu na

budowe nr .......ceiiiiiiiiiiiii, znak:....... ZdNia oo
WYAANg PIZ€Z ....ccvvveevviiiiiiiiieiiieeeeeeeeennns , oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi w/wym. zamierzenia-
budowlanego.

............ pOdeS
Zataczniki:

1. Kopia zaswiadczenia wtasciwej izby samorzadu zawodowego
2. Kopia uprawnien budowlanych
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