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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej w m. Chojnice, ul. Waniliowa, dziatka nr 590/24.
Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. 5-2025-23385.

ZamoOwienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. W celu realizacji prac nalezy uzyskaé
wszystkie wymagane obowigzujacymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia
itp. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z WZ wraz z zatgcznikami do WZ, a w czesci nieopisanej w
powyzszym opracowaniu zgodnie z wytycznymi okreslonymi, jako ,Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea
Operator” opublikowanymi na stronie:

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/i je-i ieci i oraz
wymaganiami normatywnymi ich dotyczacych.

Jednoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rozdzielnic SN wykorzystujacych jako medium
izolacyjne lub przerywajace tuk elektryczny fluorowanych gazéw cieplarnianych lub ktérych dziatanie jest
od nich zalezne zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573.

Zamawiajacy dopuszcza maszynowe metody uktadania kabli i nie wymaga dla tego rozwigzania uzyskania
odstepstwa od Standardu pn: ,Elektroenergetyczne linie kablowe sredniego napiecia” pod warunkiem:
e ujecia proponowanego rozwigzana w dokumentacji projektowej
e zastosowania kabli jednozytowych typu NA2XS(F)2Y, zgodnych z postanowieniami standardu
»Elektroenergetyczne linie kablowe sredniego napiecia”, o budowie powtoki przystosowanej do
mechanicznego ukfadania,
e zastosowania tej metody poza obszarami zurbanizowanymi o gestej zabudowie, na terenach:
rolnych, zalesionych, wzdtuz drég, autostrad i tordw kolejowych,
e zastosowania obsypki piaskowej zgodnie z zapisami standardu z wytgczeniem gruntéw od klasy | do
IVb oraz w gruntdw piaskowo — gliniastych klasy V, w ktérych dopuszcza sie uktadanie kabli
bezposrednio w gruncie, bez stosowania obsypki piaskowe},
e utozenia folii ostrzegawczej zgodnie z zapisami standardu. Dopuszcza sie stosowanie folii
nieperforowanej o szerokosci nie mniejszej niz 10cm,
e zastosowania do uktadania kabla urzadzenia spetniajgce wymagania producenta kabla,
e ukladania linii kablowych z wykorzystaniem wytacznie maszyny fabrycznie dedykowanej do
uktadania kabli energetycznych, zapewniajace;j:

o zachowanie wtasciwych promieni giecia zgodnych z wymaganiami producenta kabla, ale
nie mniejszych niz podane w Standardzie ENEA Operator Sp. z 0.0.

o nieprzekroczenie maksymalnej dopuszczalne;j sity ciggnigcia kabli,

o swobodny przesuw kabli w trakcie pracy maszyny, zmniejszajgcy sily tarcia i ograniczajacy
ryzyko uszkodzenia kabla, np.: poprzez zastosowanie rolek, oktadzin teflonowych, stozkow
centrujacych o$ bebna kablowego,

o opcjonalnie — jednoczesne uktadanie wraz z kablami energetycznymi rurociggu ostonowego
do kabli s$wiattowodowych (wtdérnika $wiattowodowego).

ENEA Operator Sp. z 0.0. ma mozliwos¢ dokonania przekopu kontrolnego, wykonanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Zadania.
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Szczeg6towy opis przedmiotu zamodwienia:

1.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2,
2.3.
2.4,

Przedmiotem zamodwienia jest:
Opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem i przedmiarem robot oraz:

a) uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,

b) uzyskaniem pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiajgcego ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu lub innego trwatego prawa do gruntu pod
infrastrukture elektroenergetyczng na zasadach okreslonych w pkt. 5.

c) uzyskaniem pisemnej zgody na sprzedaz nieruchomosci, przeznaczonej na zabudowe
kontenerowej stacji transformatorowej na rzecz Zamawiajacego oraz uzyskaniem od
wilasciciela/wtascicieli pisemnej zgody na zabudowe przedmiotowej staciji.

Wykonanie robét budowlanych na podstawie wcze$niej opracowanego projektu budowlanego wraz z

kosztorysem i przedmiarem robot oraz uzyskanych decyzji administracyjnych, o ktérych mowa
w pkt. 2.

Zakres prac projektowych obejmuje:
Opracowanie projektu budowlanego:

2.1.1. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany - 4
egz. , z czego 2 egz. dla stosownego organu administracji budowlanej oraz 2 egz. dla
Zamawiajgcego (o czym jest mowa w pkt 2 OWW),

2.1.2. Zgodnie z ustaleniami art. 34 pkt. 3b. ustawy Prawo budowlane, dopuszcza sig, aby projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu zawierat w sobie projekt architektoniczno-budowlany i
projekt techniczny. Wéwczas liczba wymaganych projektow budowlanych musi by¢ zgodna z
powyzszym,

2.1.3. Projekt techniczny - 3 egz. wraz z oswiadczeniem projektanta i projektanta
sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z art. 41 pkt. 4a. ustawy
Prawo budowlane ,

Kosztorys inwestorski—1 egz.,
Przedmiar robot — 1 egz.,

Kopie zaswiadczer osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7
ustawy Prawo budowlanej, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci — 1 egz.

Catoé¢ materiatéw nalezy przekazaé w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie PDF oraz w
formacie umozliwiajgcym otwarcie i edycje w programie Microsoft Word, w iloéci 5 szt. Dodatkowo na
ptycie CD umiesci¢ schematy, plany zagospodarowania terenu w formie edytowalnej (preferowany format
plikéw to dwg). Kosztorys i przedmiar w formie elektronicznej winien by¢ zatgczony w rozszerzeniu ath lub

xml.

W przypadku braku mozliwosci technicznych opracowania dokumentacii zgodnie z obowiazujacymi standardami

nalezy wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie odstepstwa.

3.

3.1

Zakres prac wykonawczych obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz robét budowlanych zgodnie z
ponizszym:

Wybudowa¢ stacje transformatorowg 15/0,4 kV , 20/630 kVA z transformatorem 250 kVA , kt6rg
nalezy zasili¢ poprzez wplot (z zastosowaniem kabla SN 15 KV o przekroju 150 mm2 ) w istniejacq
linie kablowa SN typu 3*(YHAKXS 120) mm2 relacji: ztgcze ZK/SN ,Dtuga” nr 31339 — stanowisko
stupowe nr 18 w linii SN-15kV Zremb z GPZ Koscierska. W stacji zabudowac rozdzielnicg SN 3 -
polowa w ukiadzie L-L-T.
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Ponadto wokodt stacji transformatorowej nalezy przewidzie¢ opaske z typowej kostki brukowej
betonowej (typu ,cegietka” o wym. 20 x 10) i obrzezy betonowych trawnikowych (o wym. 6 x 20)
o tacznej szerokosci 0,50 m od strony ST bez obstugi, 1,00 m — od strony ST z obstugg (drzwi). Opaske
nalezy wykona¢ z widocznym spadkiem od ST na zewnatrz.

3.2 Projektowang stacje o ktérej mowa w pkt 2.1. nalezy zlokalizowa¢ na dziatce nr 2688/3,
z zapewnieniem statego dostepu i dojazdu do drogi publicznej oraz z mozliwosciag wyprowadzania
nowych linii z projektowanej stacji oraz pozostatych urzadzen. Doktadna i ostateczna lokalizacja stacji
ustalona zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

3.3 W istniejaca linie kablowa nn o przekroju 240 mm2 pomiedzy SKP3-1P nr 0232186 i SKP3-2P
nr 0232185 nalezy wykona¢ wplot do proj. szafek SKP3-2P (szt. 2). Projektowane szafki kablowo—
pomiarowe typu SKP3-2P {szt. 2) nalezy zabudowaé na dziatce nr 590/29 (stanowigcej pas drogowy)
w granicy dz. nr 590/24, (jedno od strony dz. nr 590/25 , drugie od strony dz. nr 590/23). Dokfadna
i ostateczna lokalizacja ztgcza ustalona zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

3.4  Zproj. stacji transformatorowej wybudowac¢ obwody kablowe nn o przekroju 150 mm2 kolejno:

- do proj. szafki SK-4 zabudowanej na dz. nr 590/2, przy granicy dziatek nr 590/5 i 590/6 i dalej do
istn. szafki SKP3-1P nr 0232186 oraz do istniejgcego ZK2x-2P nr 0250473 (na planie obw. 300),

- do istn. szafki SK6 nr 0109036 (na planie obw. 400),

- wplot w istniejgca linie kablowg 120 mm2 relacji: SK3-0/3 nr 0074121 — SK4-0/4 nr 0216380
poprzez zabudowe SK4 na dziatce nr 2690/1 przy dzialce nr 2689/5. SK 4 zasili¢ nowym
obwodem z projektowane]j stacji (na planie obw. 200),

- wyprowadzenie nowego obwodu z projektowanej stacji do istniejacego ZK1b/R+2TL nr 216 wraz
z wymiang istniejgcego kabla YAKY 4x 35 do ZK3 nr 215 ( w dziatce nr 2688/3 i nr 2689/6).

{na planie obw. 100),
W istniejacej infrastrukturze elektroenergetycznej nn/0,4 kV wykonaé stosowne podziaty sieci nn
oraz zaktualizowac nr obwodéw i istniejgcych ztacz kablowo - pomiarowych.

3.5 Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uregulowa¢ sprawy formalno-prawne terenu pod
projektowang infrastrukture energetyczng (zgodnie z regulaminem obowigzujgcym w Enea Operator
sp. z 0.0. dotyczacym nabywania nieruchomosci pod projektowang sie¢ elektroenergetyczng) z
zapewnieniem catodobowego bezkolizyjnego dojazdu i dostepu przez dziatki na ktérych budowane
bedg te urzadzenia energetyczne. Prawne regulacje nalezy zrealizowaé przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

3.6 Dokfadna i ostateczna lokalizacja projektowanych urzadzen elektroenergetycznych ustalona zostanie
na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

3.7  Warunkiem przystapienia do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce jest dostarczenie
Zamawiajacemu kompletnego projektu budowlanego wraz z kosztorysem i przedmiarem robét, o
ktorym mowa w pkt. 1.1. Zamawiajacy sprawdzi projekt w terminie 14 dni roboczych o daty
dostarczenia.

3.8 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu informacg;ji
niezbednych do uzupetnienia systemu dyspozytorskiego, natomiast edycja systemu bedzie
dokonywana przez Zamawiajacego.

3.9 Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu po wykonaniu zadania dokumentacje
powykonawcza w jezyku polskim, w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w
wersji elektronicznej na ptycie CD (DVD) w formacie PDF. Dodatkowo na ptycie CD umiescié¢ schematy
i rysunki (preferowany format plikow dwg) oraz dokumentacje fotograficzng zgodng z wymaganiami
Zamawiajacego.

3.10 Wybudowane elementy sieci wyposazy¢ w Tablice i znaki bezpieczenstwa zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Szczegotowy opis materiatow stanowiagcych dostawe Zamawiajgcego:

Zamawiajacy przewiduje realizacje zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej w zakresie:
e Transformator 250 kVA,
¢ Szafka AMI o wymiarach wys. 600, szerokos¢ 800, glebokosé 250,
e  Przektadniki pragdowe 800/5 — 3 szt., ze statym rdzeniem naktadane na szyny,
Materialy wynikajace z dostawy inwestorskiej Wykonawca zamawia najpdzniej na 30 dni przed
planowanymi robotami wynikajagcymi z umowy.
Materialy stanowigce dostawe Inwestorska beda do odbioru z magazynu Enea Operator Sp. z 0.0.
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przy lgrzyskowej 2 w Bydgoszczy (transformator, szafka AMI i przektadniki pradowe dla stacji
kompaktowej).

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia transformatora wraz z szafkg AMI i przektadnikami do
producenta w celu ich montazu przed dostarczeniem stacji transformatorowej 15/04 kV.

Odbiér materiatéw stanowiacych dostawe inwestorska przez Wykonawce zadania moze odby¢ sig
wytacznie przy wspoétudziale inspektora Nadzoru.

Odbiér materiatéw winien by¢ potwierdzony stosownym Protokotem zdawczo-odbiorczym.
Wykonawca zobowigzany jest réowniez zabudowac i powigzac¢ urzadzenia/aparaty z elementami stacji
transformatorowej zgodnie ze standardami Enea Operator Sp. z 0.0. — ktore stanowig dostawe
inwestorska.

5. Pozyskanie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesylu lub innego prawa do
dysponowania nieruchomosci

5.1. W przypadku lokalizacji urzadzer elektroenergetycznych na gruntach oséb trzecich nalezy uzyskac
pisemng zgode na ustanowienie na rzecz zamawiajgcego Ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnoéci przesytu, polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji projektowych
urzadzen, a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie do swobodnego dojscia i dojazdu do
w/w urzadzen z zastrzezeniem:

a) w_pierwsze] kolejnosci nalezy daizyé do uzyskania na rzecz Zamawiajacego, pisemnej
nieodptatnej zgody na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych i réwnoczesnie
zgody na ustanowienie nieodptatnej stuiebnosci przesylu, wydanej przez wiasciciela lub
uzytkownika wieczystego nieruchomosci zgodnie z Zatacznikiem nr 9 a) do Umowy,

b) w przypadku braku mozliwosci uzyskania nieodptatnej stuzebnosci przesytu nalezy uzyskaé na
rzecz Zamawiajacego, pisemna nieodptatng zgode na dysponowanie nieruchomoscia do celow
budowlanych i réwnoczesnie zgode na ustanowienie odptatnej stuzebnoéci przesytu wydana
przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci zgodnie z Zatacznikiem nr 9 b) do
Umowy. W dalszej kolejnosci negocjacje cenowe prowadzi Zamawiajacy, po przekazaniu
stosownych materiatéw przez Wykonawce. Materialy, o ktérych mowa powyzej Wykonawca
przekaze do Dziatu Rozwoju i Inwestycji w RD Chojnice do osoby wskazanej w pkt. 1.14. b) lub c)
Rozdziatu | niniejszych warunkéw zamdwienia,

5.2. W przypadku braku mozliwosci uzyskania pisemnej zgody na ustanowienie na rzecz Zamawiajacego
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu lub niemoznosci uzyskania przez
Zamawiajacego konsensusu, co do ceny za ustanowienie stuzebnosci przesytu, Wykonawca uzyska
prawo stuzebnosci przesytu na drodze decyzji administracyjnej w trybie, o ktérym mowa w art. 124
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoéciami, z uwzglednieniem warunkéw zawartych w art. 128
tejze ustawy. O koniecznoéci rozpoczecia procedury zgodnie z ustawg o gospodarce
nieruchomoéciami Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce i przekaze mu stosowne
materialy z negocjacji z wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci.

Koszty oraz uczestnictwo w procesie administracyjnym zwigzanym z realizacja art. 128 lezg po stronie
Zamawiajacego.

53, Zamodwienie obejmuje réwniez dziatania Wykonawcy w trybie art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami (w przypadku braku Ksiegi Wieczystej lub braku zbioréw dokumentéw
okreslajacych stan prawny nieruchomosci lub w przypadku niemoznosci okreslenia stanu prawnego
nieruchomosci z powodu braku spadkobiercow).

5.4. W przypadku braku mozliwosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci
przesytu z powodoéw obiektywnych dla budowanej infrastruktury liniowej dopuszcza sig uzyskanie
innego tytutu prawnego zaakceptowanego przez Zamawiajacego lub wybudowania urzadzen
wytgcznie na podstawie nieodplatnej zgody na dysponowanie nieruchomoscia, co wymaga odregbnej
zgody Zamawiajacego. Brak mozliwosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu wymaga udokumentowania przez Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przedstawienia o$wiadczenie wiasciciela lub uzytkownika wieczystego
nieruchomoéci, zgodnie z Zatacznikiem nr 9 c) do Umowy.

5.5. W zakresie zabudowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn Zamawiajacy informuje, ze
powinna ona by¢ posadowiona na wydzielonej geodezyjnie dziatce z dostgpem do drogi publiczne).
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.

Wykonawca zadania zobowigzany jest do pozyskania zgody od wtasciciela/wtascicieli okreslonej
nieruchomosci na jej sprzedaz na rzecz Zamawiajacego oraz na zabudowe kontenerowej stacji
transformatorowej, ktora to zgode nalezy dostarczyé do Zamawiajacego. Pozyskana zgoda powinna
w sposob jednoznaczny wskazywad na uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig w mysl
ustawy Prawo budowlane (co pozwoli na dalsze procedowanie pozyskania stosownych zgéd od
organow administracji samorzadowej) oraz powinna by¢ dostarczona do Zamawiajacego w terminie
umozliwiajgcym dokonanie stosownych czynnosci przez Zamawiajgcego bez koniecznodci
terminowego aneksowania kontraktu. Zamawiajacy bedzie ponosit koszty wydzielenia geodezyjnego
dziatki i jej wykupu pod stacjg transformatorowa. Zamawiajacy dopuszcza wybudowanie stacji
poprzez pozyskanie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu. Woéwczas maja
zastosowanie zasady okreslone w ppkt tyczacych ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w
postaci stuzebnosci przesytu.

Szerokos¢ powierzchni gruntéw pod infrastrukture elektroenergetyczng, dla ktérych nalezy uzyskac
pisemng zgode, o ktérej mowa powyzej lub decyzje administracyjng tyczaca ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu:

Rodzaj elementu Stuzebno$¢ przesylu (szerokos¢; [m])

Linie SN Linia kablowa SN jednotorowa |do 0,5m

Linia kablowa jednotorowann |do0,5m

Infrastruktura

elektroenergetyczna nn Ztgcze /szafa kablowa, ztgcze obrys obiektu

kablowe - pomiarowe nn

Stacje
elektroenergetyczne SN,
zlacza/szafy kablowe

Stacje transformatorowe

Kempaktowe obrys obiektu +0,5 m

Zakres czynnosci Wykonawcy obejmuje réwniez prowadzenie postepowania sgdowego w celu
ustalenia spadkobiercéw dla nieruchomosci, ktére nie posiadajg uregulowanych stanéw prawnych.

Pozyskania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu dla urzadzen
elektroenergetycznych nie s3 wymagane:

a) w pasach drogowych na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

b) na gruntach zwigzanych z ciekami wodnymi bedgcych w zarzadzie Pafnstwowego Gospodarstwa
Wodnego ,, Wody Polskie”,

c) na gruntach bedacych w zarzadach innych organdéw administracji paristwowej lub samorzadowej,
ktére wydajg zgody na budowe urzadzen w formie decyzji,

d) na gruntach bedacych w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Le$nego , Lasy Paristwowe”, dla
terenéw ktérych stosowne zgody i stuzebnos$ci pozyska Zamawiajacy. Wykonawca zadania w
tym przypadku pozyska stosowne mapy i wypisy z rejestru gruntdw, ktére przekaze
Zamawiajgcemu w formie pisemnej,

e) innych gruntach bedacych wiasnoscia lub bedacych w zarzadzie organdéw administracji publicznej
(wytacznie z stosunku do tych nieruchomosci wobec ktérych wydaje sie zgode na dysponowanie
nieruchomosci w formie decyzji administracyjnych).

Pozyskanie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesytu, zgodnie z ustaleniami
Ogdlinych Warunkow Wspotpracy (dalej zwane OWW) wskazanymi w pkt 1 ppkt 8, lezy po stronie
Wykonawcy, tym samy koszty zwigzane z pozyskaniem prawa rzeczowe wraz z kosztami
notarialnymi lezg po stronie Wykonawcy.

Zapisy pkt 1 ppkt 8 OWW nie dotyczg wykupu nieruchomosci

Przedmioty materialne niniejszego zamodwienia ujete w WWD:
a} Kable SN
b) Kable nn
¢) Mufy SN
d) Mufynn
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Powyisze stosowaé zgodnie z zatagczonym wykazem WWD dostepnym na  stronie:
https://www.operator.enea.pl/o-spoice/prekwalifikacja-i-certyfikacja.

7. Dodatkowe informacje:

7.1. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.

7.2. Jeieli wizja lokalna przeprowadzona przez Wykonawce wykaze konieczno$¢ wycigcia drzewa, to
Wykonawca prac musi uzyskaé¢ decyzje administracyjng na usunigcie drzewa i zapewni¢ wykonanie
nasadzenia zastepczego. Nasadzenia i usunigcie drzew prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem i
warunkami wydanymi przez wlasciwy organ.

7.3. Zaptata wynagrodzenia za projekt budowlany wraz z kosztorysem i przedmiarem robdt moze nastgpic
jednorazowo po jej wykonaniu, odbiorze bez zastrzezeri i dostarczeniu przez Wykonawce
wymaganych decyzji administracyjnych (o ile wymagane) wraz ze spetnieniem ustaleri pkt. 5
niniejszego Opisu przedmiotu Zamowienia.

7.4. Wszystkie urzadzenia i materialy stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ wyprodukowane nie
wczeéniej niz w roku poprzedzajacym rok zlecenia lub zawarcia umowy z wykonawcg z zastrzezeniem,
iz na dzien ich instalacji powinny posiada¢ parametry deklarowane przez producenta oraz muszg by¢
dopuszczone do stosowania na rynku Unii Europejskiej.

7.5. Sprzet, aparatura i materialy zastosowane w realizacji zaméwienia powinny posiada¢ wymagane
prawem certyfikaty, $wiadectwa jakoéci i atesty oraz powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca
przedstawi na zadanie Zamawiajacego przed ich wybudowaniem.

7.6. Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania w comiesiecznych raportach o stanie
zZaawansowania prac.

7.7.  Warunkiem przystapienia do robot budowlanych jest uzgodnienie dokumentacji budowlanej i
wykonawczej. Uzgodnienie dokumentacji nastapi po dostarczeniu jej w komplecie. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego niekompletnosci dokumentacji przekazana czgs¢ dokumentacji
zostanie odestana lub zatrzymana do uzupetnienia przez Wykonawce.

7.8.  Wytwodrca odpadéw jest wykonujacy zlecenie podmiot zewnetrzny. Wykonaweca robot zobowiazuje
sie do przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacjy
odpadéw sg po stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzgledni¢ powyisze w cenie oferty.
Dokumenty potwierdzajace utylizacje, dostarczenie odpadéw do punktu magazynowania Wykonawca
przediozy Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

7.9. Niezbedne wytaczenia napiecia zapewni Rejon Dystrybucji Chojnice dla potrzeb realizacji prac
okreslonych w niniejszych Warunkach Zamowienia.

7.10. Wykonawca zobowiazany jest na co najmniej 21 dni (dla sieci SN i nn) przed rozpoczgciem robot
wymagajacych wyltgczenia, dokonaé zgtoszenia prac wraz z harmonogramem ich realizacji, w
odpowiedniej terenowej jednostce Zamawiajacego, tj. RD Chojnice.

Zamawiajacy w okresie 10 dni roboczych, od wplyniecia zgloszenia praz wraz z harmonogramem,
poinformuje Wykonawce o jego przyjeciu lub tez przedstawi swoje propozycje.

7.11. Dla potrzeb realizacji prac okreélonych w Opisie przedmiotu Zaméwienia maksymalny czas wylaczen
sieci SN-15 kV wynasi 8 godzin.

7.12. Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w Opisie przedmiotu Zamowienia w zakresie sieci nn — prace
nalezy wykona¢ w technologii PPN oraz przy urzadzeniach wyfaczonych spod napigcia (odcinki kabla).

7.13. Czas wylaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci do
zafaczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi w  Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z 0. o.
Czas wylaczenia urzadzeh elektroenergetycznych, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie nalezy
interpretowaé jako czas pozbawienia odbiorcéw energii elektrycznej.

7.14. Liczba godzin wylaczen moze ulec w wyjatkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu np. na zdarzenia
losowe, niezalezne od Wykonawcy, uniemozliwiajgce realizacje robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii
przez producentéw stosowanych. Wydtuzenie czasu wytaczenia wymaga sporzadzenia stosownego
protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Ww. zdarzenia wymagaja
udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Opisane zmiany liczby godzin wytgczeri
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7.15.

7.16.

7.17.
7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

nie wymagaja zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia diagnostyki linii kablowych SN 15 kV, w przypadku jej

zastosowania, po zgtoszenia przez Wykonawce, zadania do odbioru koricowego:

a) Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii
kablowej lub o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru i w tym
przypadku ustali z Wykonawcg termin wykonania diagnostyki,

b) w przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. Zamawiajacy wykona diagnostyke
zasobami whasnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki
strony ustalg termin odbioru koncowego,

c) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt
do usuniecia usterek. Po ich usunigeciu Wykonawca zawiadomi Zamawiajqcego o gotowosci do
ponownego wykonania diagnostyki. Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o planowanym
dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Koszty zwigzane z przygotowaniem sieci do usuniecia usterek i ponownego
przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczegdéinosci koszty pracy pracownikdéw i sprzetu
koniecznego do utrzymania ciggtosci zasilania lub ograniczania zakresu wylgczen oraz koszty
zwigzane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszace 5000 z! netto za kaide kolejne
wykonanie diagnostyki ponosi Wykonawca. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki
strony ustala termin odbioru koficowego.

Wykonawca prac uzyska decyzje administracyjng na usuniecie drzewa i zapewni wykonanie

nasadzenia zastepczego w ilosci dwadch drzew lisciastych w zamian za jedno drzewo wyciete.

Nasadzenia i usuniecie drzew prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez

wilasciwy organ.

Pracownicy Wykonawcy na placu budowy powinni posiada¢ oznaczenia identyfikujgce podmiot.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamodwienia

charakteryzowaty sie wysokg jakoscia, na ktorg beda miaty wplyw, takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdzialy, podrozdziaty i sekcje, w czytelny
i zrozumiaty sposéb,

b) sposéb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegdinych
dokumentoéw oraz fragmentéw tego samego dokumentu,

c) kompletnosé dokumentu — petne, bez wyraznych brakéw przedstawienie omawianego problemu,
obejmujace catosc¢ z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

d) spdjnosc i niesprzecznosé¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy wszystkimi
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznosdci pomiedzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego
samego dokumentu

Niezaleznie od czynno$ci Zamawiajacego zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu umowy,
Referat Certyfikacji Zamawiajacego prowadzi czynnosci majgce na celu weryfikacje zgodnosci
wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. publikowanymi na stronie
internetowej Zamawiajacego. Powyisze czynnosci moga by¢ prowadzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowiazuje sie do
wspotdziatania ze stuzbami Zamawiajacego dokonujacymi weryfikacji, w szczegdlnosci poprzez
udostepnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiatach oraz zrédtach
pochodzenia materiatéw oraz kompetencjach pracownikdw wykonujgcych prace. W przypadku
wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materiatéw ze standardami
obowigzujacymi w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. Zamawiajgcy ma prawo do wezwania Wykonawcy
do ich usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a Wykonawca obowigzek do ich usunigcia
kosztem i staraniem wiasnym, uwzgledniajac réwniez koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia
prac, w tym zastosowania przez Wykonawce srodkéw dla ograniczenia braku zasilania klientéw { np.
stosowanie agregatéw pradotwaérczych).

Rozliczenie za prowadzone roboty budowlane mozina rozpoczagé¢ sie po osiggnieciu min. 30%

zaawansowania prac.

Rozliczenia naleznosci za wykonanie robot nastepowac bedzie fakturami czesciowymi do wysokosci

80% wartosci zrealizowanych robét, wystawionymi na podstawie protokotéw wykonywanych robét
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potwierdzonych przez inspektora nadzoru Zamawiajacego i kierownika robot Wykonawcy.

7.22. Rozpoczecie Odbioru koficowego/czesciowego nastepuje po przekazaniu przez Wykonawce zadania
»Zgloszenia gotowosci do Odbioru” zgodnie z Zatacznikiem nr 8 do Umowy.

7.23. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych uméw na przesyt i dystrybucje energii
elektrycznej oraz zabezpieczenia rozdzielnic umotzliwiajacych opomiarowanie zuzycia energii
przeznaczonej dla zasilania placu budowy.

7.24. Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robét Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia wiasnych prob i badan kontroinych. W przypadku wykrycia usterek podczas prob i
badann dokonanych przez Zamawiajacego wszelkie niescistosci nalezy usungé¢ do dnia Odbioru
Technicznego.

7.25. Dopuszczenia do prac stanowig koszt Zamawiajacego.

7.26. Nadzér petniony przez pracownikéw Zamawiajacego, dla ktorych Zamawiajacy uzna to za niezbedne,
stanowi koszt Zamawiajgcego.

7.27. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia, w formie pisemnej, z Zamawiajacym koncepcji
przebiegu linii elektroenergetycznej na kopii mapy do celéw opiniodawczych. Koncepcja zawierac
musi trase linii wraz ze schematem jednokreskowym. Koncepcja winna byC przekazana
Zamawiajacemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

7.28. Pomiary rezystywnosci gruntu p wymagane na etapie projektowania uziemienia elementow
infrastruktury elektroenergetycznej powinny byé wykonywane w okresie, gdy wystepuja mozliwie
najwieksze ich wartosci (czyli gdy wilgotnos¢ gruntu jest jak najmniejsza).

7.29. Wykonawca w ofercie powinien przewidzie¢ koszty transportu materiatéw pochodzacych z dostaw
inwestorskich na plac budowy z magazynu Enea Operator Sp. z 0.0. Bydgoszcz przy Igrzyskowej 2.

7.30. Podstawa odbioru robot :

a) wymagania okre$lone w obowigzujacych standardach w ENEA Operator;
b) procedura dziatania Komisji odbioru technicznego;

¢) procedura badan odbiorczych;

d) prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami dot. w/w prawa;

e) WZ wraz zawarta umowa.

7.31. Przed uzgodnieniem dokumentacji u Zamawiajgcego, Wykonawca zadania jest zobowigzany wystapic

do odpowiedniego terytorialnie Rejonu Dystrybucji o nadanie unikalnych numeréw eksploatacyjnych
dla stacji SN/nn, ztgczy/szaf SN, tacznikow SN, ztaczy/szaf nn, ciaggdw liniowych SN i nn.
Dokumentacja przediozona do Zamawiajgcego musi uwzglednia¢ powyisze unikalne numery
eksploatacyjne. Brak w dokumentacji przedstawionej do uzgodnienia, przedmiotowych numeracji
bedzie podstawa do jej odrzucenia i fakt ten nie bedzie podstawa do zmiany terminu realizacji
kontraktu.

7.32. Dla materiatéw i urzadzer majgcych by¢ zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej
Wykonawca w projekcie technicznym przekazanym do odbioru zioZzy o$wiadczenie, ze zastosowane
materiaty i urzadzenia sg zgodne z normami okre$lonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0.

7.33. Wykonawca ma obowigzek dokonywania wszelkich niezbednych czynnosci do osiggnigcia rezultatow
okreslonych w OPZ jako jej przedmiot, nawet jesli nie zostaly one wyraZnie wskazane w OPZ lub nie
byly one przewidywane przez Wykonawce na etapie skladania oferty, w tym takie wszelkich
wymogow wskazanych przez zarzadcéw nieruchomosci bedacych pasami drogowymi, pokrytych
wodami bedacych w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie”, bedacych w
zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Lesnego ,lasy Paristwowe”, bedacych wifasnoscig lub
bedacych w zarzadzie organéw administracji publiczne;j.
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