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UMOWA NR CRU/U/1200/.................../2024 

 

zawartej w dniu ……………………….. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: 

ENEA Operator sp. z o.o. 

 ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań  

REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000269806 

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 zł 

Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp. 

reprezentowaną przez: 

Piotr Nahorski – Dyrektor Zakładu Rozwoju i Inwestycji 

 

a 

……………………………… 

………………….. 

……………. 

……….. 

….. 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

zwanej dalej indywidulanie Stroną lub łącznie Stronami  

o następującej treści: 
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§1 

DEFINICJE 

STRONY postanowiły nadać terminom użytym w niniejszym AKCIE UMOWY następujące znaczenie: 

1.1. CENA KONTRAKTOWA/WYNAGRODZENIE: Cena ryczałtowa wskazana w OFERCIE WYKONAWCY, 

a w przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej - pisemnie potwierdzona przez WYKONAWCĘ cena 

osiągnięta w toku aukcji elektronicznej, na potrzeby niniejszej UMOWY rozumiana również jako zapłata 

lub wynagrodzenie. 

1.2. CRO: Centralny Rejestr Operatorów zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. 

1.3. DOKUMENTACJA: dokumentacja przetargowa przygotowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: ogłoszenie, 

WZ wraz z załącznikami (w tym PFU) oraz wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

1.4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: dokumentacja składająca się z: 

 projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowalnych stanowiącego 

podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt ten musi uwzględniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami); 

 projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie 

i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu i realizacji robót 

budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); 

 przedmiaru robót oraz kosztorysu; 

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest 

wymagane na podstawie odrębnych przepisów). 

1.5. DOKUMENTACJA WYKONAWCY: wszelka dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCĘ zgodnie 

z warunkami UMOWY, w tym co najmniej: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, dokumentacja powykonawcza 

dotycząca przedmiotu UMOWY oraz protokoły potwierdzające wykonanie testów, wszelkie instrukcje, 

rysunki techniczne, materiały do e-learningu, prezentacje multimedialne, inne materiały warsztatowe, itd. 

1.6. DZIEŃ ROBOCZY: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

1.7. ELEMENTY LICENCJONOWANE: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zmianami - dalej „ustawa 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych"), w tym w szczególności programy 

komputerowe/oprogramowanie komputerowe oprogramowanie sprzętu teleinformatycznego oraz 

elektroenergetycznego w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które 

są dostarczane przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY, a których przekazanie jest konieczne do 

zapewnienia wszystkich funkcjonalności opisanych w OPZ. Przez Elementy Licencjonowane rozumie się 

również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich wszelkie szkice, wzory, wersje 

testowe itp. 

1.8. Grupa ENEA: ZAMAWIAJĄCY, Enea SA oraz wszystkie podmioty zależne od Enea SA w rozumieniu 

przepisów ustawy o rachunkowości. 
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1.9. GWARANCJA: gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego, udzielana w ramach 

UMOWY ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ, potwierdzająca, iż ROBOTY spełniają wszystkie 

wymagania wynikające z UMOWY. 

1.10. HARMONOGRAM: dokument definiujący rzeczowo poszczególne części realizacji INWESTYCJI i jej 

finansowanie w czasie. 

1.11. INFORMACJA POUFNA: każda informacja ujawniana przez jedną ze STRON drugiej STRONIE, niezależnie 

od postaci, formy informacji, w tym ujawniana poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, 

wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za INFORMACJE POUFNE, STRONY uznają, w szczególności 

informacje zawierające dane osobowe w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, 

procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych 

podzespołów i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów. Przez 

INFORMACJE POUFNE rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, 

testowanie lub analizę INFORMACJI POUFNYCH, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, 

elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez WYKONAWCĘ lub będących w posiadaniu 

ZAMAWIAJACEGO. 

1.12. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD): Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób 

prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania 

systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi dostępna pod adresem 

https://www.operator.enea.pl/dladomu/uslugidystrybucyjne/iriesd 

1.13. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP): Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 

określa szczegółowe warunki korzystania z sieci przesyłowej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, 

eksploatacji i planowania rozwoju sieci przesyłowej aktualna wersja dostępna jest pod adresem 

https://www.pse.pl/dokumenty 

1.14. INWESTYCJA: zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej pn.: „Rozbudowa stacji 110/15 kV Witnica  

- (Projekt + Wykonawstwo)”, szczegółowo określonej w Rozdziale II WZ – OPZ. 

1.15. KOMISJA: Komisja Odbioru Technicznego lub wydzielona jej część. 

1.16. KONSORCJUM: WYKONAWCY wspólnie zawierający i realizujący UMOWĘ, solidarnie odpowiedzialni za jej 

wykonanie przed ZAMAWIAJĄCYM. 

1.17. LIDER: W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, za LIDERA uważać się będzie tego 

WYKONAWCĘ, który będzie umocowany do samodzielnej reprezentacji KONSORCJUM przed 

ZAMAWIAJĄCYM w zakresie wykonywania UMOWY. 

1.18. MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

1.19. ODBIÓR: czynność ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzająca należyte i bezusterkowe wykonanie określonej 

części UMOWY określona w § 5 UMOWY. 

1.20. ODBIORY CZĘŚCIOWE: odbiory polegające na ocenie ilości i jakości ROBÓT wykonanych w określonym 

etapie realizacji UMOWY z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, WZ, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, dziennikiem 

budowy oraz UMOWĄ i zasadami sztuki budowlanej. 

1.21. ODBIORY ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU: odbiory polegające na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych ROBÓT, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. ODBIÓR ROBÓT ulegających 

https://www.operator.enea.pl/dladomu/uslugidystrybucyjne/iriesd
https://www.pse.pl/dokumenty
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zakryciu lub zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez powstrzymywania ogólnego postępu ROBÓT, nie później jednak niż 3 DNI ROBOCZE od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru i powiadomienia o tym fakcie 

ZAMAWIAJACEGO. 

1.22. ODBIÓR KOŃCOWY: odbiór mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU INWESTYCJI, po stwierdzeniu 

zgodności wykonanych robót budowlanych z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, 

dziennikiem budowy oraz UMOWĄ, PROTOKOŁAMI KONIECZNOŚCI oraz zasadami sztuki budowlanej. 

1.23. OFERTA: OFERTA WYKONAWCY złożona w postępowaniu przetargowym pn.: Przyłączenie do sieci 

elektrowni Goraj (pole 110 kV GPZ Zielomyśl) wraz z ewentualnym protokołem z aukcji 

elektronicznej oraz pisemnym potwierdzeniem przedstawionej w toku aukcji oferty, stanowiącej 

Załącznik nr 1 do UMOWY. 

1.24. OPZ: Opis przedmiotu zamówienia, określany w Rozdziale II – WZ. 

1.25. PERSONEL WYKONAWCY: osoby którymi dysponuje WYKONAWCA, wskazane w Załączniku nr 9 do 

UMOWY, oddelegowane przez WYKONAWCĘ do czynności związanych z wykonaniem PRZEDMIOTU 

UMOWY. 

1.26. PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO: osoby oddelegowane przez ZAMAWIAJĄCEGO do czynności związanych 

z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY. 

1.27. PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

1.27.1. zawarła z WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez 

ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 

służących realizacji przez WYKONAWCĘ INWESTYCJI albo 

1.27.2. zawarła z WYKONAWCĄ przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia; 

1.28. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN: procedura określona w § 19 UMOWY. 

1.29. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI: stanowi Załącznik nr 16 do UMOWY. 

1.30. PRZEDMIOT UMOWY: wykonanie ROBÓT, realizacja usług wsparcia, GWARANCJI oraz wszelkich 

zobowiązań wynikających z rękojmi i GWARANCJI. 

1.31. ROBOTY: wszelkie prace projektowe, roboty budowlane oraz inne prace, dostawy, usługi i czynności 

WYKONAWCY objęte UMOWĄ, jak również wszelkie roboty budowlane, prace, dostawy i usługi wprost w 

UMOWIE niewskazane, które są niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania UMOWY przez 

WYKONAWCĘ, w tym sporządzenie DOKUMENTACJI WYKONAWCY, wybudowania kompletnej 

i funkcjonalnej INWESTYCJI oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie INWESTYCJI. 

1.32. SIŁA WYŻSZA: Okoliczności, wydarzenia, sytuacje awaryjne, których wystąpienie nie jest spowodowane 

przez żadną ze Stron i które zaistniały po wejściu w życie Umowy, a uniemożliwiają one wykonanie lub 

właściwe wykonanie zobowiązań jednej ze Stron. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od 

danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą, warunkująca możliwość zmiany 

Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania 

Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. 

W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
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przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do 

skutków wystąpienia siły wyższej. 

1.33. STRONA: ZAMAWIAJĄCY albo WYKONAWCA. 

1.34. STRONY: łącznie ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA. 

1.35. SYSTEM SCADA: system umożliwiający prowadzenie ruchu w sieci elektroenergetycznej 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

1.36. UMOWA: niniejsza UMOWA na ROBOTY w ramach INWESTYCJI wraz załącznikami oraz wszelkimi 

ewentualnymi zmianami. Ilekroć w UMOWIE pojawia się odwołanie do UMOWY, należy przez to rozumieć 

odwołanie do treści dokumentu UMOWY wraz z załącznikami, z uwzględnieniem uzgodnień dokonanych 

przez STRONY na zasadach opisanych w UMOWIE, w trakcie jej realizacji lub uzgodnionej w ramach 

PROCEDURY KONTROLI ZMIAN. 

1.37. Ustawa Pzp: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

1.38. WADA FIZYCZNA: Wada fizyczna polega na niezgodności jakiejkolwiek ROBOTY, stanowiącej PRZEDMIOT 

UMOWY z UMOWĄ, w tym na niezgodności z jakimkolwiek wymogiem zawartym w OPZ. Nadto, ROBOTA 

jest niezgodna z UMOWĄ, jeżeli (i) nie ma właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu 

na cel w UMOWIE oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (ii) nie ma właściwości, o 

których istnieniu WYKONAWCA zapewnił ZAMAWIAJĄCEGO w OFERCIE (iii) nie nadaje się do celu, o 

którym ZAMAWIAJĄCY poinformował WYKONAWCĘ przy zawarciu UMOWY, (iv) została 

ZAMAWIAJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym. WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za 

WADY FIZYCZNE, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na ZAMAWIAJĄCEGO lub wynikły 

z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 

1.39. WADA PRAWNA:  to sytuacja gdy jakikolwiek element PRZEDMIOTU UMOWY stanowi własność osoby 

trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub 

rozporządzaniu z tego elementu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

1.40. WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ): Warunki Zamówienia z dnia ________________ wraz z wszelkimi 

modyfikacjami i wyjaśnieniami oraz załącznikami stanowiąca Załącznik nr 2 do UMOWY. 

1.41. WYKONAWCA: ________________ lub KONSORCJUM wykonawców wspólnie zawierających 

UMOWĘ:_________________. 

1.42. ZABEZPIECZENIE: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu art. 449 i nast. ustawy Pzp 

w wysokości określonej w UMOWIE. 

1.43. ZAMAWIAJĄCY: Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 58, Oddział 

Dystrybucji Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp. 

§2 

OŚWIADCZENIA STRON 
STRONY zgodnie oświadczają, co następuje: 

2.1. OFERTA WYKONAWCY złożona w postępowaniu przetargowym organizowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO 

na wybór WYKONAWCY INWESTYCJI została uznana za najkorzystniejszą, wobec czego STRONY zawierają 

niniejszą UMOWĘ. 

2.2. WYKONAWCA oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z WZ wraz z wszystkimi załącznikami oraz 

uzupełnieniami, modyfikacjami i wyjaśnieniami do WZ, uznał je za wystarczające do wykonania UMOWY 

i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 
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2.3. WYKONAWCA oświadcza, że uzyskał od ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie niezbędne informacje i ma pełną 

wiedzę co do zakresu ROBÓT, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na 

realizację UMOWY. 

2.4. WYKONAWCA oświadcza, iż dokładnie skalkulował CENĘ KONTRAKTOWĄ zawartą w OFERCIE, która 

obejmuje wszelkie zobowiązania WYKONAWCY wynikające z UMOWY i DOKUMENTACJI oraz, że ujął 

w niej, między innymi, wszelkie koszty związane z wykonaniem UMOWY, w tym koszty ustanowienia 

wszelkich praw, zabezpieczeń, ubezpieczeń oraz wszelkie ryzyka kontraktowe WYKONAWCY. 

2.5. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał 

techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania ROBÓT. 

2.6. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z przyszłym terenem budowy, rozumianym zarówno jako teren 

budowy samej INWESTYCJI oraz inne miejsca i place, w tym przeznaczone na zaplecze WYKONAWCY, 

wyznaczone przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji UMOWY i udostępnione WYKONAWCY. 

2.7. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z warunkami wykonania INWESTYCJI, w tym uzbrojeniem 

podziemnym i nie wnosi w tym zakresie uwag i zastrzeżeń. 

2.8. Wszelkie zastrzeżenia WYKONAWCY dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia UMOWY 

nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania 

przez WYKONAWCĘ przesunięcia terminu zakończenia INWESTYCJI, chyba, że WYKONAWCA udowodni, iż 

pomimo dochowania najwyższej staranności nie mógł ich przewidzieć wcześniej. 

§3 

PRZEDMIOT UMOWY 
3.1. ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania: 

3.1.1. opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z wszelkimi załącznikami tj. niezbędnymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami, decyzjami, opiniami, kartami katalogowymi, certyfikatami, 

raportami z badań, innymi dokumentami opisującymi funkcje i parametry zastosowanych 

urządzeń oraz uzyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do skutecznego 

przeprowadzenia procesu budowlanego, w tym wszystkich niezbędnych prawomocnych 

pozwoleń na budowę, w tym dostarczenie obliczeń, raportów z badań i certyfikatów. 

Szczegółowy zakres DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ określa OPZ, 

3.1.2. realizację prac budowlanych zgodnie z opracowaną przez WYKONAWCĘ i zatwierdzoną do 

realizacji przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  dla INWESTYCJI. 

3.2. WYKONAWCA wykona dokumentację, o której mowa w pkt 3.1.1. i 3.1.2 powyżej i zrealizuje INWESTYCJĘ 

zgodnie z treścią złożonej OFERTY i WZ. 

3.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA [z wyłączeniem przedmiaru robót, kosztorysu oraz informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie 

odrębnych przepisów)] z załącznikami, o której mowa w pkt 3.1.1 i 3.1.2 podlegać będzie w trakcie 

opracowywania uzgodnieniom pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM. Wszelkie wyjaśnienia 

i uzgodnienia dotyczące szczegółów projektowania muszą być dokonywane na piśmie i wymagają 

akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.4. Po zakończeniu opracowywania DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z załącznikami, o której mowa w pkt 

3.1.1 i 3.1.2 powyżej, przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę podlegać będzie zatwierdzeniu 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.5. Prace projektowe wchodzące w skład DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ będą wykonane w zakresie: 

3.5.1. Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych prawomocnych decyzji 

administracyjnych, koniecznych do realizacji roboty budowlanej (1 komplet ostemplowany przez 

urząd + zapis na płycie CD/DVD – 1 szt.); 
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3.5.2. Opracowanie projektu wykonawczego (4 komplety + zapis na płycie CD/DVD – 2 szt. w formacie 

umożliwiającym otwarcie i edycję w programie Microsoft Word i AutoCAD, będących w 

posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO oraz w formacie .pdf); 

3.5.3. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w przypadku gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (1 komplet + zapis na płycie 

CD/DVD w formacie .pdf). 

3.5.4. Opracowanie Warunki Realizacji Inwestycji – 2 komplety + zapis na płycie CD/DVD – 2 szt. 

w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję w programie Microsoft Word i AutoCAD, będących 

w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO; 

3.6. Pozostałe prace projektowe będą wykonane w zakresie: 

3.6.1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (3 komplety + zapis na płycie CD/DVD – 2 szt. - 

rysunki w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję dokumentów w programie AutoCAD oraz w 

formacie *.pdf, a opis w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję dokumentów w programie 

Microsoft Word oraz w formacie *.pdf); 

3.6.2. Instrukcja eksploatacji stacji Rzepin – 2 kpl. + zapis na nośnikach CD 2 komplety w formacie .doc 

lub .odt z dodatkowym 1 egz. schematu rozdzielni 110 i 15 kV do zawieszenia w nastawni oraz 

skan schematów w formacie .pdf) ; 

3.6.3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stacji GPZ Rzepin – 2 kpl + zapis na nośnikach CD 2 

komplety w formacie .doc lub .odt) ; 

3.6.4. Przygotowania wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej (na 

płycie CD). 

3.7. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat podania do publicznej wiadomości przez 

stosowny organ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowych oraz decyzji 

budowlanych. 

3.8. Prace budowlane będą wykonane zgodnie z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, oraz wytycznymi WZ. 

3.9. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji INWESTYCJI zawarte są w OPZ. 

3.10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z załącznikami, o której mowa w pkt 3.1.1  i 3.1.2 musi być wzajemnie 

skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać musi 

wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących 

przepisów. 

3.11. Szczegółowy zakres ROBÓT określa OPZ. 

3.12. PRZEDMIOT UMOWY został opisany w (1) UMOWIE, (2) załącznikach do UMOWY (w tym WZ oraz OPZ) 

oraz (3) OFERCIE WYKONAWCY złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie UMOWY w tym w 

protokole z aukcji elektronicznej (jeżeli została przeprowadzona). 

3.13. W przypadku wątpliwości co do treści UMOWY, dokumenty wskazane w pkt. 3.12. powyżej 

interpretowane będą w kolejności hierarchicznej wynikającej z ich wymienienia. Jednocześnie STRONY 

potwierdzają, iż dokumenty wskazane w pkt. 3.12. powyżej traktowane będą jako wzajemnie wyjaśniające 

i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznaczności 

lub niejednoznaczności żadna ze STRON nie może domagać się ograniczenia zakresu rzeczowego 

PRZEDMIOTU UMOWY lub zakresu staranności wynikającej z UMOWY.  

§4 

TERMINY REALIZACJI 

4.1. WYKONAWCA rozpocznie prace projektowe niezwłocznie po podpisaniu UMOWY. 

4.2. WYKONAWCA zobligowany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o przekazanie terenu budowy, po 

uzyskaniu wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia. Warunkiem do rozpoczęcia 

realizacji robót budowlanych będących PRZEDMIOTEM UMOWY jest uzyskanie wszystkich decyzji o 

pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności lub przyjęcia zgłoszenia. Jednocześnie ZAMAWIAJĄCY 



CRU/U/1200/………………………./2024 | RPUZ/G/0150/2024/OD/ZIR/RI 

ENEA Operator sp. z o.o. strona 11 z 96 

 

wymaga, aby dla budowy/modernizacji/przebudowy linii WN, SN i nn WYKONAWCA uzyskał pozwolenie 

na budowę z klauzulą ostateczności. W przypadku braku wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę z 

klauzulą ostateczności lub przyjęcia zgłoszenia, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych będzie 

wymagało pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.3. Termin zakończenia ROBÓT, w tym pozyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

INWESTYCJI oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej INWESTYCJI wynosi nie więcej 

niż : 

 21 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej UMOWY z zastrzeżeniem pkt 4.7 

4.4. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezależnych od 

WYKONAWCY takich jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, termin 

wykonania UMOWY może ulec przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania 

ich następstw – zaistnienie takich okoliczności musi zostać potwierdzone protokolarnie. 

4.5. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w ciągu 7 dni od pisemnego wystąpienia 

WYKONAWCY o przekazanie terenu budowy. Warunkiem rozpoczęcia prac jest zatwierdzenie przez 

ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacji budowlanej i wykonawczej. 

4.6. W przypadku stwierdzenia niezgodności DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ z OPZ na etapie uzgadniania 

dokumentacji, dokumentacja zostanie zwrócona WYKONAWCY celem dostosowania jej do wymogów 

OPZ. Powyższe nie ma wpływu na pierwotny termin wykonania zamówienia. W HARMONOGRAMIE należy 

przewidzieć okres 20 dni na jej każdorazowe uzgodnienie przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.7. WYKONAWCA zobowiązany jest do dotrzymania terminu wykonania ROBÓT. Wszelkie zdarzenia zaistniałe 

w trakcie ich realizacji niespowodowane przyczyną leżącą po stronie WYKONAWCY, a mające wpływ na 

termin realizacji, muszą być zgłoszone ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej nie później niż 3 DNI 

ROBOCZE po zdarzeniu. ZAMAWIAJĄCY wspólnie z WYKONAWCĄ oceni zaistniałą sytuację, a następnie 

ZAMAWIAJĄCY określi na piśmie sposób jej rozwiązania. 

4.8. Po przejęciu terenu budowy WYKONAWCA staje się jego gospodarzem. 

4.9. WYKONAWCA sporządzi i uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej 

UMOWY, HARMONOGRAM gwarantujący terminową realizację ROBÓT. 

4.10. ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu HARMONOGRAMU jest uprawniony do żądania od WYKONAWCY 

wyjaśnień, zgłoszenia uwag lub żądania wniesienia poprawek w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonym 

od dnia otrzymania HARMONOGRAMU.  

4.11. HARMONOGRAM sporządzony przez WYKONAWCĘ podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 14 dni od daty wpływu HARMONOGRAMU do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.12. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania HARMONOGRAMU wraz ze wskazaniem 

przyczyny aktualizacji i przedstawieniem go do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU na zasadach określonych w 

§ 19 UMOWY. Powyższa aktualizacje nie oznaczają zmiany UMOWY i nie wymagają sporządzenia do niej 

aneksu. 

4.13. WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od powstania przyczyny mogącej skutkować 

zmianą terminów określonych w HARMONOGRAMIE zawiadomić na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO pod 

rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości. 

4.14. Zmiana terminu realizacji UMOWY określonego w pkt 4.3. nastąpić może wyłącznie za zgodą 

ZAMAWIAJĄCEGO. Każda zmiana terminu określonego w pkt 4.3. nastąpi w formie aneksu do UMOWY 

podpisanego przez STRONY z zachowaniem postanowień wynikających z §19 UMOWY. 
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§5 

PROCEDURY ODBIOROWE 

5.1. W trakcie realizacji Inwestycji ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie: 

5.1.1. ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH, 

5.1.2. ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU, 

5.1.3. ODBIORU KOŃCOWEGO,  

5.1.4. bieżących przeglądów robót, 

5.1.5. przeglądów inspektorskich, 

5.1.6. odbioru DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.  

5.2. Przeglądy i odbiory, o których mowa w pkt 5.1.1. i 5.1.3. UMOWY, dokonywane będą przez KOMISJĘ przy 

współudziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiory, o których mowa w pkt 5.1.2, 5.1.4 i 5.1.5 

dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazanego w § 17 ust. 17.1. UMOWY, 

poprzez odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy lub poprzez sporządzenie notatki służbowej z 

WYKONAWCĄ, w przypadku gdy prowadzenie Dziennika Budowy nie jest wymagane zgodnie z 

obowiązującym stanem prawnym. ZAMAWIAJĄCY może uczestniczyć w odbiorach i przeglądach, o 

których mowa w zdaniu poprzednim. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO 

każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni o gotowości do odbiorów. 

5.3. Odbiór dokumentacji, o której mowa w pkt. 5.1.6. UMOWY dokonany będzie w terminie 15 DNI 

ROBOCZYCH od dnia otrzymania kompletnej, uzgodnionej dokumentacji składającej się z dokumentów 

wskazanych w pkt 3.5. UMOWY (w wersji papierowej oraz na płycie CD/DVD w formie skanu). W trakcie 

weryfikacji DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ przekazanej przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY zastrzega 

sobie prawo do wzywania WYKONACY do uzupełnień/wyjaśnień/poprawienia przekazanej dokumentacji 

w terminach wskazanych przez ZAMAWIAJACEGO. W przypadku przekazania 

uzupełnień/wyjaśnień/poprawienia, o których mowa w zdaniu powyżej ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru 

tej dokumentacji w ciągu kolejnych 5 DNI ROBOCZYCH z zastrzeżeniem możliwości wzywania 

WYKONAWCY do kolejnych uzupełnień/wyjaśnień/poprawienia dokumentacji. 

5.4. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU w czasie umożliwiającym jego dokonanie oraz wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który może dokonywać odbiorów wspólnie z KOMISJĄ. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza WYKONAWCA wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji fotograficznej robót ulegających zakryciu w formacie JPG z oznaczeniem daty i miejsca 

wykonania zdjęcia i przekazania jej ZAMAWIAJĄCEMU na płycie CD/DVD. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 DNI ROBOCZYCH od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robot ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników z przeprowadzonych badań, w konfrontacji z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, dokumentacją 

fotograficzną i uprzednimi ustaleniami. 

5.5. ODBIORU CZĘŚCIOWEGO robót dokonuje się wg zasad jak przy ODBIORZE KOŃCOWYM. ODBIORU robót 

dokonuje KOMISJA. 
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5.6. O gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie zgodnie z 

Załącznikiem nr 12 do UMOWY. Odbiór zostanie zorganizowany w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego zawiadomienia WYKONAWCY o gotowości do przystąpienia do odbioru. ODBIÓR KOŃCOWY 

zostanie zakończony w terminie 14 DNI ROBOCZYCH od dnia przystąpienia do odbioru. W przypadku 

konieczności usunięcia przez WYKONAWCĘ wskazanych w trakcie odbioru wad lub usterek termin 

zakończenia odbioru ulega przedłużenia o czas wyznaczony na usunięcie wad i usterek. 

5.7. ODBIÓR KOŃCOWY  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót budowlanych w odniesieniu 

do ich ilości, jakości, wartości i funkcjonalności. Całkowite zakończenie ROBÓT oraz gotowość do ODBIORU 

KOŃCOWEGO będzie stwierdzona przez WYKONAWCĘ wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. ODBIÓR KOŃCOWY nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zakończenia ROBÓT i przyjęcia stosownych dokumentów, o których mowa w kolejnym 

punkcie. ODBIORU KOŃCOWEGO dokona KOMISJA w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i WYKONAWCY. KOMISJA odbierająca ROBOTY dokona ich oceny jakościowej i funkcjonalnej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

ROBÓT z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.  

5.8. Warunkiem rozpoczęcia ODBIORU KOŃCOWEGO jest przekazanie przez WYKONAWCĘ w terminie 7 dni 

przed rozpoczęciem prac odbiorowych Przewodniczącemu KOMISJI dokumentów określonych w § 8 pkt 

8.44 i uzyskaniu ich zatwierdzenia. 

5.9. Na procedurę ODBIORU KOŃCOWEGO składają się następujące czynności: 

5.9.1. przekazanie przez WYKONAWCĘ wszelkich instrukcji związanych z przedmiotem UMOWY, 

protokołów badań i pomiarów, decyzji, atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów, dokumentacji 

geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz innych dokumentów niezbędnych 

do użytkowania przedmiotu INWESTYCJI, w tym dokumentacji powykonawczej w ilościach 

określonych w WZ, a także wszelkich innych dokumentów wymaganych zgodnie z UMOWĄ 

oraz przewidzianych prawem polskim przy tego typu inwestycjach, a także dokumentów o 

których mowa w Załączniku nr 14 do UMOWY, 

5.9.2. kontrola wykonywana przez właściwy organ, na wezwanie i z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO, 

5.9.3. przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń, wymaganych aktami normatywnymi, 

postanowieniami OPZ, zaleceniami producentów, instrukcją IRiESD w zakresie sieci Enea 

Operator sp. z o.o. oraz IRiESP w zakresie sieci PSE SA (jeżeli dotyczy). 

5.10. Z przeprowadzonych odbiorów STRONY sporządzają protokół. Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO danego 

protokołu ODBIORU, w żaden sposób nie ogranicza jego uprawnień do późniejszego zgłaszania 

ewentualnych nieprawidłowości, wad lub usterek. 

5.11. Po przystąpieniu do ODBIORU KOŃCOWEGO: 

5.11.1. w razie stwierdzenia, że przedmiot INWESTYCJI nie został zakończony lub jest obarczony istotnymi 

wadami (tj. takimi, które uniemożliwiają lub ograniczają możliwość użytkowania INWESTYCJI) lub 

że nie przeprowadzono wymaganych prób i sprawdzeń, KOMISJA może przerwać procedurę 

odbioru, wyznaczając WYKONAWCY termin do wykonania prac, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń; 

5.11.2. w razie stwierdzenia, że przedmiot INWESTYCJI obarczony jest nieistotnymi wadami (tj. takimi, 

które nie ograniczają możliwości użytkowania obiektu budowlanego), KOMISJA, zgodnie z 

odpowiednimi postanowieniami UMOWY, określa sposób i termin ich usunięcia przez 

WYKONAWCĘ. 
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5.12. W przypadku, gdy według KOMISJI, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do ODBIORU KOŃCOWEGO, KOMISJA w porozumieniu z WYKONAWCĄ wyznaczy ponowny termin 

ODBIORU KOŃCOWEGO. Wszystkie stwierdzone przez KOMISJĘ roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wyznaczy KOMISJA. 

5.13. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO uznaje się dzień podpisania przez członków KOMISJI oraz 

przedstawicieli WYKONAWCY protokołu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5.14. Za termin zakończenia ROBÓT uważany jest odpowiednio: 

5.14.1. dzień podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO bez uwag wraz z uzyskanymi przez 

WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO pozwoleniami na użytkowanie obiektów wchodzących 

w skład INWESTYCJI albo 

5.14.2. dzień usunięcia przez WYKONAWCĘ wad nieistotnych zgodnie z uwagami do tego protokołu lub 

wad nieistotnych stwierdzonych na wcześniejszym etapie realizacji INWESTYCJI. Fakt usunięcia 

tych wad ZAMAWIAJĄCY potwierdza na piśmie pod rygorem nieważności. 

5.15. Drobne uchybienia, wady nieistotne, które nie zmniejszają wartości i jakości wykonanych robót 

budowlanych, ani też nie wpływają na funkcjonalność urządzeń i instalacji, nie będą stanowiły podstawy 

do odmowy akceptacji wykonania INWESTYCJI lub jej etapu. W zakresie naprawy drobnych uchybień 

WYKONAWCA zobowiązany jest do ich usunięcia na zasadach określonych w pkt 5.11.2. powyżej. 

Wszystkie drobne uchybienia i wady nieistotne WYKONAWCA usunie w terminie określonym w danym 

protokole odbioru. 

5.16. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach WYKONAWCY niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności po 

uprzednim 7 dniowym poinformowaniu WYKONAWCY o zamiarze dokonania tej czynności na koszt 

WYKONAWCY. 

5.17. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu niezakończenia robót, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z UMOWĄ lub 

przeznaczeniem rzeczy ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru z winy WYKONAWCY. 

5.18. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania robót budowlanych zgłoszonych przez WYKONAWCĘ pod 

warunkiem, że te roboty są wykonane zgodnie z prawem budowlanym, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

zatwierdzoną przez ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, 

wskazaniami ZAMAWIAJĄCEGO oraz obowiązującymi przepisami. 

5.19. Po pozytywnym ODBIORZE KOŃCOWYM zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5.20. Przed przystąpieniem do ODBIORU KOŃCOWEGO, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzać diagnostykę 

linii kablowej SN zgodnie z obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO standardem pt. „Pomiary i diagnostyka 

linii kablowych wysokiego i średniego napięcia”. 

5.21. O gotowości do przystąpienia do diagnostyki linii kablowej SN WYKONAWCA zawiadomi 

ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie. 

5.21.1. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii 

kablowej lub o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 DNI 

ROBOCZYCH od dnia otrzymania od WYKONAWCY zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym 

przypadku ustali z WYKONAWCĄ termin wykonania diagnostyki, 

5.21.2. w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany do 

przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. ZAMAWIAJĄCY wykona diagnostykę 
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/próby odbiorcze zasobami własnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego 

wyniku diagnostyki strony ustalą termin ODBIORU KOŃCOWEGO, 

5.21.3. w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany na własny koszt 

do usunięcia usterek. Po ich usunięciu WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości 

do ponownego wykonania diagnostyki. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o planowanym 

dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego 

przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu 

koniecznego do utrzymania ciągłości zasilania lub ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty 

związane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto (słownie: pięć tysięcy 

złotych) za każde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi WYKONAWCA. W przypadku 

pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin ODBIORU KOŃCOWEGO. 

§6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

6.1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do: 

6.1.1. Przekazania terenu budowy w terminie umożliwiającym realizację robót budowlanych zgodnie 

z obustronnie uzgodnionym HARMONOGRAMEM; 

6.1.2. Potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane przed odpowiednimi 

organami administracji publicznej; 

6.1.3. Wystawienia stosownych pełnomocnictw dla WYKONAWCY do działania w imieniu i na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO w pozyskiwaniu wszelkich decyzji, zgód i pozwoleń jakie będą niezbędne do 

realizacji UMOWY; 

6.1.4. Weryfikacji DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, co jednak nie zwalnia WYKONAWCY 

z odpowiedzialności za jej zgodność z prawem i wymogami WZ; 

6.1.5. Zapłaty CENY KONTRAKTOWEJ w terminach wskazanych w UMOWIE; 

6.1.6. Współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie niezbędnym do wykonania UMOWY; 

6.1.7. Przystępowania do odbiorów ROBÓT o jakich mowa w § 5 UMOWY. 

6.2. Jeżeli w trakcie wykonywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zaistnieje potrzeba dostarczenia 

przez ZAMAWIAJĄCEGO, znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów do projektowania, 

ZAMAWIAJĄCY umożliwi dostęp do tych materiałów lub pobyt na obiekcie projektowania w terminie 7 

DNI ROBOCZYCH od daty pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez WYKONAWCĘ. 

6.3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do udziału w ustaleniu rozmiarów i pokrycia szkód powstałych w czasie 

wykonywania prac z wyjątkiem szkód powstałych z winy WYKONAWCY lub powstałych w wyniku 

zastosowania przez WYKONAWCĘ niewłaściwej technologii przy wykonywaniu ROBÓT. 

§7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

7.1. Wszystkie obowiązki WYKONAWCY opisane niniejszym paragrafie, WYKONAWCA wykona na własny koszt 

i ryzyko, które uwzględnił w CENIE KONTRAKTOWEJ określonej w §8 UMOWY. 

7.2. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązkiem WYKONAWCY jest udzielenie 

pełnomocnictwa dla LIDERA, który będzie reprezentował KONSORCJUM. Wszelka korespondencja między 

STRONAMI prowadzona będzie wyłącznie z LIDEREM. 

7.3. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wszyscy WYKONAWCY tworzący KONSORCJUM są 

solidarnie odpowiedzialni za należyte i terminowe wykonanie UMOWY wobec ZAMAWIAJĄCEGO. 
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7.4. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, UMOWY KONSORCJUM 

regulującej wzajemne prawa i obowiązki członków KONSORCJUM. UMOWA zostanie przekazana 

ZAMAWIAJĄCEMU przed podpisaniem UMOWY. 

7.5. WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać dokładną informację o 

położeniu budowy, jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w 

szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, 

które to informacje należy uzyskać we właściwych instytucjach. 

7.6. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY, 

prawem budowlanym, Polskimi/Europejskimi Normami, DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY (w tym 

w szczególności OPZ), zasadami sztuki budowlanej, oraz w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną, przy 

zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

7.7. WYKONAWCA zobowiązuje się do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w całym procesie 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, a w szczególności: dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz zawiadomień i 

pozyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń, decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, zainicjowania opracowania lub zmiany MPZP lub wypisu z MPZP, decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwolenie na użytkowanie. 

7.8. Z dniem przejęcia od ZAMAWIAJĄCEGO terenu budowy, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

7.9. WYKONAWCA zobowiązuje się do należytego i terminowego wykonania ROBÓT i przekazania 

ich ZAMAWIAJĄCEMU. 

7.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do współpracy ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO, w tym do pisemnego 

informowania ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub 

termin zakończenia ROBÓT - w ciągu 3 DNI ROBOCZYCH od momentu powzięcia wiadomości o nich wraz 

ze stosownym wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niewykonania powyższych obowiązków 

WYKONAWCA zrzeka się wszelkich roszczeń zarówno co do utraconego czasu wykonania UMOWY jak i 

poniesionych kosztów, wobec ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.11. WYKONAWCA jest zobowiązany powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich szkodach powstałych w 

związku z wykonywanymi ROBOTAMI niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powstania 

szkody; WYKONAWCA ponosi konsekwencje i koszty z tym związane. 

7.12. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia obsługi jednostek naukowo-badawczych, jeżeli zajdzie 

taka potrzeba dla danego zakresu prac. 

7.13. WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich wymaganych prawem 

ostatecznych i prawomocnych oświadczeń, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych 

niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym wszystkich niezbędnych 

prawomocnych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję 

budowlaną, a także opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7.14. WYKONAWCA zobowiązuje się dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz dokonania zgłoszeń i 

zawiadomień a także pozyskania pozwoleń i zgód związanych z wykonaniem DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ oraz robót budowlanych (w tym np. zajęcie pasa drogowego, wejście na nieruchomość 

sąsiadującą etc.). 

7.15. WYKONAWCA zobowiązany jest płacić wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyskać wszystkie 

pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez właściwe przepisy, w odniesieniu do, 

realizacji i ukończenia ROBÓT oraz usunięcia wszelkich wad. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU 



CRU/U/1200/………………………./2024 | RPUZ/G/0150/2024/OD/ZIR/RI 

ENEA Operator sp. z o.o. strona 17 z 96 

 

odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami 

jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie. 

7.16. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedkładania w terminach wskazanych w HARMONOGRAMIE, 

DOKUMENTACJI WYKONAWCY podlegającej zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.17. WYKONAWCA ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów 

określonych w UMOWIE jako jej przedmiot, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w UMOWIE lub 

nie były one przewidywane przez WYKONAWCĘ na etapie składania OFERTY. 

7.18. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem najwyższej profesjonalnej 

staranności z uwzględnieniem najwyższych standardów obsługi dla przedsiębiorstw działających w branży 

energetycznej, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

7.19. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób niepowodujący 

zaprzestania lub zakłócenia pracy infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO 

oraz zobowiązuje się nie doprowadzić do zakłócenia lub zaprzestania realizacji procesów biznesowych 

ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe nie dotyczy elementów infrastruktury elektroenergetycznej 

ZAMAWIAJĄCEGO i procesów biznesowych, których wyłączenie z ruchu, STRONY uzgodniły w 

harmonogramie wyłączeń, którego projekt opracowuje WYKONAWCA i przedstawi do uzgodnienia 

ZAMAWIAJĄCEMU z wyprzedzeniem 45 dni w odniesieniu do sieci SN i nn, a w przypadku sieci WN z 

wyprzedzeniem 90 dni. ZAMAWIAJĄCY dokona weryfikacji propozycji harmonogramu wyłączeń w 

terminie 14 dni od dnia dostarczenia pisemnego projektu harmonogramu wyłączeń przez WYKONAWCĘ. 

7.20. WYKONAWCA zapewni opracowanie dokumentacji, o której mowa w §3 UMOWY, z należytą starannością, 

w sposób zgodny z ustaleniami, wymaganiami przepisów prawa, aktów wykonawczych, obowiązujących 

norm i zasadami wiedzy technicznej. 

7.21. WYKONAWCA pozyska i zaktualizuje mapy do celów projektowych. 

7.22. WYKONAWCA w przypadku braku MPZP, pozyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 

zainicjuje procedury opracowania MPZP. 

7.23. W przypadku istnienia MPZP WYKONAWCA zainicjuje jego zmiany lub pozyska wypis lub wyrys z MPZP. 

7.24. WYKONAWCA zapewni nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych. 

7.25. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU wraz z projektem wykonawczym, 

do zaopiniowania projekt organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, uwzględniający przepisy prawa 

budowlanego i względy organizacyjne wynikające z uwarunkowań sieciowych u ZAMAWIAJĄCEGO wraz z 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. Brak uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania danego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ jest równoznaczny z jego 

pozytywnym zaopiniowaniem. ZAMAWIAJĄCY ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu 

organizacji terenu budowy i Planu BIOZ zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które WYKONAWCA powinien 

uwzględnić, chyba, że uwagi i zastrzeżenia są sprzeczne z zasadami sztuki budowlanej. Uwzględnienie 

uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za prawidłowość i 

kompletność wykonanego przez niego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, chyba, że 

uprzedził on ZAMAWIAJĄCEGO o wadliwości jego wskazówek (art. 641 § 2 Kc). 

7.26. WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO niezbędne pozwolenia i decyzje 

administracyjne, konieczne do przeprowadzenia wycinki roślinności, wraz z pokryciem kosztów 

ewentualnych odszkodowań, roszczonych przez osoby trzecie. 

7.27. WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiązań z przepisami techniczno – budowlanymi 

i obowiązującymi normami. 
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7.28. WYKONAWCA dostarczy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku jeśli jest 

wymagany przepisami prawa. 

7.29. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków wraz 

z załącznikami, kierowanych do organów administracji samorządowej, kompletnej korespondencji z tymi 

organami, kopii opinii i obwieszczeń. 

7.30. WYKONAWCA wykona prace w technologii uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, na podstawie: 

7.30.1. opracowanej przez WYKONAWCĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ; 

7.30.2. decyzji o pozwoleniu na budowę; 

7.30.3. warunków technicznych i prawa budowlanego; 

7.30.4. aktualnych norm albo europejskich lub krajowych ocen technicznych; 

7.30.5. zasad rzetelnej wiedzy technicznej; 

7.31. WYKONAWCA wykona PRZEDMIOT UMOWY używając materiałów używając materiałów, zgodnych z 

przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 

13.08.2008, str. 30), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 

2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w 

innym państwie członkowskim oraz uchylające Rozporządzenie (WE) Nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L z 2019 r. 

Nr 91 str. 1) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 266 

ze zm.). 

7.32. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników 

zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczególności przepisów regulujących formę 

zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz zapewnienia 

pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania 

określone w Polskich/Europejskich Normach. 

7.33. WYKONAWCA zapewni objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa. 

7.34. Wszyscy kierownicy budowy/robót muszą posiadać ważne uprawnienia, aktualny wpis do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, oraz posiadać opłaconą obowiązkową polisę OC. 

7.35. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza posługiwanie się przez WYKONAWCĘ personelem zagranicznym pod 

warunkiem posiadania odpowiednich, równoważnych uprawnień zagranicznych, uznanych na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2272 ze zmianami). W przypadku nieposługiwania się biegle językiem polskim przez personel zagraniczny, 

WYKONAWCA zapewni na własny koszt odpowiednią ilość tłumaczy na budowie i na potrzeby wszelkich 

kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM. 

7.36. WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy, w sposób i w trybie 

regulowanym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego. 

7.37. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania poleceń przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz 

upoważnionych przez niego osób, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych na terenie 

budowy, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, rygorów dotyczących warunków 

wykonania i odbioru ROBÓT, koordynacji ROBÓT, dyscypliny pracy, porządku na budowie. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmbvgqyta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmbvgqyta
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7.38. WYKONAWCA i wskazani przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY zobowiązani są do uczestniczenia w 

spotkaniach projektowych, w radzie budowy lub naradach technicznych zwoływanych przynajmniej raz w 

miesiącu przez ZAMAWIAJĄCEGO w jego siedzibie. Informacja o miejscu i terminie odbycia spotkania 

projektowego, rady budowy lub narady technicznej powinna być dostarczona WYKONAWCY, co najmniej 

na 2 DNI ROBOCZE przed wyznaczoną datą, pisemnie lub pocztą elektroniczną PRZEDSTAWICIELOWI 

WYKONAWCY. 

7.39. WYKONAWCA zapewni obsługę geodezyjną niezbędną do wykonania INWESTYCJI. 

7.40. WYKONAWCA sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – jeżeli jest 

wymagana. 

7.41. WYKONAWCA, własnym staraniem zapewni energię elektryczną i wodę do terenu budowy w celu 

realizacji inwestycji oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, wynikających z 

ustaleń poczynionych z Właścicielami mediów. WYKONAWCA może na własny koszt zorganizować 

na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, 

w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 

7.42. WYKONAWCA jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów i 

urządzeń. 

7.43. WYKONAWCA odpowiada za odprowadzenie wód opadowych z terenu budowy. 

7.44. WYKONAWCA odpowiada za ochronę i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urządzeń przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO. 

7.45. WYKONAWCA ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na teren 

budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz we wszystkich miejscach, gdzie prowadzi prace 

związane z PRZEDMIOTEM UMOWY. 

7.46. WYKONAWCA wyposaży INWESTYCJĘ w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność 

wskazaną w OPZ. 

7.47. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO użytkować istniejących na budowie obiektów i 

urządzeń. 

7.48. WYKONAWCA nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.49. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji UMOWY zakupi WYKONAWCA w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ ustalonej w §8 UMOWY za wyjątkiem liczników energii elektrycznej i analizatora 

jakości energii elektrycznej które dostarcza Enea Operator. 

7.50. Do wykonania INWESTYCJI WYKONAWCA użyje maszyn, którymi dysponuje we własnym zakresie. 

7.51. WYKONAWCA zagospodaruje teren w tym zutylizuje/zagospodaruje urobek ziemi. 

7.52. WYKONAWCA utwardzi powierzchnie w zakresie niezbędnym do wykonania ROBÓT. 

7.53. WYKONAWCA odpowiada za zgodny z właściwymi przepisami transport i przechowanie swoich 

materiałów oraz za transport i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń socjalnych dla pracowników. 

7.54. WYKONAWCA wykona i utrzyma ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz będzie strzegł 

bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy. 

7.55. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

urządzeń: karty katalogowe, raporty z badań, inne dokumenty opisujące funkcjonalność i parametry 

zastosowanych urządzeń. WYKONAWCA obowiązany jest także do zapewnienia zbadania, na żądanie 

ZAMAWIAJĄCEGO, jakości robót budowlanych w tym materiałów, z których WYKONAWCA wykonuje 

PRZEDMIOT UMOWY, a które znajdują się na terenie budowy. Badania te będą realizowane przez 
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WYKONAWCĘ na koszt ZAMAWIAJĄCEGO. Jeśli jednak przeprowadzone badania wykażą stosowanie 

niewłaściwych materiałów lub nieprawidłowe wykonywanie robót budowlanych, koszty te poniesie 

WYKONAWCA. 

7.56. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU w każdym czasie 

przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku 

materiałów, urządzeń i sprzętu oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

7.57. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie. Za takie wyroby STRONY uważać będą wyroby, dla których zgodnie z 

odrębnymi przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych wydano dokumenty zgodne z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego 

wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów 

do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 266 ze zmianami) oraz 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie 

członkowskim oraz uchylające Rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 91, str. 1). 

7.58. Dokumenty o których mowa w ust. 7.57. powyżej, WYKONAWCA złoży Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do akceptacji przed zastosowaniem danego wyrobu. 

7.59. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych ROBÓT i 

zastosowanych urządzeń oraz wyrobów. 

7.60. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru poszczególnych elementów ROBÓT, w tym 

w szczególności ROBÓT ulegających zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO 

lub pod rygorem dokonania przez WYKONAWCĘ odkrycia wykonanych ROBÓT na koszt WYKONAWCY. 

7.61. WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wszelkich wad 

i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania ROBÓT. 

7.62. WYKONAWCA zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy, w tym w zakresie, w jakim stanowi 

ono zabezpieczenie terenu budowy, jak i zmiany organizacji ruchu wynikającej z prowadzonych prac 

budowlanych. Nadto, WYKONAWCA uzyska na własny koszt wszystkie wymagane prawem zezwolenia, w 

tym zezwolenia na ewentualne zmiany organizacji ruchu (np. zajęcie pasa drogowego). 

7.63. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewniania całodobowej ochrony terenu budowy od momentu 

przejęcia terenu budowy do momentu podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO. 

7.64. WYKONAWCA zobowiązuje się utrzymywać czystość na drodze dojazdowej do terenu budowy, oraz 

wykonanie natychmiastowej naprawy nawierzchni w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych 

realizacją PRZEDMIOTU UMOWY. 

7.65. WYKONAWCA zobowiązuje się do utrzymywania w czystości terenu i zaplecza budowy oraz dróg i 

chodników wewnętrznych oraz publicznych prowadzących do terenu budowy, a także zabezpieczeń BHP 

w odpowiednim stanie (dotyczy to również dostawców i PODWYKONAWCÓW WYKONAWCY, za których 

działania i zaniechania WYKONAWCA odpowiada jak za własne); WYKONAWCA ponosi pełną 

odpowiedzialność w tym zakresie przed ZAMAWIAJĄCYM, Policją, Strażą Miejską i innymi służbami 

publicznymi; w razie niewykonania tego zobowiązania przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może wykonać 

je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, a kosztami obciążyć WYKONAWCĘ. 

7.66. WYKONAWCA jako wytwórca odpadów podejmie wszelkie kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak 

i poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i 

własności, a także szkodom w środowisku, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków 
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prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701 ze zm.), ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.) w szczególności poprzez: 

7.66.1. zapewnienie odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, 

komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji UMOWY; 

7.66.2. właściwe postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji UMOWY w tym urobek ziemi; 

7.66.3. zakaz spalania odpadów na terenie budowy; 

7.66.4. przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki 

odpadami; 

7.66.5. zapewnienie odpowiedniej ilości kabin typu „szalety” oraz właściwe postępowanie z powstałymi 

ściekami; 

7.66.6. zawieranie umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji 

UMOWY; 

7.66.7. utrzymanie w czystości rejonów wjazdów i wyjazdów z terenu budowy; 

7.66.8. niezwłoczne wywiezienie materiałów i urządzeń z demontażu i gruzu z rozbiórek zgodnie z 

wymaganiami ustawy o odpadach. 

Protokół zdania złomu należy przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 14 dni od przekazania do utylizacji. 

WYKONAWCA musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i 

dokonanie stosownych opłat i przedkładać je wraz ze zgłoszeniem do odbioru INWESTYCJI. 

7.67. WYKONAWCA zobowiązany jest do przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w 

związku z realizacją ROBÓT oraz naprawę ewentualnych szkód spowodowanych realizacją ROBÓT 

objętych UMOWĄ na nieruchomościach sąsiadujących. Kosztami z tym związanymi, w tym kosztami 

wyceny ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ. 

7.68. WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy polegającego na usunięciu własnych 

urządzeń z terenu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, a także 

zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez personel WYKONAWCY oraz jego uporządkowanie 

najpóźniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejęcia INWESTYCJI przez ZAMAWIAJĄCEGO. W 

przypadku niewywiązania się z tego terminu ZAMAWIAJĄCY usunie ww. urządzenia i uprzątnie teren 

budowy, a kosztami ich usunięcia obciąży WYKONAWCĘ. 

7.69. WYKONAWCA dostarczy wraz z wszystkimi urządzeniami objętymi PRZEDMIOTEM UMOWY w ramach 

CENY KONTRAKTOWEJ niezbędne oprogramowanie do którego ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać 

prawo własności lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreślony. 

7.70. W ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA zobowiązany jest także do przekazania w języku polskim 

wszelkich instrukcji obsługi i serwisu dotyczących urządzeń montowanych w PRZEDMIOCIE UMOWY. 

7.71. WYKONAWCA zobowiązuje się, że po zakończeniu realizacji INWESTYCJI, na własny koszt uporządkuje 

teren budowy i zlikwiduje wszelkie niepożądane pozostałości realizacji ROBÓT. 

7.72. WYKONAWCA wykona kompletną dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. 

7.73. WYKONAWCA uzyska w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO prawomocną decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie (jeżeli jest wymagane) lub wykona zgłoszenia zakończenia prac. 

7.74. WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia w terminie 4 tygodni od dnia ODBIORU 

KOŃCOWEGO INWESTYCJI, szkoleń dla pracowników wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w ilości nie 
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mniej niż 30 osób dotyczących obsługi i eksploatacji stacji elektroenergetycznych WN/SN. Realizacja 

szkolenia zostanie potwierdzona przez WYKONAWCĘ stosownym protokołem wskazującym pracowników 

ZAMAWIAJĄCEGO, którzy odbyli szkolenie. 

7.75. WYKONAWCA zobowiązany jest do przygotowania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU informacji 

niezbędnych do uzupełnienia SYSTEMU SCADA. 

7.76. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów 

zamieszczonymi na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator i zobowiązuje się 

ich przestrzegać. 

7.77. Zamawiający zwróci się do wykonawcy z żądaniem wyjaśnień, w przypadku gdy pozyska informację o 

naruszeniu przez wykonawcę zasad, o których mowa w pkt. 7.76. powyżej z jednoczesnym wezwaniem do 

zaprzestania naruszeń. 

7.78. W szczególności we wszystkich podejmowanych w związku z INWESTYCJĄ działaniach i na każdym jej 

etapie, WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania postanowień wynikających z obowiązujących w 

Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych ZAMAWIAJĄCEGO w szczególności 

Standardach Sieci Dystrybucyjnej. 

7.79. spełnienia wymagań ENEA Operator sp. z o.o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców produktów i 
usług związanych z systemem informatycznym Usługi Kluczowej, stanowiącej Załącznik 16 Warunków  
Zamówienia. 

§8 

CENA KONTRAKTOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
8.1. Za wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA otrzyma ryczałtową CENĘ KONTRAKTOWĄ równą 

cenie zawartej w OFERCIE WYKONAWCY w wysokości: 

 

kwota netto: ………………………………zł 

kwota netto słownie złotych: _________________________________________, 

 

W CENIE KONTRAKTOWEJ, o której mowa powyżej ujęte jest wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu: 

8.1.1. wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 

kwota netto: …………………….. zł 

kwota netto słownie złotych: _____________________________________, 

co stanowi nie więcej niż 10% CENY KONTRAKTOWEJ netto, o której mowa w ust. 8.1. UMOWY. 

8.1.2. wykonania roboty budowlanej w wysokości: 

kwota netto: ……………………………… zł 

kwota netto słownie złotych: _________________________________________, 

co stanowi nie mniej niż 90% CENY KONTRAKTOWEJ netto, o której mowa w ust. 8.1. UMOWY. 

8.2. nie dotyczy. 

8.3. CENA KONTRAKTOWA jest stała (ryczałtowa) z zastrzeżeniem postanowień §19 UMOWY i obejmuje 

wszelkie koszty WYKONAWCY związane z należytą realizacją UMOWY, w tym koszty sprzętu, materiałów, 

robocizny, świadczonych usług oraz stosowny zysk. CENA KONTRAKTOWA dotyczy całościowej realizacji 

ROBÓT wraz z wszelkimi kosztami związanymi z ich odbiorem, sprawdzeniami, oznakowaniem, 

https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator
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pomiarami, ekspertyzami, itp. oraz obejmuje wszelkie inne konieczne koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania PRZEDMIOTU UMOWY. 

8.4. CENA KONTRAKTOWA określona w ust. 8.1. powyżej obejmuje ryzyko i odpowiedzialność WYKONAWCY 

z tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją ROBÓT objętych UMOWĄ. 

WYKONAWCA nie będzie mógł się powoływać na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania 

określonych prac w celu uzyskania zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ. 

8.5. Należności za wykonane ROBOTY będą wpłacane przez ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe 

WYKONAWCY, wskazane przez WYKONAWCĘ, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez 

WYKONAWCĘ.  

8.6. Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o której mowa w pkt. 8.1.1. nastąpi na podstawie faktur wystawianych 

przez WYKONAWCĘ po: 

8.6.1. odbiorze przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z załącznikami i 

wymaganymi przez obowiązujące prawo prawomocnymi decyzjami; 

8.7. Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ o której mowa w pkt. 8.1.2 następować będzie:  

8.7.1. fakturami częściowymi (po akceptacji zamawiającego) do wysokości 90% wynagrodzenia 

określonego pkt. 8.1.2 wystawionymi na podstawie protokołów wykonanych robót, 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika robót WYKONAWCY; 

8.7.2. pozostała część wynagrodzenia, o której mowa w pkt 8.1.2. zostanie zapłacona przez 

ZAMAWIAJĄCEGO po ODBIORZE KOŃCOWYM w tym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie INWESTYCJI. 

8.8. Należności dla WYKONAWCY zrealizowane zostaną poleceniem przelewu na rachunek bankowy 

WYKONAWCY: 

 Bank: ………………………………. 

 Numer konta: ………………………………… 

w przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność 

wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. 

Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa 

w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z 

prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub 

zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 

Ordynacji podatkowej. 

8.9. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza przekazywanie faktur przez WYKONAWCĘ za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla Enea Operator sp. z o.o., czyli numerem 

PEPPOL jest numer NIP Spółki. 

8.10. WYKONAWCA zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia faktury/rachunku/noty do Centrum 

Zarządzania Dokumentami (65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 28) lub w wersji elektronicznej na adres 

faktury.elektroniczne@operator.enea.pl  

Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności: 

 nazwa komórki organizacyjnej Enea Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. – Wydział 

Inwestycji,  

 Numer UMOWY: CRU/U/1200/……………………./2024 

mailto:faktury.elektroniczne@operator.enea.pl
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 Numer zamówienia (numer przekaże ZAMAWIAJĄCY); 

 oznaczenie protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych 

prac). 

 nr rachunku bankowego, na który ENEA Operator sp. z o.o. będzie zobowiązana dokonać płatności. 

8.10.1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza przekazywanie faktur przez WYKONAWCĘ za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o.o., czyli 

numerem PEPPOL jest numer NIP Spółki. 

8.10.2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ENEA Operator sp. z o. o.  prawidłowo 

wystawionej faktury. 

8.10.3. WYKONAWCA nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu umowy wynagrodzenia bez 

zgody ENEA Operator sp. z o. o.  wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8.11. Należności wynikające z wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury, płatne będą w terminie 30 dni od daty 

doręczenia do ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury/rachunku/noty. 

8.12. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT 

podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych UMOWĄ. 

8.13. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. „split payment”. 

8.14. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności w systemie 

podzielonej płatności. 

8.15. WYKONAWCA oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w składa PRZEDMIOTEU 

UMOWY będą legalne i WYKONAWCA nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu 

wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT. 

8.16. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za szkody poniesione przez 

ZAMAWIAJĄCEGO wynikłe z nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ właściwego prawa podatkowego w 

Polsce, w tym zwróci ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO opłaty i obciążenia 

nałożone na ZAMAWIAJĄCEGO prawomocnymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe 

wynikłe z tego tytułu. 

8.17. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie WYKONAWCA powierzył 

- w całości lub części – PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, będzie uzależniona od 

udokumentowania przez WYKONAWCĘ faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego 

PODWYKONAWCOM  lub dalszym podwykonawcom z tytułu wykonania rozliczanej części. W przypadku 

przekazania faktury bez ww. udokumentowania, termin płatności ulega zawieszeniu do czasu 

przedstawienia stosownych dokumentów. Termin płatności wynagrodzenia należnego WYKONAWCY 

zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego 

ZAMAWIAJĄCEGO kwotą wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, zgodnie z treścią niniejszej UMOWY. 

8.18. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego 

mu wynagrodzenia, oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCOM 

i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 

wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców wynikających z zaakceptowanych umów 

o podwykonawstwo. W przypadku nieprzedstawienia przez WYKONAWCĘ wszystkich dowodów zapłaty, 
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o których mowa w zdaniu pierwszym ZAMAWIAJĄCY wstrzyma  wypłatę należnego WYNAGRODZENIA za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty, do czasu dostarczenia brakujących dowodów . 

8.19. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowie o podwykonawstwo, 

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, PODWYKONAWCA lub dalszy 

podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio 

do ZAMAWIAJĄCEGO. 

8.20. ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

ZAMAWIAJĄCEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego 

podwykonawcę. 

8.21. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 8.20 UMOWY, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8.22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy. 

8.23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY. 

8.24. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

WYKONAWCĘ o żądaniu PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCĘ do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY 

wezwania. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń WYKONAWCY względem 

PODWYKONAWCY niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8.25. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa powyżej podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może: 

8.25.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

8.25.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

8.25.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

8.26. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapłacić PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca 

udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór robót budowlanych, dostaw i/lub usług, a WYKONAWCA nie złoży uwag wykazujących 

niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

8.27. Równowartość kwoty zapłaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 

depozytu sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY. 
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8.28. Podstawą wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe, będą wystawione przez WYKONAWCĘ: rachunek lub faktura VAT, przedstawione 

ZAMAWIAJĄCEMU wraz: 

8.28.1. z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót budowlanych, w którym będą 

wyszczególnione części robót budowlanych wykonane przez PODWYKONAWCÓW i dalszych 

podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części  wykonanych 

przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót; 

8.28.2. z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców za wykonane przez 

nich roboty, dostawy i/lub usługi; 

8.28.3. oświadczeniami PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami 

wobec nich przez WYKONAWCĘ lub przez PODWYKONAWCÓW, sporządzonymi  i skutecznie 

dostarczonymi Zamawiającemu nie później niż 10 dni przed upływem terminu płatności; 

8.28.4. w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych 

przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców przed dniem ODBIORU częściowego 

robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców nie 

były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami PODWYKONAWCÓW lub dalszych 

podwykonawców w tym zakresie. 

8.29. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w 

pkt 8.28, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO 

zapłaty do czasu wypełnienia przez WYKONAWCĘ wymagań, o których mowa w pkt 8.28 nie skutkuje 

niedotrzymaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania 

odsetek. 

8.30. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania i uzyskania od WYKONAWCY niezwłocznie wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

8.31. WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa w pkt 8.24. zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i 

usług realizowanych przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, 

oraz co do wypełnienia przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy 

o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

8.32. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty WYKONAWCY należnego wynagrodzenia, 

jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi 

uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

8.33. ZAMAWIAJĄCY może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie 

zgłosi uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

8.34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ, 

przedstawiona ZAMAWIAJĄCEMU wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług. 
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8.35. Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 

opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ i będzie 

dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o 

podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

8.36. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, lub ważne 

złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 

sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z 

tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

8.37. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy 

przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

8.38. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług  jest ograniczona wyłącznie 

do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, dostaw lub usług wynikającej z 

UMOWY. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty budowlanej, dostawy lub 

usługi  pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami 

jednostkowymi określonymi UMOWĄ ZAMAWIAJĄCY uzna i wypłaci PODWYKONAWCY lub dalszemu 

podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną 

na podstawie cen jednostkowych określonych UMOWĄ. 

8.39. W przypadku, gdy PODWYKONAWCY lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

ZAMAWIAJĄCEGO płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym 

okresie rozliczeniowym, i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 

PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z 

faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY. 

8.40. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie INWESTYCJI WYKONAWCA dołączy oświadczenia 

PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu 

wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo 

oraz o pełnym rozliczeniu tych ROBÓT do wysokości objętej płatnością końcową. 

8.41. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, bez protokołu potwierdzającego 

odbiór ROBÓT przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz odpowiednich oświadczeń PODWYKONAWCÓW nie 

powoduje obowiązku zapłaty. 

8.42. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia z CENY KONTRAKTOWEJ wszelkich należności wzajemnych, 

w tym w szczególności równowartości nieuiszczonego wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu 

podwykonawcy lub naliczonej kary umownej. 

8.43. WYKONAWCA pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji go kredytujących i 

transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej UMOWY. ZAMAWIAJĄCY 

pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących 

środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej UMOWY - z wyłączeniem kosztów 

prowadzenia rachunku dla zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY w przypadku zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania UMOWY lub jego części, które pokrywa WYKONAWCA. 

8.44. Zakończenie realizacji ROBÓT nastąpi po: 
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8.44.1. przekazanie przez WYKONAWCĘ wszelkich protokołów badań, decyzji, instrukcji, protokołów 

pomiarów, dokumentacji powykonawczej w ilościach określonych w WZ wraz z wtórnikami 

projektowymi i współrzędnymi elementów infrastruktury sieciowej (na płycie CD/DVD), atestów 

oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu budowy w tym zatwierdzoną 

przez ZAMAWIAJĄCEGO instrukcję eksploatacji stacji, instrukcję eksploatacji systemu 

telemechaniki, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, inwentaryzacji geodezyjnej,  

8.44.2. diagnostyka linii kablowych SN, jeśli ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzję o wykonaniu diagnostyki, 

zgodnie z §5 UMOWY, 

8.44.3. kontrola wykonywana przez właściwy organ, dokonywana na wezwanie i z udziałem 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

8.44.4. kompleksowym wykonaniu i ODBIORZE KOŃCOWYM w tym pozyskaniu decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie INWESTYCJI (jeśli dotyczy). 

8.45. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów 

zamieszczonymi na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator i zobowiązuje się 

ich przestrzegać. 

8.46. ZAMAWIAJĄCY zwróci się do WYKONAWCY z żądaniem wyjaśnień, w przypadku gdy pozyska informację o 

naruszeniu przez WYKONAWCĘ zasad, o których mowa w pkt. 8.45. powyżej z jednoczesnym wezwaniem 

do zaprzestania naruszeń. 

8.47. W razie ponownego naruszenia zasad, o których mowa w pkt. 8.45. powyżej lub braku reakcji na 

wezwanie, o którym mowa w pkt. 8.46. powyżej, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo naliczyć karę umowną 

w wysokości 50.000 zł, a nawet jednostronnie rozwiązać UMOWĘ ze skutkiem natychmiastowym. 

8.48. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

118 ze zmianami). 

8.49. WYKONAWCA oświadcza, iż:  

8.49.1. jest mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 

załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8) - *niepotrzebne skreślić lub 

8.49.2. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

118 ze zmianami). 

§9 

PODWYKONAWCY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

9.1. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia PODWYKONAWCY. Zgłoszenie nowego lub 

zmiana PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych, 

dostaw lub usług stanowiących PRZEDMIOT UMOWY, nie stanowi zmiany UMOWY. 

9.2. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA oraz dalszy podwykonawca nie może powierzyć realizacji całości lub 

części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcom bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.3. Wskazanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia nazwy PODWYKONACY lub dalszego 

podwykonawcy nie zwalnia WYKONAWCY od uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego 

https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator
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PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w realizacji zamówienia na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie. Powyższe nie dotyczy PODWYKONAWCY udostępniającego zasoby jeżeli taka 

sytuacja miała miejsce w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.  

9.4. Wszystkie wymogi §9 UMOWY stosuje się odpowiednio do zawarcia przez PODWYKONAWCĘ umowy z 

dalszym podwykonawcą. 

9.5. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez PODWYKONAWCÓW, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone 

zarówno ZAMAWIAJĄCEMU jak i osobom trzecim. 

9.6. Powierzenie wykonania części zamówienia PODWYKONAWCOM nie zwalnia WYKONAWCY z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9.7. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy na którego nie wyraził zgody ZAMAWIAJĄCY lub może 

usunąć takiego PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę na koszt WYKONAWCY. 

9.8. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. WYKONAWCA, 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO 

PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania PODWYKONAWCY 

lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej UMOWY. 

9.9. W przypadku zmiany PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji UMOWY, 

WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od zmiany, pozyskane 

od PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, oświadczenie o tym, iż zostały zaspokojone wszystkie 

jego roszczenia z tytułu powierzonej mu do realizacji części i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w 

stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wszelkich ewentualnych innych roszczeń. 

9.10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że 

proponowany inny PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż PODWYKONAWCA, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

9.11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

WYKONAWCY, ukształtowane postanowieniami UMOWY zawartej między ZAMAWIAJĄCYM a 

WYKONAWCĄ. 
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9.12. WYKONAWCA zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz swoich 

PODWYKONAWCÓW na zasadach określonych w zawartej umowie o podwykonawstwo. 

9.13. W przypadku braku zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy w realizacji danego zakresu UMOWY o której mowa w poniższych punktach, 

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA ma prawo do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU innego 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy. 

9.14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a 

także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, WYKONAWCA, 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 

tłumaczenie przysięgłe na język polski. 

9.15. STRONY zgodnie postanawiają, iż realizacja PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ przy pomocy 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, na których zaangażowanie ZAMAWIAJĄCY nie 

wyraził zgody stanowi przypadek wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób sprzeczny z UMOWĄ. 

STRONY potwierdzają sobie wzajemnie, iż w takim przypadku ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia 

opisane w art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego. 

9.16. STRONY postanawiają, że w przypadku gdy PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą całości lub 

części PRZEDMIOTU UMOWY będzie osoba będąca jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, która 

przy wykonywaniu powierzonej całości lub części zamówienia nie będzie występować jako przedsiębiorca 

prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o 

swobodzie działalności gospodarczej, WYKONAWCA będzie zobowiązany: 

9.16.1. ujawnić/zgłosić tę okoliczność ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej. Zgłoszenie WYKONAWCY 

będzie zawierać w szczególności: 

9.16.1.1. oznaczenie umowy w sprawie zamówienia, którego wykonanie zostało powierzone 

PODWYKONAWCY, 

9.16.1.2. imię i nazwisko PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będącego jednocześnie 

pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, 

9.16.1.3. miejsce zatrudnienia osoby, o której mowa w ppkt 9.16.1.1. powyżej, w strukturach 

przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO, 

9.16.1.4. okres obowiązywania umowy o powierzenie realizacji całości lub części zamówienia 

podmiotowi, o którym mowa w ppkt 9.16.1.1. powyżej, oraz inne informacje mające wpływ 

na termin przekazania i wysokość należnych z jej tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzenia tego pracownika, 

9.16.2. pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o kwocie brutto wypłaconego wynagrodzenia, przy 

czym wynagrodzenie może zostać wypłacone wyłącznie w terminie od pierwszego do trzeciego 

dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który jest należne. 

9.17. Informacje, o których mowa w pkt 9.16. oraz ppkt 9.16.2. należy dostarczyć do ZAMAWIAJĄCEGO 

najpóźniej w dniu wypłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy. 
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9.18. W przypadku ujawnienia okoliczności, że PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą jest pracownik 

ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie umniejszone o należne składki na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych należne od wynagrodzenia tego pracownika. 

9.19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

9.20. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy:  

9.20.1. którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami) – powyższe ma 

zastosowanie w okresie obowiązywania ww. Rozporządzenia Rady (UE), 

9.20.2. na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których 

mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego listę, o której 

mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. 

 

ROBOTY BUDOWLANE 

9.21. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej umowy, przy 

czym PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9.22. Termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

9.23. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

9.23.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

9.23.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 9.22. UMOWY; 

9.23.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt. 9.11. UMOWY. 

9.24. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 9.22. UMOWY, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 9.22. 

UMOWY, uważa się za akceptację projektu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
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9.25. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9.26. ZAMAWIAJĄCY, w terminie określonym zgodnie z pkt. 9.22. UMOWY, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w pkt. 9.22. UMOWY. 

9.27. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 9.26. UMOWY, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z pkt. 9.22. 

UMOWY, uważa się za akceptację umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

DOSTAWY I USŁUGI 

9.28. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

9.29. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.28. UMOWY, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również WYKONAWCY. 

9.30. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.28. UMOWY, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w pkt. 9.22. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie przez siebie wyznaczonym, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

9.31. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA (będący DOSTAWCĄ urządzeń włączanych do sieci OT 

ZAMAWIAJĄCEGO) zobowiązuje się, że w  przypadku zaistnienia incydentu bezpieczeństwa w systemach 

informacyjnych Spółki, zapewnia wsparcie Spółce w zakresie bezpieczeństwa dostarczanych produktów i 

usług, w szczególności w zakresie: 

a) weryfikacji oryginalności oprogramowania, 

b) przywróceniu oryginalnego oprogramowania, 

c) przywrócenia poprawnej konfiguracji baz danych, aplikacji i systemów, 

d) weryfikacji poprawności wniosków z analizy funkcjonalności zidentyfikowanego przez służby 

ENEA Operator Sp. z o.o. złośliwego oprogramowania w zakresie jego potencjalnego wpływu 

na dostarczane produkty/usługi. 
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WERYFIKACJA PODWYKONAWCÓW 

9.32. Na zasadach określonych poniżej ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w 

realizacji zamówienia zgłaszanego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej, 

dostawy lub usługi który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w WZ oraz zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia określone w WZ (do wysokości min. 70% wartości umowy o 

podwykonawstwo). 

9.33. W celu dokonania stosownej oceny WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJACEGO, w terminie przez niego 

wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (o których mowa w pkt. 9.34. UMOWY), 

potwierdzające doświadczenie, sytuację ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną lub zawodową 

i/lub podstawy wykluczenia (wskazane w wezwaniu przez ZAMAWIAJACEGO) dotyczące 

PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy. 

9.34. ZAMAWIAJĄCY w toku badania potencjału PODWYKONACY lub dalszego podwykonawcy zastrzega sobie 

prawo do żądania wszystkich lub wybranych dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 01.01.2021 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

9.35. W przypadku nie przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów o których mowa w pkt. 9.33. UMOWY, 

ZMAWIAJACY ma prawo wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 

 

§10 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

10.1. W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może dojść do stworzenia utworów w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

10.2. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w § 8 UMOWY, WYKONAWCA wraz z podpisaniem przez 

STRONY protokołu odbioru końcowego przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo autorskie prawa 

majątkowe do powstałych na podstawie UMOWY utworów oraz ich poszczególnych części wraz z 

wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 10.3 UMOWY. 

10.3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 

10.3.1. Wielokrotne wykorzystanie  utworów oraz ich części do realizacji celów, INWESTYCJI i zadań 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

10.3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów lub ich części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu 

dowolnych technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, 

10.3.3. wielokrotne wprowadzenie utworów lub ich części do pamięci komputera, wewnętrznej i 

zewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych 

oraz do pamięci innych urządzeń lub systemów elektronicznych, 

10.3.4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich części, w tym w 

szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 
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10.3.5. jednokrotne lub wielokrotnie wykorzystanie utworów lub ich części (w tym przekazanie ich 

podmiotom trzecim) w celu wykonania opracowań tych utworów niezbędnych do wykonania 

INWESTYCJI/inwestycji prowadzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym co najmniej w celu 

realizacji remontu, przebudowy, rozbudowy obiektów budowlanych stanowiącego PRZEDMIOT 

UMOWY, 

10.3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym 

w szczególności wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, 

przekazywanie innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej 

i wewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci 

multimedialnej, 

10.4. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ: 

10.4.1. WYKONAWCA  przenosi  na ZAMAWIAJĄCEGO – z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU - 

własność nośników, na których zostały utrwalone utwory, 

10.4.2. WYKONAWCA z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z pkt 10.2. UMOWY, 

upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw zależnych przysługujących WYKONAWCY 

oraz do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części 

wykonanych w ramach realizacji UMOWY. 

10.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do 

posługiwania się firmą i znakiem towarowym WYKONAWCY. 

10.6. WYKONAWCA oświadcza, iż z chwilą odpowiednio określoną w ust. 10.2. UMOWY będzie uprawniony do 

dysponowania i przeniesienia praw autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na 

zasadach określonych w UMOWIE. WYKONAWCA oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne 

części będą wolne od wad prawnych a korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie 

niniejszej UMOWY nie narusza i nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw twórców 

utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub uzyska - najpóźniej do chwili określonej w niniejszej UMOWIE 

jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub przyznania prawa - od twórców utworów lub ich 

części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio na przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO, 

udzielenie, przyznanie lub przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU praw określonych w niniejszym paragrafie. 

10.7. WYKONAWCA poinformuje ponadto ZAMAWIAJĄCEGO o autorskich prawach osobistych przysługujących 

innym osobom do utworów lub ich części. W razie niewykonania tego zobowiązania WYKONAWCA ponosi 

wszelką odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie art. 392 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, z odpowiedzialności wobec osób trzecich 

za naruszenie ich autorskich praw osobistych. 

10.8. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części ROBÓT PODWYKONAWCOM lub dalszym 

PODWYKONAWCOM, WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę na WYKONAWCĘ praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 

WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO praw uzyskanych w sposób 

określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 

10.9. Z chwilą przejęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY następuje skutek 

w postaci przeniesienia autorskich praw majątkowych do DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz 

przeniesienie własności wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY i ich nośników. 

10.10. WYKONAWCA nieodwołalnie upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO oraz osobę trzecią działającą na zlecenie 

ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku 
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do DOKUMENTACJI WYKONAWCY, w tym do korzystania z opracowania DOKUMENTACJI WYKONAWCY 

(dokumentacji zamiennej) oraz do rozporządzania prawami do DOKUMENTACJI WYKONAWCY.  

10.11. CENA KONTRAKTOWA zawiera wynagrodzenie dla WYKONAWCY z tytułu przeniesienia majątkowych praw 

autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 10.3., z tytułu przeniesienia własności 

egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego upoważnienia ZAMAWIAJĄCEGO 

do wykonywania zależnych praw autorskich. 

10.12. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU w całym okresie trwania gwarancji i rękojmi dostęp do bazy 

lub baz wiedzy zawierających informacje o znanych podatnościach, błędach  

i zmianach w programach komputerowych / oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzętu 

teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego / sprzęcie teleinformatycznym oraz 

elektroenergetycznym (w tym wykorzystywanym oprogramowaniu standardowym). 

10.13. WYKONAWCA zapewnia, że korzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO z PRZEDMIOTU UMOWY w tym 

DOKUMENTACJI WYKONAWCY nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, 

licencji, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich. 

10.14. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument 

potwierdzający nabycie praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH, w szczególności do 

tych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH które stanowią własność osób trzecich. 

10.15. Z chwilą dokonania odbioru, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ, o którym mowa w § 8 UMOWY 

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich licencji (sublicencji) lub praw do przekazanych 

ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 15 lat od dnia ODBIORU 

KOŃCOWEGO INWESTYCJI przeprowadzonego na zasadach określonych w UMOWIE, a po tym okresie 

licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana z 

zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. ZAMAWIAJĄCY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ma 

prawo do korzystania z ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

na wszystkich znanych w dniu podpisania UMOWY  polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: 

10.15.1. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, 

10.15.2. odtwarzania, 

10.15.3. przechowywania, 

10.15.4. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych  

i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem, 

10.15.5. wyświetlania, 

10.15.6. przystosowywania, 

10.15.7. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności, 

10.15.8. korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy 

oprogramowania, 

10.15.9. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie 

komputerowym, 

10.15.10. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii, 

10.15.11. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 

10.16. WYKONAWCA oświadcza, że dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE nie naruszają 

jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, 
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prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do 

dostarczenia licencji na oprogramowanie zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym 

zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich. 

10.17. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do swobodnego dokonywania zmian w zakresie 

przydzielania pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO poszczególnych licencji do ELEMENTÓW 

LICENCJONOWANYCH. 

10.18. WYKONAWCA oświadcza, że aktualizacja ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pól 

eksploatacji określonych w ust. 10.15 niniejszego paragrafu. 

10.19. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku gdy WYKONAWCA dokonuje odsprzedaży 

ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.20. W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia UMOWY pól eksploatacji ELEMENTÓW 

LICENCJONOWANYCH będących PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA zobowiązuje się na pisemny 

wniosek ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonego w § 8, aneksu 

do niniejszej UMOWY na nowe pola eksploatacji, o ile według uznania ZAMAWIAJĄCEGO udzielenie 

takiego prawa będzie konieczne do pełnego wykorzystania funkcjonalności oprogramowania 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY. 

10.21. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach nabytych praw, do kopiowania i 

rozpowszechniania dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, pracowników jednostek nadzorowanych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO oraz pracowników Grupy ENEA dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład 

PRZEDMIOTU UMOWY. 

10.22. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument 

potwierdzający nabycia praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

10.23. Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogą zostać 

przez ZAMAWIAJĄCEGO przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z 

Grupy ENEA. 

10.24. Z chwilą ODBIORU WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO własność nośników, na których 

ELEMENTY LICENCJONOWANE były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie 

fizycznej, a nie poprzez udostępnienie ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym 

(w tym umożliwienie ich pobrania). WYKONAWCA upoważnia również ZAMAWIAJĄCEGO do 

wykonywania zależnych praw autorskich do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w zakresie, w jakim 

udzielił ZAMAWIAJĄCEMU Licencji. 

10.25. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia wszelkich ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na wszystkich polach 

eksplantacji wymienionych w ust. 10.15 z tytułu przeniesienia własności nośników na których zapisano 

ELEMENTY LICENCJONOWANE zostało wliczone do CENY KONTRAKTOWEJ. 

10.26. Przez przekazanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumieją zarówno fizyczne wydanie 

poszczególnych egzemplarzy DOKUMENTACJI jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach 

informatycznych, w tym także w ramach zgłoszenia do odbioru. 

§11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

12. W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

§12 
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UBEZPIECZENIE 

12. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest, z zastrzeżeniem pkt. 6,  do zawarcia i 

zapewnienia ciągłości ochrony w okresie realizacji UMOWY następujących umów ubezpieczeń:  

12.1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub 

posiadanego mienia (OC). 

12.2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – o ile w ramach 

UMOWY wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie 

projektowania, z możliwością uwzględnienia ochrony w omawianym zakresie  

w ramach umowy ubezpieczenia OC, o której mowa powyżej, przy utrzymaniu 

odrębności limitu ochrony. 

12.3.  

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM [wykonawców] wymóg dotyczący zawarcia powyższych 

ubezpieczeń będzie uznany za spełniony poprzez: 

a) zawarcie jednej umowy ubezpieczenia przez KONSORCJUM, w ramach której ochrona ubezpieczeniowa 

uwzględniać będzie odpowiedzialność każdego członka KONSORCJUM (współubezpieczeni); 

b) przedstawienie przez każdego członka KONSORCJUM umowy ubezpieczenia z zakresem ochrony 

odpowiadającym czynnościom realizowanym przez dany podmiot w ramach UMOWY, spełniającej 

wszystkie wymogi określone poniżej.  

12.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC) 

zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres związania UMOWĄ,  

z sumą gwarancyjną w wysokości  5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie 

ochroną odpowiedzialność ponoszoną z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również 

odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę. Zakres ochrony 

ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, zarówno w postaci poniesionych 

strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie ubezpieczenia. 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:  

12.4.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

12.4.2. szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna) – w przypadku 

współubezpieczenia KONSORCJUM; 

12.4.3. szkody wyrządzone przez podwykonawców; 

12.4.4. szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe) 

z limitem odpowiedzialności min. 500 000,00 zł; 

12.4.5. szkody spowodowane wadą produktu; 

12.4.6. szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego produktu oraz montaż 

produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności min. 500 000,00 zł; 

12.4.7. szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy (completed 

operations);  

12.4.8. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, z limitem odpowiedzialności min. 

500 000,00 zł;  

12.4.9. szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków lub w uprawach rolnych, z limitem 

odpowiedzialności min. 500 000,00 zł;  



CRU/U/1200/………………………./2024 | RPUZ/G/0150/2024/OD/ZIR/RI 

ENEA Operator sp. z o.o. strona 38 z 96 

 

12.4.10. szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi 

omawiane ryzyko; 

12.4.11. szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem – w 

przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko,  

12.4.12. z limitem odpowiedzialności min. 500 000,00 zł; 

12.4.13. szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – w przypadku gdy w 

związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu 

wykonywanych na mocy UMOWY ROBÓT, które to czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach 

zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialności min. 500 000,00 zł; 

12.4.14.  szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem młotów 

pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi 

omawiane ryzyko;  

12.4.15. szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – w 

przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko; 

12.4.16. szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  

12.4.17. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska substancjami 

szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania 

powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 500 

000,00 zł; 

12.4.18. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości 

nieprzekraczającej 10 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł 

dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do 

szkód osobowych.  

 

12.4.19. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – wymagane o ile w ramach UMOWY 

wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie projektowania / nadzoru autorskiego - 

zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres realizacji prac wynikających z UMOWY, z sumą 

gwarancyjną w wysokości 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OCZ obejmie 

ochroną odpowiedzialność WYKONAWCY lub osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją 

UMOWY (PODWYKONAWCÓW) w zakresie wszelkich samodzielnych czynności projektowych, w tym 

czynności nadzoru autorskiego realizowanych na mocy UMOWY. Ochroną objęta będzie 

odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku z 

nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act 

committed). Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien obejmować szkody osobowe, szkody 

rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak 

i utraconych korzyści (lucrum cessans). Rodzaj ubezpieczonej działalności będzie zgodny z zakresem prac 

i usług wynikających z UMOWY. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 

12.4.20. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

12.4.21. wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym realizowane przez nich 

prace; 

12.4.22. koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością projektu;  
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12.4.23. polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym ZAMAWIAJĄCEGO) kosztów w 

związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z 

uchybień ubezpieczonego, z limitem odpowiedzialności min. 250 000,00 zł; 

12.4.24. szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów, o ile stanowi ono 

następstwo uchybienia ubezpieczonego, z limitem odpowiedzialności min. 250 000,00 zł;  

12.4.25. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska, z limitem 

odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;  Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym 

poziomie rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 10 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% 

odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku 

franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych.  

12.5. Zastosowanie w umowach ubezpieczeń, o których mowa powyżej klauzul restrykcyjnych, dodatkowych 

lub obniżonych limitów odpowiedzialności, podwyższonych poziomów franszyz lub wyłączenia 

odpowiedzialności ubezpieczyciela niezgodnego z dobrym standardem rynkowym (ogólnie dostępny i 

akceptowalny na rynku ubezpieczeniowym zakres ochrony ubezpieczeniowej) każdorazowo wymagać będzie 

zgody ZAMAWIAJĄCEGO.  

12.6. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU, nie później niż w terminie podpisania 

UMOWY, dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do 

nich zastosowanie warunkami, potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są 

obowiązujące, wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. 

12.7. WYKONAWCA może przedłożyć polisy o których mowa powyżej z krótszym okresem ubezpieczenia 

względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w takim przypadku 

WYKONAWCA zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umów 

ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości ochrony 

ubezpieczeniowej realizowanych ROBÓT. Kopie dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie 

nowej umowy ubezpieczenia WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez 

ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 7 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej 

ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:  

12.7.1. uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na 

ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić  

z ZABEZPIECZENIA oraz  

12.7.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części WYNAGRODZENIA, co nie będzie stanowić ani 

zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii 

stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając 

do tego czas nie krótszy niż 2 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od 

UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu). 

12.8. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych, do których 

zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA będą przedmiotem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli 

ubezpieczenia, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA spełnią wymagania określone w 

UMOWIE, ZAMAWIAJĄCY nie może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać jego udzielenia. Jeżeli w 

terminie 14 dni od doręczenia kompletu dokumentów do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCY nie przekaże na 

piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone 

dokumenty nie spełniają wymogów UMOWY, uznaje się, iż zatwierdzenie zostało udzielone. Jeżeli 

przedstawione do zatwierdzenia dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać częściowo wymogów 

określonych w UMOWIE strony podejmą działania w celu uzgodnienia w tym zakresie innych warunków 
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ubezpieczenia obejmujących najszerszy zakres ochrony dostępny na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych 

handlowo warunkach. Niniejsze nie wstrzymuje obowiązku zatwierdzenia pozostałych warunków w zakresie 

w jakim są one zgodne z wymaganiami UMOWY. 

12.9. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania 

przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia oraz potwierdzenie terminowego wpłacania 

składek. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:  

12.9.1. uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na 

Ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić  

z ZABEZPIECZENIA oraz  

12.9.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części CENY KONTRAKTOWEJ, co nie będzie stanowić 

ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii 

stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając 

do tego czas nie krótszy niż 3 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić 

od UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu).  

12.10. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji UMOWY nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

WYKONAWCY koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w 

szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA.  

12.11. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej uprawnionym do otrzymania 

odszkodowania będzie STRONA UMOWY, która ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego 

szkodą.  

 

 

§13 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

13.1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJI na wykonane ROBOTY:  

13.1.1. na okres 36 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia;  

13.1.2. na okres 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii 

napowietrznych oraz na przewody fazowe i odgromowe i dostarczone urządzenia. 

13.2. Okresy GWARANCJI określone w ust.13.1. liczone będą od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO. 

13.3. Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie GWARANCJI i rękojmi w ROBOTACH z zastrzeżeniem ust. 

13.6., niewynikające z niewłaściwego użytkowania przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA usunie na 

własny koszt w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie dłuższym niż 4 DNI ROBOCZE. Jeżeli 

WYKONAWCA nie przystąpi do usuwania wady lub usterki w terminie 1 DNIA ROBOCZEGO lub nie usunie 

wady i usterki w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie 

innemu podmiotowi na ryzyko WYKONAWCY, obciążając WYKONAWCĘ powstałymi z tego tytułu 

kosztami. 

13.4. W ostatnim dniu terminu rękojmi STRONY podpiszą protokół odbioru gwarancyjnego, o ile do tego czasu 

wszystkie zgłoszone wady i usterki zostaną usunięte. Przedmiotowy protokół potwierdzi spełnienie przez 

WYKONAWCĘ wszelkich zobowiązań wynikających z ZABEZPIECZENIA. Podpisanie powyższego protokołu 

upoważni WYKONAWCĘ do żądania zwrotu ustanowionego ZABEZPIECZENIA z tytułu rękojmi. 
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13.5. WYKONAWCA przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO uprawnienia z tytułu GWARANCJI i rękojmi przysługujące 

WYKONAWCY od jego podwykonawców i dostawców, o ile przewidują one dłuższy czas GWARANCJI lub 

rękojmi lub szersze uprawnienia zobowiązanego z tytułu rękojmi i GWARANCJI, a w szczególności po 

wygaśnięciu rękojmi i GWARANCJI wyda ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie posiadane dokumenty gwarancyjne. 

13.6. W okresie trwania GWARANCJI ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o usterkach lub wadach 

fizycznych i prawnych INWESTYCJI w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od daty wykrycia wady, a WYKONAWCA 

zapewnia: 

13.6.1. czas reakcji WYKONAWCY na zgłoszoną wadę tj.: rozeznanie uszkodzenia i określenie sposobu 

usunięcia – maksimum 16 godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

13.6.2. czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 24 godz. 

od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

13.6.3. czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany 

całego elementu na nowy – maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgłoszenia wady lub 

usterki. 

13.6.4. ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o usterkach w pierwszej kolejności na telefon 

serwisowy wskazany w pkt 7 ust.7.2 litera „C” 

13.7. ZAMAWIAJĄCY niezależnie od uprawnień wynikających z GWARANCJI, może wykonywać uprawnienia 

wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne INWESTYCJI. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od 

dnia podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO. 

13.8. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJE producenta na dostarczone materiały 

i urządzenia. Odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu GWARANCJI na dostarczone i zamontowane 

materiały i urządzenia jest niezależna od dostarczonych przez WYKONAWCĘ GWARANCJI producenta. 

 

 

§14 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA STRON I KARY UMOWNE 
14.1. STRONY ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY 

na warunkach w niej określonych. 

14.2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie PRZEDMIOTU 

UMOWY poprzez zapłatę kar umownych określonych w UMOWIE i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

14.3. STRONY nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikłe z działania 

SIŁY WYŻSZEJ. 

14.4. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 

14.4.1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY 

kwotę stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto określonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY; 

14.4.2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu ROBÓT względem terminu, o jakim mowa w § 4 ust. 4.3. UMOWY 

kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto określonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY; 

14.4.3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze 

lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto 

określonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało 

nastąpić usunięcie wady; 
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14.4.4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI 

stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ 

netto  określonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym 

miało nastąpić usunięcie wady; 

14.4.5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT przez niezatwierdzonego 

PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ, – 0,05% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto 

określonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY, za każde naruszenie; 

14.4.6. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub 

dalszym PODWYKONAWCOM – 0,05% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto określonej w §8 pkt. 8.1. 

UMOWY; 

14.4.7. z tytułu nieprzedłożenia obliczeń, raportów z badań i certyfikatów wystawionych zgodnie z prawem 

Unii Europejskiej potwierdzających spełnienie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w WZ – 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek 

nieprzedłożenia obliczeń, certyfikatu lub raportu z badań. Z tego tytułu ZAMAWIAJACY ma prawo 

odstąpić od UMOWY; 

14.4.8. za każdy przypadek naruszenia postanowień §21 UMOWY – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych); 

14.4.9. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 0,05% wartości CENY 

KONTRAKTOWEJ netto  określonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY; 

14.4.10. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,05% wartości CENY KONTRAKTOWEJ 

netto  określonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY; 

14.4.11. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany dot. roboty budowlanej i/lub dostawy i/lub usługi - 0,05% wartości CENY 

KONTRAKTOWEJ netto  określonej w §8 pkt. 8.1. UMOWY; 

14.4.12. w razie ponownego naruszenia zasad, o których mowa w pkt. 7.76. lub braku reakcji na wezwanie, o 

którym mowa w u pkt. 7.77. powyżej, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo naliczyć karę umowną w 

wysokości 50.000 zł, a nawet jednostronnie rozwiązać UMOWĘ ze skutkiem natychmiastowym 

14.5. ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącać kary umowne z CENY KONTRAKTOWEJ. 

14.6. Kary umowne, o których mowa w ust. 14.4. WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO 

rachunek, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej. 

14.7. ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

14.8. Zapłata kary umownej za zwłokę lub nieterminowe usunięcie opóźnienia nie zwalnia WYKONAWCY z 

obowiązku dokończenia ROBÓT będących przedmiotem UMOWY. 

14.9. W zakresie kar umownych opisanych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność 

WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest 

następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności. 

14.10. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy z powodu jednego 

zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. 

14.11. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od UMOWY. Zasada powyższa dotyczy wszystkich 

kar umownych zastrzeżonych w UMOWIE. 
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14.12. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące 

podstawą do naliczenia kary umownej. Jeśli WYKONAWCA wezwany do zapłaty kary umownej, kary tej w 

terminie nie zapłaci, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej 

z ZABEZPIECZENIA lub do potrącenia kary umownej z CENY KONTRAKTOWEJ. 

14.13. Suma kar naliczona WYKONAWCY nie przekroczy 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto określonej w 

§ 8 ust. 8.1. UMOWY. 

14.14. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do: 

14.14.1. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 

14.14.2. szkód wynikających z wad prawnych wykonanych ROBÓT lub jej poszczególnych elementów, a w 

szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO ich praw 

własności intelektualnej w następstwie używania ROBÓT lub jej poszczególnych części; 

14.14.3. szkód związanych z naruszeniem poufności. 

§15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

15.1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY w całości lub części, w formie pisemnej, wskazując przyczynę 

odstąpienia, w terminie 40 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z przyczyn odstąpienia 

wymienionych w pkt. 15.2. Odstąpienie nastąpi po wyznaczeniu WYKONAWCY dodatkowego 14-

dniowego terminu do usunięcia wad lub usterek i po jego bezskutecznym upływie. 

15.2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY we wskazanym wyżej trybie z następujących przyczyn: 

15.2.1. WYKONAWCA nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych bez uzasadnionych przyczyn, w 

terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy; 

15.2.2. WYKONAWCA opóźnia się z realizacją INWESTYCJI ponad 14 dni dla którejkolwiek pozycji z 

HARMONOGRAMU, jeżeli WYKONAWCA pomimo opóźnienia i skierowania do niego pisemnego 

wezwania o wykonanie prac i wyznaczenia dodatkowego terminu według uznania 

ZAMAWIAJĄCEGO, nie usunął opóźnienia w wyznaczonym terminie;  

15.2.3. WYKONAWCA realizuje ROBOTY w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami UMOWY 

oraz z DOKUMENTACJĄ lub nie stosuje się do istotnych zaleceń Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO; 

15.2.4. WYKONAWCA, pomimo pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie przestrzega 

przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych; 

15.2.5. WYKONAWCA, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do regulacji należności ze strony 

ZAMAWIAJĄCEGO trzykrotnie nie dokonał zapłaty wynagrodzenia należytego PODWYKONAWCĄ 

lub dalszym podwykonawcą; 

15.2.6. WYKONAWCA, w przypadku, gdy nastąpi konieczność dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO 

bezpośrednich zapłat PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą na sumę większą niż 5% 

wartości UMOWY; 

15.2.7. WYKONAWCA nie ustanowił lub nie przedłużył ZABEZPIECZENIA na warunkach określonych w 

UMOWIE; 

15.2.8. WYKONAWCA nie przedstawił ZAMAWIAJĄCEMU wymaganych polis lub nie przedłużył terminu 

ich obowiązywania, na warunkach określonych w UMOWIE; 

15.2.9. z powodu wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku WYKONAWCY; 
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15.2.10. WYKONAWCA nie przedłożył ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów wymienionych w §14 pkt. 14.3. 

pkt 14.4.7. UMOWY; 

15.2.11. rezygnacja przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji ROBÓT w części jednak nie więcej niż 25% CENY 

KONTRAKTOWEJ netto określonej w ust. 8.1. UMOWY; 

15.2.12. konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty PODWYKONAWCY lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości UMOWY. 

15.3. W przypadku odstąpienia od UMOWY, WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

15.3.1. WYKONAWCA zabezpieczy przerwane ROBOTY w zakresie niezbędnym dla zachowania 

PRZEDMIOTU UMOWY w stanie niepogorszonym na swój koszt; 

15.3.2. WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru ROBÓT ukończonych; 

15.3.3. WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

odstąpieniu od UMOWY, usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia zaplecza budowy i wycofa 

swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, jak również zabezpieczy teren 

budowy do daty przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU; 

15.3.4. WYKONAWCA wstrzyma dalszą realizację UMOWY z tym zastrzeżeniem, że wykona wszelkie 

niezbędne roboty i czynności konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, o których 

mowa w pkt. 15.3.1. powyżej; 

15.3.5. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące PRZEDMIOTU 

UMOWY aktualne na dzień odstąpienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

odstąpieniu od UMOWY; 

15.3.6. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, 

specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez WYKONAWCĘ związane z realizacją UMOWY, 

aktualne na dzień odstąpienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu 

od UMOWY oraz: 

- opracuje inwentaryzację zrealizowanych prac w odniesieniu do dokumentacji projektowej; 

- opracuje tabelę równoważności do opracowanej dokumentacji projektowej i zrealizowanych 

robót lub 

w terminie i zakresie wskazanym przez Zmawiającego; 

15.3.7. WYKONAWCA przedstawi dowody zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCĄ lub dalszym 

podwykonawcą realizującym ROBOTY do dnia odstąpienia. 

15.4. W przypadku odstąpienia od UMOWY ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY: 

15.4.1. wynagrodzenie za ROBOTY wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od UMOWY. Podstawą do 

wyceny wykonanych ROBÓT i materiałów będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania 

ROBÓT, sporządzony przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY; 

15.4.2. poniesione przez WYKONAWCĘ i uznane przez ZAMAWIAJĄCEGO za uzasadnione koszty 

związane z zabezpieczeniem przedmiotu UMOWY zgodnie z pkt 15.3.3 i pkt 15.3.6.  

15.5. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie 

WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może wejść na teren budowy i po dokonaniu inwentaryzacji terenu 

budowy zakończonej spisaniem odpowiedniego protokołu oraz przekazaniu opracowań z  pkt 15.3.6., 

zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią 
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15.6. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie 

WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY, kończąc sam realizację UMOWY, ustali koszt zakończenia roboty 

budowlanej. Jeżeli sumy już zapłacone WYKONAWCY powiększone o koszt robót zrealizowanych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO przekraczają wynagrodzenie określone w § 8 pkt. 8.1. UMOWY WYKONAWCA, oprócz 

naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę. 

15.7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY pozostaje w zwłoce przekraczającej 20 dni z zapłatą kwoty nie mniejszej niż 5% 

WYNAGRODZENIA, WYKONAWCA wezwie ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności do zapłaty zaległych kwot w terminie nie krótszym niż 20 dni od daty otrzymania takiego 

wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, WYKONAWCA wyznaczy dodatkowy termin (forma 

pisemna pod rygorem nieważności), nie krótszy niż 20 dni, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie 

WYKONAWCA będzie uprawniony do odstąpienia od UMOWY. Po upływie tego dodatkowego terminu, 

WYKONAWCA ma prawo do odstąpienia od UMOWY w zakresie świadczeń nieodebranych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Celem uchylenia ewentualnych 

wątpliwości STRONY potwierdzają sobie wzajemnie, że powyższe uprawnienie nie przysługuje 

WYKONAWCY w sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY złożył oświadczenie o potrąceniu roszczenia WYKONAWCY 

o zapłatę wynagrodzenia z własnymi roszczeniami względem WYKONAWCY. 

15.8. Każde ze wskazanych w UMOWIE umowne prawo odstąpienia może zostać wykonane nie później niż do 

dnia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej. W przypadku zmiany 

HARMONOGRAMU osoby uprawnione do dokonania zmiany HARMONOGRAMU będą uprawnione do 

wydłużenia powyższego terminu. 

15.9. W przypadku odstąpienia od UMOWY, WYKONAWCA natychmiast przerwie wykonywane 

u ZAMAWIAJĄCEGO prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan 

wykonanych prac. Sprawozdanie to przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia 

odstąpienia. 

15.10. Jeżeli odstąpienie nastąpi z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 

wynagrodzenie za ROBOTY ukończone na dzień odstąpienia (ukończona DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

lub zakończone roboty budowlane). W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY umniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ 

netto WYKONAWCY o wartość wszystkich nieukończonych na dzień odstąpienia projektów budowlano-

wykonawczych i INWESTYCJI według stawek jednostkowych wskazanych w OFERCIE WYKONAWCY. 

15.11. Jeżeli odstąpienie nastąpi z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 

wynagrodzenie za ROBOTY wykonane na dzień odstąpienia (również nieukończone). ZAMAWIAJĄCY 

umniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ netto należną WYKONAWCY o wartości niewykonanych projektów, 

robót budowlanych lub ich elementów według stawek jednostkowych wskazanych w OFERCIE 

WYKONAWCY. 

15.12. Odstąpienie od UMOWY pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności informacji 

uzyskanych przez WYKONAWCĘ w toku wykonywania UMOWY. 

§16 

INFORMACJE GIEŁDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE 

16.1. ZAMAWIAJĄCY jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA SA, a zatem przekazywane w trakcie 

wykonywania UMOWY informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z powyższym STRONY, członkowie ich organów, 

ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze są zobowiązani do: 

a) nieujawniania przekazywanych w związku z UMOWĄ informacji („Informacje Zastrzeżone”); 

b) wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania UMOWY. 
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16.2. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENEA S.A. lub otrzymania 

potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. 

Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich 

podstawie rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

16.3. WYKONAWCA ma obowiązek:  

16.3.1. wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów przeprowadzenia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim 

ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

16.3.2. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 

16.3.3. informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również 

trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

16.4. Za informacje sensytywne uznaje się: 

16.4.1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane 

przez ENEA Operator Sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą 

przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, 

do których zalicza się: 

 warunki umów, w tym finansowe: 

 indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 

 moc umowna; 

 poziom zużycia energii elektrycznej; 

 termin płatności faktury; 

 okres rozliczeniowy; 

 dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 

 nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 

 struktura poboru energii elektrycznej; 

 dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 

 historia płatności; 

 zadłużenie odbiorcy; 

16.4.2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. i o Działalności podstawowej 

OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu 

korzyści handlowe: 

 ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci 

wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

 informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą 

infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi. 

§17 

KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE 

17.1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia następujący personel uprawniony do jego reprezentacji w związku z realizacją 

UMOWY: 

a) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO/KOORDYNATOR UMOWY: 
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Paweł Witkowiak  tel.: 95 3325236 e-mail: pawel.witkowiak@operator.enea.pl 

b) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ds. ELEKTRYCZNYCH:  

Jacek Konieczny tel.: +48 669 982 423   e-mail: jacek.konieczny@operator.enea.pl 

c) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ds. BUDOWLANYCH:  

Jacek Pluciński tel.: +48 695100851 e-mail: jacek.plucinski@operator.enea.pl 

17.2. PRZEDSTAWICIELEM WYKONAWCY uprawnionym do jego reprezentacji w toku wykonywania UMOWY 

będzie: 

a) Kierownik budowy: 

_____________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

b) PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY: 

_____________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

c) Serwis całodobowy w zakresie zgłaszanych usterek:  

_____________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

17.3. STRONY dopuszczają możliwość komunikowania się drogą pisemną oraz przy użyciu poczty elektronicznej. 

Komunikacja pocztą elektroniczną nie obejmuje sporządzania przez STRONY protokołów odbioru, 

zatwierdzania DOKUMENTACJI WYKONAWCY, zatwierdzania HARMONOGRAMU oraz wprowadzania 

zmian UMOWY, dla których to czynności zastrzega się formę pisemną pod rygorem nieważności. 

17.4. STRONY zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich 

danych teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich Przedstawicieli. W przypadku 

zaniechania tego obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub 

elektronicznej uznawać się będzie za doręczoną. 

§18 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

18.1. STRONY będą podejmować próby polubownego rozwiązywania zaistniałych sporów w toku wykonywania 

UMOWY. 

18.2. W przypadku nie dojścia do porozumienia STRON wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej UMOWY, 

STRONY zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

§19 

ZMIANA UMOWY (PROCEDURA KONTROLI ZMIAN)   

19.1. Wszelkie zmiany UMOWY dokonywane będą przez STRONY w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN. 

19.2. STRONY przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień UMOWY, w stosunku do 

treści OFERTY WYKONAWCY w następujących przypadkach: 

19.2.1. zmiany terminu wykonania ROBÓT lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w 

HARMONOGRAMIE, jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu 

wykonania ROBÓT; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT lub poszczególnych części 

zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty o czas trwania 

przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

UMOWY oraz o czas trwania ich następstw, 
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19.2.2. przesunięcia terminu wykonania ROBÓT lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych 

w HARMONOGRAMIE z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT lub 

poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać 

przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO oraz o czas trwania 

ich następstw, 

19.2.3. wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO 

oraz WYKONAWCY skutkujących niemożliwością prowadzenia ROBÓT lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych UMOWĄ; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU 

UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może 

zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY niezależnych, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY oraz o czas trwania ich następstw,  

19.2.4. gdy zaistnieją rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w UMOWIE, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie UMOWY w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez STRONY; w takim 

przypadku pojęcia użyte w UMOWIE mogą zostać doprecyzowane z uwzględnieniem celu jakiemu 

ma służyć PRZEDMIOT UMOWY, jego istoty, uwarunkowań wynikających z przepisów prawa oraz 

odpowiedzi udzielonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia poprzedzającego zawarcie UMOWY,  

19.2.5. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych 

przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia UMOWY, a przed wykonaniem przez 

WYKONAWCĘ świadczenia, po wykonaniu którego WYKONAWCA jest uprawniony do uzyskania 

wynagrodzenia. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY może ulec odpowiedniemu zwiększeniu 

bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie 

kwota należnego podatku, kwota netto pozostaje bez zmian; 

19.2.6. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej 

staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania 

świadczenie wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY nie będzie mogło być zrealizowane, 

bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim 

przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.7. gdy wystąpi sytuacja, kiedy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w 

zakres PRZEDMIOTU UMOWY będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, 

mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla 

ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia kosztów wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, kosztów 

eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku 

STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia, 

19.2.8. gdy wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania ROBÓT do planowanych lub 

dokonanych zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli zmiany takie są konieczne w celu 

zapewnienia prawidłowego działania INWESTYCJI i realizacji związanych z nim celów 

biznesowych. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać 

przesunięty o czas dostosowania realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w organizacji 

ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, 
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19.2.9. gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami 

w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, pod warunkiem że są one konieczne 

ze względu na dostosowanie zakresu, sposobu lub HARMONOGRAMU realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY do nowych warunków. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas dostosowania REALIZOWANEGO PRZEDMIOTU UMOWY do zmian 

w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku STRONY mogą 

również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmian 

w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.10. powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „SIŁĄ WYŻSZĄ”), grożących rażącą stratą w 

związku z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY, niezależnych od STRON, których STRONY nie 

przewidziały przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony 

sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.11. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia 

UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 

będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego, 

19.2.12. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w którymkolwiek z dokumentów dotyczących 

INWESTYCJI; w takim przypadku STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej lub 

rachunkowej w stosunku do poprawienia omyłek w treści oferty i w treści UMOWY, 

19.2.13. w przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie lub sprzęt wchodzący w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawił się nowy model, a 

zaproponowane przez WYKONAWCĘ w jego miejsce urządzenie lub sprzęt posiada nie gorsze 

cechy, parametry i funkcjonalności, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych 

w WZ lub OPZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana PRZEDMIOTU UMOWY 

będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają 

bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. CENA KONTRAKTOWA 

WYKONAWCY z tej przyczyny nie może zostać zwiększona, 

19.2.14. wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług zamiennych (polegających na zastąpieniu 

jednych robót budowlanych, dostaw lub usług innymi), jeśli będą korzystne dla 

ZAMAWIAJĄCEGO, tj.: 

19.2.14.1. niezbędne do prawidłowego ukończenia PRZEDMIOTU UMOWY lub 

19.2.14.2. prowadzić będą do skrócenia terminu realizacji zamówienia lub 

19.2.14.3. prowadzić będą do poprawienia jego funkcjonalności lub 

19.2.14.4. prowadzić będą do zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY, 

co skutkować może zmianą CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY oraz zmianą terminów 

umownych, 

19.2.15. gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez WYKONAWCĘ i potwierdzone 

przez ZAMAWIAJĄCEGO lub jego Przedstawiciela) warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót budowlanych, w szczególności z powodu technologii realizacji 

robót budowlanych określonej: UMOWĄ, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót budowlanych w 

tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność. 

Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe 
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wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających 

wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym 

wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń; w takim 

przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania 

przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku 

STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 

danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem należytego wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.16. z powodu błędów w OPZ polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami 

wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie UMOWY w 

zakresie niezbędnym do dostosowania tego opisu do zasad wiedzy technicznej. w takim 

przypadku termin wykonania ROBÓT może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od 

WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą 

również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 

świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY. Uprawnienie do zmiany 

wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których WYKONAWCA przy zachowaniu należytej 

staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty konieczności zrealizowania 

jakiejkolwiek części robót, objętej PRZEDMIOTEM UMOWY, przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

a wynikających ze stwierdzonych zmian stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony 

sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.17. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku STRONY mogą 

określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.18. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w OPZ, w 

szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT może 

zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich 

następstw, o ile WYKONAWCA dochował należytej staranności przy opracowywaniu 

dokumentacji projektowej. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

PRZEDMIOTU UMOWY celem jego należytego wykonania, 

19.2.19. pojawieniem się nowszej technologii niż przewidziana w OPZ pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu realizacji INWESTYCJI lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 

INWESTYCJI - poprzez zastosowanie tej technologii co skutkować będzie skróceniem czasu 

realizacji ROBÓT lub zmniejszenia kosztów; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony 

sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia poprzez zastosowanie 

nowej technologii, 

19.2.20. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w OPZ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU 

UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT może zostać przesunięty o czas trwania 

przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw, o ile WYKONAWCA 

dochował należytej staranności przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. W takim 
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przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem jego 

należytego wykonania, 

19.2.21. koniecznością zrealizowania PRZEDMIOTU UMOWY przy zastosowaniu innych rozwiązań 

materiałowych lub technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, poprzez zmiany 

wynikające ze zmienionych regulacji; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony 

sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia poprzez zastosowanie 

tych materiałów lub tych rozwiązań technicznych, 

19.2.22. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 

przewidywano przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT może zostać 

przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich 

następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY celem dostosowania go do zmienionego wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu 

lub organu, 

19.2.23. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub 

zawodowych, w szczególności dotyczących braku zgody właścicieli nieruchomości oraz 

przedłużającego się procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych; w takim przypadku termin 

wykonania ROBÓT może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY 

niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również 

określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu 

PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.24. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania 

których organy te są zobowiązane na mocy przepisów prawa; w takim przypadku termin 

wykonania ROBÓT może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY 

niezależnych oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.25. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim 

przypadku zmiany w UMOWIE zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub 

usunięcia kolizji, 

19.2.26. zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjętych warunkami terenowymi, w 

szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, w szczególności 

podziemnych instalacji; w takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY 

poprzez wykonanie odpowiednich robót pozwalających na uniknięcie kolizji lub usunięciu 

przeszkód, 

19.2.27. rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części PRZEDMIOTU UMOWY jednak nie wiec niż 

25% CENY KONTRAKTOWEJ netto. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian 

dokumentacji i zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ o kwoty odpowiadające cenie świadczeń, z 

których ZAMAWIAJĄCY rezygnuje, 

19.2.28. zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w 

sposób wynikający z tych zleceń; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od WYKONAWCY niezależnych oraz 

(ewentualnie) o czas trwania ich następstw, 
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19.2.29. zaistnienia, po zawarciu UMOWY, wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych i 

administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT może zostać przesunięty o czas 

trwania tych okoliczności od WYKONAWCY niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich 

następstw, 

19.2.30. zaistnienia, po zawarciu UMOWY, przypadku SIŁY WYŻSZEJ. W takim przypadku termin 

wykonania ROBÓT może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej 

następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY celem dostosowania go do skutków wystąpienia SIŁY WYŻSZEJ, 

19.2.31. działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji 

przepisów dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku 

termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych 

w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty o czas trwania działań i zaniechań organów 

władzy publicznej w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i 

finansowania PRZEDMIOTU UMOWY oraz o czas trwania ich następstw; 

19.2.32. Zamiaru powierzenia realizacji PODWYKONAWCY części PRZEDMIOTU UMOWY, realizowanej 

przez WYKONAWCĘ. W takim przypadku akceptacja nowego PODWYKONAWCY, przebiegać 

będzie według procedury określonej w §9 UMOWY; 

19.2.33. Odstąpienie od UMOWY którejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postępować będą 

zgodnie z ust. 19.12. UMOWY 

19.2.34. braku możliwości uzyskania przez WYKONAWCĘ 100% służebności lub innego tytułu do gruntu w 

terminie realizacji robót budowlanych przy zachowaniu należytej staranności oraz wykorzystaniu 

przez WYKONAWCĘ wszelkich sposobności pozyskania tychże tytułów; w takim przypadku 

STRONY ustalą termin pozyskania wskazanych służebności, przy czym powyższe nie będzie miało 

wpływu na termin zakończenia realizacji robót budowlanych, 

19.2.35. gdy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO termin przekazania terenu budowy, będzie 

dłuższy niż zakładany w § 4 ust. 4.4. niniejszej UMOWY, termin wykonania ROBÓT zostanie 

przesunięty o liczbę dni równej opóźnieniu ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu terenu budowy, 

19.2.36. zamiaru powierzenia realizacji PODWYKONAWCY części PRZEDMIOTU UMOWY, realizowanej 

przez WYKONAWCĘ. W takim przypadku akceptacja nowego PODWYKONAWCY, przebiegać 

będzie według procedury określonej w § 9 UMOWY, 

19.2.37. odstąpienie od UMOWY którejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postępować będą 

zgodnie z pkt. 19.11. UMOWY, 

19.2.38. chęci zawiązania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia po 

zawarciu UMOWY, spółki celowej w celu realizacji UMOWY, 

19.2.39. zmiany struktury podmiotowej UMOWY w zakresie rozliczenia UMOWY w taki sposób, że 

ZAMAWIAJĄCY będzie dokonywał bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego PODWYKONAWCY, 

19.2.40. zastąpienia dotychczasowego WYKONAWCY innym proponowanym WYKONAWCĄ. 

19.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 19.2. UMOWY, gdzie termin 

realizacji ROBÓT określony w §4 UMOWY może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, należy rozumieć czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w sposób należyty, nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw i tylko w przypadku 

gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada WYKONAWCA. 
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19.4. W przypadku zmiany sposobu osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, w okolicznościach określonych w pkt 19.2, WYKONAWCA 

zobowiązany jest do dostarczenia propozycji rozliczenia objętych zmianą robót budowlanych lub usług 

przygotowanej w oparciu o następujące zasady: 

19.4.1. jeżeli roboty budowlane lub usługi  wynikające ze zmiany, nie odpowiadają opisowi pozycji 

w aktualnym HARMONOGRAMIE (Załącznik nr 6 do UMOWY), ale jest możliwe ustalenie nowej 

ceny na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w kosztorysie o którym mowa w pkt 3.5 

UMOWY,  WYKONAWCA jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia 

wyliczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, 

19.4.2. jeżeli nie można wycenić robót budowlanych lub usług wynikających ze zmiany, przy 

zastosowaniu metody, o której mowa w pkt. 19.4. WYKONAWCA powinien przedłożyć do 

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót 

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w 

wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w 

którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. 

19.5. Zmiany UMOWY dokonywane na podstawie ust. 19.2. dla, których nie przewidziano zmiany sposobu 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBÓT NIE 

mogą prowadzić do zmiany CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY. 

19.6. Potwierdzenie zasadności zmiany UMOWY wymaga sporządzenia PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI (Załącznik 

nr 16 do UMOWY) podpisanego przez WYKONAWCĘ i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. PROTOKÓŁ 

KONIECZNOŚCI winien zawierać szczegółowy opis okoliczności, analizę przyczyn i skutków proponowanej 

zmiany oraz uzasadnienie jej dokonania, a także wycenę sporządzoną na koszt WYKONAWCY w oparciu o 

pkt 19.4 i jej zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI 

powinien być złożony wraz z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany. 

19.7. W przypadku zgłoszenia propozycji zmiany UMOWY o której mowa w pkt. 19.2.40. UMOWY, 

WYKONAWCA wraz z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany zobowiązany jest wskazać nowego wykonawcę oraz 

przedstawić szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z dokumentami potwierdzającymi 

możliwość dokonania takiej zmiany. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza taką zmianę o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu przetargowym określone w WZ i nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian UMOWY. 

19.8. Wszelkie zmiany UMOWY, o jakich mowa w §19 UMOWY, są dokonywane przez umocowanych 

przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu UMOWY, pod 

rygorem nieważności. 

19.9. Żadna ze STRON nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z UMOWY, o ile będzie to wynikało z działania SIŁY WYŻSZEJ a STRONA, której 

okoliczności te dotyczą, bezzwłocznie zawiadomi drugą STRONĘ na piśmie o ich zaistnieniu i przyczynach 

oraz przedstawi drugiej STRONIE dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej 

oraz jej wpływ na możliwość wykonania obowiązków wynikających z UMOWY. 

19.10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wyłączny katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody oraz podstawy do 

dochodzenia roszczeń. 

19.11. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, przez przedstawiciela 

jednej ze STRON przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa w §17 ust. 17.1. lit. a) oraz ust. 17.2. 

UMOWY Wniosku o Dokonanie Zmiany (Załącznik nr 4 do UMOWY). ZAMAWIAJĄCY podejmuje decyzję w 

sprawie akceptacji bądź odrzucenia Wniosku o Dokonanie Zamiany. 
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19.12. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN w zakresie odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON zostaje 

rozpoczęta poprzez złożenie przez przedstawiciela jednej ze STRON, przedstawicielowi drugiej STRONY, o 

których mowa w §17 pkt 17.1. lit. a) oraz pkt 17.2. UMOWY, oświadczenia o odstąpieniu. W takim 

przypadku STRONY postępować będą zgodnie z procedurą określoną w § 15 UMOWY. 

19.13. W przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Wniosku o Dokonanie Zmiany, WYKONAWCA w ciągu 10 

DNI ROBOCZYCH od jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia dotyczące wprowadzenia 

wnioskowanej zmiany. Jeżeli przygotowanie takich założeń z należytą starannością będzie wymagało 

dłuższego czasu, WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o czasie koniecznym dla przygotowania 

pełnych założeń dla wnioskowanej zmiany. WYKONAWCA powiadomi w szczególności ZAMAWIAJĄCEGO 

o nakładach prac związanych z wykonaniem zmiany żądanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz jej wpływie na 

terminy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określone w UMOWIE oraz w HARMONOGRAMIE, zgodnie 

z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi z analizy takiej zmiany. W przypadku złożenia Wniosku 

o Dokonanie Zmiany przez WYKONAWCĘ, wraz z takim Wnioskiem o Dokonanie Zmiany WYKONAWCA 

przedłoży założenia wprowadzenia zmiany zawierające wyżej wskazane elementy oraz dokumenty, o 

których mowa w ust. 19.3. oraz ust. 19.6. powyżej, jeśli dotyczą zmiany CENY KONTRAKTOWEJ. 

19.14. W ciągu 21 DNI ROBOCZYCH od otrzymania Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez WYKONAWCĘ 

lub od przekazania ZAMAWIAJĄCEMU założeń zmiany opracowanych na podstawie Wniosku o Dokonanie 

Zmiany złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana 

powinna zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to na jakich warunkach (w szczególności określając wpływ 

wprowadzanej zmiany na HARMONOGRAM).  

19.15. Niezwłocznie, w odpowiedzi na Wniosek o Dokonanie Zmiany składany przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wraz 

z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany składanym przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA powinien przedłożyć 

ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji 

świadczeń wchodzących w zakres ROBÓT na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. WYKONAWCA 

zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z UMOWĄ, o ile ZAMAWIAJĄCY nie poinformuje 

WYKONAWCY o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. 

19.16. W trakcie realizacji UMOWY łączna wartość zmian UMOWY w tym robót dodatkowych NIE może 

przekroczyć wartości 15% CENY KONTRAKTOWEJ netto, o której mowa w § 8 ust. 8.1. UMOWY. 

19.17. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiany adresu STRON, zmiany numeru konta bankowego, zmiana 

Przedstawicieli UMOWY ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zmiana danych osób 

określonych w Załączniku nr 9 do UMOWY nie stanowią zmiany UMOWY i nie wymagają zawierania 

dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach STRONY powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. 

19.18. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.  

19.19. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, na zasadach o których mowa art. 454 ust. 

2 ustawy Pzp.  

19.20. Strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, 

należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku odpowiednio wzrostu lub 

spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, innych niż wskazane w ust. 1. 

powyżej. Zmiany wysokości wynagrodzenia, będą dokonywane na poniższych zasadach: 

19.20.1. Każda ze Stron może żądać zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), 

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen 

towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

(dalej: „Wskaźnik GUS”), o ponad 10%; 
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19.20.2. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze Stron, który musi zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w oparciu o harmonogram dostaw. 

19.20.3. Wartość zmiany Wskaźnika GUS, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS, 

ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w postępowaniu 

(„Bazowy Wskaźnik GUS”); 

19.20.4. Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia 

umowy, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, podający Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż Bazowy Wskaźnik GUS; 

19.20.5. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, dotyczyć będzie części wynagrodzenia przypadającej do 

zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 19.20.4 powyżej; 

19.20.6. Ewentualna zmiana kwoty wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 19.2.5. powyżej, 

pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 19.20.4, nastąpi o procent stanowiący 

połowę wartości wzrostu albo spadku Wskaźnika GUS; 

19.20.7. Zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.20.6. powyżej, dotyczyć będzie 

kwartałów następujących po upływie roku kalendarzowego od terminu zawarcia umowy; 

19.20.8. Zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.20.6. powyżej, dotyczyć będzie 

tych robót budowlanych wykonanych po upływie okresu, o którym mowa w pkt 19.20.7. 

począwszy od początku kwartału, którego dotyczył komunikat w sprawie Wskaźnika GUS, 

podający ten wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od Bazowego Wskaźnika GUS; 

19.20.9. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, nie będzie dotyczyć okresu, w którym przedmiot umowy 

będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego; 

19.20.10. Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia wynikającego z 

waloryzacji na poziomie 20% wynagrodzenia netto określonej w dniu zawarcia umowy; 

19.20.11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 19.20.1 – 

19.20.4., zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania Wykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

19.20.11.1. Przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi; 

19.20.11.2. Okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

§20 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

20.1. STRONY postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia UMOWY 

będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa 

oraz intencją STRON. 

20.2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień UMOWY zostałoby uznane za niezgodne z prawem, 

nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w 

UMOWIE, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za 

niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym 

znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach 

dopuszczalnych przez prawo. 

§21 
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INFORMACJE POUFNE 
21.1. STRONY zobowiązują się: 

21.1.1. zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości, 

21.1.2. wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY, 

21.1.3. ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w 

celach określonych w lit. 21.1.1 i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na 

zasadach niniejszej UMOWY, 

21.1.4. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, 

zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego 

upoważnienia na piśmie od STRONY, której informacja lub źródło informacji dotyczy, 

21.1.5. poza przypadkami dotyczącymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie kopiować, nie powielać ani 

w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części INFORMACJI POUFNYCH, 

21.1.6. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE 

natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez 

STRONY (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych WYKONAWCY), 

21.1.7. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, 

PODWYKONAWCÓW i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest 

niezbędne do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

21.2. Postanowienia ust. §21. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej 

STRONY, które: 

21.2.1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania 

postanowień niniejszej UMOWY, 

21.2.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji 

wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez 

właściwe przepisy prawne zakresie.  

21.3. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości STRONY ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej 

STRONY nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne. 

21.4. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 

21.4.1. Wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostępnionych przez Enea 

Operator sp. z o.o. jedynie do celów realizacji niniejszej UMOWY oraz nieudostępniania ich 

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

21.4.2. Informacje klasy C przekazanych lub udostępnionych odpowiednio zabezpieczyć, chronić w 

trakcie realizacji niniejszej UMOWY, 

21.4.3. Informacje klasy C odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 

usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast po 

zakończeniu realizacji niniejszej UMOWY, 

21.5. Informacje klasy C zostają przekazane wraz z niżej wymienionymi dokumentami klasy C: 

21.5.1. Zał. nr 15 do WZ - Warunki techniczne do projektowania – Przebudowa stacji 110 /15kV GPZ 

Skwierzyna 
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21.6. W przypadku wystąpienia konieczności udostępnienia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu 

podwykonawcy dokumentów zawierających informacje niejawne, w tym informacje klasy C, 

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, w celu pozyskania tych dokumentów, 

zobowiązany jest złożyć ZAMAWIAJĄCEMU uzupełnione i podpisane oświadczenie, upoważnienie i 

zobowiązanie, na wzorze zgodnym z Załącznikiem nr 8 – Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 

oraz Załącznikiem nr 9 – Upoważnienie i zobowiązanie oraz oświadczenie dotyczące informacji 

sensytywnych – Załącznik nr 6 wraz z wykazem informacji sensytywnych – Załącznik nr 7. 

21.7. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie. 

21.8. Osoby wyznaczone do realizacji niniejszej UMOWY muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne 

wymagania w zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem 

rozpoczęcia poszczególnych prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania w 

tajemnicy informacji pozyskanych w związku z realizacją niniejszej UMOWY, wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 8 do UMOWY. 

21.9. Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI 

POUFNYCH, które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony. 

§22 

PERSONEL WYKONAWCY 
22.1. WYKONAWCA oddeleguje do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY odpowiedni PERSONEL WYKONAWCY. 

WYKONAWCA gwarantuje, że wszyscy członkowie PERSONELU WYKONAWCY realizujący PRZEDMIOT 

UMOWY będą posiadali kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności im powierzanych 

oraz, iż cały swój czas pracy poświęcą realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA odpowiada 

za właściwą alokację członków PERSONELU WYKONAWCY, gwarantującą terminową i zgodną 

z wymaganiami wynikającymi z UMOWY oraz WZ realizację PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA bierze 

pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU 

UMOWY po stronie WYKONAWCY. 

22.2. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, WYKONAWCA 

zobowiązuje się zapewnić, aby nowe osoby posiadały co najmniej takie samo lub większe doświadczenie 

i kwalifikacje, istotne z punktu widzenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co osoby, które są zastępowane. 

WYKONAWCY nie przysługuje prawo do wprowadzania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY,  bez 

uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO i wykazania spełnienia przez proponowane 

nowe osoby wymogów określonych w OGŁOSZENIU. 

22.3. W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zmiany poszczególnych 

członków PERSONELU WYKONAWCY lub odsunięcia ich od wykonywania obowiązków, w szczególności 

jeśli te osoby nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z UMOWY lub jeżeli dalsze 

pozostawanie takiej osoby w PERSONELU WYKONAWCY mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację 

PRZEDMIOTU UMOWY. Odsunięcie lub zmiana takiej osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY nastąpi 

w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od otrzymania przez WYKONAWCĘ wniosku od ZAMAWIAJĄCEGO. 

22.4. W sytuacjach określonych w ust. 22.3. powyżej WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO 

o wyznaczeniu nowego członka PERSONELU WYKONAWCY o kwalifikacjach i doświadczeniu. W terminie 

5 DNI ROBOCZYCH od przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających kwalifikacje i 

doświadczenie nowego członka PERSONELU WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zgłosić uzasadniony 

sprzeciw wobec takiego nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Zgłoszenie sprzeciwu oznaczać 

będzie zobowiązanie WYKONAWCY do usunięcia takiej osoby ze składu PERSONELU WYKONAWCY 

oraz zobowiązanie WYKONAWCY do niezwłocznego przedstawienia kolejnego nowego członka 

PERSONELU WYKONAWCY. W takiej sytuacji zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio. 

Nieprzekazanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o sprzeciwie, w powyżej wskazanym 
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terminie, oznaczać będzie akceptację nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Dla uniknięcia 

wątpliwości STRONY ustalają, że w każdym przypadku dokonania zmiany członka PERSONELU 

WYKONAWCY, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka PERSONELU WYKONAWCY obciążają 

wyłącznie WYKONAWCĘ. Zmiana poszczególnych osób wchodzących w skład PERSONELU WYKONAWCY 

nie będzie powodować zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, ani też nie wpłynie na terminy 

wykonania poszczególnych zobowiązań wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. 

22.5. WYKONAWCA oraz PERSONEL WYKONAWCY zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych do 

prowadzenia prac przez pracowników podmiotów zewnętrznych w lokalizacjach ENEA Operator sp. z o.o. 

 

 

§23 

KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO 
23.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidłowością i terminowością 

wykonywania przez WYKONAWCĘ poszczególnych świadczeń wchodzących w skład PRZEDMIOTU 

UMOWY. WYKONAWCA zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, 

przeprowadzenie kontroli z realizacji PRZEDMIOTU UMOWY oraz wszelkich okoliczności dotyczących 

bezpośredniej realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Koszty kontroli ponosi ZAMAWIAJĄCY. 

23.2. W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 23.1. powyżej, ZAMAWIAJĄCY ma w szczególności prawo: 

23.2.1. niezależnie od PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu 

będą w całości lub w części wykonywać czynności związane z kontrolą nad poszczególnymi 

świadczeniami wchodzącymi w skład PRZEDMIOTU UMOWY, 

23.2.2. przeprowadzać - na swój koszt - dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób trzecich, 

23.2.3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, wskazać 

obszary, dla których wykonanie przez WYKONAWCĘ zaleceń audytu będzie jednym z warunków 

dokonania ODBIORU. 

23.3. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO audytu, WYKONAWCA, bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia, zobowiązuje się do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM, jak również ze 

wskazanymi przez niego osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego 

przeprowadzenia audytu. W szczególności WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną 

DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY oraz udzielić wszelkich informacji, o które ZAMAWIAJĄCY lub 

upoważnione przez niego osoby się zwrócą. 

23.4. W przypadku uniemożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU wykonania kontroli, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony 

do: 

23.4.1. powstrzymania się od zapłaty jakiejkolwiek należnej WYKONAWCY części CENY KONTRAKTOWEJ, 

co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO 

oraz 

23.4.2. wezwania WYKONAWCY do umożliwienia kontroli wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI 

ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – do odstąpienia od UMOWY (w całości lub 

w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

23.5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli PRZEDMIOTU 

UMOWY w zakresie jego zgodności ze standardami obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO. 
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23.6. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a WYKONAWCA jest jednocześnie producentem, kontrola 

dokonywana przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO może odbywać się na etapie produkcji wyrobu. 

23.7. W przypadku, o którym mowa w ust. 23.5. powyżej WYKONAWCA jest zobowiązany umożliwić osobom 

dokonującym weryfikacji, bezpłatny dostęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej z 

realizacją projektu dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

23.8. Niezależnie od czynności ZAMAWIAJĄCEGO związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu umowy, 

Referat Certyfikacji ZAMAWIAJĄCEGO prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności 

wykonywanych prac ze standardami w sieci Enea Operator Sp. z o.o. publikowanymi na stronie 

internetowej ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. WYKONAWCA zobowiązuje się do 

współdziałania ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO dokonującymi weryfikacji, w szczególności poprzez 

udostępnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiałach oraz źródłach 

pochodzenia materiałów oraz kompetencjach pracowników wykonujących prace. W przypadku wykrycia 

niezgodności wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze standardami obowiązującymi w sieci 

Enea Operator Sp. z o.o. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wezwania WYKONAWCY do ich usunięcia w czasie 

obowiązywania gwarancji, a WYKONAWCA obowiązek do ich usunięcia kosztem i staraniem własnym, 

uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez 

WYKONAWCĘ środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów 

prądotwórczych). 

23.9. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wyników badań 

potwierdzających zgodność wyrobu ze standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o., a 

także kart charakterystyki użytych produktów i materiałów w procesie wytwarzania wyrobu. 

23.10. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wezwania WYKONAWCY w każdym czasie do wydania wyrobu 

będącego przedmiotem zamówienia w celu wykonania stosownych badań i testów jakościowych. 

23.11. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego przedmiotem 

zamówienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia jego badań i testów. 

23.12. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym, w którym należy opisać 

właściwości pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego 

stanowi Załącznik nr 10 do UMOWY. 

23.13. Wynik kontroli, o której mowa powyżej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wyników 

z przeprowadzonych prób i testów) winien być każdorazowo podsumowany sporządzeniem protokołu 

weryfikacji, podpisanym przez osoby weryfikujące ze strony ZAMAWIAJACEGO, jednostki naukowo-

badawcze działające na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO - w przypadku ich udziału w weryfikacji, co najmniej w 

obecności producenta wyrobu jeżeli weryfikacja tego dotyczy. Wzór protokołu weryfikacji stanowi 

Załącznik nr 11 do niniejszej UMOWY. 

23.14. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego 

wyrobu lub wykonywania prac, ze Standardem obowiązującym w sieci dystrybucyjnej ZAMAWIAJĄCEGO: 

23.14.1. Koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

może w takim przypadku rozwiązać UMOWĘ ze skutkiem natychmiastowym. 

23.14.2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

23.14.3. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia standardów w zakresie jednego 

asortymentu WYKONAWCA zapłaci karę 2% łącznej CENY KONTRAKTOWEJ netto. 
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23.14.4. W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu asortymentów 

WYKONAWCA zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, łącznie nie więcej niż 

10% łącznego wynagrodzenia netto CENY KONTRAKTOWEJ. 

23.14.5. Naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia możliwości nałożenia kar w 

ramach kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% łącznego 

WYNAGRODZENIA netto. 

23.14.6. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie gwarancji. 

23.15. Dla uniknięcia wątpliwości, przeprowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek czynności opisanych 

w niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług osób trzecich, nie powoduje 

jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowości prac WYKONAWCY, ani nie oznacza zwolnienia 

WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY ani też 

zwolnienia z odpowiedzialności za wykonanie całości lub jakiejkolwiek części PRZEDMIOTU UMOWY 

zgodnie z jej treścią. 

§24 

NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH 
WYKONAWCA zapewnia, iż korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie niniejszej UMOWY 

nie narusza praw osób trzecich. 

§25 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
25.1. W związku z tym, że w celu wykonania niniejszej Umowy Enea Operator Sp. z o.o. powierzy Wykonawcy 

do przetwarzania dane osobowe, w tym Klientów i właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać 

będzie przedmiotowa inwestycja, w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony zawarły umowę powierzenia danych osobowych w 

ramach Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych (WWK).  

25.2. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Stroną nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie ponad określone w niniejszej Umowie 

25.3. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, 

których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i 

monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona 

jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz że odpowiednio zapoznały lub 

zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie 

internetowej: 

25.3.1. Zamawiającego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo   

25.3.2. Wykonawcy: _______________________ 

§26 

NADZÓR AUTORSKI 
26.1. WYKONAWCA zobowiązany jest sprawować nadzór autorski zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

2020 r. poz. 1333 ze zmianami) oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów 

wynikłych w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo
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26.2. Nadzów autorski sprawowany będzie w okresie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do momentu 

dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO przez ZAMAWIAJĄCEGO i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia 

na użytkowanie, jednakże w terminie nie dłuższym, niż wskazany w § 4 ust. 4.3. 

26.3. Obowiązki WYKONAWCY obejmują w szczególności: 

26.3.1. Nadzór nad zgodnością realizowanych prac z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 

26.3.2. wyjaśnianie wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY powstałych w toku realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY, poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, 

uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na 

dokumentację projektową, 

26.3.3. uzgadnianie z ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i 

konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i 

standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

26.3.4. opiniowanie przedstawionych przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO propozycji rozwiązań 

zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań 

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub 

nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt 

zastosowania nowych nie zwiększy od kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań 

musi być zaakceptowane przez ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z PROCEDURĄ ZMIAN, 

26.3.5. ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 

26.3.6. na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, dokonanie zmian rozwiązań projektowych, 

26.3.7. udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i 

procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze PRZEDMIOTU UMOWY, 

26.3.8. poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, 

detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – bez prawa 

do odrębnego wynagrodzenia. 

26.4. Działania WYKONAWCY w ramach sprawowania nadzoru autorskiego nie mogą prowadzić do opóźnień w 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

26.5. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do zatwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacji 

projektowej lub pozwolenia na budowę, WYKONAWCA zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem 

doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem, przy uwzględnieniu postanowień pkt. 26.4. UMOWY 

26.6. Wszelkie zmiany w DOKUMENTACJI WYKONAWCY, w zakresie dokumentacji projektowej, musza być 

procedowane zgodnie z PROCEDURĄ ZMIAN, opisaną w § 19 UMOWY. 

§27 

OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH 

27.1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operational 

Technology), ZAMAWIAJĄCEGO. w celu realizacji przedmiotu określonego w UMOWIE, może się odbywać 

wyłącznie przez zatwierdzone i udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO zestawiane na żądanie kanały VPN 

typu site-to-site zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne 

sesje lub przez kanały VPN typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie wieloskładnikowe np. z 

wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego dostępu 
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nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu pierwszym nie dotyczą zasobów, które są 

dostępne bez ograniczeń dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich. 

27.2. WYKONAWCA ma obowiązek: 

27.2.1. wykorzystania wszelkich informacji znajdują się w systemach teleinformatycznych 

ZAMAWIAJĄCEGO, przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań 

wynikających z niniejszej UMOWY oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani 

niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

27.2.2. informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań 

wynikających z niniejszej UMOWY, 

27.2.3. informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. 

również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast 

po zakończeniu realizacji UMOWY. 

 

 

 

 

§28 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
28.1. Załączniki stanowią integralną część UMOWY. 

28.2. UMOWA jest poddana prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w UMOWIE zastosowanie 

znajdują obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 

a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

28.3. STRONY zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów. 

28.4. W przypadku braku ugodowego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od pierwszego wezwania do niej 

przez którąkolwiek ze STRON UMOWY, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego 

sądu powszechnego siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

28.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści UMOWY wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

28.6. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU z roszczeniami z tytułu praw 

patentowych lub autorskich w PRZEDMIOCIE UMOWY, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi 

WYKONAWCA. 

28.7. W przypadku wystąpienia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 

z naruszenia jej praw w przedmiocie realizacji UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich 

zaspokojenia i zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

28.8. W przypadku dochodzenia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń 

wynikających z tytułów, o których mowa w ust. 28.6., WYKONAWCA będzie zobowiązany do przystąpienia 

w procesie do ZAMAWIAJĄCEGO i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie 

przejmując od ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie koszty jej załatwienia w tym koszty pomocy prawnej. 

28.9. Wszelka korespondencja i oświadczenia, będą dostarczane na adresy znajdujące się w komparycji 

UMOWY. Awizowanie korespondencji na adres wskazany w komparycji UMOWY skutkuje uznaniem 

przesyłki za doręczoną. 

28.10. UMOWĘ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. 
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Załączniki: 

1. OFERTA WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji; 

2. Warunki Zamówienia wraz z załącznikami; 

3. Dokument potwierdzający Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy; 

4. Wzór Wniosku o Dokonanie Zmiany; 

5. Wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej; 

6. HARMONOGRAM; 

7. Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej; 

8. Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji; 

9. Personel WYKONAWCY; 

10. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego; 

11. Wzór protokołu weryfikacji; 

12. Zgłoszenie gotowości do odbioru; 

13. Oświadczenie  kierownika  budowy/ kierownika robót/kierownika jednostki /komórki 

14. Wykaz dokumentacji do odbioru; 

15. Wzór oświadczenia wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń 

elektroenergetycznych do załączenia; 

16. Protokół konieczności; 

17. Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO; 

18. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności; 

19. Wzór upoważnienia i zobowiązania; 

20. Oświadczenie dotyczące informacji sensytywnych. 

21. Wykaz informacji sensytywnych. 

22. Wytyczne do prowadzenia prac przez pracowników podmiotów zewnętrznych w lokalizacjach ENEA 

Operator sp. z o.o. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY WRAZ Z POTWIERDZENIEM CENY W TOKU AUKCJI 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE ZMIANY; 
 

 

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/U/1200/…………../2024 

 

CZĘŚĆ I 

 

Wnioskujący:  

 

Temat zmiany:  

 

Data wnioskowania: 

 

 

1. UZASADNIENIE ZMIANY 

Należy podać konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego umowy 

 

 

 

 

 

 

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO 

W polu poniżej należy szczegółowo opisać zmiany w zakresie rzeczowym umowy, opisując zakres 

przewidziany w PFU lub innym elemencie OPZ, zakres pierwotnie zaprojektowany w DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ, jeżeli już został zaprojektowany, następnie planowane zmiany z podaniem konkretnych 

danych, parametrów, itd. 

Stan pierwotnie przewidziany w PFU lub innym elemencie OPZ 

 

 

 

 

Opis zmian dla stanu docelowego 
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3. ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KĄTEM DALSZEGO  SPEŁNIANIA PRZEZ UMOWĘ 

KRYTERIÓW, ZACHOWANIA NIEZBĘDNEJ TRWAŁOŚCI, WPŁYWU ZMIAN NA WSKAŹNIKI PRODUKTU I 

REZULTATU 

W polu poniżej należy odnieść się do kwestii, w jaki sposób proponowana zmiana w umowie wpływa na zakres 

rzeczowy Przedmiotu Umowy, jego funkcjonalności oraz czasu wdrożenia 

Analiza zmian pod kątem czasów wdrożenia oraz uzyskania pełnej funkcjonalności (czy występuje konieczność 

zmiany harmonogramu) 

 

 

 

Analiza zmian pod kątem trwałości Przedmiotu Umowy 

 

 

Analiza zmian pod kątem wpływu na zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy ze wskazaniem punktu w WZ 

 

 

 

Analiza pod kątem wynagrodzenia za Przedmiot Umowy (zgodnie z pkt 19.5 UMOWY) 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

 

…………………………………………... 

 

 

      

                                    ……………………………… 

                 (data, podpis Wnioskującego) 
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CZĘŚĆ II 

 

Akceptujący (przyjęcie Wniosku):  

 

 

Wniosek został / nie został zaakceptowany (niepotrzebne skreślić) 

 

 

Uzasadnienie decyzji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

(data, podpis Zatwierdzającego) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WTÓRNIKÓW PROJEKTOWYCH I WSPÓŁRZĘDNYCH ELEMENTÓW 
INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ 
1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatów plików 

rastrowych:  

a. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną w nagłówku georeferencją). 

b. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna być taka 

sama jak pliku graficznego z wyjątkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif). 

c. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane. 

d. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe). 

e. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi. 

f. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach graficznych – JPG, BMP, PNG, GIF 

– jednakże w takim przypadku plik musi zawierać informację na temat zastosowanej skali, układu 

współrzędnych oraz przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi. 

g. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny być zapisane 

w takiej wersji, aby można było je otworzyć w programie Microstation V8). 

2. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej jako załącznika do 

dokumentacji powykonawczej. 

Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych  powinien mieć strukturę: 

Opis (numer punktu którego współrzędne opisujemy),Y, X 

np.:  

1eNN,5988061.10,3334768.45 

2eNN,5988065.52,3334766.21 

3eS,5988070.90,3334766.90 

4eS,5988093.44,3334769.91 

 Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś każdy punkt 

współrzędnych ma być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko znakiem „enter”. Części dziesiętne 

powinny być podawane po kropce.  

Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja winna być zgodna z 

numeracją punktów na szkicu czy mapie załączonej do dokumentacji. Pomiar współrzędnych geodezyjnych 

należy wykonać w szczególności dla punktów: załamań linii, posadowienia słupów, stacji 

transformatorowych, złącz i węzłów kablowych, działek pod stacjami transformatorami itp. 

Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach współrzędnych (obecnie 

obsługiwanych przez system Facilplus Spatial): 

- PL1965/2 

- PL1965/3 

- PL1965/4 

- PL1992 

- PL2000/7 

- WGS84 
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ZAŁCZNIK NR 6 – HARMONOGRAM 
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ZAŁCZNIK NR 7 - POLISY UBEZPIECZENIOWE 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 – WZÓR OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACJI 
/dotyczy osób wykonujących prace ze STRONY Wykonawcy 

…………………, dnia………………… 

 ……………………… 

imię i nazwisko pracownika 

…………………………….. 

nazwa jednostki organizacyjnej 

OŚWIADCZENIE 

W związku z wykonywaniem prac określonych w umowie nr CRU/U/1200/.................../2024 z dnia …………………, 

zleconych przez ENEA Operator Sp. z o.o. zwanej dalej Zamawiającym, stwierdzam własnoręcznym podpisem, 

że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 

1. Rozdział XXXIII oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 

ze zmianami),  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze 

zmianami),  

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze 

zmianami) 

oraz  

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, których treść stanowi  pkt 16.4 

UMOWY. 

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności 

powierzonych mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z ww. ustaw w tym 

odpowiedzialności finansowej, a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie. 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................... 

 

............................................................... 

imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania STRONY Wykonawcy 

podpis pracownika 



CRU/U/1200/………………………./2024 | RPUZ/G/0150/2024/OD/ZIR/RI 

ENEA Operator sp. z o.o. strona 73 z 96 

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 – PERSONEL WYKONAWCY 
 

 

L.p. Nazwisko i imię Pełniona 

funkcja 

Nr telefonu e-mail 
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ZAŁACZNIK NR 10  - WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO ODBIORCZEGO  
 

POBORU WYROBU DO WERYFIKACJI 

....................., dnia....... 

 

Protokół pobrania wyrobu nr …………………. 

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyrobu: 

................................................................................................................................................... 

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość opakowania): 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

6. Ilość pobranego wyrobu:  

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych warunków 

przechowywania i transportu: 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

……………………………………. 

Podpis kontrolowanego 

 

 ............................................................................... 

 (pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół)  
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ZAŁACZNIK NR 11 – WZÓR PROTOKOŁU WERYFIKACJI 
 

PROTOKÓŁ Z BADAŃ nr ..................................z dnia .....  

I. Imię i nazwisko kontrolującego ..........................................................................  

II. Identyfikacja badanego wyrobu 

1. Nazwa i typ wyrobu wraz z nazwą producenta: ......................................................  

2. Oznaczenie Wykonawcy kontrolowanego: ..............................................................  

3. Miejsce pobrania wyrobu: .......................................................................................  

4. Data pobrania wyrobu: .................................. ; nr protokołu pobrania wyrobu: .....  

5. Data dostarczenia wyrobu: .................................. ; nr protokołu przyjęcia wyrobu: …….. 

6. Data przeprowadzenia badania: ............................................................... 

III. Wyniki badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badawczych 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

IV. Nazwa laboratorium, adres, telefon, faks, adres e-mail (jeżeli wyrób nie był przekazany podmiotowi 

zewnętrznemu należy wpisać: nie dotyczy) 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Ocena i interpretacja wyników badań Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:... 

……………………………………. 

Podpis kontrolowanego 

............................................................................... 

 (pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół) 
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ZAŁACZNIK NR 12 - ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 
 

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 

 

1. ZGŁASZAJĄCY .................................................................................................................................. 

2. NAZWA ZADANIA............................................................................................................. 

3. UMOWA NR ……………............................................................................................................. 

4. INWESTOR ........................................................................................................................................ 

5. MIEJSCOWOŚĆ ................................................................................................................................ 

6. PROPONOWANY TERMIN ODBIORU ................................................................. 

 

Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 14** np: 

1. Dokumentacja powykonawcza............................................................................................................ 

2. Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte*  nr................................z dnia ............... 

przez...................................................................................................................................................  

3. Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne....................................................................................... 

4. Instrukcja eksploatacji........................................................................................................................ 

5. Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i powszechnego stosowania lub 

stosowania jednostkowego  

5.1. Atesty............................................................................................................................ 

5.2. Certyfikaty ....................................................................................................................... 

5.3. Deklaracje zgodności........................................................................................................ 

6. Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych  

6.1. Transformatora (nr, data)...................................................................................................  

6.2. Aparatury rozdzielczej WN/SN/nn*.................................................................................... 

6.3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan....................................................................... 

6.4. Odbioru kabla przed zasypaniem....................................................................................... 

6.5. Odbioru nawierzchni i zagęszczenia gruntu....................................................................... 

6.6. Kabla WN/SN/nn*............................................................................................................... 

6.7. Konstrukcji wsporczych……….......................................................................................... 

6.8. Przewodu WN/SN/nn*....................................................................................................... 

6.9. Ograniczników................................................................................................................... 

6.10. Napięć rażenia................................................................................................................... 

6.11. EAZ.................................................................................................................................... 

6.12. „Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO” zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów 
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(Dz.U. 2017 r. poz. 2419) (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 3 kg w 

wyodrębnionych przedziałach gazowych, wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana 

przez składającego) zgodnie Załącznikiem nr 17. 

6.13. ……………………………………………………………………………………………………... 

7. Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych..........................................................................................  

........................................................................................................................................................... 

8. Inne dokumenty 

8.1. Karty gwarancyjne.............................................................................................................. 

8.2. Instrukcje fabryczne........................................................................................................... 

8.3. Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań odbiorczych............................. 

8.4. Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; 

Potwierdzenie Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika 

jednostki/komórki (Załącznik nr 13)  

9.       Rozliczenie materiałów z demontażu................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

Jednocześnie OŚWIADCZAM, iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostało 

zrealizowane zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Nie dotyczy przypadków 

niezgodności ze standardami, które są wynikiem uzyskanych wcześniej zgód na odstępstwo od stosowania 

Standardów.*** 

 

................................................................................. 

     (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

 Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik komórki/jednostki* 

10.      Komplet dostarczonych dokumentów przyjął: 

  

.......................................................... 

     (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

                                                                                        Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego/Prowadzący Zadanie* 

11.    Informacja o usunięciu usterek (nie mających wpływu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem 

 pozytywnym):  ………………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

................................................................................. 

     (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik    jednostki/komórki* 

    

 .......................................................... 
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     (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 

                                                                                                  

Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

*- niepotrzebne skreślić 

**- dostosować do potrzeb wynikających z rodzaju Zadania zaktualizować numerację punktów 

***- skreślić gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie dokumentacji zleconej do 

realizacji przed wejściem w życie Standardów dotyczących robót i wyrobów objętych projektem. 
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ZAŁĄCZNIK NR 13 - OŚWIADCZENIE  KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI 
/KOMÓRKI 
  

OŚWIADCZENIE  KIEROWNIKA  BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMÓRKI 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

1) Zadanie 

 

 

 (nazwa Zadania) 

  

          

Pozwolenie na budowę/ Zgłoszenie  nr ……………………………………………..……….. z dnia 

…......…………………………….………………..… 

- została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę*; 

- została wykonana z następującymi zmianami, nieodstępującymi w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu*/ warunków pozwolenia na budowę*)  

  

 (wymienić każdą nieistotną zmianę) 

  

  

 

2) doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy. 

3) Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę  nr……………………… z dnia…………………… pomiędzy ENEA 

Operator Sp. z o.o., a……………………… …………………………………. , wypełniając wszystkie obowiązki 

wynikające ze Zlecenia nr ………… z dnia ……………,  

/w tym wprowadzono wszystkie dane do systemów informatycznych ENEA Operator  

Sp. z o.o./** 

4) prace zakończono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostępem osób nieupoważnionych, sprzęt, 

narzędzia i materiały usunięto, pracowników z miejsca pracy wyprowadzono, urządzenie 

elektroenergetyczne nadaje się do załączenia.  

Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania „CE”  lub „B” i 

załączoną informację o wyrobie oraz instrukcję jeżeli była wymagana.  

Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datą 01.05.2004r posiadały 

potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były 

wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.  

     

 (miejscowość i data)  (podpis Kierownika 

Budowy/Kierownika Robót i pieczęć, 

Kierownika Jednostki/Komórki)   
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*- niepotrzebne skreślić 

 

**- skreślić w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowej 
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ZAŁĄCZNIK NR 14 – WYKAZ DOKUMENTACJI DO ODBIORU 
Dokumentacja powinna zawierać co najmniej:  

a) dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy do odpowiednich organów zgodnie z wymogami Ustawy 

„Prawo Budowlane” oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

jeżeli został on ustanowiony.  

b) kopia pozwolenia na budowę, 

c) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; potwierdzenie 

oświadczenia Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 13 do 

UMOWY), 

d) zgłoszenie gotowości do Odbioru Zadania (Załącznik nr 12 do UMOWY), 

e) oświadczenie wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych do 

załączenia (Załącznik nr 15 do UMOWY),  

f) kopie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożoną w odpowiednim urzędzie, 

g) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do stosowania 

jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy „Prawo budowlane” (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, itp.), 

h) protokoły odbiorów i prób fabrycznych, 

i) Program Pierwszego Załączenia (o ile jest wymagany), 

j) aktualne protokoły badań odbiorczych wykonanych przed przyłączeniem do sieci, 

k) protokoły odbiorów częściowych, protokoły ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

lub zanikających oraz dokumenty potwierdzające usunięcie ewentualnych usterek i wad nieistotnych 

stwierdzonych podczas wcześniejszych odbiorów, 

l) dokumentacja powykonawcza, 

m) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub, o ile Przewodniczący Komisji Odbioru Technicznego uzna to 

za zasadne oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji i przedłożeniu do PODGiK, 

n) dziennik budowy z zamkniętym zadaniem inwestycyjnym, 

o) dokumentację potwierdzającą utylizację odpadów i materiałów z demontażu, 

p) dokumenty świadczące o uregulowaniu tytułu prawnego do gruntu, na którym znajdują się 

obiekty/urządzenia Enea Operator Sp. z o.o. - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Enea Operator Sp. 

z o.o., w szczególności akty notarialne potwierdzające ustanowienie służebności przesyłu, 

q) dokumenty świadczące o zaspokojeniu roszczeń właścicieli nieruchomości na terenie których prowadzone 

były roboty budowlane objęte zakresem Odbioru, np. wypłata odszkodowań,  protokoły zwalniania pasów 

drogowych itp. 

r) opracowaną lub zaktualizowaną Instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych/ obiektu/ 

urządzenia oraz dokumenty świadczące o przeszkoleniu personelu eksploatującego, 

s) uzgodniony z Enea Operator Sp. z o.o. harmonogram prób i testów (wytwórcy) – jeśli występują, 

t) gwarancje na sprzęt/urządzenia, 

 

W celu rozliczenia INWESTYCJI WYKONAWCA przekaże następujące dokumenty: 
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a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy z 

potwierdzeniem wysłania lub dostarczenia właściwemu organowi (o ile jest wymagany), 

b) Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 3 kg w 

wyodrębnionych przedziałach gazowych), wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez 

składającego – Załącznik nr 17 do UMOWY). 

oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator 

Sp. z o.o. udostępnionymi regulacjami i standardami 
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ZAŁACZNIK NR 15 – WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOŚCI MONTAŻU ORAZ O GOTOWOŚCI 
URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAŁĄCZENIA 

 

……………………,data.....…………… 

…………………….....……………    

        (Nazwa firmy, adres)                 

………………………………….…   

……………………………….……   

 

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOŚCI MONTAŻU ORAZ O GOTOWOŚCI URZĄDZEŃ 

ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAŁĄCZENIA 

……………………………………………………………………………………………… 

(obiekt-relacja, napięcie, adres) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie przed podaniem napięcia 

Oświadczam, że ww. obiekt/urządzenie elektroenergetyczne wykonano zgodnie z projektem, wiedzą i sztuką 

techniczną oraz wymaganymi przepisami, sprawdzono i nadaje się do załączenia pod napięcie / podłączono 

pod napięcie w technologii prac pod napięciem*). Obiekt/urządzenie elektroenergetyczne nie stwarza 

zagrożenia dla otoczenia oraz istniejącej sieci dystrybucyjnej. Zachowana jest wymagana ochrona 

przeciwporażeniowa (wymagane protokoły pomiarowe przekazane zostaną przy odbiorze). Przyjmuję 

również do wiadomości, że ewentualne dalsze prace mogą być realizowane po ponownym zgłoszeniu 

wykonania pracy na warunkach obowiązujących w Enea Operator Sp. z o.o. 

Kierujący Zespołem:  

 

1. Imię i nazwisko ………………………………………. 

2. Nr świadectwa kwalifikacyjnego ……………………………………… 

3. Podpis ……………………………………………….. 

Oświadczenie po podaniu napięcia (dla sieci niskiego napięcia) 

Sprawdzono zgodność i poprawność podłączenia faz i przewodu neutralnego lub ochronno – neutralnego 

oraz kierunek wirowania w stosunku do włączanej sieci nn. 

Podpis kierującego Zespołem ……………………………... 

Potwierdzenie przyjęcia dokumentu: ……………………………………… 

(czytelny podpis przygotowującego miejsce pracy) 

*) Niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 16 - WZÓR PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI 
PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR …/20… 

na wprowadzenie zmian / robót dodatkowych* 

…………………, dnia … 20… roku 

Dotyczy: Wniosku o dokonanie zmian w umowie CRU/U/1200/.................../2024 

1) Opis zmian: …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………... 

2) Uzasadnienie zmiany: …………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………... 

3) Zmiany stanowią zmianę PFU lub innego elementu OPZ (TAK*,NIE*): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Roboty budowlane lub usługi przed zmianą DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ*, jeżeli już został wykonany: 

…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………... 

5) Przewidywana ilość robót budowlanych lub usługi  po zmianie w przypadku, gdy proponowane zmiany 

stanowią zmianę PFU lub innego elementy OPZ : 

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………... 

6) Propozycja WYKONAWCY wyceny robót budowlanych lub usługi , o których mowa w pkt 19.4. UMOWY 

w przypadku, gdy proponowane zmiany stanowią zmianę PFU lub innego elementy OPZ UMOWY zgodnie 

z poniższą tabelą:  

 

L.p. Nazwa i opis pozycji 
Jedn. 

miary 

Ilość 

jedn. 

Cena jedn. 

PLN 

Wartość netto PLN 

  

       

       

       

       

7) Propozycja Wykonawcy wyceny robót budowlanych lub usług, o których mowa w pkt 19.4.1. UMOWY 

zgodnie z kalkulacją cen jednostkowych określoną w .pkt 19.4 UMOWY. 

8) Propozycja wyceny robót budowlanych lub usług przedstawiona w pkt. 5 lub 6 będzie podlegać 

negocjacjom potwierdzony pisemnym protokołem. 

9) Z tytułu robót budowlanych lub usług objętych niniejszym protokółem WYKONAWCA wnosi/nie wnosi* 

o zmianę terminu zakończenia ROBÓT. 

Podpisy kompetentnych i uprawomocnionych Przedstawicieli: 
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a) WYKONAWCA: 

 

                   ........................................  

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: 

 

                   ........................................  

 

Załączniki*: 
1. … 

2. … 

* - niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 17 - WYKAZ DANYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAŁOŻENIA KARTY URZĄDZENIA W CRO 
 

Dane urządzenia 

Rodzaj substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu 

cieplarnianego zawartego w urządzeniu1) 

Sześciofluorek siarki (SF6) 

Ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu 

cieplarnianego zawartego w urządzeniu w kg2) 

 

Adres eksploatacji urządzenia  

Kategoria3)  

Nazwa (np. rozdzielnica SN, wyłącznik)  

Model/ typ urządzenia              

Numer seryjny   

Data produkcji   

Data i podpis  

Objaśn ienia :  

1) Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SF6 

2) Zawartość gazu w jednym wyodrębnionym przedziale należy weryfikować na podstawie  

 tabliczki znamionowej urządzenia, 

 dokumentacji technicznej urządzenia, 

 pisemnej informacji od producenta. 

2) Poprzez Kategorie rozumiemy urządzenie SN lub WN.  
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ZAŁĄCZNIK NR 18 - WZÓR OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU W POUFNOŚCI 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam(y) że, firma .………………………………… z siedzibą przy ………………………………………………  

w ………………………………………….., reprezentowana przez ……………………………………………………………. 

oraz………………………………………………………………………. zobowiązuje się: 

1. do wykorzystania wszystkich informacji wynikających z dokumentów Zamawiającego o nazwie:  
 
„Przyłączenie do sieci elektrowni Grabno Południe (pole 110 kV GPZ Rzepin) projekt + wykonawstwo” 

- tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/…………./2024 oraz nieudostępniania ich 

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas 

nieograniczony,  

2. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po przeprowadzeniu 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (tj. również trwale usunąć z systemów 

informatycznych), uzyskane od Zamawiającego informacje związane z dokumentem wskazanym w pkt. 

1 powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 19 – WZÓR UPOWAŻNIENIA I ZOBOWIĄZANIA 
 

 

UPOWAŻNIAM 

 

Niniejszym upoważniam, Panią/a ………………………., legitymującego się numerem i serią dowodu 
tożsamości …………………….., zatrudnionego  w Spółce 
……………………………………………………………………………….. z siedzibą …………………………………………………….. do 
wglądu do dokumentów:  

a) 

– tylko i wyłącznie do celów realizacji umowy nr CRU/U/1200/.................../2024  pn. „Przyłączenie do 
sieci elektrowni Grabno Południe (pole 110 kV GPZ Rzepin) projekt + wykonawstwo” 

Proszę o przesłanie ww. dokumentów na imienny adres poczty elektronicznej: 
………………………………………… 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
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ZOBOWIĄZANIE 
 
 

Ja, ………………………………………… legitymująca / cy się numerem i serią dowodu tożsamości …………………….., 

zobowiązuję się do nieudostępniania treści i nazwy dokumentów: 

Załącznik nr 15 - Warunki techniczne do projektowania – Przyłączenie do sieci elektrowni Grabno Południe 

(pole 110 kV GPZ Rzepin) projekt + wykonawstwo  

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas nieograniczony, 

a także do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia  oraz zniszczenia lub zwrócenia natychmiast 

po zrealizowaniu Umowy CRU/U/1200/.................../2024 pn. Przyłączenie do sieci elektrowni Grabno Południe 

(pole 110 kV GPZ Rzepin) projekt + wykonawstwo (tj. również trwałego usunięcia z systemów informatycznych), 

uzyskanych od Zamawiającego informacji związanych z dokumentem wskazanym powyżej.  

 

UWAGA !!! 

Informacje ENEA Operator sp. z o. o. zawarte w dokumencie, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu 
art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, których m. in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich 
podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym 
odpowiedzialnością karną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 20 - OŚWIADCZENIE 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI 

SENSYTYWNYCH 

 

 

Oświadczam(y), że zobowiązuję(my) się: 

a) do wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych (zgodnie z wykazem poniżej) 

przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator sp. z o.o. jedynie do celów 

przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia oraz 

nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w 

całości lub części, 

b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia 

niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia, 

c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. 

również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po 

zakończeniu niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

miejscowość i data podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 21 – WYKAZ SENSYTYWNYCH INFORMACJI 

 

 

 

 

WYKAZ SENSYTYWNYCH INFORMACJI  

 

Za informacje sensytywne uznaje się: 

1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane 

przez ENEA Operator sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą 

przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do 

których zalicza się: 

 warunki umów, w tym finansowe: 

o indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 

o moc umowna; 

o poziom zużycia energii elektrycznej; 

o termin płatności faktury; 

o okres rozliczeniowy; 

 dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 

o nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 

o struktura poboru energii elektrycznej; 

o dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 

o historia płatności; 

o zadłużenie odbiorcy; 

2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. i o Działalności podstawowej 

OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu 

korzyści handlowe: 

 ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci 

wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

 informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, 

nie będące Informacjami ogólnodostępnymi. 
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ZAŁĄCZNIK NR 22 - Wytyczne do prowadzenia prac przez pracowników podmiotów zewnętrznych 

 

 

Wytyczne do prowadzenia prac przez pracowników podmiotów zewnętrznych w lokalizacjach Enea Operator 

Sp. z o.o. 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

1. Informacje ogólne 

Prace realizowane na terenie siedzib ENEA Operator Sp. z o.o. (EOP) powinny uwzględniać zasady organizacji 

pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami bhp, oraz niniejszymi wytycznymi mającymi na celu 

obniżenie ryzyka zarażenia pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. wirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę 

COVID-19. 

2. Wymagania ogólne 

2.1. Zakres wytycznych - prace realizowane przez pracowników firm zewnętrznych na terenie siedzib EOP za 

wyjątkiem pracowników GK ENEA. 

2.2. Wytyczne dotyczą wszystkich osób, które wchodzą na teren budynków siedzib EOP świadczyć prace, w 

szczególności na podstawie umów konserwacyjnych i serwisowych,  którzy nie są pracownikami EOP za 

wyjątkiem firm zewnętrznych dla których miejscem świadczenia pracy są siedziby EOP w szczególności 

usług w zakresie utrzymania czystości obiektów oraz ochrony. W przypadku tych firm mają one 

obowiązek złożenia oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do koordynatorów umów oraz codziennej 

kontroli zdrowia pracowników. 

2.3. Dostęp do obiektów realizowany jest zgodnie z Procedurą ruchu osobowego w obiektach niesieciowych 

EOP. 

2.4. Za wyposażenie pracowników firm zewnętrznych w środki ochrony indywidualnej wynikające z 

obowiązujących przepisów BHP oraz dodatkowe środki wynikające z zagrożenia zarażenia 

koronawirusem np.: maseczki jednorazowe, okulary ochronne lub przyłbice,  rękawice jednorazowe, a 

także środki do dezynfekcji rąk odpowiedzialny jest Wykonawca. 

2.5. Pracownicy Enea Operator Sp. z o.o. bezpośrednio nadzorujący prace, wyposażani są w środki ochrony 

indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz maseczki jednorazowe, okulary ochronne lub 

przyłbica, rękawice jednorazowe i środki do dezynfekcji rąk. 

2.6. Wszyscy pracownicy zewnętrzni, przed przystąpieniem do zleconych prac, zobowiązani są do 

wypełnienia otrzymanego wcześniej w formie elektronicznej załącznika nr 1: „Oświadczenie - 

koronawirus oświadczenie pracownicy zewnętrzni”. do indywidualnego uzupełnienia i przekazania na 

zasadach opisanych w rozdziale 2, pkt. 1.6 oraz załącznika nr 2 Informacja Administratora danych - 

Obowiązek informacyjny 

Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe 

1. Organizacja prac. 

1.1. Ograniczenie poruszania się pracowników zewnętrznych do niezbędnego minimum wyłącznie w celu 

realizacji prac, bez kontaktu z niechronionymi pracownikami EOP. 

1.2. Zakaz korzystania z pomieszczeń, w których nie są wykonywane prace przez wykonawcę - tzw. strefa 

ograniczonego dostępu dla wykonawcy. 

1.3. Zakaz bezpośredniego kontaktu oraz zachowanie bezpiecznej odległości min. 2 m, pomiędzy 

pracownikiem Wykonawcy a pracownikiem EOP. 

1.4. Zakaz stosowania tych samych dokumentów, np. podpisywanie, przekazywanie osobiste dokumentów. 

Zaleca się stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów. 

1.5. Zgłoszenia realizacji prac oraz dostaw należy przekazywać wyłącznie elektronicznie. 
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1.6. Weryfikacja tożsamości, pomiar temperatury ciała: 

1.6.1. pojazd z pracownikami Wykonawcy czeka przed bramą wjazdową lub budynkiem w celu weryfikacji 

tożsamości oraz okazania oświadczeń 

1.6.2. weryfikacja tożsamości oraz okazanie oświadczeń prowadzone jest z bezpiecznej odległości, przez 

szybę pojazdu, 

1.6.3. oświadczenia przekazywane są przez Wykonawcę drogą elektroniczną osobie nadzorującej prace 

przed wejściem na obiekt, 

1.6.4. pomiar temperatury ciała wykonywany jest przez pracowników wykonawcy oraz pokazywany przez 

szybę pracownikowi, 

1.6.5. w przypadku stanu podgorączkowego, tj. powyżej 37,0°C lub złego samopoczucia, lub pozytywnego 

oświadczenia w którymkolwiek z jego punktów, nie wolno dopuścić do pracy pracownika oraz osób, 

które miały z nim bezpośredni kontakt, 

2. Organizacja prac w sytuacjach awaryjnych 

Prace w sytuacjach awaryjnych należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami i zasadami bhp stosując się do 

zapisów z Rozdziału 2 pkt 1.1 do 1.4 oraz stosując wymagane środki ochronne.  

3. Wymagane środki ochronne. 

3.1. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wynikające z zakresu wykonywanej pracy. 

3.2. Dodatkowe ŚOI: 

3.2.1. Rękawice jednorazowe. 

3.2.2. Maseczka jednorazowa. 

3.2.3. Okulary ochronne lub przyłbica. 

3.2.4. Środki do dezynfekcji rąk. 

3.2.5. Na podstawie decyzji Sztabu Kryzysowego, kierownik właściwego Wydziału Administracji oraz 

Kierownik Biura BN dla siedziby Dyrekcji spółki wprowadza konieczność zastosowania 

dodatkowych środków ochrony indywidualnej np. kombinezonów. 

Uwaga. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są po zakończeniu pracy do zabrania używanych dodatkowych ŚOI. 

I. Czynności przed rozpoczęciem pracy. 

Należy wykonywać standardowe czynności związane z bezpieczną organizacją pracy oraz podstawowymi 

obowiązkami i zasadami higieny w tym dezynfekować ręce. 

II. Czynności w trakcie pracy. 

Należy wykonywać standardowe czynności związane z bezpieczną organizacją pracy oraz podstawowymi 

obowiązkami i zasadami higieny. 

III. Czynności po zakończeniu pracy. 

1. Należy stosować przepisy i zasady bhp związane z ogólną organizacją pracy po zakończeniu prac. 

2. Należy zdezynfekować ręce, używany sprzęt i narzędzia użyte do wykonania pracy. 

3. W przypadku potrzeby do dezynfekcji pomieszczeń oraz urządzeń i instalacji w nich się znajdujących należy 

użyć sprzętu do ozonowania będącego na wyposażeniu jednostki organizacyjnej lub zlecić dezynfekcję 

firmie zewnętrznej 

IV. Czynności zabronione - zgodnie z ogólnymi zasadami. 

1. Zakaz pracy bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

2. Zakaz pracy pracowników wykonawców zewnętrznych z objawami infekcji wirusowych lub bakteryjnych, 

np. gorączka, suchy kaszel, katar. 

3. Zakaz korzystania z pomieszczeń socjalnych dostępnych dla pracowników EOP. 

4. Korzystanie z węzłów sanitarnych, wymaga uzgodnienia zasad korzystania z osobą odpowiedzialną za 

administrowaniem obiektem.  

V. Zasady postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia. 
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1. Należy postępować zgodnie z ogólnymi przepisami i zasadami bhp. 

2. W przypadku nagłego złego samopoczucia, które może świadczyć o objawach choroby wywołanej 

wirusem SARS-Cov-2, należy bezwzględnie przerwać pracę, zgłosić informację bezpośredniemu 

przełożonemu. Należy powiadomić służby sanitarno-epidemiologiczne oraz postępować z 

rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  



CRU/U/1200/.................../2024 | RPUZ/G/0150/2024/OD/ZIR/RI 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 95 z 96 

 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ja, niżej podpisany/a 

 

 

……………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

pracownik firmy ………………………………………………………………………………………………………………, 

(nazwa firmy) 

1) nie przebywałem/am za granicą w ciągu ostatnich 14 dni, 

2) nie zamieszkuję ani nie pozostaję w bezpośrednim kontakcie z osobami, które przebywały za granicą w ciągu 

ostatnich 14 dni, 

3) nie zamieszkuję ani nie pozostaję w bezpośrednim kontakcie z osobami, które objęte były kwarantanną lub 

izolowaniem w ciągu ostatnich 14 dni, 

4) poddaję się dobrowolnie pomiarowi temperatury ciała przy użyciu odpowiednich urządzeń (termometr 

bezdotykowy / kamera termowizyjna). 

 

Jednocześnie zapoznałem/am się i zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń w zakresie profilaktyki 

przeciwwirusowej obowiązującej w ENEA Operator sp. z o.o. 

 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany zobowiązuję się do ponownego złożenia zaktualizowanego oświadczenia. 

 

Ponadto oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany przez ENEA Operator sp. z o.o. o 

przysługujących mi z tytułu przetwarzania moich danych osobowych prawach, o celu przetwarzania danych 

osobowych, kim jest administrator moich danych osobowych, oraz o ewentualnych odbiorcach moich danych 

osobowych. 

 

 

 

…………………                  ……………………………………… 

(Data)                    (Podpis czytelny pracownika) 
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Załącznik nr 2 

 

1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, 

REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 

4 696 937 500 PLN. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: 

Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez 

kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl. 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych, dalej: RODO); 

b) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedzib Administratora danych 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług 

lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi 

usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami 

umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców 

usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa 

Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do 

dochodzenia roszczeń, w zakresie wykonywanych umów; 

b) zagrożenia kryzysowego w związku z pandemią wirusa COVID-19 w zakresie. 

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania: 

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 

f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

– w granicach art. 21 RODO, 

6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań 

Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź 

umowy. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
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