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UMOWA nr  ....   

Zamówienie: .... 

 

zawarta w dniu …………………… r. w Gnieźnie pomiędzy: 

ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań, REGON: 
300455398, NIP: 782-23-77-160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000269806, kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł,  

Rejon Dystrybucji Gniezno ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno 

reprezentowaną przez: Dyrektora Rejonu Dystrybucji Gniezno Marka Cichockiego 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

[■] z siedzibą pod adresem: ………….., REGON: [■], NIP: [■] zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
[■]Wydział Gospodarczy pod nr KRS: [■] kapitał zakładowy: [■] zł 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………………………..… 

2. …………………………………………………………………………………………………..… 

albo 

[■] prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod nazwą: [■], zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem [■] REGON: [■], NIP: [■] 

 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami 

  

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na 
realizacji zadania: 

 

[OD5-RD6] Przebudowa odcinka linii napowietrznej w miejscowości Pruchnowo gm. Kłecko – stacja 
06-027 Pruchnowo, obwód I, od stacji do stanowiska I/12; S-2024-15550 

 

2.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie sieci elektroenergetycznej, na podstawie 
opracowanej przez Wykonawcę oferty (załącznik nr 1 do Umowy) na zakres robót budowlanych 
określony w dokumentacji projektowej oraz Warunkach Zamówienia (załącznik nr 2 do Umowy): 
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• Modernizacja odtworzeniowa linii napowietrznej nn, w tym:  

o wymiana przewodów linii napowietrznej nn 0,4 kV z Al 4x35 mm2 na izolowane typu  

AsXSn 4x95 mm2 od stacji transformatorowej 06-027 do stanowiska I/12, o łącznej 

długości 545/575 m, 

o wymiana istniejących stanowisk słupowych typu ŻN od stanowiska I/1 do I/12 na: 

- słup nn 0,4 kV typu P 10,5/4,3 – 4 szt. 

- słup nn 0,4 kV typu K 10,5/12 – 1 szt. 

- słup nn 0,4 kV typu K 10,5/15 – 1 szt. 

- słup nn 0,4 kV typu N 10,5/4,3 – 1 szt. 

- słup nn 0,4 kV typu N 10,5/6 – 1 szt. 

- słup nn 0,4 kV typu ON 10,5/17,5 – 1 szt. 

- słup nn 0,4 kV typu ON 10,5/15 – 1 szt. 

- słup nn 0,4 kV typu ON 10,5/12 – 3 szt. 

     Zabudowa stanowiska słupowego: 

- słup nn 0,4 kV typu ROK 10,5/12 – 1 szt. 

Stanowiska słupowe do przenumerowania. 

o przełożenie istniejących przyłączy napowietrznych typu AsXSn 4x25 mm2 na nowo  

zabudowane słupy, 

o przystosowanie istniejących urządzeń do nowych warunków pracy, 

o przedłużenie istniejących przyłączy kablowych i wprowadzenie ich na nowo 

zabudowane słupy. 

• Modernizacja linii oświetlenia ulicznego, w tym: 

o wymiana linii oświetlenia ulicznego z Al 1x25 mm2 na izolowaną typu AsXSn 2x25 mm2  

o łącznej długości 545 m, 

o przełożenie opraw oświetlenia ulicznego pochodzących z demontażu na nowo  

zabudowane słupy. 

• Prace demontażowe, w tym:  

o Demontaż przewodów linii napowietrznej nn Al 35 mm2 o łącznej długości 2028 m, 

o Demontaż odcinka linii oświetlenia ulicznego Al 25 mm2 o łącznej długości 545 m,  

oraz opraw oświetlenia ulicznego (z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania), 

o Demontaż stanowisk słupowych w linii nn – 13 szt.  

 wraz  z: 

• wyposażeniem we wkładki do zamków złącza, szafki oraz stacje (wkładki muszą być zgodne  
z standardami obowiązującymi u Zamawiającego), 

• naprawą nawierzchni, 

• naprawą trawników i terenów zielonych, 

• naprawą innych elementów uszkodzonych w trakcie realizacji robót (np. ogrodzeń), 

• zapewnieniem obsługi geodezyjnej oraz obsługi i nadzoru archeologicznego, 
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• pozyskaniem wtórników projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych, zgodnie  
z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 6 do Umowy. 

Materiały (z wyjątkiem dostaw inwestorskich) zapewnia Wykonawca ww. zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu niezbędnych tabliczek opisowych dla 
wszystkich poziomów napięć, o nadanie niezbędnych numerów elementów sieci (jeżeli nie są 
zawarte w dokumentacji) należy zgłosić się do odpowiedniej terenowo jednostki Zamawiającego 
RD/ZM/MU. 

3. Dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszej umowie Zamawiający dopuszcza 1 godzinę 
wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia w godzinach od 7:00 do 15:00 zgodnie z 
Warunkami Zamówienia. Agregaty prądotwórcze zapewnia Wykonawca.  

Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości 
do załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji 
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 
o.o. 

Liczba odbiorców wyłączonych nie może przekraczać 50. 

Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na 
niekorzystne warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezależne od Wykonawcy, 
uniemożliwiające realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem 
wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentów stosowanych 
materiałów, urządzeń (np. obniżenia temperatury poniżej minimalnej dopuszczalnej temperatury 
dla układania kabli, wykonywania robót budowlanych, ulewne deszcze, brak możliwości wejścia 
z robotami na grunty ze względu na brak możliwości uzyskania wymaganych obowiązującymi 
przepisami prawa zgód i zezwoleń). Wydłużenie czasu wyłączenia wymaga sporządzenia 
stosownego protokołu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
W/w zdarzenia wymagają udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy. Opisane zmiany terminu wykonania robót nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania Umowy, dokonać zgłoszenia prac 
wymagających wyłączenia sieci SN i nn w odpowiedniej terenowo jednostce Zamawiającego  - 
RD/ZM/MU (kontakt: §9 ust. 1), celem koordynacji wyłączeń w danym obszarze sieci. Zgłoszenia 
należy dokonać w formie elektronicznej (e-mail). Brak takiego zgłoszenia skutkować może 
opóźnieniem realizacji inwestycji z winy Wykonawcy i zastosowaniem §11 ust. 1lit. a) Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu niezbędnych tabliczek opisowych dla 
wszystkich poziomów napięć.  

O nadanie niezbędnych numerów elementów sieci (jeżeli nie są zawarte w dokumentacji) 
Wykonawca zgłosi się do odpowiedniej terenowo jednostki Zamawiającego RD/ZM/MU. 

4. Wszelkie materiały niezbędne do realizacji zakresu robót (z wyjątkiem materiałów objętych 
dostawami inwestorskim)  określonego w ust. 2 zapewnia Wykonawca.  

5. Dostawę inwestorską stanowią:  

- Brak 

6. Wszelkie materiały i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, 
nie starsze niż 12 miesięcy od dnia ich montażu, a także posiadać atesty i certyfikaty zgodne  
z obowiązującymi przepisami. 
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7. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń innych niż określone przez Zamawiającego  
w ust. 2 lub niespełniających wymagań, o których mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się do 
ich wymiany na właściwe na własny koszt.  

 

§ 2 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową przedmiotu Umowy i nie będzie 
podnosił roszczeń finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót, a będących 
wynikiem np. błędów projektowych, nieścisłości, niezgodności ze stanem faktycznym itd. Wykonawca 
jest zobowiązany w każdym przypadku o wyżej wymienionych okolicznościach niezwłocznie powiadomić 
na piśmie Zamawiającego. 

 

§ 3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do: 12 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, takich jak np. sytuacja ruchowa u Zamawiającego, wyłączenia czy awarie, termin 
realizacji przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia – zaistnienie 
takich okoliczności musi zostać potwierdzone protokolarnie, przez Strony. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy o przekazanie placu budowy. 

4. Wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie realizacji robót niespowodowane przyczyną leżącą po 
stronie Wykonawcy, a mające wpływ na termin realizacji, muszą być zgłoszone Zamawiającemu  
w formie pisemnej, nie później niż 3 dni po zdarzeniu. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą oceni 
zaistniałą sytuację, a następnie Zamawiający określi na piśmie sposób jej rozwiązania.  
Nie zgłoszenie zdarzeń, o których mowa powyżej w ww. terminie nie może stanowić podstawy do 
zmiany postanowień umowy. 

5. Szczegółowy harmonogram realizacji Umowy stanowi Załącznik nr 3 do Umowy 

 

§ 4 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć realizację całości lub części zamówienia Podwykonawcom, pod 
warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę szczegółowego 
przedmiotu wykonanych przez nich robót budowlanych przed przystąpieniem do ich wykonywania, 
chyba że w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia, Zamawiający złoży 
Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. 
Powierzanie realizacji zadania dalszym Podwykonawcom odbywa się zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym ustępie. 

2. Wykonanie całości lub części zamówienia nie może być w żadnym przypadku powierzone 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będącemu jednocześnie pracownikiem 
Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę, a przy wykonywaniu powierzonej mu 
części zamówienia Wykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie występował jako przedsiębiorca 
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prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach  
o swobodzie działalności gospodarczej. 

3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
powierzył - w całości lub części - Podwykonawcy, będzie uzależniona od udokumentowania przez 
Wykonawcę faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  
z tytułu wykonania rozliczanej części. W przypadku przekazania faktury bez udokumentowania  
ww. kwestii, należność objęta tą fakturą nie będzie wymagalna do czasu przedstawienia 
stosownych dokumentów. 

4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców oraz za 
wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na udział w realizacji zadania podwykonawcy, co do którego 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 108-111 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie uzależniona od udokumentowania przez 
Wykonawcę faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  
z tytułu wykonania prac objętych przedmiotem tej umowy a powierzonych im do zrealizowania 
przez Wykonawcę. W przypadku przekazania faktury bez ww. udokumentowania termin płatności 
należności objętej tą fakturą ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentów. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
(zaakceptowanemu przez Zamawiającego) Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy: 

a) o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami) – powyższe ma zastosowanie  
w okresie obowiązywania ww. Rozporządzenia Rady (UE) lub 

b) na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa  
w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego listę, o której mowa w art. 2 
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę. 
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§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

…………….. zł netto (słownie zł.: ………………………….. złotych ). 

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

2. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w taki sposób, że Wykonawca zobowiązany jest zrealizować 
przedmiot Umowy w sposób kompletny, a więc zgodnie z zakresem, o którym mowa w §1 ust. 2 
niniejszej Umowy. Z tego wynika, iż wszystkie koszty wynikające z realizacji kontraktu od momentu 
przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy do daty odbioru przedmiotu Umowy wraz z kosztami 
wynikającymi z warunków rękojmi i gwarancji są pokrywane przez Wykonawcę i zawarte zostały  
w wynagrodzeniu wskazanym w ust. 1. Dotyczy to zarówno kosztów wynikających wprost z zakresu 
prac, jak również kosztów robót nieujętych w tym zakresie, a niezbędnych do wykonania 
przedmiotu Umowy oraz jego bezpiecznej eksploatacji, takich jak w szczególności kosztów 
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania i zabezpieczenia placu 
budowy, koszt utrzymania zaplecza, współpracy z Zamawiającym, zajęcie pasa drogowego, 
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, obsługi geodezyjnej, utylizacji itp. Wynagrodzenie 
wskazane w ust. 1 obejmuje również: wynagrodzenie podwykonawców Wykonawcy, 
wynagrodzenie ewentualnych podmiotów zewnętrznych, koszty wynikające z treści refaktur, koszty 
ubezpieczenia, gwarancji oraz wszelkie inne koszty i wydatki ponoszone przez Wykonawcę  
w związku ze świadczeniem usług objętych niniejszą Umową. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ceną ostateczną - nie podlega żadnym korektom  
i obowiązuje przez cały okres realizacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1, zostanie umniejszone o wartość opłat uiszczonych 
przez Zamawiającego z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas robót będących przedmiotem 
niniejszej Umowy, prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca przed wystawieniem faktury 
końcowej zwróci się do Zamawiającego o podanie wysokości ww. opłat. 

5. Zamawiający dopuszcza dokonywanie innych istotnych zmian Umowy, jeśli są one korzystne  
dla Zamawiającego lub wynikają z okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć  
przy zawieraniu Umowy. Wystąpienie powyższych przesłanek powinno być potwierdzone przez 
Strony na piśmie pod rygorem nieważności, najpóźniej przy zawieraniu wynikającego z nich aneksu 
do Umowy. 

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu 
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu Umowy wynagrodzenia bez zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

ROZLICZENIE UMOWY, TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy może wystawić fakturę częściową - do wysokości 50% 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia 
wykonania prac objętych tą fakturą, protokołem odbioru. 

2. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej po pozytywnym komisyjnym 
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odbiorze roboty budowlanej, na który składają się: 

a) przekazane przez Wykonawcę wszelkie protokoły badań, pomiarów, atestów, dokumentacja 
powykonawcza oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do użytkowania przedmiotu 
zamówienia, 

b) diagnostyka linii kablowej SN, jeśli Zamawiający podejmie decyzje o wykonaniu diagnostyki, 
zgodnie § 9 ust. 7 lit. a) Umowy, 

c) odbiór końcowy dokonywany przez Zamawiającego zgodnie z § 9 Umowy, potwierdzony 
protokołem odbioru technicznego, 

d) kontrola wykonywana przez właściwy organ, dokonywana na wezwanie i z udziałem 
Zamawiającego. 

3. Podstawę zapłaty stanowić będzie faktura wraz z protokołem odbioru robót, których ona dotyczy. 

4. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, wraz z dokumentacją wymaganą na danym 
etapie realizacji Umowy, zgodnie z jej treścią. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.    

6. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 4 Wykonawca ma prawo domagać się zapłaty 
odsetek ustawowych. 

7. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących 
i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca wystawi faktury VAT, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z podziałem na 
poszczególne elementy sieci elektroenergetycznej, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury/rachunku/noty i dostarczenia jej do Centrum 
Zarządzania Dokumentami (65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 28) lub drogą elektroniczną na adres 
poczty elektronicznej faktury.elektroniczne@operator.enea.pl.  

Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności: 

• nazwa komórki organizacyjnej ENEA Operator sp. z o.o. – Rejon Dystrybucji Gniezno  

• numer umowy: ………. 

• numer zamówienia: …………. 

• oznaczenie protokołu odbioru jakiego dotyczy faktura, (w szczególności nr dokumentu 
odbioru i akceptacji zrealizowanych prac), 

• nr rachunku bankowego, na który ENEA Operator będzie zobowiązana dokonać płatności 

• numer zadania inwestycyjnego: S-2024-15550  

• oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru  
i akceptacji zrealizowanych prac) – jeśli dotyczy. 

10. Należność wynikająca z błędnie wystawionej faktury lub wystawionej sprzecznie z warunkami 
Umowy nie jest wymagalna do czasu spełnienia wszystkich warunków przewidzianych Umową lub 

mailto:faktury.elektroniczne@operator.enea.pl
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do czasu wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej do wysokości zgodniej z warunkami 
Umowy. 

11. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla Zamawiającego, czyli numerem 
PEPPOL jest numer NIP Zamawiającego. 

12. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności (split payment). 

13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  
w systemie podzielonej płatności (split payment). 

14. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których 
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych 
rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, 
otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w 
zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu 
STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. 

15. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

16. Wykonawca oświadcza, iż: 

• jest mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 
załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8) - *niepotrzebne skreślić. 

• posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 118 ze zmianami). 

17. Wykonawca oświadcza, że wszelkie towary/Materiały/urządzenia wchodzące w składa Przedmiotu 
Umowy będą legalne i Wykonawca nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu 
wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT. 

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody poniesione przez 
Zamawiającego wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę właściwego prawa podatkowego  
w Polsce, w tym zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego opłaty  
i obciążenia nałożone na Zamawiającego prawomocnymi decyzjami administracyjnymi przez organy 
podatkowe wynikłe z tego tytułu. 

19. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji 
VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych Umową. 

20. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia przedmiotu 
Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do 
ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne 
warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

21. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa 
w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
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22. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie 
znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie 
spełnia wymogów określonych w ust. 20 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona zapłaty oraz 
złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu 
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

23. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy wskazane powyżej 
okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie 
obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz 
zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie 
wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń 
podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację 
Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków 
poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

2. przystępowania do odbiorów przedmiotu umowy na zasadach i w terminach określonych niniejszą 
Umową, 

3. udostępnienia Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 3 Umowy, 

4. dostarczenia Wykonawcy Dziennika Budowy. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
normami, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej, w terminie określonym w Umowie, 

b) zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia i przestrzegania przepisów ppoż. i BHP na placu 
budowy, 

c) usuwania na swój koszt wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie uzgodnionym 
przez strony, 

d) zmiany sposobu wykonywania robót w sytuacji, kiedy Wykonawca będzie je wykonywał 
wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, 

e) przedłożenia Zmawiającemu atestów, pozwoleń, pełnej dokumentacji powykonawczej oraz 
wszelkich innych dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy, 

f) zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności 
cywilnej (ważnych w Polsce) w pełnej wysokości na okres wykonywania Umowy, 

g) umożliwienia i ułatwienia Zamawiającemu nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, 
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h) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o ukończeniu prac – celem umożliwienia mu 
dokonania odbioru końcowego wraz z ewentualnym przystąpieniem przez Zamawiającego do 
dokonania diagnostyki kabli SN 15 kV. 

2. Z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na za 
szkody wyrządzone na tym terenie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do należytego i terminowego wykonania 
przedmiotu Umowy i przekazania go Zamawiającemu. 

4. Wykonawca ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia 
rezultatów określonych w Umowie jako jej przedmiot, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie 
wskazane w Umowie lub nie były one przewidywane przez Wykonawcę na etapie składania Oferty.  

5. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni objęcie kierownictwa budowy przez osobę 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania w formie pisemnej przedstawicielom 
Zamawiającego wszelkich zaistniałych przeszkód w wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz 
niezwłocznego zgłaszania powstałych opóźnień. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego  
o stanie zaawansowania prac związanych z realizacją Umowy.  

8. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich 
materiałów i urządzeń. 

9. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urządzeń 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o wszelkich szkodach powstałych  
w związku z wykonywanymi robotami niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powstania 
szkody; Wykonawca ponosi konsekwencje i koszty z tym związane. 

11. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od postanowień § 11, Wykonawca ponosi 
wszelką odpowiedzialność kontraktową i deliktową na zasadach ogólnych. 

12. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów: deklaracje zgodności, atesty, certyfikat zgodności z odpowiednimi normami lub 
aprobatę techniczną. Wykonawca obowiązany jest także do zapewnienia zbadania, na żądanie 
Zamawiającego, jakości robót w tym materiałów, z których Wykonawca wykonuje Przedmiot 
Umowy, a które znajdują się na terenie budowy. Badania te będą realizowane przez Wykonawcę na 
koszt Zamawiającego. Jeśli jednak przeprowadzone badania wykażą stosowanie niewłaściwych 
materiałów lub nieprawidłowe wykonywanie robót, koszty te poniesie Wykonawca. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenie terenów zajętych czasowo w związku z realizacją 
robót do stanu z dnia ich przejęcia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją 
robót objętych Umową na nieruchomościach sąsiadujących. Kosztami z tym związanymi, w tym 
kosztami wyceny szkód oraz ich naprawy Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie. Za takie wyroby Strony uważać będą wyroby, dla których zgodnie  
z odrębnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm, aprobat oraz właściwych 
dokumentów technicznych lub 
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b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską/Europejską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poleceń przedstawicieli Zamawiającego oraz 
upoważnionych przez niego osób, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, wydawanych na 
terenie budowy, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, rygorów dotyczących 
warunków wykonania i odbioru robót, koordynacji robót, dyscypliny pracy, porządku na budowie. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru poszczególnych elementów robót, w tym  
w szczególności robót ulegających zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez 
Zamawiającego lub pod rygorem dokonania przez Wykonawcę odkrycia wykonanych robót na koszt 
Wykonawcy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego 
personelu, wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz  
w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników 
zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczególności przepisów regulujących formę 
zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz zapewnienia 
pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, spełniających 
wymagania określone w Polskich/Europejskich Normach.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt, na żądanie inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego, badań jakościowych w odniesieniu do 
wykonanych robót i zastosowanych materiałów. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wszelkich 
wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

21. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie 
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich 
toku materiałów, urządzeń i sprzętu oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu 
Umowy. 

22. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać w czystości teren i zaplecze 
budowy oraz drogi i chodniki wewnętrzne oraz publiczne prowadzące do terenu budowy, a także 
zabezpieczenia BHP w odpowiednim stanie (dotyczy to również dostawców i Podwykonawców 
Wykonawcy, za których działania i zaniechania Wykonawca odpowiada jak za własne); Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Zamawiającym, Policją, Strażą Miejską  
i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, 
Zamawiający może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, a kosztami obciążyć 
Wykonawcę. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy polegającego na usunięciu 
własnych urządzeń z placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, a także 
zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy oraz jego 
uporządkowanie najpóźniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejęcia przedmiotu Umowy 
przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego terminu Zamawiający usunie ww. 
urządzenia i uprzątnie teren budowy, a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę.  

24. Do wykonania inwestycji Wykonawca użyje maszyn, którymi dysponuje we własnym zakresie. 

25. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji zakupi Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego.  
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26. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu 
budowy i na terenie przyległym do placu budowy oraz we wszystkich miejscach gdzie prowadzi 
prace związane z przedmiotem Umowy. 

27. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiającego. 

28. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest także do przekazania w języku polskim 
wszelkich instrukcji obsługi i serwisu dotyczących urządzeń montowanych w przedmiocie Umowy. 

29. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz zamawiającego niezbędnych 
pozwoleń i decyzji administracyjnych, koniecznych do przeprowadzenia wycinki roślinności wraz  
z dokonaniem nasadzeń zastępczych, pokryciem kosztów ewentualnych odszkodowań, roszczonych 
przez osoby trzecie. 

30. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy podlega kredytowaniu z instytucji multilateralnej, 
Wykonawca zobowiązuje się: 

a) do niezwłocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopią do 
Zamawiającego) o rzeczywistym zarzucie, skardze lub informacji o Przestępstwie związanym 
realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, przy czym Przestępstwo oznacza dowolne z poniższych: 

• oszustwo,  

• korupcja,  

• wymuszenie,  

• zmowa przetargowa,  

• utrudnianie przetargu publicznego,  

• pranie brudnych pieniędzy,  

• finansowanie terroryzmu; 

b) do umożliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w związku z przestępstwem,  
o którym mowa powyżej, wglądu do ksiąg i rejestrów w związku z realizacją przedmiotu 
niniejszej Umowy oraz do kopiowania dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo; 

c) do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych  
z prowadzoną inwestycją. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostępnionych przez ENEA 
Operator Sp. z o.o. jedynie do celów realizacji niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich 
osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) w trakcie realizacji Umowy odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony informacji klasy C, 
przekazanych lub udostępnionych przez Zamawiającego, 

c) odpowiedniego zabezpieczenia, ochrony lub trwałego zniszczenia (tj. również trwałego 
usunięcia z systemów teleinformatycznych Wykonawcy) albo natychmiastowego zwrócenia po 
zakończeniu realizacji niniejszej Umowy. 

32. Informacje klasy C zostają przekazane wraz z niżej wymienionymi dokumentami klasy C: 

a) Załącznik nr 10 do Warunków Zamówienia – Dokumentacja Projektowa, 

b) Załącznik nr 11 do WZ – Przedmiar robót. 

33. Strony postanawiają, że wszystkie materiały powstające w wyniku realizacji zamówienia,  
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z wyłączeniem elementów demontowanych opisanych w ust. 34, stanowią odpady, których 
wytwórcą jest Wykonawca/Podwykonawca, 

34. Wykonawca/Podwykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przekaże demontowane elementy 
sieci wskazane w projekcie do strefy wstępnego magazynowania odpadów Zamawiającego 
zlokalizowanej w …………… przy ulicy …………… jako materiały z demontażu, celem dalszego 
wykorzystania. Zamawiający gwarantuje sobie możliwość powtórnej weryfikacji i zmiany 
wskazanych powyżej materiałów z demontażu w trakcie realizacji zamówienia. 

35. W przypadku rozbieżności co do ilości i rodzaju odebranego odpadu w stosunku do danych 
zawartych w karcie przekazania odpadu sporządzonej przez Zamawiającego, Wykonawca 
niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o rozbieżnościach. Następnie Wykonawca sporządza 
dokumentację fotograficzną i przesyła ją do Zamawiającego, w celu wyjaśnienia rozbieżności. 

36. Zamawiający dokonuje potrącenia kwoty uzyskanej przez Wykonawcę/Podwykonawcę ze sprzedaży 
odpadów wartościowych w punkcie skupu złomu z kwoty należnej temu 
Wykonawcy/Podwykonawcy na mocy zawartej umowy. Potrącenie jest dokonywane na podstawie 
prawidłowo wystawionej przez punkt skupu złomu faktury VAT, określającej wartość sprzedanych 
odpadów. 

 

§ 9 

NADZÓR NAD WYKONANIEM PRZEDMIOTU UMOWY, ODBIORY 

1. Z ramienia Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie: 

a) Inspektor nadzoru: 

…………… e-mail: …………, tel. ……………. 

b) Koordynator d/s wyłączeń 

…………… e-mail: …………, tel. …………….  

2. Kierownikiem budowy wyznaczonym przez Wykonawcę będzie: 

…………… e-mail: …………, tel. ……………. 

3. O gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego oraz diagnostyki linii kablowej SN Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego pisemnie.  

4. Data zgłoszenia gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego oraz diagnostyki nie może być 
wcześniejsza niż dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dzień, w którym upływa 21 
dniowy okres od daty zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu (chyba, 
że w tym okresie doręczono sprzeciw lub uwagi organu nadzoru). 

5. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy: 

a) wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy, 

b) świadectwa materiałowe i inne certyfikaty urządzeń, 

c) dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakończeniu robót i podpisami inspektora 
nadzoru i kierownika budowy, 

d) wymaganą dokumentację i świadectwa odpowiednich urzędów potwierdzające spełnienie 
wymogów wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji administracyjnych. 

e) kopie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie oraz decyzje o pozwoleniu na 
użytkowanie lub kopie zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, 
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potwierdzenie o nie wnoszeniu sprzeciwu oraz uwag do zgłoszenia zakończenia budowy. 

6. W ramach procedury odbioru Zamawiający ma prawo przeprowadzać diagnostykę odbiorczą linii 
kablowej przed przekazaniem jej przez Wykonawcę na majątek Zamawiającego zgodnie  
z obowiązującym u Zamawiającego  standardem pt. „Pomiary i diagnostyka linii kablowych 
wysokiego i średniego napięcia”. 

7. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3: 

a) Zamawiający - w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia 
o gotowości do odbioru - powiadomi Wykonawcę o rezygnacji z dokonywania diagnostyki 
danej linii kablowej lub o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN i w tym 
przypadku ustali z Wykonawcą termin wykonania diagnostyki; 

b) W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia miejsca pomiaru zarówno osobowo jaki sprzętowo na obu końcach badanych 
kabli tj. zdjęcia kabli ze słupów, odpięcie od ograniczników przepięć stworzenie wymaganej 
przerwy izolacyjnej, przygotowanie wygrodzonego miejsca pomiaru w postaci barier, 
namiotów oraz innych czynników zabezpieczających przed dostępem osób postronnych. Po 
wykonanym badaniu Wykonawca przywraca badany odcinek kabli do układu projektowanego. 
Zamawiający przygotowuje do badań kable będące w jego eksploatacji. Zamawiający wykona 
diagnostykę /próby odbiorcze zasobami własnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku 
pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin odbioru końcowego; 

c) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt 
do usunięcia usterek. Po ich usunięciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do 
ponownego wykonania diagnostyki. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym 
dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
zawiadomienia. Koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego 
przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu 
koniecznego do utrzymania ciągłości zasilania lub ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty 
związane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto (słownie złotych: 
pięć tysięcy złotych 00/100) za każde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi Wykonawca.  
W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin odbioru końcowego. 

8. Zamawiający przystąpi do dokonania odbioru końcowego w terminie: 

a) 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do 
przystąpienia do odbioru - w przypadku braku wykonania diagnostyki linii kablowej danego 
przedmiotu Umowy, albo 

b) 15 dni roboczych od daty wystawienia pozytywnego protokołu badań diagnostycznych linii 
kablowej - w przypadku wykonania diagnostyki linii kablowej SN. 

9. Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych robót (za wyjątkiem odbioru końcowego)  
w terminie 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości danego 
etapu do odbioru. 

10. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, w terminie 5 dni od dnia 
przystąpienia do jego dokonania przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone odpowiednim 
wpisem do dziennika budowy. 

11. W przypadku nie przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego, w ww. terminach,  
z zastrzeżeniem zapisów ust. 12, Wykonawca może dokonać odbioru jednostronnie. Protokół tak 
dokonanego odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 14 dni, celem 
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zatwierdzenia. 

12. W razie stwierdzenia - podczas odbioru końcowego - wad lub usterek przedmiotu Umowy, 
Zamawiający uprawniony będzie, według swojego wyboru, do: 

a) odmowy dokonania odbioru przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad i usterek, 

b) odbioru przedmiotu Umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad  

i usterek. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidłowością i terminowością 
wykonywania przez Wykonawcę poszczególnych świadczeń wchodzących w skład przedmiotu 
Umowy. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu, w każdym czasie, 
przeprowadzenie kontroli z realizacji przedmiotu Umowy oraz wszelkich okoliczności dotyczących 
bezpośredniej realizacji przedmiotu Umowy. Koszty kontroli ponosi Zamawiający. 

14. W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 13 powyżej, Zamawiający ma w szczególności prawo: 

a) niezależnie od personelu Zamawiającego, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu będą 
w całości lub w części wykonywać czynności związane z kontrolą nad poszczególnymi 
świadczeniami wchodzącymi w skład przedmiotu Umowy, 

b) przeprowadzać - na swój koszt - dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób trzecich, 

c) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu Umowy, wskazać obszary, 
dla których wykonanie przez Wykonawcę zaleceń audytu będzie jednym z warunków 
dokonania odbioru. 

15. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez Zamawiającego audytu, Wykonawca, bez prawa 
do odrębnego wynagrodzenia, zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym, jak również ze 
wskazanymi przez niego osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego 
przeprowadzenia audytu. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelką 
posiadaną dokumentację Wykonawcy oraz udzielić wszelkich informacji, o które Zamawiający lub 
upoważnione przez niego osoby się zwrócą. 

16. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu wykonania kontroli, Zamawiający będzie 
uprawniony do: 

a) powstrzymania się od zapłaty jakiejkolwiek należnej Wykonawcy części wynagrodzenia, co nie 
będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego oraz 

b) wezwania Wykonawcy do umożliwienia kontroli wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 dni 
robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – do odstąpienia od Umowy (w całości lub 
w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej weryfikacji przedmiotu 
umowy w zakresie jego zgodności ze standardami obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o.  

18. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a Wykonawca jest jednocześnie jego producentem, 
kontrola dokonywana przez pracowników Zamawiającego może odbywać się na etapie produkcji 
wyrobu. 

19. W przypadku, o którym mowa w ustępie 18 powyżej Wykonawca jest zobowiązany umożliwić 
osobom dokonującym weryfikacji bezpłatny wstęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji 
związanej z realizacją wyrobu dla Zamawiającego.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, specyfikacji technicznych oraz wyników badań 
potwierdzających zgodność wyrobu ze standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o., 
a także kart charakterystyk użytych produktów i materiałów w procesie wytwarzania wyrobu. 
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21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy w każdym czasie do wydania 
wyrobu będącego przedmiotem zamówienia i/lub reprezentatywnych próbek wyrobu, w celu 
wykonania stosownych badań i testów jakościowych.  

22. Zamawiający ma prawo do testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego przedmiotem 
zamówienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia stosownych badań i testów. 

23. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem pobrania wyrobu, w którym należy opisać 
właściwości pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu pobrania wyrobu 
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

24. Wynik weryfikacji, o której mowa powyżej (w przypadku pobrania wyrobu po uzyskaniu wyników  
z przeprowadzonych prób i testów) winien być podsumowany sporządzeniem raportu podpisanego 
przez osoby uczestniczące w weryfikacji ze strony ENEA Operator sp. z o.o. w przypadku wykrycia 
niezgodności w pobranym wyrobie lub próbce wyrobu producent/wykonawca wyrobu zostanie 
niezwłocznie powiadomiony.  

25. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego, dostarczonego lub zabudowanego 
wyrobu, bądź też wykonywania prac w sposób niezgodny ze standardem obowiązującym w sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. bądź niezgodności zastosowanego wyrobu z wyrobem 
dostarczonym przez Zamawiającego w ramach dostawy inwestorskiej: 

a) koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi Wykonawca,  

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

c) w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia standardów w zakresie jednego 
asortymentu, Wykonawca zostanie obciążony karą finansową w wysokości 2% łącznego 
wynagrodzenia brutto, 

d) w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia w zakresie wielu asortymentów, 
Wykonawca zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, do wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia brutto, 

e) naliczenie kar umownych w ramach jednej weryfikacji nie uchybia możliwości nałożenia kar 
w ramach kolejnej weryfikacji. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% 
łącznego wynagrodzenia brutto, 

f) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie gwarancji. 

Wskazane powyżej kary umowne są niezależne od kar określonych w § 11 niniejszej Umowy.  

26. Dla uniknięcia wątpliwości, przeprowadzenie przez Zamawiającego jakichkolwiek czynności 
opisanych w niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług osób trzecich, 
nie powoduje jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowości prac Wykonawcy, ani nie oznacza 
zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania wchodzącego w skład przedmiotu Umowy 
ani też zwolnienia z odpowiedzialności za wykonanie całości lub jakiejkolwiek części przedmiotu 
Umowy zgodnie z jej treścią. 

27. Niezależnie od czynności Zamawiającego związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu umowy, 
Referat Certyfikacji Zamawiającego prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności 
wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator sp. z o.o. publikowanymi na stronie 
internetowej Zamawiającego. Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowiązuje się do 
współdziałania ze służbami Zamawiającego dokonującymi weryfikacji, w szczególności poprzez 
udostępnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiałach oraz źródłach 
pochodzenia materiałów oraz kompetencjach pracowników wykonujących prace. W przypadku 
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wykrycia niezgodności wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze standardami 
obowiązującymi  w sieci ENEA Operator sp.  z o.o. Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy 
do ich usunięcia w czasie obowiązywania gwarancji, a Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia 
kosztem i staraniem własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do 
przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez Wykonawcę środków dla ograniczenia braku 
zasilania klientów (np. stosowanie agregatów prądotwórczych). 

 

§ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI i GWARANCJI 

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi i gwarancji 
na wykonane prace. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane 
urządzenia oraz wykonane prace oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne 
zastosowanych konstrukcji stalowych oraz przewodów. 

Dostępność do części zamiennych nie może być krótsza niż 10 lat, licząc od dnia dokonania odbioru 
końcowego robót będących przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. W czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się: 

a) zareagować na zgłoszoną wadę tj.: rozeznać uszkodzenia i określić sposób usunięcia - 
maksimum 12 godz. od momentu wykrycia wady lub usterki, 

b) usunąć wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów - maksimum 24 godz. od 
momentu wykrycia wady lub usterki, 

c) usunąć wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego 
elementu na nowy - maksimum 5 dni od momentu wykrycia przez Zamawiającego wady lub 
usterki. 

4. Terminy rękojmi oraz gwarancji liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego robót 
będących przedmiotem niniejszej Umowy. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia jest 
niezależna od dostarczonych przez Wykonawcę gwarancji producenta danego urządzenia. 

6. Wykonawca, wraz z dokonanie odbioru prac, wyda Zamawiającemu wszelkie posiadane dokumenty 
gwarancyjne oraz niezwłocznie przeniesie na Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji  
i rękojmi przysługujące Wykonawcy od jego Podwykonawców i dostawców. 

7. Wystąpienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu 
stwierdzenie wad Zamawiający zawiadamia Wykonawcę listem poleconym doręczonym 
Wykonawcy przynajmniej na 3 dni przed dokonaniem oględzin. 

8. W przypadku niestawiennictwa się Wykonawcy, oględziny odbędą się jednostronnie, bez jego 
udziału. 

9. W przypadku stwierdzenia wad, Strony ustalą protokolarnie sposób i termin ich usunięcia. 

10. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie bądź niestawiennictwa 
na oględziny, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy. 
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§ 11 

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 22% 
wynagrodzenia brutto za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono, 

c) za zwłokę w usunięciu wad w wykonanych pracach stwierdzonych przy odbiorze i w okresie 
rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień 
zwłoki, 

d) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 4 – w odniesieniu do każdego 
podwykonawcy - w wysokości 5% ustalonego wynagrodzenia umownego netto, 

e) z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszym podwykonawcom – 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

f) z tytułu nieprzedłożenia obliczeń, raportów z badań i certyfikatów wystawionych zgodnie  
z prawem Unii Europejskiej potwierdzających spełnienie przez zaoferowane urządzenia 
wymagań określonych przez Zamawiającego w WZ – 10 000 zł za każdy przypadek naruszenia 
ww. obowiązku. Z tego tytułu Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy;  

g) z tytułu przekroczenia czasów wyłączeń określonych w §1 ust. 3 Umowy, za każdą następną 
rozpoczętą godzinę wyłączenia spod napięcia urządzeń elektroenergetycznych Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:  

a) 800,00 zł  (słownie złotych: osiemset złotych 00/100) dla wyłączeń w sieci SN-15 kV  

b) 400,00 zł  (słownie złotych: czterysta złotych 00/100) dla wyłączeń w sieci nn-0,4 kV,  

przy czym ww. kary umowne nie wyczerpują uprawnień Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania  w pełnej wysokości poniesionych szkód, w tym związanych z roszczeniami osób 
trzecich (kar i odszkodowań które Zamawiający będzie ponosił zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa wobec osób trzecich za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej). 

Ww. kary umowne nie będą naliczane w przypadku, gdy przekroczenie czasu wyłączeń będzie 
wynikało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Wskazane wyżej kary umowne nie wykluczają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem ust. 1 lit. b). 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej. 

5. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
Wykonawcy przekraczają wysokość kar umownych określonych powyżej, niezależnie od kar 
umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Zapłata kary umownej za zwłokę lub nieterminowe usunięcie opóźnienia nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku dokończenia robót będących przedmiotem Umowy. 
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7. W zakresie kar umownych przewidzianych Umową, odpowiedzialność za zwłokę oznacza 
odpowiedzialność Wykonawcy za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie, chyba że takie 
opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy z powodu 
jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. 

9. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
będące podstawą do naliczenia kary umownej. Jeśli Wykonawca wezwany do zapłaty kary 
umownej, kary tej w terminie nie zapłaci, Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne  
z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

10. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do: 

a)   szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 

b)   szkód wynikających z wad prawnych zrealizowanych prac lub dostarczonych/wykonanych 
urządzeń, a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez 
Zamawiającego ich praw własności intelektualnej w następstwie używania efektów prac 
Wykonawcy lub urządzeń dostarczonych/wykonanych w ramach Umowy; 

c)   szkód związanych z naruszeniem poufności. 

11. Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc  
w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich. 

12. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za: 

a) niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy, jeżeli zostało to spowodowane 
okolicznościami o charakterze siły wyższej; 

b) szkody spowodowane siłą wyższą oraz decyzjami władz państwowych lub samorządowych.  

13. Przez siłę wyższą Strony zgodnie uznają takie okoliczności, wydarzenia, sytuacje awaryjne  
o charakterze niezależnym od Stron, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 
Umowy, których nie można uniknąć, ani którym Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności, których nie można przypisać drugiej Stronie. 

Strony zgodnie uznają iż za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne 
klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenia.  

14. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły 
wyższej tak szybko jak to będzie możliwe, przedstawiając dokumentację o obiektywnym 
charakterze potwierdzającą (dokumentującą) wystąpienie siły wyższej oraz jej wpływ na możliwość 
wykonania obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

a) zwłoki w podjęciu robót przez Wykonawcę dłuższej niż 14 dni, 

b) zaprzestania realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę przez okres przekraczający 14 dni, 

c) zwłoki w realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę przekraczającej 14 dni, 
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d) jeżeli Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami Umowy oraz  
z dokumentacją lub nie stosuje się do istotnych zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
przedstawiciela Zamawiającego, 

e) jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiającego, nie przestrzega 
przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, 

f) jeżeli Wykonawca nie reguluje należności na rzecz swoich podwykonawców pomimo 
uprzedniego pisemnego wezwania do regulacji należności ze strony Zamawiającego jeżeli ten 
tylko poweźmie taką informację; 

g) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, w szczególności 
wykonania przedmiotu zamówienia niezgodnie z Warunkami Zamówienia lub ofertą 
Wykonawcy. 

2. Wykonawca może od Umowy odstąpić w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez 
Zamawiającego. 

3. Prawo odstąpienia przysługuje Stronie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunięcia 
uchybień nie dłuższego niż 7 dni i po jego bezskutecznym upływie.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, 
Wykonawca; 

a) wstrzyma dalszą realizację Umowy, poza robotami określonymi przez Zamawiającego 
koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, 

b) uwzględniając postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu - usunie sprzęt budowlano 
montażowy i wycofa swój personel z terenu budowy oraz uporządkuje teren budowy, 

c) przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące przedmiotu Umowy aktualne 
na dzień odstąpienia, 

d) dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne 
dokumenty przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją Umowy, aktualne na dzień 
odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą wartość zrealizowanych i odebranych zgodnie 
z postanowieniami Umowy dostaw i usług do dnia odstąpienia od Umowy oraz  - w przypadku 
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy - pomniejszoną o kary, o których mowa w §11 ust.1 lit. 
b)  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym 
zakresie lub zatrudniając osobę trzecią. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający kończąc sam (lub zatrudniając osobę trzecią) realizację Umowy ustali 
koszt zakończenia inwestycji. Jeżeli suma kosztów już zapłaconych Wykonawcy i prac 
zrealizowanych przez Zamawiającego lub osobę trzecią przekracza wynagrodzenie określone  
w § 5 ust. 1, Wykonawca oprócz naliczonych kar umownych zobowiązany jest zwrócić 
Zamawiającemu tę różnicę. 

8. Zamawiający może, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
odstąpić od Umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
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za wykonane prace. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca natychmiast przerwie wykonywane na 
rzecz Zamawiającego prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan 
wykonanych prac. Sprawozdanie to przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia 
odstąpienia. 

10. Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności informacji 
uzyskanych przez Wykonawcę w toku wykonywania Umowy. 

 

§ 13 

INFORMACJE GIEŁDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE 

1. Zamawiający jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A., a zatem przekazywane w trakcie 
wykonywania umowy informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. w związku z powyższym strony, członkowie ich 
organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku 
prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do: 

a)   nieujawniania przekazywanych w związku z umową informacji („informacje zastrzeżone”); 

b)   wykorzystywania informacji zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania Umowy. 

2. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia informacji zastrzeżonych przez ENEA S.A. lub 
otrzymania potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z informacji zastrzeżonych nie stanowi informacji 
poufnej. Nieuprawnione ujawnienie informacji zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie 
na ich podstawie rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

3. Wykonawca ma obowiązek:  

a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez 
Zamawiającego (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów wykonania 
niniejszej umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania  
w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również 
trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Za informacje sensytywne uznaje się informacje zawarte w wykazie stanowiącym załącznik nr  5  
do niniejszej umowy.  

5. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających  
z niniejszej Umowy podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę, zakaz udostępniania 
informacji sensytywnych, o których m.in. mowa w ust 3. lit. a) powyżej nie ma zastosowania pod 
warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek: 

a) Zamawiający udzielił Wykonawcy zgody na powierzenie realizacji całości lub części 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcy, 

b) w umowie pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą, podwykonawca zobowiązany został 
do ochrony informacji sensytywnych Zamawiającego. 
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§ 14 

DOSTAWY INWESTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad powierzonymi mu przez 
Zamawiającego materiałami stanowiącymi dostawę inwestorską, o których mowa w §1 ust. 5 od 
momentu odbioru osobistego przez Wykonawcę z odpowiedniej jednostki Zamawiającego 
zajmującej się obsługą logistyczną lub od momentu dostarczenia na plac budowy przez 
Zamawiającego.  

2. Wszelkie szkody powstałe na skutek nienależytego wykonania obowiązku nadzoru, o którym mowa 
w ust. 1, obciążają Wykonawcę. 

3. Wszelkie materiały stanowiące dostawę inwestorską, które nie zostały wykorzystane przy realizacji 
robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się zwrócić na własny koszt do odpowiedniej 
jednostki Zamawiającego zajmującej się obsługą logistyczną. 

 

§ 15 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W związku z tym, że w celu wykonania niniejszej Umowy Zamawiający powierzy Wykonawcy do 
przetwarzania dane osobowe w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony zawarły „Umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych”, w ramach Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych (WWK).  

2.  Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Stronom nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie ponad określone w niniejszej Umowie. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne 
osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, 
realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, 
że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz że 
odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, 
zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej: 

a) Zamawiającego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo  

b) Wykonawcy: ……………………………………………………………..…….. 

 

§ 16 

OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH 

1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT 
(Operational Technology) Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu określonego w umowie, 
może się odbywać wyłącznie przez zatwierdzone i udostępnione przez Zamawiającego zestawiane 
na żądanie kanały VPN typu site-to-site zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego 
dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone przez systemy do 
monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu 
pierwszym nie dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników 

https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo
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Zamawiającego i osób trzecich. 

2. Wykonawca ma obowiązek: 

a) wykorzystania wszelkich informacji znajdujących się w systemach teleinformatycznych 
Zamawiającego, przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani 
niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 

c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć  
(tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych Wykonawcy) albo zwrócić 
natychmiast po zakończeniu realizacji Umowy. 

3. W przypadku zaistnienia incydentu bezpieczeństwa w systemach informacyjnych Zamawiającego, 
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wsparcie w zakresie bezpieczeństwa dostarczanych 
produktów i usług, w szczególności w zakresie: 

a) weryfikacji oryginalności oprogramowania, 

b) przywróceniu oryginalnego oprogramowania, 

c) przywrócenia poprawnej konfiguracji baz danych, aplikacji i systemów, 

d) weryfikacji poprawności wniosków z analizy funkcjonalności zidentyfikowanego przez służby  
Zamawiającego złośliwego oprogramowania w zakresie jego potencjalnego wpływu na 
dostarczane produkty/usługi. 

 

§ 17 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy lub poszczególnych części zamówienia 
zdefiniowanych w harmonogramie, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie 
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania 
przedmiotu Umowy lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych  
w harmonogramie może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy 
niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas 
trwania ich następstw, 

b) zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych 
przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez 
Wykonawcę świadczenia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 
wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź 
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie 
kwota należnego podatku, 

c) zmiany: 

− wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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− zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

− zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę, 

d) gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu 
należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich 
dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu Umowy nie będzie mogło być 
zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być 
wykonywane; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia 
rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia, 

e) gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego  
w zakres przedmiotu Umowy będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, 
mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych 
dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu Umowy, kosztów 
eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim 
przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia, 

f) gdy wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania robót do planowanych lub 
dokonanych zmian w organizacji Zamawiającego, jeżeli zmiany takie są konieczne w celu 
zapewnienia prawidłowego działania inwestycji i realizacji związanych z nim celów 
biznesowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas dostosowania realizowanego przedmiotu Umowy do zmian w organizacji 
Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 
przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmian w organizacji Zamawiającego, 

g) gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami 
w infrastrukturze elektroenergetycznej Zamawiającego, pod warunkiem że są one konieczne 
ze względu na dostosowanie zakresu, sposobu lub harmonogramu realizacji przedmiotu 
Umowy do nowych warunków. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy 
może zostać przesunięty o czas dostosowania realizowanego przedmiotu Umowy do zmian 
w infrastrukturze elektroenergetycznej Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 
również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmian 
w infrastrukturze elektroenergetycznej Zamawiającego, 

h) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą” w rozumieniu Umowy), 
grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnych 
od Stron, których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy; w takim przypadku Strony 
mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy celem uniknięcia rażącej straty przy 
wykonaniu przedmiotu Umowy, 

i) wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia 
Umowy; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 
będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy 
celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego, 
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j) w przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie lub sprzęt wchodzący w zakres przedmiotu 
Umowy został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawił się 
nowy model, a zaproponowane przez Wykonawcę w jego miejsce urządzenie lub sprzęt 
posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności, w zakresie parametrów cech, 
funkcjonalności wymaganych w WZ oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana 
przedmiotu Umowy będzie dopuszczalna. warunki dostaw, świadczenia usług w tym 
gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 
Wynagrodzenie Wykonawcy z tej przyczyny nie może zostać zwiększona, 

k) wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług zamiennych (polegających na zastąpieniu 
jednych robót budowlanych, dostaw lub usług innymi), jeśli będą korzystne dla 
Zamawiającego, tj.: 

• niezbędne do prawidłowego ukończenia przedmiotu Umowy, 

• prowadzić będą do skrócenia terminu realizacji zamówienia lub 

• prowadzić będą do poprawienia jego funkcjonalności lub 

• prowadzić będą do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

co skutkować może zmianą wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmianą terminów umownych, 

l) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, których niewykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację 
przedmiotu Umowy, 

m) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych zmian stanu prawnego  
w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; w takim przypadku 
Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia, 

n) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku 
Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia, 

o) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; w takim 
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania 
przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku 
Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy celem 
uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu Umowy, 

p) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy - poprzez zastosowanie tej 
technologii, co skutkować będzie skróceniem czasu realizacji inwestycji lub zmniejszeniem 
kosztów; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 
będącego przedmiotem danego świadczenia poprzez zastosowanie nowej technologii, 
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q) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy 
może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz o czas 
trwania ich następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 
przedmiotu Umowy celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu Umowy, 

r) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
materiałowych lub technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, poprzez 
zmiany wynikające ze zmienionych regulacji; w takim przypadku Strony mogą określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia poprzez 
zastosowanie tych materiałów lub tych rozwiązań technicznych, 

s) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 
przewidywano przy zawarciu Umowy; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu 
Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz  
o czas trwania ich następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony 
sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego  
w zakres przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmienionego wyroku sądowego lub 
innego orzeczenia sądu lub organu, 

t) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w 
takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla 
uniknięcia lub usunięcia kolizji, 

u) zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjętych warunkami 
terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  
w szczególności podziemnych instalacji; w takim przypadku Strony mogą również określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 
wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu 
przedmiotu Umowy poprzez wykonanie odpowiednich robót pozwalających na uniknięcie 
kolizji lub usunięciu przeszkód, 

v) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. Zmiany mogą 
dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia  
o kwoty odpowiadające cenie świadczeń, z których Zamawiający rezygnuje, 

w) zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania przedmiotu Umowy,  
w sposób wynikający z tych zaleceń; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu 
Umowy może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy 
niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw, 

x) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych  
i administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania tych okoliczności od wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) 
o czas trwania ich następstw, 

y) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, o której mowa w 11 ust. 13 Umowy; 
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 
trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. Strony mogą również określić zmieniony 
sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego  
w zakres przedmiotu Umowy celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej, 
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z) gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin przekazania placu budowy, będzie 
dłuższy niż zakładany w §3 ust. 3 Umowy, termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie 
przesunięty o liczbę dni równej opóźnieniu Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; 

2. Wszelkie zmiany Umowy o jakich mowa w §17 Umowy są dokonywane przez umocowanych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod 
rygorem nieważności. 

3. Procedura zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9, zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, 
przez przedstawiciela jednej ze Stron przedstawicielowi drugiej Strony wniosku o dokonanie 
zmiany. Zamawiający podejmuje decyzję w sprawie akceptacji bądź odrzucenia wniosku 
o dokonanie zamiany. 

4. W ciągu 21 dni roboczych od otrzymania wniosku o dokonanie zmiany złożonego 
przez Wykonawcę, Zamawiający podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna zostać 
wprowadzona, a jeżeli tak, to uzgodni z Wykonawcą na jakich warunkach (w szczególności 
określając wpływ wprowadzanej zmiany na harmonogram). 

5. Niezwłocznie, w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego lub 
wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany składanym przez Wykonawcę, Wykonawca powinien 
przedłożyć Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości 
wstrzymania realizacji świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na czas dalszych prac 
nad proponowaną zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umową, 
o ile Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. 

6. Zamawiający dopuszcza dokonywanie innych istotnych zmian Umowy, jeśli są one korzystne dla 
Zamawiającego lub wynikają z okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu 
Umowy. Wystąpienie takich przesłanek powinno być potwierdzone przez Strony na piśmie pod 
rygorem nieważności najpóźniej przy zawieraniu wynikającego z nich aneksu do Umowy. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wyłączny katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody oraz podstawy 
do dochodzenia roszczeń. 

8. Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego oraz wykazu osób do kontaktu nie stanowią 
zmiany umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. Zmiany w powyższym zakresie 
Strony każdorazowo dokonują poprzez powiadomienie w formie pisemnej. 

9. W celu wprowadzenia do Umowy zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji 
przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1. lit c): 

a)   Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej 
Strony, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących zmian 
wskazanych odpowiednio w ust. 1. Lit. c), zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące czy 
i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, przy 
czym uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy w związku z danym zdarzeniem, będącym podstawą 
dla ww. wniosku. Niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej terminie 
Strony uznawać będą za wygaśnięcie uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia  
z powołaniem się na ww. okoliczności; 

b)   na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia Zamawiającemu, że wprowadzone zmiany w 
obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ust. 1. lit. c) mają wpływ na realizację 
przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i tym samym uzasadniają waloryzację należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia; 
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c)   w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1. lit. c), jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zmianę 
stawki roboczogodziny na pisemny wniosek złożony w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie 
przepisów regulujących ww. zmiany w przypadku skalkulowania ofertowej stawki 
roboczogodziny umowy na podstawie stawki obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. 
Wykonawca przedstawi w tym celu szczegółową kalkulację wraz z dowodami 
potwierdzającymi, że powyższe zmiany będą miały rzeczywisty wpływ na koszty realizacji 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Dowody te będą stanowiły w szczególności umowy  
o pracę osób realizujących przedmiot umowy. Waloryzacja będzie liczona od kwoty 
stanowiącej różnicę pomiędzy stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w 
dniu zawarcia umowy, a stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą na dzień 
złożenia wniosku przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy również waloryzacji stawki 
roboczogodziny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu  
i zdrowotnemu; 

d)   Wykonawca musi wykazać rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zwiększenie kosztów realizacji 
przedmiot umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie osób 
choćby poprzez określenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego 
wymiaru godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją 
przedmiotu umowy) i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów 
realizacji przedmiotu Umowy; 

e)   Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał 
rzeczywisty wpływ ww. zmian na wzrost kosztów realizacji przedmiotu Umowy; 

f)   klauzula waloryzacyjna dotycząca wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której 
mowa powyżej ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie w kwocie płacy minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest 
wyższe od płacy minimalnej zarówno „nieaktualnej” jak i „aktualnej”, wówczas zmiana 
przepisów w tym zakresie nie będzie miała rzeczywistego wpływu na wynagrodzenie 
pracowników, a tym samym na koszty realizacji przedmiotu Umowy. 

10. Strony określają zasady wprowadzenia do Umowy odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, 
należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku odpowiednio wzrostu 
lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, innych niż wskazane  
w ust. 9 powyżej. Zmiany wysokości wynagrodzenia, będą dokonywane na poniższych zasadach: 

a) każda ze Stron może żądać zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub 
obniżenia), w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą 
wskaźnika zmiany cen w obszarze objętym przedmiotem Umowy, ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „Wskaźnik GUS”), o ponad 10%; 

b)   waloryzacja następuje na wniosek jednej ze Stron, który musi zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w oparciu o harmonogram dostaw; 

c)   wartość zmiany Wskaźnika GUS w trakcie realizacji przedmiotu umowy, porównywana 
będzie do wartości Wskaźnika GUS, ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym 
dzień otwarcia ofert w postępowaniu („Bazowy Wskaźnik GUS”); 

d)   ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 
zawarcia Umowy, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, podający Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%,  
niż Bazowy Wskaźnik GUS; 
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e)   ewentualna zmiana wynagrodzenia, dotyczyć będzie części wynagrodzenia przypadającej do 
zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w lit. d) powyżej; 

f)   ewentualna zmiana kwoty wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w lit. e) powyżej, pod 
warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w lit. d) powyżej, nastąpi o procent stanowiący 
połowę wartości wzrostu albo spadku Wskaźnika GUS; 

g)   zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z lit. f) powyżej, dotyczyć będzie 
kwartałów następujących po upływie roku kalendarzowego od terminu zawarcia Umowy; 

h)   zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z lit. g) powyżej, dotyczyć będzie tych 
robót budowlanych wykonanych po upływie okresu, o którym mowa w lit. g) począwszy od 
początku kwartału, którego dotyczył komunikat w sprawie Wskaźnika GUS, podający ten 
wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od Bazowego Wskaźnika GUS; 

i)   ewentualna zmiana wynagrodzenia, nie będzie dotyczyć okresu, w którym przedmiot 
Umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego; 

j)   Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia na poziomie 10% 
wynagrodzenia netto określonej w dniu zawarcia umowy; 

k)   Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi zasadami, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania Wykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

• przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi objęte Umową; 

• okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

 

§18 

UBEZPIECZENIE OC 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest, z zastrzeżeniem ust. 4,  do 
zawarcia umowy ubezpieczenia i zapewnienia - w okresie realizacji Umowy - ciągłości ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie:  

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub 
posiadanego mienia (OC). 

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum wykonawców wymóg dotyczący  
ww. ubezpieczenia będzie uznany za spełniony poprzez: 

a) zawarcie jednej umowy ubezpieczenia przez Konsorcjum, w ramach której ochrona 
ubezpieczeniowa uwzględniać będzie odpowiedzialność wszystkich członków Konsorcjum 
(współubezpieczeni); 

b) przedstawienie przez każdego członka Konsorcjum umowy ubezpieczenia z zakresem ochrony 
odpowiadającym czynnościom realizowanym przez tego Wykonawcę w ramach Umowy, 
spełniającej wszystkie wymogi określone poniżej.  

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC) 
zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres związania Umową,  z sumą gwarancyjną  
w wysokości  200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie ochroną 
odpowiedzialność ponoszoną z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak 
również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę. 
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Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, 
zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum 
cessans), powstałe w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC 
będzie dodatkowo obejmować:  

a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

b) szkody wyrządzone przez podwykonawców w przypadku, gdy w związku z realizacją 
przedmiotu Umowy będą wykorzystywani podwykonawcy; 

c) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu Umowy w użytkowanie Zamawiającemu 
(completed operations);  

d) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, z limitem 
odpowiedzialności min. 50 000,00 zł, w przypadku, gdy w związku z realizacją przedmiotu 
Umowy wystąpi omawiane ryzyko;  

e) szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku z realizacją 
przedmiotu Umowy wystąpi omawiane ryzyko; 

f) szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod 
nadzorem – o ile mienie to będzie wykorzystywane do realizacji przedmiotu Umowy,  
z możliwością zastosowania sublimitu w wysokości dostosowanej do wartości powierzonego 
mienia; 

g) szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem Umowy – w przypadku gdy w związku z 
realizacją Umowy wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy podstawowego 
zakresu wykonywanych na mocy Umowy prac, które to czynności stanowią  przedmiot 
ochrony w ramach zakresu podstawowego), z możliwością zastosowania sublimitu  
w wysokości dostosowanej do wartości mienia stanowiącego przedmiot Umowy; 

h) szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem 
młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w związku z realizacją 
przedmiotu Umowy wystąpi omawiane ryzyko;  

i) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku z realizacją przedmiotu Umowy wystąpi 
omawiane ryzyko; 

j) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  

k) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska 
substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, 
w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem 
odpowiedzialności 100 000,00 zł;  

l) Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości 
nieprzekraczającej 2 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż  
2 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów 
własnych w odniesieniu do szkód osobowych.  

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu, nie później niż w terminie podpisania 
Umowy, dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz  
z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały 
zawarte i są obowiązujące, wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. 

4. Wykonawca może przedłożyć polisy, o których mowa powyżej z krótszym okresem ubezpieczenia 
względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiający zastrzega, że w takim przypadku 
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Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umów 
ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości ochrony 
ubezpieczeniowej podczas realizacji Umowy. Kopie dokumentów potwierdzających odnowienie lub 
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym 
mowa powyżej Zamawiający będzie uprawniony: 

a) uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych 
na ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzeniem Wykonawcy lub 

b) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części wynagrodzenia Wykonawcy, co nie 
będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do 
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego 
wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 dni robocze, a po 
bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości lub w zakresie 
świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

5. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych, 
do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca będą przedmiotem zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Jeżeli ubezpieczenia, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca spełnią 
wymagania określone w Umowie, Zamawiający nie może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać 
jego udzielenia. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia kompletu dokumentów do zatwierdzenia 
Zamawiający nie przekaże na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie 
wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów Umowy, uznaje się,  
iż zatwierdzenie zostało udzielone.  

6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania 
przedstawi potwierdzenie terminowego wpłacania składek.  

7. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, 
w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. 

 

§ 19 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia 
Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz intencją Stron. 

2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostałoby uznane za niezgodne z prawem, 
nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone  
w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane 
za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem  
o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje 
Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo. 
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§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań i uprawnień wynikających z umowy na osobę trzecią 
bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Jeżeli któreś z postanowień umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne postanowienia 
Umowy. 

3. Wszystkie powiadomienia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz §6 ust. 9) należy kierować na 
adresy Stron podane poniżej: 

Adres Zamawiającego: 

ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno 

Adres Wykonawcy: 

………………………………………. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. W przypadku zaistnienia niezgodności 
pomiędzy zapisami w Umowie a zapisami w załącznikach rozstrzygające znaczenie będą miały zapisy 
w Umowie. 

6. W przypadku wystąpienia sporu na tle niniejszej Umowy, Strony dołożą wszelkich starań celem 
osiągnięcia rozwiązania polubownego. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór zostanie 
rozstrzygnięty przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, 
prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów ENEA 
Operator sp. z o.o. zamieszczonymi na stronie: 

 https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje i zobowiązuje się ich przestrzegać.  

9. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem wyjaśnień, w przypadku gdy pozyska informację 
o naruszeniu przez Wykonawcę zasad, o których mowa w ustępie 8 powyżej z jednoczesnym 
wezwaniem do zaprzestania naruszeń 

10. W razie ponownego naruszenia zasad, o których mowa w ustępie 8 lub braku reakcji na wezwanie, 
o którym mowa w ustępie 9, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 
3% wynagrodzenia Wykonawcy, a nawet jednostronnie rozwiązać Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 

11. Umowa niniejsza stanowi tajemnicę Stron i nie może być udostępniana osobom lub podmiotom 
zewnętrznym bez zgody drugiej Strony. 

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

P O D P I S Y   S T R O N 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  

 

https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje


  oznaczenie sprawy 

UMOWY NA WYKONANIE  

ROBÓT BUDOWLANYCH 
RPUZ/P/0701/2024/OD/RD-6 

 

ENEA Operator sp. z o.o.   Strona 33 z 39 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

1. Oferta Wykonawcy/Oferta Wykonawcy potwierdzająca cenę uwzględniająca wynik aukcji 
elektronicznej 

2. Warunki zamówienia 

3. Harmonogram realizacji i finansowania 

4. Wzór protokołu pobrania wyrobu 

5. Wykaz informacji sensytywnych 

6. Wymagania dla wtórników projektowych 
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Załącznik nr 3 

 

Harmonogram realizacji i finansowania 

  
 
 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

L.p. Element sieci 
elektroenergetycznej 

Przewidywany 
miesiąc realizacji  [%] 

Nakłady finansowe  
[PLN] 

październik 

2024 

listopad 

2024 

jed
n. 

cena jedn. SUMA 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela 
Zamawiającego 

 Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela 
Wykonawcy    

 

* Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego uzupełniony 
„Harmonogram rzeczowo-finansowy” w 2 egzemplarzach. 
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Załącznik nr 4 

 

Wzór protokołu pobrania wyrobu. 

....................., dnia .............. 

 

Protokół pobrania wyrobu nr …………………. 

 

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: 
......................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyrobu: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość opakowania): 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

6. Ilość pobranego wyrobu: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych warunków 
przechowywania i transportu: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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……………………………………. 

Podpis kontrolowanego 

 

 

 ............................................................................... 

 (pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół) 
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Załącznik nr 5 

 

Wykaz sensytywnych informacji  

 

Za informacje sensytywne uznaje się: 

1. Informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu 
uzyskane przez ENEA Operator Sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, 
które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu 
korzyści handlowe, do których zalicza się: 

− warunki umów, w tym finansowe: 

• indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 

• moc umowna; 

• poziom zużycia energii elektrycznej; 

• termin płatności faktury; 

• okres rozliczeniowy; 

− dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 

• nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 

• struktura poboru energii elektrycznej; 

• dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 

• historia płatności; 

• zadłużenie odbiorcy; 

2. Informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. i o Działalności 
podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym 
Użytkownikom Systemu korzyści handlowe: 

− ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub 
sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

− informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą 
infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi. 
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Załącznik nr 6 

 

Wymagania dotyczące pozyskania wtórników projektowych i współrzędnych obiektów 
energetycznych. 

1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatów 
plików rastrowych:  

a. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną w nagłówku 
georeferencją). 

b. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna 
być taka sama jak pliku graficznego z wyjątkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif). 

c. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane. 

d. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe). 

e. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi. 

f. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach graficznych – JPG, BMP, 
PNG, GIF – jednakże w takim przypadku plik musi zawierać informację na temat zastosowanej 
skali, układu współrzędnych oraz przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi. 

g. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny być 
zapisane w takiej wersji, aby można było je otworzyć w programie Microstation V8). 

2. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej jako załącznika 
do dokumentacji powykonawczej. 

Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych  powinien mieć strukturę: 

Opis (numer punktu którego współrzędne opisujemy),Y, X 

np.:  

1eNN,5988061.10,3334768.45 
2eNN,5988065.52,3334766.21 

3eS,5988070.90,3334766.90 

4eS,5988093.44,3334769.91 

Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś każdy punkt 
współrzędnych ma być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko znakiem „enter”. Części 
dziesiętne powinny być podawane po kropce.  

Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja winna być 
zgodna z numeracją punktów na szkicu czy mapie załączonej do dokumentacji. Pomiar 
współrzędnych geodezyjnych należy wykonać w szczególności dla punktów: załamań linii, 
posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i węzłów kablowych, działek pod stacjami 
transformatorami itp. 

Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach współrzędnych 
(obecnie obsługiwanych przez system Facilplus Spatial): 

- PL1965/2 

- PL1965/3 

- PL1965/4 
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- PL1992 

- PL2000/7 

- WGS84 

 


