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PROJEKT - UMOWA nr CRU/U/1200/90000.........../2024 

zawarta w dniu ............................ w …………………… pomiędzy: 

ENEA Operator Sp. z o.o., 
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań 

NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  

VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN,  
Oddział Dystrybucji Poznań 
Rejon Dystrybucji Opalenica  

ul. 5 Stycznia 8, 64-330 Opalenica  
 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

...................................................................................................................................... 
a: 

N A Z W A: ……………………………………………………………………………………. 
ul. ……………….  , ....-………  

NIP: ……………, REGON: ……………….. 
 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

…………………………….……………………………………………………………………. 

zwane dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na 
realizacji zadania: 

 
Przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 22-734 Porażyn C SKR – wykonanie projektu oraz 

roboty budowlanej   
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie sieci elektroenergetycznej, na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę oferty na zakres robót budowlanych określony w Warunkach 
Zamówienia a w szczególności prace budowalne zgodne z rozdziałem II Warunków Zamówienia: 

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji transformatorowej SN/nn 22-734 
Porażyn C SKR. 

2.2. Przestawienie istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nn 22-734 Porażyn C SKR 
w miejsce istniejącego słupa SN nr RD10/O/17/19/5. 

2.3. Zabudowa rozdzielnicy nn AMI na stacji SN/nn 22-734. 
2.4. Wypięcie istniejących kabli nn (obwody nr 1-3), skrócenie i wprowadzenie do stacji SN/nn 22-

734 w nowym miejscu. 
2.5. Wypięcie istniejących kabli nn (obwody nr 4-7), przedłużenie i wprowadzenie do stacji SN/nn 

22-734 w nowym miejscu. 
2.6. Przełożenie i ewentualne przedłużenie lub skrócenie kabla SN ze słupa nr RD10/O/17/19/5 na 

słupową stację transformatorową SN/nn. 
2.7. Demontaż słupa SN nr RD10/O/17/19/15. 
2.8. Demontaż odłącznika SN nr O-10-847. 
2.9. Demontaż linii napowietrznej SN pom. istniejącą stacją SN/nn 22-734 a słupem 

RD10/O/17/19/5. 
 
Konieczne jest wykonanie całego zakresu rzeczowego ujętego Warunkach Zamówienia wraz z: 
 

• wykonaniem zaprojektowanych demontaży sieci i urządzeń elektroenergetycznych (jeśli dotyczy), 

• naprawą nawierzchni, 
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• naprawą trawników i terenów zielonych (jeśli dotyczy), 

• naprawą innych elementów uszkodzonych w trakcie realizacji robót (np. ogrodzeń), 

• zapewnieniem obsługi geodezyjnej oraz obsługi i nadzoru archeologicznego (jeśli dotyczy) 

• pozyskaniem wtórników projektowych i współrzędnych obiektów energetycznych. Dane wymagane 
w załączniku do umowy winny być przekazane wraz z dokumentacją powykonawczą, 

• opłatą z tytułu dzierżawy nieruchomości leśnych na czas budowy (jeśli dotyczy). 
 

Materiały (z wyjątkiem dostaw inwestorskich) zapewnia Wykonawca ww. zadania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu niezbędnych tabliczek opisowych dla 
wszystkich poziomów napięć, o nadanie niezbędnych numerów elementów sieci należy zgłosić się do 
odpowiedniej terenowo jednostki Zamawiającego RD/ZM/MU. 
 

Dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszej umowie Zamawiający dopuszcza 
jednorazowe wyłączenie trwające maksymalnie 12 godzin urządzeń elektroenergetycznych 
spod napięcia zgodnie z Warunkami Zamówienia.  

Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej 
gotowości do załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami 
obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o. 

Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na 
niekorzystne warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe,  niezależne od Wykonawcy, 
uniemożliwiające realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem 
wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentów stosowanych 
materiałów, urządzeń (np. obniżenia temperatury poniżej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla 
układania kabli, wykonywania robót budowlanych, ulewne deszcze, brak możliwości wejścia 
z robotami na grunty ze względu na brak możliwości uzyskania wymaganych obowiązującymi 
przepisami prawa zgód i zezwoleń). Wydłużenie czasu wyłączenia wymaga sporządzenia 
stosownego protokołu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
W/w zdarzenia wymagają udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy. Opisane zmiany terminu wykonania robót nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy, dokonać zgłoszenia prac 
wymagających wyłączenia sieci SN i nn w odpowiedniej terenowo jednostce Zamawiającego  - 
RD/ZM/MU (kontakt §9 pkt.1), celem koordynacji wyłączeń w danym obszarze sieci. Zgłoszenia 
należy dokonać w formie elektronicznej – e-mail. Brak takiego zgłoszenia skutkować może 
opóźnieniem realizacji inwestycji z winy Wykonawcy i zastosowane będą zapisy z §11 pkt. 1.1. 

 
3. Wszelkie materiały niezbędne do realizacji zakresu robót (z wyjątkiem materiałów objętych 

dostawami inwestorskim)  określonego w ust. 2 zapewnia Wykonawca zadania.  
4. Dostawę inwestorską stanowią: 

- nie przewidziano. 
5. Wszelkie materiały i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, nie 

starsze niż 12 miesięcy od dnia ich montażu, a także posiadać atesty i certyfikaty zgodne 
z obowiązującymi przepisami. 

6. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń innych niż określone przez Zamawiającego  
w ust. 2 lub niespełniających wymagań, o których mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się do 
ich wymiany na właściwe na własny koszt.  

§ 2 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją techniczną przedmiotu umowy i nie będzie 
podnosił roszczeń finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót, a będących 
wynikiem np. błędów technicznych, nieścisłości, niezgodności ze stanem faktycznym itd. Wykonawca 
jest zobowiązany w każdym przypadku o wyżej wymienionych okolicznościach niezwłocznie 
powiadomić na piśmie Zamawiającego. 
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§ 3 
TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wykona zakres prac objętych niniejszą umową w terminie do 9 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 

2. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy takich jak np. sytuacja ruchowa u Zamawiającego, wyłączenia czy awarie, termin 
umowy może ulec przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia – zaistnienie takich okoliczności 
musi zostać potwierdzone protokólarnie, przez Strony. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy o przekazanie placu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dotrzymania terminu wykonania prac. Wszelkie zdarzenia 
zaistniałe w trakcie realizacji robót niespowodowane przyczyną leżącą po stronie Wykonawcy,  
a mające wpływ na termin realizacji, muszą być zgłoszone Zamawiającemu w formie pisemnej nie 
później niż 3 dni po zdarzeniu. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą oceni zaistniałą sytuację,  
a następnie Zamawiający określi na piśmie sposób jej rozwiązania. Nie zgłoszenie zdarzeń, 
o których mowa powyżej w terminie nie później niż 3 dni od ich zaistnienia nie może być przyczyną 
do zmiany postanowień umowy. 

§ 4 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć realizację całości lub części zamówienia Podwykonawcom, pod 
warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę szczegółowego 
przedmiotu wykonanych przez nich robót budowlanych przed przystąpieniem do wykonywania tych 
robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający 
złoży Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. 
Powierzanie realizacji zadania dalszym Podwykonawcom odbywa się zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym ustępie. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy: 
a) o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami) – powyższe ma 
zastosowanie w okresie obowiązywania ww. Rozporządzenia Rady (UE) 

b) na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których 
mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego listę, o której 
mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. 

3. Wykonanie całości lub części zamówienia nie może być w żadnym przypadku powierzone 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będącemu jednocześnie pracownikiem 
Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę a przy wykonywaniu powierzonej mu 
części zamówienia Wykonawca lub dalszy podwykonawca będzie występował jako przedsiębiorca 
prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach  
o swobodzie działalności gospodarczej. 

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie uzależniona od udokumentowania przez 
Wykonawcę faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
z tytułu wykonania prac objętych przedmiotem tej umowy a powierzonych im do zrealizowania przez 
Wykonawcę. W przypadku przekazania faktury bez ww. kwestii faktura nie będzie wymagalna do 
czasu przedstawienia stosownych dokumentów. 

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
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8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców oraz za 
wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność kontraktową i deliktową na zasadach ogólnych, 
a w szczególności jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia 
majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej ( ważnych w Polsce ) w pełnej wysokości na okres 
wykonywania niniejszej umowy. Koszty ubezpieczeń zawarte są w wynagrodzeniu. Zamawiający nie 
wyrazi zgody na udział w realizacji zadania podwykonawcy, co do którego zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
powierzył - w całości lub części - Podwykonawcy, będzie uzależniona od udokumentowania przez 
Wykonawcę faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
z tytułu wykonania rozliczanej części. W przypadku przekazania faktury bez udokumentowania ww. 
kwestii faktura nie będzie wymagalna do czasu przedstawienia stosownych dokumentów. 
 

§ 5  
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
1.1. …………………. zł netto (słownie zł.: …………………………………………………….),  
1.2. Do podanej w pkt. 1.1 kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
1.3. Kwota, o której mowa powyżej obejmuje łącznie wynagrodzenie Wykonawcy, w tym: 

wynagrodzenie podwykonawców Wykonawcy, wynagrodzenie ewentualnych podmiotów 
zewnętrznych, koszty wynikające z treści refaktur oraz wszelkie inne koszty i wydatki 
ponoszone przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług objętych niniejszą Umową. 

2. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1, zostanie umniejszone o wysokość opłat uiszczonych 
przez Zamawiającego z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas robót będących przedmiotem 
niniejszej umowy, prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca przed wystawieniem faktury,  
o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 zwróci się do Zamawiającego o podanie wysokości ww. opłat. 

3. Zamawiający dopuszcza dokonywanie innych istotnych zmian Umowy jeśli są one korzystne  
dla Zamawiającego lub wynikają z okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć  
przy zawieraniu Umowy. Wystąpienie powyższych przesłanek powinno być potwierdzone przez 
Strony na piśmie pod rygorem nieważności najpóźniej przy zawieraniu wynikającego z nich aneksu 
do umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ceną ostateczną - nie podlega żadnym korektom i obowiązuje 
przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust.2 i 3. 

5. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w taki sposób, że Wykonawca zobowiązany jest zrealizować 
przedmiot umowy w sposób kompletny, a więc zgodnie z zakresem, o którym mowa w §1 ust. 2 
niniejszej umowy. Z tego wynika, iż wszystkie koszty wynikające z realizacji kontraktu od momentu 
przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy do daty odbioru przedmiotu umowy wraz z kosztami 
wynikającymi z warunków rękojmi i gwarancji są pokrywane przez Wykonawcę i zawarte zostały  
w wynagrodzeniu. Dotyczy to zarówno kosztów wynikających wprost z zakresu prac, jak również 
kosztów robót nieujętych w tym zakresie, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz 
jego bezpiecznej eksploatacji takich jak w szczególności kosztów wszelkich robót 
przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, koszt 
utrzymania zaplecza, współpracy z Zamawiającym, zajęcie pasa drogowego, przywrócenia terenu 
do stanu pierwotnego, obsługi geodezyjnej, utylizacji itp. 

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu 
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu umowy  wynagrodzenia bez zgody 
ENEA Operator sp. z o. o.  wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 6 
ROZLICZENIE UMOWY, TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczania realizacji umowy: 
1.1. fakturą końcową po:  

a) dokonanym odbiorze końcowym przedmiotu umowy potwierdzonym zatwierdzonym 
protokołem odbioru technicznego 
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b) przekazaniu przez Wykonawcę kompletnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 
związanej z realizacją robót budowlanych objętych niniejszą umową, 

c) przeprowadzonej diagnostyce linii kablowej SN, jeśli Zamawiający podejmie decyzje o 
wykonaniu diagnostyki, zgodnie z ust. 3, 

2. Rozliczenie końcowe nastąpi po pozytywnym komisyjnym odbiorze roboty budowlanej, na który 
składają się: 

a) przekazane przez Wykonawcę wszelkie protokoły badań, pomiarów, atestów oraz innych 
dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu zamówienia, 

b) diagnostyka linii kablowej SN, jeśli Zamawiający podejmie decyzje o wykonaniu diagnostyki, 
zgodnie §6 Umowy, 

c) odbiór końcowy dokonywany przez Zamawiającego zgodnie z §9 Umowy, 
d) kontrola wykonywana przez właściwy organ, dokonywana na wezwanie i z udziałem 

Zamawiającego. 
3. O gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego oraz diagnostyki linii kablowej SN Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego pisemnie.  
a) Zamawiający  powiadomi Wykonawcę o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii 

kablowej lub o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do odbioru 
i w tym przypadku ustali z Wykonawcą termin wykonania diagnostyki, 

b) W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia miejsca pomiaru zarówno osobowo jaki sprzętowo na obu końcach 
badanych kabli tj. zdjęcia kabli ze słupów, odpięcie od ograniczników przepięć stworzenie 
wymaganej przerwy izolacyjnej,  przygotowanie wygrodzonego miejsca pomiaru w postaci 
barier, namiotów oraz innych czynników zabezpieczających przed dostępem osób 
postronnych. Po wykonanym badaniu Wykonawca przywraca badany odcinek kabli do 
układu projektowanego. Zamawiający przygotowuje do badań kable będące w eksploatacji 
Enea Operator. Zamawiający wykona diagnostykę /próby odbiorcze zasobami własnymi 
(pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin 
odbioru końcowego., 

c) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowiązany na własny 
koszt do usunięcia usterek. Po ich usunięciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 
o gotowości do ponownego wykonania diagnostyki. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania zawiadomienia. Koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek 
i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczególności koszty pracy pracowników 
i sprzętu koniecznego do utrzymania ciągłości zasilania lub ograniczania zakresu wyłączeń 
oraz koszty związane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto 
(słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi 
Wykonawca. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin odbioru 
końcowego. 

4. W przypadku braku wykonania diagnostyki linii kablowej danego przedmiotu Umowy, odbiór zostanie 
zorganizowany w przeciągu 10 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy 
o gotowości do przystąpienia do odbioru i diagnostyki. W przypadku wykonania diagnostyki linii 
kablowej SN odbiór zostanie zorganizowany w przeciągu 14 dni od wystawienia pozytywnego 
protokołu badań diagnostycznych linii kablowej. 

5. W ramach procedury odbioru Zamawiający ma prawo przeprowadzać diagnostykę odbiorczą linii 
kablowej przed przekazaniem jej przez Wykonawcę na majątek Zamawiającego zgodnie 
z obowiązującym u Zamawiającego standardem pt. „Pomiary i diagnostyka linii kablowych wysokiego 
i średniego napięcia”. 

6. Podstawę zapłaty stanowić będzie faktura wraz z protokołem odbioru robót, których ona dotyczy. 
7. Zapłaty realizowane będą przelewem na konto bankowe Wykonawcy. Za dzień zapłaty przyjmuje się 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. Zapłata będzie realizowana na konto bankowe Wykonawcy o numerze:  
a) Bank : …………………….. 
b) Numer konta: ……………… 
W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność 
wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.    
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8. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo 
domagać się zapłaty odsetek ustawowych. 

9. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji go kredytujących  
i transferujących środki na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy.  

10. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji go kredytujących  
i transferujących środki na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy. 

11. Wykonawca wystawi faktury VAT, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie  
z podziałem na poszczególne elementy sieci elektroenergetycznej, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej 
umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur/rachunków/not do Zamawiającego (ENEA 
Operator Sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra) 
w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia powstania zdarzenia uprawniającego do wystawienia 
faktury/rachunku/noty. Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, 
w szczególności: 

• nazwa komórki organizacyjnej ENEA Operator – Rejon Dystrybucji Opalenica, 

• numer umowy: …………………………… 

• numer zamówienia: …………………………… 

• oznaczenie protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji 
zrealizowanych prac) 

• nr rachunku bankowego, na który ENEA Operator będzie zobowiązana dokonać płatności 

• numer zlecenia inwestycyjnego: ……………………….. 

• oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru  
i akceptacji zrealizowanych prac) – jeśli dotyczy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury drogą elektroniczną na adres email: 
faktury.elektroniczne@operator.enea.pl   

13. Należność wynikająca z błędnie wystawionej faktury lub wystawionej sprzecznie z warunkami 
umowy nie jest wymagalna do czasu spełnienie wszystkich warunków umowy koniecznych dla 
wymagalności należności lub do wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej do wysokości 
zgodniej z warunkami umowy. 

14. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o.o., czyli 
numerem PEPPOL jest numer NIP Spółki. 

15. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

16. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w systemie podzielonej płatności. 

17. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których 
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych 
rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, 
otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w 
zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu 
STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. 

18. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 118 ze zmianami). 

19. Wykonawca oświadcza, iż: jest mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą 
w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8) - *niepotrzebne skreślić. 

20. Wykonawca oświadcza, że wszelkie towary/Materiały/urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu 
Umowy będą legalne i Wykonawca nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu 
wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT. 

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody poniesione przez 
Zamawiającego wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę właściwego prawa podatkowego 
w Polsce, w tym zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego opłaty 
i obciążenia nałożone na Zamawiającego prawomocnymi decyzjami administracyjnymi przez organy 
podatkowe wynikłe z tego tytułu. 

mailto:faktury.elektroniczne@operator.enea.pl
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22. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji 
VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych UMOWĄ. 

23. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu 
Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do 
ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne 
warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

24. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa 
w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

25. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie 
znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie 
spełnia wymogów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona zapłaty oraz 
złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu 
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

26. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 1 oraz 4 niniejszego 
paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu 
wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej 
oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie 
wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń 
podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację 
Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków 
poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu. 

§ 7 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązany jest do: 
1. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 
2. Przystępowania do odbiorów przedmiotu umowy na zasadach i w terminach określonych niniejszą 

umową. 
3. Udostępnienia Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 3 umowy. 

§ 8 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Warunkami Zamówienia, obowiązującymi normami, 

przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie określonym w umowie, 
1.2. zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia i przestrzegania przepisów ppoż. i BHP na placu 

budowy, 
1.3. usuwania na swój koszt wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie uzgodnionym 

przez strony, 
1.4. zmiany sposobu wykonywania robót w sytuacji, kiedy Wykonawca będzie je wykonywał 

wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, 
1.5. przedłożenia Zmawiającemu atestów, pozwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do 

użytkowania przedmiotu umowy oraz dokumentacji powykonawczej, 
1.6. umożliwienia i ułatwienia Zamawiającemu nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 
1.7. pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o ukończeniu prac – celem umożliwienia mu 

dokonania odbioru końcowego wraz z ewentualnym przystąpieniem przez Zamawiającego do 
dokonania diagnostyki kabli SN 15 kV. 

2. Z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do należytego i terminowego wykonania 
przedmiotu Umowy i przekazania go Zamawiającemu. 

4. Wykonawca ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia 
rezultatów określonych w Umowie jako jej przedmiot, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane 
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w Umowie lub nie były one przewidywane przez Wykonawcę na etapie składania Oferty.  
5. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni objęcie kierownictwa budowy przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania w formie pisemnej przedstawicielom 

Zamawiającego wszelkich zaistniałych przeszkód w wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz 
niezwłocznego zgłaszania powstałych opóźnień.  

7. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów 
i urządzeń. 

8. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urządzeń 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o wszelkich szkodach powstałych 
w związku z wykonywanymi robotami niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powstania 
szkody; Wykonawca ponosi konsekwencje i koszty z tym związane. 

10. W zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność kontraktową i deliktową na zasadach ogólnych niezależnie od postanowień § 11. 

11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów: deklaracje zgodności, atesty, certyfikat zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatę 
techniczną. Wykonawca obowiązany jest także do zapewnienia zbadania, na żądanie 
Zamawiającego, jakości robót w tym materiałów, z których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, 
a które znajdują się na terenie budowy. Badania te będą realizowane przez Wykonawcę na koszt 
Zamawiającego. Jeśli jednak przeprowadzone badania wykażą stosowanie niewłaściwych 
materiałów lub nieprawidłowe wykonywanie robót, koszty te poniesie Wykonawca. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo 
w związku z realizacją robót oraz naprawę ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 
objętych umową na nieruchomościach sąsiadujących. Kosztami z tym związanymi, w tym kosztami 
wyceny Zamawiający obciąży Wykonawcę, 

13. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie. Za takie wyroby Strony uważać będą wyroby, dla których zgodnie 
z odrębnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych wydano: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm, aprobat oraz 

właściwych dokumentów technicznych; 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską/Europejską Normą lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poleceń przedstawicieli Zamawiającego oraz 
upoważnionych przez niego osób, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, wydawanych na terenie 
budowy, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, rygorów dotyczących 
warunków wykonania i odbioru robót, koordynacji robót, dyscypliny pracy, porządku na budowie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru poszczególnych elementów robót, w tym 
w szczególności robót ulegających zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez 
Zamawiającego lub pod rygorem dokonania przez Wykonawcę odkrycia wykonanych robót na koszt 
Wykonawcy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego personelu, 
wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie 
przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników 
zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczególności przepisów regulujących formę 
zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz zapewnienia 
pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, spełniających 
wymagania określone w Polskich/Europejskich Normach.  

18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt, na żądanie inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego, badań jakościowych w odniesieniu do 
wykonanych robót i zastosowanych materiałów. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wszelkich 
wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania robót. 

20. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie 
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przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku 
materiałów, urządzeń i sprzętu oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu 
Umowy. 

21. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać w czystości terenu i zaplecza 
budowy oraz dróg i chodników wewnętrznych oraz publicznych prowadzących do terenu budowy, 
a także zabezpieczeń BHP w odpowiednim stanie (dotyczy to również dostawców i Podwykonawców 
Wykonawcy, za których działania i zaniechania Wykonawca odpowiada jak za własne); Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Zamawiającym, Policją, Strażą Miejską 
i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, 
Zamawiający może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, a kosztami obciążyć 
Wykonawcę. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy polegającego na usunięciu 
własnych urządzeń z placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, a także 
zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy oraz jego 
uporządkowanie najpóźniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejęcia przedmiotu Umowy 
przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego terminu Zamawiający usunie ww. 
urządzenia i uprzątnie teren budowy, a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę.  

23. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów 
o odpadach. Wykonawca zobowiązuje się do zdania materiałów z demontażu: złomu stalowego, 
kolorowego itp. do punktów skupu złomu. Protokół zdania złomu należy przekazać Zamawiającemu 
w ciągu 14 dni od przekazania do utylizacji. Pozostałe materiały z demontażu oraz urobek ziemny 
wydobyty z wykopu w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zostanie zutylizowany na koszt 
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające utylizację Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze 
zgłoszeniem do odbioru Inwestycji. Strony postanawiają, że wszystkie materiały powstające w 
wyniku realizacji zamówienia, stanowią Odpady, których wytwórcą jest Wykonawca/Podwykonawca. 

24. Do wykonania inwestycji Wykonawca użyje maszyn, którymi dysponuje we własnym zakresie. 
25. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji zakupi Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego.  
26. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu 

budowy i na terenie przyległym do placu budowy oraz we wszystkich miejscach gdzie prowadzi 
prace związane z przedmiotem Umowy. 

27. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiającego. 
28. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest także do przekazania w języku polskim 

wszelkich instrukcji obsługi i serwisu dotyczących urządzeń montowanych w przedmiocie Umowy. 
29. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz zamawiającego niezbędnych 

pozwoleń i decyzji administracyjnych, koniecznych do przeprowadzenia wycinki roślinności wraz 
z dokonaniem nasadzeń zastępczych, pokryciem kosztów ewentualnych odszkodowań, roszczonych 
przez osoby trzecie 

30. W związku z tym, że przedmiot niniejszej Umowy podlega kredytowaniu z instytucji multilateralnej, 

Wykonawca zobowiązuje się: 

a) do niezwłocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopią do 

Zamawiającego) o rzeczywistym zarzucie, skardze lub informacji o Przestępstwie związanym 

realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, przy czym Przestępstwo oznacza dowolne 

z poniższych: 

− oszustwo,  

− korupcja,  

− wymuszenie,  

− zmowa przetargowa,  

− utrudnianie przetargu publicznego,  

− pranie brudnych pieniędzy,  

− finansowanie terroryzmu. 

b) do umożliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w związku z Przestępstwem, 

o którym mowa powyżej, wglądu do ksiąg i rejestrów w związku z realizacją przedmiotu 

niniejszej Umowy oraz do kopiowania dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo; 

c) do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych 
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z prowadzoną inwestycją. 

31. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 
31.1. Wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostępnionych przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. jedynie do celów realizacji niniejszej UMOWY oraz nieudostępniania ich 
osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

31.2. W trakcie realizacji UMOWY odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony informacji klasy C, 
przekazanych lub udostępnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

31.3. Odpowiedniego zabezpieczenia, ochrony lub trwałego zniszczenia (tj. również trwale usunąć z 
systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo natychmiastowego zwrócenia po 
zakończeniu realizacji niniejszej UMOWY. 

§ 9 
NADZÓR NAD WYKONANIEM PRZEDMIOTU UMOWY, ODBIORY 

1. Z ramienia Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie: 
1.1 Koordynator zadania: 

Pan Remigiusz Prządka                          tel. 61 88 47 253  
      1.2  Koordynator ds. wyłączeń: 

 Pan Remigiusz Prządka                          tel. 61 88 47 253  
 

Kierownikiem budowy wyznaczonym przez Wykonawcę będzie: 
1.1 ………………………….   tel. ………………... 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych robót w terminie 5 dni od daty pisemnego 
zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości danego etapu do odbioru. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, w terminie 5 dni od zgłoszenia 
przez Wykonawcę na piśmie gotowości do odbioru oraz jednocześnie dokonaniu odpowiedniego 
wpisu do dziennika budowy. 

4. Data zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę nie może być wcześniejsza niż data 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub data, w której mija 21 dniowy okres od daty 
zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu. 

5. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy: 
5.3. wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy, 
5.4. świadectwa materiałowe i inne certyfikaty urządzeń, 
5.5. dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakończeniu robót i podpisami inspektora nadzoru 

i kierownika budowy, 
5.6. wymaganą dokumentację i świadectwa odpowiednich urzędów potwierdzające spełnienie 

wymogów wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji administracyjnych.  
5.7. kopie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie oraz decyzje o pozwoleniu na 

użytkowanie lub kopie zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, 
potwierdzenie o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy. 

6. W przypadku nie przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego, w oznaczonych przez 
Wykonawcę terminach, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5, Wykonawca może dokonać odbioru 
jednostronnie. Protokół tak dokonanego odbioru powinien zostać przedłożony Zamawiającemu  
w terminie 14 dni celem zatwierdzenia. 

7. W razie stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad lub usterek, 
Zamawiający uprawniony będzie według swojego wyboru do: 
7.3. odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i usterek, 
7.4. odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad  

i usterek. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidłowością i terminowością 

wykonywania przez Wykonawcę poszczególnych świadczeń wchodzących w skład przedmiotu 
Umowy. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić zamawiającemu, w każdym czasie, 
przeprowadzenie kontroli z realizacji przedmiotu Umowy oraz wszelkich okoliczności dotyczących 
bezpośredniej realizacji przedmiotu Umowy. Koszty kontroli ponosi Zamawiający. 

9. W ramach uprawnień przewidzianych w pkt 1 powyżej, Zamawiający ma w szczególności prawo: 
a) niezależnie od personelu Zamawiającego, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu 

będą w całości lub w części wykonywać czynności związane z kontrolą nad poszczególnymi 

świadczeniami wchodzącymi w skład przedmiotu Umowy, 

b) przeprowadzać - na swój koszt - dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób 
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trzecich, 

c) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu Umowy, wskazać 

obszary, dla których wykonanie przez Wykonawcę zaleceń audytu będzie jednym 

z warunków dokonania odbioru. 

10. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez Zamawiającego audytu, Wykonawca, bez prawa 
do odrębnego wynagrodzenia, zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym, jak również ze 
wskazanymi przez niego osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego 
przeprowadzenia audytu. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelką 
posiadaną dokumentację Wykonawcy oraz udzielić wszelkich informacji, o które Zamawiający lub 
upoważnione przez niego osoby się zwrócą. 

11. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu wykonania kontroli, Zamawiający będzie uprawniony 
do: 

a) powstrzymania się od zapłaty jakiejkolwiek należnej Wykonawcy części ceny 

wynagrodzenia, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego 

oraz 

b) wezwania Wykonawcy do umożliwienia kontroli wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 

dni robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – do odstąpienia od Umowy 

(w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu). 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej weryfikacji przedmiotu 
Umowy w zakresie jego zgodności ze standardami obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. 

13. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a Wykonawca jest jednocześnie producentem, 
kontrola dokonywana przez pracowników Zamawiającego może odbywać się na etapie produkcji 
wyrobu. 

14. W przypadku, o którym mowa w pkt 13 powyżej Wykonawca jest zobowiązany umożliwić osobom 
dokonującym weryfikacji bezpłatny wstęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej 
z realizacją projektu dla Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, specyfikacji technicznych oraz wyników badań 
potwierdzających zgodność wyrobu ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. 
z o.o., a także kart charakterystyk użytych produktów i materiałów w procesie wytwarzania wyrobu. 

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy w każdym czasie do wydania 
wyrobu będącego przedmiotem zamówienia i/lub reprezentatywnych próbek wyrobu,  w celu 
wykonania stosownych badań i testów jakościowych.  

17. Zamawiający ma prawo do testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego przedmiotem 
zamówienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia stosownych badań i testów. 

18. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem pobrania wyrobu, w którym należy opisać 
właściwości pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu pobrania wyrobu 
stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

19. Wynik weryfikacji, o której mowa powyżej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wyników 
z przeprowadzonych prób i testów) winien być podsumowany sporządzeniem raportu podpisanego 
przez osoby uczestniczące w weryfikacji ze strony ENEA Operator Sp. z o.o. w przypadku wykrycia 
niezgodności w pobranym wyrobie lub próbce wyrobu Producent/Wykonawca wyrobu zostanie 
niezwłocznie powiadomiony.  

20. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego 
wyrobu lub wykonywania prac, w sposób niezgodny ze Standardem obowiązującym w sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.: 

a) koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi Wykonawca  

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

c) w przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie jednego 

asortymentu wykonawca zapłaci karę 2% łącznego wynagrodzenia brutto, 

d) w przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu 

asortymentów wykonawca zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, łącznie 

nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia brutto, 

e) naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia możliwości nałożenia kar 

w ramach kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% 

łącznego wynagrodzenia brutto, 
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f) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie gwarancji. 

21. W przypadku potwierdzenia niezgodności zastosowanego wyrobu z wyrobem dostarczonym przez 
Zamawiającego w ramach dostawy inwestorskiej lub wykonywania prac niezgodnie ze Standardem 
obowiązującym w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.: 

1) Koszty przeprowadzenia badań i testów ponosi Wykonawca, 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, 

3) w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia standardów w zakresie 
jednego asortymentu Wykonawca zapłaci karę 2% łącznego wynagrodzenia brutto, 

4) w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia w zakresie wielu 
asortymentów Wykonawca zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, łącznie 
nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia brutto, 

5) naliczenie kar umownych w ramach przeprowadzonej weryfikacji nie uchybia możliwości 
nałożenia kar w ramach kolejnej weryfikacji.  W takim przypadku ich suma nie może 
przewyższać 20% łącznego wynagrodzenia brutto, 

6) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie 
gwarancji. 

22. Dla uniknięcia wątpliwości, przeprowadzenie przez Zamawiającego jakichkolwiek czynności 
opisanych w niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług osób trzecich, 
nie powoduje jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowości prac Wykonawcy, ani nie oznacza 
zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania wchodzącego w skład przedmiotu Umowy ani 
też zwolnienia z odpowiedzialności za wykonanie całości lub jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej treścią. 

23. Niezależnie od czynności Zamawiającego związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu 
umowy, Referat Certyfikacji Zamawiającego prowadzi czynności mające na celu weryfikację 
zgodności wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator Sp. z o.o. publikowanymi na 
stronie internetowej Zamawiającego. Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowiązuje się do 
współdziałania ze służbami Zamawiającego dokonującymi weryfikacji, w szczególności poprzez 
udostępnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiałach oraz źródłach 
pochodzenia materiałów oraz kompetencjach pracowników wykonujących prace. W przypadku 
wykrycia niezgodności wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze standardami 
obowiązującymi  w sieci ENEA Operator Sp.  z o.o. Zamawiający ma prawo do wezwania 
Wykonawcy do ich usunięcia w czasie obowiązywania gwarancji, a Wykonawca obowiązek do ich 
usunięcia kosztem i staraniem własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do 
przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez Wykonawcę środków dla ograniczenia braku 
zasilania klientów (np. stosowanie agregatów prądotwórczych). 

24. Wskazane wyżej w pkt. 20, pkt. 21 kary umowne są niezależne od kar określonych w § 11 niniejszej 
umowy.  

§ 10 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI i GWARANCJI 

1. Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi i gwarancji 
na wykonane prace. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane 
urządzenia oraz wykonane prace oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne 
zastosowanych konstrukcji stalowych oraz przewodów. 
Dostępność do części zamiennych nie może być krótsza niż 10 lat, licząc od zakończenia realizacji 
zamówienia. 

3. W czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się: 
3.1. zareagować na zgłoszoną wadę tj.: rozeznać uszkodzenia i określić sposób usunięcia - 

maksimum 12 godz. od momentu wykrycia wady lub usterki, 
3.2. usunąć wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów - maksimum 24 godz. od 

momentu wykrycia wady lub usterki, 
3.3. usunąć wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego 

elementu na nowy - maksimum 5 dni od momentu wykrycia przez Zamawiającego wady lub 
usterki. 
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4. Terminy rękojmi oraz gwarancji liczone będą od daty odbioru końcowego robót będących 
przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje producenta dostarczonych urządzeń. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia jest 
niezależna od dostarczonych przez Wykonawcę gwarancji producenta danego urządzenia. 

6. Wystąpienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu 
stwierdzenie wad Zamawiający zawiadamia Wykonawcę listem poleconym doręczonym 
Wykonawcy przynajmniej na 3 dni przed dokonaniem oględzin. 

7. W przypadku niestawiennictwa się Wykonawcy, oględziny odbędą się jednostronnie, bez jego 
udziału. 

8. W przypadku stwierdzenia wad w trybie określonym ust. 5, Strony ustalą protokolarnie sposób  
i termin ich usunięcia. 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie bądź niestawiennictwa 
na oględziny, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy. 

10. Niezależnie od czynności Zamawiającego związanych z nadzorem nad realizacją przedmiotu 
umowy, Referat Certyfikacji Zamawiającego prowadzi czynności mające na celu weryfikację 
zgodności wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator Sp. z o.o. publikowanymi na 
stronie internetowej Zamawiającego. Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowiązuje się do 
współdziałania ze służbami Zamawiającego dokonującymi weryfikacji, w szczególności poprzez 
udostępnienie informacji o przebiegu realizacji prac i zastosowanych materiałów oraz źródłach 
pochodzenia materiałów oraz kompetencjach pracowników wykonujących prace. W przypadku 
wykrycia niezgodności wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze standardami 
obowiązującymi w sieci ENEA Operator Sp. z o.o. Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy 
do ich usunięcia w czasie obowiązywania gwarancji, a Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia 
kosztem i staraniem własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do 
przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez Wykonawcę środków dla ograniczenia braku 
zasilania Klientów ( np. stosowanie agregatów prądotwórczych ).  

§ 11 
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach: 
1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego § 5 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 

1.2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 22% 
wynagrodzenia brutto za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono, 

1.3. za zwłokę w usunięciu wad w wykonanych pracach stwierdzonych przy odbiorze i w okresie 
rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego § 5 niniejszej 
umowy za każdy dzień zwłoki, 

1.4. za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 4 – w odniesieniu do każdego 
podwykonawcy w wysokości 5% ustalonego wynagrodzenia netto określonego  
w § 5 ust. 1, 

1.5. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszym podwykonawcom – 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 
Umowy. 

1.6. z tytułu nieprzedłożenia obliczeń, raportów z badań i certyfikatów wystawionych zgodnie 
z prawem Unii Europejskiej potwierdzających spełnienie przez zaoferowane urządzenia 
wymagań określonych przez Zamawiającego w WZ – 10 000 zł za każdy przypadek 
nieprzedłożenia obliczeń, certyfikatu lub raportu z badań. Z tego tytułu Zamawiający ma prawo 
odstąpić od Umowy.  

1.7. Z tytułu przekroczenia czasów wyłączeń określonych w §1 ust. 3 niniejszej umowy za każdą 
następną rozpoczętą godzinę wyłączenia spod napięcia urządzeń elektroenergetycznych 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości : 800,00 zł  (słownie złotych: 
osiemset złotych 00/100) dla wyłączeń w sieci SN-15 kV oraz 400,00 zł  (słownie złotych: 
czterysta złotych 00/100) dla wyłączeń w sieci nn-0,4 kV. Określona kara umowna nie 
wyczerpuje uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania  w pełnej wysokości 
poniesionych szkód, w tym związanych z roszczeniami osób trzecich (kar i odszkodowań które 
Zamawiający będzie ponosił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom trzecim za 
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wstrzymanie dostaw energii elektrycznej). 
Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało  
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Wskazane wyżej kary umowne nie wykluczają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć  20% 
wartość umowy określonej w §5 ust. 1 Umowy. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej. 

5. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
Wykonawcy przekraczają wysokość kar umownych określonych powyżej, niezależnie od kar 
umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Zapłata kary umownej za zwłokę lub nieterminowe usunięcie opóźnienia nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku dokończenia robót będących przedmiotem Umowy. 

7. W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za zwłokę oznacza 
odpowiedzialność Wykonawcy za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie, chyba że takie 
opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy z powodu 
jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. 

9. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy. Zasada powyższa dotyczy 
wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie. 

10. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
będące podstawą do naliczenia kary umownej. Jeśli Wykonawca wezwany do zapłaty kary umownej, 
kary tej w terminie nie zapłaci, Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

11. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do: 
11.1. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 

11.2. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych ROBÓT lub jej poszczególnych 

elementów, a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO ich praw własności intelektualnej w następstwie używania ROBÓT lub 

jej poszczególnych części; 

11.3. szkód związanych z naruszeniem poufności. 

12. Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w 

przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich. 

§ 12 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
następujących okoliczności: 
1.1. zwłoki w podjęciu robót przez Wykonawcę dłuższej niż 14 dni, 
1.2. zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę przez okres przekraczający 14 dni, 
1.3. zwłoki w realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę przekraczającej 14 dni, 
1.4. Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami Umowy oraz z 

dokumentacją lub nie stosuje się do istotnych zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
przedstawiciela Zamawiającego, 

1.5. Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiającego, nie przestrzega przepisów 
BHP i przepisów przeciwpożarowych, 

1.6. Wykonawca nie reguluje należności na rzecz swoich podwykonawców pomimo uprzedniego 
pisemnego wezwania do regulacji należności ze strony Zamawiającego jeżeli ten tylko 
poweźmie taką informację; 

1.7. rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności 
wykonania przedmiotu zamówienia niezgodnie z Warunkami Zamówienia, ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca może od umowy odstąpić w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej 
umowy przez Zamawiającego. 

3. Prawo odstąpienia przysługuje stronie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunięcia uchybień 
nie dłuższego niż 7 dni i po jego bezskutecznym upływie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, 
Wykonawca; 
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4.1. wstrzyma dalszą realizację umowy, poza robotami określonymi przez Zamawiającego 
koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, 

4.2. uwzględniając postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu - usunie sprzęt budowlano 
montażowy i wycofa swój personel z terenu budowy oraz uporządkuje teren budowy, 

4.3. przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące przedmiotu umowy aktualne na 
dzień odstąpienia, 

4.4. dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i 
inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją umowy, aktualne na 
dzień odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą wartość zrealizowanych i odebranych zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy dostaw i usług do dnia odstąpienia od umowy, pomniejszoną o 
kary, o których mowa w §11 ust.1 pkt.1.2. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym 
zakresie lub zatrudniając osobę trzecią. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający kończąc sam (lub zatrudniając osobę trzecią) realizację umowy ustali 
koszt zakończenia inwestycji. Jeżeli suma kosztów już zapłaconych Wykonawcy i prac 
zrealizowanych przez Zamawiającego lub osobę trzecią przekracza wynagrodzenie określone  
w § 5 ust. 1, Wykonawca oprócz naliczonych kar umownych zobowiązany jest zwrócić 
Zamawiającemu tę różnicę. 

8. Zamawiający może, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu za wykonane prace. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca natychmiast przerwie wykonywane 
u Zamawiającego prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan 
wykonanych prac. Sprawozdanie to przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia 
odstąpienia. 

10. Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności informacji 
uzyskanych przez Wykonawcę w toku wykonywania Umowy. 

 

§ 13 
INFORMACJE GIEŁDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE 

1. Zamawiający jest spółką zależną spółki giełdowej Enea S.A., a zatem przekazywane w trakcie 

wykonywania umowy informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zmianami). w 

związku z powyższym strony, członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, osoby 

pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są 

zobowiązani do: 

a) nieujawniania przekazywanych w związku z umową informacji („informacje zastrzeżone”); 

b) wykorzystywania informacji zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania Umowy. 

2. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia informacji zastrzeżonych przez Enea S.A. lub 

otrzymania potwierdzenia od Enea S.A., iż żadna z informacji zastrzeżonych nie stanowi informacji 

poufnej. Nieuprawnione ujawnienie informacji zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie 

na ich podstawie rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

3. Wykonawca ma obowiązek:  

a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez 

Enea Operator sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów 

przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz nieudostępniania 

ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 
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b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również 

trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Za informacje sensytywne uznaje się informacje o użytkownikach systemu lub potencjalnych 

użytkownikach systemu, które zostały zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  

5. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę, zakaz udostępniania informacji 

sensytywnych, o których m.in. mowa w pkt. 3 ppkt. a) niniejszego paragrafu nie ma zastosowania 

pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek: 

• ENEA Operator Sp. z o.o. udzieliła Wykonawcy zgody na powierzenie realizacji całości lub 
części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcy, 

• w umowie pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą, podwykonawca zobowiązany został do 
ochrony informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o. 

§ 14 
DOSTAWY INWESTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad powierzonymi mu przez 
Zamawiającego materiałami stanowiącymi dostawę inwestorską, o których mowa w §1 ust. 5 od 
momentu odbioru osobistego przez Wykonawcę z odpowiedniej jednostki Zamawiającego 
zajmującej się obsługą logistyczną lub od momentu dostarczenia na plac budowy przez 
Zamawiającego.  

2. Wszelkie szkody powstałe na skutek nienależytego wykonania obowiązku nadzoru, o którym mowa 
w ust. 1, obciążają Wykonawcę. 

3. Wszelkie materiały stanowiące dostawę inwestorską, które nie zostały wykorzystane przy realizacji 
robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się zwrócić na własny koszt do odpowiedniej jednostki 
Zamawiającego zajmującej się obsługą logistyczną 
 

§ 15 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W związku z tym, że w celu wykonania niniejszej Umowy Enea Operator sp. z o.o. powierzy 

Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, w tym Klientów i właścicieli nieruchomości, przez które 

przebiegać będzie przedmiotowa inwestycja, w związku z postanowieniami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony zawarły „Umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych”, w ramach Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych.  

2. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Stronom nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie ponad określone w niniejszej Umowie. 

3. Każda ze stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne 

osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, 

realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że 

druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją 

o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej: 

1) Zamawiającego: https://operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo 

2) Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………    

§ 16 
OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH 

1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT 

https://operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo


  oznaczenie sprawy 
PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 RPUZ/P/0929/2024/OD/RD-5 

 

ENEA Operator sp. z o.o.   Strona 17 z 29 

 

 

 

(Operational Technology), Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu określonego w umowie, 
może się odbywać wyłącznie przez zatwierdzone i udostępnione przez Zamawiającego zestawiane 
na żądanie kanały VPN typu site-to-site zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego 
dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone przez systemy do 
monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu 
pierwszym nie dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników 
Zamawiającego i osób trzecich. 

2. Wykonawca ma obowiązek: 
a) wykorzystania wszelkich informacji znajdują się w systemach teleinformatycznych 

Zamawiającego, przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani 
niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 

b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 

c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. 
również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych Wykonawcy) albo zwrócić 
natychmiast po zakończeniu realizacji Umowy. 

§ 17 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1.1. zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy lub poszczególnych części zamówienia 

zdefiniowanych w harmonogramie, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego 
terminu wykonania przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu 
Umowy lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w harmonogramie może 
zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw, 

1.2. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych 
przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez 
Wykonawcę świadczenia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 
wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź 
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie 
kwota należnego podatku, 

1.3. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu 
należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich 
dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu Umowy nie będzie mogło być 
zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być 
wykonywane; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia 
rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia, 

1.4. gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w 
zakres przedmiotu Umowy będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, 
mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych 
dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu Umowy, kosztów 
eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim 
przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia, 

1.5. gdy wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania robót do planowanych lub 
dokonanych zmian w organizacji Zamawiającego, jeżeli zmiany takie są konieczne w celu 
zapewnienia prawidłowego działania inwestycji i realizacji związanych z nim celów 
biznesowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas dostosowania realizowanego przedmiotu Umowy do zmian w organizacji 
Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 
przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmian w organizacji Zamawiającego, 
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1.6. gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami 
w infrastrukturze elektroenergetycznej Zamawiającego, pod warunkiem że są one konieczne 
ze względu na dostosowanie zakresu, sposobu lub harmonogramu realizacji przedmiotu 
Umowy do nowych warunków. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy 
może zostać przesunięty o czas dostosowania realizowanego przedmiotu Umowy do zmian w 
infrastrukturze elektroenergetycznej Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 
również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmian 
w infrastrukturze elektroenergetycznej Zamawiającego, 

1.7. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą 
stratą w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnych od Stron, których Strony 
nie przewidziały przy zawarciu Umowy; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony 
sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego 
w zakres przedmiotu Umowy celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu 
Umowy, 

1.8. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia 
Umowy; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 
będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy 
celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego, 

1.9. w przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie lub sprzęt wchodzący w zakres przedmiotu Umowy 
został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawił się nowy 
model, a zaproponowane przez Wykonawcę w jego miejsce urządzenie lub sprzęt posiada 
nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności 
wymaganych w WZ oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana przedmiotu 
Umowy będzie dopuszczalna. warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych 
pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie 
Wykonawcy z tej przyczyny nie może zostać zwiększona, 

1.10. wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług zamiennych (polegających na zastąpieniu 
jednych robót budowlanych, dostaw lub usług innymi), jeśli będą korzystne dla 
Zamawiającego, tj.: 
1.10.1. niezbędne do prawidłowego ukończenia przedmiotu Umowy, 
1.10.2. prowadzić będą do skrócenia terminu realizacji zamówienia lub 
1.10.3. prowadzić będą do poprawienia jego funkcjonalności lub 
1.10.4. prowadzić będą do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
co skutkować może zmianą wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmianą terminów umownych, 

1.11. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, których niewykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację przedmiotu 
Umowy, 

1.12. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych zmian stanu prawnego w 
oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; w takim przypadku Strony 
mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia, 

1.13. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku Strony 
mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia, 

1.14. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; w takim przypadku 
termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn 
od Wykonawcy niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku Strony 
mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 
danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy celem uniknięcia rażącej 
straty przy wykonaniu przedmiotu Umowy, 
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1.15. pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy - poprzez zastosowanie tej technologii 
co skutkować będzie skróceniem czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenia kosztów; 
w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia poprzez zastosowanie nowej technologii, 

1.16. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy 
może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz o czas 
trwania ich następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 
przedmiotu Umowy celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu Umowy, 

1.17. koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
materiałowych lub technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, poprzez 
zmiany wynikające ze zmienionych regulacji; w takim przypadku Strony mogą określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia poprzez 
zastosowanie tych materiałów lub tych rozwiązań technicznych, 

1.18. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 
przewidywano przy zawarciu Umowy; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu 
Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz 
o czas trwania ich następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony 
sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w 
zakres przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmienionego wyroku sądowego lub 
innego orzeczenia sądu lub organu, 

1.19. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w 
takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla 
uniknięcia lub usunięcia kolizji, 

1.20. zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjętych warunkami terenowymi, 
w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, w szczególności 
podziemnych instalacji; w takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 
przedmiotu Umowy celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu Umowy 
poprzez wykonanie odpowiednich robót pozwalających na uniknięcie kolizji lub usunięciu 
przeszkód, 

1.21. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. Zmiany mogą 
dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o 
kwoty odpowiadające cenie świadczeń, z których Zamawiający rezygnuje, 

1.22. zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania przedmiotu Umowy, w 
sposób wynikający z tych zaleceń; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy 
może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz 
(ewentualnie) o czas trwania ich następstw, 

1.23. zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych i 
administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania tych okoliczności od wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) 
o czas trwania ich następstw, 

1.24. gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin przekazania placu budowy, będzie 
dłuższy niż zakładany w §3 ust. 3 Umowy, termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie 
przesunięty o liczbę dni równej opóźnieniu Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; 

2. Siła wyższa – takie okoliczności, wydarzenia, sytuacje awaryjne, których wystąpienie nie jest 
spowodowane przez żadną ze Stron i które zaistniały po wejściu w życie Umowy, a uniemożliwiają 
one wykonanie lub właściwe wykonanie zobowiązań jednej ze Stron. Siła wyższa oznacza 
zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec. 

3. Za siłę wyższą, warunkująca możliwość zmiany Umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może 
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zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku 
Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 
danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do 

skutków wystąpienia siły wyższej. 
4. Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za: 

4.1. niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy, jeżeli zostało to spowodowane 
okolicznościami o charakterze siły wyższej; 

4.2. szkody spowodowane siłą wyższą oraz decyzjami władz państwowych lub samorządowych. 

5. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły 
wyższej tak szybko jak to będzie możliwe przedstawiając dokumentację o obiektywnym charakterze 

potwierdzającą (dokumentującą) wystąpienie siły wyższej. 
6. Wszelkie zmiany Umowy o jakich mowa w §17 Umowy są dokonywane przez umocowanych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod 
rygorem nieważności. 

7. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy o ile będzie to wynikało z działania siły wyższej a Strona, której 
okoliczności te dotyczą, bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o ich zaistnieniu 
i przyczynach oraz przedstawi drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny 
zaistniałej siły wyższej oraz jej wpływ na możliwość wykonania obowiązków wynikających z Umowy. 

8. Procedura zmiany zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, przez przedstawiciela jednej ze 
Stron przedstawicielowi drugiej Strony wniosku o dokonanie zmiany. Zamawiający podejmuje 
decyzję w sprawie akceptacji bądź odrzucenia wniosku o dokonanie zamiany. 

9. W ciągu 21 dni roboczych od otrzymania wniosku o dokonanie zmiany złożonego 
przez Wykonawcę, Zamawiający podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna zostać 
wprowadzona, a jeżeli tak, to uzgodni z Wykonawcą na jakich warunkach (w szczególności 
określając wpływ wprowadzanej zmiany na harmonogram). 

10. Niezwłocznie, w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego lub 
wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany składanym przez Wykonawcę, Wykonawca powinien 
przedłożyć Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości 
wstrzymania realizacji świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na czas dalszych prac 
nad proponowaną zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umową, o 
ile Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. 

11. Zamawiający dopuszcza dokonywanie innych istotnych zmian Umowy jeśli są one korzystne dla 
Zamawiającego lub wynikają z okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu 
Umowy. Wystąpienie takich przesłanek powinno być potwierdzone przez Strony na piśmie pod 
rygorem nieważności najpóźniej przy zawieraniu wynikającego z nich aneksu do Umowy. 

12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wyłączny katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody oraz podstawy 
do dochodzenia roszczeń. 

13. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiany adresu Stron, zmiany numeru konta bankowego, zmiana 
przedstawicieli Umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy nie stanowią zmiany Umowy i nie 
wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się 
wzajemnie w formie pisemnej. 

 
§18 

UBEZPIECZENIE OC 

1. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest, z zastrzeżeniem pkt. 4,  do 
zawarcia i zapewnienia ciągłości ochrony w okresie realizacji UMOWY następujących umów 
ubezpieczeń:  

1.1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub posiadanego mienia (OC). 

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM [wykonawców] wymóg dotyczący zawarcia 
powyższych ubezpieczeń będzie uznany za spełniony poprzez: 

a) zawarcie jednej umowy ubezpieczenia przez KONSORCJUM, w ramach której ochrona 
ubezpieczeniowa uwzględniać będzie odpowiedzialność każdego członka KONSORCJUM 
(współubezpieczeni); 
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b) przedstawienie przez każdego członka KONSORCJUM umowy ubezpieczenia z zakresem 
ochrony odpowiadającym czynnościom realizowanym przez dany podmiot w ramach UMOWY, 
spełniającej wszystkie wymogi określone poniżej.  

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
(OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres związania UMOWĄ,  
z sumą gwarancyjną w wysokości  200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC 
obejmie ochroną odpowiedzialność ponoszoną z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność 
deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 
kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź 
wykonaną usługę. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe i 
szkody rzeczowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych 
korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach 
ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:  

2.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

2.2. szkody wyrządzone przez podwykonawców w przypadku, gdy w związku z realizacją 
PRZEDMIOTU UMOWY będą wykorzystywani podwykonawcy; 

2.3. szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy 
(completed operations);  

2.4. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, z limitem 
odpowiedzialności min. 50 000,00 zł, w przypadku, gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU 
UMOWY wystąpi omawiane ryzyko;  

2.5. szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku z realizacją 
PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko; 

2.6. szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod 
nadzorem – o ile mienie to będzie wykorzystywane do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY,  
z możliwością zastosowania sublimitu w wysokości dostosowanej do wartości powierzonego 
mienia; 

2.7. szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – w przypadku 
gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie 
nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy UMOWY prac, które to 
czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z możliwością 
zastosowania sublimitu w wysokości dostosowanej do wartości mienia stanowiącego 
przedmiot usługi; 

2.8. szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem młotów 
pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w związku z realizacją 
PRZEDMIOTU UMOWY wystąpi omawiane ryzyko;  

2.9. szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY 
wystąpi omawiane ryzyko; 

2.10. szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  

2.11. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska 
substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, 
w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem 
odpowiedzialności 100 000,00 zł;  

2.12. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości 
nieprzekraczającej 2 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż  
2 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów 
własnych w odniesieniu do szkód osobowych.  

3. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU, nie później niż w terminie 
podpisania UMOWY, dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatów) 
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wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzających że wymagane ubezpieczenia 
zostały zawarte i są obowiązujące, wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. 

4. WYKONAWCA może przedłożyć polisy, o których mowa powyżej z krótszym okresem ubezpieczenia 
względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w takim 
przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych 
umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości 
ochrony ubezpieczeniowej realizowanych PRZEDMIOTU UMOWY. Kopie dokumentów 
potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia WYKONAWCA 
zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 7 dni 
przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W 
przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY będzie 
uprawniony: 

4.1 uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych 
na ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z 
ZABEZPIECZENIA lub 

4.2 powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części WYNAGRODZENIA, co nie będzie 
stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do 
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego 
wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI ROBOCZE, a po 
bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od UMOWY (w całości lub w zakresie 
świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

5. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych, 
do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA będą przedmiotem zatwierdzenia przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ubezpieczenia, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA 
spełnią wymagania określone w UMOWIE, ZAMAWIAJĄCY nie może odmówić zatwierdzenia 
lub wstrzymywać jego udzielenia. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia kompletu dokumentów do 
zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCY nie przekaże na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu 
zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów 
UMOWY, uznaje się, iż zatwierdzenie zostało udzielone.  

6. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego 
żądania przedstawi potwierdzenie terminowego wpłacania składek.  

W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji UMOWY nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

WYKONAWCY koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, 

w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA. 

§ 19 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy 

będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 

prawa oraz intencją Stron. 

2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostałoby uznane za niezgodne z prawem, 

nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w 

Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane 

za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o 

podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron 

w granicach dopuszczalnych przez prawo. 

§ 20 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań i uprawnień wynikających z umowy na osobę trzecią 
bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Jeżeli któreś z postanowień umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne postanowienia 
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umowy. 
3. Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego, wykazu osób do kontaktu nie stanowią zmiany 

umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. Zmiany w powyższym zakresie Strony 
każdorazowo dokonują poprzez powiadomienie w formie pisemnej. 

4. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą  
w umowie, Strony wspólnie ustalą zapis mający skutek prawny i handlowy możliwie najbardziej 
zbliżony do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywający brakujące postanowienie w 
sposób rozsądnie zbliżony do celów i założeń umowy. 

5. Wszystkie powiadomienia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz §6 ust.12) należy kierować na 
adresy Stron podane poniżej: 

Adres Zamawiającego: 
ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Opalenica 
ul. 5 Stycznia 8, 64-330 Opalenica  
 

Adres Wykonawcy: 
………………………………………. 
… ……………….., ....-…… ………. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia niezgodności 

pomiędzy zapisami w umowie a zapisami w załącznikach rozstrzygające znaczenie będą miały 
zapisy w umowie. 

8. W przypadku wystąpienia sporu na tle niniejszej umowy, Strony dołożą wszelkich starań celem 
osiągnięcia rozwiązania polubownego. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór zostanie 
rozstrzygnięty przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, 
prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów 
zamieszczonymi na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator i zobowiązuje 
się ich przestrzegać; 

11. Zamawiający zwróci się do wykonawcy z żądaniem wyjaśnień, w przypadku gdy pozyska informację 
o naruszeniu przez wykonawcę zasad, o których mowa w ustępie 10 powyżej z jednoczesnym 
wezwaniem do zaprzestania naruszeń 

12. W razie ponownego naruszenia zasad, o których mowa w ustępie 10 lub braku reakcji na wezwanie, 
o którym mowa w ustępie 11, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 
3 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w paragrafie 5 ust. 1 pkt 1.1. Umowy, 
a nawet jednostronnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

13. Umowa niniejsza stanowi tajemnicę Stron i nie może być udostępniana osobom lub podmiotom 
zewnętrznym bez zgody drugiej Strony. 

14. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy 
będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 
prawa oraz intencją Stron. 

15. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostałoby uznane za niezgodne z prawem, 
nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone 
w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane 
za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o 
podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w 
granicach dopuszczalnych przez prawo. 

16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

Wykaz załączników do umowy: 

1. Oferta Wykonawcy/Oferta Wykonawcy potwierdzająca cenę uwzględniająca wynik aukcji 
elektronicznej, 

2. Wykaz informacji sensytywnych, 
3. Wymagania dla wtórników projektowych, 
4. Harmonogram realizacji i finansowania, 

https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator
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5. Wzór protokołu pobrania wyrobu. 
 

 
 
 
 

P O D P I S Y   S T R O N 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 
 
 

Wykaz sensytywnych informacji  
 

Za informacje sensytywne uznaje się: 

1. Informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu 

uzyskane przez ENEA Operator Sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, 

które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu 

korzyści handlowe, do których zalicza się: 

− warunki umów, w tym finansowe: 

• indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci; 

• moc umowna; 

• poziom zużycia energii elektrycznej; 

• termin płatności faktury; 

• okres rozliczeniowy; 

− dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert: 

• nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 

• struktura poboru energii elektrycznej; 

• dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców; 

• historia płatności; 

• zadłużenie odbiorcy; 

2. Informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. i o Działalności 

podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym 

Użytkownikom Systemu korzyści handlowe: 

− ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub 

sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

− informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą 

infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi. 

. 
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Załącznik nr 3 
 
Wymagania dotyczące pozyskania wtórników projektowych i współrzędnych obiektów 

energetycznych. 

1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatów 

plików rastrowych:  

a. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną w nagłówku 

georeferencją). 

b. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna 

być taka sama jak pliku graficznego z wyjątkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif). 

c. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane. 

d. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe). 

e. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi. 

f. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach graficznych – JPG, BMP, 

PNG, GIF – jednakże w takim przypadku plik musi zawierać informację na temat zastosowanej 

skali, układu współrzędnych oraz przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi. 

g. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny być 

zapisane w takiej wersji, aby można było je otworzyć w programie Microstation V8). 

2. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej jako załącznika 

do dokumentacji powykonawczej. 

Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych  powinien mieć strukturę: 

Opis (numer punktu którego współrzędne opisujemy),Y, X 

np.:  

1eNN,5988061.10,3334768.45 

2eNN,5988065.52,3334766.21 

3eS,5988070.90,3334766.90 

4eS,5988093.44,3334769.91 

Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś każdy punkt 

współrzędnych ma być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko znakiem „enter”. Części 

dziesiętne powinny być podawane po kropce.  

Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja winna być 

zgodna z numeracją punktów na szkicu czy mapie załączonej do dokumentacji. Pomiar 

współrzędnych geodezyjnych należy wykonać w szczególności dla punktów: załamań linii, 

posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i węzłów kablowych, działek pod stacjami 

transformatorami itp. 

Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach współrzędnych 

(obecnie obsługiwanych przez system Facilplus Spatial): 

- PL1965/2 

- PL1965/3 

- PL1965/4 

- PL1992 

- PL2000/7 

- WGS84 
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Załącznik nr 4 

 

Harmonogram realizacji i finansowania 

  

(pieczęć wykonawcy) 

  

L.p. Element sieci elektroenergetycznej 

Przewidywany 
miesiąc realizacji  

[%] 

Nakłady finansowe  
[PLN] 

 

 
 jedn. cena jedn. SUMA 

1. 

Wykonanie dokumentacji projektowej 

na przebudowę stacji 

transformatorowej SN/nn 22-734 

Porażyn C SKR 

  kpl   

2. 

Przestawienie istniejącej słupowej 

stacji transformatorowej SN/nn 22-

734 Porażyn C SKR w miejsce 

istniejącego słupa SN nr 

RD10/O/17/19/5 

  szt.   

3. 
Zabudowa rozdzielnicy nn AMI na 

stacji SN/nn 22-734   szt.   

4. 

Wypięcie istniejących kabli nn 

(obwody nr 1-3), skrócenie i 

wprowadzenie do stacji SN/nn 22-734 

w nowym miejscu 

  szt.   

5. 

Wypięcie istniejących kabli nn 

(obwody nr 4-7), przedłużenie i 

wprowadzenie do stacji SN/nn 22-734 

w nowym miejscu 

  szt.   

6. 

Przełożenie i ewentualne przedłużenie 

lub skrócenie kabla SN ze słupa nr 

RD10/O/17/19/5 na słupową stację 

transformatorową SN/nn. 

  szt.   

7. 
Demontaż słupa SN nr 

RD10/O/17/19/15   szt.   

8. Demontaż odłącznika SN nr O-10-847   szt.   
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9. 

Demontaż linii napowietrznej SN 

pom. istniejącą stacją SN/nn 22-734 a 

słupem RD10/O/17/19/5 
  szt.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela Zamawiającego  Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela Wykonawcy 

   
 
 

* Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego uzupełniony „Harmonogram rzeczowo-finansowy” w 2 

egzemplarzach 
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Załącznik nr 5 
 

 
Wzór protokołu pobrania wyrobu. 

....................., dnia .............. 

 

Protokół pobrania wyrobu nr …………………. 

 

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: 
......................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyrobu: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość opakowania): 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

6. Ilość pobranego wyrobu: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych warunków 
przechowywania i transportu: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

……………………………………. 

Podpis kontrolowanego 

 

 

 ............................................................................... 

 (pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół) 
 
 
 

 

 

 


