oznaczenie sprawy

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ROBOT RPUZ/P/0977/2024/OD/RD-5

BUDOWLANYCH

PROJEKT - UMOWA nr CRU/U/1200/90000........... 12024

zawarta w dniu ........ccoeevvveeeeennnn W o pomiedzy:

ENEA Operator Sp. zo.o.,
ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan
NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego w Poznaniu pod nr 0000269806
Kapital zakladowy: 4 696 937 500 PLN,
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8, 64-330 Opalenica

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

zwane dalej indywidualnie Strong lub fgcznie Stronami

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce robdt budowlanych polegajgcych na
realizacji zadania:

Budowa malogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z jej powiazaniami z sieciami SN i nn
w m. Grubsko

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie sieci elektroenergetycznej, na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji technicznej na zakres rob6t budowlanych okreslony w
Warunkach Zamoéwienia a w szczegoélnosci prace budowalne zgodne z rozdziatem Il Warunkéw
Zamoéwienia:

2.1. Budowa matogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn.

2.2.  Budowa linii kablowej SN-15 KV typu 3x NA2XS(F)2Y 1x70 mm2 o dtugosci ok. 1020 m.

2.3. Wymiana istn. stanowiska stupowego nr RD10/NT/24/80 na stup o zerdzi wirowanej typu Ogr
13,5/20 wraz zabudowg roztgczniko-uziemnika.

2.4. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV typu NAY2Y-J 4x150 mm2 o dtugosci ok. 70 m.

2.5.  Wymiana 10 szt. stanowisk stupowych nn na stupy o zerdzi wirowanej typu E.

2.6.  Wymiana przewodow nieizolowanych nn na przewody izolowane typu AsXSn 4x95 mm2 o
dtugosci ok. 395 m.

2.7. Wymiana 1 szt. przytgcza napowietrznego nn.

2.8.  Wykonanie podziatu sieci nn.

Szczegotowy zakres prac zawarty jest w uzgodnionej dokumentacji techniczne;j.
Konieczne jest wykonanie catego zakresu rzeczowego ujetego Warunkach Zamdwienia wraz z:

¢ wykonaniem zaprojektowanych demontazy sieci i urzgdzen elektroenergetycznych (jesli dotyczy),
e naprawg nawierzchni,
e naprawg trawnikow i terenow zielonych (jesli dotyczy),
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e naprawg innych elementéw uszkodzonych w trakcie realizacji robét (np. ogrodzen),

e zapewnieniem obstugi geodezyjnej oraz obstugi i nadzoru archeologicznego (jesli dotyczy)

e pozyskaniem wtérnikow projektowych i wspoétrzednych obiektéw energetycznych. Dane wymagane
w zafgczniku do umowy winny by¢ przekazane wraz z dokumentacjg powykonawczg,

e optatg z tytutu dzierzawy nieruchomosci lesnych na czas budowy (jesli dotyczy).

Materiaty (z wyjatkiem dostaw inwestorskich) zapewnia Wykonawca ww. zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i montazu niezbednych tabliczek opisowych dla
wszystkich pozioméw napie¢, o nadanie niezbednych numeréw elementéw sieci nalezy zgtosi¢ sie do
odpowiedniej terenowo jednostki Zamawiajgcego RD/ZM/MU.

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy dopuszcza:

e jednorazowe wyltaczenie trwajagce maksymalnie 6 godzin urzadzen elektroenergetycznych
spod napiecia dla wykonania prac zwigzanych z wymiang stupa SN wraz z zabudowa
rozigczniko-uziemnika SN przy jednoczesnym zapewnieniu agregatu o mocy min. 63 kVA
na stacje SN/nn 22-469 Grubsko A na czas wykonania w/w prac zgodnie z Warunkami
Zamoéwienia.

e 3x jednorazowe wylgczenie trwajagce maksymalnie 6 godzin urzadzen
elektroenergetycznych spod napiecia dla wykonania prac zwigzanych z wymiang 10 szt.
stupéw nn zgodnie z Warunkami Zamoéwienia.

Czas wylagczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgfoszonej
gotowosci do zalgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami
obowiazujagcymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Liczba godzin wytaczen moze ulec w wyjgtkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na
niekorzystne warunki pogodowe Ilub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy,
uniemozliwiajgce realizacje robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub zachowaniem
wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentéw stosowanych
materiatdw, urzadzen (np. obnizenia temperatury ponizej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla
uktadania kabli, wykonywania robé6t budowlanych, ulewne deszcze, brak mozliwosci wejscia
z robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa zgdd i zezwolen). Wydluzenie czasu wylgczenia wymaga sporzadzenia
stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
W/w zdarzenia wymagajg udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy. Opisane zmiany terminu wykonania robét nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy, dokona¢ zgtoszenia prac
wymagajacych wytgczenia sieci SN i nn w odpowiedniej terenowo jednostce Zamawiajgcego -
RD/ZM/MU (kontakt §9 pkt.1), celem koordynacji wylgczen w danym obszarze sieci. Zgtoszenia
nalezy dokona¢ w formie elektronicznej — e-mail. Brak takiego zgtoszenia skutkowaé moze
opoznieniem realizacji inwestycji z winy Wykonawcy i zastosowane bedg zapisy z §11 pkt. 1.1.

3. Wszelkie materiaty niezbedne do realizacji zakresu robdt (z wyjatkiem materiatdw objetych
dostawami inwestorskim) okreslonego w ust. 2 zapewnia Wykonawca zadania.

4. Dostawe inwestorskag stanowia:
- Transformator SN/nn 0 mocy 100 kVA

5. Wszelkie materialy i urzadzenia stanowigce przedmiot zamowienia powinny by¢ fabrycznie nowe, nie
starsze niz 12 miesiecy od dnia ich montazu, a takze posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.

6. W przypadku zastosowania materiatéw i urzgdzen innych niz okreslone przez Zamawiajacego
w ust. 2 lub niespetniajgcych wymagan, o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzuje sie do
ich wymiany na wtasciwe na wtasny koszt.
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§2
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg techniczng przedmiotu umowy i nie bedzie
podnosit roszczen finansowych zwigzanych z ewentualnym zwiekszeniem zakresu robot, a bedgcych
wynikiem np. bledéw technicznych, niescistosci, niezgodnosci ze stanem faktycznym itd. Wykonawca
jest zobowigzany w kazdym przypadku o wyzej wymienionych okolicznosciach niezwtocznie
powiadomié na piSmie Zamawiajgcego.

§3

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wykona zakres prac objetych niniejszg umowg w terminie do 5 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
W razie przeszkoéd w rozpoczeciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy takich jak np. sytuacja ruchowa u Zamawiajgcego, wylgczenia czy awarie, termin
umowy moze ulec przesunieciu o okres zaistniatego opdznienia — zaistnienie takich okolicznosci
musi zosta¢ potwierdzone protokdlarnie, przez Strony.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od pisemnego wystgpienia
Wykonawcy o przekazanie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dotrzymania terminu wykonania prac. Wszelkie zdarzenia
zaistniate w trakcie realizacji robét niespowodowane przyczyng lezgcg po stronie Wykonawcy,
a majgce wptyw na termin realizacji, muszg by¢ zgtoszone Zamawiajagcemu w formie pisemnej nie
pozniej niz 3 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy wspoélnie z Wykonawca oceni zaistniatg sytuacije,
a nastepnie Zamawiajacy okresli na pisSmie sposob jej rozwigzania. Nie zgloszenie zdarzen,
o ktérych mowa powyzej w terminie nie pdzniej niz 3 dni od ich zaistnienia nie moze by¢ przyczyna
do zmiany postanowien umowy.

§4
PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ realizacje catosci lub czesci zamodwienia Podwykonawcom, pod
warunkiem zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce szczegoétowego
przedmiotu wykonanych przez nich robét budowlanych przed przystgpieniem do wykonywania tych
robét, chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia Zamawiajgcy
ztozy Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce.
Powierzanie realizacji zadania dalszym Podwykonawcom odbywa sie zgodnie z zasadami
okredlonymi w niniejszym ustepie.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy:

a) o ktérym mowa w art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczace $rodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 229 str. 1 ze zmianami) — powyzsze ma
zastosowanie w okresie obowigzywania ww. Rozporzgdzenia Rady (UE)

b) na ktérego natozona zostata decyzja Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
w sprawie wpisu na liste oséb i podmiotéw, wobec ktérych stosowane sg srodki, o ktérych
mowa w ustawie o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego liste, o ktorej
mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine.

Wykonanie catosci lub czesci zamdwienia nie moze by¢ w Zadnym przypadku powierzone
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedacemu jednocze$nie  pracownikiem
Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi na to zgode a przy wykonywaniu powierzonej mu
czesci zamowienia Wykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie wystepowat jako przedsiebiorca
prowadzacy we witasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarczg na zasadach okreslonych w przepisach
0 swobodzie dziatalnosci gospodarcze;j.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie uzalezniona od udokumentowania przez
Wykonawce faktu uregulowania przez niego catego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytutu wykonania prac objetych przedmiotem tej umowy a powierzonych im do zrealizowania przez
Wykonawce. W przypadku przekazania faktury bez ww. kwestii faktura nie bedzie wymagalna do
czasu przedstawienia stosownych dokumentow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
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umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 1, wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez podwykonawcoéw oraz za
wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ kontraktowg i deliktowg na zasadach ogdinych,
a w szczegolnosci jest zobowigzany do zawarcia wszelkich niezbednych uméw o ubezpieczenia
majatkowe i od odpowiedzialnosci cywilnej ( waznych w Polsce ) w petlnej wysokosci na okres
wykonywania niniejszej umowy. Koszty ubezpieczeh zawarte sg w wynagrodzeniu. Zamawiajgcy nie
wyrazi zgody na udziat w realizacji zadania podwykonawcy, co do ktérego zachodzg przestanki,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zaptata wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci zamowienia, ktérej wykonanie Wykonawca
powierzyt - w catosci lub czesci - Podwykonawcy, bedzie uzalezniona od udokumentowania przez
Wykonawce faktu uregulowania przez niego catego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytutu wykonania rozliczanej czesci. W przypadku przekazania faktury bez udokumentowania ww.
kwestii faktura nie bedzie wymagalna do czasu przedstawienia stosownych dokumentow.

§5
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

11, e zl netto (stownie zh.: .. ..., ),

1.2. Do podanej w pkt. 1.1 kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.3. Kwota, o ktérej mowa powyzej obejmuje fgcznie wynagrodzenie Wykonawcy, w tym:
wynagrodzenie podwykonawcow Wykonawcy, wynagrodzenie ewentualnych podmiotow
zewnetrznych, koszty wynikajgce z tresci refaktur oraz wszelkie inne koszty i wydatki
ponoszone przez Wykonawce w zwigzku ze swiadczeniem ustug objetych niniejszg Umowa.

Wynagrodzenie netto, o ktbrym mowa w ust. 1, zostanie umniejszone o wysokos¢ optat uiszczonych

przez Zamawiajagcego z tytutu zajecia pasa drogowego na czas robdét bedacych przedmiotem

niniejszej umowy, prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca przed wystawieniem faktury,

o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 zwrdci sie do Zamawiajacego o podanie wysoko$ci ww. opfat.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie innych istotnych zmian Umowy je$li sg one korzystne

dla Zamawiajgcego Ilub wynikajg z okolicznoéci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢

przy zawieraniu Umowy. Wystgpienie powyzszych przestanek powinno by¢ potwierdzone przez

Strony na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci najpdzniej przy zawieraniu wynikajgcego z nich aneksu

do umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest ceng ostateczng - nie podlega Zzadnym korektom i obowigzuje

przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem ust.2 i 3.

Wynagrodzenie zostato skalkulowane w taki sposéb, ze Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé

przedmiot umowy w sposéb kompletny, a wiec zgodnie z zakresem, o ktérym mowa w §1 ust. 2

niniejszej umowy. Z tego wynika, iz wszystkie koszty wynikajgce z realizacji kontraktu od momentu

przejecia przez Wykonawce terenu budowy do daty odbioru przedmiotu umowy wraz z kosztami
wynikajgcymi z warunkdéw rekojmi i gwarancji sg pokrywane przez Wykonawce i zawarte zostaty

w wynagrodzeniu. Dotyczy to zaréwno kosztéw wynikajgcych wprost z zakresu prac, jak rowniez

kosztéow robét nieujetych w tym zakresie, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz

jego bezpiecznej eksploatacji takich jak w szczegdlnosci kosztow wszelkich robdt
przygotowawczych, porzgdkowych, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, koszt
utrzymania zaplecza, wspétpracy z Zamawiajgcym, zajecie pasa drogowego, przywrécenia terenu
do stanu pierwotnego, obstugi geodezyjnej, utylizacji itp.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Wykonawca nie moze dokonaé cesji przystugujacego mu z tytutu umowy wynagrodzenia bez zgody
ENEA Operator sp. z 0. 0. wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§6
ROZLICZENIE UMOWY, TERMINY PLATNOSCI
1. Strony ustalajg nastepujgcy sposob rozliczania realizacji umowy:
1.1. fakturg koricowa po:

a) dokonanym odbiorze koricowym przedmiotu umowy potwierdzonym zatwierdzonym
protokotem odbioru technicznego

b) przekazaniu przez Wykonawce kompletnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
zwigzanej z realizacjg robot budowlanych objetych niniejszg umowa,

c) przeprowadzonej diagnostyce linii kablowej SN, jesli Zamawiajgcy podejmie decyzje o
wykonaniu diagnostyki, zgodnie z ust. 3,

2. Rozliczenie koncowe nastgpi po pozytywnym komisyjnym odbiorze roboty budowlanej, na ktéry
sktadajg sie:

a) przekazane przez Wykonawce wszelkie protokoty badan, pomiaréw, atestéw oraz innych
dokumentow niezbednych do uzytkowania przedmiotu zamowienia,

b) diagnostyka linii kablowej SN, jesli Zamawiajgcy podejmie decyzje o wykonaniu diagnostyki,
zgodnie §6 Umowy,

c) odbiér koricowy dokonywany przez Zamawiajgcego zgodnie z §9 Umowy,

d) kontrola wykonywana przez wiasciwy organ, dokonywana na wezwanie i z udziatem
Zamawiajgcego.

3. O gotowosci do przystgpienia do odbioru kohcowego oraz diagnostyki linii kablowej SN Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie.

a) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii
kablowej lub o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru
i w tym przypadku ustali z Wykonawcg termin wykonania diagnostyki,

b) W przypadku podjecia decyzji o dokonaniu diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia miejsca pomiaru zaréwno osobowo jaki sprzetowo na obu koncach
badanych kabli tj. zdjecia kabli ze stupdw, odpiecie od ogranicznikdw przepie¢ stworzenie
wymaganej przerwy izolacyjnej, przygotowanie wygrodzonego miejsca pomiaru w postaci
barier, namiotéw oraz innych czynnikbw zabezpieczajgcych przed dostepem o0so6b
postronnych. Po wykonanym badaniu Wykonawca przywraca badany odcinek kabli do
uktadu projektowanego. Zamawiajgcy przygotowuje do badah kable bedgce w eksploatacii
Enea Operator. Zamawiajagcy wykona diagnostyke /préby odbiorcze zasobami wtasnymi
(pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalg termin
odbioru koncowego.,

c) w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Wykonawca jest zobowigzany na wtasny
koszt do usuniecia usterek. Po ich usunieciu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
0 gotowosci do ponownego wykonania diagnostyki. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia. Koszty zwigzane z przygotowaniem sieci do usuniecia usterek
i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, ti. w szczegdlnosci koszty pracy pracownikéw
i sprzetu koniecznego do utrzymania ciggtosci zasilania lub ograniczania zakresu wylgczen
oraz koszty zwigzane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszgce 5000 zt netto
(stownie ztotych: piec¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi
Wykonawca. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalg termin odbioru
koncowego.

4. W przypadku braku wykonania diagnostyki linii kablowej danego przedmiotu Umowy, odbidr zostanie
zorganizowany w przeciggu 10 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
0 gotowosci do przystgpienia do odbioru i diagnostyki. W przypadku wykonania diagnostyki linii
kablowej SN odbiér zostanie zorganizowany w przeciggu 14 dni od wystawienia pozytywnego
protokotu badan diagnostycznych linii kablowe;j.

5. W ramach procedury odbioru Zamawiajgcy ma prawo przeprowadza¢ diagnostyke odbiorczg linii
kablowej przed przekazaniem jej przez Wykonawce na majgtek Zamawiajgcego zgodnie
z obowigzujacym u Zamawiajgcego standardem pt. ,Pomiary i diagnostyka linii kablowych wysokiego
i Sredniego napiecia”.

6. Podstawe zapfaty stanowi¢ bedzie faktura wraz z protokotem odbioru robét, ktérych ona dotyczy.

7. Zaptaty realizowane bedg przelewem na konto bankowe Wykonawcy. Za dzieh zaptaty przyjmuje sie
dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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Termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty doreczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury. Zaptata bedzie realizowana na konto bankowe Wykonawcy o numerze:
a) Bank: ...
b) Numer konta: ..................
W przypadku, gdy termin ptatnosci przypada w sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, ptatnos¢
wynagrodzenia nastgpi w pierwszy dzieh roboczy przypadajacy po tych dniach.
Za ptatnos$¢ dokonang po terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo
domagac¢ sie zaptaty odsetek ustawowych.
Zamawiajacy pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji go kredytujgcych
i transferujgcych srodki na jego zlecenie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji go kredytujgcych
i transferujgcych srodki na jego zlecenie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca wystawi faktury VAT, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie
z podziatem na poszczegolne elementy sieci elektroenergetycznej, okreslonym w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia faktur/rachunkéw/not do Zamawiajacego (ENEA
Operator Sp. z 0.0., Centrum Zarzadzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Gora)
w terminie nie przekraczajgcym 7 dni od dnia powstania zdarzenia uprawniajgcego do wystawienia
faktury/rachunku/noty.  Faktura/rachunek/nota  winna  zawiera¢ dodatkowe oznaczenia,
w szczegolnosci:
nazwa komoérki organizacyjnej ENEA Operator — Rejon Dystrybucji Opalenica,
NUMET UMOWY: +.eueneneaieeenneeanarnenens
numMer Zamowienia: .......ccoveveieiaieiiieinnnnes
oznaczenie protokotu odbioru (w szczegdlnosci nr dokumentu odbioru i akceptacji
zrealizowanych prac)

e nrrachunku bankowego, na ktéry ENEA Operator bedzie zobowigzana dokona¢ ptatnosci

e numer zlecenia iINWEStYCYJNEJO: ..cvuvevrrnrinrninrannnnns

e oznaczenie dokumentu/protokotu odbioru (w szczegdlnosci nr dokumentu odbioru

i akceptacji zrealizowanych prac) — jesli dotyczy,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przestania faktury drogg elektroniczng na adres email:
faktury.elektroniczne@operator.enea.pl
Naleznos¢ wynikajgca z btednie wystawionej faktury lub wystawionej sprzecznie z warunkami
umowy nie jest wymagalna do czasu spetnienie wszystkich warunké4w umowy koniecznych dla
wymagalnosci naleznoéci lub do wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej do wysokosci
zgodniej z warunkami umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza przekazywanie faktur przez Wykonawce za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF). ldentyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z 0.0., czyli
numerem PEPPOL jest numer NIP Spotki.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze pfatnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.
Ptatnosci za faktury bedg realizowane wytacznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, lub imiennych
rachunkéw w spétdzielczej kasie oszczedno$ciowo--kredytowej, ktérej podmiot jest cztonkiem,
otwartych w zwigzku z prowadzong przez czionka dziatalnos$cig gospodarczg — wskazanych w
zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu
STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 118 ze zmianami).
Wykonawca oswiadcza, iz: jest mikroprzedsiebiorcg* matym przedsiebiorcg* srednim przedsiebiorcg
w rozumieniu zatgcznika | do Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107
i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pézn. zm.8) - *niepotrzebne skreslié.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie towary/Materiaty/urzgdzenia wchodzgce w sktad Przedmiotu
Umowy bedg legalne i Wykonawca nie bedzie uczestniczyt w tancuchu transakcji majacych na celu
wyludzenie z budzetu panstwa podatku VAT.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez
Zamawiajgcego wynikte z nieprzestrzegania przez Wykonawce wtasciwego prawa podatkowego
w Polsce, w tym zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego optaty
i obcigzenia natozone na Zamawiajgcego prawomocnymi decyzjami administracyjnymi przez organy
podatkowe wynikte z tego tytutu.

WYKONAWCA zobowigzuje sig, ze wypetni ustawowy obowigzek w zakresie wykazania w deklarac;ji
VAT podatku naleznego z tytutu wystawionych faktur objetych UMOWA,

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzgcy do rozliczenia Przedmiotu
Umowy spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), tzn. ze do
ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a takze, ze faktura spetnia¢ bedzie inne
warunki okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach w tym zakresie.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze zostat wskazany w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Wykonawce do naczelnika
wiasciwego urzedu skarbowego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”, o ktérej mowa
w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze nie
znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT’ lub rachunek wskazany przez Wykonawce nie
spetnia wymogéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy dokona zaptaty oraz
ztozy zawiadomienie o zaptacie naleznosci na rachunek inny niz zawarty na dzienh zlecenia przelewu
w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego w przypadku, jezeli odwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 1 oraz 4 niniejszego
paragrafu okazg sie niezgodne z prawdg. Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajgcemu
wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na Zamawiajgcego przez organy administracji skarbowej
oraz zrekompensowac¢ szkode, jaka powstata u Zamawiajgcego, wynikajacg w szczegdlnosci, ale nie
wylgcznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidtowos$ci odliczen
podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujgcych realizacje
Przedmiotu Umowy, jak réwniez braku mozliwosci zaliczenia przez Zamawiajgcego wydatkéw
poniesionych z realizacjg Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.
2.

3.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Przystepowania do odbioréw przedmiotu umowy na zasadach i w terminach okreslonych niniejszg
umowa.

Udostepnienia Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 3 umowy.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Warunkami Zamowienia, obowigzujgcymi normami,
przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie okreslonym w umowie,

1.2. zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia i przestrzegania przepiséw ppoz. i BHP na placu
budowy,

1.3. usuwania na swdj koszt wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie uzgodnionym
przez strony,

1.4. zmiany sposobu wykonywania robdt w sytuacji, kiedy Wykonawca bedzie je wykonywat
wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,

1.5. przedtozenia Zmawiajgcemu atestéw, pozwolen oraz innych dokumentéw niezbednych do
uzytkowania przedmiotu umowy oraz dokumentacji powykonawczej,

1.6. umozliwienia i utatwienia Zamawiajgcemu nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy,

1.7. pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o ukohczeniu prac — celem umozliwienia mu
dokonania odbioru koncowego wraz z ewentualnym przystgpieniem przez Zamawiajgcego do
dokonania diagnostyki kabli SN 15 kV.
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Z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu roboét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogolnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko do nalezytego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy i przekazania go Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania wszelkich niezbednych czynnosci do osiggniecia
rezultatéw okreslonych w Umowie jako jej przedmiot, nawet jesli nie zostaly one wyraznie wskazane
w Umowie lub nie byly one przewidywane przez Wykonawce na etapie sktadania Oferty.

Wykonawca na witasny koszt i ryzyko zapewni objecie kierownictwa budowy przez osobe
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego zgtaszania w formie pisemnej przedstawicielom
Zamawiajgcego wszelkich zaistniatych przeszkdéd w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia oraz
niezwtocznego zgtaszania powstatych opéznien.

Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny za wiasciwe i bezpieczne skladowanie swoich materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urzgdzen
przed uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokotu odbioru kohcowego.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich szkodach powstatych
w zwigzku z wykonywanymi robotami niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od powstania
szkody; Wykonawca ponosi konsekwencje i koszty z tym zwigzane.

W zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ kontraktowg i deliktowag na zasadach ogolnych niezaleznie od postanowien § 11.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikat zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobate
techniczng. Wykonawca obowigzany jest takze do zapewnienia zbadania, na Zzgdanie
Zamawiajgcego, jakosci robot w tym materiatéw, z ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy,
a ktére znajdujg sie na terenie budowy. Badania te beda realizowane przez Wykonawce na koszt
Zamawiajgcego. Jesli jednak przeprowadzone badania wykazg stosowanie niewtasciwych
materiatow lub nieprawidtowe wykonywanie robét, koszty te poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenie do stanu z dnia przejecia terendéw zajetych czasowo
w zwigzku z realizacjg robot oraz naprawe ewentualnych szkdéd spowodowanych realizacjg robot
objetych umowg na nieruchomosciach sgsiadujgcych. Kosztami z tym zwigzanymi, w tym kosztami
wyceny Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce,

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie. Za takie wyroby Strony uwazaé bedg wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczgcych wyrobdw
budowlanych wydano:

a) Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm, aprobat oraz
wiasciwych dokumentdéw technicznych;

b) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg/Europejskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania poleceh przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
upowaznionych przez niego oséb, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, wydawanych na terenie
budowy, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, rygoréw dotyczacych
warunkéw wykonania i odbioru robét, koordynacji robét, dyscypliny pracy, porzadku na budowie.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania do odbioru poszczegdlnych elementéw robét, w tym
w szczegollnosci robdt ulegajgcych zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez
Zamawiajgcego lub pod rygorem dokonania przez Wykonawce odkrycia wykonanych robét na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego personelu,
wyposazonego w sprzet ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie
przepisdéw BHP i przeciwpozarowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw prawa pracy w stosunku do pracownikow
zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczegodlnosci przepisdOw regulujgcych forme
zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopéw wypoczynkowych oraz zapewnienia
pracownikom $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego, spetniajgcych
wymagania okreslone w Polskich/Europejskich Normach.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt, na zgdanie inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajgcego, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét i zastosowanych materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposob terminowy i na swoj wytgczny koszt wszelkich
wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania robot.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych rob6t budowlanych, stosowanych w ich toku
materiatdow, urzgdzen i sprzetu oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko utrzymywac¢ w czystosci terenu i zaplecza
budowy oraz drég i chodnikdw wewnetrznych oraz publicznych prowadzacych do terenu budowy,
a takze zabezpieczeh BHP w odpowiednim stanie (dotyczy to réwniez dostawcéw i Podwykonawcéw
Wykonawcy, za ktérych dziatania i zaniechania Wykonawca odpowiada jak za wtasne); Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialnos¢ w tym zakresie przed Zamawiajgcym, Policja, Strazg Miejska
i innymi stuzbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowigzania przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze wykonac¢ je sam lub zleci¢ wykonanie innej firmie, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy polegajgcego na usunieciu
wilasnych urzadzen z placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkéw produkcji, a takze
zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy oraz jego
uporzgdkowanie najpézniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejecia przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego. W przypadku nie wywigzania sie z tego terminu Zamawiajgcy usunie ww.
urzadzenia i uprzatnie teren budowy, a kosztami ich usuniecia obcigzy Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z terenu budowy z Zzachowaniem przepiséw
0 odpadach. Wykonawca zobowigzuje sie do zdania materialtdbw z demontazu: ztomu stalowego,
kolorowego itp. do punktow skupu ztomu. Protokdét zdania ztomu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu
w ciggu 14 dni od przekazania do utylizacji. Pozostate materiaty z demontazu oraz urobek ziemny
wydobyty z wykopu w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zostanie zutylizowany na koszt
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce utylizacje Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem do odbioru Inwestycji. Strony postanawiaja, ze wszystkie materialy powstajace w
wyniku realizacji zamoéwienia, stanowig Odpady, ktérych wytwérca jest Wykonawca/Podwykonawca.
Do wykonania inwestycji Wykonawca uzyje maszyn, ktérymi dysponuje we wtasnym zakresie.
Materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji inwestycji zakupi Wykonawca w ramach
wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na placu
budowy i na terenie przylegtym do placu budowy oraz we wszystkich miejscach gdzie prowadzi
prace zwigzane z przedmiotem Umowy.

Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiajgcego.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do przekazania w jezyku polskim
wszelkich instrukcji obstugi i serwisu dotyczacych urzgdzen montowanych w przedmiocie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz zamawiajgcego niezbednych
pozwolen i decyzji administracyjnych, koniecznych do przeprowadzenia wycinki roslinnosci wraz
z dokonaniem nasadzen zastepczych, pokryciem kosztéw ewentualnych odszkodowan, roszczonych
przez osoby trzecie

W zwigzku z tym, ze przedmiot niniejszej Umowy podlega kredytowaniu z instytucji multilateralnej,
Wykonawca zobowigzuje sie:

a) do niezwlocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopig do
Zamawiajgcego) o rzeczywistym zarzucie, skardze lub informacji o Przestepstwie zwigzanym
realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy, przy czym Przestepstwo oznacza dowolne
z ponizszych:

— oszustwo,

— korupgja,

— wymuszenie,

— zmowa przetargowa,

— utrudnianie przetargu publicznego,
— pranie brudnych pieniedzy,

— finansowanie terroryzmu.
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b) do umozliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w zwigzku z Przestepstwem,
o ktéorym mowa powyzej, wgladu do ksiag i rejestréw w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej Umowy oraz do kopiowania dokumentéw w zakresie dozwolonym przez prawo;

c) do prowadzenia ksigg i rejestrow wszystkich transakcji finansowych i wydatkow zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

31. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

9.

31.1. Wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostepnionych przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. jedynie do celdéw realizacji niniejszej UMOWY oraz nieudostepniania ich
osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

31.2. W trakcie realizacji UMOWY odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony informacji klasy C,
przekazanych lub udostepnionych przez ZAMAWIAJACEGO,

31.3. Odpowiedniego zabezpieczenia, ochrony lub trwatego zniszczenia (tj. rowniez trwale usungé z
systemow teleinformatycznych WYKONAWCY) albo natychmiastowego zwrdécenia po
zakonczeniu realizacji niniejszej UMOWY.

§9
NADZOR NAD WYKONANIEM PRZEDMIOTU UMOWY, ODBIORY
Z ramienia Zamawiajacego funkcje inspektora nadzoru petnié bedzie:
1.1 Koordynator zadania:

Pan Remigiusz Przadka tel. 61 88 47 253
1.2 Koordynator ds. wytgczen:
Pan Remigiusz Przadka tel. 61 88 47 253

Kierownikiem budowy wyznaczonym przez Wykonawce bedzie:

11 tel. oo

Zamawiajacy przystgpi do odbioru wykonanych robét w terminie 5 dni od daty pisemnego

zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci danego etapu do odbioru.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, w terminie 5 dni od zgtoszenia

przez Wykonawce na pismie gotowosci do odbioru oraz jednoczes$nie dokonaniu odpowiedniego

wpisu do dziennika budowy.

Data zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawce nie moze by¢ wczesniejsza niz data

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub data, w ktérej mija 21 dniowy okres od daty

zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy obiektu.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy:

5.3. wymagane protokoty badan, pomiary i atesty zwigzane z przedmiotem umowy,

5.4. Swiadectwa materiatowe i inne certyfikaty urzadzen,

5.5. dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakonczeniu robét i podpisami inspektora nadzoru
i kierownika budowy,

5.6. wymagang dokumentacje i $wiadectwa odpowiednich urzedow potwierdzajgce spetnienie
wymogow wynikajgcych z przepiséw obowigzujgcego prawa lub decyzji administracyjnych.

5.7. kopie wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie oraz decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie lub kopie zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
potwierdzenie o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgtoszenia zakohczenia budowy.

W przypadku nie przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego, w o0znaczonych przez

Wykonawce terminach, z zastrzezeniem zapiséw ust. 5, Wykonawca moze dokona¢ odbioru

jednostronnie. Protokdt tak dokonanego odbioru powinien zostaé przedtozony Zamawiajgcemu

w terminie 14 dni celem zatwierdzenia.

W razie stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad Ilub usterek,

Zamawiajgcy uprawniony bedzie wedtug swojego wyboru do:

7.3. odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad i usterek,

7.4. odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usuniecia stwierdzonych wad
i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidtowoscig i terminowoscig

wykonywania przez Wykonawce poszczegodlnych $Swiadczeh wchodzgcych w sktad przedmiotu

Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢é zamawiajgcemu, w kazdym czasie,

przeprowadzenie kontroli z realizacji przedmiotu Umowy oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych

bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy. Koszty kontroli ponosi Zamawiajacy.

W ramach uprawnien przewidzianych w pkt 1 powyzej, Zamawiajgcy ma w szczegolnosci prawo:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

a) niezaleznie od personelu Zamawiajgcego, wyznaczy¢ osoby trzecie, ktére w jego imieniu
bedg w catosci lub w czesci wykonywac czynnosci zwigzane z kontrolg nad poszczegolnymi
Swiadczeniami wchodzacymi w skfad przedmiotu Umowy,

b) przeprowadzaé¢ - na swdj koszt - dodatkowe audyty, w tym réwniez za pomocg osob
trzecich,

c) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji przedmiotu Umowy, wskazac
obszary, dla ktérych wykonanie przez Wykonawce =zalecern audytu bedzie jednym
z warunkéw dokonania odbioru.

W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez Zamawiajgcego audytu, Wykonawca, bez prawa
do odrebnego wynagrodzenia, zobowigzuje sie do wspétdziatania z Zamawiajgcym, jak rowniez ze
wskazanymi przez niego osobami trzecimi, w zakresie niezbednym do nalezytego i terminowego
przeprowadzenia audytu. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkg
posiadang dokumentacje Wykonawcy oraz udzieli¢ wszelkich informacji, o ktére Zamawiajgcy lub
upowaznione przez niego osoby sie zwrdca.

W przypadku uniemozliwienia Zamawiajagcemu wykonania kontroli, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do:

a) powstrzymania sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej Wykonawcy czesci ceny
wynagrodzenia, co nie bedzie stanowi¢ ani zwioki, ani opdznienia Zamawiajgcego
oraz

b) wezwania Wykonawcy do umozliwienia kontroli wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 2
dni robocze, a po bezskutecznym uplywie tego terminu — do odstgpienia od Umowy
(w catosci lub w zakresie $wiadczenn nieodebranych do dnia ztozenia os$wiadczenia
0 odstgpieniu).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej weryfikacji przedmiotu
Umowy w zakresie jego zgodnosci ze standardami obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.

W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a Wykonawca jest jednoczesnie producentem,
kontrola dokonywana przez pracownikéw Zamawiajgcego moze odbywac sie na etapie produkcji
wyrobu.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13 powyzej Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom
dokonujgcym weryfikacji bezptatny wstep do miejsca produkcji i dostep do dokumentacji zwigzanej
z realizacjg projektu dla Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, specyfikacji technicznych oraz wynikow badan
potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp.
Z 0.0., a takze kart charakterystyk uzytych produktéw i materiatdw w procesie wytwarzania wyrobu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania Wykonawcy w kazdym czasie do wydania
wyrobu bedgcego przedmiotem zamdéwienia i/lub reprezentatywnych probek wyrobu, w celu
wykonania stosownych badan i testéw jakosciowych.

Zamawiajgcy ma prawo do testowania, przewozenia i powierzenia wyrobu bedgcego przedmiotem
zamoéwienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia stosownych badan i testow.

Pobdr wyrobu winien by¢ potwierdzony protokotem pobrania wyrobu, w ktérym nalezy opisac
wilasciwosci pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzér protokotu pobrania wyrobu
stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

Wynik weryfikacji, o ktérej mowa powyzej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wynikéw
Z przeprowadzonych préb i testéw) winien by¢ podsumowany sporzgdzeniem raportu podpisanego
przez osoby uczestniczgce w weryfikacji ze strony ENEA Operator Sp. z 0.0. w przypadku wykrycia
niezgodnos$ci w pobranym wyrobie lub prébce wyrobu Producent/WWykonawca wyrobu zostanie
niezwtocznie powiadomiony.

W przypadku potwierdzenia braku zgodnosci wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego
wyrobu lub wykonywania prac, w sposéb niezgodny ze Standardem obowigzujacym w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.:

a) koszty przeprowadzenia proéb i testow w takim przypadku ponosi Wykonawca

b) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

c) w przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie jednego
asortymentu wykonawca zaptaci kare 2% tagcznego wynagrodzenia brutto,

d) w przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu
asortymentéw wykonawca zaptaci sume kar, o ktérych mowa w powyzszym ustepie, fgcznie
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21.

22.

23.

24.

nie wiecej niz 10% tacznego wynagrodzenia brutto,
e) naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia mozliwosci natozenia kar
w ramach kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie moze przewyzsza¢ 20%
tacznego wynagrodzenia brutto,
f) Zamawiajacy przewiduje mozliwosé przeprowadzenia kontroli réwniez w okresie gwaranciji.
W przypadku potwierdzenia niezgodnosci zastosowanego wyrobu z wyrobem dostarczonym przez
Zamawiajgcego w ramach dostawy inwestorskiej lub wykonywania prac niezgodnie ze Standardem
obowigzujgcym w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1) Koszty przeprowadzenia badan i testow ponosi Wykonawca,

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym,

3) w przypadku stwierdzenia w ramach weryfikacji uchybienia standardéw w zakresie
jednego asortymentu Wykonawca zaptaci kare 2% tgcznego wynagrodzenia brutto,

4) wprzypadku stwierdzenia wramach weryfikacji uchybienia w zakresie wielu
asortymentéw Wykonawca zaptaci sume kar, o ktérych mowa w powyzszym ustepie, fgcznie
nie wiecej niz 10% tacznego wynagrodzenia brutto,

5) naliczenie kar umownych w ramach przeprowadzonej weryfikacji nie uchybia mozliwosci
natozenia kar wramach kolejnej weryfikacji. W takim przypadku ich suma nie moze
przewyzszaé¢ 20% tgcznego wynagrodzenia brutto,

6) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é przeprowadzenia kontroli réwniez w okresie

gwarancji.
Dla unikniecia watpliwosci, przeprowadzenie przez Zamawiajgcego jakichkolwiek czynnosci
opisanych w niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem ustug osoéb trzecich,
nie powoduje jakiegokolwiek potwierdzenia prawidtowosci prac Wykonawcy, ani nie oznacza
zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania wchodzgcego w sktad przedmiotu Umowy ani
tez zwolnienia z odpowiedzialnosci za wykonanie catosci lub jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy
zgodnie z jej trescia.
Niezaleznie od czynnos$ci Zamawiajgcego zwigzanych z nadzorem nad realizacja przedmiotu
umowy, Referat Certyfikacji Zamawiajgcego prowadzi czynnosci majgce na celu weryfikacje
zgodnosci wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. publikowanymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego. Powyzsze czynnosci moga by¢ prowadzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowigzuje sie do
wspoétdziatania ze stuzbami Zamawiajgcego dokonujgcymi weryfikacji, w szczegdlnosci poprzez
udostepnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiatach oraz Zrddtach
pochodzenia materiatdbw oraz kompetencjach pracownikéw wykonujgcych prace. W przypadku
wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materialtdbw ze standardami
obowigzujgcymi  w sieci ENEA Operator Sp. z o0.0. Zamawiajgcy ma prawo do wezwania
Wykonawcy do ich usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a Wykonawca obowigzek do ich
usuniecia kosztem i staraniem wlasnym, uwzgledniajgc réwniez koszty przygotowania sieci do
przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez Wykonawce srodkoéw dla ograniczenia braku
zasilania klientow (np. stosowanie agregatéw pradotwdrczych).
Wskazane wyzej w pkt. 20, pkt. 21 kary umowne s3 niezalezne od kar okreslonych w § 11 niniejszej

umowy.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI i GWARANCJI
Za wady w przedmiocie umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w ramach rekojmi i gwarancji
na wykonane prace.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej gwarancji na dostarczone i zamontowane
urzgdzenia oraz wykonane prace oraz 96 miesiecznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne
zastosowanych konstrukcji stalowych oraz przewodow.
Dostepnosé¢ do czesci zamiennych nie moze by¢ krétsza niz 10 lat, liczac od zakonczenia realizaciji
zamowienia.
W czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje sie:
3.1. zareagowa¢ na zgtoszong wade ftj.: rozezna¢ uszkodzenia i okresli¢ sposob usuniecia -
maksimum 12 godz. od momentu wykrycia wady lub usterki,
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3.2. usung¢ wady bez koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw - maksimum 24 godz. od
momentu wykrycia wady lub usterki,

3.3. usung¢ wady w przypadku koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw lub wymiany catego
elementu na nowy - maksimum 5 dni od momentu wykrycia przez Zamawiajgcego wady lub
usterki.

Terminy rekojmi oraz gwarancji liczone bedg od daty odbioru koncowego robot bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gwarancje producenta dostarczonych urzadzen.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu gwarancji na dostarczone i zamontowane urzadzenia jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta danego urzgadzenia.
Wystgpienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
stwierdzenie wad Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce listem poleconym doreczonym
Wykonawcy przynajmniej na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.
W przypadku niestawiennictwa sie Wykonawcy, ogledziny odbedg sie jednostronnie, bez jego
udziatu.
W przypadku stwierdzenia wad w trybie okreslonym ust. 5, Strony ustalg protokolarnie sposob
i termin ich usunigcia.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie bgdz niestawiennictwa
na ogledziny, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.
Niezaleznie od czynnosci Zamawiajgcego zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu
umowy, Referat Certyfikacji Zamawiajgcego prowadzi czynnos$ci majace na celu weryfikacje
zgodnosci wykonywanych prac ze standardami w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. publikowanymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego. Powyzsze czynnosci mogg byé prowadzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowigzuje sie do
wspoétdziatania ze stuzbami Zamawiajgcego dokonujgcymi weryfikacji, w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie informacji o przebiegu realizacji prac i zastosowanych materiatéw oraz zrédtach
pochodzenia materiatdw oraz kompetencjach pracownikédw wykonujgcych prace. W przypadku
wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materialtdw ze standardami
obowigzujgcymi w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. Zamawiajgcy ma prawo do wezwania Wykonawcy
do ich usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a Wykonawca ma obowigzek ich usunigcia
kosztem i staraniem wlasnym, uwzgledniajgc réwniez koszty przygotowania sieci do
przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez Wykonawce srodkéw dla ograniczenia braku
zasilania Klientéw ( np. stosowanie agregatéw pradotwdérczych ).

§11
ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych sytuacjach:

1.1. za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego § 5 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki,

1.2. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 22%
wynagrodzenia brutto za wykonanie roboét, od ktérych realizacji odstgpiono,

1.3. za zwioke w usunieciu wad w wykonanych pracach stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego § 5 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwioki,

1.4. za naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 4 — w odniesieniu do kazdego
podwykonawcy  w wysokosci 5%  ustalonego  wynagrodzenia netto  okreslonego
w§5ust. 1,

1.5. z tytulu braku zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom — 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1
Umowy.

1.6. z tytulu nieprzedtozenia obliczen, raportéw z badan i certyfikatdw wystawionych zgodnie
z prawem Unii Europejskiej potwierdzajgcych spetnienie przez zaoferowane urzgdzenia
wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w WZ — 10 000 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia obliczen, certyfikatu lub raportu z badan. Z tego tytutu Zamawiajagcy ma prawo
odstgpi¢ od Umowy.

1.7. Z tytutu przekroczenia czaséw wytgczen okreslonych w §1 ust. 3 niniejszej umowy za kazda
nastepng rozpoczetg godzine wylgczenia spod napiecia urzadzen elektroenergetycznych
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci : 800,00 zt (stownie ztotych:
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10.

11.

12.

2.

osiemset ztotych 00/100) dla wytaczen w sieci SN-15 kV oraz 400,00 zt (stownie ziotych:
czterysta ziotych 00/100) dla wytaczen w sieci nn-0,4 kV. Okreslona kara umowna nie
wyczerpuje uprawnien Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci
poniesionych szkdd, w tym zwigzanych z roszczeniami oséb trzecich (kar i odszkodowan ktére
Zamawiajacy bedzie ponosit zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa osobom trzecim za
wstrzymanie dostaw energii elektrycznej).
Kara umowna nie bedzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu bedzie wynikato
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.
Wskazane wyzej kary umowne nie wykluczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
taczna wysokos¢ kar umownych naliczona przez ktérgkolwiek ze stron nie moze przekroczyé 20%
wartos¢ umowy okreslonej w §5 ust. 1 Umowy.
Kary umowne, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu noty obcigzeniowej.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem Ilub zaniechaniem
Wykonawcy przekraczajg wysokos¢ kar umownych okreslonych powyzej, niezaleznie od kar
umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdinych.
Zaptata kary umownej za zwioke lub nieterminowe usunigecie opdznienia nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonczenia robot bedgcych przedmiotem Umowy.
W zakresie kar umownych opisanych Umowg, odpowiedzialnos¢ za zwioke oznacza
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie, chyba ze takie
opodznienie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Kary umowne sg niezalezne i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku gdy z powodu
jednego zdarzenia naliczona jest wiecej niz jedna kara.
Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstgpienia od Umowy. Zasada powyzsza dotyczy
wszystkich kar umownych zastrzezonych w Umowie.
Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z korncem dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
bedgce podstawa do naliczenia kary umownej. Jesli Wykonawca wezwany do zaptaty kary umownej,
kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialnosci nie majg zastosowania w odniesieniu do:

11.1. szkod wyrzadzonych umysinie oraz w wyniku razgcego niedbalstwa;

11.2. szkéd wynikajgcych z wad prawnych dostarczonych ROBOT lub jej poszczegdlinych
elementdw, a w szczegdlnosci roszczen oséb trzecich w zwigzku z naruszeniem przez
ZAMAWIAJACEGO ich praw wiasnoéci intelektualnej w nastepstwie uzywania ROBOT lub
jej poszczegdlnych czesci;

11.3. szkdd zwigzanych z naruszeniem poufnosci.

Strony zgodnie postanawiajg, iz postanowienia dotyczace kar umownych zachowujg swojg moc w

przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek z nich.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu

nastepujgcych okolicznoci:

1.1. zwioki w podjeciu robdt przez Wykonawce diuzszej niz 14 dni,

1.2. zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 14 dni,

1.3. zwioki w realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce przekraczajgcej 14 dni,

1.4. Wykonawca realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodnie z warunkami Umowy oraz z
dokumentacjg lub nie stosuje sie do istotnych zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciela Zamawiajgcego,

1.5. Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiajgcego, nie przestrzega przepisow
BHP i przepiséw przeciwpozarowych,

1.6. Wykonawca nie reguluje naleznosci na rzecz swoich podwykonawcéw pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania do regulacji naleznosci ze strony Zamawiajgcego jezeli ten tylko
powezmie takg informacje;

1.7. razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdolnosci
wykonania przedmiotu zamdwienia niezgodnie z Warunkami Zamowienia, ofertg Wykonawcy.

Wykonawca moze od umowy odstgpi¢ w przypadku razgcego naruszenia postanowien niniejszej
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10.

umowy przez Zamawiajacego.

Prawo odstgpienia przystuguje stronie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do usuniecia uchybien

nie dtuzszego niz 7 dni i po jego bezskutecznym uptywie.

W przypadku odstgpienia od umowy bez wzgledu na to, ktéra Strona od umowy odstgpita,

Wykonawca;

4.1. wstrzyma dalszg realizacje umowy, poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego
koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

4.2. uwzgledniajgc postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu - usunie sprzet budowlano
montazowy i wycofa swoj personel z terenu budowy oraz uporzadkuje teren budowy,

4.3. przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuty itp. dotyczgce przedmiotu umowy aktualne na
dzien odstgpienia,

4.4, dostarczy Zamawiajagcemu catg dokumentacje techniczna, wszystkie rysunki, specyfikacje i
inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na
dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra Strona od umowy odstgpita,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg wartos¢ zrealizowanych i odebranych zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy dostaw i ustug do dnia odstgpienia od umowy, pomniejszong o

kary, o ktérych mowa w §11 ust.1 pkt.1.2.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejs¢ na teren budowy i zakonczy¢ realizacje we witasnym

zakresie lub zatrudniajgc osobe trzecia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy konczgc sam (lub zatrudniajgc osobe trzecig) realizacje umowy ustali

koszt zakonczenia inwestycji. Jezeli suma kosztéw juz zaptaconych Wykonawcy i prac

zrealizowanych przez Zamawiajgcego lub osobe trzecig przekracza wynagrodzenie okreslone

w § 5 ust. 1, Wykonawca oprécz naliczonych kar umownych zobowigzany jest zwrocié

Zamawiajgcemu te roznice.

Zamawiajgcy moze, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu za wykonane prace.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca natychmiast przerwie wykonywane

u Zamawiajgcego prace i przystgpi do sporzgdzenia pisemnego sprawozdania opisujgcego stan

wykonanych prac. Sprawozdanie to przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia

odstgpienia.

Odstgpienie od Umowy pozostaje bez wptywu na obowigzek zachowania poufnoéci informaciji

uzyskanych przez Wykonawce w toku wykonywania Umowy.

13
INFORMACJE GIELDOWEI§INFORMACJE SENSYTYWNE

1. Zamawiajacy jest spotkg zalezng spotki gieldowej Enea S.A., a zatem przekazywane w trakcie
wykonywania umowy informacje mogg stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zmianami). w
zwigzku z powyzszym strony, czionkowie ich organdw, ich pracownicy, doradcy, osoby
pozostajgce w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze sg
zobowigzani do:

a) nieujawniania przekazywanych w zwigzku z umowg informaciji (,informacje zastrzezone”);
b) wykorzystywania informacji zastrzezonych wytgcznie w celu wykonania Umowy.

2. Zobowigzanie to wigze do czasu ujawnienia informacji zastrzezonych przez Enea S.A. lub
otrzymania potwierdzenia od Enea S.A., iz zadna z informaciji zastrzezonych nie stanowi informac;ji
poufnej. Nieuprawnione ujawnienie informacji zastrzezonych, wykorzystywanie lub dokonywanie
na ich podstawie rekomendacji moze skutkowaé odpowiedzialnoscig przewidziang w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa, w tym odpowiedzialnoscig karng.

3. Wykonawca ma obowigzek:
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a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostepnionych przez
Enea Operator sp. z 0.0. (wedlug wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celow
przeprowadzenia niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia oraz nieudostepniania
ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyé, chroni¢ w trakcie przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia,

¢) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczy¢, chronic¢ lub trwale zniszczy¢ (tj. rowniez
trwale usung¢ z systemoéw teleinformatycznych) albo zwréci¢ natychmiast po zakonczeniu
niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Za informacje sensytywne uznaje sie informacje o uzytkownikach systemu lub potencjalnych
uzytkownikach systemu, ktore zostaty zawarte w zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy.

5. W przypadku koniecznosci powierzenia realizacji catosci lub czesci zobowigzan wynikajacych z
niniejszej Umowy podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawce, zakaz udostepniania informacji
sensytywnych, o ktérych m.in. mowa w pkt. 3 ppkt. a) niniejszego paragrafu nie ma zastosowania
pod warunkiem spetnienia tgcznie dwoch ponizszych przestanek:

e ENEA Operator Sp. z o0.0. udzielita Wykonawcy zgody na powierzenie realizacji catosci lub
czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy podwykonawcy,

e w umowie pomiedzy podwykonawcg a Wykonawcg, podwykonawca zobowigzany zostat do
ochrony informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z 0.0.

§14
DOSTAWY INWESTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie¢ do petnienia nadzoru nad powierzonymi mu przez
Zamawiajgcego materiatami stanowigcymi dostawe inwestorskg, o ktérych mowa w §1 ust. 4 od
momentu odbioru osobistego przez Wykonawce z odpowiedniej jednostki Zamawiajacego
zajmujgcej sie obstugg logistyczng lub od momentu dostarczenia na plac budowy przez
Zamawiajacego.

2. Wszelkie szkody powstate na skutek nienalezytego wykonania obowigzku nadzoru, o ktérym mowa
w ust. 1, obcigzajg Wykonawce.

3. Wszelkie materiaty stanowigce dostawe inwestorskg, ktére nie zostaty wykorzystane przy realizacji
robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie zwrdcié na wiasny koszt do odpowiedniej jednostki
Zamawiajgcego zajmujgcej sie obstugg logistyczng

15
OCHRONA DAN§YCH OSOBOWYCH

1. W zwigzku z tym, ze w celu wykonania niniejszej Umowy Enea Operator sp. z 0.0. powierzy
Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, w tym Klientéw i wiascicieli nieruchomosci, przez ktére
przebiegaé bedzie przedmiotowa inwestycja, w zwigzku z postanowieniami Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony zawarty ,Umowe
powierzenia przetwarzania danych osobowych”, w ramach Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych.

2. Z tytulu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Stronom nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie ponad okreslone w niniejszej Umowie.

3. Kazda ze stron oswiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspoétpracownicy oraz inne
osoby, ktérych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia,
realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze
druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajg sie z informacjg
0 zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowe;:

1) Zamawiajgcego: https://operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo
2) WYKONAWCY: ...
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§ 16
OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH

1. Zdalny dostep do s$rodowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT
(Operational Technology), Zamawiajgcego w celu realizacji przedmiotu okreslonego w umowie,
moze sie odbywac wylgcznie przez zatwierdzone i udostepnione przez Zamawiajacego zestawiane
na zgdanie kanaty VPN typu site-to-site zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego
dostepu nagrywajgce zdalne sesje lub przez kanaty VPN typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie
wielosktadnikowe np. z wykorzystaniem tokenéw RSA, zabezpieczone przez systemy do
monitorowania zdalnego dostepu nagrywajgce zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu
pierwszym nie dotyczg =zasobdéw, ktdére sg dostepne bez ograniczeh dla pracownikéw
Zamawiajacego i 0so6b trzecich.

2. Wykonawca ma obowigzek:

a) wykorzystania wszelkich informacji znajdujg sie w systemach teleinformatycznych
Zamawiajgcego, przekazanych lub udostepnionych jedynie do celdw realizacji zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz nieudostepniania ich osobom trzecim ani
niepublikowania w jakiejkolwiek formie w catosci lub czeéci,

b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ w trakcie realizaciji
zobowigzanh wynikajgcych z niniejszej Umowy,

¢) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ lub trwale zniszczyé (ij.
rébwniez trwale usungé z systemow teleinformatycznych Wykonawcy) albo zwrdcié
natychmiast po zakonczeniu realizacji Umowy.

§17
ZMIANY UMOWY
1. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do
tresci oferty Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1.1. zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych czesci zamowienia
zdefiniowanych w harmonogramie, jezeli z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego
terminu wykonania przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy lub poszczegdinych czedci zaméwienia zdefiniowanych w harmonogramie moze
zostac przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

1.2. zwiekszenia badz zmniejszenia stawek podatku od towardéw i ustug na podstawie odrebnych
przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce swiadczenia, po wykonaniu ktérego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwigkszeniu badz
zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatkéw ulega zmianie
kwota naleznego podatku,

1.3. gdy zaistniejg nieprzewidziane okolicznosci, tzn. okolicznoéci, ktérych przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢, zmiany bedag konieczne, gdyz bez ich
dokonania swiadczenie wchodzgce w zakres przedmiotu Umowy nie bedzie mogto byé
zrealizowane, bgdz nie bedzie moégt zosta¢ osiggniety cel, dla ktérego miato byé
wykonywane; w takim przypadku Strony mogg okreslic zmieniony sposéb osiggniecia
rezultatu bedgcego przedmiotem danego swiadczenia,

1.4. gdy wystgpi sytuacja, gdy rezultat bedgcy przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w
zakres przedmiotu Umowy bedzie moégt by¢ wykonany szybciej, bardziej efektywnie,
mniejszym naktadem sit isrodkéow bagdz przy zastosowaniu rozwigzan korzystniejszych
dla Zamawiajgcego z punktu widzenia kosztow wykonania przedmiotu Umowy, kosztow
eksploatacji, niezawodnoéci w okresie eksploatacji lub mozliwosci rozwoju; w takim
przypadku Strony mogg okresli¢ zmieniony sposdéb osiggniecia rezultatu bedgcego
przedmiotem danego $wiadczenia,

1.5. gdy wprowadzenie zmian wynika z koniecznosci dostosowania robé6t do planowanych lub
dokonanych zmian w organizacji Zamawiajgcego, jezeli zmiany takie sg konieczne w celu
zapewnienia prawidtowego dziatania inwestycji irealizacji zwigzanych z nim celow
biznesowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas dostosowania realizowanego przedmiotu Umowy do zmian w organizaciji

ENEA Operator sp. z 0.0. Strona 17 z 29



oznaczenie sprawy

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ROBOT

BUDOWLANYCH

RPUZ/P/0977/2024/0D/RD-5

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg réwniez okreslié zmieniony sposoéb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzacego w zakres
przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmian w organizacji Zamawiajgcego,

gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami
w infrastrukturze elektroenergetycznej Zamawiajgcego, pod warunkiem ze sg one konieczne
ze wzgledu na dostosowanie zakresu, sposobu lub harmonogramu realizacji przedmiotu
Umowy do nowych warunkéw. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zostaé przesuniety o czas dostosowania realizowanego przedmiotu Umowy do zmian w
infrastrukturze elektroenergetycznej Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga
rowniez okreslic zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego
Sswiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmian
w infrastrukturze elektroenergetycznej Zamawiajgcego,

powstania nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedgcych ,sitg wyzszg”), grozgcych razgcg
stratg w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezaleznych od Stron, ktérych Strony
nie przewidziaty przy zawarciu Umowy; w takim przypadku Strony mogg okresli¢ zmieniony
sposob osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego
w zakres przedmiotu Umowy celem unikniecia razacej straty przy wykonaniu przedmiotu
Umowy,

wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dniu zawarcia
Umowy; w takim przypadku Strony mogg okresli¢ zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu
bedagcego przedmiotem danego sSwiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy
celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego,

w przypadku, gdy jakiekolwiek urzgdzenie lub sprzet wchodzgcy w zakres przedmiotu Umowy
zostat wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawit sie nowy
model, a zaproponowane przez Wykonawce w jego miejsce urzgdzenie lub sprzet posiada
nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalnosci, w zakresie parametrow cech, funkcjonalnosci
wymaganych w WZ oraz w zakresie pozostatych parametrow, taka zmiana przedmiotu
Umowy bedzie dopuszczalna. warunki dostaw, Swiadczenia ustug w tym gwarancyjnych
pozostajg bez zmian z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie
Wykonawcy z tej przyczyny nie moze zostac¢ zwigekszona,

wykonania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug zamiennych (polegajgcych na zastgpieniu
jednych robot budowlanych, dostaw lub ustug innymi), jesli bedg korzystne dla
Zamawiajgcego, {j.:

1.10.1. niezbedne do prawidtowego ukonczenia przedmiotu Umowy,

1.10.2. prowadzi¢ bedg do skrécenia terminu realizacji zaméwienia lub

1.10.3. prowadzi¢ bedg do poprawienia jego funkcjonalnosci lub

1.10.4. prowadzi¢ bedg do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

co skutkowaé moze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmiang terminédw umownych,
gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktérych niewykonanie wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu
Umowy,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych zmian stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy; w takim przypadku Strony
mogqg okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego
Swiadczenia,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji technicznej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku Strony
mogg okresli¢ zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego
Swiadczenia,

wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych; w takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn
od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw. W takim przypadku Strony
moga réwniez okreslic zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem
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1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy celem unikniecia razgcej
straty przy wykonaniu przedmiotu Umowy,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy - poprzez zastosowanie tej technologii
co skutkowaé bedzie skroceniem czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenia kosztow;
w takim przypadku Strony mogg okresli¢ zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedacego
przedmiotem danego swiadczenia poprzez zastosowanie nowej technologii,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktéore mogag
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas
trwania ich nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réowniez okresli¢ zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres
przedmiotu Umowy celem unikniecia razgcej straty przy wykonaniu przedmiotu Umowy,
koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
materiatowych lub technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, poprzez
zmiany wynikajgce ze zmienionych regulacji; w takim przypadku Strony mogg okresli¢
zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia poprzez
zastosowanie tych materiatow lub tych rozwigzan technicznych,

koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgadu lub organu, ktérej nie
przewidywano przy zawarciu Umowy; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostac¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz
0 czas trwania ich nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony
sposob osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzacego w
zakres przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmienionego wyroku sgdowego lub
innego orzeczenia sgdu lub organu,

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych dla
unikniecia lub usunigcia kolizji,

zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjetych warunkami terenowymi,
w szczegolnosci istnieniem niezinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych, w szczegdlnosci
podziemnych instalacji; w takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposéb
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres
przedmiotu Umowy celem unikniecia razgcej straty przy wykonaniu przedmiotu Umowy
poprzez wykonanie odpowiednich robé6t pozwalajgcych na unikniecie kolizji lub usunieciu
przeszkaod,

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy. Zmiany mogg
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o
kwoty odpowiadajgce cenie swiadczen, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy, w
sposéb wynikajgcy z tych zalecen; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zosta¢ przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw,

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie)
0 czas trwania ich nastepstw,

gdy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego termin przekazania placu budowy, bedzie
diuzszy niz zaktadany w §3 ust. 3 Umowy, termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie
przesuniety o liczbe dni réwnej opdznieniu Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy;

2. Sita wyzsza — takie okolicznosci, wydarzenia, sytuacje awaryjne, ktérych wystgpienie nie jest
spowodowane przez zadng ze Stron i ktore zaistniaty po wejsciu w zycie Umowy, a uniemozliwiajg
one wykonanie lub wiasciwe wykonanie zobowigzan jednej ze Stron. Sita wyzsza oznacza
zdarzenie zewnetrzne niezalezne od danej Strony, ktéremu dana Strona nie mogta zapobiec.

3. Za site wyzszag, warunkujgca mozliwo$¢ zmiany Umowy uwazal sie bedzie w szczegdlnosci:
powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,
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nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elekirycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy moze
zostaé przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku
Strony mogag roéwniez okresli¢ zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem
danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do
skutkow wystapienia sity wyZszej.
Strony Umowy nie ponoszg odpowiedzialnosci za:
4.1. niewykonanie Ilub niewlasciwe wykonanie Umowy, jezeli zostato to spowodowane
okolicznosciami o charakterze sity wyzszej;
4.2. szkody spowodowane sitg wyzszg oraz decyzjami wiadz panstwowych lub samorzadowych.
Strona podlegajgca dziataniu sity wyzszej zawiadomi pisemnie drugg Strone o wystgpieniu sity
wyzszej tak szybko jak to bedzie mozliwe przedstawiajgc dokumentacje o obiektywnym charakterze
potwierdzajaca (dokumentujaca) wystapienie sity wyzszej.
Wszelkie zmiany Umowy o jakich mowa w §17 Umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci.
Zadna ze Stron nie bedzie ponosié odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy o ile bedzie to wynikato z dziatania sity wyzszej a Strona, ktorej
okolicznosci te dotyczg, bezzwiocznie zawiadomi drugg Strone na piSmie o ich zaistnieniu
i przyczynach oraz przedstawi drugiej Stronie dokumentacje, ktéra wyjasnia nature i przyczyny
zaistniatej sity wyzszej oraz jej wptyw na mozliwo$¢ wykonania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Procedura zmiany zostaje rozpoczeta poprzez pisemne zgtoszenie, przez przedstawiciela jednej ze
Stron przedstawicielowi drugiej Strony wniosku o dokonanie zmiany. Zamawiajgcy podejmuje
decyzje w sprawie akceptacji badz odrzucenia wniosku o dokonanie zamiany.
W vciggu 21 dni roboczych od otrzymania wniosku o dokonanie zmiany ziozonego
przez Wykonawce, Zamawiajgcy podejmie decyzje, czy wnioskowana zmiana powinna zostaé
wprowadzona, ajezeli tak, to uzgodni z Wykonawcg na jakich warunkach (w szczegoélnosci
okreslajgc wptyw wprowadzanej zmiany na harmonogram).
Niezwtocznie, w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany sktadany przez Zamawiajgcego lub
wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany sktadanym przez Wykonawce, Wykonawca powinien
przediozyé Zamawiajagcemu informacje na temat ewentualnej koniecznosci lub celowosci
wstrzymania realizacji $wiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na czas dalszych prac
nad proponowang zmiang. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umowag, o
ile Zamawiajgcy nie poinformuje Wykonawcy o podjetej decyzji o wstrzymaniu prac.
Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie innych istotnych zmian Umowy jesli sg one korzystne dla
Zamawiajgcego lub wynikajg z okolicznoéci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przy zawieraniu
Umowy. Wystgpienie takich przestanek powinno by¢ potwierdzone przez Strony na piSmie pod
rygorem niewaznosci najpdzniej przy zawieraniu wynikajgcego z nich aneksu do Umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig wytgczny katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody oraz podstawy
do dochodzenia roszczen.
Dla unikniecia watpliwosci, zmiany adresu Stron, zmiany numeru konta bankowego, zmiana
przedstawicieli Umowy ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy nie stanowig zmiany Umowy i nie
wymagajg zawierania dodatkowych anekséw. O powyzszych zmianach Strony powiadamiajg sie
wzajemnie w formie pisemne;j.

§18
UBEZPIECZENIE OC

WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowigzany jest, z zastrzezeniem pkt. 4, do
zawarcia i zapewnienia ciggtosci ochrony w okresie realizacji UMOWY nastepujgcych umoéw
ubezpieczen:

1.1. ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej lub posiadanego mienia (OC).

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM [wykonawcow] wymadg dotyczacy zawarcia
powyzszych ubezpieczen bedzie uznany za spetniony poprzez:
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a) zawarcie jednej umowy ubezpieczenia przez KONSORCJUM, w ramach ktérej ochrona
ubezpieczeniowa uwzglednia¢ bedzie odpowiedzialnos¢ kazdego czionka KONSORCJUM
(wspotubezpieczeni);

b) przedstawienie przez kazdego czionka KONSORCJUM umowy ubezpieczenia z zakresem
ochrony odpowiadajgcym czynnosciom realizowanym przez dany podmiot w ramach UMOWY,
spetniajgcej wszystkie wymogi okreslone ponize;.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
(OC) =zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez caly okres zwigzania UMOWA,
z sumg gwarancyjng w wysokosci 200 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC
obejmie ochrong odpowiedzialno$¢ ponoszong z tytutu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnosé
deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢
kontraktowa), jak réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez produkt badz
wykonang ustuge. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe i
szkody rzeczowe, zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych
korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach
ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo obejmowac:

2.1. szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem;

2.2. szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw w przypadku, gdy w zwigzku z realizacjg
PRZEDMIOTU UMOWY beda wykorzystywani podwykonawcy;

2.3. szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy
(completed operations);

2.4. szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Ilub zapadaniem sie ziemi, z limitem
odpowiedzialnosci min. 50 000,00 zt, w przypadku, gdy w zwigzku z realizacja PRZEDMIOTU
UMOWY wystgpi omawiane ryzyko;

2.5. szkody powstate w instalacjach podziemnych — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg
PRZEDMIOTU UMOWY wystgpi omawiane ryzyko;

2.6. szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub pod
nadzorem — o ile mienie to bedzie wykorzystywane do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY,
z mozliwoécig zastosowania sublimitu w wysokosci dostosowanej do wartosci powierzonego
mienia;

2.7. szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki — w przypadku
gdy w zwigzku z realizacja PRZEDMIOTU UMOWY wystgpi omawiane ryzyko (rozszerzenie
nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy UMOWY prac, ktére to
czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z mozliwoscig
zastosowania sublimitu w wysokoéci dostosowanej do warto$ci mienia stanowigcego
przedmiot ustugi;

2.8. szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbidrkowe lub w zwigzku z uzyciem mtotow
pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg
PRZEDMIOTU UMOWY wystgpi omawiane ryzyko;

2.9. szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajagce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacja PRZEDMIOTU UMOWY
wystgpi omawiane ryzyko;

2.10. szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych;

2.11. szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem $Srodowiska
substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze nagtym i przypadkowym,
w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu laséw i parkow, z limitem
odpowiedzialnosci 100 000,00 zt;

2.12. Franszyza lub udziat wiasny bedg ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci
nieprzekraczajgcej 2 000,00 zt dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niz
2 000,00 zt dla czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw
whasnych w odniesieniu do szkéd osobowych.
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WYKONAWCA ma obowigzek przedstawienia ZAMAWIAJACEMU, nie pdzniej niz w terminie
podpisania UMOWY, dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatow)
wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia
zostaty zawarte i sg obowigzujgce, wraz z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane.

WYKONAWCA moze przeditozy¢ polisy, o ktérych mowa powyzej z krétszym okresem ubezpieczenia
wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJACY zastrzega, ze w takim
przypadku WYKONAWCA zobowigzany jest do odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
uméw ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciggtosci
ochrony ubezpieczeniowej realizowanych PRZEDMIOTU UMOWY. Kopie dokumentow
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia WYKONAWCA
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO nie p6zniej niz na 7 dni
przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez ZAMAWIAJACEGO. W
przypadku zaniechania wykonania obowigzku, o ktorym mowa powyzej ZAMAWIAJACY bedzie
uprawniony:

4.1uzyskaé ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatkéw poniesionych
na ubezpieczenie WYKONAWCY potragcic z WYNAGRODZENIA Ilub zaspokoi¢ z
ZABEZPIECZENIA lub

4.2powstrzymaé sie od zapfaty jakiejkolwiek naleznej czesci WYNAGRODZENIA, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwitoki, ani opdznienia ZAMAWIAJACEGO bgdz wezwa¢ WYKONAWCE do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego
wplacania skladek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 2 DNI ROBOCZE, a po
bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢c od UMOWY (w catosci lub w zakresie
Swiadczen nieodebranych do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu).

Tre$¢ umoéw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkéw ogolnych,
do ktérych zawarcia obowigzany jest WYKONAWCA bedg przedmiotem zatwierdzenia przez
ZAMAWIAJACEGO. Jezeli ubezpieczenia, do ktérych zawarcia obowigzany jest WYKONAWCA
spetnia wymagania okreslone w UMOWIE, ZAMAWIAJACY nie moze odméwi¢ zatwierdzenia
lub wstrzymywac¢ jego udzielenia. Jezeli w terminie 14 dni od doreczenia kompletu dokumentéw do
zatwierdzenia ZAMAWIAJACY nie przekaze na piSmie odpowiednio informacji o udzieleniu
zatwierdzenia lub nie wskaze w jakim zakresie przedtozone dokumenty nie spetniajg wymogow
UMOWY, uznaje sie, iz zatwierdzenie zostato udzielone.

Na kazde zgdanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgtoszenia takiego
zadania przedstawi potwierdzenie terminowego wptacania sktadek.

W przypadku, gdy wydtuzenie terminu realizacji UMOWY nastapi z przyczyn lezgcych po stronie

WYKONAWCY koszt wszystkich zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych,

1.

w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA.

§ 19
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony postanawiajg, iz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci poszczegdlne postanowienia Umowy
beda interpretowane w taki sposéb, aby byty zgodne z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz intencjg Stron.

W przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy zostatoby uznane za niezgodne z prawem,
niewazne lub okazato sie niewykonalne, postanowienie takie bedzie uwazane za niezastrzezone w
Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostajg w mocy. Postanowienie uznane
za niezgodne z prawem, niewazne lub niewykonalne zostanie zastgpione postanowieniem o
podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o tresci odzwierciedlajgcej pierwotne intencje Stron
w granicach dopuszczalnych przez prawo.

§ 20
] POSTANOWIENIA KONCOWE
Zadna ze Stron nie moze przela¢ zobowigzan i uprawnien wynikajgcych z umowy na osobe trzecig
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.

Jezeli ktéres z postanowien umowy stanie sie niewazne, fakt ten nie wptywa na inne postanowienia
umowy.

Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego, wykazu osob do kontaktu nie stanowig zmiany
umowy i nie wymagajg zawierania dodatkowych anekséw. Zmiany w powyzszym zakresie Strony
kazdorazowo dokonujg poprzez powiadomienie w formie pisemnej.

Jezeli niewazno$¢ jednego lub wiecej postanowiern umowy stworzy sytuacje nieprzewidziang
w umowie, Strony wspdlnie ustalg zapis majgcy skutek prawny i handlowy mozliwie najbardziej
zblizony do zalozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajgcy brakujgce postanowienie w
sposob rozsadnie zblizony do celéw i zatozen umowy.

Wszystkie powiadomienia (nie_dotyczy dostarczania faktur - patrz §6 ust.12) nalezy kierowaé na
adresy Stron podane ponizej:

Adres Zamawiajacego:
ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8, 64-330 Opalenica

Adres Wykonawcy:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zatgczniki stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia niezgodnosci
pomiedzy zapisami w umowie a zapisami w zatgcznikach rozstrzygajgce znaczenie bedg miaty
zapisy w umowie.

W przypadku wystgpienia sporu na tle niniejszej umowy, Strony dotozg wszelkich staran celem
osiggniecia rozwigzania polubownego. W przypadku nie osiggniecia porozumienia spor zostanie
rozstrzygniety przez wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Poznaniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zasadami okreslonymi w Kodeksie Kontrahentow
zamieszczonymi na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/eneaoperator i zobowigzuje
sie ich przestrzegac;

Zamawiajgcy zwrdci sie do wykonawcy z zgdaniem wyjasnien, w przypadku gdy pozyska informacje
0 haruszeniu przez wykonawce zasad, o ktérych mowa w ustepie 10 powyzej z jednoczesnym
wezwaniem do zaprzestania naruszenh

W razie ponownego naruszenia zasad, o ktérych mowa w ustepie 10 lub braku reakcji na wezwanie,
o ktérym mowa w ustepie 11, Zamawiajgcy bedzie miat prawo naliczy¢ kare umowng w wysokosci
3 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w paragrafie 5 ust. 1 pkt 1.1. Umowy,
a nawet jednostronnie rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.

Umowa niniejsza stanowi tajemnice Stron i nie moze by¢ udostepniana osobom lub podmiotom
zewnetrznym bez zgody drugiej Strony.

Strony postanawiajg, iz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci poszczegdlne postanowienia Umowy
bedg interpretowane w taki sposéb, aby byty zgodne z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz intencjg Stron.

W przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy zostatoby uznane za niezgodne z prawem,
niewazne lub okazato sie niewykonalne, postanowienie takie bedzie uwazane za niezastrzezone
w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostajg w mocy. Postanowienie uznane
za niezgodne z prawem, niewazne lub niewykonalne zostanie zastgpione postanowieniem o
podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o tresci odzwierciedlajgcej pierwotne intencje Stron w
granicach dopuszczalnych przez prawo.

Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikéw do umowy:

1.

2.

Oferta Wykonawcy/Oferta Wykonawcy potwierdzajgca cene uwzgledniajgca wynik aukciji
elektronicznej,
Wykaz informacji sensytywnych,
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Zatgcznik nr 2

Wykaz sensytywnych informacji

Za informacje sensytywne uznaje sie:

1. Informacje dotyczgce Uzytkownikéw Systemu lub Potencjalnych Uzytkownikow Systemu
uzyskane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. w toku wykonywania Dziatalnosci podstawowej OSD,
ktére mogg przynosi¢ Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym Uzytkownikom Systemu

korzysci handlowe, do ktorych zalicza sie:

— warunki umow, w tym finansowe:
¢ indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przytgczenia do sieci;
e MOC UMOWNa;
e poziom zuzycia energii elektrycznej;
e termin ptatnosci faktury;
e okres rozliczeniowy;

— dane umozliwiajgce segmentacje odbiorcéw i przygotowanie dedykowanych ofert:
e nazwalimie i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
e struktura poboru energii elektrycznej;
e dane pomiarowe, profile zuzycia, w tym prognozowane profile zuzycia odbiorcéw;
e historia ptatnosci;
e zadluzenie odbiorcy;

2. Informacje o Systemie zarzagdzanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0. i o Dziatalnosci
podstawowej OSD, ktére mogg przynosi¢ Uzytkownikom Systemu lub Potencjalnym

Uzytkownikom Systemu korzy$ci handlowe:

— ekspertyzy wplywu przytgczania do sieci elektroenergetycznej urzadzen, instalacji lub

sieci wytworczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;

— informacje dotyczgce infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarzgdzania tg

infrastrukturg, nie bedgce Informacjami ogélnodostepnymi.
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Zatgcznik nr 3

Wymagania dotyczace pozyskania wtornikéw projektowych i wspéirzednych obiektow
energetycznych.

1. Wtérnik projektowy nalezy przygotowac na petnych sekcjach mapy zasadniczej i w postaci formatéow
plikow rastrowych:
a. Format plikdéw rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisang w nagtéwku
georeferencjq).
b. Georeferencja moze by¢ rowniez zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa takiego pliku powinna
by¢ taka sama jak pliku graficznego z wyjatkiem rozszerzenia - .tfw zamiast .tif).
Pliki rastrowe powinny by¢ skalibrowane.
Glebokos¢ bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-biate).
Minimalna rozdzielczosc¢ pliku rastrowego: 300 dpi.
Dopuszcza sie przekazywanie plikéw rastrowych w innych formatach graficznych — JPG, BMP,
PNG, GIF — jednakze w takim przypadku plik musi zawiera¢ informacje na temat zastosowanej
skali, uktadu wspétrzednych oraz przynajmniej jeden z krzyzy musi by¢ opisany wspétrzednymi.
g. Dopuszcza sie rowniez przekazywanie plikow w formatach DGN, DWG, DXF (pliki powinny by¢
zapisane w takiej wersji, aby mozna byto je otworzyé w programie Microstation V8).

~®ao0

2. Przekazywanie wspétrzednych (x,y) obiektéw energetycznych w wersji elektronicznej jako zatgcznika
do dokumentacji powykonawczej.

Plik tekstowy ,txt” ze wspoétrzednymi obiektow energetycznych powinien miec¢ strukture:
Opis (numer punktu ktérego wspoirzedne opisujemy),Y, X

np.:

1eNN,5988061.10,3334768.45

2eNN,5988065.52,3334766.21

3eS,5988070.90,3334766.90

4eS,5988093.44,3334769.91

Miedzy opisem/numerem i wspotrzednymi ma znajdowac sie tylko znak przecinka, za$ kazdy punkt
wspotrzednych ma byé oddzielony od nastepnego i poprzedniego tylko znakiem ,enter”. Czesci
dziesietne powinny by¢ podawane po kropce.

Opis/numer powinien identyfikowac¢ kolejnos¢ wspétrzednej oraz typ kabla. Numeracja winna by¢
zgodna z numeracjg punktdw na szkicu czy mapie zatgczonej do dokumentacji. Pomiar
wspétrzednych geodezyjnych nalezy wykona¢é w szczegdlnosci dla punktéw: zataman linii,
posadowienia stupdw, stacji transformatorowych, ztacz i weztéw kablowych, dziatek pod stacjami
transformatorami itp.

Wspébtrzedne geodezyjne mozna przekaza¢ w nastepujgcych polskich uktadach wspétrzednych
(obecnie obstugiwanych przez system Facilplus Spatial):

- PL1965/2

- PL1965/3

- PL1965/4

- PL1992

- PL2000/7

- WGS84
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Zatgcznik nr 4

Harmonogram realizacji i finansowania

(piecze¢ wykonawcy)

Przewidywany

.. e Naktady finansowe
miesigc realizacji

%] [PLN]
L.p. | Element sieci elektroenergetycznej
jedn. cena jedn. SUMA
Budowa matogabarytowej stacji
1. | transformatorowej SN/nn kpl

Budowa linii kablowej SN-15 KV
5 | typu 3x NA2XS(F)2Y 1x70 mm2 o

. Szt.
dlugosci ok. 1020 m.

Wymiana istn. stanowiska stupowego
nr RD10/NT/24/80 na stup o zerdzi

3. | wirowanej typu Ogr 13,5/20 wraz szt.
zabudowg roztaczniko-uziemnika

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV typu
NAY2Y-J 4x150 mm2 o dhugosci ok.

4. szt.
70 m.
Wymiana 10 szt. stanowisk stupowych
5. |nn na stupy o zerdzi wirowanej typu E szt.
Wymiana przewodéw nieizolowanych
nn na przewody izolowane typu
6. | AsXSn 4x95 mm?2 o dtugosci ok. 395 szt.
m.
Wymiana 1 szt. przylacza
7. | napowietrznego nn szt.
g. | Wykonanie podziatu sieci nn szt
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Pieczgé imienna i podpis przedstawiciela Zamawiajacego

Piecze¢¢ imienna i podpis przedstawiciela Wykonawcy

* Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ u Zamawiajgcego uzupetniony ,,Harmonogram rzeczowo-finansowy” w 2

egzemplarzach
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Zatgcznik nr 5

Wz6ér protokotu pobrania wyrobu.

Protokot pobrania wyrobunr ......................

1. Petna nazwa i adres kontrolowanego:

7. Okreslenie warunkéw przechowywania i transportu, jezeli wyréb wymaga szczegodlnych warunkéw
przechowywania i transportu:

(pieczec i podpis osoby sporzgdzajgcej protokot)
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