

Zadanie pn.: ESP Porąbka-Żar - Sprawdzenie zabezpieczeń linii 220 kV.

Etapy	Planowany termin odstawienia elektrowni	Kwota [zł netto]
Etap 1 – zakres zgodny z pkt. 2 OPZ	15-21.06.2026 r.	
Etap 2 – zakres zgodny z pkt. 2 OPZ	10-16.05.2027 r.	
Etap 3 – zakres zgodny z pkt. 2 OPZ	08-14.05.2028 r.	
	Razem:	

1. Poszczególne prace objęte przedmiotem Umowy realizowane będą przez Wykonawcę w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przy czym bez względu na terminy określone w tym harmonogramie wszystkie prace objęte Przedmiotem Umowy, w tym również czynności uruchomienia, winny być zakończone najpóźniej w terminie do 30.06.2028 r.
2. Terminy wskazane w ustępie powyżej mogą ulec wydłużeniu z uzasadnionych względów technologicznych, systemowych lub potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego i na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.