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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Usługa przemieszczenia popioło-żużla na terenie składowiska odpadów paleniskowych, 

dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra”  

 

I. Przedmiot zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest usługa przemieszczenia popioło-żużla (kod odpadu 10 01 80) w obrębie 

terenu składowiska odpadów paleniskowych, zlokalizowanego na terenie PGE GiEK S.A. 

Oddział Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie, w ilości maksymalnej do 170 000,00 m3. 

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dwóch Etapów, uwzględniających 

poszczególne operacje technologiczne.  

Etap I  przemieszczenia popioło-żużla z kwatery 4bb składowiska na kwaterę 4 

a) Wykopanie oraz załadunek popioło-żużla w ilości do 130 000,00 m3 z kwatery 4bb, 

b) Przewóz ładunku na kwaterę 4, na trasie do 3 km (Załącznik nr 1),  

c) Równomierne rozplantowanie popioło-żużla na powierzchni kwatery 4 (Załącznik nr 2);  

Etap II  przemieszczenie popioło-żużla z miejsca magazynowania A na kwaterę 4 

a) Wykopanie oraz załadunek popioło-żużla w ilości do 40 000,00 m3 z miejsca magazynowania, 

zlokalizowanego na terenie składowiska (MM-A), 

b) Przewóz ładunku na kwaterę 4, na trasie do 3 km (Załącznik nr 2),  

c) Równomierne rozplantowanie popioło-żużla na powierzchni kwatery 4 (Załącznik nr 3);  

Termin rozpoczęcia Prac: od daty zawarcia Umowy 

Termin zakończenia Prac dla Etapu I oraz Etapu II: do sześciu (6) miesięcy od daty zawarcia 

Umowy 

 

II. Warunki Zamawiającego:  

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy zachowaniu niżej wymienionej organizacji: 

1. Przekazanie Wykonawcy miejsca poboru (kwatery 4bb, MM-A), jak również miejsca 

niwelacji (kwatera 4) nastąpi na podstawie Protokołu przekazania terenu, podpisanego 

przez wyznaczonych przedstawicieli Zmawiającego oraz Wykonawcy, wskazanych 

w Umowie. Przedstawiciele Stron będą upoważnienie do dokonywania uzgodnień 

technicznych, które zostaną potwierdzone wpisem do Dziennika Poboru. 

Protokół przekazania terenu zostanie sporządzony po przeprowadzeniu przeglądu stanu 

technicznego kwatery 4bb oraz MM-A, z uwzględnieniem stanu korony wałów kwater, 

stanu dróg, poboczy, podpór, rurociągów, studni przelewowych, podestów, instalacji 

zraszającej.  
   

2. Wszelkie istotne zalecenia dotyczące Prac na przekazanym terenie składowiska odpadów 

paleniskowych Elektrowni Dolna Odra będą odnotowywane w Dzienniku Poboru.  

W Dzienniku Poboru będą odnotowane również przypadki wystąpienia następujących 

zdarzeń, potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, wpisem 

dokonanym w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wystąpienia:  
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a) niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady i niskie temperatury), powodujące 

niestabilność gruntu oraz uniemożliwiające wjazd i pobór mieszaniny popiołowo-

żużlowej z kwatery 4bb składowiska,  

b) inne zdarzenia, niezależne od Wykonawcy, których wystąpienie ograniczyło lub 

uniemożliwiło realizację usługi. 
 

Każdy wpis musi zostać obustronnie potwierdzony przez Przedstawicieli Stron Umowy.  
 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualnie wyrządzone szkody w czasie realizacji 

usługi. Stwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego uszkodzenia infrastruktury 

technicznej powstałe z winy Wykonawcy lub jego podwykonawcy odnotowane będą 

w Dzienniku Poboru z podaniem uzgodnionego przez Strony terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę. 
 

4. Urobek złoża na kwaterze 4bb oraz na miejscu magazynowania MM-A prowadzony będzie 

przy użyciu koparek wybierających materiał do ustalonej średniej głębokości 0,7 m, licząc 

od początkowej rzędnej powierzchni odpadów. 
 

5. W zależności od wilgotności popioło-żużla i typu stosowanych maszyn, urobek powinien 

być wykopywany na odkład w celu wstępnego osuszenia, a następnie ładowany przy użyciu 

ładowarek na samochody samowyładowcze, bądź bezpośrednio ładowany na samochody 

jeżeli wilgotność jest odpowiednia, a koparka ma możliwość bezpośredniego załadunku 

na pojazdy.  
 

6. Przy wybieraniu popioło-żużli należy przestrzegać następujących warunków: 
 

a) W czasie realizacji Prac dla danego Etapu, pobór popioło-żużla należy zacząć od 
odkopania wszystkich wylewek (rurociągów) znajdujących się na przekazanym 
terenie kwatery 4bb/MM-A; 
 

b) Wybieranie popioło-żużla należy rozpocząć oraz prowadzić w minimalnej odległości 
40,0 m od korony wału kwatery (podczas odkopywania wylewek rozpocząć 
w odległości 10,0 m);  

 

c) Transport urobku może odbywać się pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej 
z ładunkiem do 30 Mg; 
 

d) Ruch po terenie kwatery oraz całego składowiska może odbywać się tylko 
wytyczonymi trasami (Teren Prac), tj. od miejsca poboru – wyjazd z kwatery po 
utwardzonych przejazdach przez wały oraz dalej drogami biegnącymi po obrzeżach 
kwater składowiska. Transport należy prowadzić zgodnie z planem sytuacyjnym 
składowiska i uzgodnieniami dotyczącymi tras komunikacyjnych (Załącznik nr 1); 

 

e) Do transportu popioło-żużla należy stosować pojazdy ciężarowe o skrzyniach 

ładunkowych przystosowanych do zabezpieczenia przed pyleniem urobku; 
 

f) Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco kontrolować stan techniczny maszyn 

służących do poboru popioło-żużla oraz pojazdów do ich transportu; 
 

g) Pobór popioło-żużla należy prowadzić w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 
istniejącej geomembrany, a w przypadku jej uszkodzenia, należy ją niezwłocznie 
naprawić (uszczelnić);  
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h) Podczas wybierania popioło-żużla z kwatery 4bb dno należy formować ze spadkiem 
w kierunku trzech studni przelewowych (wyrobisko musi stanowić połączenie między 
studniami B1, B2 oraz B3);  
 

i) Ustalona średnia głębokość wybierania materiału wynosi 0,7. Jednocześnie złoże 
odpadów można urabiać do maksymalnej głębokości nieprzekraczającej 2,0 m 
w pobliżu studni przelewowych (zachowanie maksymalnej głębokości wynoszącej 
1,0 m ponad poziom istniejącej geomembrany); 
 

j) W trakcie poboru należy na bieżąco profilować powstałe skarpy tak, aby spadki były 
łagodne (kąt nachylenia skarpy nie większy niż 45 stopni), a także dodatkowo przez 
cały okres trwania prac wydobywczych podejmować wszelkie inne dopuszczone 
obowiązującym prawem i dostępną wiedzą techniczną działania skutkujące 
wyeliminowaniem ryzyka zajęcia terenu wyrobiska przez dziko żyjące zwierzęta; 
 

k) W czasie realizacji Prac Etapu I kwaterę 4bb należy zabezpieczyć przed 
rozprzestrzenianiem się pyłu poprzez stosowanie przez Wykonawcę przenośnej 
instalacji zraszającej Zamawiającego; 
 

j) Podczas transportu w pobliżu instalacji zraszającej należy zachować szczególną 

ostrożność w celu uniknięcia jej uszkodzenia; 
 

k) Wykonawca jest zobowiązany do usuwania zanieczyszczeń powstałych w wyniku 

prowadzenia przez niego prac na wszelkich drogach komunikacyjnych 

Zamawiającego; 
 

l) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na Terenie Prac obsługi w zakresie 

usuwania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych oraz odpadów socjalno-

bytowych (toalety); 
 

m) Transport popioło-żużla będzie możliwy w godzinach 06:00 do 22:00, 

siedem (7) dni w tygodniu. W Dzienniku Poboru zostanie odnotowana przez 

Wykonawcę ilość transportów samochodów ciężarowych, które zostaną wykonane 

w danym dniu kalendarzowym, jak również szacunkowa ilość przetransportowanego 

popioło-żużla [w Mg oraz m3]; Jednocześnie każdorazowo zostanie również 

odnotowane miejsce poboru popioło-żużla 
 

n) Podczas realizacji Prac dla Etapu II, Wykonawca zobowiązany jest do poboru próbek 

(wg . załącznika nr 4) z każdego samochodu ciężarowego transportującego popioło-

żużel z MM-A na kwaterę 4 oraz do przekazywania wyznaczonym przedstawicielom 

Zmawiającego średniej próbki z danego dnia kalendarzowego w celu oceny zawartości 

wilgoci. Pojemniki do poboru próbek zostaną przekazane Wykonawcy przed 

rozpoczęciem Prac dla Etapu II oraz będą systematycznie dostarczane podczas 

realizacji Prac.  
 

o) W przypadku konieczności wprowadzenia odstępstw od powyższych warunków, 

zostaną dokonane stosowne uzgodnienia zapewniające niezakłóconą pracę 

składowiska oraz urządzeń, a nowe warunki wykonywania pracy zostaną zapisane 

w Dzienniku Poboru; 

 

7. Dowodem niezbędnym do rozliczenia ilości przetransportowanego popioło-żużla będą 

obmiary geodezyjne, zlecone przez oraz na koszt Zamawiającego. W celu kontroli ilości 

transportowanego popioło-żużla, obmiary zostaną przeprowadzone w następujący 

sposób:  
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a) Pierwszy obmiar geodezyjny na kwaterze 4bb/MM-A zostanie przeprowadzony przed 

rozpoczęciem realizacji Prac przez Wykonawcę; 
 

b) W trakcie realizacji robót zostanie wykonany co najmniej jeden kontrolny obmiar 

geodezyjny, zlecony przez Zamawiającego; 
 

c) Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonany zakres Prac. 

W zależności od potrzeb Zamawiającego, zostaną zlecone kolejne obmiary kontrolne 

w celu ustalenia całkowitej ilości przetransportowanego popioło-żużla;  
 

d) Zamawiający zastrzega, że łączna ilość popioło-żużla przewidziana do 

przetransportowania (Przedmiot Umowy) może ulec zmianie. Wskazane w pkt. I. OPZ 

ilości do poboru i przetransportowania odpowiednio z kwatery 4bb lub miejsca 

magazynowania A podano orientacyjnie. W przypadku konieczności zmiany ilości 

popioło-żużla do przetransportowania z kwatery 4bb lub MM-A, Zamawiający dokona 

odpowiedniego wpisu do Dziennika Poboru. Łączna ilość przetransportowanego 

popioło-żużla nie może być jednak mniejsza niż 160 000,00 m3. Z tytułu zmniejszenia 

ilości przetransportowanego popioło-żużla Wykonawca nie będzie wnosił żadnych 

roszczeń; 
 

e) Po wydobyciu urobku w maksymalnej ilości do 170 000,00 m3, zostaną wykonane 

pomiary geodezyjne potwierdzające rzeczywistą ilość wydobytego popioło-żużla.  
 

8. Operacje technologiczne, uwzględnione w pkt. I Opisu Przedmiotu Zamówienia będą 

prowadzone pod kontrolą oraz nadzorem pracowników Zamawiającego w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacyjnego składowiska oraz urządzeń 

Zamawiającego. 

       

9. W czasie transportowania urobku, Wykonawca zobowiązany jest do deponowania 

popioło-żużla na kwaterze 4 począwszy od strony zachodniego wału, w kierunku od 

północnego do południowego (Załącznik nr 1), a także od strony wschodniego wału 

w kierunku zachodniego (Załącznik nr 2), z zachowaniem przejezdności dróg 

utwardzonych. 
 

10. Termin rozpoczęcia Prac dla danego Etapu zostanie ustalony przez Strony stosownie do 

panujących warunków atmosferycznych, umożliwiających przeprowadzenie Prac na 

powierzchni kwatery 4 (m.in. brak utrzymujących się opadów, gradu, śniegu).  

        

11. Samochody przed wyjazdem na drogi wewnątrzzakładowe oraz publiczne powinny być 

w stanie czystym i niezagrażającym powstawaniu zanieczyszczeń. Stanowisko do mycia 

kół zlokalizowane jest przy oczyszczalni ścieków na składowisku odpadów paleniskowych 

Zamawiającego. Koszt obsługi stanowiska do mycia kół ponosi Zamawiający, natomiast 

Wykonawca będzie dokonywał czyszczenia kół siłami własnymi. 
 

    

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń 

i decyzji administracyjnych uprawniających do realizacji przedmiotu zamówienia.  
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Załączniki:  

1. Mapka poglądowa z planem sytuacyjnym składowiska oraz wskazaniem tras komunikacyjnych 

przewożenia popioło-żużla;   

2. Poglądowy kierunek deponowania popioło-żużli na kwaterze 4 składowiska od strony 

zachodniego wału; 

3. Poglądowy kierunek deponowania popioło-żużli na kwaterze 4 składowiska od strony 

wschodniego wału; 

4. Instrukcja pozyskiwania średnie próbki dobowej,  popioło-żużli transportowanych z MM-A na 

kwaterę 4. 
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