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PGE

PGE Dystrybucja

ZALACZNIK NR 1B

1. Szczegétowy opis przedmiotu zamodwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji formalno-prawnych oraz realizacja prac budowlano-montazowych dotyczacych budowy linii kablowej SN ze
zfgczem kablowym z tgcznikami sterowanymi zdalnie, pod potrzeby przytgczenia zmodernizowanej linii kablowej SN
15 kV zgodnych z opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatacznik nr 1 do SWZ .

1.1. Zakres prac:

a) opracowanie projektu potaczenia stanowiska roztgcznikowego lub odpowiednio ztgcza kablowego SN
z linig napowietrzng/kablowa SN,

b) zaplanowanie i uzgodnienie ostatecznej lokalizacji stanowiska roztacznika napowietrznego lub ztacza
kablowego SN z Zamawiajgcym,

c) uzyskanie zgody wtascicieli terenu i/lub jednostek administracji terenowej na zainstalowanie stanowiska
roztagcznikowego lub ztacza kablowego SN.

d) opracowanie dokumentacji techniczne;j,

e) uwzglednienie lokalizacji urzadzenn na mapach i schematach istniejacych linii SN (np. do 2 przeset)
z zaznaczeniem kierunkdw zasilania.

f)  opracowanie dokumentacji technicznej kompatybilnej technicznie z istniejacym w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok systemem roztgcznikdw sterowanych radiem - i jesli to jest konieczne uzyskanie dla nich
wymaganych dokumentéw formalno-prawnych,

g) opracowanie projektu niezbednej infrastruktury teleinformatycznej, w przypadku budowy sieci radiowej,

h) wykonanie robét budowlano-montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczng przy uwzglednieniu
ponizszych uwag:

W projektowaniu nalezy stosowac Standardy techniczne oraz Wytyczne do budowy systemdw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. dostepne na witrynie internetowe;j:
https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty w zaktadce Zestawienie standardéw
i wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych.

o potaczenia po stronie SN tgcznikdw napowietrznych wykona¢ przewodami niepetnoizolowanymi
z zastosowaniem zaciskéw systemowych,

. zabudowa w przesdle ograniczonym stupem rozgateznym linii SN oraz stanowiskiem roztgcznika
napowietrznego (na kazda faze) roztgcznikdéw jednobiegunowych typu SZ24 w przypadku potaczenia
ze stanowiskiem roztgcznikowym SN,

. wymiane izolatoréw porcelanowych na kompozytowe,

. wykonanie niezbednego uziomu z uzyciem pretéw stalowych pomiedziowanych,
. w przypadku stupa typu ZN, wymiana na wirowany,

. montaz i uruchomienie wszystkich przewidzianych projektem urzadzen,

o konfiguracje kanatéw komunikacyjnych w systemie SCADA

. realizacje punktow roztgcznikowych w kierunku od koncentratoréw lub repeteréw zgodnie z
podstawowg sSciezka tgcznosci,

. zakonczenie realizacji zadania konczy sie przeprowadzeniem wszystkich testéw, préb, pomiarow
oraz sprawdzen i sporzgdzeniem wymaganych protokotéw odbioru technicznego zgodnie z
zatacznikiem,

. sporzgdzenie i dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia do odbioru technicznego
szczegotowej dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim (zawierajacej wyniki préb i pomiaréw,
wskazanie obwoddéw zasilajgcych z potrzeb wtasnych stacji i uktadéw zasilania gwarantowanego
JUPS zewnetrzny lub instalowany w szafie/, sposdb zasilania gwarantowanego punktéow



wyposazonych w koncentratory, sposéb uziemienia urzadzen), w ilosci 2 egzemplarzy w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej w formie edytowalnej,

. wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru technicznego
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej,

. regulowanie kosztéw uzyskania prawa wejscia w teren wraz z niezbednymi kosztami odszkodowan,

Przedmiotem zamdwienia objety jest réwniez wymdg wytyczenia obiektu, sporzadzenia (o ile jest to wymagane)
projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt oraz poniesienia kosztéw optaty wynikajgcej z uzyskanego zezwolenia zarzadcy drogi,
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia robot odpaddéw, zwiezienia materiatu z demontazu
niebedacego odpadem do magazynu Zamawiajgcego

1.2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1.3.

Przedmiot zamodwienia okreslajg:
Wymagania zawarte w Warunkach technicznych.
Ogolne warunki wykonania przedmiotu zamdéwienia.
Standardy techniczne ztgczy kablowych SN.
Standardy techniczne kabli i osprzetu kablowego SN.
Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych — Tom 3 Linie napowietrzne SN
Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych — Tom 4 Linie kablowe SN
Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych — Tom 8 Automatyzacja w gtebi sieci SN

Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych — Tom 10 Opisy i oznaczenia elementéw sieci
dystrybucyjnej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sporzadzong w jezyku polskim dokumentacje projektowa
w ilosciach i formie zgodnej z wymaganiami wzoru umowy.

Ponadto Wykonawca dostarczy:

a)
b)

c)

d)

lokalizacje stanowisk roztgcznikéw lub ztaczy kablowych SN,

4 kpl. dokumentacji techniczno-projektowej wraz z przedmiarami i zgodg wtascicieli gruntéw
w wersji papierowej, w tym 1 kpl. projektu budowlanego bedacego zatgcznikiem do dokumentéw
formalno-prawnych (w wypadku koniecznosci uzyskania decyzji od organéw administracyjnych) i 3 kpl.
projektu wykonawczego,

1 kpl. projektu budowlanego i wykonawczego w wersji elektronicznej — w formacie Adobe PDF na ptycie
CD,

1 egz. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng w
na ptycie CD (*.pdf, *.ath i *.prd),

2. Warunki techniczne:

2.1.

Roztacznik napowietrzny o budowie zamknietej z napedem recznym sprowadzonym do obstugi z
powierzchni ziemi z mozliwoscig zablokowania za pomoca ktédek systemowych.

napiecie znamionowe 2 24 kV,

umozliwiajgcy wytaczanie i zatgczanie pragdéw roboczych o wartosci nie mniej niz 630 A,

napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane nie mniej niz 125/145 kv,

znamionowy prad szczytowy Ip nie mniej niz 40 kA,

znamionowy prad zwarciowy 1 s nie mniej niz 16 kA,

znamionowy prad ciggty nie mniej niz 630 A,

dla tgcznikdw posiadajacych szczelny zbiornik gazu inny niz cieplarniany lub w izolacji préozniowej lub
statopowietrznej — szczelnos¢ zbiornika ze stali nierdzewnej, w ktérym zabudowany jest roztgcznik powinna

zapewniac prawidtowe dziatanie roztgcznika przez caty okres jego eksploatacji bez koniecznosci ponownego
napetniania,
wszystkie elementy stalowe konstrukcji mocujgcej roztagcznik — winny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

lub konstrukcyjnej zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe powtoka o grubosci zgodnie
znorma PN-EN 1SO 1461:2023-02,



- rozfacznik powinien by¢ wyposazony w izolatory przepustowe umozliwiajgce przytgczenie konektorowych
katowych gtowic kablowych oraz zamontowanie samoczyszczacych izolatorow silikonowych dla
przytaczenia linii napowietrznej,

- roztacznik powinien posiada¢ optyczny wskaznik dla niezawodnej identyfikacji stanu potozenia roztgcznika
z poziomu ziemi.

Uktad sterujacy

1. Szafka sterownicza
- obudowa hermetyczna IP co najmniej 44,

- zabezpieczenie przed wtamaniem z sygnalizacjg otwarcia drzwi,

- drzwiczki obudowy z mozliwoscig zamykania na ktédke,

- mozliwos¢ dokonywania operacji tgczeniowych na miejscu za pomoca przyciskow,

- przystosowany do pracy w przy temperaturze zewnetrznej — 40°C,

- zacisk uziemiajacy,

- mocowanie systemowe do stupow,

- przystosowana do systemowego potgczenia miedzy szafkami z zachowaniem odpornosci na warunki

atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

2. Celem serwisowania lokalnego punktéw wyposazonych w uktad automatyki zabezpieczeniowo-sterowniczej —
sterowniki telemechaniki nalezy wyposazy¢ aparature dla dodatkowego bezprzewodowego facza
komunikacyjnego umozliwiajaca zdalny dostep urzadzeniem serwisowym z oprogramowaniem konfiguracyjno-
diagnostycznym do modutu sterowniczego tacznika i sterownika telemechaniki.

3. Zespdt sterujacy — umozliwiajacy zdalne manewrowanie roztgcznikiem oraz przesytanie informacji zgodnie z
ponizsza lista:

a) Protokotem wymiany danych z koncentratorem jest IEC 60870-5-104 zgodnie z obowigzujgcym
standardem w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok. Kazdy nowy koncentrator w rozumieniu systemu
nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS 6.0 jest to nowa stacja telemechaniki.

b) Sterowanie zdalne bedzie odbywac sie z poziomu systemu nadzoru dyspozytorskiego. Wynik manipulacji
roztgcznikami ma by¢ zobrazowany na ekranie monitora zgodnie z przyjetymi dla systemu nadzoru
dyspozytorskiego standardami.

c) Telesygnalizacja zdarzen przestana w czasie rzeczywistym do systemu SCADA.

d) Telepomiary przesytane do systemu po zmianie 2% od ostatniej wartosci lecz nie czeSciej niz co 60 sekund,
lub tez na zgdanie uzytkownika systemu SCADA.

e) Koncentratory telemechaniki zsynchronizowane w czasie rzeczywistym, dopuszcza sie mozliwosé
zsynchronizowania poprzez standard protokotu IEC 60870-5-104 z systemu SCADA.

f) Z uwagi na mozliwos¢ awaryjnej pracy systemu nadzoru dyspozytorskiego w trybie wyspy w
poszczegdlnych centrach dyspozytorskich, punkty roztgcznikowe nalezy skonfigurowaé do wtasciwych
centréw dyspozytorskich (zatgcznik nr 8 A/B/C/D/E/F).

g) Zakres danych przesytanych do systemu SCADA z obiektow:

Telesygnalizacja:
- stan potozenia wytgcznika (2bit),
- sygnalizacja otwarcia drzwi sterownika lub napedu,
- odstawienie telesterowania (lokalny/zdalny),
- sygnalizacja diagnostyczna zespotu sterowniczego (zanik napiecia zasilania, uszkodzenie
baterii akumulatoréw, zanik fgcznosci, btgd sterownika, przekroczony czas pracy napedu).
Telesterowanie:
- zmiana stanu potozenia wytgcznika (2 bit),
- odswiezenie tgcznosci z obiektem (1 bit).
tacznosé

1. Wykorzysta¢ i rozbudowad istniejgcg infrastrukture wykorzystywang na potrzeby radiowego sterowania
roztgcznikéw (nie przewiduje sie wykorzystania trankingu).

2. Punkty roztagcznikowe i wytacznikowe wyposazyé w niezbedne urzadzenia radiowe i wykonawcze oraz instalacje

antenowe oraz ochrone odgromowa.



3. Sposob wykonania instalacji antenowych na masztach Zamawiajgcego oraz instalacja koncentratorow
podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zasilanie
1. Ukfad napiecia gwarantowanego o czasie podtrzymania 24 godziny zapewniajgcy 10 cykli tgczeniowych.
2. Zastosowac baterie akumulatorow o zywotnosci nie mniejszej niz 10 lat.
3. Transformator zasilania pomocniczego 15 (20) /0,23 kV o mocy min. 500 VA.
Standard wykonania
1. Wykonanie potaczenia punktu roztgcznikowego z istniejgcy linia SN przewodami niepetnoizolowanymi
z zastosowaniem zaciskéw systemowych.
2. Wykonanie niezbednego uziomu z uzyciem pretéw stalowych pomiedziowanych.
3. Prowadzenie przewoddw powyzej szafek w korytkach siatkowych ocynkowanych.
4. Pofaczenia miedzy szafkami systemowe odporne na dziatanie promieni UVA, uszkodzenia mechaniczne
i dziatanie oséb trzecich
5.  Wymiana wszystkich stupéw typu ZN/BSW na wirowane.
6. W szafce gniazdo serwisowe 230 V AC.
7. Pofaczenia po stronie SN wykona¢ przewodami niepetnoizolowanymi z zastosowaniem zaciskdow
systemowych.
8. Wymiana izolatoréw porcelanowych na kompozytowe.

System ma by¢ w petni zabezpieczony przed przypadkowym zadziataniem lub zadziataniem spowodowanym przez
zaktdcenia elektryczne i radiowe.

Aparatura wchodzaca w sktad przedmiotu zamowienia powinna by¢ nowa, pochodzi¢ z biezacej produkgcji i
spetniac¢ wszystkie wymagania Zamawiajcego.

2.2. Ztacze kablowe SN

Zrealizowa¢ zgodnie ze ,Standardami technicznymi ztgczy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A.”

Roztaczniki wnetrzowe SN majg by¢ wyposazone w naped reczny i naped silnikowy z telesterowaniem.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji — wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozja
przez cynkowanie galwaniczne powtoka o grubosci zgodnie z normg PN-EN 1SO 2081:2018-05 PN-EN ISO
2081:2011. Dopuszcza sie zastosowanie zabezpieczenia konstrukcji stalowych poprzez malowanie
proszkowe.

Wszystkie roztaczniki powinny byé wyposazone w naped, umozliwiajacy jednoczesne roztaczanie jak rdwniez
zataczanie wszystkich faz.

W kazdym przypadku niezbedna jest mozliwo$¢ sterowania lokalnego (manewrowania) roztgcznikiem i
uziemnikiem bez dostepnego napiecia pomocniczego (recznie).

Zespot napedowy

Silnik elektryczny z uktadem automatyki napedu,
Mozliwos$¢ blokady mechanicznej zapobiegajgcej uzyciu mechanizmu recznego jak i silnikowego,

Mozliwos¢ dokonywania operacji tgczeniowych lokalnie za pomocg przyciskédw lub przy uzyciu dzwigni
(napedu recznego),

Podczas operacji wykonywanych recznie, funkcje elektryczne musza by¢ blokowane,

Naped silnikowy przystosowany do pracy w temperaturze do — 25°C,

Podstawowe wymagania dla uktadu telemechaniki i tgcznosci do systemu SCADA




Uktad sterujgcy

Szafka sterownicza przystosowana do pracy w temperaturze do — 25°C,
obudowa hermetyczna IP co najmniej 44,

obudowa z mozliwoscig zamykania na ktddke,

gniazdo serwisowe 230 V AC,

drzwiczki szafki wyposazone w zabezpieczenie przed wtamaniem z sygnalizacjg otwarcia drzwi szafki
sterowniczej,

zacisk uziemiajacy.

Zespot sterujacy

1)

Umozliwiajacy zdalne manewrowanie tacznikami oraz przesytanie informacji zgodnie z ponizszg specyfikacja:

- Sterownik polowy z min. 2 x12 wejs¢ 24VDC, 1x8 wyjs¢ przekaznikowych, Port RS485, Ethernet
montaz na szynie DIN,

- Switch przemystowy Ethernet /szyna DIN

2)  Protokotem wymiany danych z koncentratorem jest IEC 60870-5-104 zgodnie z obowigzujgcym standardem
w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.
3) Telesygnalizacja zdarzen przestana w czasie rzeczywistym do systemu SCADA.
4) Telepomiary przesytane do systemu po zmianie 2% od ostatniej wartosci lecz nie czesciej niz co 60 sekund,
lub tez na zadanie uzytkownika systemu SCADA.
5) Sterowniki telemechaniki zsynchronizowane w czasie rzeczywistym, dopuszcza sie mozliwosé
zsynchronizowania poprzez standard protokotu IEC 870-5-104 z systemu SCADA.
6) Sterowniki telemechaniki wyposazone w  webserwer umozliwiajgcy zdalng  diagnostyke
i konfiguracje w ramach istniejgcego potgczenia GPRS.
7)  Zakres danych przesytanych do systemu SCADA:
a) Telesygnalizacja:
- stan potozenia roztacznika oraz innych tacznikdw w polu (2bit) - we wszystkich polach SN,
- sygnalizacja otwarcia drzwi,
- odstawienie telesterowania (lokalny/zdalny),
- sygnalizacja diagnostyczna zespotu sterowniczego (zanik napiecia zasilania, uszkodzenie baterii
akumulatordw, zanik tacznosci, btad sterownika, przekroczony czas pracy napedu),
- sygnalizacja zadziatania czujnikdw przeptywu pradu zwarciowego w polach liniowych SN kierunek EF
b) Telesterowanie:
- zmiana stanu potozenia roztgcznika (2 bit) w polach SN,
- odswiezenie tacznosci z obiektem (1 bit),
tacznosé
1) Wpykorzystaé i rozbudowac istniejgcg infrastrukture wykorzystywang na potrzeby radiowego sterowania w
oparciu o wydzielong sie¢ APN operatora Polkomtel S.A. (nie przewiduje sie wykorzystania trankingu).
2) Zastosowad router dziatajgcy w technologii LTE/..G UMTS/HSPA+ wyposazony w tacze Ethernet 10/100
wspierajgcy wytwarzanie tuneli VPN, montaz na szynie DIN,
3)  Mozliwos¢ diagnostyki i konfiguracji poprzez tagcze webserwer zabezpieczone hastem.
4)  Zastosowac dodatkowa antene GPRS/UMTS. Montaz anteny na wysiegniku min. 2,5 m od ziemi.
5) Sposdb wykonania instalacji antenowych podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zasilanie



1) Uktad napiecia gwarantowanego o czasie podtrzymania 24 godzin zapewniajgcy 10 cykli tgczeniowych.
2)  Zastosowac baterie akumulatorow o zywotnosci nie mniejszej niz 10 lat.
3)  Zastosowac uktad do autodiagnostyki baterii akumulatoréw z telesygnalizacjg alarmowa.

4) Uktad telemechaniki, tacznosci oraz zabezpieczen nalezy zasili¢c z napiecia gwarantowanego o czasie
podtrzymania 24 godzin.

Standard wykonania

1) System ma by¢ w petni zabezpieczony przed przypadkowym zadziataniem lub zadziataniem spowodowanym
przez zaktdcenia elektryczne i radiowe,

2) Aparatura wchodzaca w sktad przedmiotu zamodwienia powinna by¢é nowa, pochodzi¢
z biezgcej produkcji i spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego,

3) Konfiguracja urzadzen telemechaniki, tgcznosci oraz konfiguracji kanatéow komunikacyjnych w systemie
SCADA lezy po stronie Wykonawcy wraz z niezbednymi testami funkcjonalnymi z poziomu systemu SCADA
potwierdzone odpowiednimi protokotami sprawdzen.

Pozostate

1. Przed zataczeniem urzadzen pod napiecie Wykonawca przeprowadzi testy funkcjonalne urzadzen pod
wzgledem ruchowym oraz z przeprowadzi niezbedne testy telemechaniki (przy udziale uprawnionego
pracownika Centralnej Dyspozycji Mocy)

2. Wykonawca w ramach prac zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z
wszelkimi pomiarami i certyfikatami zastosowanych urzadzen (ztgcze kablowe, rozdzielnica SN, mufy i
gtowice).

3. Przed zataczeniem wurzadzen pod napiecie Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracownikow
Zamawiajacego z obstugi zainstalowanych urzadzen.

4. Przed zataczeniem urzadzen pod napiecie Wykonawca zaktualizuje opisy relacji (kierunki) kabli SN i nN.

System ma by¢ w petni zabezpieczony przed przypadkowym zadziataniem lub zadziataniem spowodowanym przez
zaktécenia elektryczne i radiowe.

Aparatura wchodzaca w sktad przedmiotu zamoéwienia powinna by¢ nowa, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i
spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego.

2.3. UWAGA: W zwigzku z wejsciem w zycie, w dniu 11 marca 2024 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r., w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych, zmieniajacego
dyrektywe (UE) 2019/1937 i uchylajgcego rozporzadzenie (UE) nr 517/2014, wprowadzajgcego zakaz
stosowania w urzgdzeniach energetycznych do 24 kV gazéw SF6, Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza
zabudowanie urzadzen energetycznych z medium izolacyjnym w postaci szesciofluorku siarki (SF6), pod
warunkiem zataczenia ich pod napiecie nie pdzniej niz przed dniem 31.12.2025 r. Po tym terminie
wymogiem koniecznym jest zastosowanie urzgdzen pracujgcych w innej technologii niz izolacja gazem SF6.

Urzadzenia i elementy wchodzace w sktad przedmiotu zamdwienia powinny by¢ nowe, pochodzi¢ z biezgcej
produkgji i spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego.

3. Wymagania techniczne i jakosciowe:

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamodwienia zgodnie zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci przepisami techniczno-budowlanymi i normami panstwowymi;




10.

Prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ w oparciu o opracowany i uzgodniony z Zamawiajgcym projekt;

Dla kazdego z zadan z punktu 1.1 maksymalny czas wytgczen odbiorcéw nie bedzie trwat, tacznie w catym
okresie wykonywania, diuzej niz 6 godzin, liczony od dopuszczenia przez stuzby techniczne Rejonu
Energetycznego lub Wykonawce (w przypadku samodopuszczenia) do czasu zgtoszenia gotowosci do
zataczenia przez Wykonawce lub likwidacji strefy pracy (w przypadku samodopuszczenia). Jezeli wystgpi
potrzeba dokonania dtuiszych wytaczen, na czas powyzej 6 godzin, Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie
zasilanie odbiorcow z agregatéw pradotwérczych.

Przedmiotem zamdwienia objety jest réwniez wymaog sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu atestow i
aprobat technicznych na uzyte materiaty budowlane;

Dostawa urzadzen i materiatéw niezbednych do wykonania zaméwienia lezy po stronie Wykonawcy;

Wszystkie zastosowane do projektowania i wykonania robot urzadzenia jak rowniez zabudowane materiaty
powinny spetnia¢ wszystkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r Nr 156,
poz. 1118z pdzn. zm.) to jest posiadaé odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpiert 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(t.j. Dz. U. 22004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zm.).

Wszystkie zastosowane materiaty stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ fabrycznie nowe, nie starsze
niz 12 miesiecy od daty produkcji;

Projekt powinien zawierac zestawienie materiatéw z demontazu;

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie przewidziane do ponownego zabudowania, a nie bedgce odpadami
zdemontowane materiaty i urzadzenia;

Przy wykonawstwie prac objetych przedmiotem zamdwienia obowigzujg wymagania Zamawiajacego zawarte w
Standardach technicznych oraz Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. dostepnych na witrynie internetowej Zamawiajgcego: www.pgedystrybucja.pl — w zaktadce ,Dla klienta /
przydatne dokumenty / Zestawienie wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych”.

4. Pozostate

Przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie Wykonawca przeprowadzi testy funkcjonalne urzadzen.

Wykonawca w ramach prac zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi
pomiarami i certyfikatami zastosowanych urzadzen (roztacznik napowietrzny SN, ztacze kablowe SN,
rozdzielnica SN, mufy i gtowice SN).

Przed zatgczeniem urzgdzen pod napiecie Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracownikow Zamawiajgcego
z obstugi zainstalowanych urzadzen.

Przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie Wykonawca zaktualizuje opisy relacji (kierunki) kabli SN i nN.

Zataczniki

1. Zatgcznik nr 1.1a — 1.1c — Zawartos$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wtascicieli
nieruchomosci.

2. Zatgcznik nr 1.2 —Woytyczne do kosztorysowania.

3. Zatgcznik nr 1.3 — Zawartos¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowane ztgcze kablowe SN.

4. Zatacznik nr 1.4 - Protokét odbioru technicznego stanowiska roztgcznika SN sterowanego droga radiowg

5. Zatgcznik nr 1.5 - Protokdt odbioru technicznego stanowiska ztgcza SN sterowanego drogg radiowg

6. Zatgczniknr1.6 —Wzdér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych.

7. Zatgcznik nr 1.7 - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.

8. Zatacznik nr 1.8 — Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu.

9. Zatacznik nr 1.9 (pdzniej zatgcznik nr 3 do Zatgcznikéw 1.4 i 1.5) — Klauzula informacyjna.

10. Zatacznik nr 1.10- Zasady prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii
elektroenergetycznych



11. Zatgcznik nr 1.11 - Kopia pogladowych map z przyblizong lokalizacjg stanowisk roztgcznikowych SN
odpowiednio do charakteru zadan.



Zatacznik nr 1.1a.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Projekt budowlany - TOM 1
Dane techniczne do projektowania:
— warunki przytgczenia,
— dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
— uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty),
Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane) !
Protokét sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)
— os$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatacznikiem graficznym lub Wyrys i wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opinia ZUDP z zatacznikiem graficznym (oryginat zatgcznika graficznego)
Opis
Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do
demontazu, inne media itp.)
Schemat jednokreskowy
Warunki na prowadzenie robét w pasach drogowych.?
— postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady Drog, .......cccecevevvernrereneennnen.
Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robét w terenach zielonych
— oswiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig
Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw !
Warunki PKP na przejécie , przez teren i w poblizu urzadzen?
Pozwolenie wodno-prawne *
Inne szczegSlne warunki realizacji *

Pozwolenie na budowe — z klauzulg prawomocnosci oraz zatgcznik graficzny, lub niezakwestionowane zgtoszenie
zamiaru wykonania robot

- oryginat

- ksero potwierdzone?

- zataczniki lub warunki szczegélne®

1 Zataczyé w projekcie jezeli warunki realizacji robét tego wymagaja,

2 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje

3 w przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatacznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat ........ccceevreveneee.



Zatacznik nr 1.1b.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

Projekt wykonawczy — TOM 2

Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru

wykonania robét

Dane techniczne do projektowania:

— warunki przytaczenia,

— dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

— uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty),

Zakres robot

Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

— os$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Potwierdzenie projektanta, ze:

— oswiadczenia ztozone przez witascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag

— wystepujg oswiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie oraz
oswiadczenie projektanta, Zze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wtascicieli dziatek,
spadkobiercow, uzytkownikdw oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wtascicieli gruntéw zgodnie
z aktualnym wykazem wtascicieli gruntéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych

Opinia ZUDP (oryginat zatacznika graficznego)

Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo — oraz oswiadczenie

projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska itp.

Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejgce, do

demontazu i inne media itp.)

Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

Schematy jednokreskowe (np. linie SN, ztacza kablowe SN)

Profile skrzyzowan

- zrzekami

— drogami

- torami kolejowymi

—  kanatami co

- inne

Opis i szczegdtowe rysunki elementdw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)

Whyniki obliczen elektrycznych (opornosé uziemien, spadki napiec, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)

Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

Zbiorcze zestawienia materiatéw odpowiednio do charakteru zadania (wymagana zgodnos$¢ materiatow w:

opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych ( w zakresie urzadzen podlegajgcych przebudowie)

Tabele demontazowe.

Zestawienie materiatéw z demontazu

Plan zagospodarowania dziatki z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami w tym odpowiednio ztgczem

kablowym SN, stanowiskiem roztgcznikowym SN w skali 1:200 z uwzglednieniem domiaréw do punktow statych

lub granic istniejgcej dziatki, rzedna ,zero”, opaska, /dot.: ST wnetrzowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z

drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.

— oddzielny tom Projektu branzy drogowej

Przedmiar robot (zgodny z zakresem robdt, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Biatystok)

—  kosztorys inwestorski



Zatacznik nr 1.1c

Zgody wtascicieli nieruchomosci — TOM 3

1. Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez witascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag lub
wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie

2. Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wtascicieli dziatek, spadkobiercow,
uzytkownikéw i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wiascicieli gruntow zgodnie z aktualnym wykazem
wtascicieli gruntéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych

3. Skrocony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)

4. Skrécony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercéw zmartych wtascicieli

5. Oryginaty umow z wiascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych, porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu,

6. Akty notarialne stuzebnosci przesytu

7. Oryginaty zgdd wtascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne wtascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci,

8. Umowy przyfaczeniowe.

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢ uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

9.

Klauzula — zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok)

10. Notarialny akt nabycia dziatki pod ztacze kablowe SN, + geodezyjna mapa podziatu dziatki (dotyczy PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat ........ccceeeeueneee ) — dotgczane do dokumentacji po nabyciu dziatki.



Zatacznik nr 1.2

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot.

Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja
S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okresdlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegétowy, sporzadzony zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem oraz
przedmiar robét szczegdtowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i
narzutow.

Do kosztorysowania nalezy przyja¢ nastepujgce stawki, ceny i narzuty:

] roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg Sekocenbud),
] koszty posrednie Kp = 65 % (od R+S)
] zysk Z =10 % (od R+S+Kp)

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,

wytaczenia ....).

Dla materiatdow nalezy przyjmowac ceny srednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych aktualnych
publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzadzania kosztorysu cennikow ICCP-Orgbud
Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W przypadku braku cen
materiatéw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac ceny producentdow lub hurtowni z doliczonymi kosztami
zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatdw i urzadzen, 10 % dla pozostatych materiatéw. Dla kabli przyjmowa¢

ceny rynkowe.

Ceny sprzetu, Srodkéw transportu nalezy przyjgé zgodnie ze $rednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzgdzania kosztorysu cennikdéw ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa
(wyd. Promocja Warszawa).

Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych czynnikéw produkcji R, M, S nalezy stosowac
kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim
KNNR i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowaé normy ujete w katalogach
uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB — PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci, ujete w
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).




Zatacznik nr 1.3

Whiosek o nabycie gruntu lub ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesytu pod ztagcze kablowe SN.

1.
2.
3.

Nr umowy o prace projektowe ..............

Warunki przytaczenia lub dane wyjsciowe.

Ustalenia zwigzane z niniejszym wnioskiem.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (obejmujacy przedmiotowa dziatke z
zatgcznikiem graficznym), a w przypadku jego braku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Oswiadczenie (zgoda) wiasciciela gruntu (z podaniem adresu zamieszkania numeru telefonu kontaktowego),
0 jego zbyciu lub ustanowieniu stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ze wstepnym okresleniem
powierzchni dziatki oraz mozliwoscig dojazdu.

Woypis z rejestru gruntu dla przedmiotowej nieruchomosci (nr obrebu, dziatki, powierzchnia, KW, udziaty
wiascicieli).

Mapa ewidencyjna dziatki.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celdw projektowych.

Szczegétowy plan dziatki w odpowiedniej skali, przeznaczonej do nabycia z wrysowang projektowang
infrastrukturg energetyczna, z uwzglednieniem domiaréw do granic projektowanej dziatki oraz domiarami do

punktéw statych lub granic istniejgcej dziatki.



Zatacznik nr 1.4

Protokot odbioru technicznego stanowiska roztacznika SN sterowanego droga radiowa

PROTOKOt ODBIORU TECHNICZNEGO

STANOWISKA ROZtACZNIKA SN STEROWANEGO DROGA RADIOWA

Nr roztgcznika ....occoeevvevviineeecnnns

Rejon Energetyczny .......ccoeoevvceenccnenenee

Data badan .......ccevivevnneeenee
1. Prébyibadania roztacznika SN wraz z napedem.
Préby i badania rozfacznika wraz z napedem przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 1
z wynikiem pozytywnym / negatywnym*
2.  Préby i badania przektadnikéw pragdowych SN.
Préby i badania przektadnikéw prgdowych SN przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 2 z wynikiem pozytywnym
/ negatywnym*
3. Proby i badania przekfadnika napieciowego SN.
Préby i badania przektadnika napieciowego SN przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 3 z wynikiem pozytywnym
/ negatywnym?*
4. Proby i badania sygnalizatora przeptywu pradu zwarciowego.
Préby i badania sygnalizatora przeptywu pradu zwarciowego przeprowadzono zgodnie
z zatacznikiem nr 4 z wynikiem pozytywnym / negatywnym#*
5. Probyi badania przekaznika MIROD-3.
Préby i przekaznika MIROD-3 przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 5 z wynikiem pozytywnym / negatywnym*
6. Proby i badania panelu sterowniczego T20
Préby i badania panelu sterowniczego T20 przeprowadzono zgodnie z zatacznikiem nr 6
z wynikiem pozytywnym / negatywnym*
7. Préby i badania modemu radiowego RNI 12.
Préby i badania modemu radiowego RNl 12 przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 7
z wynikiem pozytywnym / negatywnym*
8. Proby i badania pozostatych elementéw wyposazenia szafki NMS 100.
Préby i badania istotnych elementéw wyposazenia szafki NMS 100 przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 8 z
wynikiem pozytywnym / negatywnym*
9. Préby i badania wspoétpracy z systemem BTC PRINS.
Préby telesterowania, telesygnalizacji i telepomiaréw z poziomu systemu BTC PRINS przeprowadzono zgodnie z
zatacznikiem nr 9 z wynikiem pozytywnym / negatywnym#*

Préby i badania wykonali:

Zataczniki:

1. Zatacznik nr 1 —Proéby i badania roztgcznika SN.

Zatacznik nr 2 — Préby i badania przektadnikdw pradowych.

Zatacznik nr 3 — Préby i badania przektadnika napieciowego.

Zatacznik nr 4 — Préby i badania sygnalizatora przeptywu pradu zwarciowego.
Zatacznik nr 5 — Préby i badania przekaznika MIROD-3.

vk wnN
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9.

Zatacznik nr 6 — Proby i badania panelu sterowniczego T20.

Zatacznik nr 7 — Préby i badania modemu radiowego RNI 12.

Zatgcznik nr 8 — Proby i badania pozostatych elementéw wyposazenia szafki NMS 100.
Zatacznik nr 9 — Préby i badania wspotpracy z systemem BTC PRINS.

Stwierdza sie, ze prace zostaty/nie zostaty* odebrane




Zatacznik nr1do 1.4

do protokotu odbioru technicznego nr ......................... stanowiska
roztgcznika SN sterowanego drogg radiowa

PROBY | BADANIA ROZLACZNIKA SN WRAZ Z NAPEDEM

1. Dane techniczne:

ProduCeNt ..ottt s
NFFABIYCZNY o

FOK ProAUKCi wovvevceecieietie ettt e

Sprawdzenie stanu potaczen przewodow i zaciskdw — pozytywny/negatywny*

Sprawdzenie przenoszenia napedu przez ciggno:

czy druty stykow gaszacych podczas zataczania mijajg bokiem — tak/nie*,

czy w potozeniu ,,ZAt” wszystkie druty stykdw gaszacych przeskoczyty we wtasciwe potozenie w komorze gaszacej

— tak/nie*,

czy po roztgczeniu druty stykow gaszacych trafity do chwytaka - tak/nie*,

4. Sprawdzenie sterowania roztgcznikiem:

sterowanie za pomocg korby — pozytywny/negatywny*,

sterowanie za pomocg przyciskow — pozytywny/negatywny*.

5. Sprawdzenie wytrzymatosci na przebicie (oprocz silnika).

Préba napieciem 2kV, 50Hz przez 1 minute - pozytywny/negatywny*.

6. Pomiar rezystancji uziemienia stanowiska.

Zmierzona warto$¢ rezystancji uziemienia stanowiska wynosi ..........

Préby i badania wykonali:



Zatacznik nr 2 do 1.4

do protokotu odbioru technicznego nr ..........ccceccueueeeen.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowa

PROBY | BADANIA PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH

1. Dane techniczne:

O YD e s
®  ProdUCENT oottt s

® 10K ProdUKCi wovveveeeieericiie et
o przekladnia ...

o klasa doktadnosSCi ..cececiereeece st

®  IMNOC ceieiitei ettt e st e bbb st bt
e nrfabryczny: faza Ll ......... ,fazal2 ... ,fazal3 ...
2. Ogledziny.
e stan zewnetrzny obudowy oraz izolatora - pozytywny/negatywny*,
e zamocowanie i potgczenia przektadnika przy wybranej przektadni - pozytywny/negatywny*,
e uziemienia i przytgczenie kabli do skrzynek zaciskowych- pozytywny/negatywny*.
3. Pomiar opornosci izolacji uzwojen wtérnych.
Pomiar opornosci izolacji uzwojen wraz z przytgczonymi obwodami, wzgledem ziemi, wykonany miernikiem izolacji o
napieciu ... kV:
e przektadnik w fazie L1 ........ MQ,
e przektadnik w fazie L2 ........ MQ,
e przektadnik w fazie L3 ........ MQ
4. Sprawdzenie przektadni.

Orientacyjnie zmierzona przektadni przektadnikdow w fazach L1, L2, L3 — pozytywny/negatywny*.

Préby i badania wykonali:



Zatacznik nr3 do 1.4

do protokotu odbioru technicznego nr ..........ccceccueueeeen.

stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowa

PROBY | BADANIA PRZEKLADNIKA NAPIECIOWEGO

1. Dane techniczne:

ProduCeNt ..ottt

FOK ProdUKCi wovveveeeeerieiire et
napiecie znamionowe .......ccceeeeeeee KV / v, kv
klasa doktadnosCi ....c.ceuevernerieincncrciine e
MOC ZNAMIONOWA ..cvviiiieiiiierie e ereae s
MOC GrANICZNA oo e e ee e e sesaeseeeeeene

NrfabryCzny: oo

2. Ogledziny.

stan zewnetrzny obudowy oraz izolatora - pozytywny/negatywny*,
zamocowanie i potgczenia przektadnika - pozytywny/negatywny*,

uziemienia i przytgczenie kabli do skrzynek zaciskowych- pozytywny/negatywny*.

3. Pomiar opornosci izolacji uzwojen wtérnych.

Pomiar opornosci izolacji uzwojen wraz z przytgczonymi obwodami, wzgledem ziemi, wykonany miernikiem izolacji o

napieciu ... kV wynosi ............. MQ.

4. Sprawdzenie przektadni.

Zmierzone napiecie wtérne przektadnika wynosi ......... V.

Préby i badania wykonali:



Zatacznik nr4 do 1.4

do protokotu odbioru technicznego nr ..........ccccecueueeien.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowa

PROBY | BADANIA SYGNALIZATORA PRZEPLYWU PRADU ZWARCIOWEGO

1. Dane techniczne:
O YD e s
®  ProdUCENT oottt s
® 10K ProdUKCi wovveveeeieericiie et
o NrfabryCzny: .o
2. Nastawy i wartosci zmierzone parametrow:
e ustawienie/wartos$¢ zmierzona przetgcznika S1 .......ccceveuuneeee.
e ustawienie/wartos$¢ zmierzona przetgcznika S2 .......ccccveeuneee.

e ustawienie/wartos$¢ zmierzona przetgcznika S3 .......ccvevevennnee.

e ustawienie/wartos$¢ zmierzona przetgcznika S4 .......ccccvevennne.
3. Ogledziny.
stan zewnetrzny obudowy, przetgcznikéw, elementéw sygnalizacyjnych oraz podtaczen do zaciskow -
pozytywny/negatywny*.
4. Lampki kontrolne.
Préby dziatania lampek kontrolnych umieszczonych na ptycie czotowej:
e, zasilanie” — pozytywny/negatywny?*,
e wytaczenie” — pozytywny/negatywny*,
e ,analiza” — pozytywny/negatywny*,
e test” — pozytywny/negatywny?*,
e alarm” — pozytywny/negatywny*.
5. Sprawdzenie poprawnosci dziatania.

e préby wykonane przy uzyciu przyciskdw umieszczonych na obudowie, w cyklu KASOWANIE/TEST/KASOWANIE -
pozytywny/negatywny*,

® proby wykonane przez podanie sygnatdéw sterujgcych na listwe zaciskowg sygnalizatora, w cyklu
KASOWANIE/TEST/KASOWANIE - pozytywny/negatywny*,

e dziatanie w trakcie préb zwarciowych - pozytywny/negatywny*.
6. Pomiar opornosci izolacji uzwojen wtérnych.

Pomiar opornosci izolacji wykonany miernikiem izolacji o napieciu ... kV wynosi ............. MQ.

Préby i badania wykonali:



Zatacznik nr 5 do 1.4

do protokotu odbioru technicznego nr.........ccoevvvuenee

stanowiska roztgcznika SN sterowanego droga radiowga

PROBY | BADANIA PRZEKAZNIKA MIROD-3

Dane techniczne:
O YD e et et
®  PrOAUCENT oottt e s s s
® 10K PrOAUKC]i woveveveceiececeeecee et
o NrfabryCzny: o
Nastawy i wartosci zmierzone parametrow:
UWAGA: wszystkie zamieszczone ponizej nastawy powinny by¢

wartosci nastawione/wartosci zmierzone.

e  Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe czasowe od zwaré miedzyfazowych 1>

S S W (USRNSSR

e  Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe czasowe od zwaré miedzyfazowych 1>>
Y S W S YA s,

e Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe czasowe od zwaré doziemnych lo
lveveeveee vvveiiee A, e, Y S s,

e  Przekaznik nadmiarowo-pragdowy czasowe blokady otwierania roztacznika

e Przekaznik asymetrii pradéw
Y AUy | W S Y S.

Ogledziny.

podane

w

formacie:

Stan zewnetrzny obudowy, przetacznikéw, elementdw sygnalizacyjnych oraz podtgczeri do zaciskdw - pozytywny/negatywny*.

Lampki kontrolne.

Préby dziatania lampek kontrolnych umieszczonych na ptycie czotowej:
e ,ZAS” —pozytywny/negatywny*,

e 0" —pozytywny/negatywny*,

o 7" —pozytywny/negatywny*,

e, WD” —pozytywny/negatywny*,

e ,lo>" —pozytywny/negatywny*,

o I>” I>>" — pozytywny/negatywny*.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania.

e proby sterowania roztgcznikiem wykonane z poziomu oprogramowania producenta - pozytywny/negatywny*,

e sprawdzenie blokad od kraricowki zablokowania mechanizmu roztgcznika — pozytywny/negatywny*,

e sprawdzenie blokad od kraricowki wtozenia korby — pozytywny/negatywny*,

e sprawdzenie blokad od zwarcia miedzyfazowego — pozytywny/negatywny*,

e sprawdzenie blokady nadmiarowo-pradowej — pozytywny/negatywny*

e test wewnetrzny komunikacji bluetooth ,Stan radia Mirod” - pozytywny/negatywny*,

e test wewnetrzny ,Sprawdzenie napiec zasilajacych” - pozytywny/negatywny*,

e test wewnetrzny ,Szybka weryfikacja pamieci FLASH” - pozytywny/negatywny*,

e dziatanie w trakcie préb zwarciowych - pozytywny/negatywny*.

Sprawdzenie uktadéw pomiarowych.
UWAGA: wszystkie zamieszczone ponizej pomiary powinny by¢
wartosci wymuszalnika / wartosci zmierzone.

e Pradll..... YA A, Prad L2 i e A Prad L3 .oooceeeenf e A,

e Napiecie akumulatora ............ Y V.

Pomiar opornosci izolacji uzwojen wtérnych.

Pomiar opornosci izolacji wykonany miernikiem izolacji o napieciu ... kV wynosi ............. MQ.

Préby i badania wykonali:

podane

w

formacie:



Zatacznik nr 6 do 1.4

do protokotu odbioru technicznego nr ..........ccceccueueeeen.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowa

PROBY | BADANIA PANELU STEROWNICZEGO T20

1. Dane techniczne:
O PP e e
®  ProdUCENT oottt s e s
® 10K PrOAUKC)i wveeeeeeieeeceee e

o NrfabryCzny: .o

2. Ustawienia przetacznikow:
e ustawienie przefacznika SW1 ........ccooveeenne. ,
e ustawienie przefacznika SW2 ........cccoveeunne. ,

e ustawienie przetacznika SW3

3. Ogledziny.

stan zewnetrzny obudowy, przetgcznikdw, elementéw sygnalizacyjnych oraz podtaczen do zaciskdw - pozytywny/negatywny*.

4. Lampki kontrolne.
Préby dziatania lampek kontrolnych umieszczonych na ptycie czotowej:
e roztagcznik otwarty” — pozytywny/negatywny*,
e roztacznik zamkniety” — pozytywny/negatywny*,
e ,utrata zasilania gtéwnego” — pozytywny/negatywny*,
e, prad zwarciowy w linii (info MIROD)” — pozytywny/negatywny*,
e ,prad zwarciowy w linii (info wskaz.)” — pozytywny/negatywny*,
e, MIROD podtgczony” — pozytywny/negatywny*,
e, MIROD uszkodzony” — pozytywny/negatywny?*,
e ,praca MIROD na wytaczenie” — pozytywny/negatywny*,
e ,otwarcie drzwi obudowy napedu” — pozytywny/negatywny*,
e ,ustawienie lokalne w napedzie” — pozytywny/negatywny*,
e ,sekcjonowanie zat./wyt.” — pozytywny/negatywny*,
o reclaim zat./wyt.” — pozytywny/negatywny*,
e ,btad tadowania” — pozytywny/negatywny?*,
e ,uszkodzenie bezpiecznikdw” — pozytywny/negatywny?*,
e ,roztadowanie akumulatora” — pozytywny/negatywny*,
e test akumulatora” — pozytywny/negatywny?*,
e ,uszkodzenie akumulatora” — pozytywny/negatywny?*,
e ,ustawienie sterowania na lokalne” — pozytywny/negatywny*,
e ,urzadzenie zatgczone” — pozytywny/negatywny*,
o testdiod LED” — pozytywny/negatywny?*,
5. Sprawdzenie poprawnosci dziatania.
e przetaczanie trybu pracy ,lokalne”, ,wytaczone”, ,zdalne” - pozytywny/negatywny*,
o lokalne otwarcie roztacznika z panelu T20 - pozytywny/negatywny?*,
o lokalne zamkniecie roztgcznika z panelu T20 - pozytywny/negatywny*,
e testowanie didd LED - pozytywny/negatywny*,
e testowanie akumulatora - pozytywny/negatywny*.
6. Sprawdzenie portu komunikacyjnego.

Komunikacja PC z panelem sterowniczym T20 - pozytywny/negatywny*.

Préby i badania wykonali:




Zatacznik nr 7 do 1.4

do protokotu odbioru technicznego nr.........ccoevvvieneee
stanowiska roztgcznika SN sterowanego droga radiowga

PROBY | BADANIA MODEMU RADIOWEGO RNI 12

1. Dane techniczne:
O LD et et e
®  PrOdUCENT oottt et et ev e
®  FOK PrOAUKCi «veveeeee st
® N fabryCzNY: oot
2. Ogledziny.
stan zewnetrzny obudowy, przetgcznikéw, elementdw sygnalizacyjnych oraz podtgczen do zaciskdw -
pozytywny/negatywny*.
3. Lampki kontrolne.
Préby dziatania lampek kontrolnych umieszczonych na ptycie czotowe;j:
e lampka,PWR” — pozytywny/negatywny*,
e lampka” CM” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,SD” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,CD” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,odbidr” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,transmisja” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,TX"” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,RX” — pozytywny/negatywny?*.
4. Sprawdzenie portu komunikacyjnego.

Komunikacja PC z panelem z modemem radiowym RNI 12 - pozytywny/negatywny*.

Préby i badania wykonali:




Zatacznik nr 8 do 1.4

do protokotu odbioru technicznego nr ..........ccceccueueeeen.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowa

PROBY | BADANIA POZOSTALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA SZAFKI
NMS 100

1. Dane techniczne szafki:

®  ProdUCENT oottt st
® 10K ProdUKCi ovveveeeieeriiciie e
o NrfabryCzny: .o
2. Ogledziny.
stan zewnetrzny obudowy, aparatéw, przetacznikéw, elementéw sygnalizacyjnych oraz podtgczen do zaciskow -
pozytywny/negatywny*.
3. Stan ogranicznikdw przepiec.
stan zainstalowanych ogranicznikdw przepie¢ - pozytywny/negatywny*.
4. Stan grzatki.

stan zainstalowanej grzatki - pozytywny/negatywny*.

5. Stan instalacji antenowe;j.
stan instalacji antenowej - pozytywny/negatywny*.

Préby i badania wykonali:




Zatacznik nr9do 1.4

do protokotu odbioru technicznego nr.........ccoevvveneee
stanowiska roztgcznika SN sterowanego droga radiowg

PROBY | BADANIA WSPOtPRACY Z SYSTEMEM BTC PRINS

1. Informacje ogéine:
e t3cznosc¢ radiowa z systemem SCADA - stabilna / niestabilna / brak potqczenia*
e  Stan sygnalizacji zdarzer oraz pomiaréw w systemie BTC PRINS — pozytywny / negatywny*.

2. Sprawdzenie telesygnalizacji punktu roztacznikowego z poziomu systemu SCADA:

e  Zanik tacznosci radiowej z systemem SCADA pozytywny / negatywny*
e Restart sterownika radiowego pozytywny / negatywny*
e Przekroczony czas pracy napedu tacznika pozytywny / negatywny*
e  Alarm baterii akumulatoréw pozytywny / negatywny*
e Awaria bezpiecznika w sterowniku radiowym pozytywny / negatywny*
e  Sterowanie lokalne sterownika i napedu pozytywny / negatywny*
e  Brak zasilania z linii SN pozytywny / negatywny*
e  Otwarcie drzwi sterownika lub napedu pozytywny / negatywny*
e  Pobudzenie czujnika CPZ (SZN) pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

Zabezpieczenie MiROD:

e Zanik tacznosci z zabezpieczeniem MiROD pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e  Tryb pracy zabezpieczenia: na wyt./na sygn. pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e  Aktualny bank nastaw: Bank 1 / Bank 2 pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia lo>T pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia I>T pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia I>>T pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia w fazie L1, L2, L3 pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e  Pobudzenie zabezpieczenia lasm>T pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Wytaczenie ogdlne przez zab. MiROD pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Blokada otwarcia roztgcznika I>40A pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

3. Sprawdzenie telesterowania punktu roztacznikowego z poziomu systemu SCADA:

e  Zamkniecie i otwarcie roztgcznika pozytywny/negatywny*,
e Zmiana trybu pracy zab.: na wyt. / na sygn. pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e  Zmiana banku nastaw: Bank 1 / Bank 2 pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Odswiezenie stanu pofaczenia radiowego pozytywny/negatywny*,
e  Test baterii akumulatoréw pozytywny/negatywny*,
e  Test sygnalizacji CPZ (SZN) pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Kasowanie sygnalizacji CPZ (SZN) pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e  Kasowanie sygnalizacji z zab. MiROD pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

4.  Sprawdzenie telepomiaréw punktu roztgcznikowego z poziomu systemu SCADA:

e Prad w fazie L1 —warto$¢ :......cccoevvuunne pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Prad w fazie L2 —warto$¢ :......coceevvunnee pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Prad w fazie L2 —warto$¢ :......ccceevvunnee pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Pradlo — Wartose fueenrenes pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
5. Whnioski

Urzadzenie nadaje sie do eksploatacji z poziomu systemu BTC PRINS: TAK / NIE

6. Uwagi

Préby i badania wykonali:

1.
2. .
Testy z poziomu systemu BTC PRINS prowadzit:




Pozostate wymagania odnosnie urzadzen znajdujg sie w Wytycznych Budowy Systemdw Elektroenergetycznych

w PGE Dystrybucja S.A. dostepne na witrynie internetowej Zamawiajgcego: www.pgedystrybucja.pl — w zaktadce
»Dla klienta / przydatne dokumenty / Zestawienie wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych” oraz

»,Standardami technicznymi ztgczy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A.”



Zatacznik nr 1.5

Protokot odbioru technicznego stanowiska ztgcza SN sterowanego drogg radiowa
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO

ZtACZA SN STEROWANEGO DROGA RADIOWA

Nr zt3€za coooeeiceeee

Rejon Energetyczny ......cccecevevevenccnnennee

Data badan .......ceevivevnneenenee
1. Préby i badania ZK SN wraz z napedem.
Préby i badania  roztacznika wraz z napedem  przeprowadzono zgodnie z  zatgcznikiem nr 1
z wynikiem pozytywnym / negatywnym*
2. Préby i badania przektadnikow pradowych SN.
Proby i badania przektadnikow prgdowych SN przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 2 z wynikiem pozytywnym /
negatywnym*
3. Préby i badania przektadnika napieciowego SN.
Proby i badania przektadnika napieciowego SN przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 3 z wynikiem pozytywnym /
negatywnym*
4, Préby i badania sygnalizatora przeptywu pradu zwarciowego.
Préby i badania sygnalizatora przeptywu pradu zwarciowego przeprowadzono zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 z wynikiem pozytywnym / negatywnym*
5.  Préby i badania sterownika telemechaniki
Préoby i badania sterownika telemechaniki przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 6
z wynikiem pozytywnym / negatywnym*
6. Préby i badania modemu radiowego.
Préby i badania modemu radiowego przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 7
z wynikiem pozytywnym / negatywnym*
7. Préby i badania pozostatych elementéw wyposazenia szafki.
Proby i badania istotnych elementéw wyposazenia szafki przeprowadzono zgodnie z zatacznikiem nr 8 z wynikiem pozytywnym /
negatywnym*
8. Préby i badania wspétpracy z systemem BTC PRINS.
Préby telesterowania, telesygnalizacji i telepomiaréw z poziomu systemu BTC PRINS przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr
9 z wynikiem pozytywnym / negatywnym*

Préby i badania wykonali:

3 e
o e e

Zataczniki:

10. Zatacznik nr 1 —Préby i badania roztgcznika SN.
11. Zatgcznik nr 2 — Préby i badania przektadnikéw pradowych.
12. Zatgcznik nr 3 — Préby i badania przektadnika napieciowego.
13. Zatacznik nr 4 — Préby i badania sygnalizatora przeptywu prgdu zwarciowego.
14. Zatacznik nr 5 —Proéby i badania przekaznika MIROD-3.
15. Zatacznik nr 6 — Préby i badania panelu sterowniczego T20.
16. Zatgcznik nr 7 — Préby i badania modemu radiowego RNI 12.
17. Zatacznik nr 8 — Préby i badania pozostatych elementéw wyposazenia szafki NMS 100.
18. Zatacznik nr 9 — Préby i badania wspotpracy z systemem BTC PRINS.
Stwierdza sie, ze prace zostaty/nie zostaty* odebrane



Zatgcznik nr 1 do 1.5

do protokotu odbioru technicznego nr ......................... ztgcza SN
sterowanego drogg radiowa

PROBY | BADANIA ZtACZA SN WRAZ Z NAPEDEM

1. Dane techniczne:

©®  TYP i e
®  PrOdUCENT oottt e et ev e
o NrfabryCzny .o e

® 10K ProdUKCi woveeveeeieeiciiece st

Sprawdzenie stanu potgczen przewodow i zaciskow — pozytywny/negatywny*
3. Sprawdzenie sterowania roztgcznikiem:

e sterowanie za pomocg korby — pozytywny/negatywny*,

e sterowanie za pomocg przyciskow — pozytywny/negatywny*.
4. Sprawdzenie wytrzymatosSci na przebicie (oprdcz silnika).

Préba napieciem 2kV, 50Hz przez 1 minute - pozytywny/negatywny*.
5. Pomiar rezystancji uziemienia stanowiska.

Zmierzona wartos¢ rezystancji uziemienia stanowiska wynosi ..........

Préby i badania wykonali:



Zatacznik nr 2 do 1.5

do protokotu odbioru technicznego nr .........cccocueeenee.
ztacza SN sterowanego drogg radiowa

PROBY | BADANIA PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH

1. Dane techniczne:

O YD e s
®  ProdUCENT oottt s

® 10K ProdUKCi wovveveeeieericiie et
o przekladnia ...

o klasa doktadnosSCi ..cececiereeece st

®  IMNOC ceieiitei ettt e st e bbb st bt
e nrfabryczny: faza Ll ......... ,fazal2 ... ,fazal3 ...
2. Ogledziny.
e stan zewnetrzny obudowy oraz izolatora - pozytywny/negatywny*,
e zamocowanie i potgczenia przektadnika przy wybranej przektadni - pozytywny/negatywny*,
e uziemienia i przytgczenie kabli do skrzynek zaciskowych- pozytywny/negatywny*.
3. Pomiar opornosci izolacji uzwojen wtérnych.
Pomiar opornosci izolacji uzwojen wraz z przytgczonymi obwodami, wzgledem ziemi, wykonany miernikiem izolacji o
napieciu ... kV:
e przektadnik w fazie L1 ........ MQ,
e przektadnik w fazie L2 ........ MQ,
e przektadnik w fazie L3 ........ MQ
4. Sprawdzenie przektadni.

Orientacyjnie zmierzona przektadni przektadnikow w fazach L1, L2, L3 — pozytywny/negatywny*.

Préby i badania wykonali:



Zatacznik nr 3 do 1.5

do protokotu odbioru technicznego nr ..........ccceccueueeeen.
ztacza SN sterowanego drogg radiowa

PROBY | BADANIA PRZEKLADNIKA NAPIECIOWEGO

1. Dane techniczne:

O YD e s

®  ProdUCENT oottt s

® 10K ProdUKCi wovveveeeieericiie et

e napiecie znamionNoWe ......eeceeeeee KV /v kv
o klasa doktadnosCi ....cuoeveriveceenineniiecici e

®  MOC ZNAMIONOWA .cvvieirineiriinierie e seeree e

®  MOC BraNiCZNA .ueeeveereieereeeeeereeaeere s see e s see e sessennas

o NrfabryCzny: .o

2. Ogledziny.
e stan zewnetrzny obudowy oraz izolatora - pozytywny/negatywny*,
e zamocowanie i potgczenia przektadnika - pozytywny/negatywny*,
e uziemienia i przytgczenie kabli do skrzynek zaciskowych- pozytywny/negatywny*.
3. Pomiar opornosci izolacji uzwojen wtérnych.
Pomiar opornosci izolacji uzwojen wraz z przytgczonymi obwodami, wzgledem ziemi, wykonany miernikiem izolacji o
napieciu ... kV wynosi ............. MQ.
4. Sprawdzenie przektadni.
Zmierzone napiecie wtérne przektadnika wynosi ......... V.

Préby i badania wykonali:



Zatacznik nr 4 do 1.5

do protokotu odbioru technicznego nr ..........ccceccueueeeen.
ztacza SN sterowanego drogg radiowa

PROBY | BADANIA SYGNALIZATORA PRZEPLYWU PRADU ZWARCIOWEGO

1. Dane techniczne:
O YD e s
®  ProdUCENT oot s s
® 10K ProdUKCi wovveveeeieericiie et
o NrfabryCzny: .o
2. Nastawy i wartosci zmierzone parametrow:
e ustawienie/wartos$¢ zmierzona przetgcznika S1 .......ccceveuuneeee.
e ustawienie/wartos$¢ zmierzona przetgcznika S2 .......ccccvveueeeee.

e ustawienie/wartos$¢ zmierzona przetgcznika S3 .......ccvevevennnee.

e ustawienie/wartos$¢ zmierzona przetgcznika S4 .......ccccvevennne.
3. Ogledziny.
stan zewnetrzny obudowy, przetgcznikéw, elementéw sygnalizacyjnych oraz podigczen do zaciskow -
pozytywny/negatywny*.
4. Lampki kontrolne.
Préby dziatania lampek kontrolnych umieszczonych na ptycie czotowej:
e, zasilanie” — pozytywny/negatywny?*,
e wytaczenie” — pozytywny/negatywny*,
e ,analiza” — pozytywny/negatywny*,
e test” — pozytywny/negatywny*,
e alarm” — pozytywny/negatywny*.
5. Sprawdzenie poprawnosci dziatania.

e préby wykonane przy uzyciu przyciskdw umieszczonych na obudowie, w cyklu KASOWANIE/TEST/KASOWANIE -
pozytywny/negatywny*,

® proby wykonane przez podanie sygnatdéw sterujgcych na listwe zaciskowgq sygnalizatora, w cyklu
KASOWANIE/TEST/KASOWANIE - pozytywny/negatywny*,

e dziatanie w trakcie préb zwarciowych - pozytywny/negatywny*.
6. Pomiar opornosci izolacji uzwojen wtérnych.

Pomiar opornosci izolacji wykonany miernikiem izolacji o napieciu ... kV wynosi ............. MQ.

Préby i badania wykonali:



Zatgcznik nr5 do 1.5

do protokotu odbioru technicznego nr ....

ztgcza SN sterowanego drogg radiowga

PROBY | BADANIA PRZEKAZNIKA

1. Dane techniczne:

e producent ..
e rok produkgji ..
e nrfabryczny: ..
2. Nastawy i wartoéci zmierzone parametréw:
UWAGA: wszystkie zamieszczone ponizej nastawy powinny by¢ podane w formacie:

wartosci nastawione/wartosci zmierzone.

e  Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe czasowe od zwaré miedzyfazowych 1>

lvvveeveee v A, tevee el S,
e  Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe czasowe od zwaré miedzyfazowych 1>>
Y S W S YA s,
e  Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe czasowe od zwaré doziemnych lo
| Y A W SR SO s,
e Przekaznik nadmiarowo-pragdowy czasowe blokady otwierania roztacznika
([ S §
e Przekaznik asymetrii pradéw
Y A W S Y S.

3. Ogledziny.
Stan zewnetrzny obudowy, przetacznikéw, elementéw sygnalizacyjnych oraz podtaczer do zaciskdw - pozytywny/negatywny*.
4. Lampki kontrolne.
Préby dziatania lampek kontrolnych umieszczonych na ptycie czotowej:
e ,ZAS” —pozytywny/negatywny*,
o 0" —pozytywny/negatywny*,
o 7" —pozytywny/negatywny*,
e, WD” - pozytywny/negatywny*,
o, lo>" —pozytywny/negatywny?*,
o 1> I>>" —pozytywny/negatywny*.
5. Sprawdzenie poprawnosci dziatania.
e  proby sterowania roztgcznikiem wykonane z poziomu oprogramowania producenta - pozytywny/negatywny*,
e sprawdzenie blokad od kraficéwki zablokowania mechanizmu roztgcznika — pozytywny/negatywny*,
e sprawdzenie blokad od kraficéwki wtozenia korby — pozytywny/negatywny?*,
e sprawdzenie blokad od zwarcia miedzyfazowego — pozytywny/negatywny*,
e sprawdzenie blokady nadmiarowo-pragdowej — pozytywny/negatywny*
e test wewnetrzny komunikacji bluetooth ,Stan radia Mirod” - pozytywny/negatywny?*,
e test wewnetrzny ,Sprawdzenie napiec zasilajgcych” - pozytywny/negatywny?*,
e test wewnetrzny ,Szybka weryfikacja pamieci FLASH” - pozytywny/negatywny*,
e dziatanie w trakcie préb zwarciowych - pozytywny/negatywny*.
6. Sprawdzenie uktadéw pomiarowych.
UWAGA: wszystkie zamieszczone ponizej pomiary powinny by¢ podane w formacie:
wartosci wymuszalnika / wartosci zmierzone.
e Pradll...... Y R A, Prad L2 e e A Prad L3 ............ Y S A,
e Napiecie akumulatora ............ YA V.
7. Pomiar opornosci izolacji uzwojen wtérnych.
Pomiar opornosci izolacji wykonany miernikiem izolacji o napieciu ... kV wynosi ............. MQ.

Préby i badania wykonali:




Zatacznik nr 7 do 1.5

do protokotu odbioru technicznego nr .........ccoceevuneeee
ztgcza SN sterowanego droga radiowg

PROBY | BADANIA MODEMU RADIOWEGO

1. Dane techniczne:
O LD et et e
®  PrOdUCENT oottt et et ev e
®  FOK PrOAUKCi «veveeeee st
® N fabryCzNY: oot
2. Ogledziny.
stan zewnetrzny obudowy, przetgcznikéw, elementdw sygnalizacyjnych oraz podtgczen do zaciskdw -
pozytywny/negatywny*.
3. Lampki kontrolne.
Préby dziatania lampek kontrolnych umieszczonych na ptycie czotowe;j:
e lampka,PWR” — pozytywny/negatywny*,
e lampka” CM” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,SD” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,CD” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,odbidr” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,transmisja” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,TX"” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,RX” — pozytywny/negatywny?*.
4. Sprawdzenie portu komunikacyjnego.

Komunikacja z panelem z modemem radiowym - pozytywny/negatywny*.

Préby i badania wykonali:




Zatacznik nr 8 do 1.5

do protokotu odbioru technicznego nr .........ccceeeueuennen.
ztacza SN sterowanego drogg radiowa

PROBY | BADANIA POZOSTALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA SZAFKI

6. Dane techniczne szafki:

®  ProdUCENT .ooiieieiie ettt s s
® 10K ProdUKCi ovveveeeieeriiciie e
o NrfabryCzny: .o
7. Ogledziny.
stan zewnetrzny obudowy, aparatéw, przetacznikéw, elementéw sygnalizacyjnych oraz podtgczen do zaciskow -
pozytywny/negatywny*.
8. Stan ogranicznikow przepied.
stan zainstalowanych ogranicznikdw przepie¢ - pozytywny/negatywny*.
9. Stan grzatki.

stan zainstalowanej grzatki - pozytywny/negatywny*.

10. Stan instalacji antenowej.
stan instalacji antenowej - pozytywny/negatywny*.

Préby i badania wykonali:




Zatacznik nr9 do 1.5

do protokotu odbioru technicznego nr.........ccoevvveneee
ztgcza SN sterowanego droga radiowg

PROBY | BADANIA WSPOtPRACY Z SYSTEMEM BTC PRINS

7. Informacje ogélne:
e t3cznosc¢ radiowa z systemem SCADA - stabilna / niestabilna / brak potgczenia*
e  Stan sygnalizacji zdarzer oraz pomiaréw w systemie BTC PRINS — pozytywny / negatywny*.

8. Sprawdzenie telesygnalizacji punktu roztacznikowego z poziomu systemu SCADA:

e  Zanik tacznosci radiowej z systemem SCADA pozytywny / negatywny*
e Restart sterownika radiowego pozytywny / negatywny*
e Przekroczony czas pracy napedu tacznika pozytywny / negatywny*
e  Alarm baterii akumulatoréw pozytywny / negatywny*
e Awaria bezpiecznika w sterowniku radiowym pozytywny / negatywny*
e  Sterowanie lokalne sterownika i napedu pozytywny / negatywny*
e  Brak zasilania z linii SN pozytywny / negatywny*
e  Otwarcie drzwi sterownika lub napedu pozytywny / negatywny*
e  Pobudzenie czujnika CPZ (SZN) pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

Zabezpieczenie:

e Zanik tacznosci z zabezpieczeniem pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e  Tryb pracy zabezpieczenia: na wyt./na sygn. pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e  Aktualny bank nastaw: Bank 1 / Bank 2 pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia lo>T pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia I>T pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia I>>T pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia w fazie L1, L2, L3 pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e  Pobudzenie zabezpieczenia lasm>T pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Wytgczenie ogdlne przez zab. pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Blokada otwarcia roztgcznika I>40A pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

9. Sprawdzenie telesterowania punktu roztacznikowego z poziomu systemu SCADA:

e  Zamkniecie i otwarcie roztgcznika pozytywny/negatywny*,
e Zmiana trybu pracy zab.: na wyt. / na sygn. pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e  Zmiana banku nastaw: Bank 1 / Bank 2 pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Odswiezenie stanu pofaczenia radiowego pozytywny/negatywny*,
e  Test baterii akumulatoréw pozytywny/negatywny*,
e  Test sygnalizacji CPZ (SZN) pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Kasowanie sygnalizacji CPZ (SZN) pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e  Kasowanie sygnalizacji z zab. pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

10. Sprawdzenie telepomiaréw punktu roztacznikowego z poziomu systemu SCADA:

e Prad w fazie L1 —warto$¢ :......cccoevvuunne pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Prad w fazie L2 —warto$¢ :......cccoevunnee pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Prad w fazie L2 —warto$¢ :......ccceevvunnee pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Pradlo — Wartose fueenrenes pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
11. Whnioski

Urzadzenie nadaje sie do eksploatacji z poziomu systemu BTC PRINS: TAK / NIE

12. Uwagi

Préby i badania wykonali:

3.

4, .
Testy z poziomu systemu BTC PRINS prowadzit:




Pozostate wymagania odnosnie urzadzen znajdujg sie w Wytycznych Budowy Systemdw Elektroenergetycznych

w PGE Dystrybucja S.A. oraz Standardach Technicznych Urzqdzen dostepne na witrynie internetowej Zamawiajacego:
www.pgedystrybucja.pl - w zaktadce
»Dla klienta / przydatne dokumenty / Zestawienie wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych” oraz

»Standardami technicznymi ztgczy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A.”
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Zatacznik nr 1.6

zawarta w dniu ....cccceeeeeeeeciieee e, pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729424 160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna Oddziat
.................... 25iedzibg W ...ccoccveeereer, AArES: UL it e, FEPrezentowang w niniejszej umowie
na podstawie petnomocnictwa z dnia .......cccccuuveene. (stanowigcego zatacznik nr 1) przez:

(imig i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci umowy Inwestorem, a:

(imig i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.

1. Wiasciciel (Wspotwtasciciel) nieruchomosci dz. nr.......ceueeee. 0breb .o, nr KW
.............................. POtOZONE] W M-Ci c.eeeeviiieiiierieesiiesiee st OSWiIAACZA, Z€ Wyraza zgode na
udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych:

2.  Wiasciciel (wspotwtasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzgdzen
elektroenergetycznych na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren
w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych z budowa a w przysztosci z remontami, eksploatacjg lub
naprawg wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony oswiadczaja, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wrtasciciel (wspdtwiasciciel) nieruchomoéci oéwiadcza, ze nieruchomo$¢ wchodzi/nie wechodzi® w sktad
gospodarstwa rolnego.

§2
1. Strony ustalajg, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa, remontem lub
eksploatacjg i naprawg ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robét
na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majgtkowego, a stosowne odszkodowanie
wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktdre bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajgcym z realizacji inwestycji opisanej w [J1 pkt 1.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektdw matej architektury lub utwardzonych
nawierzchni obiekty te zostang przywrécone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli
gwarancji.

4. Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Witasciciela nieruchomosci i jego nastepcow z tytutu wejscia na nieruchomosé celem wykonania
niezbednych robét.

5. W przypadku zaistnienia szkdd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych wtascicielowi
(lub osobie uprawnionej) wyptacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki budowlane.
Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie sprzeczne z przepisami
ustalajgcymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.
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PGE Dystrybucja S.A.

§3
1. Wiasciciel nieruchomosci oswiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajgce z Polskich
Norm ograniczajgce mozliwos¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew
wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w 11 pkt 1.

2. W przypadku sprzedazy nieruchomos¢ w catosci lub czesci, do ktérej odnosi sie niniejsza umowa,
Witasciciel nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowac przysztego nabywce o zawartych w niej
zobowigzaniach.

§4
Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego beda przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie
z zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.
§5
Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda wiasciwe sady powszechne, a w
sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy k.c.
§6

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.
Zatacznik nr 2 — Zatacznik graficzny.

Zatgcznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Whtasciciel gruntu

* Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 1.7
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu ......ccceeerneenene pomiedzy:

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729424 160 zt w petni optacony, wimieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spdétka Akcyjna Oddziat
..................................... Z  Siedzibg Wi, @AFEST e sty
reprezentowang w niniejszej umowie na podstawie petnomocnictwa z dnia .......c.ceccoeueeene (stanowigce zatacznik
nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej czesci wtascicielem nieruchomosci

W celu realizacji ...ccocoevvvererneencrcinnenes sieci elektroenergetycznej stuzgcej zaspokojeniu obecnego i przysztego

zapotrzebowania na energie elektryczna strony ustalajg:

1. Wiasciciel nieruchomosci dziatka NI e pofozonej
W ettt e e e e ettt e e e e e e e bt e et e ae e e e e e aaaaeeeee s e e abreaeeeeeae e nbarteaaeeeeeenarraaes oswiadcza, ze wyraza zgode na jej

udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowa:

oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych
z budowg oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacjg lub naprawg wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305 k.c. stuzebno$é przesytu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. obejmujgcg sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowg opfate w wysokosci okreslonej w
porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzgdzonym przez biegtego rzeczoznawce powotanego
przez PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor o$wiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robét w porozumieniu miedzy Stronami lub
przez rzeczoznawce majgtkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich
powstania.

5. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych
nawierzchni obiekty te zostang przywrécone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty
Inwestor udzieli gwarancji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedg przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie

z zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatagcznikiem do niniejszej umowy.
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Zatgcznik nr 2 — Zatgcznik graficzny.
Zatgcznik nr 3 - Klauzula informacyjna
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Zatacznik nr 1.8

Niezbedna tre$¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu
1. Ustanawiajgcy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ...... niniejszego Aktu
(nieruchomosci obcigzone) nieodptatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w czasie
stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegdlnosci na:
1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzadzen elektroenergetycznych w postaci:
............................................................ , stuzgcych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia za pomoca tych
urzadzen dystrybucji energii elektrycznej,
2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania konserwacji,
remontdw, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, o ktérych mowa w pkt 1, wraz
z prawem nieograniczonego i niezaktiéconego wejscia i wjazdu na teren odpowiednim sprzetem przez
pracownikow Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktorymi
Przedsigbiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig.
3) utrzymywaniu w granicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajacych  z
obowigzujacych przepiséw prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewéw wraz z
powstrzymywaniem sie z grodzeniem tego terenu.
2. Opisana wyzej stuzebnos¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na nabywce
wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
3. Stuzebnos¢ przesytu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.
4. Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia
urzadzen opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajgcych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby to
nadmierne trudnosci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem Ustanawiajacych
do naprawienia wyniktej stad szkody.
5. Strony ustalajg, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catosci zostang poniesione przez
6. Ustanawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z
tytutu posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzgdzen elektroenergetycznych, o ktérych mowa
w § 1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwatego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie wartosci
nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w przysztosci.
7. W przypadku robét okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktére beda skutkowaty wystgpieniem
szkdd, wysoko$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajgcemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego
protokotu sporzgdzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajgcego. W przypadku braku
porozumienia wysokosé odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego przez
uprawnionego rzeczoznawce majgtkowego. Wyptata Ustanawiajagcemu przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
ewentualnego odszkodowania nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiajacego, w

terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa powyzej.
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Zatacznik nr 1.9

PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie catej Unii Europejskie;j.
Ponizsza klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu sg przetwarzane, kto jest ich
administratorem, jakim podmiotom mogg zostaé¢ udostepnione oraz o prawach przystugujgcych osobom,
ktorych dane dotycza. Dodatkowo informujemy, ze w zwigzku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba
kontaktowaé sie z PGE Dystrybucja S.A. ani sktada¢ dodatkowych oswiadczenn. Wystarczy zapoznaé sie
z niniejszg klauzulg informacyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (dalej ,,RODO"”) informujemy, ze:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie — adres:
ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej , Spotka”).

Il. W sprawie ochrony danych osobowych mozna skontaktowac sie z:
- Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe @ pgedystrybucja.pl,
- pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziatéw wskazane ponizej:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Biatystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £t6dz ul. Tuwima 58, 90-021 t6dz

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszow

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ ul. Kozmiana 1, 22-400 Zamos¢

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Al. Marszatka J. Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna

lll. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. w celu podjecia dziatanh zmierzajacych do zawarcia ze Spdétka umowy ustanowienia stuzebnosci
przesytu, a takze w celu realizacji tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2. w celu podjecia dziatan zmierzajgcych do pozyskania na rzecz PGE Dystrybucja S.A. tytutow prawnych
do nieruchomosci pod infrastrukture elektroenergetyczng Spotki w szczegdlnosci zawarcie aktu
notarialnego, podpisanie stosownej umowy lub pozyskanie decyzji administracyjnej (podstawa z art.
6 ust.1 lit f RODO),

3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia
roszczen, w celu prowadzenia dziatalnosci operacyjnej Spoétki, w tym statystyki i raportowania,
prowadzenia ewidencji umow usuniecia kolizji, w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych
realizacjg naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktéw, wykazania wykonania obowigzkéw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Bedziemy przechowywaé Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbedny do realizacji celéow
okreslonych w pkt Ill, tj.:

— w zakresie podjecia dziatan zmierzajacych do zawarcia umowy o ustanowienie stuzebnosci
przesytu - przez okres konieczny do podjecia dziatarn zmierzajacych do zawarcia umowy, a takze
przez czas, w ktérym przepisy nakazujg nam przechowywacé dane,

— w zakresie realizacji zawartej przez Panig/Pana umowy o ustanowienie stuzebnosci przesytu -
przez okres obowigzywania umowy do czasu zakoriczenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas,
w ktérym przepisy nakazuja nam przechowywaé dane, a takze przez okres konieczny do
zabezpieczenia ewentualnych roszczen — zgodnie z okresem przedawnienia roszczen wynikajgcym
Z przepisOw prawa,

— w zakresie podjecia dziatann zmierzajgcych do zawarcia aktu notarialnego, podpisania stosownej
umowy lub pozyskanie decyzji administracyjnej - przez okres konieczny do podjecia dziatan
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zmierzajacych do zawarcia umowy, a takie przez czas, w ktdrym przepisy nakazuja nam
przechowywac dane,

— wzakresie realizacji zawartego przez Panig/Pana aktu notarialnego, podpisania stosownej umowy
lub pozyskania decyzji administracyjnej - przez okres obowigzywania umowy, decyzji do czasu
zakonczenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w ktérym przepisy nakazujg nam
przechowywac dane, a takze przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczen —
zgodnie z okresem przedawnienia roszczen wynikajagcym z przepiséw prawa,

— w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia naleznosci - przez okres przedawnienia roszczen
wynikajacych z przepisow prawa, a takze przez czas, w ktédrym przepisy nakazujag nam
przechowywac dane,

— w zakresie prowadzenia dziatalnosci operacyjnej Spoétki, w tym statystyki i raportowania,
prowadzenia ewidencji umow ustanowienia stuzebnosci przesytu - do czasu istnienia prawnie
uzasadnionych intereséw Spoétki stanowigcych podstawe tego przetwarzania, a takze przez czas,
w ktérym przepisy nakazujg nam przechowywadé dane,

— w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacjg naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow, wykazania
wykonania obowigzkéw - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych intereséw Spotki
stanowigcych podstawe tego przetwarzania, a takze przez czas, w ktérym przepisy nakazujg nam
przechowywac dane.

W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu:

— prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyzej w pkt Ill. Przestaniemy przetwarzac¢ dane w tym zakresie,
chyba ze bedziemy w stanie wykaza¢, ze istniejg wazne, prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg
nadrzedne wobec Pani/Pana intereséw, praw iwolnosci lub dane bedg nam niezbedne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

— prawo zadania dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo zgdania
ich sprostowania (poprawiania), usuniecia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, a takze prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Whnioski w w/w zakresie mozna przesta¢ na adresy wskazane w pkt Il powyzej lub sktada¢ osobiscie w

Punktach Obstugi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spétki znajdujgcych sie w Oddziatach Spétki i

Rejonach Energetycznych (adresy dostepne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby

mieé pewnos¢ ze jest Pani/Pan uprawniony do ztozenia wniosku w w/w sprawach, mozemy prosi¢ o

podanie dodatkowych informacji pozwalajgcych na uwierzytelnienie Pani/Pana tozsamosci.

Zakres kazdego z tych praw oraz sytuacje, w ktérych mozna z nich skorzysta¢, wynikaja z przepiséw

prawa - RODO.

— prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego witasciwego do monitorowania stosowania
RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Dane organu nadzorczego mozna dodatkowo uzyska¢ wchodzac na strone internetowa:
www.pgedystrybucja.pl

Przetwarzamy nastepujace dane osobowe Pana/Pani:

imie i nazwisko, PESEL, imiona rodzicdw, NIP, seria i nr dokumentu tozsamosci ze wskazaniem

podmiotu, ktéry go wydat, adres zameldowania/zamieszkania, adres do korespondenciji, nr telefonu,
adres e-mail, tytut prawny do obiektu, numer ksiegi wieczystej.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione nastepujagcym odbiorcom i kategoriom
odbiorcéw: podmiotowi sprawujgcemu uprawnienia witascicielskie, naszym partnerom, z ktérymi
wspotpracujemy przy Swiadczeniu ustug, realizacji obowigzkdw wynikajacych z przepiséw prawa,
podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ pocztowa lub kurierskg, podmiotom prowadzacym dziatalnos¢
pfatnicza, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez
przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sad, prokuratura, organy celne, Urzad Regulacji
Energetyki, UOKIK, Ilub innym oraz naszym podwykonawcom dziatajgcym na nasze zlecenie
(podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spoétke), tj. firmom
wspierajgcych nas przy realizacji ustug, wykonywaniu obowigzkéw OSD, obstudze korespondencji,
obstudze zgtoszen awarii, a takze podwykonawcom w/w odbiorcéw i podwykonawcéw.

VIII. Informujemy, ze nie podejmujemy decyzji w sposéb zautomatyzowany, w tym stosujac profilowanie.
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Zatacznik nr 1.10

W zwigzku z obowigzujgcym dokumentem ,Zasady prowadzenia prac przy budowie lub
przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” w obszarze bhp i ochrony srodowiska PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok informuje Wykonawce, o koniecznosci prowadzenia prac przy
realizacji umowy zgodnie z ponizszymi zasadami tj.:

1. zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ zgodnie z Prawem budowlanym;

2. umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem budowlanym;

3. w celu ograniczenia wptywu budowy na jakos$¢ powietrza atmosferycznego nalezy:

a. na biezgco wykonywac prace porzadkowe,

b. podczas prowadzenia prac ziemnych w okresie bezdeszczowym zrasza¢ powierzchnie
terenu woda w celu ograniczenia pylenia,

Cc. masy ziemne transportowaé wywrotkami wyposazonymi w oporicze ograniczajace
emisje pytow,

d. prowadzi¢ prace przy uzyciu urzadzen i maszyn sprawnych technicznie,
eksploatowanych i konserwowanych w sposdb prawidtowy,

e. optymalizowac czas pracy urzadzen, w razie potrzeby ogranicza¢ czas prac oraz
odpowiednio organizowac plac budowy;

4. w celu ograniczenia wptywu budowy na stan klimatu akustycznego nalezy:

a. wszystkie prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (wyjatek stanowig
prace realizowane w wyniku szczegdlnych warunkow okreslonych przez wtascicieli
infrastruktury terenowej - kolej, drogi, lasy),

b. zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,

c. stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w  Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do sSrodowiska,

d. przestrzega¢ zasady wytaczania silnikbw maszyn i urzadzen w czasie przerw
w pracy,

e. maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegélnych etapow poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego,

f. stosowac maszyny i urzadzenia wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

g. obstuge maszyn i urzadzen powierzaé tylko osobom przeszkolonym w tym zakresie,

h. wyposaza¢ maszyny i urzadzenia w instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji;

5. w celu ograniczenia wptywu drgan na otoczenie budowy nalezy:

a. ograniczy¢ prace urzadzen moggcych wywotywaé potencjalnie znaczace drgania,

b. lekkie walce wibracyjne (do 50 kN) nie powinny pracowac¢ wibracyjnie w
odlegtosciach mniejszych niz 20 m od budynkéw,

c. ciezkie walce wibracyjne (powyzej 80 kN) nie powinny pracowac wibracyjnie w
odlegtosciach mniejszych niz 60 m od budynkéw;

6. w celu ograniczenia wptywu promieniowania elektromagnetycznego na otoczenie nalezy:

a. po zakonczeniu budowy i uruchomieniu urzadzen i sieci wykona¢ pomiary kontrolne
poziomu natezenia promieniowania elektromagnetycznego,

b. w przypadku stwierdzenia przekroczen dopuszczalnych pozioméw promieniowania
elektromagnetycznego podja¢ dziatania w celu ich ograniczenia;

7. w celu ograniczenia wptywu przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne nalezy:

a. stosowac maszyny, urzgdzenia i sprzet budowlany w dobrym stanie technicznym,

b. odpowiednio zorganizowa¢ zaplecze do postoju sprzetu i maszyn na terenie
utwardzonym, szczelnym podtozu,

c. prace konserwacyjne i powazniejsze naprawy sprzetu uzywanego do budowy
prowadzi¢ poza placem budowy i jego zapleczem,

d. w sytuacji powstania wycieku substancji niebezpiecznej zebrac¢ jg przy pomocy
materiatu sorpcyjnego, w przypadku powazniejszych awarii zaleca sie usuniecie
skazonego gruntu,

e. zagospodarowanie jej w sposob wiasciwy dla odpaddéw niebezpiecznych,
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f.  miejsca magazynowania odpaddw niebezpiecznych uszczelnié¢ (wytozy¢ materiatami
izolacyjnymi) przed ewentualnym przedostaniem sie substancji niebezpiecznych do
srodowiska gruntowo-wodnego,

g. zaplecze budowy wyposazy¢ w szczelne sanitariaty, ktérych zawartosé¢ bedzie
usuwana przez uprawnione podmioty;

8. W celu ograniczenia wptywu wytwarzanych odpaddw na otoczenie nalezy:

a. odpady magazynowac selektywnie,

b. odpowiednio przygotowa¢ miejsca magazynowania odpaddw, w szczegdlnosci
miejsca magazynowania odpaddéw niebezpiecznych,

c. odpady przeznacza¢ w pierwszej kolejnosci do odzysku, unieszkodliwieniu mozna
poddaé wytgcznie odpady, z ktérych wysegregowano wczesniej wszystkie nadajace
sie do ponownego uzycia lub recyklingu,

d. odpady przekazywa¢ wytgcznie podmiotom uprawnionym.

Powyzsze zasady publikowane sg na ogdlnie dostepnej witrynie internetowej Zamawiajgcego:
www.pgedystrybucja.pl - w zakladce ,Dla klienta / przydatne dokumenty”
https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty
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