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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:
Opracowanie projektéw budowlano-wykonawczych budowy sieci elektroenergetycznej nN na terenie
dziatalnosci Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok — 5 czesci

Przedmiotem postepowania zakupowego jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umowg o
prace projektowe, dla czesci wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponize;j:

1.1.1. Czes¢ 1- Projekt budowy linii kablowych w Biatymstoku ul. Gajowa
1.1.2. Czes¢ 2- Projekt budowy linii kablowej w Kleosinie ul. Zdrojowa

1.1.3. Czes¢ 3 — Projekt budowy linii kablowej w Biatymstoku ul. Wroctawska
1.1.4. Cze$¢ 4 — Projekt budowy linii kablowej w Wasilkowie ul. Cisowa
1.1.5. Czes$¢5 - Projekt budowy linii kablowej w Biatymstoku ul. Hotelowa

Zakres rzeczowy zostat ujety w warunkach przytgczenia do sieci. Dokumentacja zawierajaca informacje
poufne dotyczaca zamdwienia zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu
poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie chciat wskazaé nazwy, znaki towarowe
lub typy materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, zobowigzany bedzie do
rozpisania ewentualnych materiatéw lub wskazania rozwigzan réwnowaznych zapewniajacych uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od konkretnie okreslonych w dokumentacji.

Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.

W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.5.1. Zapoznania sie z warunkami przytgczenia do sieci:

Czes$¢ 1- warunki przytgczenia 24-B1/WP/00845 (t.21458)

Czes¢ 2 - warunki przytgczenia 24-B1/WP/00970 (t. 21439)
Czes¢ 3 - warunki przytaczenia 24-B1/WP/00995 (t.21443)
Czes$¢ 4 - warunki przytaczenia 24-B1/WP/01029 (t. 21447)

Cze$c¢ 5- warunki przytaczenia 24-B1/WP/01140 (t.21462)

Oraz z planowang lokalizacja sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa
itp.).

1.5.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescia Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.5.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow.

2. Zasady wykonywania dokumentacji projektowej

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie wybrana oferta Wykonawcy.

Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

Zawartos¢ tomow projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wtascicieli nieruchomosci okresla
Zatgcznik nr 1.1.




/

~GE

PGE Dystrybucja S.A.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OB/LZA/03295/2024

Zasady wykonania kosztorysu inwestorskiego okreslajg Wytyczne do kosztorysowania, stanowigce

Zatacznik nr 1.2.

Urzadzenia nalezy zaprojektowac zgodnie z dokumentem pn. ,Zestawienie wytycznych do budowy

systeméw elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spoétki pod adresem:

https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.

Przed opracowaniem docelowym dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania

Zamawiajacemu koncepcje projektowa. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej

realizacji prac projektowych.

Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnié z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

2.9. Podstawowg formg pozyskiwania standéw prawnych do gruntéw jest ustanowienie nieodpfatnej
stuzebnosci przesytu. W dalszej kolejnosci, wedtug decyzji Zamawiajacego: odptatna stuzebnosc
przesytu, decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci wydana na
podstawie ustawy o gospodarce nieruchomosciami, umowa z wtascicielami (dysponentami)
nieruchomosci o zgodzie na udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzgdzen energetycznych
i ich pdzniejszg eksploatacje.

2.10. Brak mozliwosci ustanowienia nieodptatnej stuzebnosci przesytu winien by¢ potwierdzony
dokumentami (np. notatka ) a informacja o tym fakcie powinna by¢ niezwtocznie przekazana do
Zamawiajgcego (wraz z opinig Rejonu Energetycznego o koniecznosci uzyskania ,,twardego” tytutu
prawnego).

2.11. Koszty notarialne zaréwno w przypadku nieodptatnej stuzebnosci przesytu jak i odptatnej stuzebnosci
przesytu ponosi Zamawiajacy.

2.12. W przypadku nieodptatnej stuzebnosci przesytu, z uwagi na ponoszenie kosztéw notarialnych przez
Zamawiajgcego oraz w celu zapewnienia wtasciwych i wymaganych zapisdw stuzebnosci przesytu,
Wykonawca powinien korzysta¢ z listy kancelarii notarialnych wskazanych przez Zamawiajgcego
(tre$¢ stuzebnosci w zataczeniu).

2.13. Przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do ustanowienia stuzebnosci lezy po stronie
Wykonawcy.

2.14. Stuzebnosc przesytu lub decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci
wydana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomosciami w szczegdlnosci jest wymagana w

przypadku:
e Stacji transformatorowych  kubaturowych (kontenerowych, wnetrzowych oraz
wbudowanych)

e Urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego (Wydziat Majatku Sieciowego w RE) w
wytycznych przekazanych wytonionemu w postepowaniu przetargowym Wykonawcy
2.15. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnic z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
2.16. W przedmiotowym postepowaniu, Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia projektu przytgczeniowego
zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Termin realizacji zaméwienia
Wszystkie czesci (1-5) - 8 miesiecy od daty podpisania umowy oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej

stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

4.

Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi z tytutu wad i usterek dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy na okres

prowadzenia robot oraz dodatkowo na okres jednego roku liczonego od dnia odbioru robdt zrealizowanych

wedtug jego dokumentacji projektowej, jednak nie krécej niz 2 lata od podpisania koncowego protokotu

zdawczo — odbiorczego. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia koncowego odbioru dokumentacji

stanowiacej przedmiot umowy zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ

5.

Podwykonawstwo

5.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
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5.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyg, jezeli
Podwykonawcy sg juz znani.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1.1 — Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wiascicieli nieruchomosci

Zatacznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania

Zatacznik nr 1.3 — Zawartos¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacje transformatorowg wnetrzowa
Zatacznik nr 1.4 — Wzér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych
Zatacznik nr 1.5 — Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatgcznik nr 1.6 — Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

Zatgcznik nr 1.7 — Klauzula Informacyjna
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Zatacznik nr 1.1.a do SWZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wtascicieli nieruchomosci

Projekt budowlany - TOM 1

1. Dane przytgczenia do projektowania:
- warunki przytaczenia,
- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

2. Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane).?
3. Protokoét sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)
- oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.
4, Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatgcznikiem graficznym lub Wyrys i wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Opinia ZUDP z zatgcznikiem graficznym (oryginat zatgcznika graficznego)

6. Opis

7. Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace,
do demontazu, inne media itp.)

8. Schemat jednokreskowy

9. Warunki na prowadzenie robét w pasach drogowych?
- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady Drog, ......ccccccecvveeerevveesrnnnnnn.

10. Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robét w terenach zielonych

- oswiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig

11. Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw !

12. Warunki PKP na przejécie, przez teren i w poblizu urzagdzen?!

13. Pozwolenie wodno-prawne !

14. Inne szczegdlne warunki realizacji !

15. Pozwolenie na budowe — z klauzulg prawomocnosci oraz zatacznik graficzny, lub niezakwestionowane
zgtoszenie zamiaru wykonania robot
- oryginat

- ksero potwierdzone?
- zataczniki lub warunki szczegélne?

1 Zataczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robdt tego wymagaja

2 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje

3 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat ....
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Zatacznik nr 1.1.b do SWZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgod wtascicieli

nieruchomosci

Projekt wykonawczy — TOM 2

1. Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru
wykonania robdt
2. Dane przytaczenia do projektowania:
- warunki przyfaczenia,
- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)
3. Zakres robot

Protokoét sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)

- oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu
5. Potwierdzenie projektanta, ze:

- oswiadczenia ztozone przez wiascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag,

- wystepujg oSwiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie oraz
oswiadczenie projektanta, ze dofozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wtascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikow oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgéd wtascicieli gruntéw
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen
energetycznych

Opinia ZUDP (oryginat zatgcznika graficznego)
Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo — oraz
oswiadczenie projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska itp.
8. Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace,
do demontazu i inne media itp.)
9. Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu
10. Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)
11. Profile skrzyzowan
- zrzekami
- drogami

- torami kolejowymi

- kanatamico
- inne
12. Opis i szczegdtowe rysunki elementow i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)
13. Wyniki obliczen elektrycznych (opornos¢ uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)

14. Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)
15. Zbiorcze zestawienia materiatow dla linii napowietrznej, kabli — SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.
(wymagana zgodnos¢ materiatéw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

16. Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami
17. Inwentaryzacja urzadzen istniejacych ( w zakresie urzadzen podlegajgcych przebudowie)
18. Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytaczy)

19. Zestawienie materiatéw z demontazu
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20. Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjg transformatorowg w skali 1:200 z
uwzglednieniem domiaréw do punktéw statych lub granic istniejgcej dziatki, rzedna ,,zero”, opaska, /dot.:
ST wnetrzowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.
- oddzielny tom Projektu branzy drogowej
21. Przedmiar robét (zgodny z zakresem roboét, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok)
- kosztorys inwestorski
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Zatacznik nr 1.1.c do SWZ - Zawartosc projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wtascicieli nieruchomosci

Zgody wtascicieli nieruchomosci— TOM 3

1. Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag lub
wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie.

2. Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wtascicieli dziatek, spadkobiercow,
uzytkownikdéw i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wtascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wtascicieli gruntdw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych.

3. Skrocony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercéw zmartych wtascicieli

5. Oryginaty umdéw z wiascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych, porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu

6. Akty notarialne stuzebnosci przesytu
Oryginaty zgdd wtascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne wtascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci

8. Umowy przytaczeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢ uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
Klauzula — zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok)

Notarialny akt nabycia dziatki pod stacje wnetrzows, + geodezyjna mapa podziatu dziatki (dotyczy PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok) — dotgczane do dokumentacji po nabyciu dziatki.
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Zatacznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robét

Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja
S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegétowy, sporzadzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem oraz
przedmiar robét szczegétowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i
narzutow.

Do kosztorysowania nalezy przyjaé nastepujgce stawki, ceny i narzuty:

= roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( Srednia wg Sekocenbud),
=  koszty posrednie Kp = 65 % (od R+S)
= zysk Z=10% (od R+S+Kp)

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,
wytgczenia ..., ).

Dla materiatéw nalezy przyjmowac ceny srednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych
aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzgdzania kosztorysu cennikéow
ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W
przypadku braku cen materiatéw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac ceny producentéw lub hurtowni
z doliczonymi kosztami zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatéw i urzadzen, 10 % dla pozostatych
materiatéw. Dla kabli przyjmowac ceny rynkowe.

Ceny sprzetu, Srodkéw transportu nalezy przyja¢ zgodnie ze srednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikéw ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa
(wyd. Promocja Warszawa).

Przy ustalaniu jednostkowych naktaddéw rzeczowych czynnikdw produkcji R, M, S nalezy stosowac
kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim
KNNR i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowa¢ normy ujete w katalogach
uzupetniajgcych do ww., wydanych przez WACETOB — PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci, ujete w
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).
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Zatacznik nr 1.3 do SWZ - Zawarto$¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacje transformatorowg

whnetrzowa

A w N e

Whiosek o nabycie gruntu lub ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesytu pod wnetrzowg stacje

transformatorowa

Nr umowy o prace projektowe ..............

Warunki przytaczenia lub dane wyjsciowe

Ustalenia zwigzane z niniejszym wnioskiem

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (obejmujgcy przedmiotowg dziatke z
zatgcznikiem graficznym), a w przypadku jego braku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Oswiadczenie (zgoda) wtasciciela gruntu (z podaniem adresu zamieszkania numeru telefonu kontaktowego),
o jego zbyciu lub ustanowieniu stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ze wstepnym okresleniem
powierzchni dziatki oraz mozliwoscig dojazdu

Wypis z rejestru gruntu dla przedmiotowe]j nieruchomosci (nr obrebu, dziatki, powierzchnia, KW, udziaty
wtascicieli)

Mapa ewidencyjna dziatki

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych

9. Szczegotowy plan dziatki w odpowiedniej skali, przeznaczonej do nabycia z wrysowang projektowang

infrastrukturg energetyczng, z uwzglednieniem domiaréw do granic projektowanej dziatki oraz domiarami
do punktéw statych lub granic istniejgcej dziatki
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Zatacznik nr 1.4 do SWZ - Wzér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

UMOWA
zawarta w dniu ....cceeeeecvee e, pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729424 160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spdétka Akcyjna Oddziat
.................... zsiedzibg W ..., @dres: Ul e ey, reprezentowana woniniejszej umowie

na podstawie petnomocnictwa z dnia ..o (stanowigcego zatgcznik nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.
§1
1. Wiasciciel (Wspdtwtasciciel) nieruchomosci dz. nro................... obreb il nr KwW
.............................. POtOZONE] W M-Ci .cccevvrriieeiceicccciitieee ettt OSWIACZA, Z€ Wyraza zgode na

udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzgdzen energetycznych:

2.  Wiasciciel (wspétwtasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych
na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania
niezbednych prac zwigzanych zbudowg a w przysztosci zremontami, eksploatacjg lub naprawg
wybudowanych urzgdzen elektroenergetycznych.

3. Strony oswiadczajg, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wiasciciel (wspdtwiasciciel) nieruchomosci oéwiadcza, ze nieruchomoéé wchodzi/nie wchodzi® w skfad
gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalaja, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg, remontem lub
eksploatacjg i naprawa ww. urzgdzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robot
na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie
wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktore bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajgcym z realizacji inwestycji opisanej w 81 pkt 1.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych
nawierzchni obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli
gwarancji.
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4. Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Witasciciela nieruchomosci i jego nastepcow z tytutu wejscia na nieruchomosé celem wykonania
niezbednych robét.

5. W przypadku zaistnienia szkéd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych witascicielowi
(lub osobie uprawnionej) wyptacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki budowlane.
Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie sprzeczne z przepisami
ustalajgcymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3

1.  Wiasciciel nieruchomosci oswiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajgce z Polskich
Norm ograniczajgce mozliwos¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew
wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w 81 pkt 1.

2. W przypadku sprzedazy nieruchomos¢ w catosci lub czesci, do ktérej odnosi sie niniejsza umowa,
Wiasciciel nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowac przysztego nabywce o zawartych w niej
zobowigzaniach.

§4
Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedg przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.

§5
Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedg wtasciwe sady powszechne, a w
sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie majg przepisy k.c.

§6

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatacznik nr 2 — Zatgcznik graficzny.

Zatgcznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Witasciciel gruntu
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Zatacznik nr 1.5 do SWZ - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

POROZUMIENIE

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729424 160 zt w petni optacony, wimieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna Oddziat
..................................... Z  Siedzibg Wi, @ATES! et enny

reprezentowang w niniejszej umowie na podstawie petnomocnictwa z dnia (stanowigce zatacznik

nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej cze$ci wiascicielem nieruchomosci

W celu realizacji ...cccoeevveeeceeceecireeenen. sieci elektroenergetycznej stuzacej zaspokojeniu obecnego i przysztego

zapotrzebowania na energie elektryczng strony ustalaja:

1. Witasciciel nieruchomosci dziatka N e potozonej
WV ittt e e e e e e e e e —e——e e e e e e e e e e a—tea—eaaeeeeaat————aaaeeeaaaataeeaaeaeaaaaabarreaaeaaeeeaanrrarees oswiadcza, ze wyraza zgode na jej
udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowa:
oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych
z budowg oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacjg lub naprawg wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305! k.c. stuzebno$é przesytu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. obejmujaca sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowg optate w wysokosci okreslonej w
porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzgdzonym przez biegtego rzeczoznawce powotanego
przez PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor oswiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robét w porozumieniu miedzy Stronami lub
przez rzeczoznawce majgtkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich
powstania.

5. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych
nawierzchni obiekty te zostang przywrécone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty
Inwestor udzieli gwarancji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedg przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie
z zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatacznik nr 2 — Zatgcznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Whtasciciel nieruchomosci
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Zatacznik nr 1.6 do SWZ - Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

Ustanawiajgcy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ...... niniejszego Aktu
(nieruchomosci obcigzone) nieodptatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w
czasie stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegdlnosci na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzgdzen elektroenergetycznych w
[0T0 1Y - [ of TR , stuzgcych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia za
pomoca tych urzadzen dystrybucji energii elektrycznej,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania
konserwacji, remontéw, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, o
ktérych mowa w pkt 1, wraz z prawem nieograniczonego i niezaktéconego wejscia i wjazdu na teren
odpowiednim sprzetem przez pracownikédw Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie
podmioty i osoby, ktérymi Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia,

3) utrzymywaniu w granicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajgcych z
obowigzujacych przepiséw prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewdéw wraz z
powstrzymywaniem sie z grodzeniem tego terenu.

Opisana wyzej stuzebnosé przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na

nabywce wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie

dystrybucji energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt

2.

Stuzebnosc¢ przesytu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.

Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia

urzadzen opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajacych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby

to nadmierne trudnosci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem

Ustanawiajgcych do naprawienia wyniktej stad szkody.

Strony ustalajg, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catosci zostang poniesione przez

Ustanawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z

tytutu posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych

mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwatego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie wartosci
nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzié roszczen z tego tytutu w przysztosci.

W przypadku robot okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktdre bedg skutkowaty wystgpieniem

szkdd, wysokos$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajgcemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego

protokotu sporzadzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajgcego. W przypadku braku
porozumienia wysokos$¢ odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego
przez uprawnionego rzeczoznawce majgtkowego. Wyptata Ustanawiajgcemu przez Przedsiebiorstwo

Energetyczne ewentualnego odszkodowania nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Ustanawiajgcego, w terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa powyze;.
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